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AIŠKINAMASIS�RAŠTAS 

1. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta šilumos� tiekimo tinklų� nuo� ŠK� 02204� iki�
Gerovės�g.�21 rekonstrukcija�(Gerovės�g.) rekonstravimo projektas,� technine�užduotimi,�Statytojo�2024�m.�
balandžio�18 dieną� išduotomis�projektavimo�sąlygomis�Nr.�24072,� žemės�teritorijos�statybinių�tyrinėjimų�
(inžineriniai�topografiniai)�dokumentai�ir�žemiau�nurodytais�pagrindiniais�normatyviniais�dokumentais�(jų�
aktualia redakcija): 

Eil. 
Nr. Dokumento�žymuo Pavadinimas 

1.   LR�Statybos�įstatymas 
2.   LR Specialiųjų�žemės�naudojimo�sąlygų�įstatymas 

3.  STR 1.05.01:2017 

Statybą�leidžiantys�dokumentai.�Statybos�užbaigimas.�Statybos 
sustabdymas.�Savavališkos�statybos�padarinių�šalinimas. Statybos 
pagal�neteisėtai�išduotą�statybą�leidžiantį�dokumentą padarinių�
šalinimas 

4.  STR 1.01.03:2017 Statinių�klasifikavimas 
5.  STR 1.04.04:2017 Statinio�projektavimas,�projekto�ekspertizė 
6.  STR 1.06.01:2016 Statybos�darbai.�Statinio�statybos�priežiūra 

7.  STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas 

8.  STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
9.  STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 
10.  STR 1.01.08:2002 Statinio�statybos�rūšys 
11.  STR 2.06.04:2014 Gatvės�ir�vietinės�reikšmės�keliai.�Bendrieji�reikalavimai. 

12.  STR 1.01.04:2015 

Statybos�produktų,�neturinčių�darniųjų�techninių�specifikacijų, 
eksploatacinių�savybių�pastovumo�vertinimas,�tikrinimas�ir 
deklaravimas.�Bandymų�laboratorijų�ir�sertifikavimo�įstaigų 
paskyrimas.�Nacionaliniai�techniniai�įvertinimai�ir�techninio 
vertinimo�įstaigų�paskyrimas�ir�paskelbimas 

13.  KPT SDK 19 Automobilių�kelių�standartizuotų�dangų�konstrukcijų�
projektavimo taisyklės. 

14.  TRA SBR 19 Automobilių�kelių�nesurištųjų�mišinių�ir�gruntų,�naudojamų 
sluoksniams�be�rišiklių,�techninių�reikalavimų�aprašas 

15.  TRA ASFALTAS 08 Automobilių�kelių�asfalto�mišinių�techninių�reikalavimų�aprašas 

16.  TRA BITUMAS 08/14 Automobilių�kelių�bitumų�ir�polimerais�modifikuotų�bitumų�
techninių reikalavimų�aprašas. 

17.  TRA BE 08/15 Automobilių�kelių�bituminių�emulsijų�techninių�reikalavimų�
aprašas 

18.  ĮT�SBR�19 Automobilių�kelių�dangos�konstrukcijos�sluoksnių�be�rišiklių 
įrengimo�taisyklės. 
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Eil. 
Nr. Dokumento�žymuo Pavadinimas 

19.  ĮT�ASFALTAS�08 Automobilių�kelių�dangos�konstrukcijos�asfalto�sluoksnių�įrengimo 
taisyklės 

20.  ĮT�TRINKELĖS�14 Automobilių�kelių�dangos�konstrukcijos�iš�trinkelių�ir�plokščių 
įrengimo�taisyklės 

21.  MN�TRINKELĖS�14 Automobilių�kelių�dangos�konstrukcijos�iš�trinkelių�ir�plokščių 
įrengimo�metodiniai nurodymai 

22.  TRA�TRINKELĖS�14 Automobilių�kelių�dangos�konstrukcijos�iš�trinkelių,�plokščių�ir 
kitų�medžiagų�techninių�reikalavimų�aprašas 

23.  LR aplinkos ministro 1999 m. 
liepos�14�d.�įsakymu�Nr.�217 Atliekų�tvarkymo�taisyklės 

24.  
LR aplinkos ministro 2006 m. 
gruodžio�29�d.�įsakymu�Nr.�D1-
637 

Statybinių�atliekų�tvarkymo�taisyklės 

25.  LR aplinkos ministro 2010 m. 
kovo 15 d. Nr. D1-193 Želdinių�apsaugos,�vykdant�statybos�darbus,�taisyklės 

26.  LR aplinkos ministro 2008 m. 
sausio�31�d.�įsakymu�Nr.�D1 87 

Saugotinų�medžių�ir�krūmų�kirtimo,�persodinimo�ar�kitokio 
pašalinimo�šių�darbų�vykdymo�ir�leidimų�šiems�darbams išdavimo,�
medžių�ir�krūmų�vertės�atlyginimo�tvarkos�aprašas 

27.  
Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės�2008�m.�kovo�12 d. 
nutarimu Nr. 206 

Kriterijų,�pagal�kuriuos�medžiai�ir�krūmai,�augantys�ne�miškų ūkio�
paskirties�žemėje,�priskiriami�saugotiniems,�sąrašas 

28.  
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2008 m. sausio 18 d. 
įsakymu�Nr.�D1-45 

Medžių�ir�krūmų�priežiūros,�vandens�telkinių,�esančių želdynuose,�
apsaugos,�vejų�ir�gėlynų�priežiūros�taisyklės 

29.  
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro�2007�m.�gruodžio�29 d. 
įsakymu�Nr.�D1-717 

Medžių�ir�krūmų�veisimo,�vejų�ir�gėlynų�įrengimo�taisyklės 

30.  
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro�2007�m.�gruodžio�16 d. 
įsakymu�Nr.�D1-983 

Sodmenų�kokybės�reikalavimai 

31.  LST 1516:2015 Statinio�projektas.�Bendrieji�įforminimo�reikalavimai 
32.  LST 1569:2012 Statinio�projektas.�Lauko�inžinerinių�tinklų�grafiniai�ženklai 
33.  ES Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos reglamentas 

Pastaba: nustojus�galioti�nurodytiems�normatyviniams�dokumentams,�automatiškai�galioja�juos�keičiantys. 
Rangovas,�įgyvendindamas�projektą,�turi�vadovautis�aukščiau�paminėtais�aktais,�įstatymais,�taisyklėmis.�Visi 
aukščiau�išvardinti�ir�kiti�su�projekto�įgyvendinimu�susiję�teisės�aktai�turi�būti�taikomi�kartu�su�jų�galiojančiais 
pakeitimais ir papildymais. 

2. NAUDOJAMOS�PROGRAMINĖS�ĮRANGOS�SĄRAŠAS 

• Autodesk AutoCAD Civil 3D 
• Microsoft Office Home & Business 2016 
• Microsoft Windows 11  
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3. BENDRIEJI DUOMENYS 

 

Statinio projekto pavadinimas: Vilniaus�miesto�šilumos�tiekimo�tinklų�nuo�ŠK�02204�iki�Gerovės�g.�21�
rekonstrukcija�(Gerovės�g.)�rekonstravimo�projektas 

Statybos vieta Gerovės�g.,�Genių�g.�Vilnius 

Statinio naudojimo paskirtis Inžineriniai�statiniai;�Inžineriniai�tinklai:�šilumos�tinklai. 

Statinio kategorija Neypatingasis 

Statybos darbų rūšis Rekonstravimas 

Pagrindas projektavimui Projektavimo�užduotis 

Statytojas/Užsakovas AB�„Vilniaus�šilumos�tinklai“ 

Projektuotojas 

Statinio projekto vadovas Valdas Daniliauskas (kval. at. Nr. 41287) 

Projekto�apimtyje�numatoma�rekonstruoti�šilumos�tiekimo�tinklus�nuo�ŠK�02204�iki�Gerovės�g.�
21�su�atšakomis,�Vilniuje. 

Techninis� projektas� parengtas� vadovaujantis� Statytojo� pateikta� projektavimo� užduotimi,�
statinio� kadastrinių� matavimų� ir� teisinės� registracijos� Nekilnojamojo� turto� registro� dokumentais,� žemės�
teritorijos� statybinių� tyrinėjimų� (inžineriniai� topografiniai� – geodeziniai� tyrinėjimai)� dokumentais,�
išduotomis�projektavimo�sąlygomis�ir�pagrindiniais�normatyviniais�dokumentais. 

Projektavimo�užduotis�yra�atviro�konkurso�priedas�prie�sutarties. 

Projekto�apimtyje�numatomų�rekonstruoti�statinių�unikalūs�Nr.: 

• 1399-7006-6014 
• 1399-7020-0010 
• 4400-0348-4657 
• 1396-6000-5023 

Inžinerinius�topografinius�– geodezinius�tyrinėjimus�atliko�UAB�„Geodezinis�standartas“,�2024�
m.�sausio�mėn.,�aukščių�sistema:�LAS07,�koordinačių�sistema:�LKS–94,�kvalifikacijos�pažymėjimo�Nr.�1GKV-
405 ir 1GKV-441.� Topografinių� ir� inžinerinių� tinklų� planų� erdvinių� duomenų� teikimo� derinti� ir� tvarkyti�
ataskaitų� Nr.� TIIIS1-20240119-003638, TIIIS1-20240122-003881, TIIIS1-20240123-004158, TIIIS1-
20240124-004358. 

Projekto� sprendiniuose� nėra� numatomos� keisti� statinio� pamatų� konstrukcijos� arba� pamatų�
apkrovos,� projekto� sprendiniuose�numatomas� senų� šilumos� tiekimo� tinklų� vamzdynų�pakeitimais naujais 
nesukelia� jokio� papildomo� apkrovų�poveikio� ar� apkrovų� į� pagrindą� ar� gretimiems� statiniams ir aplinkai. 
Projekto�sprendiniams�parengti�nėra�reikalingos�aktualios�esamų�pagrindų�ir�grunto savybės�bei�duomenys,�
kurie�būtų�naudojami�sprendinių�parengimui�ir�tinkamam�sprendinių apskaičiavimui�ir�patikrinimui,�todėl�
nei projekto sprendinių�parengimui,�nei�numatomų�darbų vykdymui,�žemės�sklypo�inžineriniai�geologiniai�
(geotechniniai)�tyrimai�nėra�reikalingi�ir�nėra numatomi�atlikti�šio�projekto�apimtyje. 

Pagal�LST�EN�13941:2019�projektas�priskiriamas�klasei�„C“. 

Projekto�sprendiniai�atitinka�projekto�rengimo�dokumentų�ir�esminiams�statiniams�keliamus 
reikalavimus. 

Pagal� parengtą� techninį� projektą� bus� perkami� rangos� darbai.� Rangovas,� su� kuriuo� bus 
pasirašyta�rangos�sutartis,�prieš�darbų�pradžią�turės�organizuoti�darbo�projekto�parengimą. 
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4. PAŽINTINIAI�DUOMENYS�APIE�ŽEMĖS�SKLYPĄ 

Rekonstruojami� šilumos� tiekimo� tinklai� yra� Vilniaus� miesto� savivaldybės� teritorijoje,� Naujosios�
Vilnios�mikrorajone�Gerovės�ir�Genių�gatvės�kvartale.�Rekonstruojamų�šilumos�tiekimo�tinklų�teritorija�yra�
užstatyta,�šalia�rekonstruojamų�tinklų�stovi�daugiabučiai,�visuomeninės�paskirties�pastatai.�Rekonstruojami�
šilumos�tinklai�ir/arba�jų�apsaugos�zona�patenka�į�suformuotus�žemės�sklypus�adresu: 

• Gerovės�g.�29,�Vilnius�(žemės�sklypo�unikalus�numeris�0101-0064-0053); 
• Gerovės�g.�43A,�Vilnius�(žemės�sklypo�unikalus�numeris�4400-0369-6971). 

Nurodytuose sklypuose nėra nustatytos� LR� Specialiųjų� žemės� naudojimo� sąlygų� įstatyme 
nurodytos�teritorijos,�kuriose�taikomos�specialiosios�žemės�naudojimo�sąlygos�(Šilumos�perdavimo tinklų�
apsaugos zonos) ir neįrašytos�į�Nekilnojamojo�turto�registrą,�Nekilnojamojo�turto�kadastrą. 

Vadovaujantis�LR�energetikos�įstatymo�18�str.�apsaugos�zonoje�esančių�nekilnojamųjų�daiktų 
savininkai,�patikėtiniai�ir�jų�naudotojai�turi�leisti�energetikos�įmonėms�patekti�prie�joms�priklausančių ar�jų�
eksploatuojamų� energetikos� objektų� ir� atlikti� jų� remonto,� techninės� priežiūros,� eksploatavimo, 
rekonstravimo ar modernizavimo darbus. 

Nurodytų�žemės�sklypų� (teritorijos)�savininkai,� valdytojai�ar�naudotojai� yra� informuoti�apie 
numatomus�šilumos�tinklų�rekonstravimo�darbus,�gauti�sutikimai�bus�pateikiami�projekto�prieduose. 

Nurodytų�besiribojančių�žemės�sklypų�(teritorijų)�savininkų�ar�valdytojų�rašytiniai�sutikimai 
privalomi�statant�stogo�neturinčius�inžinerinius�statinius,�inžinerinius�tinklus�ar�susisiekimo komunikacijas, 
arčiau�kaip�1�m�atstumu�nuo�sklypo�ribos,�o�statinio�rekonstravimo�atveju�rašytiniai besiribojančių�žemės�
sklypų� (teritorijų)� savininkų� ar� valdytojų� sutikimai� (susitarimai)� neprivalomi,� jei nemažinamas� esamas�
atstumas�nuo�rekonstruojamo�statinio�esamų�konstrukcijų�(neįskaičiuojant apšiltinamojo�sluoksnio�storio) 
iki� besiribojančių� žemės� sklypų� (teritorijų)� ribų� ir� (ar)� naujos konstrukcijos� įrengiamos� teisės� aktų�
nustatytais� atstumais� iki� besiribojančių� žemės� sklypų� (teritorijų) ribų.� Taip� pat,� rašytiniai� besiribojančių�
žemės� sklypų� (teritorijų)� savininkų� ar� valdytojų� sutikimai (susitarimai) neprivalomi statybos darbams 
atliekamiems�valstybinės�reikšmės�kelio�juostoje,�miesto�ar�kaimo�gyvenamosios�vietovės�teritorijoje�esančių�
ir� turinčių� pavadinimą� gatvių� raudonosiose� linijose� statant� ar� rekonstruojant� inžinerinius tinklus ir (ar) 
susisiekimo�komunikacijas�arba�šiose�gatvėse�statant�ar�rekonstruojant�statinius�mažesniais�už�norminius�
atstumais�nuo�šių�gatvių�raudonųjų�linijų. 

Šilumos�tinklai�rekonstruojami�valstybinėje�žemėje,�kurioje�nesuformuoti�žemės�sklypai,�gauti�
valstybinės�ar�savivaldybės�žemės�patikėtinio�sutikimai�bus�pateikiami�projekto�prieduose. 

Remiantis� atliktais� žemės� teritorijos� statybiniais� tyrinėjimais� (topografine� nuotrauka)�
rekonstruojamų�šilumos�tiekimo�tinklų�apsaugos�zonoje�yra�jau�paklotų�inžinerinių�tinklų�(vandentiekio�ir�
nuotekų�šalinimo,�dujotiekio,�elektros�(gatvės�apšvietimo),�drenažo�ir�kt.). 

Statybos sklypo reljefas mažai� kintantis, nėra ženklesnių� žemės� paviršiaus� peraukštėjimų.�
Aplinka�tvarkinga,�vizualiai�neužteršta. 

Rekonstruojami�šilumos�tiekimo�tinklai�nepatenka�į�„Natura�2000“�saugomas�teritorijas. 

Rekonstruojami�šilumos�tiekimo�tinklai�nepatenka į�kultūros�paveldo�objektų�teritorijas�ir/ar�
jų apsaugos zonas bei. 

Pagal RSN 156-94� „Statybinė� klimatologija“� duomenis� Vilniaus� mieste� yra� šios� klimatinės�
sąlygos: 

vidutinė�metinė�oro�temperatūra +6,7°C 
absoliutus�oro�temperatūros�maksimumas +34,4°C 
absoliutus�oro�temperatūros�minimumas -37,2°C 
santykinis�oro�metinis�drėgnumas 80 % 
vidutinis�kritulių�kiekis�per�metus 683 mm 
maksimalus�paros�kritulių�kiekis 77,0 mm 
vyraujanti�vėjo�kryptis pietų 
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5. SKLYPO�PARUOŠIMAS STATYBAI 

Teritorijoje,�kurioje�numatoma�rekonstruoti�šilumos�tiekimo�tinklus�pastatų�arti�nėra.�Esamos�
paklotos� požeminės� komunikacijos� statybos� darbams� netrukdo,� todėl� jų� iškėlimas� ar� perklojimas�
nenumatomas,� tačiau� darbų� vykdymo� metu� būtina� užtikrinti� greta� statybvietės� ar� statybvietėje� esančių�
požeminių� tinklų� ir� komunikacijų,� kurių� apsaugos� zonoje� bus� numatoma� vykdyti� darbus,� tinkamą�
apsaugojimą. 

Kitų� teritorijoje� esančių� inžinerinių� tinklų� ir� požeminių� komunikacijų� apsaugos� zonos�
nekeičiamos,� rengiamo� projekto� sprendiniai� privalo� būti� suderinti� su� kitų� esamų� inžinerinių� tinklų� ir�
požeminių�komunikacijų�savininkais�ir�/�ar�valdytojais. 

Įgyvendinat�šilumos�tiekimo�tinklų�statybos�darbus�(žemės�kasimo,�judinimo�darbus)�būtina�
nustatyti�tikslius�esamų�komunikacijų�paklojimo�gylius�bei�vietas,�atliekant�šurfavimo�darbus�(būtina�kviesti�
šių�tinklų�atstovus�prieš�pradedant�kasinėjimo�darbus). 

Darbus�vykdysiantis�Rangovas�turi�atkreipti�ypatingą�dėmesį� ir� įvertinti,�kad�rekonstruojant�
šilumos�tiekimo�tinklus�nebūtų�pažeisti�esami�inžineriniai�tinklai�ir�/�ar�požeminės�komunikacijos,�o�darbų�
vykdymo�metu�aptikus�planuose�nepažymėtus�tinklus�ir�/�ar�požemines�komunikacijas�privaloma�kreiptis�į�
šių�tinklų�savininkus�ar�valdytojus. 

Prieš� pradedant� statybos� darbus� žalioje� zonoje,� privaloma� nustumti� augalinį� sluoksnį� ir� jį�
sandėliuoti� atskirai� nuo� likusio� grunto.� Baigus� statybos� darbus,� derlingas� dirvožemis� grąžinamas� atgal,�
paskleidžiant�jį�virš�darbų�zonos.�Dirvožemio�sumaišymas�su�gilesnių�sluoksnių�gruntu�neleistinas.�Statybos�
metu� suformuoti� šlaitai� bei� aikštelės� neasfaltuotas� plotas� turi� būti� pilnai� apsėti� žolės� mišiniu,� pažeisti�
paviršiai�turi�būti�atstatomi�į�pradinį�lygį.�Veja�atstatoma�ir�įrengiama�sumontavus�ir�technologiškai užpylus�
paklotas� inžinerines� komunikacijas.� Veja� atstatoma� tose� vietose,� kur� buvo� nuimtas� augalinis� sluoksnis� ir�
vietose,�kur�veja�buvo�sugadinta�t.�y.�sandėliuojant�medžiagas,�išvažinėta,�ištrypta�ar�pan. 

Prieš� pradedant� darbus� teritorijoje,� kurioje� įrengtos� asfalto,� trinkelių,� plytelių� ir� kt.� kietos�
dangos,�privaloma�atlikti� šių�dangų�ardymo,� išrinkimo�darbus,� išardytą�asfalto�dangą�Rangovas� įsivertina�
visas� išlaidas� susijusias� su� dangų� atstatymu� (trinkelių� įrengimo� su� pagrindais,� asfalto� rūšies,� sluoksnių�
įrengimą� su� pagrindais� ir� kt.).� Asfalto� dangos� klasę� ir� pagrindų� įrengimą� patikslina� ir� susiderina� su�
atitinkamomis� institucijomis.� Dangos� turi� būti� atstatytos� į� neprastesnę� būklę,� nei� prieš� statybos� darbų�
pradžią. 

Statybos�metu�ardomos�dangos�nurodytos�šio�projekto�dalies�brėžiniuose�ir�kiekių�žiniaraštyje. 

Papildomų�žemės�sklypų�naudoti�statybos�reikmėms�nenumatoma. 

Esant� poreikiui,� Rangovas� gali� nuomotis� papildomus� žemės� sklypus,� su� šių� žemės� sklypų�
savininkais� susitarus� LR�CK� nustatyta� tvarka.�Nepriklausomai� nuo� statybos� reikmėms� naudojamo sklypo 
nuosavybės� formos,� Rangovas� turi� užtikrinti� esamų� statinių� išsaugojimą,� laikytis� aplinkos� apsaugos� bei�
higienos� normų� reikalavimų,� gauti� statinių� savininkų� valdytojų� ar� naudotojų� sutikimus,� jei� statybvietė�
patenka�į�statinių�apsaugines�zonas. 

Rangovas�LR�teisės�aktų�nustatyta�tvarka�su�žemės�valdytojų�/�naudotojų�sutikimu�gali�naudoti�
tas� žemes� statybvietės� reikmėms:� statybinių� medžiagų� sandėliavimo� ar� krovimo� aikštelių� įrengimui,�
darboviečių�statybvietėje�įrengimui�ar�kt. 

Baigus�naudotis�laisva�valstybine�žeme�ar�žemės�sklypais,�dėl�kurių�panaudojimo�buvo�sudaryti�
atitinkami�susitarimai,�būtina�atlikti�žemės�paviršiaus�atstatymo�darbus�iki�buvusios�padėties�t.�y.�išlyginti�
paviršių,� atstatyti� augalinio� grunto� sluoksnį� bei� pasėti� veją� ar� atstatyti� buvusią� dangą� su� reikiamais�
pasluoksniais.  
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6. MOTYVAI,�PAGRINDŽIANTYS�PROJEKTINIUS�SPRENDINIUS.�PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Rekonstruojami� šilumos� tiekimo� tinklai�montuojami� bekanaliu� būdu� naudojant� pramoniniu�
būdu,� poliuretano� putomis,� izoliuotus� plieninius� vamzdžius� su� integruota� gedimų� kontrolės� sistema.�
Požeminių�vamzdynų�izoliacijos�apsaugai�naudojamas�polietileno�apvalkalas. 

Didžioji�dalis�rekonstruojamų�šilumos�tiekimo�tinklų�klojama�esamoje�vietoje. 

Ruožai�nuo�taško�„E1“�iki�„E2“,�G1“�iki�„G3“,�„H1“�iki�H3“,�„J1“�iki�„J3“,�„K1“�iki�„K2“,�„L1“�iki�„L2“,�
„M1“�iki�„M3“,�„S1“�iki�„S4“,�„T1“�iki�„T3“,�„AB1“�iki�„AB4“,�„AC1“�iki�„AC3“,�„AD1“�iki�„AD4“�klojami�naujoje�
vietoje. 

Darbų�atlikimo�riba�pastatuose�– vidinė�pastato�dalis.�Jei�tinklas�yra�po�grindimis�ar�prieduobėje 
– tinklą�iškelti�virš�grindų�ar�prieduobės�(aptarnavimui�patogią�vietą). 

Pastatuose,�kur�nėra�galimybės�įrengti�pramoniniu�būdu�izoliuotų�vamzdžių�ar�fasoninių�dalių, 
montuojami� plieniniai� vamzdžiai� izoliuojamas� akmens� vata� ir� apdengiamas� apsaugine� drėgmės 
nepraleidžiančia�plėvele.�Tinklai�pastatuose�montuojami�ant�naujų�atramų�(tvirtinamos�į�sieną�arba grindis) 
pritvirtinant paslankias atramas. 

Šilumos� tiekimo� tinklai� prastumiami� esamais�g/b�kanalais�užtikrinant� žmonių�priėjimą�prie 
pastatų,�nestabdomą�transporto�priemonių�eismą�gatvėmis,�išsaugant�esamas�dangas�ir�jų konstrukcijas bei 
tose�vietose,�kur�šilumos�tiekimo�tinklų�rekonstravimą�atlikti�atviru�būdu�sudėtinga dėl�šalia�esančių�statinių.�
Prastūmimo� vietose� nustačius� pažeistus� ar� netinkamus� eksploatacijai nepereinamus� kanalus,� jie� turi� būti�
pakeisti� naujais.� Demontavus� (išpjovus)� vamzdžius� kanale esamos� šiukšlės,� vamzdyno� atramos� turi� būti 
išvalomos�specialiu�valytuvu.�Per�esamą�kanalą praveriamas lynas, kurio viename gale tvirtinamas valytuvas, 
kitas galas kabinamas prie ekskavatoriaus.� Valytuvas� tempiamas� pro� kanalą� tiek� kartų� kol� išvalomi� visi�
nereikalingi� daiktai� iš kanalo.� Pilnai� išvalius� kanalą� ir� apžiūrėjus� jo� būklę,� vykdomi� naujų� vamzdynų�
prastūmimo� darbai. Prastūmus� inžinerinius� tinklus,� kanalas� užplaunamas� smėliu,� ant� pramoniniu� būdu�
izoliuotų vamzdžių�dedamos�sieninės�įvorės,�o�kanalo�galai�sandarinami�(jeigu�brėžinyje�nenurodyta�kitaip). 

Rekonstruojami� šilumos� tiekimo� tinklai� klojami� ant� ≥10� cm� smėlio� pagrindo.� Sumontavus, 
vamzdžiai�užpilami�≥10�cm�smėlio�sluoksniu,�tranšėja�užpildoma�prieš�tai�iškastu�gruntu.�Išardytos dangos 
atstatomos�pagal�faktinius�esamų�dangų�pagrindus. 

Pagal� vamzdžių� gamintojo� reikalavimus� suformuojamos� išsiplėtimo� zonos.� Ties� pramoniniu 
būdu� izoliuotų� vamzdžių� posūkių� kampais,� atšakomis,� sklendėmis� ant� šilumos� tiekimo� vamzdžio 
montuojamos�kompensacinės�pagalvės. 

Vamzdyno�temperatūriniams�poslinkiams�kompensuoti�išnaudojami�posūkių�kampai. Vietose, 
kur�posūkio�kampų�vamzdyno�kompensacijai�nepakanka�yra�naudojami�„U“�formos kompensatoriai. 

Vadovaujantis LST EN13941-2:2019� reikalavimais� jungiant� rekonstruojamą� vamzdyną� su 
esamu� ar� projektuojamu� draudžiama� suvirinti� to� paties� nominalaus,� bet� skirtingo� išorinio� diametro 
vamzdžius.�Tam�turi�būti�panaudojami�specialūs�perėjimai. 

Atlikti� inžineriniai� projektuojamo� tinklo� skaičiavimai�pagal� LST�EN�13941-1:2019. Atliekant 
skaičiavimus�atsižvelgiama�į�visus�veiksnius:� temperatūras�(aplinkos�(montavimo�metu),� šilumnešio), DN, 
gylį,�vamzdynų�sienelių�storius,�izoliacijos�storius�ir�kt. 

Grunto�sluoksnis�virš�projektuojamo�šilumos�tiekimo�tinklo�sudaro�apie�0,60-3,30 m. 

Suvestinis�inžinerinių�tinklų�planas�pateiktas�brėžinyje�05-24-TP-SP.Br-01. 

Projektuojamoje� teritorijoje� vertikalusis� suplanavimas� nekeičiamas,� visos� išardytos� dangos 
atstatomos�atsižvelgiant�į�esamos�teritorijos�nuolydžius�ir�lygius. 

7. PROJEKTINIŲ�SPRENDINIŲ�POVEIKIS�APLINKAI 

7.1. ATLIEKOS 

Darbų� metu� susidarančių� atliekų� kiekiai� pateikti� projekto� pasirengimo� statybai� ir� statybos�
darbų�organizavimo�dalyje. 
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Rangovas� prieš� ardant� izoliaciją� privalo� nustatyti� ar� izoliacinės� medžiagos� turi� asbesto� ir�
atitinkamai�jas�tvarkyti.�Medžiagos�turinčios�asbesto�priskiriamos�17�06�01�kodui. 

Nuimtas� humusingas� dirvožemis� saugomas� saugojimo� vietose� ir� panaudojamas� žalių� plotų,�
baigus�statybos�darbus,�atstatymui.�Paskleidžiant,�išplaniruojant�ir�užsėjant�žolių�sėklų�mišiniu. 

Vietinis�iškastas�gruntas�panaudojamas�užpilant�šilumos�tiekimo�tinklų�tranšėjas. 

Statybos�darbų�metu�susidarys�statybinės�atliekos,�kurios�bus�tvarkomos,�vadovaujantis Atliekų�
tvarkymo�taisyklėmis. 

Statybinės�atliekos�iki�jų�išvežimo�ar�panaudojimo�kaupiamos�ir�saugomos�statybos teritorijoje 
konteineriuose,� uždarose� talpose� ar� tvarkingose� krūvose,� jei� jos� neužteršia� aplinkos. Asbesto� turinčios�
atliekos�turi�būti�surenkamos�atskirai�nuo�kitų�statybinių�atliekų. 

Statybinių�atliekų�turėtojas�nusprendžia,�kaip�ir�į�kurią�tvarkymo�vietą�bus�gabenamos�atliekos 
(tai� gali� atlikti� ir� specialios� įmonės)� ir� atsako� už� tvarkingą� jų� pakrovimą� ir� pristatymą.� Birios� atliekos 
pakuojamos� į� sandarią� tarą.� Asbesto� turinčios� atliekos� turi� būti� surenkamos� atskirai� nuo� kitų statybinių�
atliekų,� pakuojamos� į� sandarią� plastikinę� tarą,� ženklinamos� ir� perduodamos� asbestą� ar asbesto� turinčias�
statybines�atliekas�šalinančioms�įmonėms. 

Vamzdžius,� alkūnes,� nepažeistą� uždaromąją� armatūrą� ir� kitas� metalines� konstrukcijas 
Rangovas�pristato�į�AB�Vilniaus�šilumos�tinklai�sandėlį�arba�į�kitą�Užsakovo�nurodytą�vietą. 

7.2. ORAS 

Orą�gali�teršti�tik�dulkės,�išmetamos�dujos�statybos�metu�sukeliamos�transporto�priemonių. 

7.3. DIRVOŽEMIS 

Dirvožemio�tarša�nenumatoma.�Mechanizmai� ir�mašinos,�naudojami� šilumos� tinklų�klojimui,�
žemės�darbams,�dangų�ardymui�ir�atstatymui�turi�būti�techniškai�tvarkingi,�kad�degalai�ir�tepalai�nepatektų�į�
gruntą� ir� neužterštų� grunto� ir�gruntinio� vandens.�Nutekėjus� tepalams�arba�degalams,� lokalinio�užteršimo�
vietos�gruntas�turi�būti�surinktas�ir�išvežtas�į�tam�skirtus�sąvartynus�arba�nukenksminimo�vietas. 

Degalai�ir�tepalai�turi�būti�saugomi�specialiai�įrengtose�aikštelėse.�Tara,�kurioje�laikomi�degalai�
ir�tepalai,�turi�būti�sandari. 

Užbaigus�šiluminių�tinklų�klojimo�darbus,�visos�šiukšlės,�statybinės�atliekos,�nuardyta�asfalto,�
betono�danga�turi�būti�surinkta�ir�išvežta�į�sąvartyną.�Išardytos�dangos�ir�vejos�turi�būti�atstatytos. 

Vykdant� statybos� darbus� būtina� išsaugoti� paviršinį� dirvožemį,� nesandėliuoti� statybinių�
medžiagų,�grunto,�nestatyti�technikos�arčiau�kaip�4,5�m�nuo�medžių�lajų�krašto,�saugoti�vejas,�nelaikyti�degalų�
bei�tepalų�arčiau�kai�15�m�nuo�medžių�lajų�krašto�ir�10�m nuo�krūmų. 

Veja� atstatoma� ir� įrengiama� sumontavus� ir� technologiškai� užpylus� paklotas� inžinerines�
komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja buvo 
sugadinta�t.�y.�sandėliuojant�medžiagas,�išvažinėta,�ištrypta�ar pan. 

7.4. ŽEMĖS�GELMĖS 

Žemės� gelmėms� statyba� įtakos� neturės,� nes� tinklams� įrengti� numatomos� šiuolaikinės�
technologijos�ir�medžiagos�neleis�užteršti�grunto�ir�gruntinio�vandens. 

7.5. BIOLOGINĖ�ĮVAIROVĖ 

Statybos� darbai� biologinei� įvairovei� įtakos� neturės.� Šilumos� tiekimo� tinklų� apsaugos� zonoje�
augančius� saugotinus� medžius� draudžiama� kirsti� ir� genėti� intensyviausiu� laukinių� paukščių� veisimosi 
laikotarpiu,�nuo�kovo�15�d.� iki� rugpjūčio�1�d.,� išskyrus� atvejus,�kai�medžiai� kelia� grėsmę�žmonių gyvybei, 
sveikatai,� turtui,�saugiam�eismui,�saugiam�elektros�energijos,�šilumos,�dujų,�naftos�ir� jos produktų�tiekimo�
atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir įgijusio� kompetencijų�
ornitologijos�srityje,�pažyma,�kad�kertamame�ir�(ar)�genimame�medyje�ir�greta augančiuose�medžiuose�nėra�
besiveisiančių�laukinių�paukščių.  
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7.6. KRAŠTOVAIZDIS 

Šilumos�tiekimo�tinklų�statybos�bei�eksploatacijos�metu�įtaka�kraštovaizdžiui�bus�minimali. 

Remiantis�LR�specialiųjų�žemės�naudojimo�sąlygų�įstatymu,�šilumos�perdavimo�tinklų�apsaugos�
zonoje�draudžiama�2�metrų�atstumu�į�abi�puses�nuo�tinklo�kanalo�(vamzdyno,�drenažo)�išorinių�ribų�sodinti�
ir�auginti�želdinius�(išskyrus�žolinius�augalus).�Likusioje�šilumos�perdavimo�tinklų�apsaugos�zonoje�sodinant�
ir� (ar)� auginant� želdinius,� šiems�darbams�vykdyti� turi� būti� gautas� šilumos�perdavimo� tinklų� savininko�ar�
valdytojo�pritarimas�įstatyme�nurodyta�tvarka. 

Remiantis�atliktų�topografinių�tyrimų�ir�apžiūros�vietoje�duomenimis,�numatomų�rekonstruoti�
šilumos�tiekimo�tinklų�apsaugos�zonoje�neleistinai�(negavus�šilumos�perdavimo�tinklų�savininko�ar�valdytojo�
pritarimo) auga 99 vnt.�įvairių�rūšių�ir�skersmens�medžių�bei�krūmynų. 

Medžiai� ≥� 2�m.� atstumu� nuo� rekonstruoti� numatomų� šilumos� tiekimo� tinklų� yra� numatomi�
išsaugoti,� numatant� atitinkamus� projekto� sprendinius� ir� darbų� vykdymo� technologiją.� Taip� pat,� projekto�
sprendiniuose� numatoma,� kad� visi� šilumos� tiekimo� tinklų� apsaugos� zonoje� ir� statybvietėje� augantys� ir�
išsaugomi� medžiai� turi� būti� apsaugoti� nuo� galimų� pažeidimų� darbų� vykdymo� metu� ant� kamienų� viela�
pririšamomis�2,0�- 2,50 m ilgio lentomis. 

Visų�medžių�taksacija�pateikta�05-24-TP-SP.Br-01�brėžinyje. 

Statybos�darbų�metu�išsaugomas�maksimalus�įmanomas�kiekis�esamų�medžių,�net�ir�tuo�atveju,�
jei�pagal� topografinius�duomenis�nustatyta,�kad�medis�auga�visiškai�greta�arba�ant�rekonstruoti�numatyto�
tinklo,�tokių�ruožų�rekonstravimą�numatant�uždaru�būdu�(prastumiant�naujus�šilumos�tiekimo�vamzdžius�
esamais� kanalais),� uždaru� būdu� rekonstruojamo� tinklo� ruožo� ilgis� – ne� trumpesnis� nei� apskaičiuotas� ir�
pažymėtas� medžio� šaknų� plotas� brėžiniuose� (išskyrus� atvejus,� kai� uždaru� būdu� ilgesnio� ruožo� įrengti�
galimybės�nėra). 

Didesnius�nei�70�cm�skersmens�medžius�šalinti�(kirsti)�draudžiama. 

Apsaugos�zonoje�esantys�Uosialapiai�klevai�šalinami�(kertami).�Esančios�Robinijos,�jei�tai�nėra�
pavienis,� atviroje� erdvėje� augantis� medis,� šalinamos� (kertamos).� Esantys� iki� 20� cm� skersmens� medžiai�
trukdantys� atlikti� tinklų� rekonstravimo�darbus� turi� būti� perkeliami� juos� išsaugant,� darbų� vykdymo�metu�
medžio�perkėlimo�vieta�gali�būti�tikslinama. 

Kasimo� bei� statybos� darbai� vykdomi� tik� suderinus� sąlygas� su� Vilniaus�miesto� savivaldybės�
administracijos� Miesto� tvarkymo� ir� aplinkos� apsaugos� skyriaus� Aplinkos� apsaugos� ir� želdinių� tvarkymo�
poskyriu.�2�metrų�atstumu�nuo�medžio�kamieno�darbai�vykdomi�tik�rankiniu�būdu�arba�kitomis�priemonėmis�
(oro�kastuvu),�kad�nebūtų�pažeistos�šaknys. 

Darbų� vykdymo� metu� kasimo� bei� statybos� darbus� atliekant� greta� esamų� medžių� būtinas�
kvalifikuoto�arboristo�dalyvavimas,�o�vykdant�būtinąsias�arboristines�medžių�tvarkymo�priemones�- šaknų�
ploto� koregavimą,� lygiagrečiai� (arba� anksčiau)� atlikti� ir� medžių� lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto 
arboristo�priežiūra. 

Darbų� vykdymo� metu� nustačius� faktinius� požeminių� tinklų� ir� komunikacijų� padėties�
neatitikimus� topografiniams�duomenims� ir�paaiškėjus,� kad�dėl� to�būtina�pašalinti�medį� – kiekvienu tokiu 
atveju�būtina�informuoti�Vilniaus�miesto�savivaldybės�administracijos�Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos 
skyriaus� Aplinkos� apsaugos� ir� želdinių� tvarkymo� poskyrį� ir� atskirai� spręsti� tokio� medžio� išsaugojimo�
galimybes ir numatyti reikiamas priemones. 

Intensyviai� medžius� galima� pradėti� genėti� ne� vegetacijos� laikotarpiu� (nuo� gruodžio� iki�
balandžio�mėnesio). 

Taip� pat,� vykdant� statybos� darbus� būtina� išsaugoti� paviršinį� dirvožemį,� nesandėliuoti�
statybinių�medžiagų,� grunto,� nestatyti� technikos� arčiau� kaip�4,5�m�nuo�medžių� lajų� krašto,� saugoti� vejas,�
nelaikyti�degalų�bei�tepalų�arčiau�kai�15�m�nuo�medžių�lajų�krašto�ir�10�m�nuo�krūmų. 

Remiantis�saugotinų�medžių�ir�krūmų�kirtimo,�persodinimo�ar�kitokio�pašalinimo�atvejų,�šių�
darbų� vykdymo� ir� leidimų� šiems� darbams� išdavimo,�medžių� ir� krūmų� vertės� atlyginimo� tvarkos� aprašu,�
saugotinų�medžių�ir�krūmų�kirtimo,�persodinimo�ar�kitokio�pašalinimo,�genėjimo�darbus�gali�vykdyti�žemės�
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ar�želdynų�ir�želdinių�savininkas�ar�valdytojas,�taip�pat�šios�tvarkos�numatytais�atvejais�prašymą�pateikęs�
kitas�fizinis�ar�juridinis�asmuo,�gavęs�savivaldybės�leidimą�saugotinų�medžių�ir�krūmų�kirtimo,�persodinimo�
ar�kitokio�pašalinimo,�genėjimo�darbams, išduotą�pagal�nustatytą�formą�ir�atlyginus�pašalinamų�saugotinų�
medžių�ir�krūmų�atkuriamąją�vertę,�nurodytą�leidime. 

Darbų�vykdymo�metu,�nustačius,�kad�yra�būtinų�kirsti�medžių�ar�krūmų�kurie�nebuvo�pažymėti�
projektinėje�dokumentacijoje,�topografinėje�nuotraukoje,�ar�jų�pažymėjimas�neatitinka�faktinės�situacijos,�šių�
želdinių�kirtimui�taip�pat�turi�būti�gautas�leidimas. 

7.7. EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS) 

Iš� avarinių� situacijų� galimas� tik� atsitiktinis� tepalų� ar� degalų� nutekėjimas� iš� statybos� metu�
naudojamų�mechanizmų�ar�įrankių.�Nutekėjus�tepalams�arba�degalams,�lokalinio�užteršimo�vietos�gruntas�
turi�būti�surinktas�ir�išvežtas�į�tam�skirtus�sąvartynus�arba nukenksminimo vietas. 

7.8. BAIGIAMIEJI DARBAI 

Užbaigus�statybos�darbus�visos�dangos,�išardyti�statiniai,�miesto�infrastruktūros�elementai�ir�
pan.�pilnai�atstatomi�į�neblogesnę�nei�prieš�statybos�darbus�buvusią�būklę.�Dangos�atstatomos�vadovaujantis�
projekto dalyse pateiktais reikalavimais ir specifikacijomis.�Projekte�numatyti�dangų�ir�bordiūrų�išardymo�ir�
atstatymo,� ir� kitų� su� šiais� darbais� susijusių� darbų,� kiekiai� tikslinami� statybos�metu� pagal� faktinį� išardytų�
dangų� ir� bordiūrų� kiekį� ir� tipą.� Dangų� išilginis� ir� skersinis� nuolydžiai� pritaikomi� prie� esamos situacijos. 
Papildomos� teritorijos� vertikaliojo� planiravimo� nenumatoma.� Esamo� žemės� paviršiaus� reljefo� pakitimas�
nenumatomas. 
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TECHNINĖ�SPECIFIKACIJA 

8. BŪTINOS�PROJEKTO�SPRENDINIŲ�ĮGYVENDINIMO�SĄLYGOS 

Ši� specifikacija� turi� būti� skaitoma�drauge�su�brėžiniais.� Jei�projekto�dokumentuose� randama�
neatitikimų�ar�prieštaravimų,�tai�dokumentų�viršenybė�nustatoma�taip:�techninės�specifikacijos,�aiškinamieji�
raštai,�brėžiniai,�sąnaudų�kiekių�žiniaraščiai. 

Čia� pateiktos� techninės� specifikacijos� apima� bendrąsias� ir� atskirų� statybos� darbų,� gaminių,�
medžiagų�ir�įrengimų�technines�specifikacijas,�taip�pat�nurodymus�eksploatacijai. 

Techninių�specifikacijų�parengiamų�duomenų�sudėtis,�sprendimų�kiekis,�jų�detalizacija�(teksto,�
skaičiavimų,� brėžinių)� bendru� atveju� yra� pakankama� statytojo� sumanymui� suprasti� ir� įvertinti,� statybos�
kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, statybos ar 
griovimo�darbų�leidimui�gauti. 

Teisės�aktų�laikymasis�ir�reikalingi�leidimai. 

Statybos�darbams� taikoma�Lietuvos�Respublikos� teisė.� Statybos�darbai�gali�būti�vykdomi� tik�
gavus�statybą�leidžiantį�dokumentą�bei�kitus�reikalingus�leidimus�taip�kaip�tai�numato�Lietuvos�Respublikos�
teisės�aktai. 

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. 

Statybos�darbų�rangovas�(toliau�– Rangovas) ir subrangovai (toliau – Subrangovai) Lietuvos 
Respublikos� teisės� aktų� nustatyta� tvarka� turi� turėti� teisę� atlikti� projekte� suprojektuotus� statybos� darbus.�
Rangovas�privalo�paskirti�statinio�statybos�vadovą�ir�specialiųjų�statybos�darbų�vadovus. 

Saugaus� darbo,� gaisrinės� saugos,� aplinkos� apsaugos,� tinkamų� darbo� higienos� sąlygų�
statybvietėje�ir�statomuose�statiniuose�užtikrinimo�reikalavimai. 

Rangovas�privalo�savo�sąskaita,�rizika�ir�atsakomybe�užtikrinti�saugaus�darbo,�gaisrinės�saugos,�
aplinkos� apsaugos,� tinkamų� darbo� higienos� sąlygų� statybvietėje� ir� statomuose� statiniuose� priemones.�
Rangovas�privalo�užtikrinti�visas�sąlygas�ir�suteikti�visas reikalingas priemones visiems statybos dalyviams, 
darbo� metu,� patekti� į� statybvietę� ir� (ar)� statomus� statinius.� Saugaus� darbo,� gaisrinės� saugos,� aplinkos�
apsaugos,� tinkamų�darbo�higienos�sąlygų�statybvietėje�ir�statomuose�statiniuose�užtikrinimo�reikalavimai 
turi� būti� nustatyti� Rangovo� parengtame� Statybos� darbų� technologijos� projekte� (toliau� - SDTP), kai tai 
numatyta�pagal�galiojančius�Lietuvos�Respublikos�teisės�aktus.�SDTP�nustato�konkretaus�statinio�statybos,�
kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo� statinio� projekto� įgyvendinimo� būdus� bei� metodus� ir�
numato�konkrečius�sprendinius�bei�priemones,�užtikrinančias�darbuotojų�saugą�ir�sveikatą.�Rengiant�SDTP,�
privaloma�vadovautis�techninio�projekto�statybos�paruošimo�ir�organizavimo�sprendiniais,�bei minimaliais 
saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus.  
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Būtini�parengti�projekto�ir�statybos�dokumentai. 

Rangovas�privalo�parengti�Statybos�darbų�technologijos�projektą,�bei�parengti�(užsakyti)�darbo�
projektą,� į� kurio� sudėtį� įeina� visos� techninio� projekto� dalys� išskyrus� bendrąją,� statybos� skaičiuojamosios�
kainos�nustatymo,�pasirengimo�statybai�ir�statybos�darbų�organizavimo.�Darbo�projektas�yra�dokumentas,�
kurio pagrindu,�įvertinus�techninio�projekto�technines�specifikacijas: 

• gaminami� statybinių� konstrukcijų� ir� inžinerinių� sistemų� elementai.� Jei� reikia,� gamintojas� pagal� darbo�
projekto�brėžinius�parengia�brėžinius�gamybai; 

• vykdomi statybos darbai; 
• užbaigus� statinį,� Statybos� įstatyme� nustatytais� atvejais� išduodamas� statybos� užbaigimo� aktas� arba�

surašoma�deklaracija�apie�statybos�užbaigimą,�darbo�projekto�brėžinius�ir�techninio�projekto�technines�
specifikacijas, statinio statybos vadovui ir statinio statybos�techninės�priežiūros�vadovui�pažymint�žyma�
„Taip�pastatyta“. 

Jei� darbo� projektą� rengia� kitas� projektuotojas,� jis� privalo� paskirti� projekto� vadovą,� įvykdyti�
patvirtinto� techninio�projekto� sprendinių� (tarp� jų� – techninių�specifikacijų)� reikalavimus,� �darbo�projekte�
nurodyti� techninį� projektą� parengusį�projektuotoją,� informuoti� techninį� projektą� parengusį�projektuotoją�
apie�techninio�projekto�klaidas�(kai�jų�yra).�Darbo�projekto�projektuotojas�atsako�už�parengto�darbo�projekto�
sprendinių�kokybę�ir�jų�atitiktį�techninio�projekto�sprendiniams. 

Techninio�projekto�techninė�specifikacija�ir�darbo�projekto�darbo�brėžiniai�turi�būti�suderinti 
su�statinio�statybos�techninės�priežiūros�vadovu�ir�turėti�atžymą�„Pritariu�statyti“,�ir�tik�tada�gali�būti perduoti 
į�statybos�aikštelę�statybos�darbų�vykdymui. 

Darbų�vykdymo�eigoje�ir/ar�užbaigus�darbus,�Rangovas�parengia�(užsako)�nutiestų inžinerinių�
tinklų� ir� komunikacijų� geodezines� išpildomąsias� nuotraukas,� eksploatavimo� instrukcijas� ir garantinius 
dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje. 

Nurodymai�projekto�ir�statybos�dokumentų�apiforminimui. 

Baigus�darbus�turi�būti�parengti�ir�pateikti�Užsakovui�ir�statinio�statybos�techninės�priežiūros 
vadovui�išpildomieji�brėžiniai�ir�dokumentacija�su�visais�įneštais�pakeitimais, papildymais, išmatavimais�ir�
kitais� patikslinimais� natūroje.� Statybos� dokumentų� apiforminimas� vykdomas� Lietuvos Respublikos� teisės�
aktų�nustatyta�tvarka. 

Projekto�dalių�sprendinių�keitimo�galimybės,�tvarka�ir�įforminimas. 

Projekto�dalių�esminiai�sprendiniai�gali�būti�keičiami�tik�raštu�suderinus�su�techninio�projekto 
rengėju.� Projekto� dalių� sprendinių� keitimas� įforminamas� naujos� laidos� išleidimu,� papildomos techninės�
užduoties�ir�papildomos�sutarties�su�Užsakovu�(Statytoju)�pagrindu. 

Rangovas� gali� siūlyti� pakeisti� medžiagas� ir� gaminius� panašių� ar� analogiškų� parametrų� bei 
kokybės�produktais,�prieš� tai�suderinus�su�Statytoju,�projekto�vykdymo�priežiūros� ir� techninės priežiūros�
vadovais,�bet�už�panašumo�patikrinimą�atsako�Rangovas. 

Visas� išlaidas� už� papildomą� patikrinimą� bei� esant� poreikiui� - perprojektavimą� keičiant 
medžiagas�analogiškomis�privalo�padengti�Rangovas. 

Bendrieji� reikalavimai� statybos� produktams,� įrenginiams,� darbams� ir� bendroji� jų 
priėmimo�statybvietėje�tvarka: 

Projekto� techninėse� specifikacijose� pateikiami� techniniai� reikalavimai� statybos� darbams, 
medžiagoms,�gaminiams�ir�įrenginiams.�Statybos�medžiagos,�gaminiai�ir�įrenginiai�turi�atitikti specifikacijoje 
ir� brėžiniuose� pateiktus� techninius� reikalavimus.� Projekto� dalių� techninėse specifikacijose� nurodytų�
medžiagų,� gaminių� ir� įrenginių� savybių� rodiklių� skaitinės� reikšmės� gali� būti tikslinamos� į� geresnes,�
nepabloginant�kitų�to�paties�produkto�savybių�rodiklių�skaitinių�reikšmių. 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

Dokumento�žymuo: Lapas Lapų Laida 

05-24-TP-SP.TS 3 10 0 

 

Medžiagos,�gaminiai�ir�įrenginiai�privalo�tenkinti�standartų�reikalavimus�ir�turėti�atitinkamus 
techninius�ir�kokybės�rodiklius. 

Statybos�produktų�(gaminių�ir�medžiagų)�gabenimo,�saugojimo�sąlygos. 

Statybos� produktai� (gaminiai� ir� medžiagos)� gabenami� ir� saugojami� pagal� gamintojo 
reikalavimus. 

Gaminiai,� įrenginiai� ir� statybinės� medžiagos� turi� būti� saugomi� statybvietėje� taip,� kad 
nepablogėtų� jų� kokybė.� Reikia� laikytis� kiekvienos�medžiagos,� gaminio�nurodytų� saugojimo reikalavimų� ir�
gamintojo�pateiktų�galiojančių�nuorodų. 

Medžiagos,�gaminiai�ir�įranga,�pažeistos�ar�kitaip�sugadintos�dėl�veiklos�statybos�aikštelėje, turi 
būti�pakeistos�naujomis�Rangovo�sąskaita. 

Paslėptų�darbų�priėmimo�tvarka. 

Rangovas� privalo� informuoti� ir� priduoti� statinio� statybos� techninės� priežiūros� vadovui 
paslėptus� statybos� darbus� arba� paslėptas� statinio� konstrukcijas,� įforminant� normatyviniuose statybos 
techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus. 

Statinio� statybos� techninės� priežiūros� vadovas� privalo� tikrinti� ir� priimti� paslėptus� statybos 
darbus�ir�paslėptas�statinio�konstrukcijas,�dalyvauti�išbandant�ir�pripažįstant�tinkamais�naudoti inžinerinius�
tinklus,�inžinerines�sistemas,�įrenginius,�konstrukcijas. 

Rangovui�laiku�nepridavus�paslėptų�statybos�darbų�arba�paslėptų�statinio�konstrukcijų, statinio 
statybos� techninės�priežiūros�vadovui�pareikalavus,�privalo�atidengti�paslėptas�konstrukcijas ir�paslėptus�
darbus�ir�juos�atstatyti�savo�lėšomis,�net�ir�tokiu�atveju,�kai�paslėpti�darbai�atlikti�tinkamai. 

Statybos�užbaigimas. 

Statybos� užbaigimo� procedūra� organizuojama,� atliekama, vykdoma vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos�teisės�aktų�reikalavimais. 

9. REIKALAVIMAI TAIKOMI STATYBOS DARBAMS 

Prieš�pradedant�šilumos�tinklų�statybos�darbus,�apie�tai�būtina�informuoti�šalia�statybos�vietos 
esančias�įmones�ir/ar�gyventojus.�Ten,�kur�šilumos�tinklai�kerta�gatves,�įvažiavimus�į�kiemus,�būtina pastatyti 
įspėjamuosius�ženklus�apie�atliekamus�darbus. 

Prieš�pradėdamas� žemės�kasimo�darbus� inžinerinių� tinklų,� susisiekimo�komunikacijų� ir�kitų 
objektų�apsaugos�zonose�(statybvietėje�ar�šalia�jos),�rangovas�privalo�gauti�leidimą�žemės�darbams vykdyti. 

Būtina�atkreipti�dėmesį,�kad�šilumos�tiekimo�tinklų�trasos�kertasi�su�kitais�inžineriniais�tinklais. 
Prieš� pradedant� statybos� darbus� išsikviesti� šilumos� tiekimo� tinklus� kertančių� komunikacijų� atstovus 
komunikacijų�vietoms�tikslinti.�Žemės�darbus�vykdyti�komunikacijų�apsaugos�zonoje�galima�tik dalyvaujant 
komunikacijas�eksploatuojančių�organizacijų�atstovams. 

Atkasus�tranšėją�rangovas�turi�įvertinti�faktinį�nepraeinamo�kanalo�plotį.�Vamzdynas�turi�būti 
klojamas�pagal�vamzdžio�gamintojo�reikalavimus.�Jeigu�esamame�lovyje�šie�reikalavimai�negali�būti užtikrinti,�
gelžbetoniniai�loviai�privalo�būti�demontuoti�dalinai�(išardžius�vieną�ar�abi�sieneles)�arba pilnai. 

Darbų�vykdymo� ribose�esant�kitiems� inžineriniams�tinklams,� komunikacijoms�ar� statiniams, 
prieš�vykdant�statybos�darbus�būtina: 

• išsikviesti�atitinkamų�tinklų�atstovą�trasos�nužymėjimui�ir�darbus�vykdyti�prisilaikant 
šių�tinklų�savininkų�nurodymų�pateiktų�sąlygose. 

• patikslinti (nustatyti)� rekonstruojamus�šilumos� tiekimo� tinklus�kertančių� inžinerinių 
tinklų,�komunikacijų�ar�statinių�vietas�bei�gylius. 
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Darbų� vykdymo� metu,� darbų� vykdymo� zonoje� esant� kitiems� inžineriniams� tinklams, 
komunikacijoms�ar�statiniams�būtina: 

• juos� apsaugoti� ir� tinkamai� paramstyti� ir� /� ar� pakabinti� įrengiant� apsaugines 
konstrukcijas,�užtikrinant�tinklo�išsaugojimą�ir�nenutrūkstamą�veikimą. 

• išsaugoti�vandentiekio�ir�nuotekų�tinklus,�vadovaujantis�STR�ir�teisės�aktų reikalavimais 
bei� užtikrinti� nepertraukiamą� vandens� tiekimą� ir� nuotekų� nuleidimą� esamiems 
vartotojams. 

• išsaugoti�esamo�dujotiekio� tinklus� ir� įrenginius,�o� jų�apsaugos�zonose�darbus�vykdyti 
vadovaujantis� gamtinių� dujų� skirstomųjų� dujotiekių� apsaugos� taisyklėmis.� Prieš�
pradedant darbus – gauti�sutikimą�darbų�vykdymui. 

• šilumos�tiekimo�tinklų�sankirtose�su�esamu�apšvietimo�elektros�tinklu,�elektros�tinklas 
turi� būti� apsaugomas� įveriant� jį� apsauginius� PVC� dėklus,� nenutraukiant� apšvietimo�
elektros�tinklų veikimo. 

• šilumos� tiekimo� tinklų� sankirtų� su� kitais� inžineriniais� tinklais,� komunikacijomis� ar 
statiniais�vietose,�po�2�m.�į�abi�puses�kasti�rankiniu�būdu. 

• žemės�darbus�vykdyti�kitų�inžinerinių�tinklų,�komunikacijų�ar�statinių�apsaugos�zonoje 
galima�tik�dalyvaujant�šiuos�tinklus�eksploatuojančių�organizacijų�atstovams.�Užbaigus�
statybos darbus�kitų� inžinerinių� tinklų,� komunikacijų� ar� statinių� apsaugos�zonose,� iš�
atitinkamų�tų�tinklų atstovu�gauti�reikiamas�pažymas. 

• statybos� metu� užtikrinti� priėjimus� prie� pastatų� ir� viešojo� bei� privataus� transporto 
eismą. 

Ardymo�darbų�atlikimo�metodą�nustato�Rangovas�prieš�tai�suderinęs�su�Statytoju. Pasirinktas 
metodas�priklauso�nuo�dangos�tipo�(asfaltbetonio,�betono,�grindinio,�plokščių�ir�kt.)� ir galimo pakartotinio 
medžiagų�panaudojimo�statyboje. 

Visos�dangos,�išardomi�statiniai,�miesto�infrastruktūros�elementai�baigus�statybos�darbus pilnai 
atstatomi�į�ne�prastesnę�būklę,�nei�prieš�statybos�darbų�pradžią�ir�prisilaikant�atitinkamų nurodymų�pateiktų�
sąlygose. 

Statybinės�šiukšlės�išvežamos�vadovaujantis�SO�dalyje�nurodytais�reikalavimais. 

Pažeidus�esamas�komunikacijas�Rangovas�privalo�savo�sąskaitą�jas�atstatyti�į�prieš�tai buvusią�
padėtį,�o�atliktus�darbus�prisiduoti�komunikacijų�savininkams. 

9.1. TECHNINIAI�REIKALAVIMAI�ŽEMĖS�DARBAMS 

Tose�zonose,�kuriose�pagal�projekto�brėžinius�yra�numatyta�kloti�šilumos�tiekimo�tinklus�kasant�
tranšėją�nuimamas�viršutinis�augalinis�sluoksnis,�šaknys,�augmenija.�Šis�gruntas�turi�būti�sandėliuojamas. 

Teritorijoje,�kur�yra�esamos�požeminės�komunikacijos,�o�ypač�elektros,�ryšių�kabeliai�Rangovas�
privalo� imtis� visų� atsargumo� priemonių� dirbant� su� žemės� kasimo� įrenginiais.� Tose� zonose,� kur� pavojus�
pažeisti�tokius�įrenginius�yra�realus,�kasimo�darbus�reikia�atlikti�rankiniu�būdu.�Rankiniu�būdu�kasama�0,5�m�
virš�esamo�tinklo�ir�po�2�metrus�į�abi�puses�nuo�esamo�tinklo.�Žemės�kasimo�mašinų�panaudojimas�tokiose�
zonose,�kur�tie�įrenginiai�veikia,�galimas�tik�leidus�komunikacijų�šeimininkams. 

Vykdant� kasimo� darbus� šalia� požeminių� įrenginių,� pamatų,� šulinių,� kanalų,� komunikacijų� ir�
kelių,� juos� reikia� sutvirtinti� atitinkamomis� palaikančiomis� laikinosiomis� konstrukcijomis� arba� įrengti�
klojinius�(įtvarus). 

Išardžius� dangas� kasamos� tranšėjos.� Gruntas,� reikalingas� paklotiems� šiluminiams� tinklams�
užpilti�sandėliuojamas�vietoje,�jei�tokios�galimybės�nėra�išvežamas�į�saugojimo�aikštelę. 

Tuo� atveju,� kai� Rangovas� atlikdamas� požeminius� darbus� susiduria� su� projekto� brėžiniuose�
nenurodytais�įrenginiais�arba�komunikacijomis,�jis�privalo�nedelsiant�informuoti�statybos�techninę�priežiūrą�
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ir� iškviesti� atkastų� inžinerinių� tinklų� ar� įrenginių� savininką/� atstovą.� Vadovaujantis� statybos� techniniais�
reglamentais�apsaugoti,�išlaikyti�arba�pašalinti�minėtus�įrenginius�arba�komunikacijas. 

Tik� tada� leidžiama� tęsti� darbus� toje� zonoje.� Visos� žemės� darbų� zonos� turi� būti� aptvertos� ir�
įrengti�įspėjimo�ženklai,�informuojantys�apie�tai,�jog�netoliese�yra�pavojaus�zona. 

9.1.1. GRUNTO�IŠKASIMAS 

Žemės� darbai� turi� būti� vykdomi� taip,� kad� būtų� galimybė� šalinti� gruntinį� ar� lietaus� vandenį,�
sustiprinti�iškasos�kraštus,�įrengti�pagrindus�ir�klojinius,�pakloti�vamzdynus,�ar�atlikti�kokią�kitą�reikalingą�
statybinę�operaciją.�Rangovas�gali�vykdyti�papildomus�darbus,�jeigu�to�prireiktų�statybos�darbams. 

Rangovas�turi�imtis�priemonių,�kad�neslinktų�šlaitai�ar�neatsirastų�sienų�nuošliaužų.�Jei�vis�dėl�
to�žemės�patenka�į�iškasą�jos�turi�būti�pašalintos.�Jei�dėl�to�atsirado�nelygumų�ar�gilesnių�vietų,�jos�turi�būti�
užpiltos,�o�gruntas�sutankintas. 

Jei�nėra�kitų�nurodymų,�rangovas�turi�numatyti�priemones,�kad�į�iškasas�nepatektų�gruntinis�
arba�lietaus�vanduo.�Statybos�darbai�turi�būti�vykdomi�sausoje�iškasoje. 

Jei rangovas susiduria su tokiu gruntu, kuris jo nuomone yra silpnas, jis turi nedelsdamas 
informuoti� projekto� vadovą,� kuris� sprendžia� ar� šis� gruntas� yra� tikrai� silpnas� ir� siūlo� šioje� vietoje� kitą�
projektinį�sprendimą�(silpno�grunto�pašalinimą,�pakeičiant�geru ir pan.). 

Jeigu�nurodytame�galutiniame�iškasimo�gylyje�randamas�netinkamas�gruntas�Rangovas�jį�turi�
pašalinti�pagal�projekto�vadovo�reikalavimą. 

Vykdant�žemės�darbus�(kasant�tranšėją)�būtina�išlaikyti�minimalius�atstumus�iki�statinių�pagal�
STR�2.03.02:2005,�jei�tokios�galimybės�nėra�informuoti�Projektuotoją. 

9.1.2. PAGRINDO�PARUOŠIMAS�IR�VAMZDYNŲ�UŽPYLIMAS�SMĖLIU 

Baigus�kasimo�darbus�iki�nurodytos�altitudės,�pagrindas�patikrinamas�ar�nėra�silpnų�gruntų,�
išmušų.� Jei� tokie� gruntai� randami� jie� turi� būti� pašalinti� imantis� aukščiau� nurodytų� priemonių.� Paruošus�
pagrindą,�turi�būti�surašytas�dengtų�darbų�aktas,�leidžiantis statyti pamatus arba montuoti vamzdynus. 

Leidžiami�nukrypimai�įruošiant�tranšėją: 

• tranšėjos�dugno�aukščių�skirtumas�nuo�projekte�nurodyto�iki�10�cm; 
• nukrypimas�nuo�projektinės�ašies�iki�20�cm�±�5�cm. 

Tranšėjų�dugnas�turi�būti�be�akmenų,�lygus,�ant�jo�turi�būti�min�10�cm�storio�papilto�sutankinto�
smėlio� sluoksnis.� Pagrindo� sutankinamas�Dpr≥97%.� Vamzdynai� guldomi� į� tranšėją.� Tarpai� tarp� tranšėjos�
sienelių�ir�vamzdžių�pripilami�smėlio,�o�patys�vamzdžiai�užpilami�≥10�cm�storio�smėlio�sluoksniu�(sluoksnis�
išlyginamas),� ant� sutankinto� smėlio� sluoksnio� turi� būti� uždedama� įspėjamoji� juosta� (vienam� vamzdžiui�
pažymėti�naudojama�viena�juosta),�o�paskui�užpilama�iškastuoju�gruntu. 

9.1.3. TRANŠĖJOS�UŽPYLIMAS 

Užpilant�šilumos�tiekimo�tinklus�pirmasis�virš�smėlio�esantis�20�cm�storio�grunto�sluoksnis�turi�
būti�sutankintas�iki�Dpr≥97%�(naudojant�iki�100�kg�svorio�vibroplokštę). 

Vietos,�kurių�paviršiaus�danga�speciali�(gatvės,�šaligatviai�ir�t.t.)�ar�veikiama�transporto�keliamų�
apkrovų,�užpilamos�horizontaliais�iki�30�cm,�juos�tankinant.�Galima�pilti�ir�tankinti�sekantį�grunto�sluoksnį,�
kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. Paskutiniai sluoksniai esantys iki 50 cm gylio nuo 
atstatomos�konstrukcijos�pagrindo� (sankasos),� sutankinami� iki�Dpr≥97%,�kiti� sluoksniai� - iki�Dpr≥�95�%.�
Vietos,�kuriose�nėra�transporto�keliamų�apkrovų�ar�nėra�specialios�dangos,�užpilamos�horizontaliais iki 50 
cm�storio�sluoksniais,�juos�tankinant�iki�Dpr≥�95�%.�Galima�pilti�ir�tankinti�sekantį�grunto�sluoksnį,�kada�yra�
sutankintas apatinis sluoksnis. 

Vykdant�tankinimą,�Rangovas�turi�tikrinti�sutankinimo�laipsnį. 
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Užpylimui�negalima�naudoti� grunto� jei� jame�yra�organinių� ar� kitų�priemaišų�bei� turi� grunte�
tirpstančių� druskų,� kurios� gali� sukelti� agresyvų� poveikį� greta� esantiems� pamatams,� vamzdynams� ir� pan.�
Draudžiama�pilti�tankinamąjį�gruntą�į�vandenį. 

9.2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS 

9.2.1. NESURIŠTŲ�MINERALINIŲ�MEDŽIAGŲ�PAGRINDO�SLUOKSNIAI 

Nesurištųjų�medžiagų�pagrindo�sluoksnių�medžiagos�turi�atitikti�TRA�SBR�19. 

Pagrindo�sluoksniams�naudojamos�medžiagos�nurodytos�lentelėje: 

Sluoksnis Mišinys 

Apsauginis�šalčiui�atsparus�sluoksnis 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63 
Gruntai�pagal�LST�1331�arba�lygiavertį 

Skaldos pagrindo sluoksnis 0/32,�0/45,�0/56�nesurištieji�mineralinių�medžiagų�
mišiniai�≤�(LA40�/�SZ32)�pagal�TRA�UŽPILDAI�19 

Apsauginis� šalčiui� atsparus� sluoksnis� (AŠAS)� yra� rišikliais� nesustiprintas� apatinis� pagrindo�
sluoksnis.� Jį�sudaro�šalčiui�nejautrios�birios�mineralinės�medžiagos.�Mažiausias�deformacijos�modulis�EV2�
virš�apsauginio�šalčiui�atsparaus�sluoksnio�turi�būti�80-100 MPa. Sutankinto sluoksnio deformacijos modulis 
po�gatvės�asfalto�danga�turi�būti�EV2�≥120-150�MPa,�po�betoninių�plytelių�šaligatvio�asfalto�danga�sutankinto�
skaldos�sluoksnio�deformacijos�modulis�turi�būti�EV2≥�100�MPa.�Skalda�turi�būti�švari,�be�molio�dalelių�ar�
kitų�priemaišų 

9.2.2. APSAUGINIS�ŠALČIUI�ATSPARUS�PAGRINDO�SLUOKSNIS 

Apatinį� apsauginį� šalčiui� atsparų� pagrindo� sluoksnį� sudaro� vidutiniagrūdis� nejautrus� šalčiui�
smėlis.�Apsauginis�šalčiui�atsparus�pagrindo�sluoksnis�turi�būti�taip�suformuotas�ir�įrengtas,�kad�įrengimo�ir�
naudojimo� metu� nepriekaištingai� atliktų� vandens� nuleidimo� funkciją,� Jam� numatytas� smėlis� SG� (pagal�
LST1331:2015). Pralaidumo vandeniui koeficientas – kf�≥1.5�x10-5�m/s.�Jį�sutankinant,� turi�būti�pasiektas�
deformacijos�modulis�EV2�≥�80� - 100�MPa.�Šio� sluoksnio� įrengimas� turi� atitikti� automobilių�kelių�dangos 
konstrukcijos� sluoksnių�be� rišiklių� įrengimo�taisykles� ĮT�SBR�19,� automobilių� kelių�mineralinių�medžiagų�
mišinių,�naudojamų�sluoksniams�be�rišiklių,�techninių�reikalavimų�aprašą�TRA�SBR�19�ir�kitus�teisės�aktus,�
kuriuose nurodyti reikalavimai apsauginiam šalčiui� atspariam� sluoksniui.� Šio� sluoksnio� aukščiai� neturi�
nukrypti�nuo�projektinių�daugiau�kaip�±4.0�cm;� skersiniai�nuolydžiai� – ne�daugiau�kaip�±0.5%,� sluoksnio�
plotis - ne�daugiau�kaip�±10.0�cm.�Matuojant�pagrindo�lygumą,�prošvaisos�po�3�m�liniuote�neturi�būti�didesnės�
kaip 30 mm. 

Visi� apsauginio� šalčiui� atsparaus� pagrindo� sluoksnio� plotai� ir� dalys� su� trūkumais� turi� būti�
rekonstruotos� ir�padarytos�pagal�techninius�dokumentus�arba�Inžinieriaus�nurodymus�ir�visa�tai� turi�būti�
atlikta�rangovo�sąskaita�(silpnų�sluoksnių�nuėmimas,�didesnių�nelygumų�ir�kenksmingų�teršalų�pašalinimas,�
profilio�išlyginimas�ir�kt.). 

Užbaigto�apsauginio�šalčiui�atsparaus�pagrindo�paviršius�turi�būti�lygus�be�duobių,�be�paliktų�
vėžių,�įdaubų,�atliekų�arba�kitų�defektų�ir�turi�būti�tikslaus�skerspjūvio. 

9.2.3. SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS 

Skaldos pagrindo sluoksnio po asfalto danga storis 20 cm. Skaldos frakcija – 0/45.� Mišinio�
sudėtis�turi�atitikti�automobilių�kelių�dangos�konstrukcijos�sluoksnių�be�rišiklių�įrengimo�taisyklėse�ĮT�SBR�
19� ir� automobilių� kelių� mineralinių� medžiagų� mišinių,� naudojamų� sluoksniams� be� rišiklių,� techninių�
reikalavimų� apraše� TRA� SBR� 19� nurodytus� reikalavimus.� Sutankinant� šį� sluoksnį,� turi� būti� pasiektas�
deformacijos modulis EV2 >120 - 150� MPa.� Skaldos� pagrindo� sluoksnio� aukščiai� neturi� nukrypti� nuo�
projektinių�daugiau�kaip�±4.0�cm;�skersiniai�nuolydžiai�– ne�daugiau�kaip�±0.5%,�sluoksnio�plotis�- ne daugiau 
kaip�±10.0�cm.�Matuojant�pagrindo� lygumą�prošvaisos�po�3�m� liniuote�neturi� būti� didesnės�kaip�20�mm.�
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Užbaigus� pagrindo� sluoksnių� klojimo� darbus,� turi� būti� atlikti� kontroliniai� bandymai,� kuriuos� atlieka�
Užsakovas.�Kontrolinius�bandymus�tikslinga�atlikti�vykdant�savikontrolę. 

Savikontrolės� rezultatai,� kurie� nustatomi� dalyvaujant� Užsakovui,� gali� būti� pripažįstami� kaip�
kontroliniai bandymai. 

9.2.4. PASLUOKSNIS 

Pasluoksnis h-0,03m�rengiamas�iš�granito�smulkios�mineralinės�medžiagos�0/5�(skaldos�atsijų�
0/5).� Tarpai� tarp� trinkelių� užpildomi� ta� pačia�medžiaga.� Leidžiama� įmaišyti� priedų,� trukdančių� piktžolių�
veisimąsį.�Reikalavimai�turi�atitikti�TRA�UŽPILDAI�19�nurodytus reikalavimus. 

9.2.5. BETONINIŲ�TRINKELIŲ�DANGA 

Betoninių� trinkelių� danga� projektuojama� ant� šalčiui� atsparaus� smėlio� sluoksnio,� skaldos�
pagrindo sluoksnio ir smulkiosios� mineralinės� medžiagos� pakloto.� Nuokrypiai� neturi� viršyti� leistinųjų�
pateiktų�ĮT�TRINKELĖS�14�reikalavimų. 

Betoninių� trinkelių� storis� – 8� cm.� Betoninės� trinkelės� įrengiamos� ant� 3� cm� išlyginamojo�
granitinės�skaldos�atsijų�sluoksnio�– skaldelės�mišinio.�Trinkelės�turi�būti�nesuskilusios,�be�nudaužytų�kampų�
ir�šonų. 

Betoninės�grindinio�trinkelės�turi�tenkinti�LST�EN�1338�reikalavimus. 

Naudojami� gaminiai� turi� būti� sertifikuoti,� su� produkcijos� pasais,� nurodančiais� techninius�
duomenis.�Paklojus�trinkeles,�paviršius�turi�būti�lygus�ir�atitikti�projektuojamus�aukščius�bei�nuolydžius. 

Gaminių� kokybės� kontrolė� organizuojama� pagal� galiojančius� Lietuvos� Respublikos,� Europos�
Sąjungos�atitinkamus�standartus. 

9.2.6. GATVĖS�IR�TAKŲ�BORTAI 
Bordiūrai� dangos� kraštų� sutvirtinimui� statomi� gatvės,� o� tarp� šaligatvio� ir� gazonų� vejos�

bordiūrai.�Atstatinėjant�bordiūrus�galima�naudoti�senus�prieš�tai�įvertinus�jų�būklę.�Bordiūrai�įrengiami�pagal�
ĮT�TRINKELĖS�14,�MN�TRINKELĖS�14,�TRA�TRINKELĖS�14�keliamus reikalavimus. 

Po�bordiūrais�rengiamas�monolitinis�pagrindas�iš�betono:�po�vejos�bordiūrais�C16/20,�10cm�
storio�su�atspara;�po�gatvės�bordiūrais�C20/25,�20cm�storio�su�atspara.�Bordiūrų�įrengimo�detalės�pateiktos�
dangų�atstatymo�brėžinyje. 

Senus� bordiūrus� keičiant� naujais,� naujus� bordiūrus� parinkti� pagal� esamų� matmenis� bei�
medžiagą. 

Betoniniai�bordiūrai�privalo�atitikti�LST�EN�1340:2003/AC:2006�reikalavimus. 

Granitiniai�bordiūrai�privalo�atitikti�LST�EN�1343:2012�reikalavimus. 

Bordiūro�ir�asfalto�susijungimo�vietoje�turi�būti�įrengta�sandarinimo�siūlė,�kuri�turi�atitikti�ĮT�
TRINKELĖS�14,�MN�TRINKELĖS�14,�TRA�TRINKELĖS�14�keliamus�reikalavimus. 

9.2.7. ASFALTO DANGOS ATSTATYMAS 

Asfalto�dangos�sluoksniai�rengiami�ant�pagrindo�sluoksnio�iš�skaldos�mišinio. 

Ruošiant�mišinius,�juos�įsigyjant�ir�transportuojant,�klojant�ir�tankinant,�vykdant�darbų�atlikimo�
kokybės� kontrolę� būtina� vadovautis� “Automobilių� kelių� dangos� konstrukcijos� asfalto� sluoksnių� įrengimo�
taisyklėmis”�ĮT�ASFALTAS�08. 

Asfalto�sluoksnių�mišiniai�turi�atitikti�aprašo�TRA�ASFALTAS�08�reikalavimus. 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

Dokumento�žymuo: Lapas Lapų Laida 

05-24-TP-SP.TS 8 10 0 

 

Rangovas,�prieš�pradėdamas�darbus,�turi�pats�įsitikinti�ir�užsakovui�įrodyti�pasirinktų�naudoti�
medžiagų� ir� jų� mišinių� tinkamumą� apkrovoms� ir� numatomiems� darbams� atlikti.� Užsakovas� turi� teisę�
pareikalauti�kelių�alternatyvių�projektinių�sudėčių�duomenis. 

Tinkamumas�įrodomas�pateikiant: 

1. Projektinės� sudėties� duomenis� ir� pagal� TRA� ASFALTAS� 08� nurodytas� tipo� bandymo�
apimtis�tos�sudėties�mišinio�atliktų�bandymų�duomenis: 

− mišinio�rūšis�ir�kilmė; 
− mineralinių�medžiagų�rūšis,�kilmė�ir�gamintojas; 
− stambiosios�mineralinės�medžiagos�kiekis�mineralinių�medžiagų�mišinyje,�masės�%; 
− stambiausios�frakcijos�kiekis,�masės�%; 
− smulkiosios� mineralinės� medžiagos� siaurosios� frakcijos� 0,063/2� kiekis� mineralinių�

medžiagų�mišinyje,�masės�%; 
− mineralinės� medžiagos,� mažesnės� negu� 0,125� mm� kiekis� mineralinių� medžiagų�

mišinyje,�masės�%�(tik�AC�asfaltbetoniui); 
− mikroužpildo�dalelių,�mažesnių�negu�0,063�mm�kiekis�mineralinių�medžiagų�mišinyje,�

masės�%; 
− rišiklio�rūšis�ir�markė; 
− iš�tipo�bandymo�mišinio�ekstrahuoto�ir�regeneruoto�rišiklio�minkštėjimo�temperatūra,�

kai�naudojami�pakeistos�klampos�rišikliai�arba�klampą�keičiantys�priedai; 
− rišiklio�kiekis�masės�%(�t.y.�skaičiuojant�nuo�asfalto�mišinio�masės); 
− priedų,�jei�jie�reikalingi,�rūšis; 
− priedų�kiekį,�masės�%. 
2. Tinkamumo�tam�tikram�panaudojimo�tikslui�deklaraciją�(išaiškinimą). 
3. Reikalingus papildomus duomenis. 

Pasikeitus�medžiagų,�medžiagų�mišinių�rūšiai�ar�savybėmis,�tinkamumas�turi�būti�įrodomas�iš 
naujo.�Asfalto�mišinys�įsigyjamas�remiantis�tinkamumo�įrodymo�bandymais. 

Transporto� priemonės� kėbulo� paviršius,� prieš� pakraunant� asfalto�mišinį,� turi� būti� švarus� ir 
atitinkamai� paruoštas.� Transporto� priemonės� kėbulo� paviršių� galima� padengti� tik� tokia� drėkinančiąja 
medžiaga,� kuri� nedarytų� asfalto�mišiniui� neigiamo� poveikio.� Transportavimo�metu� turi� būti� laikomasi ĮT�
ASFALTAS�08�pateiktų�mišinio�temperatūros�ribinių�verčių. 

Asfalto�dangos�sluoksniai�klojami�esant�sausam�ir�šiltam�orui.�Viršutiniai� ir�apatiniai�dangos, 
pagrindo-dangos�sluoksniai�neklojami,�jei�posluoksnio�paviršius�yra�šlapias. 

Viršutiniai� ir� apatiniai� asfalto� dangos� sluoksniai� klojami,� prisilaikant� TRA� ASFALTAS� 08,� ĮT 
ASFALTAS�08�išdėstytų�reikalavimų. 

Dangos�sluoksniai�klojami�taip,�kad�jų�savybės�būtų�kiek�galima�tolygesnės�ir�būtų�įvykdyti�jiems 
keliami�reikalavimai.�Sluoksnių�sukibimas�turi�atitikti�TRA�ASFALTAS�08,�ĮT�ASFALTAS�08 reikalavimus. 

Siūlių� ir� briaunų� formavimas� turi� atitikti� TRA� ASFALTAS� 08,� ĮT� ASFALTAS� 08� X� skyriaus 
reikalavimus. 

Asfalto�dangos�viršutinio�sluoksnio�siūlių�sandarinimui�naudojama�bitumo�masė. 

Asfalto�dangos�sluoksnių�įrengimo�kokybės�kontrolė. 

Asfalto�dangos�sluoksnių�įrengimo�kokybė�kontroliuojama�pagal�ĮT�ASFALTAS�08�reikalavimus. 

Rangovas� turi� garantuoti,� kad� jo� atlikti� darbai� yra� kokybiški� ir� atitinka� projekto� (sutarties)�
reikalavimus. 
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Jis�privalo�visus�per�garantinį�laikotarpį�atsiradusius�defektus�pašalinti�savo�lėšomis.�Rangovas 
neatsako�už�atliktų�darbų�kokybę,�jeigu�prieš�darbų�pradžią,�buvo�raštu�pranešęs�apie�užsakovo tiektų�arba�
nurodytų�naudoti�medžiagų�trūkumus,�apie�nekokybiškus�kitų�rangovų�paruošiamuosius darbus. 

Leistini�nuokrypiai�ir�ribinės�vertės�asfalto�mišiniams. 

Mineralinių�medžiagų�granuliometrinei�sudėčiai�leistini�nuokrypiai�ir�ribinės�vertės�kiekvienam 
atskirajam�bandiniui,�paimtam�iš�mišinio�(išimties�atveju–iš�dangos)� ir� jų�aritmetinio�vidurkio,�pateikti ĮT�
ASFALTAS 08. 

Bitumo� kokybės� kontrolės� bandymai� vykdomi� pagal� LST� 1362.� Bitumo� kiekis,� nustatytas 
kiekvienam�atskirajam�bandiniui,�paimtas�iš�mišinio�(išimties�atveju�– iš�dangos),�gali�maksimaliai nukrypti 
nuo�projektinės�reikšmės�±�0,5�masės�%.�Atitinkamos�konstrukcijos�bandymų�rezultatų aritmetinio vidurkio 
didžiausi�leistini�nuokrypiai�nuo�projektinės�reikšmės�pateikti�ĮT�ASFALTAS�08, VII skyriuje. 

9.2.8. VEJOS�ĮRENGIMAS 

Statybos�metu�suformuoti�šlaitai�bei�aikštelės�neasfaltuotas�plotas�turi�būti�pilnai�apsėti�žolės�
mišiniu.�Apsėti�žole�privaloma�visus�statybos�darbais�pažeistus�žaliuosius�plotus.�Apželdinimui�naudojamas�
gruntas�(augalinis�sluoksnis)�turi�būti�be�akmenų,�grumstų,�augalų�ir�kitų�pašalinių�dalykų,�joje�negali�būti�
panaudotų�tepalų�ir�pan.�medžiagų,�kenkiančių�augalams.�Rangovas�atsako�už�sėjinių�apsaugą�ir�laistymą. 

Paruošiamieji�žemės�darbai�vejos�įrengimui: 

• augalinis�gruntas�tolygiai�paskleidžiamas�visame�tvarkomame�plote; 
• augalinio�grunto�paviršius�sutankinamas�voluojant; 
• prieš� sėjant� žolių�mišinį,� žemės� paviršius� lengvai� išpurenamas� ir� patręšiamas� azoto�

trąšomis�5g/m2. 

Augalinio grunto sluoksnio storis 10 cm. 

Sėjamas�žolių�mišinys�tikslinamas�pagal�žemės�rūšį�ar�aplinką.�Preliminarus�sėklų�kiekis�šlaitų�
apsėjimui�30�g/m2,�kitiems�paviršiams�5�g/m2.�Rekomenduojamas�žolių�sėklų�mišinys: 

• motiejukų�25�% 
• tikrojo�arba�raudonojo�eraičino�20�% 
• rausvųjų�arba�baltųjų�dobilų�20�% 
• pievinių�miglių�arba�beginklių�dirsių�17.5�% 
• daugiamečių�svidrių�17.5�% 

Pasėjus�žolę,�žemės�paviršius�dar�kartą�voluojamas,�palaistomas. 

Baigęs�statybos�darbus,�rangovas�teritoriją�turi�sutvarkyti,�išlyginti.�Paviršiaus�nuolydžiai�turi�
būti�tokie,�kad�nesusidarytų�įdubimai,�kuriuose�rinktųsi�vanduo,�formuotųsi�grunto�užmirkimas. 

9.3. NURODYMAI SKLYPO, TERITORIJOS NAUDOJIMUI 

Šilumos�tiekimo�tinklų�ir�šaligatvių,�kelių�susikirtimo�ir�kt.�vietose�dangos�po�statybos�darbų�
pilnai atstatomos. 

Rangovas� įsivertina� visas� išlaidas� susijusias� su� dangų� atstatymu� (trinkelių� įrengimo� su�
pagrindais,� asfalto� rūšies,� sluoksnių� įrengimą� su� pagrindais).� Asfalto� dangos� klasę� ir� pagrindų� įrengimą�
patikslina ir susiderina su atitinkamomis institucijomis. Dangos�turi�būti�atstatytos�į�neprastesnę�būklę,�nei�
prieš�statybos�darbų�pradžią. 

Veja� atstatoma� ir� įrengiama� sumontavus� ir� technologiškai� užpylus� paklotas� inžinerines�
komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja buvo 
sugadinta�t.�y.�sandėliuojant�medžiagas,�išvažinėta,�ištrypta�ar pan. 
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Trečiųjų� asmenų� interesų� apsauga� privalo� būti� vykdoma� statybos� vadovo,� visu� statybos�
laikotarpiu.�Rangovas�prieš�statybos�pradžią�ir�baigus�statybos�darbus�turi�įvertinti�greta�statomo�statinio�
esančių� pastatų� ir� kitų� statinių� būklę.� Pagal� gautus� davinius� rangovas� privalo� parinkti� statybvietėje�
naudojamus� mechanizmus� (ypač� vibracinius� tankinimo)� tokius,� kad� nuo� jų� poveikio� (vibracijos� ar� kita)�
nenukentėtų�šalia�esantys�statiniai.�Rangovas�atsako�už�privataus�ar�visuomeninio�turto,�esančio�statybvietėje�
saugojimą�ir�apsaugą�nuo�sugadinimo,�vagystės,�jam�vykdant�darbus�pagal�Sutartį.�Rangovas�privalo�atlyginti�
žalą,�padarytą�statybų�metu. 

Tuo�atveju,�jei�kyla�pretenzijos�dėl�turto�sugadinimo�ar�tariamo�sugadinimo�per�rangos�sutarties�
vykdymo�laikotarpį,�Rangovas�atsako�už�visas�išlaidas,�susijusias�su�pretenzijų�sureguliavimu�ir�gynyba�dėl�
šių�pretenzijų. 

Rangovui�draudžiama�perkelti�ar�kirsti�statybos�darbų�zonoje�esančius�medžius�be�atitinkamų 
žinybų� sutikimo.�Rangovo�pareiga� saugoti� esamus�medžius� ir� žaliąsias� zonas� statybvietėje.� Jei� kuris nors 
medis� ar� žalioji� zona� buvo� Rangovo� sunaikinta� ar� pažeista,� Rangovas� privalo� numatyti kompensacines 
priemones�dėl�žalos�atlyginimo. 
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SĄNAUDŲ�KIEKIŲ�ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Pavadinimas�ir�techninės�charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis* Pastabos 

1. Paruošiamieji�darbai 

1.1.  Asfalto dangos pjovimas TS 9 m 492,62  
1.2.  Asfalto dangos ardymas TS 9 m2 1071,00  
1.3.  Žvyro�dangos�nuėmimas TS 9 m2 248,00  
1.4.  Betoninių�plytelių�dangos�ardymas TS 9 m2 266,00  

1.5.  
Augalinio sluoksnio hvid= 10 cm storio 
nuėmimas�ir�išvežimas�į�laikiną�sandėliavimo 
aikštelę�(jei�nėra�galimybės�sandėliuoti�vietoje) 

TS 9 m2/ m3 3813,00
/381,30  

1.6.  Statybinių�šiukšlių�išvežimas�(asfalto) TS 9 t 235,62  

2. Dangų�konstrukcijų,�bordiūrų�ir�kitų�statinių�atstatymas 

2.1.  Asfalto dangos su pagrindais atstatymas 
TS 9.2.2 
TS 9.2.3 
TS 9.2.6 

m2 1071,00  

2.2.  Žvyro�dangos�atstatymas 

TS 9.2.2 
TS 9.2.3 
TS 9.2.4 
TS 9.2.5 

m2 248,00  

2.3.  Betoninių�plytelių�dangos�su�pagrindais�
atstatymas 

TS 9.2.2 
TS 9.2.3 
TS 9.2.4 
TS 9.2.5 

m2 266,00  

2.4.  Betono dangos su pagrindais atstatymas 

TS 9.2.2 
TS 9.2.3 
TS 9.2.4 
TS 9.2.5 

m2 6,00  

2.5.  
Dirvožemio�paskleidimas�atvežant�iš 
sandėliavimo�vietos�ir�apsėjimas�žolių�mišiniu, 
h=10 cm. 

TS 9.2.8 m2/ m3 3813,00
/381,30  

*- Projekte�numatyti�dangų,�bordiūrų�išardymo�ir�atstatymo,�ir�kitų�su�šiais�darbais�susijusių�darbų,�kiekiai�
tikslinami statybos metu pagal faktinį�išardytų�dangų,�bordiūrų�ir�kitų�su�šiais�darbais�susijusių�darbų�kiekį. 

Pastabos: 
1. Įrengimų� ir� medžiagų� kiekius� tikslinti� darbų� metu.� Priimamų� medžiagų� kokybė� ir� techninės�

charakteristikos�negali�būti�prastesnės�nei�nurodyta�šiame�dokumente. 
2. Rangovas� prieš� pateikdamas� pasiūlymą� šių� sistemų� įrengimo�darbams�privalo� sprendinius� patikrinti,�

patikslinti�medžiagų�kiekius�bei�jų�specifikacijas�ir�įsivertinti�darbų�kiekius. 
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Dokumento�žymuo: Lapas Lapų Laida 

05-24-TP-SP.SKŽ 2 2 0 

 

Visi� darbai,� kurie� gali� būti� pagrįstai� laikomi� būtinais� statybos� darbų� užbaigimui� ir�
tinkamam� sistemų� eksploatavimui,� turi� būti� privalomai� atlikti� nepriklausomai� nuo� to,� ar� jie� yra�
parodyti�brėžiniuose�arba�apibūdinti�šiame�dokumente�ar�ne. 
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LT

Lapas

1

Lapų

1

Laida
0

Kval.�patv.
dok.�Nr.

Šilumos�tiekimo�tinklai

Vietovės�schema

AB�"Vilniaus�šilumos�tinklai"

PV41287 Valdas�Daniliauskas

05-24-TP-SP.VS

Statinio�projekto�pavadinimas:

Statinys:

Dokumento�pavadinimas:

Dokumento�žymuo:Statytojas�ir�(arba)�užsakovas:
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SUTARTINIAI�ŽYMĖJIMAI

Suformuoti�žemės�sklypai

Rekonstruojami�šilumos�tiekimo�tinklai
Unikalus�Nr.�4400-0348-4657

Rekonstruojami�šilumos�tiekimo�tinklai
Unikalus�Nr.�1399-7020-0010

Rekonstruojami�šilumos�tiekimo�tinklai
Unikalus�Nr.�1399-7006-6014

Rekonstruojami�šilumos�tiekimo�tinklai
Unikalus�Nr.�1396-6000-5023

Statybos�leidimui,�konkursui2024-05

Vilniaus�miesto�šilumos�tiekimo�tinklų�nuo�ŠK�02204�iki�Gerovės�g.
21�rekonstrukcija�(Gerovės�g.)�rekonstravimo�projektas

PDVA2173 Pavel�Balbatunov
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Rekonstruojamų�inžinerinių�tinklų�techninės�charakteristikos

DN Projektinė
temperatūra,�°C

Projektinis�slėgis,
bar

Terpė

Paduodama�linija,�T1
40-200 120 16 Termofikacinis

vanduoGrįžtama�linija,�T2

TIIIS�derinimo�lentelė

Data: Kv.�pažymėjimas Suderinimo�ID:
2024-02 1GKV-405 TIIIS1-20240119-003638

2024-02 1GKV-405 TIIIS1-20240122-003881

2024-02 1GKV-405 TIIIS1-20240123-004158

2024-02 1GKV-441 TIIIS1-20240124-004358

Ruožas�"A1�-�A10"

Taško�Nr.

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

x

6062418.79

6062410.82

6062402.13

6062401.77

6062404.63

6062404.58

6062401.64

6062401.66

6062397.45

6062397.45

y

591921.14

591911.55

591911.46

591883.25

591883.20

591878.83

591878.85

591856.94

591856.95

591851.07

Ruožas�"B1�-�B11"

Taško�Nr.

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

x

6062402.66

6062411.89

6062411.84

6062433.67

6062436.07

6062441.38

6062441.98

6062445.38

6062459.58

6062459.64

6062467.85

y

591838.04

591837.98

591861.95

591862.17

591862.19

591862.20

591862.21

591862.22

591862.25

591873.25

591873.25

Ruožas�"C1�-�C10"

Taško�Nr.

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

x

6062433.67

6062433.67

6062436.02

6062436.01

6062435.95

6062438.44

6062438.45

6062436.08

6062436.26

6062436.30

y

591862.17

591864.17

591864.18

591866.18

591880.65

591880.66

591884.83

591884.85

591895.26

591897.58

Ruožas�"D1�-�D3"

Taško�Nr.

D1

D2

D3

x

6062436.07

6062436.06

6062436.03

y

591862.19

591859.69

591853.92

Ruožas�"E1�-�E5"

Taško�Nr.

E1

E2

E3

E4

E5

x

6062441.38

6062441.38

6062444.58

6062444.58

6062444.51

y

591862.20

591860.40

591860.26

591858.66

591841.43

Ruožas�"F1�-�F39"

Taško�Nr.

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

F22

F23

F24

x

6062402.05

6062402.35

6062400.07

6062400.10

6062402.38

6062402.52

6062402.53

6062402.55

6062402.66

6062398.85

6062398.81

6062401.59

6062401.40

6062401.37

6062400.84

6062398.64

6062398.62

6062400.51

6062400.41

6062415.61

6062438.92

6062439.82

6062439.85

6062440.43

y

591836.59

591815.02

591815.00

591811.17

591811.19

591795.73

591794.62

591792.13

591778.70

591778.66

591775.62

591775.59

591767.89

591766.79

591745.02

591745.07

591740.91

591740.90

591717.23

591717.17

591717.07

591693.72

591693.12

591678.07

Ruožas�"F1�-�F39"

Taško�Nr.

F25

F26

F27

F28

F29

F30

F31

F32

F33

F34

F35

F36

F37

F38

x

6062437.68

6062437.80

6062440.64

6062441.47

6062438.59

6062438.65

6062441.56

6062441.82

6062441.88

6062406.89

6062406.29

6062404.39

6062393.88

6062393.00

y

591677.95

591674.84

591674.93

591639.59

591639.51

591636.57

591636.62

591624.67

591621.67

591620.87

591620.85

591620.81

591620.57

591643.92

Ruožas�"G1�-�G8"

Taško�Nr.

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

x

6062402.52

6062400.58

6062400.62

6062398.62

6062378.64

6062376.12

6062375.01

6062373.54

y

591795.73

591795.71

591792.71

591792.66

591792.21

591792.17

591792.16

591792.14

Ruožas�"H1�-�H23"

Taško�Nr.

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

x

6062378.64

6062378.65

6062376.17

6062376.17

6062376.17

6062372.83

6062372.83

6062376.37

6062376.37

6062373.83

6062371.83

6062354.48

6062354.46

6062351.69

6062351.70

6062334.82

6062316.85

6062316.25

6062314.01

6062293.47

6062293.30

6062291.68

6062278.78

y

591792.21

591790.18

591790.18

591788.18

591778.67

591778.67

591775.24

591775.24

591760.98

591760.97

591760.96

591760.88

591764.75

591764.74

591761.85

591761.68

591761.51

591761.50

591761.48

591761.28

591762.26

591771.99

591772.09

Ruožas�"I1�-�I5"

Taško�Nr.

I1

I2

I3

I4

I5

x

6062376.12

6062376.10

6062376.04

6062372.87

6062372.85

y

591792.17

591794.67

591801.33

591801.33

591804.20

Ruožas�"J1�-�J12"

Taško�Nr.

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

J9

J10

J11

J12

x

6062373.83

6062373.83

6062375.91

6062375.90

6062375.83

6062365.61

6062364.55

6062361.45

6062361.40

6062364.24

6062362.63

6062348.07

y

591760.97

591758.97

591758.96

591756.96

591746.73

591746.82

591708.66

591708.73

591705.70

591705.58

591669.23

591669.23

Ruožas�"K1�-�K5"

Taško�Nr.

K1

K2

K3

K4

K5

x

6062334.82

6062334.82

6062334.82

6062337.75

6062339.37

y

591761.68

591764.11

591767.25

591767.24

591780.18

Ruožas�"L1�-�L5"

Taško�Nr.

L1

L2

L3

L4

L5

x

6062316.85

6062316.87

6062316.90

6062314.90

6062315.57

y

591761.51

591758.62

591755.16

591755.09

591739.59

Ruožas�"M1�-�M7"

Taško�Nr.

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

x

6062401.40

6062404.57

6062404.50

6062406.50

6062419.65

6062437.57

6062437.69

y

591767.89

591767.81

591765.31

591765.22

591764.60

591763.77

591766.36

Ruožas�"N1�-�N5"

Taško�Nr.

N1

N2

N3

N4

N5

x

6062438.26

6062438.37

6062438.51

6062439.71

6062467.53

y

591787.84

591789.70

591792.20

591813.01

591813.37

Ruožas�"O1�-�O5"

Taško�Nr.

O1

O2

O3

O4

O5

x

6062438.37

6062440.87

6062444.10

6062444.10

6062449.64

y

591789.70

591789.57

591789.41

591778.00

591777.99

Ruožas�"P1�-�P3"

Taško�Nr.

P1

P2

P3

x

6062415.61

6062415.54

6062415.50

y

591717.17

591708.86

591703.68

Ruožas�"R1�-�R4"

Taško�Nr.

R1

R2

R3

R4

x

6062439.82

6062442.32

6062444.37

6062455.72

y

591693.72

591693.86

591693.98

591693.85

Ruožas�"S1�-�S6"

Taško�Nr.

S1

S2

S3

S4

S5

S6

x

6062441.82

6062443.82

6062443.94

6062444.07

6062451.59

6062472.00

y

591624.67

591624.71

591623.04

591621.37

591621.93

591623.44

Ruožas�"T1�-�T5"

Taško�Nr.

T1

T2

T3

T4

T5

x

6062406.89

6062406.97

6062408.96

6062408.13

6062407.22

y

591620.87

591617.27

591616.94

591611.95

591606.52

Ruožas�"U1�-�U14"

Taško�Nr.

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U14

x

6062338.12

6062338.11

6062338.10

6062338.09

6062338.03

6062335.39

6062335.35

6062337.82

6062337.59

6062337.58

6062337.55

6062335.55

6062309.00

6062308.40

y

591853.98

591855.54

591859.40

591860.50

591875.98

591875.96

591879.42

591879.43

591897.85

591898.45

591900.85

591900.88

591901.36

591922.05

Ruožas�"V1�-�V6"

Taško�Nr.

V1

V2

V3

V4

V5

V6

x

6062338.11

6062339.61

6062339.60

6062341.60

6062355.58

6062360.11

y

591855.54

591855.55

591857.71

591857.86

591858.85

591859.17

Ruožas�"AB1�-�AB9"

Taško�Nr.

AB1

AB2

AB3

AB4

AB5

AB6

AB7

AB8

AB9

x

6062338.10

6062336.55

6062336.56

6062336.56

6062309.50

6062308.90

6062306.50

6062306.51

6062306.60

y

591859.40

591859.39

591858.64

591856.52

591856.66

591856.67

591856.68

591858.68

591874.87

Ruožas�"AC1�-�AC5"

Taško�Nr.

AC1

AC2

AC3

AC4

AC5

x

6062309.50

6062309.48

6062306.46

6062306.52

6062306.98

y

591856.66

591853.66

591853.59

591851.59

591837.16

Ruožas�"AD1�-�AD6"

Taško�Nr.

AD1

AD2

AD3

AD4

AD5

AD6

x

6062337.59

6062339.59

6062339.57

6062339.56

6062363.87

6062363.69

y

591897.85

591897.87

591899.39

591900.91

591901.00

591916.12

ŽELDINIŲ�INVENTORIZACIJOS�LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio�rūšis
lietuviškai

Medžio�rūšis
lotyniškai

Kamieno�diametras
1,30�m�aukštyje

(cm)

Kamieno�diametras
ties�kamieno�kakleliu

(cm)

Saugomų�šaknų
ploto�spindulys

(m)

Saugomų�šaknų
plotas
(m2)

Lajos�projekcija
nuo�ašies�Š,�R,�P,

V�kryptimis
(m)

Medžio
būklės

indeksas
1,�2,�3,�4,�5

Siūlomos/
būtinosios�arboristinės/
tvarkymo�priemonės

1 Klevas Acer 32 35 3.80 45.3 7;�6;�7;�6 2 Šaknų�ploto�koregavimas

2 Slyva Prunus 14 18 1.70 9.0 1,5;�2;�2;�1,5 3 Apsaugomas

3 Tuopa Populus 45 51 5.40 91.6 2;�1,5;�1,5;�1,5 2 Šaknų�ploto�koregavimas

6 Uosialapis
klevas

Acer�negundo 8 14 0.90 2.5 2;�0,5;�0,5;�0,5 5 Šalinamas

7 Uosialapis
klevas Acer�negundo 11 14 1.30 5.3 2;�1;�0,5;�0,5 5 Šalinamas

8
Paprastoji
alyva Syringa�vulgaris 14 16 1.70 9.0 0 5 Šalinamas

9 Paprastasis
kaštonas

Aesculus
hippocastanum 36 40 4.30 58.1 5;�4;�4;�5 3 Apsaugomas

10 Vyšnia Cerasus 10 12 1.20 4.5 1;�0,5;�1;�1 3 Šalinamas

11 Klevas Acer 26 28 3.10 30.2 3;�4;�3;�3 4 Šalinamas

12 Klevas Acer 23;�32 48 2,8;�3,8 24,7;�45,3 5;�6;�5;�5 4 Šaknų�ploto�koregavimas

13 Klevas Acer 56 61 6.70 141,0 6;�8;�6;�7 5 Šalinamas

15 Uosialapis
klevas

Acer�negundo 58 64 6,90 149.5 7,5;�7,5;�8;�7,5 5 Šalinamas

16 Uosialapis
klevas

Acer�negundo 10 13 1,2 4,5 1;�1,5;�1,5;�1 5 Šalinamas

17 Beržas Betula 16 22 1.90 11.3 2;�2;�2;�2 2 Šalinamas

18 Beržas Betula 14 21 1.70 9.1 2;�2;�2;�2 2 Apsaugomas

19 Slyva Prunus 20 22 2.40 18.1 2;�0,3;�1;�0,5 3 Šaknų�ploto�koregavimas

20 Slyva Prunus 14 16 1.70 9.1 1;�0,5;�1;�1 5 Šaknų�ploto�koregavimas

21 Uosialapis
klevas

Acer�negundo 20 23 2.40 18,0 1;�1,5;�1,5;�1,5 5 Šaknų�ploto�koregavimas

22 Uosialapis
klevas Acer�negundo 10;�20 28 1,2;�2,4 4,5;�18,1 2;�1,5;�1,5;�1,5 5 Šaknų�ploto�koregavimas

23 Uosialapis
klevas

Acer�negundo 12 19 1,4 6,20 2;�2;�2;�2 5 Šaknų�ploto�koregavimas

24 Uosialapis
klevas

Acer�negundo 16 20 1,9 11,3 2;�2;�2;�1 5 Šaknų�ploto�koregavimas

25 Uosialapis
klevas

Acer�negundo 19 22 2,3 16,6 15,;�2;�2;�1,5 5 Šaknų�ploto�koregavimas

26 Uosialapis
klevas

Acer�negundo 15 22 1,8 10,2 3;�3;�2;�3 5 Šaknų�ploto�koregavimas

27 Uosialapis
klevas Acer�negundo 30 34 3,6 40,7 1;�1,5;�1,5;�1 5 Šaknų�ploto�koregavimas

28 Uosialapis
klevas

Acer�negundo 7;�10;�11;�8;�14 10;�12;�13;�11;�16 0,8;�1,2;�1,3;�0,9;
1,7

2;�4,5;�5,3;�2,5;
9,01 2;�1,5;�2,5;�1,5 5 Šaknų�ploto�koregavimas

29 Uosialapis
klevas

Acer�negundo 9;�14 22 1,1;�1,7 3,8;�9,1 1,5;�1,5;�1;�1,5 5 Šaknų�ploto�koregavimas

32 Paprastasis
šermukšnis Sorbus�aucuparia 20 36 2,4 18,1 2;�3;�3;�2 4 Apsaugomas

33 Baltažiedė
robinija

Robinia
pseudoacacia 27 35 3,2 32,2 5;�7;�4;�3 5 Šalinamas

34 Paprastasis
kaštonas

Aesculus
hippocastanum 33;�37 42 3,9;�4,4 47,8;�60,8 6;�5;�7;�4 2 Šaknų�ploto�koregavimas

35
Paprastoji
alyva Syringa�vulgaris 14 18 1,7 9,1 0,5;�2;�2;�2 4 Šalinamas

36 Beržas Betula 34 46 4,1 52,8 4;�4;�4;�4 2 Šaknų�ploto�koregavimas

37 Beržas Betula 33 39 3,9 47,8 4;�4;�4;�4 2 Šaknų�ploto�koregavimas

38 Liepa Tilia 33 38 3,9 47,8 4;�4;�3;�4 3 Šaknų�ploto�koregavimas

39 Klevas Acer 12 15 1,4 6,2 1,5;�1,5;�1,5;�2 3 Šaknų�ploto�koregavimas

40 Liepa Tilia 40 44 4,8 72,3 4;�5;�5;�5 3 Šaknų�ploto�koregavimas

42 Liepa Tilia 31 34 3,7 42,9 4;�4;�4;�4 3 Šaknų�ploto�koregavimas

44 Liepa Tilia 30 33 3,6 40,7 3;�2;�3;�4 3 Šaknų�ploto�koregavimas

45 Liepa Tilia 39 42 4,7 59,4 5;�4;�4;�5 3 Šaknų�ploto�koregavimas

47 Slyva Prunus 13;�14;�8 16;�18;�15 1,6;�1,7;�1,0 8,0;�9,0;�3,1 3;�2;�3;�2,5 3 Apsaugomas

48 Vyšnia Cerasus 14 17 1,7 9,1 1,5;�1,5;�1;�1,5 3 Apsaugomas

49 Vyšnia Cerasus 6;�11 10;�11 0,7;�1,3 1,5;�5,3 1;�1;�1;�1,5 4 Šalinamas

50 Vyšnia Cerasus 9 13 1,1 3,8 0,5;�0,8;�0,8;�0,8 5 Šalinamas

51 Vyšnia Cerasus 24;�18 32 2,9;�2,2 26,4;�15,2 3;�3;�2;�2 3 Šalinamas

52 Vyšnia Cerasus 7 12 0,8 2 0,5;�0,5;�0,5;�0,5 5 Šalinamas

53 Vyšnia Cerasus 9;�14 11;�17 1,1;�1,7 3,8;�9,1 2;�2,5;�2,5;�2 4 Šalinamas

54 Vyšnia Cerasus 9;�11 23 1,1;�1,3 3,80;�5,30;�0,00 1,5;�1,5;�1;�1,5 4 Šalinamas

55 Vyšnia Cerasus 18 20 2,2 15,2 3;�3;�2,5;�2,5 3 Šalinamas

56 Vyšnia Cerasus 19;�11 24 2,3;�1,3 16,6;�5,3 2,5;�2,5;�2,5;�2,5 5 Šalinamas

57 Paprastoji�eglė Picea�abies 6 9 0,7 1,5 1,5;�1,5;�1,5;�1,5 1 Apsaugomas

60 Beržas Betula 23 28 2,8 24,6 4;�3;�4;�3 2 Šaknų�ploto�koregavimas

61 Beržas Betula 53 61 6,4 128,6 6;�6;�6;�5 3 Šalinamas

62 Paprastoji�eglė Picea�abies 30 39 3,6 40,7 6;�4;�3;�5 3 Apsaugomas

63 Kadagys Juniperus 8 11 0,9 2,5 0,8;�0,8;�0,8;�0,8 1 Apsaugomas

64
Paprastoji
alyva Syringa�vulgaris 9;�6;�7;�6 8;�11;�11 1,1;�0,7;�0,9;�0,7 3,8;�1,5;�2,5;�1,5 2;�2;�1;�1,5 3 Apsaugomas

65
Paprastoji
alyva Syringa�vulgaris 8;�9 19 0,9;�1,1 2,5;�3,8 2;�2;�1;�2 4 Apsaugomas

67 Klevas Acer 28;�34 50 3,3;�4,1 34,2;�52,8 4;�5;�6;�5 3 Apsaugomas

68 Klevas Acer 38 44 4,6 66,4 4;�5;�5;�5 3 Šalinamas

69 Klevas Acer 12 14 1,4 6,2 0 5 Šalinamas

70
Paprastoji
alyva Syringa�vulgaris 8 11 0,9 2,5 1;�1;�1;�1 4 Apsaugomas

74 Paprastasis
šermukšnis Sorbus�aucuparia 10 12 1,2 4,5 0,5;�1;�1;�1 3 Apsaugomas

75 Klevas Acer 25 29 3 28 4;�3;�3;�4 3 Apsaugomas

78 Paprastasis
šermukšnis

Sorbus�aucuparia 11;�10 18 1,3;�1,2 5,3;�4,5 1,5;�1,5;�1,5;�1,5 4 Apsaugomas

79 Paprastasis
šermukšnis

Sorbus�aucuparia 11;�11 25 1,3;�1,3 5,3;�5,3 2;�1,5;�1,5;�1 4 Apsaugomas

81 Kadagys Juniperus 5 9 0,6 1,1 0,4;�0,4;�0,4;�0,4 2 Apsaugomas

86 Paprastoji�eglė Picea�abies 12 15 1,4 6,1 1,5;�1,5;�2;�2 2 Apsaugomas

87 Paprastoji�eglė Picea�abies 27 31 3,2 32,2 2;�2;�2;�2 2 Šaknų�ploto�koregavimas

88 Paprastoji�eglė Picea�abies 21 25 2,5 19,6 2;�2;�1,5;�2 2 Šaknų�ploto�koregavimas

89 Paprastoji�eglė Picea�abies 24 27 2,9 26,4 2;�2;�1,5;�2,5 2 Šaknų�ploto�koregavimas

90 Paprastoji�eglė Picea�abies 22 25 2,6 21,2 2;�2;�1;�1 2 Šaknų�ploto�koregavimas

91 Paprastoji�eglė Picea�abies 18 21 2,2 15,2 2;�2;�1;�2 2 Apsaugomas

92 Paprastoji�eglė Picea�abies 19 22 2,3 16,6 2;�2;�2;�2,5 2 Apsaugomas

93 Paprastoji�eglė Picea�abies 21 24 2,5 19,6 1,5;�1,5;�2;�2 2 Šaknų�ploto�koregavimas

94 Paprastoji�eglė Picea�abies 24 28 2,9 26,4 3;�3;�2;�1 2 Apsaugomas

95 Paprastoji�eglė Picea�abies 21 24 2,5 19,6 2;�2;�2;�2 2 Apsaugomas

97 Paprastoji�eglė Picea�abies 25 28 3 28,2 2;�3;�3;�3 2 Šaknų�ploto�koregavimas

98 Paprastoji�eglė Picea�abies 21 25 2,5 19,6 2;�2;�2;�3 2 Šaknų�ploto�koregavimas

99 Beržas Betula 38 43 4,6 66,4 4;�5;�4;�5 2 Apsaugomas
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Šilumos�tiekimo�tinklai

Statinio�projekto�pavadinimas:

Statinys:

Dokumento�pavadinimas:

Dokumento�žymuo:Statytojas�ir�(arba)�užsakovas:

CHARAKTERINGŲ�TAŠKŲ�KOORDINATĖS

PASTABOS:
1. Šilumos�tiekimo�tinklai�įrengiami�naudojant�pramoniniu�būdu�izoliuotus�vamzdžius�su�integruotais�gedimų�kontrolės�sistemos�laidais.
2. Statybos�darbai�gatvės�ribose�vykdomi�vadovaujantis�STR�1.06.01:2016�„Statybos�darbai.�Statinio�statybos�priežiūra“,�Lietuvos�Respublikos�Vyriausybės�2017-03-22�nutarimu�Nr.�212�patvirtinu�kelių�priežiūros�tvarkos�aprašu,�Lietuvos

Respublikos�saugaus�eismo�automobilių�keliais�įstatymu�ir�kitais�susijusiais�teisės�aktais.�Naujai�įrengiamų�dangų�konstrukcija�parenkama�pagal�Automobilių�kelių�standartizuotų�dangų�konstrukcijų�projektavimo�taisykles�KPT�SDK�19.�Išardytos
gatvių�dangos�ir�jų�pagrindai�įrengiami�pagal�esamą�konstrukciją.�Pažeistų�dangų�atstatymas�gatvės�ribose�vykdomas�pagal�Vilniaus�miesto�savivaldybės�administracijos�direktoriaus�2021�m.�kovo�25�d.�įsakymu�Nr.30-780/21�patvirtinto�„Leidimų
atlikti�kasinėjimo�darbus�Vilniaus�miesto�savivaldybės�viešojo�naudojimo�teritorijoje�(gatvėse,�vietinės�reikšmės�keliuose,�aikštėse,�žaliuosiuose�plotuose),�atitverti�ją�ar�jos�dalį�arba�apriboti�eismą�joje�išdavimo�tvarkos�aprašas“�1�priedo�„Išardytos
dangos�sutvarkymas“�reikalavimus.

3. Darbų�vykdymo�ribose�esant�kitiems�inžineriniams�tinklams,�komunikacijoms�ar�statiniams,�prieš�vykdant�statybos�darbus�būtina:
· išsikviesti�atitinkamų�tinklų�atstovą�trasos�nužymėjimui�ir�darbus�vykdyti�prisilaikant�šių�tinklų�savininkų�nurodymų�pateiktų�sąlygose.
· patikslinti�(nustatyti)�rekonstruojamus�šilumos�tiekimo�tinklus�kertančių�inžinerinių�tinklų,�komunikacijų�ar�statinių�vietas�bei�gylius.

4. Darbų�vykdymo�metu,�darbų�vykdymo�zonoje�esant�kitiems�inžineriniams�tinklams,�komunikacijoms�ar�statiniams�būtina:
· juos�apsaugoti�ir�tinkamai�paramstyti�ir�/�ar�pakabinti�įrengiant�apsaugines�konstrukcijas,�užtikrinant�tinklo�išsaugojimą�ir�nenutrūkstamą�·�veikimą.
· išsaugoti�vandentiekio�ir�nuotekų�tinklus,�vadovaujantis�STR�ir�teisės�aktų�reikalavimais�bei�užtikrinti�nepertraukiamą�vandens�tiekimą�ir�·�nuotekų�nuleidimą�esamiems�vartotojams.
· išsaugoti�esamo�dujotiekio�tinklus�ir�įrenginius,�o�jų�apsaugos�zonose�darbus�vykdyti�vadovaujantis�gamtinių�dujų�skirstomųjų�dujotiekių�·�apsaugos�taisyklėmis.�Prieš�pradedant�darbus�-�gauti�sutikimą�darbų�vykdymui.
· šilumos�tiekimo�tinklų�sankirtose�su�esamu�apšvietimo�elektros�tinklu�ir/arba�ESO�elektros���tinklu,�elektros�tinklas�turi�būti�apsaugomas�·�įveriant�jį�į�apsauginius�PVC�dėklus,�nenutraukiant�apšvietimo�ir/arba�ESO�elektros�tinklų
veikimo.
· šilumos�tiekimo�tinklų�sankirtų�su�kitais�inžineriniais�tinklais,�komunikacijomis�ar�statiniais�vietose,�po�2�m.�į�abi�puses�kasti�rankiniu�būdu.
· žemės�darbus�vykdyti�kitų�inžinerinių�tinklų,�komunikacijų�ar�statinių�apsaugos�zonoje�galima�tik�dalyvaujant�šiuos�tinklus�·�eksploatuojančių�organizacijų�atstovams.�Užbaigus�statybos�darbus�kitų�inžinerinių�tinklų,�komunikacijų
ar�statinių�apsaugos�zonose,�iš�atitinkamų�tų�tinklų�atstovu�gauti�reikiamas�pažymas.
· statybos�metu�užtikrinti�priėjimus�prie�pastatų�ir�viešojo�bei�privataus�transporto�eismą.

5. Visos�dangos,�išardomi�statiniai,�miesto�infrastruktūros�elementai�baigus�statybos�darbus�pilnai�atstatomi�į�ne�prastesnę�būklę,�nei�prieš�statybos�darbų�pradžią�ir�prisilaikant�atitinkamų�nurodymų�pateiktų�sąlygose.
6. Šilumos�tiekimo�tinklų�apsaugos�zona�yra�žemės�juosta,�kurios�plotis�po�5�m.�nuo�kanalo�(vamzdyno)�išorinių�kraštų,�sienos.
7. Šalia�rekonstruojamos�trasos�pakloti�atjungti�neveikiantys�vamzdynai�ir�jų�perdengimo�plokštės�demontuojamos,�jei�esami�kanalai�iš�surenkamų�mažų�gelžbetoninių�detalių,�demontuojamas�visas�kanalas.

PASTABOS:
1. Kasimo�bei�statybos�darbai�vykdomi�tik�suderinus�sąlygas�su�Vilniaus�miesto�savivaldybės�administracijos

Miesto�tvarkymo�ir�aplinkos�apsaugos�skyriaus�Aplinkos�apsaugos�ir�želdinių�tvarkymo�poskyriu.�2�metrų
atstumu�nuo�medžio�kamieno�darbai�vykdomi�tik�rankiniu�būdu�arba�kitomis�priemonėmis�(oro�kastuvu),
kad�nebūtų�pažeistos�šaknys.

2. Darbų�vykdymo�metu�kasimo�bei�statybos�darbus�atliekant�greta�esamų�medžių�būtinas�kvalifikuoto
arboristo�dalyvavimas,�o�vykdant�būtinąsias�arboristines�medžių�tvarkymo�priemones�-�šaknų�ploto
koregavimą,�lygiagrečiai�(arba�anksčiau)�atlikti�ir�medžių�lajų�koregavimo�darbus�su�kvalifikuoto�arboristo
priežiūra.

3. Darbų�vykdymo�metu�nustačius�faktinius�požeminių�tinklų�ir�komunikacijų�padėties�neatitikimus
topografiniams�duomenims�ir�paaiškėjus,�kad�dėl�to�būtina�pašalinti�medį�-���kiekvienu�tokiu�atveju�būtina
informuoti�Vilniaus�miesto�savivaldybės�administracijos�Miesto�tvarkymo�ir�aplinkos�apsaugos�skyriaus
Aplinkos�apsaugos�ir�želdinių�tvarkymo�poskyrį�ir�atskirai�spręsti�tokio�medžio�išsaugojimo�galimybes�ir
numatyti�reikiamas�priemones.

4. Darbų�vykdymo�metu�nustačius,�kad�darbų�vykdyti�vamzdynus�prastumiant�esamu�kanalu�technologiškai
neįmanoma�ir�dėl�to�būtina�pašalinti�medį�-�kiekvienu�tokiu�atveju�būtina�informuoti�Vilniaus�miesto
savivaldybės�administracijos�Miesto�tvarkymo�ir�aplinkos�apsaugos�skyriaus�Aplinkos�apsaugos�ir�želdinių
tvarkymo�poskyrį�ir�atskirai�spręsti�tokio�medžio�išsaugojimo�galimybes�ir�numatyti�reikiamas�priemones.

5. Intensyviai�medžius�galima�pradėti�genėti�ne�vegetacijos�laikotarpiu�(nuo�gruodžio�iki�balandžio�mėnesio).
6. Privaloma�vadovautis�Želdinių�apsaugos,�vykdant�statybos�darbus,�taisyklėmis.

MEDŽIO�BŪKLĖS�INDEKSO�ŽENKLAI

Patenkinamos�būklės�medis

Geros�būklės�medis

Nepatenkinamos�būklės�medis

Blogos�būklės�medis

Šalinamas�medis

MEDŽIŲ�LAJOS�IR�ŠAKNYNO�PROJEKCIJOS�ŽYMĖJIMAS�BRĖŽINYJE

Lajos�projekcija

Medžio�eilės�numeris�inventorizacijos�lentelėje
Medžio�būklės�indeksas

Kamieno�kaklelio�diametras

Kamieno�ašis

Kamieno�diametras�130�cm�aukštyje

Saugomas�šaknų�plotas
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Veja
(atstatymas�3813�m2)

Betoninių�plytelių�danga
(atstatymas�266�m2)

Asfalto�danga
(atatymas�1071�m2)

Žvyro�danga
(atstatymas�248�m2)
Betono�danga
(atstatymas�6�m2)
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34�(2)

36�(2)

60�(2)

86�(2)
87�(2)
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(naikinama)
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(naikinama)
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(naikinama)
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(naikinama)
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(naikinama)
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A8

A9

A7 A4

A5A6

A3
A10

A2

A1

T1,�T2�DN200/315

T1,�T2�DN200/315T1,�T2�DN200/315

B3B2

B4

B5

B6

B7
B8

B1

B9

B10

B11

T1,�T2�DN65/140

T1,�T2�DN65/140

T1,�T2�DN65/140

T1,�T2�DN50/125

T1,�T2�DN50/125

Redukcija
DN65/140×DN50/125

C2

C1

C3 C9

C4

C8

C7

C5

C6

C10

T1,�T2�DN65/140
T1,�T2�DN65/140

Prisijungimas�prie�esamo
DN40/110�tinklo

D2

D1

D3

T1,�T2�DN50/125

E2

E1

E4 E3

E5

T1,�T2�DN40/110

F2

F6
F7

F3

F5

F4

F13

F12 F9

F10

F1

F11

F15F18

F16

F19

F20

F35

F34

F25

F33

F24

F26
F32

F27

F30 F29

F31 F28

F21

T1,�T2�DN150/250

T1,�T2�DN150/250

T1,�T2�DN100/200

T1,�T2�DN80/160

T1,�T2�DN100/200

F14

F17

F37

F36

F23 F22

F38

T1,�T2�DN80/160

T1,�T2�DN65/140

T1,�T2�DN50/125

T1,�T2�DN80/160

T1,�T2�DN65/140

T1,�T2�DN50/125

T1,�T2�DN80/160

T1,�T2�DN65/140

G7

G5

G6

G1

G4

G2

G3

G8

T1,�T2�DN125/225

T1,�T2�DN100/200

Redukcija
DN150/250×DN100/200

Redukcija
DN125/225×DN100/200

H22

H21

H20

H19

H18

H17

H16

H13

H14

H15

H12

H23

H3

H1

H4

H2

H10

H9

H5H8

H6H7

T1,�T2�DN80/160

T1,�T2�DN80/160

T1,�T2�DN50/125

T1,�T2�DN80/160

T1,�T2�DN50/125

T1,�T2�DN65/140

Redukcija
DN80/160×DN65/140

Redukcija
DN65/140×DN50/125

H11

T1,�T2�DN80/160

I1

I2

I5

I4

I3

T1,�T2�DN50/125

T1,�T2�DN50/125

J6
J9

J10

J8

J7

J11

J2

J1

J4 J3

J5

J12

T1,�T2�DN50/125

T1,�T2�DN50/125

T1,�T2�DN50/125

T1,�T2�DN50/125

K1

K3

K2

K4

K5

T1,�T2�DN50/125

T1,�T2�DN50/125

L1

L2

L4

L3

L5

T1,�T2�DN50/125

M1

M3

M2

M4

M5

M6

M7

T1,�T2�DN80/160

T1,�T2�DN80/160

N4

N5

N3N2
N1

T1,�T2�DN80/160

T1,�T2�DN80/160

O4

O1

O2O3

O5
T1,�T2�DN80/160

P2

P1

P3

T1,�T2�DN50/125

R1

R2

R3

R4

T1,�T2�DN50/125
S4

S3

S2

S1

S5

S6

T1,�T2�DN50/125

T4

T3

T2

T1

T5

T1,�T2�DN50/125

SŠ-22

SŠ-27

Redukcija
DN100/200×DN80/160

Redukcija
DN80/160×DN65/140

Redukcija
DN65/140×DN50/125

Prisijungimas�prie�esamo
DN80/160�tinklo

Prisijungimas�prie�esamo
DN100/200�tinklo

Prisijungimas�prie�esamo
DN100/200�tinklo

Prisijungimas�prie�esamo
DN40/110�tinklo

U13

U2

U6 U7

U4
U3

U5 U8

U12

U11

U9

U10

U14

U1

T1,�T2�DN100/200

T1,�T2�DN65/140

T1,�T2�DN50/125

T1,�T2�DN65/140

T1,�T2�DN50/125

Redukcija
DN100/200×DN65/140

Redukcija
DN65/140×DN50/125Redukcija

DN65/140×DN50/125

V1

V2

V3
V4

V5

V6

T1,�T2�DN50/125

AB7

AB6

AB5

AB8

AB4 AB3

AB2

AB1

AB9

T1,�T2�DN65/140

T1,�T2�DN50/125

AC3

AC4

AC2

AC1

AC5

T1,�T2�DN50/125

AD1

AD2

AD3

AD4

AD5

AD6

T1,�T2�DN50/125

T1,�T2�DN50/125

Sklendės�DN150

Sklendės�DN65

F8

Prastūmimas�esamais�kanalais
2xL=6,70�m

Prastūmimas�esamais�kanalais
2xL=4,70�m

Prastūmimas�esamais�kanalais
2xL=3,80�m

Prastūmimas�esamais�kanalais
2xL=6,00�m

Prastūmimas�esamais�kanalais
2xL=8,10�m

Prastūmimas�esamais�kanalais
2xL=8,20�m

Prastūmimas�esamais�kanalais
2xL=11,00�m

Prastūmimas�esamais�kanalais
2xL=3,50�m

Prastūmimas�esamais�kanalais
2xL=12,00�m

Prastūmimas�esamais�kanalais
2xL=15,00�m

Ruožas�"A1�-�A10"

Taško�Nr.

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

x

6062418.79

6062410.82

6062402.13

6062401.77

6062404.63

6062404.58

6062401.64

6062401.66

6062397.45

6062397.45

y

591921.14

591911.55

591911.46

591883.25

591883.20

591878.83

591878.85

591856.94

591856.95

591851.07

Ruožas�"B1�-�B11"

Taško�Nr.

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

x

6062402.66

6062411.89

6062411.84

6062433.67

6062436.07

6062441.38

6062441.98

6062445.38

6062459.58

6062459.64

6062467.85

y

591838.04

591837.98

591861.95

591862.17

591862.19

591862.20

591862.21

591862.22

591862.25

591873.25

591873.25

Ruožas�"C1�-�C10"

Taško�Nr.

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

x

6062433.67

6062433.67

6062436.02

6062436.01

6062435.95

6062438.44

6062438.45

6062436.08

6062436.26

6062436.30

y

591862.17

591864.17

591864.18

591866.18

591880.65

591880.66

591884.83

591884.85

591895.26

591897.58

Ruožas�"D1�-�D3"

Taško�Nr.

D1

D2

D3

x

6062436.07

6062436.06

6062436.03

y

591862.19

591859.69

591853.92

Ruožas�"E1�-�E5"

Taško�Nr.

E1

E2

E3

E4

E5

x

6062441.38

6062441.38

6062444.58

6062444.58

6062444.51

y

591862.20

591860.40

591860.26

591858.66

591841.43

Ruožas�"F1�-�F39"

Taško�Nr.

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

F22

F23

F24

x

6062402.05

6062402.35

6062400.07

6062400.10

6062402.38

6062402.52

6062402.53

6062402.55

6062402.66

6062398.85

6062398.81

6062401.59

6062401.40

6062401.37

6062400.84

6062398.64

6062398.62

6062400.51

6062400.41

6062415.61

6062438.92

6062439.82

6062439.85

6062440.43

y

591836.59

591815.02

591815.00

591811.17

591811.19

591795.73

591794.62

591792.13

591778.70

591778.66

591775.62

591775.59

591767.89

591766.79

591745.02

591745.07

591740.91

591740.90

591717.23

591717.17

591717.07

591693.72

591693.12

591678.07

Ruožas�"F1�-�F39"

Taško�Nr.

F25

F26

F27

F28

F29

F30

F31

F32

F33

F34

F35

F36

F37

F38

x

6062437.68

6062437.80

6062440.64

6062441.47

6062438.59

6062438.65

6062441.56

6062441.82

6062441.88

6062406.89

6062406.29

6062404.39

6062393.88

6062393.00

y

591677.95

591674.84

591674.93

591639.59

591639.51

591636.57

591636.62

591624.67

591621.67

591620.87

591620.85

591620.81

591620.57

591643.92

Ruožas�"G1�-�G8"

Taško�Nr.

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

x

6062402.52

6062400.58

6062400.62

6062398.62

6062378.64

6062376.12

6062375.01

6062373.54

y

591795.73

591795.71

591792.71

591792.66

591792.21

591792.17

591792.16

591792.14

Ruožas�"H1�-�H23"

Taško�Nr.

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

x

6062378.64

6062378.65

6062376.17

6062376.17

6062376.17

6062372.83

6062372.83

6062376.37

6062376.37

6062373.83

6062371.83

6062354.48

6062354.46

6062351.69

6062351.70

6062334.82

6062316.85

6062316.25

6062314.01

6062293.47

6062293.30

6062291.68

6062278.78

y

591792.21

591790.18

591790.18

591788.18

591778.67

591778.67

591775.24

591775.24

591760.98

591760.97

591760.96

591760.88

591764.75

591764.74

591761.85

591761.68

591761.51

591761.50

591761.48

591761.28

591762.26

591771.99

591772.09

Ruožas�"I1�-�I5"

Taško�Nr.

I1

I2

I3

I4

I5

x

6062376.12

6062376.10

6062376.04

6062372.87

6062372.85

y

591792.17

591794.67

591801.33

591801.33

591804.20

Ruožas�"J1�-�J12"

Taško�Nr.

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

J9

J10

J11

J12

x

6062373.83

6062373.83

6062375.91

6062375.90

6062375.83

6062365.61

6062364.55

6062361.45

6062361.40

6062364.24

6062362.63

6062348.07

y

591760.97

591758.97

591758.96

591756.96

591746.73

591746.82

591708.66

591708.73

591705.70

591705.58

591669.23

591669.23

Ruožas�"K1�-�K5"

Taško�Nr.

K1

K2

K3

K4

K5

x

6062334.82

6062334.82

6062334.82

6062337.75

6062339.37

y

591761.68

591764.11

591767.25

591767.24

591780.18

Ruožas�"L1�-�L5"

Taško�Nr.

L1

L2

L3

L4

L5

x

6062316.85

6062316.87

6062316.90

6062314.90

6062315.57

y

591761.51

591758.62

591755.16

591755.09

591739.59

Ruožas�"M1�-�M7"

Taško�Nr.

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

x

6062401.40

6062404.57

6062404.50

6062406.50

6062419.65

6062437.57

6062437.69

y

591767.89

591767.81

591765.31

591765.22

591764.60

591763.77

591766.36

Ruožas�"N1�-�N5"

Taško�Nr.

N1

N2

N3

N4

N5

x

6062438.26

6062438.37

6062438.51

6062439.71

6062467.53

y

591787.84

591789.70

591792.20

591813.01

591813.37

Ruožas�"O1�-�O5"

Taško�Nr.

O1

O2

O3

O4

O5

x

6062438.37

6062440.87

6062444.10

6062444.10

6062449.64

y

591789.70

591789.57

591789.41

591778.00

591777.99

Ruožas�"P1�-�P3"

Taško�Nr.

P1

P2

P3

x

6062415.61

6062415.54

6062415.50

y

591717.17

591708.86

591703.68

Ruožas�"R1�-�R4"

Taško�Nr.

R1

R2

R3

R4

x

6062439.82

6062442.32

6062444.37

6062455.72

y

591693.72

591693.86

591693.98

591693.85

Ruožas�"S1�-�S6"

Taško�Nr.

S1

S2

S3

S4

S5

S6

x

6062441.82

6062443.82

6062443.94

6062444.07

6062451.59

6062472.00

y

591624.67

591624.71

591623.04

591621.37

591621.93

591623.44

Ruožas�"T1�-�T5"

Taško�Nr.

T1

T2

T3

T4

T5

x

6062406.89

6062406.97

6062408.96

6062408.13

6062407.22

y

591620.87

591617.27

591616.94

591611.95

591606.52

Ruožas�"U1�-�U14"

Taško�Nr.

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U14

x

6062338.12

6062338.11

6062338.10

6062338.09

6062338.03

6062335.39

6062335.35

6062337.82

6062337.59

6062337.58

6062337.55

6062335.55

6062309.00

6062308.40

y

591853.98

591855.54

591859.40

591860.50

591875.98

591875.96

591879.42

591879.43

591897.85

591898.45

591900.85

591900.88

591901.36

591922.05

Ruožas�"V1�-�V6"

Taško�Nr.

V1

V2

V3

V4

V5

V6

x

6062338.11

6062339.61

6062339.60

6062341.60

6062355.58

6062360.11

y

591855.54

591855.55

591857.71

591857.86

591858.85

591859.17

Ruožas�"AB1�-�AB9"

Taško�Nr.

AB1

AB2

AB3

AB4

AB5

AB6

AB7

AB8

AB9

x

6062338.10

6062336.55

6062336.56

6062336.56

6062309.50

6062308.90

6062306.50

6062306.51

6062306.60

y

591859.40

591859.39

591858.64

591856.52

591856.66

591856.67

591856.68

591858.68

591874.87

Ruožas�"AC1�-�AC5"

Taško�Nr.

AC1

AC2

AC3

AC4

AC5

x

6062309.50

6062309.48

6062306.46

6062306.52

6062306.98

y

591856.66

591853.66

591853.59

591851.59

591837.16

Ruožas�"AD1�-�AD6"

Taško�Nr.

AD1

AD2

AD3

AD4

AD5

AD6

x

6062337.59

6062339.59

6062339.57

6062339.56

6062363.87

6062363.69

y

591897.85

591897.87

591899.39

591900.91

591901.00

591916.12

ŽELDINIŲ�INVENTORIZACIJOS�LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio�rūšis
lietuviškai

Medžio�rūšis
lotyniškai

Kamieno�diametras
1,30�m�aukštyje

(cm)

Kamieno�diametras
ties�kamieno�kakleliu

(cm)

Saugomų�šaknų
ploto�spindulys

(m)

Saugomų�šaknų
plotas
(m2)

Lajos�projekcija
nuo�ašies�Š,�R,�P,

V�kryptimis
(m)

Medžio
būklės

indeksas
1,�2,�3,�4,�5

Siūlomos/
būtinosios�arboristinės/
tvarkymo�priemonės

1 Klevas Acer 32 35 3.80 45.3 7;�6;�7;�6 2 Šaknų�ploto�koregavimas

2 Slyva Prunus 14 18 1.70 9.0 1,5;�2;�2;�1,5 3 Apsaugomas

3 Tuopa Populus 45 51 5.40 91.6 2;�1,5;�1,5;�1,5 2 Šaknų�ploto�koregavimas

6 Uosialapis
klevas

Acer�negundo 8 14 0.90 2.5 2;�0,5;�0,5;�0,5 5 Šalinamas

7 Uosialapis
klevas Acer�negundo 11 14 1.30 5.3 2;�1;�0,5;�0,5 5 Šalinamas

8
Paprastoji
alyva Syringa�vulgaris 14 16 1.70 9.0 0 5 Šalinamas

9 Paprastasis
kaštonas

Aesculus
hippocastanum 36 40 4.30 58.1 5;�4;�4;�5 3 Apsaugomas

10 Vyšnia Cerasus 10 12 1.20 4.5 1;�0,5;�1;�1 3 Šalinamas

11 Klevas Acer 26 28 3.10 30.2 3;�4;�3;�3 4 Šalinamas

12 Klevas Acer 23;�32 48 2,8;�3,8 24,7;�45,3 5;�6;�5;�5 4 Šaknų�ploto�koregavimas

13 Klevas Acer 56 61 6.70 141,0 6;�8;�6;�7 5 Šalinamas

15 Uosialapis
klevas

Acer�negundo 58 64 6,90 149.5 7,5;�7,5;�8;�7,5 5 Šalinamas

16 Uosialapis
klevas

Acer�negundo 10 13 1,2 4,5 1;�1,5;�1,5;�1 5 Šalinamas

17 Beržas Betula 16 22 1.90 11.3 2;�2;�2;�2 2 Šalinamas

18 Beržas Betula 14 21 1.70 9.1 2;�2;�2;�2 2 Apsaugomas

19 Slyva Prunus 20 22 2.40 18.1 2;�0,3;�1;�0,5 3 Šaknų�ploto�koregavimas

20 Slyva Prunus 14 16 1.70 9.1 1;�0,5;�1;�1 5 Šaknų�ploto�koregavimas

21 Uosialapis
klevas

Acer�negundo 20 23 2.40 18,0 1;�1,5;�1,5;�1,5 5 Šaknų�ploto�koregavimas

22 Uosialapis
klevas Acer�negundo 10;�20 28 1,2;�2,4 4,5;�18,1 2;�1,5;�1,5;�1,5 5 Šaknų�ploto�koregavimas

23 Uosialapis
klevas

Acer�negundo 12 19 1,4 6,20 2;�2;�2;�2 5 Šaknų�ploto�koregavimas

24 Uosialapis
klevas

Acer�negundo 16 20 1,9 11,3 2;�2;�2;�1 5 Šaknų�ploto�koregavimas

25 Uosialapis
klevas

Acer�negundo 19 22 2,3 16,6 15,;�2;�2;�1,5 5 Šaknų�ploto�koregavimas

26 Uosialapis
klevas

Acer�negundo 15 22 1,8 10,2 3;�3;�2;�3 5 Šaknų�ploto�koregavimas

27 Uosialapis
klevas Acer�negundo 30 34 3,6 40,7 1;�1,5;�1,5;�1 5 Šaknų�ploto�koregavimas

28 Uosialapis
klevas

Acer�negundo 7;�10;�11;�8;�14 10;�12;�13;�11;�16 0,8;�1,2;�1,3;�0,9;
1,7

2;�4,5;�5,3;�2,5;
9,01 2;�1,5;�2,5;�1,5 5 Šaknų�ploto�koregavimas

29 Uosialapis
klevas

Acer�negundo 9;�14 22 1,1;�1,7 3,8;�9,1 1,5;�1,5;�1;�1,5 5 Šaknų�ploto�koregavimas

32 Paprastasis
šermukšnis Sorbus�aucuparia 20 36 2,4 18,1 2;�3;�3;�2 4 Apsaugomas

33 Baltažiedė
robinija

Robinia
pseudoacacia 27 35 3,2 32,2 5;�7;�4;�3 5 Šalinamas

34 Paprastasis
kaštonas

Aesculus
hippocastanum 33;�37 42 3,9;�4,4 47,8;�60,8 6;�5;�7;�4 2 Šaknų�ploto�koregavimas

35
Paprastoji
alyva Syringa�vulgaris 14 18 1,7 9,1 0,5;�2;�2;�2 4 Šalinamas

36 Beržas Betula 34 46 4,1 52,8 4;�4;�4;�4 2 Šaknų�ploto�koregavimas

37 Beržas Betula 33 39 3,9 47,8 4;�4;�4;�4 2 Šaknų�ploto�koregavimas

38 Liepa Tilia 33 38 3,9 47,8 4;�4;�3;�4 3 Šaknų�ploto�koregavimas

39 Klevas Acer 12 15 1,4 6,2 1,5;�1,5;�1,5;�2 3 Šaknų�ploto�koregavimas

40 Liepa Tilia 40 44 4,8 72,3 4;�5;�5;�5 3 Šaknų�ploto�koregavimas

42 Liepa Tilia 31 34 3,7 42,9 4;�4;�4;�4 3 Šaknų�ploto�koregavimas

44 Liepa Tilia 30 33 3,6 40,7 3;�2;�3;�4 3 Šaknų�ploto�koregavimas

45 Liepa Tilia 39 42 4,7 59,4 5;�4;�4;�5 3 Šaknų�ploto�koregavimas

47 Slyva Prunus 13;�14;�8 16;�18;�15 1,6;�1,7;�1,0 8,0;�9,0;�3,1 3;�2;�3;�2,5 3 Apsaugomas

48 Vyšnia Cerasus 14 17 1,7 9,1 1,5;�1,5;�1;�1,5 3 Apsaugomas

49 Vyšnia Cerasus 6;�11 10;�11 0,7;�1,3 1,5;�5,3 1;�1;�1;�1,5 4 Šalinamas

50 Vyšnia Cerasus 9 13 1,1 3,8 0,5;�0,8;�0,8;�0,8 5 Šalinamas

51 Vyšnia Cerasus 24;�18 32 2,9;�2,2 26,4;�15,2 3;�3;�2;�2 3 Šalinamas

52 Vyšnia Cerasus 7 12 0,8 2 0,5;�0,5;�0,5;�0,5 5 Šalinamas

53 Vyšnia Cerasus 9;�14 11;�17 1,1;�1,7 3,8;�9,1 2;�2,5;�2,5;�2 4 Šalinamas

54 Vyšnia Cerasus 9;�11 23 1,1;�1,3 3,80;�5,30;�0,00 1,5;�1,5;�1;�1,5 4 Šalinamas

55 Vyšnia Cerasus 18 20 2,2 15,2 3;�3;�2,5;�2,5 3 Šalinamas

56 Vyšnia Cerasus 19;�11 24 2,3;�1,3 16,6;�5,3 2,5;�2,5;�2,5;�2,5 5 Šalinamas

57 Paprastoji�eglė Picea�abies 6 9 0,7 1,5 1,5;�1,5;�1,5;�1,5 1 Apsaugomas

60 Beržas Betula 23 28 2,8 24,6 4;�3;�4;�3 2 Šaknų�ploto�koregavimas

61 Beržas Betula 53 61 6,4 128,6 6;�6;�6;�5 3 Šalinamas

62 Paprastoji�eglė Picea�abies 30 39 3,6 40,7 6;�4;�3;�5 3 Apsaugomas

63 Kadagys Juniperus 8 11 0,9 2,5 0,8;�0,8;�0,8;�0,8 1 Apsaugomas

64
Paprastoji
alyva Syringa�vulgaris 9;�6;�7;�6 8;�11;�11 1,1;�0,7;�0,9;�0,7 3,8;�1,5;�2,5;�1,5 2;�2;�1;�1,5 3 Apsaugomas

65
Paprastoji
alyva Syringa�vulgaris 8;�9 19 0,9;�1,1 2,5;�3,8 2;�2;�1;�2 4 Apsaugomas

67 Klevas Acer 28;�34 50 3,3;�4,1 34,2;�52,8 4;�5;�6;�5 3 Apsaugomas

68 Klevas Acer 38 44 4,6 66,4 4;�5;�5;�5 3 Šalinamas

69 Klevas Acer 12 14 1,4 6,2 0 5 Šalinamas

70
Paprastoji
alyva Syringa�vulgaris 8 11 0,9 2,5 1;�1;�1;�1 4 Apsaugomas

74 Paprastasis
šermukšnis Sorbus�aucuparia 10 12 1,2 4,5 0,5;�1;�1;�1 3 Apsaugomas

75 Klevas Acer 25 29 3 28 4;�3;�3;�4 3 Apsaugomas

78 Paprastasis
šermukšnis

Sorbus�aucuparia 11;�10 18 1,3;�1,2 5,3;�4,5 1,5;�1,5;�1,5;�1,5 4 Apsaugomas

79 Paprastasis
šermukšnis

Sorbus�aucuparia 11;�11 25 1,3;�1,3 5,3;�5,3 2;�1,5;�1,5;�1 4 Apsaugomas

81 Kadagys Juniperus 5 9 0,6 1,1 0,4;�0,4;�0,4;�0,4 2 Apsaugomas

86 Paprastoji�eglė Picea�abies 12 15 1,4 6,1 1,5;�1,5;�2;�2 2 Apsaugomas

87 Paprastoji�eglė Picea�abies 27 31 3,2 32,2 2;�2;�2;�2 2 Šaknų�ploto�koregavimas

88 Paprastoji�eglė Picea�abies 21 25 2,5 19,6 2;�2;�1,5;�2 2 Šaknų�ploto�koregavimas

89 Paprastoji�eglė Picea�abies 24 27 2,9 26,4 2;�2;�1,5;�2,5 2 Šaknų�ploto�koregavimas

90 Paprastoji�eglė Picea�abies 22 25 2,6 21,2 2;�2;�1;�1 2 Šaknų�ploto�koregavimas

91 Paprastoji�eglė Picea�abies 18 21 2,2 15,2 2;�2;�1;�2 2 Apsaugomas

92 Paprastoji�eglė Picea�abies 19 22 2,3 16,6 2;�2;�2;�2,5 2 Apsaugomas

93 Paprastoji�eglė Picea�abies 21 24 2,5 19,6 1,5;�1,5;�2;�2 2 Šaknų�ploto�koregavimas

94 Paprastoji�eglė Picea�abies 24 28 2,9 26,4 3;�3;�2;�1 2 Apsaugomas

95 Paprastoji�eglė Picea�abies 21 24 2,5 19,6 2;�2;�2;�2 2 Apsaugomas

97 Paprastoji�eglė Picea�abies 25 28 3 28,2 2;�3;�3;�3 2 Šaknų�ploto�koregavimas

98 Paprastoji�eglė Picea�abies 21 25 2,5 19,6 2;�2;�2;�3 2 Šaknų�ploto�koregavimas

99 Beržas Betula 38 43 4,6 66,4 4;�5;�4;�5 2 Apsaugomas

SUTARTINIAI�ŽYMĖJIMAI

Suformuoti�žemės�sklypai
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Šilumos�tiekimo�tinklai

Statinio�projekto�pavadinimas:

Statinys:

Dokumento�pavadinimas:

Dokumento�žymuo:Statytojas�ir�(arba)�užsakovas:

CHARAKTERINGŲ�TAŠKŲ�KOORDINATĖS

PASTABOS:
1. Kasimo�bei�statybos�darbai�vykdomi�tik�suderinus�sąlygas�su�Vilniaus�miesto�savivaldybės�administracijos

Miesto�tvarkymo�ir�aplinkos�apsaugos�skyriaus�Aplinkos�apsaugos�ir�želdinių�tvarkymo�poskyriu.�2�metrų
atstumu�nuo�medžio�kamieno�darbai�vykdomi�tik�rankiniu�būdu�arba�kitomis�priemonėmis�(oro�kastuvu),
kad�nebūtų�pažeistos�šaknys.

2. Darbų�vykdymo�metu�kasimo�bei�statybos�darbus�atliekant�greta�esamų�medžių�būtinas�kvalifikuoto
arboristo�dalyvavimas,�o�vykdant�būtinąsias�arboristines�medžių�tvarkymo�priemones�-�šaknų�ploto
koregavimą,�lygiagrečiai�(arba�anksčiau)�atlikti�ir�medžių�lajų�koregavimo�darbus�su�kvalifikuoto�arboristo
priežiūra.

3. Darbų�vykdymo�metu�nustačius�faktinius�požeminių�tinklų�ir�komunikacijų�padėties�neatitikimus
topografiniams�duomenims�ir�paaiškėjus,�kad�dėl�to�būtina�pašalinti�medį�-���kiekvienu�tokiu�atveju�būtina
informuoti�Vilniaus�miesto�savivaldybės�administracijos�Miesto�tvarkymo�ir�aplinkos�apsaugos�skyriaus
Aplinkos�apsaugos�ir�želdinių�tvarkymo�poskyrį�ir�atskirai�spręsti�tokio�medžio�išsaugojimo�galimybes�ir
numatyti�reikiamas�priemones.

4. Darbų�vykdymo�metu�nustačius,�kad�darbų�vykdyti�vamzdynus�prastumiant�esamu�kanalu�technologiškai
neįmanoma�ir�dėl�to�būtina�pašalinti�medį�-�kiekvienu�tokiu�atveju�būtina�informuoti�Vilniaus�miesto
savivaldybės�administracijos�Miesto�tvarkymo�ir�aplinkos�apsaugos�skyriaus�Aplinkos�apsaugos�ir�želdinių
tvarkymo�poskyrį�ir�atskirai�spręsti�tokio�medžio�išsaugojimo�galimybes�ir�numatyti�reikiamas�priemones.

5. Intensyviai�medžius�galima�pradėti�genėti�ne�vegetacijos�laikotarpiu�(nuo�gruodžio�iki�balandžio�mėnesio).
6. Privaloma�vadovautis�Želdinių�apsaugos,�vykdant�statybos�darbus,�taisyklėmis.

MEDŽIO�BŪKLĖS�INDEKSO�ŽENKLAI

Patenkinamos�būklės�medis

Geros�būklės�medis

Nepatenkinamos�būklės�medis

Blogos�būklės�medis

Šalinamas�medis

MEDŽIŲ�LAJOS�IR�ŠAKNYNO�PROJEKCIJOS�ŽYMĖJIMAS�BRĖŽINYJE

Lajos�projekcija

Medžio�eilės�numeris�inventorizacijos�lentelėje
Medžio�būklės�indeksas

Kamieno�kaklelio�diametras

Kamieno�ašis

Kamieno�diametras�130�cm�aukštyje

Saugomas�šaknų�plotas

PDV

PASTABOS:
1. Įrengiant�dangas�išilginį�ir�skersinį�nuolydžius�pritaikyti�prie�esamos�situacijos.
2. Dangos�konstrukcija�parenkama�pagal�esamą�situaciją.
3. Šaligatvių�danga�atstatoma�išardytame�plote,�o�tais�atvejais,�kai�nuo�išardytos�šaligatvio�dalies�iki�jo�krašto�lieka

ne�daugiau�kaip�0,5�m�pločio�juosta,�danga�atstatoma�iki�pat�šaligatvio�krašto,�o�jo�pagrindas�atstatomas�tik
išardytame�plote.

4. Važiuojamoji�kelio�(gatvės)�dalis�atstatoma�išardytame�dangos�plote.�Jei�išardyta�danga�nuo�kelio�(gatvės)�krašto
yra�arčiau�kaip�per�1�metrą,�danga�atstatoma�iki

5. pat�šio�krašto.�Jei�asfalto�danga�išardyta�daugiau�nei�50%�viso�kelio�ploto,�asfaltas�atstatomas�pilnu�plotu.
6. Užpilant�perkasas�gruntu,�jis�tankinamas�pasluoksniui.
7. Prastumiamų�šilumos�tiekimo�tinklų�ruožai�tikslinami�darbų�vykdymo�metu.
8. Apatinis�ir�viršutinis�asfaltbetonio�sluoksnis�turi�persidengti�1�m.
9. Asfaltbetonio�sliūlės�turiu�būti�klijuojamos�specialia�jungiamąją�juosta.
10. Jei�darbų�vykdymo�metu,�atstumas�tarp�ruožų,�kur�tinklai�įrengiami�prastūmimo�būdu�yra�mažesnis�nei�15,0�m

viršutinis�asfaltbetonio�dangos�sluoksnis�turi�būti�atstatomas�visu�ilgiu.
11. Dangų�konstrukcijų�įrengimo�detalės�pateiktos�5-ame�brėžinio�lape.

A2173 Pavel�Balbatunov
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Betoninis�bortas�100x15x30
ant�betoninio�pamato�C20/25

Projektuojamos�gatvės
dangos�viršus

Dangos�viršus

0.15
0.15

0.15
min�0.20

M�1:25

Gatvės�bordiūras
100x15x30

0.15

��������Dviračių�ir�pėsčiųjų�takų
plytelių/trinkelių�dangos�konstrukcija

Esama�plytelių/trikelių�danga�arba�7-8�cm
Skaldos�atsijų�sluoksnis�3�cm

Skaldos�pagrindo�sluoksnis�(Ev₂≥100MPa)�15�cm
Apsauginis�šalčiui�atsparus�sluoksnis�min��20�cm

Vietiniu�gruntu�užpilta�tranšėja��(Ev₂≥30MPa)

i

M�1:25

Vejos�bordiūras
100x8x20

Vejos�bordiūro�elementas�100x8x20

0.
20

ant�betoninio�pamato�C12/15

Vejos�viršus

0.08

min�0.10

0.30

M�1:50

Asfaltbetonio�dvisluoksnės�dangos�viršutinis�sluoksnis�AC�11�VS�4�cm
Asfaltbetonio�dvisluoksnės�dangos�apatinis�sluoksnis�AC�16�AS�6�cm

Asfaltbetonio�pagrindo�sluoksnis�AC�22�PS�10�cm
Skaldos�pagrindo�sluoksnis�(Ev₂≥150MPa)�30�cm

Apsauginis�šalčiui�atsparus�sluoksnis�(Ev₂≥100MPa)�min�48�cm
Vietiniu�gruntu�užpilta�tranšėja��(Ev₂≥45MPa)

i

Važiuojamosios�dalies�asfalto�DK�3�klasės
��������������������dangos�konstrukcija

M�1:50

Esama�danga

min�0.15

Lapas

2

Lapų

2

Laida

0
05-24-TP-SP.Br-02

A4
�(2
10
.0
0�
x�
29
7.
00
M
M
)

Dokumento�žymuo:

PASTABA
1. Atstatant�dangas�išilginį�ir�skersinį�nuolydžius�pritaikyti�prie�esamos�situacijos.
2. Visos�dangos�atstatomos�į�esamą�padėtį�pagal�faktinę�dangos�ir�pagrindų�struktūrą.
3. Apatinis�ir�viršutinis�asfaltbetonio�sluoksnis�turi�persidengti�1�m.
4. Asfaltbetonio�sliūlės�turiu�būti�klijuojamos�specialia�jungiamąją�juosta.
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Užsakovas 
UAB Vilniaus šilumos tinklai 

Atstovaujantis asmuo 

 

11 lapų 

AB�„Vilniaus�šilumos�tinklai“  

Vilniaus miesto šilumos tiekimo 
tinklų nuo ŠK 02204 iki Gerovės g. 21 
rekonstrukcija (Gerovės g.) 
rekonstravimo projektas  
TECHNINĖ�UŽDUOTIS  
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TECHNINĖ UŽDUOTIS 
 

Eil.�
Nr. Pavadinimas Reikalavimai� 

 I.�Bendra�informacija�apie�pirkimo�objektą 
1.  Statytojas�(Užsakovas) AB� Vilniaus� šilumos� tinklai,� registracijos� adresas� Elektrinės� g.� 2,� Vilnius, adresas 

korespondencijai Spaudos g. 6-1,�Vilnius,�įmonės�kodas�124135580 
2.  Pirkimo�objektas� Pirkimo objektas: 

o Tyrimų�atlikimas; 
o Techninės� sąlygos� ir/ar� paraiškų� prisijungimo� sąlygoms� ir� specialiems�

reikalavimams�gauti�reikalingų�dokumentų�rengimas; 
o Techninio projekto parengimas; 
o Projekto statybą leidžiančio dokumento gavimas; 
o Projekto Statinio projekto vykdymo priežiūra. 

3.  Projekto�pavadinimas Vilniaus miesto šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 02204 iki Gerovės g. 21 rekonstrukcija 
(Gerovės ir Genių g.) rekonstravimo projektas 

4.  Statinio�adresas Vilniaus miestas: Gerovės g., Genių g. 
5.  Statinių�grupės�sudėtis Šilumos�tinklai�(inžineriniai�tinklai). 
6.  Statinio�(-ių)�ar�statinių�

grupės� paskirtis� ir�
bendrieji� (techniniai� ir�
paskirties)�rodikliai 

Magistraliniai, skirstomieji,� įvadiniai� šilumos� tinklai skirti� tiekti� centralizuotą� šiluminę�
energiją Gerovės ir Genių g. esantiems statiniams.  
Šilumos tinklų parametrai: 

• leistinas�(projektinis)�slėgis�16�barų;  
• leistina�(projektinė)�temperatūra�120 °C; 
• vamzdyno diametrai nuo DN 40 iki DN200.  

7.  Statinio�statybos�rūšis Galimos�šios�statinio�/�statinių�grupės�statybos�rūšys: 
o statinio rekonstravimas  

8.  Statinio�kategorija Galimos�šios�statinių�/�statinių�grupės�statinio�kategorijos: 
• neypatingasis statinys;  
• II�grupės�nesudėtingasis�statinys. 

9.  Esamos� statinio�
konstrukcijos,� jų�
funkcinė�paskirtis 

Esami šilumos tiekimo tinklai pakloti 1978-1989 metais, kurių vidutinis amžius apie 40 
metai.  Vamzdynai yra paveikti korozijos, susilpnėję prie nejudamų atramų, vamzdynų 
izoliacijos būklė prasta, dėl ko patiriami šilumos nuostoliai. Kasmet atsiranda defektų 
dėl vamzdyną veikiančių gruntinių vandenų kurie prasiskverbia pro laikui bėgant 
pablogėjusią kanalų hidroizoliaciją.  Numatomo rekonstruoti šilumos tiekimo tinklų 
ruožo ilgis – 1406,1m.  

10.  Duomenys� apie�
statytojo� turimus� ar�
numatomus� įsigyti�
įrenginius� ir� statybos�
produktus 

- 

11.  Lėšų� dydis� projekto�
realizavimui 

Nuo 1,5mln. Iki 3, mln. Eur.  

II.�Perkamų�paslaugų�apimtis�ir�trukmė� 
12.  Perkamų� paslaugų�

apimtis: 
Perkamos�šios�projekto�sudedamųjų�dalių�parengimo�paslaugos*: 

  bendroji; 
  sklypo sutvarkymas (sklypo planas); 
  konstrukcijų; 
  elektroninių�ryšių�(telekomunikacijų); 
  šilumos�gamybos�ir�tiekimo; 
  pasirengimo�statybai�ir�statybos�darbų�organizavimo;  
  statinio�statybos�skaičiuojamosios�kainos�nustatymo. 

*Pateikiame� preliminarų� sąrašą� rengiamų� Projekto� dalių.� Paslaugos� tiekėjas,�
įsivertindamas�paslaugų�kainą,�turi�įsivertinti�visas�dalis�kurios�bus�reikalingos�pilnam�
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Nr. Pavadinimas Reikalavimai� 

Projekto�realizavimui�ir�rengti�tik�tas�dalis. 

12.1. projektavimo�
paslaugos� 

Perkamos� įprastos� projektavimo� paslaugos,� kurias� teikėjas� privalo atlikti pagal 
Statybos� įstatymo,�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto�ekspertizė“� ir�
kitų�norminių� teisės�aktų� reikalavimus,�kurie�apima:�prisijungimo�sąlygų� �užsakymą,�
prisijungimo ir specialiųjų� sąlygų� gavimą,� techninio� projekto� parengimą,� projekto 
suderinimą� su� AB� Vilniaus� šilumos� tinklais� (toliau� – Užsakovas)� ir� visomis�
suinteresuotomis šalimis�bei�statybą�leidžiančio�dokumento�gavimą. 
Projekto� sprendiniai� turi� būti� racionalūs� ir� ekonomiškai� pagrįsti� bei� suderinti� su�
Užsakovu.� Užsakovui� raštu� paprašius,� paslaugos� teikėjas� turi� pateikti� sprendinių�
parinkimo�motyvus� ir�ekonominį�pagrindimą�atlikus�palyginamąjį�skirtingų�sprendinių�
kainų�skaičiavimą. 
Projekto�sprendiniai�turi�būti�pakankamo�detalumo, išsamūs,  kad rangos�darbų viešojo�
pirkimo�metu�konkurso�dalyvis�galėtų�suskaičiuoti�tikslią�pasiūlymo�sąmatinę�vertę. 
Paslaugos�teikėjas�turi�užtikrinti�ir�esant�poreikiui�pateikti�dokumentus,�užtikrinančius�
jog projekte nurodomoms� techninėms� specifikacijoms� atitinkančioms� statybos�
produktus,�medžiagas�ir�įrenginius�gali�teikti�ne�mažiau�kaip�keli�skirtingi�gamintojai. 
Paslaugos tiekėjas negali siūlyti medžiagų, kurių parametrus gali tenkinti tik medžiagos 
(įskaitant jų sudedamąsias dalis), kurių kilmė yra iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 
straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. 
Paslaugos teikėjas projekte turi numatyti kad statyboje naudojamos statybinės 
medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės 
medžiagos“). 
Laimėjęs�tiekėjas�bus�pagrindiniu�projektuotoju�ir�turės�skirti�viso�projekto�vadovą. 
Rengiant�TP,�apibūdinant�objektą�TP�ar�kituose�pirkimo�dokumentuose ar jų prieduose 
nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, 
patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Paslaugos tiekėjo turi būti 
suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.  
Taip pat, apibūdinant objektą TP ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose 
nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks 
nurodymas Paslaugos tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“. 
Paslaugos teikėjas projekte turi numatyti kad statyboje naudojamos statybinės 
medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės 
medžiagos“); 
Paslaugų tiekėjas teikiamoms projektavimo paslaugoms ir atliekamiems statybos 
darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST 
EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus 
atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais 
standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais . 
Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas 
ir lygiaverčiai sertifikatai, išduoti kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų 
įstaigų, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo 
priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir 
pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos 
užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos 
standartus. 
Tiekėjas�bus�pagrindiniu�projektuotoju�ir�turės�skirti�projekto�vadovą. 
Esamam statiniui suteiktas unikalus numeris:. Unik. Nr: 1399-7020-0010 
Preliminarūs�žemės�sklypų�Unik.�Nr: 4400-1164-7915; 0101-0064-0053; 4400-0369-
6971 ir k.t. 
Pagrindiniai� preliminarūs� projektuojamų� trasų� techniniai� rodikliai� kurie gali kisti.�
nurodyti� 1� priede,� kurie� gali� kisti. Parinkti vamzdynų skersmenys ir ilgiai 
rekonstruojamam tinklui turi būti suderinti atskirai su Užsakovu� iki� 13� punkto� 2�
papunktyje� nustatyto� termino� pabaigos,� laikantis� 17� punkte� nustatytų� reikalavimų.�
Rekonstruojamo�ruožo�schema�pavaizduota�2�priede.  
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12.2. kitos� paslaugos,�
susijusios� su�
projektavimo�
paslaugomis 

1. Paslaugos teikėjas, esant poreikiui, turi savarankiškai pasirūpinti esamų  ir 
papildomų duomenų gavimu ar atnaujinimu, reikalingų techniniam projektui 
parengti iš visų  suinteresuotų�šalių: 

• naujų  projektavimo sąlygų užsakymas, taip pat pateiktų  projektavimo sąlygų 
papildymas, pratęsimas ir gavimas; 

• projektavimui reikalingų pateiktų ir trūkstamų inžinerinių, geodezinių, 
geologinių, geotechninių ir archeologinių tyrinėjimo (jeigu taikoma) dokumentų 
atnaujinimas, papildymas, užsakymas, suderinimas ir gavimas; 

• projektavimui reikalingų inžinerinių tinklų informacija (šulinių, kamerų, 
vamzdžių aukščių ir kt. informacija); 

• Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) sutikimo projektuoti ir rekonstruoti / statyti 
statinius ir inžinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybės žemėje gavimas. 

• atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus.  Visą vizualinės apžiūros metu 
surinką medžiagą pateikti Užsakovui. 
 

2. Paslaugos teikėjas pagal Užsakovo pateiktus preliminarius duomenis, 
išanalizavus situaciją teritorijoje (techniniai projektai, detalieji planai ir t.t.) ir 
laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų,  suderinęs sprendinius su 
Užsakovu privalo: 

• suprojektuoti dalį šilumos tinklų rekonstrukciją (nuo  ŠK 02204 iki Gerovės g. 
21); 

• parinkti optimaliausius šilumos tinklų trasuotės  techninius sprendinius 
(įvertinus pateiktus priedus, ekonominius rodiklius), kurie nereikalautų 
papildomų investicijų, sujungiant naujai paklotus šilumos tinklus su esamais 
šilumos tinklais; 

• Paslaugos tiekėjas turi gauti sklypų, pastatų/patalpų, kuriuose 
rekonstruojami  šilumos tinklai, raštiškus sutikimus (derinimus). Taip pat ir 
raštiškus sutikimus (derinimus) pastatų/patalpų, kuriuose rekonstruojami 
tranzitiniai šilumos tiekimo tinklai. 

• Paslaugos tiekėjas turi atlikti Techninio projekto pataisymą ir/ar papildymą 
pagal Užsakovo ir kompetentingų institucijų pastabas bei valstybės ir 
savivaldybės institucijų sprendimus dėl teisės aktų pasikeitimo. 

• Projekto rengimo metu nustačius, kad parengti projekto pagal esamą schemą 
(išlaikyti trasuotę esamoje padėtyje) nėra galimybių, projekto rengėjas privalo 
parengti galimą trasuotės alternatyvą  įvertinant/palyginant ekonominius 
rodiklius ir kitus pagrindinius rodiklius. Alternatyvų rengimas įeina į sutarties 
terminą.    

• atsižvelgti į vietas, kur šilumos tiekimo tinklai kerta pagrindines gatves, jog 
vamzdynas gali būti klojamas prastūmimo būdu esamuose kanaluose;  

•  planuoti šilumos tinklų rekonstravimo darbus etapais. Etapus planuoti 
atsižvelgiant į šiuos aspektus:  

1) rekonstravimo darbai turi būti vykdomi ne šildymo sezono metu, 
išimties atveju  ir gavus Užsakovo pritarimą darbai gali būti  vykdomi 
visus metus (Užsakovas pritarimo neduos tol kol nebus gauti 
sutikimai ir jei bus netinkamos oro sąlygos darbams lauko oro 
temperatūra ≤0 ). 

2) rekonstravimo darbų metu vartotojai turi būti aprūpinti karštu 
vandeniu, atjungimai gali būti tik trumpalaikiai, t. y. iki 5 parų bet ne 
ilgesnį negu 10 parų per metus; 

3) rekonstravimo darbų metu numatyti laikinas trasas vartotojams 
aprūpinti karštu vandeniu, jei neįmanoma rekonstrukcijos metu darbo 
vykdyti etapais ir neviršyti vartotojų atjungimo trukmės kurie nurodyti 
aukščiau išvardintame tekste. 
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• Vadovaujantis teisės aktais, sutarties galiojimo metu suprojektuoti laikino ir / 
ar nuolatinio informacinio stendo pastatymo vietą objekte ir suderinti su 
savivaldybe bei kitomis suinteresuotomis šalimis leidimus ir kt. reikalingus 
dokumentus.  

• Užsakovui paskelbus statinio statybos rangos darbų viešąjį pirkimą ir gavus 
paklausimų dėl techninio projekto, Paslaugų teikėjas turi pateikti išsamius ir 
pagrįstus raštiškus paaiškinimus per 2 d. d. nuo paklausimo gavimo. 
 

3. Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymu: 

• parengęs Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytus dokumentus 
šiuose nuostatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis kreiptis į Nekilnojamojo turto 
kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją dėl žemės sklypo registro 
įrašo ir (ar) žymos panaikinimo ir (ar) pakeitimo, kai dėl rengiamo projekto 
nelieka objekto dėl kurio buvo nustatyta apsaugos zona arba objektas 
pasikeičia taip, kad dėl jo nustatyta apsaugos zona taip pat pasikeičia;  

• iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar įrengimo projektų, kuriems 
įstatymų nustatytais atvejais statybą leidžiantys dokumentai neišduodami, 
suderinimo su suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti 
dėl  projektuojamo šilumos perdavimo tinklo į atsirandančias apsaugos zonas 
patenkančio Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo savininko, 
valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio, o kai žemės sklypas 
nesuformuotas – valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą dėl šilumos 
perdavimo tinklų apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti teisės 
aktų reikalavimus.  

• parengti, dėl projektuojamo šilumos perdavimo tinklo, žemės sklypui naujai 
nustatomos ir (ar) pasikeitusios (panaikintos) šilumos perdavimo tinklų 
apsaugos zonos Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro 
nuostatuose nurodytus erdvinius duomenis.  

• per teisės aktuose nustatytą terminą Nekilnojamojo turto kadastro ir 
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir 
Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka pateikti pranešimą apie 
naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) įstatyme nurodytas 
teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais 
nustatytų teritorijų erdviniais duomenimis ir į šias teritorijas patenkančių arba 
nebepatenkančių (kai pasikeitė ar buvo panaikinta anksčiau nustatyta ta pati 
teritorija) Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų unikaliais 
numeriais ir informuoti Užsakovą apie žymos padarymą. 

  
4. Tais atvejais, kai nėra nustatytas servitutas, suteikiantis teisę tiesti, naudotis ir 

aptarnauti šilumos tinklus, paslaugų teikėjas privalo gauti ir kartu su 
Projektavimo rezultatu pateikti Užsakovui žemės savininkų, valstybinės žemės 
patikėtinių, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimus, 
suteikiančius teisę įrengti ir eksploatuoti tinklus valstybinėje ir/ar privačioje 
žemėje, organizuoti sutarčių dėl servitutų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
nustatymo, sudarymą, parengti tam reikalingus dokumentus, teisės aktuose 
nustatyta tvarka apskaičiuoti kompensacijas, mokamas už naudojimąsi 
privačia ar valstybine žeme Užsakovo vardu, pagal Užsakovo suteiktą 
įgaliojimą, sudaryti servitutų nustatymo sutartis pas notarą. Derindamas 
projektą su žemės savininkais, nuomininkai, naudotojais ir valstybinėmis 
institucijomis Paslaugų teikėjas privalo vadovautis Užsakovo vidaus aktų 
reikalavimais.  
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5. Paslaugos tiekėjas prieš atliekant projektavimo darbus, visas šilumos 
kameras, kolektorius, boilerines, apžiūri lydimas Užsakovo darbuotojo. 
Įvadinius tinklus, tranzitinius tinklus per pastatus, šilumos punktus apžiūri 
savarankiškai, gavęs iš Užsakovo kontaktus. Jei kontaktai netinkami, ar 
nepavyksta patekti prie rekonstruojamo vamzdyno, privalo informuoti 
Užsakovą, dėl informacijos patikslinimo ar pagalbos patekimui prie vamzdynų 
Pateikti aktualius kontaktus patekimo prie vamzdyno vietų. 
 

6. Paslaugos tiekėjas privalo apžiūrėti kiekvieną rekonstruojamo vamzdyno 
metrą esantį pastatuose, šilumos  punktuose ir t.t. Informuoti Užsakovą apie 
esamus neatitikimus jo informacinėje sistemoje (paklojimo būdas, vamzdžių 
vieta, uždaromoji armatūra ir kt.). Techniniame projekte privalo nurodyti 
vamzdynų paklojimą pastatuose ir jį detalizuoti, pateikti sujungimo su esamais 
vamzdynais brėžinius, detalizuoti medžiagas ir įtraukti jas į žiniaraštį. Pateikti 
vamzdynų pastatuose vizualizacijas. 

  
12.3. projekto� vykdymo�

priežiūra 
Projekto� vykdymo� priežiūra� turės� būti� vykdoma� vadovaujantis� Lietuvos Respublikos 
statybos įstatymu, STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto�ekspertizė“� ir�
kitais normatyviniais dokumentais.  
Lankymosi�statybvietėje�laikas�ir�tvarka: kartą�per�2 savaites (ne�mažiau�kaip�4 val. per 
2 savaites)� organizuojami� susirinkimai� statybvietėje� pagal� suderintą� su� Užsakovu�
grafiką.�Paslaugos tiekėjas�pateikia�užsakovui�grafiką�derinimui�per�7�k. d. po rangos 
sutarties įsigaliojimo� dienos.� � Į� klausimus,� kylančius� rangos� metu� dėl� projekto� ir� jų�
sprendinių�atsakyti�ne�ilgiau�kaip�per 5 d. d. 

13.  Paslaugų� teikimo�
pradžia�ir�trukmė 

3�(trys)�metai�nuo��sutarties�įsigaliojimo�dienos�arba�iki�visiško�sutartinių�įsipareigojimų�
įvykdymo.�Nustatomi�šie�preliminarūs�atskirų�projektų�/�projekto�dalių��parengimo�laikai: 

• Tyrimų�atlikimas. 
Trukmė:�ne�ilgiau�kaip�per�80�kalendorinių�dienų. 

• Techninės� užduoties� ir/ar� paraiškų� prisijungimo� sąlygoms� ir� specialiems�
reikalavimams�gauti�reikalingų�dokumentų�rengimas�ir�gavimas.  
Trukmė:�ne�ilgiau�kaip�per�20 kalendorinių�dienų.  

• Techninio projekto parengimas ir  suderinimas su Užsakovu.  
Trukmė: ne ilgiau kaip per 180 kalendorinių dienų (žr. pastabas) nuo projektinių 
pasiūlymų parengimo, jų suderinimo su Užsakovu ir visuomenės informavimo 
paslaugų teikimo pabaigos. 

• Projekto vykdymo priežiūros paslaugos. 
Trukmė: visą statybos laikotarpį. 
 
Pastabos:  

1) Statybą� leidžiančio�dokumento�gavimo� trukmė� ir�atitinkamo�projekto�
ekspertizės�atlikimo�trukmė�į�paslaugų�terminus�neįskaičiuojami; 

2) Užsakovas� projektą� derins tokias terminais: pirmą� kartą� pateikus�
pilnos�apimties�projektą�(gali�būti�be skaičiuojamosios kainos) – 10 d. 
d., pakartotini derinimai 6 d. d. Šis�terminas� įskaičiuojamas�į�bendrą�
sutarties�terminą. 

 III.�Reikalavimai�projektavimo�paslaugoms 
14.  Projekto� rengimo�

dokumentams� taikomi�
teisės� aktai,�
normatyviniai� statybos�
techniniai� dokumentai�
bei� normatyviniai�
statinio� saugos� ir�
paskirties� dokumentai,�

Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojančių privalomųjų statinio projekto rengimo 
dokumentų ir kitų galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami 
sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.  
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teritorijų� planavimo�
dokumentai.� 

15.  Aplinkosaugos,�
sveikatos,� saugomos�
teritorijos� ir�
nekilnojamosios�
kultūros� paveldo�
vertybės� apsaugos�
reikalavimai 

Rekonstrukcijų�metu ir po statiniai ir sklypai turi atitikti: 
• želdinių projektavimas vykdomas vadovaujantis želdinių apsaugos, vykdant 

statybos darbus, taisyklėmis bei kitais norminiais aktais. Aiškinamajame rašte 
ir projekte identifikuoti visus medžius ir krūmus patenkančius į šilumos tinklų 
apsauginę zoną, remiantis ne tik topografiniais duomenimis, bet ir faktine 
situacija bei esant neatitikimais detalizuoti topografinę nuotrauką. Taip pat 
pagal esamą situaciją atskirai detalizuoti želdinių panaikinimą, persodinimą 
arba išsaugojimą; 

• esant poreikiui parengti arboristinę ataskaitą; 
• projektuojama taip, kad būtų maksimaliai išsaugoti medžiai, želdiniai ir esamos 

dangos projektuojamų šilumos tinklų vietovėje; 
• projektiniai sprendiniai turi atitikti reikalavimus darbams kultūros paveldo 

teritorijoje ir jų apsaugos zonoje; 
• triukšmo ir oro taršos reikalavimus; 
• žmonių su negalia reikalavimus; 
• gaisrinės saugos reikalavimus; 
• atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus;  
• kitus (teisės aktuose numatytus) reikalavimus.  

16.  Techniniai,� kokybiniai�
(estetiniai,� komforto,�
energinio�naudingumo,�
triukšmo� lygio� ir� t.t.)�
reikalavimai� pagal�
statinio� projekto�
sprendinių�dalis 

Projekto dokumentacijoje įrangos žymėjimui naudoti esamus operatyvinius 
pavadinimus, ženklinimus ir numerius. Įrangos ženklinimas sutartiniais simboliais 
naujai sudaromose technologinėse, kontrolės ir matavimo bei valdymo įrangos 
funkcinėse schemose bei grafiniuose vaizduose turi atitikti Užsakovo naudojamus 
įmonėje. Visi įrenginiai ir medžiagos privalo turėti Europos Sąjungos atitikties vertinimo 
dokumentus. Paslaugos teikėjas įrengimų ženklinimų lentelių dydį, medžiagą ir kitas 
savybes privalo suderinti su Užsakovu iki 13 punkto 2 papunktyje nustatyto termino 
pabaigos, laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų. 
Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) taisyklėmis: 

• 2011 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 
1-160 „Dėl šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių 
patvirtinimo“; Aktuali redakcija 

• 2009 m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 
1-82 „Dėl vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus 
eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“. Aktuali redakcija 

16.1. bendroji�dalis Pagal�reglamentų�STR�1.04.04:2017�nustatytus�reikalavimus. 
16.2. sklypo� sutvarkymo�

(sklypo�plano) 
Pagal reglamentų reikalavimus STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus. Ardomų 
dangų ir gerbūvio atstatymas  pagal esamų dangų tipus, želdinių išsaugojimas ir 
persodinimas.  

16.3. konstrukcijų�daliai 1. Įvertinti�esamų�(nenaikinimų)�kamerų�būklę�(perdengimas,�sienos,�grindys,�jų�
išorės�hidroizoliacija)�ir�pagal�poreikį�atlikti�ekspertizę,�pateikiant�ekspertizės�išvadą� \ 
aktą.� Jei joje yra atjungtų ir nenaudojamų ŠT su kanalais, vamzdynai privalo būti 
demontuojami, užaklinami ir užmūrijami kanalai. 

2. Suprojektuoti� � naikinamas� kameras,� atsižvelgiant� į� kameros� sienos�
konstrukciją,��kai�sienos�monolitinės�- demontuojama�perdanga,�o�kai�sienos�blokinės�
papildomai�demontuojama�viršutinės�eilės�blokai.�Demontuojami�vamzdynai� ir�visos�
metalo�konstrukcijos,�užmūrijami�kanalai�ir�kamera�užpilama�gruntu.�Nedemontuotos�
šilumos� kameros� sienų� konstrukcijos� � ir� panaikintų� kamerų� kontūrai� privalo� būti�
atvaizduoti� topografinėje� nuotraukoje.� Priede� Nr.� 1� pateikiama� informacija� apie�
naikinamas ir  paliekamas kameras. 

3. Kai� šalia� rekonstruojamos� trasos� pakloti� atjungti� neveikiantys� vamzdynai,�
numatyti� jų� perdengimo� plokščių� ir� vamzdynų� demontavimą,� jei� esami� kanalai� iš�
surenkamų�mažų�gelžbetoninių�detalių,�numatyti�ir�jų�demontavimą.� 
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4. Atjungtos� neveikiančios� trasos� kanalai� gali� būti� panaudoti� naujų� vamzdynų�
paklojimui. 
Kai rekonstruojama trasa turi susikirtimus su atjungtomis neveikiančiomis šilumos ar 
karšto vandens trasomis, numatyti jų�perdengimo�plokščių�ir�vamzdynų�demontavimą, 
vamzdynų užaklinimą ir kanalų užmūrijimą. 

16.4. telekomunikacijų;  
 

Paslaugų teikėjas projektuodamas turi atsižvelgti į ryšiui su serveriu galimus du 
variantus ir suderinti su Užsakovu optimaliausią sprendinį: 

• prijungti prie artimiausio šilumos punkto valdiklio ryšio įrenginių; 
• projektuoti judriojo ryšio modemą. 

 
Prioritetas - esant galimybei prijungimas prie esamo šilumos punkto valdiklio ryšio 
įrenginių. 

• Judriojo ryšio tinklas (2G/3G/4G); 
• 2G kategorija: ne blogesnė kaip Class12; 
• 3G kategorija: ne blogesnė kaip R7; 
• 4G kategorija: ne žemesnė kaip Cat 4; 
• 2G dažnių juostos: 3 (1800MHz), 8 (900MHz); 
• 3G dažnių juostos: 1 (2100MHz), 8 (900MHz); 
• 4G dažnių juostos: 1 (2100MHz), 3 (1800MHz), 7 (2600MHz), 8 (900 MHz), 20 

(800MHz), 38 (2600MHz), 40 (2300MHz). 
 

Laidinio tinklo charakteristikos: 
• ne mažiau 1 vnt. RJ45 prievadų palaikančių IEEE 802.3, IEEE 802.3u 

standartus; 
• nuolatinės srovės 9-30 V įtampos per PoE-IN prievadą.  
• matavimo  signalas  perduodamas  Modbus  TCP/IP  protokolu į  Užsakovo 

sistemas Wonderware 2017 System Platform ir Wonderware Intouch 9.5  
Elektrinės g. 2. 

16.5. Bendri reikalavimai  Projektuojant atsižvelgti į gedimų kontrolės sistemą. Sistemos veikimas: 
 
1. sumontuota gedimų kontrolės sistema turi sudaryti galimybę pasiekti ilgalaikį 

izoliuotos centralizuoto šildymo sistemos veikimo vientisumą. Sistema turi 
pastoviai stabėti vamzdyną, kad būtų galima greitai aptikti ir reaguoti į sistemos 
gedimus/pratekėjimus. 

2. pristatomi izoliuoti vamzdynų elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turėti 
įmontuotus du varinius 1,5 mm² skersmens laidus. Vienas jų nepadengtas, kitas 
alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varža turi būti ne didesnė kaip 1 
Ώ. (sistema žemos varžos). 

3. sistema turi sugebėti aptikti bet kokią drėgmę, atsiradusią putų izoliacijoje, 
matuojant banginę varžą (impedanse) tarp vario laidų ir plieninio vamzdžio ir gebėti 
aptikti defektą iki plieninio vamzdžio korozijos, atsirandančios dėl gedimo. Be to, 
sekimo sistema turi gebėti nustatyti matavimo laido nutrūkimą ir turi būti paruošta 
bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus. 

4. vamzdynų galuose gedimų kontrolės sistemos laidai yra išvedami iš po izoliacijos 
ir sujungiami pagal projekto laidų sujungimo schemą. Išvedami į išorė laidai   
privalo būti lengvai prieinamoje vietoje, kad  esant poreikiui, būtų galimybė 
neardant šilumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi būti izoliuotas.  

5. naujai suprojektuotus vamzdynus jungiant su esamais gamykloje izoliuotais 
vamzdynais su gedimų kontrolės sistema, gedimų kontrolės laidus sujungti į 
bendrą grandinę: 

• ŠK 02204-7 iki 02204-08 tinklo ilgis 26,7m. 
• ŠK 02204-29/1 iki Gerovės g. 49 tinklo ilgis 21,8m. 
• ŠK 02204-01 iki Gerovės g. 33 tinklo ilgis 28m. 
• 02204-1/1T iki Gerovės g. 39 tinklo ilgis 9m. 

Prieš jungiant kiekvieną esamą ruožą privaloma patikrinti reflektometru, 
iškviečiant Užsakovo atstovą. 
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6. Bendrai rekonstruojamo tinko kontrolei įrengti naują gedimų kontrolės sistemos 
detektorių su dėžučių, šuntų ir koaksialinių kabelių komplektu patalpose, 
suderintose su Užsakovu. Parenkant detektorių įvertinti prijungiamų ŠT laidų ilgius, 
įvardintus 16.5. punkte,  

7. gedimų�kontrolės�sistemos�detektorių�techniniai reikalavimai: minimum 4 matavimo 
kanalai; Ethernet� jungtis� duomenų� perdavimui� į užsakovo gedimų� kontrolės�
sistemos serverį. 

8.  Gedimų kontrolės laidų montavimo vietose, kur bus naudojami plieniniai 
vamzdžiai  izoliuojant akmens vatos dembliais ir apdengiami apsaugine drėgmės 
nepraleidžiančia plėvele, naudojami papildomi 2 variniai 1,5 mm2 skersmens 
laidai, kurie privalo būti apsauginiame kanale, kiekvienas atskirame, atskirti vienas 
nuo kito ir išvesti į išorę virš apsauginės plėvelės po montavimo  ( bandažo ) juosta. 

16.6. šilumos gamybos ir 
tiekimo; 
 

Projektuojant atsižvelgti į šilumos gamybos ir tiekimo medžiagų charakteristikas ir 
reikalavimus:  

1. Projektinis vamzdynų ir kitos įrangos tarnavimo laikas ne mažesnis kaip 30 
metų.  

2. Vamzdynus ir visą kitą slėginę įrangą projektuoti leistiniems terpės slėgiui – 
1,6 Mpa, temperatūrai – 120oC.   

3. Rekonstruojamiems šilumos tiekimo tinklams naudoti pramoniniu būdu 
izoliuotus plieninius vamzdžius pagal standartą LST EN 253:2019, 
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Vamzdynai praeinantys tranzitu per 
pastatus turi būti projektuojami pramoniniu būdu izuoliutais plieniniais 
vamzdžiais. Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio plieninio vamzdžio,  
poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio apvalkalo. Vamzdžiai turi 
būti su gedimų kontrolės sistema, kurios varža turi atitikti esamų naudojamų 
vamzdynų parametrus (žemos varžos). Vietose, kur nėra galimybės naudoti 
pramoniniu būdu izoliuotų plieninių vamzdžių ir jų komponentų, gali būti 
naudojami plieniniai vamzdžiai izoliuoti akmens vata su aliuminio folija ir 
apsaugine vandens nepraleidžiančia plėvele o kemeruose esančiose po 
važiuojamąja dalimi papildomai apdengiant ir skardos sluoksniu.   

4. Nekanaliniai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai turi būti projektuojami 
vadovaujantis LST EN 13941-1:2019 Ir 13941-2:2019  Plieniniai vamzdžiai turi 
atitikti techninius reikalavimus nurodytus LST EN 10217-2 suvirintiems arba 
LST EN 10216-2 – besiūliams slėginiams vamzdžiams.  

5. Plieniniai vamzdžiai, alkūnės, perėjimai turi būti pagaminti iš plieno kurio 
savybės ne prastesnės kaip P235GH  (ramaus stingimo) plieno.  

6. Šilumos tinklų uždaromųjų vožtuvai (sklendės) turi atitikti techninius 
reikalavimus nurodytus  LST EN 488 : 2019 ir  gamintojas turi būti  įsidiegęs 
ISO 9001 ar lygiavertę kokybės vadybos sistemą. Vožtuvai (sklendės) turi 
turėti “CE” žymėjimą.  

7. Privirinamos plieninės sklendės turi būti projektuojamos rutulinės,   PN ≥ 1,6 
MPa, Td > 120oC (kai nuo  DN150 ÷ DN600 su rankinio valdymo reduktoriumi 
kameruose)  sandarumo klasė ne žemesnė kaip “A” iš abiejų pusių, tinkamos 
naudoti šilumos kamerose arba kolektoriuose. Išimtinais atvejais, kai 
paliekamoje kameroje nėra galimybės, dėl atstumo sumontuoti rutulinių 
sklendžių, yra projektuojamos peteliškinio tipo sklendės, uždarymo įtaiso 
sandarumo klasė pagal srauto kryptį prie maksimalaus perkričio ne blogiau B, 
uždarymo įtaiso sandarumo klasė prieš srauto kryptį, esant slėgiui ne mažiau 
11 Bar ne blogiau B. 

8. Bekanalinės technologijos vamzdynams naudojamos pramoniniu būdu 
izoliuotos rutulinės sklendės visos su drenavimo ir nuorinimo įtaisais iš abiejų 
sklendės pusiu, įrengiamos požeminiuose šulinėliuose. 

9. Sklendžių ir kitos vamzdyno armatūros poreikis ir vieta magistraliniuose, 
skirstomuosiuose ir įvadiniuose tinkluose vamzdynų atsišakojimų vietose 
įvardinta 1 priede, galutinis jų poreikis ir vieta turi būti suderinti su Užsakovu 
iki 13 punkto 2 papunktyje nustatyto termino pabaigos, laikantis 17 punkte 
nustatytų reikalavimų. 
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Eil.�
Nr. Pavadinimas Reikalavimai� 

16.7. pasirengimo statybai ir 
statybos� darbų�
organizavimo; 

Pagal  STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojančiais teisės aktais. 

16.8. statybos 
skaičiuojamosios�
kainos nustatymo; 

Pagal  STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojančiais teisės aktais. 
Privalo pateikti projekto dalių sąnaudų kiekių žiniaraščius, formatas (pdf ir excel), kurie 
bus pateikiami statybos rangos pirkimo vykdymo metu. 

17.  Nurodymai� sprendinių�
derinimui,� jų� pritarimui�
ir�pan. 

Paslaugos teikėjas privalo apsilankyti objektuose, įvertinti esamą situaciją, galimas 
alternatyvas ir visus sprendinius suderinti su Užsakovu. Derinimas vyksta e. paštu, 
pateikiant visą būtiną informaciją procedūroms atlikti.  
Projektavimo darbų eigoje, esant poreikiui, Paslaugų teikėjas turi konsultuotis su 
atsakingomis institucijomis apie tai iš anksto informavęs Užsakovą. Jeigu derinimo 
metu paaiškėja, kad reikalinga keisti jau suderintus su Užsakovu sprendinius, 
Paslaugų teikėjas prieš priimdamas sprendimus turi gauti Užsakovo pritarimą tokių 
sprendinių pakeitimui. Tuo atveju, kai reikalingas pakartotinis sprendinių derinimas su 
Užsakovu, paslaugų suteikimo terminas nėra prailginamas ir paslaugos kaina nekinta.  
Projektinės dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams dokumentams, 
taisomi neatlygintinai visą sutartyje nurodytą laikotarpį. 
Jei paslaugos teikėjas praleidžia darbus, darbų kiekius ar  išaiškėja kitos projekto 
klaidos, projektuotojas turi papildyti ar ištaisyti projektinę dokumentaciją per 5 d. d. 
neatlygintinai.  
Esant poreikiui, Paslaugų teikėjas iki statybos užbaigimo procedūrų, privalo išleisti 
naują techninio projekto naują laidą ir / ar pakoreguoti statybą leidžiantį dokumentą 
neatlygintinai.  
Paslaugų teikėjas yra atsakingas už visus įgaliojimus, licencijas, sutikimus, 
patvirtinimus ir leidimus, reikalingus vykdyti įsipareigojimus pagal šią Techninę 
specifikaciją ir privalo užtikrinti, kad jie visi būtų gauti laiku ir galiotų visą sutarties 
vykdymo laikotarpį. Išlaidas susijusias su tokių įgaliojimų,  licencijų, sutikimų, 
patvirtinimų ir leidimų gavimu apmoka Paslaugų teikėjas.  
Esant poreikiui, Paslaugų teikėjas turi parengti paraišką prisijungimo sąlygoms gauti. 
Gavęs prisijungimo sąlygas, Paslaugų teikėjas turi pateikti Projektą Užsakovo 
sudarytai derinimo komisijai. 
Paslaugų teikėjas atsako už projektavimo sąlygų gavimą, Projekto parengimą, visų 
reikiamų leidimų statybos darbams atlikti gavimą Užsakovo vardu. 
Paslaugų teikėjas privalo Užsakovui pateikti visus techninius dokumentus, kuriuos 
nurodo Užsakovas. 
Paslaugų teikėjas privalo Užsakovui pateikti parengtą prašymo projektą išduoti statybą 
leidžiančio dokumento juodraštį iki šio prašymo pateikimo atsakingai institucijai (per IS 
Infostatyba).  

18.  Informavimas� apie�
projekto� sprendinių�
būklę,� projekto�
sprendinių� pateikimas�
ir� derinimas� su�
Užsakovu� 

Paslaugos teikėjas, per 10 kalendorinių dienų nuo projektavimo paslaugų sutarties 
įsigaliojimo dienos turi pateikti Užsakovui visų pagal sutartį rengiamų Projektavimo 
darbų atlikimo grafiką (toliau – Grafiką) (grafiko forma pateikta 3 priede).  
 
Paslaugos teikėjas kas savaitę nuo Grafiko patvirtinimo, turi e. paštu informuoti 
Užsakovą apie rengiamų projekto dalių būklę, progresą ir atitiktį Grafikui. Esant 
neatitikimui (vėlavimui) informuoti Užsakovą apie priežastis ir pateikti patikslintą 
Grafiką, kuris gali būti tvirtinamas tik Užsakovui pritarus. 
Paslaugos tiekėjas per 20 d. d. po Sutarties įsigaliojimo turi pateikti sklypų sąrašą 
(koreguojamu formatu) į kuriuos patenka trasa arba trasos apsaugos zona, nurodant: 

▪ žemės sklypų unikalius numerius,  
▪ žemės sklypų kadastro numerius,  
▪ žemės sklypų nuosavybę,  
▪ savininko kontaktus (pildoma projektavimo metu), 
▪ kreipimosi į savininkus data ir būdas (pildoma projektavimo metu), 
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Eil.�
Nr. Pavadinimas Reikalavimai� 

▪ sutikimo gavimo data (pildoma projektavimo metu), 
▪ nesutiko priežastys (pildoma projektavimo metu). 

Sklypų duomenys turi būti atnaujinami ir teikiami Užsakovui ne rečiau nei karta per 14 
k. d. 
Paslaugos teikėjas, Užsakovui raštiškai paprašius (oficialu raštu, el. paštu), per 1 d. d. 
nuo prašymo išsiuntimo dienos, turi pateikti Užsakovui informaciją apie rengiamų 
projekto dalių būklę. 

19.  Statinio� ar� statinių�
grupės� projektavimo� ir�
statybos�eiliškumas 

Pagal parengtą techninį projektą bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus 
pasirašyta rangos darbų sutartis, prieš darbų pradžią turės organizuoti darbo projekto 
parengimą. 

20.  Reikalavimai� projekto�
rengimo� dokumentų�
kalbai�(-oms) 

Projektai�rengiami�lietuvių�kalba. 

21.  Nurodymai� statinio�
projekto� dokumentų�
komplektavimui,�
įforminimui� ir�
pateikimui 

Techninio projekto sprendinius Užsakovo peržiūrai, derinimui ir (arba) pastaboms 
Paslaugos tiekėjas pateikia skaitmeniniu *.pdf., inžinierinių tinklų planus .DWG, .DGN 
formatu.  
Derinimui Paslaugos tiekėjas pateikia tik tinkamai parengtą, patikrintą ir pilnos apimties 
Techninį projektą. Jei Paslaugos tiekėjo pateiktas Techninis projektas neatitinka 
Sutartyje keliamų reikalavimų, yra neišbaigtas, jame randama daug techninio pobūdžio 
ar kitų klaidų, dėl kurių nebūtų galima atlikti Techninio projekto ekspertizės, gauti  
statybos leidžiantį dokumentą ir (arba) jame yra ne visos Techninio projekto 
sudedamosios dalys, Užsakovas turi teisę Techninio projekto derinimui nepriimti ir 
grąžinti jį Paslaugos tiekėjui tobulinti. Tokiu atveju Užsakovas neprivalo detalizuoti 
konkrečių trūkumų, o Techninis projektas bus laikomas nepateiktu. 
Techninis projektas laikomas suderintu, kai jį pasirašo Užsakovo atstovai. Po 
Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Paslaugos 
teikėjas turi derinti su Užsakovu iš naujo šiame skyriuje nurodyta tvarka. 
Įkėlimui į IS „Infostatyba“ pateikiama (už informacijos įkėlimą į IS„Infostatyba“ ir 
statybos leidimo gavimą atsako Paslaugos teikėjas):  
Po statybos leidimo gavimo projekto galutiniam priėmimui – perdavimui:  
1 egz. popierine forma ir 2 egz. skaitmeninėse laikmenose elektronine forma, (visi 
dokumentai ir brėžiniai pasirašyti projekto dalių vadovų ir nuskanuoti spalvotu rėžimu 
.PDF formatu; parengtų techninio projekto bylų dokumentai skaitmeninėje laikmenoje, 
kurių pagrindu buvo rengiama viso objekto išpildomoji dokumentacija .DWG, .DGN, 
.DOC/DOCX, .XLS/XLSX, .DOCX, .TIF  ir kitais redaguojamais formatais, rinkmenų 
turinys turi būti sudarytas tvarkingai ir lengvai peržiūrimas). Vienas iš elektroninės 
formos  egzempliorių turi būti  pateikiamas nuasmenintais duomenimis (pagal BDAR 
reglamento reikalavimus).  
Techninio projekto Užsakovui teikiamų bylų pavadinimai ir bylų išdėstymo tvarka 
skaitmeninėje laikmenoje turi atitikti Techninio projekto bylų išdėstymą popieriniame 
variante.  
Paslaugos tiekėjas užtikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks 
visus Sutarties ir taikytinų teisės aktų keliamus reikalavimus, į jį bus įtraukti visi 
sprendiniai (skaičiavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam statinio darbų 
vykdymui ir statinio eksploatavimui pagal paskirtį. 
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Vilniaus�miesto�šilumos�tiekimo�tinklų�nuo�ŠK�02204�iki�Gerovės�g.�21�rekonstrukcija�
(Gerovės�g.)�rekonstravimo�projekto 
Techninės�užduoties 
1�priedas  
 

Nr   Ruožo�pavadinimas Inventorinis�
numeris 

Unik.�nr. 
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ID nuo iki 

Pa
klo
jim

o�
m
et
ai

 

Ti
nk
lų
�a
m
žiu
s 

Pa
klo
jim

o�
bū
da
s 

Išo
rin
is�
sk
er
sm
uo
,�

m
m

 
Su
ta
rt
in
is�
sk
er
sm
uo
,�

m
m

 
Ilg
is,
�m

 

Pa
klo
jim

o�
bū
da
s 

Išo
rin
is�
sk
er
sm
uo
,�

m
m

 

Su
ta
rt
in
is�
sk
er
sm
uo
,�

m
m

 
Ilg
is,
�m

 

1 22971 02204 Boilerinė�
NV04 300220267 1399-7006-

6014 K 1989 35 N 219 200 102,1 B 219,
1 200 102,1 

2 104035 KB�NV04�įvadas atsišakojimai 301085   K 1989 35 T 219 200 18,0 T 219,
1 200 18,0 

3 104037 KB�NV04�I�
atsišakojimas   301085   K 1989 35 T 76 65 6,4 T 76,1 65 6,4 

4 
6358 Boilerinė�NV04 02204����01 300220089 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 76 65 53,6 B 76,1 65 53,6 

5 
8542 02204-01 02204-1/1T 300220100 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 76 65 31,0 B 76,1 65 31,0 

6 
8534 02204-01 Gerovės�37 300220098 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 57 50 48,1 B 60,3 50 48,1 

7 
31322 02204-01 Gerovės�33 300220533 4400-0348-

4657 K 2003 21 B 48,
3 40 31,0 B 48,3 40 31,0 

8 
8550 02204-01 Gerovės�35 300220358 1396-6000-

5023 K 1978 46 N 57 50 8,0 B 60,3 50 8,0 

9 
104039 KB�NV04�II�

atsišakojimas   301085   K 1989 35 T 159 150 6,0 T 168,
3 150 6,0 
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10 
4032 Boilerinė�NV04 02204-05 300220056 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 159 150 43,5 B 168,
3 150 43,5 

11 
4036 02204-05 02204-19 300220057 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 133 125 26,5 B 139,
7 125 26,5 

12 
8554 02204-19 Gerovės�43 300220102 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 57 50 13,0 B 60,3 50 13,0 

13 
4044 02204-19 02204-20 300220059 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 89 80 33,0 B 88,9 80 33,0 

14 
4048 02204-20 02204-21 300220060 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 89 80 45,8 B 88,9 80 45,8 

15 
8574 02204-21 Genių�16 300220107 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 57 50 35,4 B 60,3 50 35,4 

16 
4052 02204-21 02204-22 300220061 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 76 65 33,7 B 76,1 65 33,7 

17 
8578 02204-22 Genių�14 300220108 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 57 50 25,0 B 60,3 50 25,0 

18 
8566 02204-21 Genių�18 300220105 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 57 50 30,5 B 60,3 50 30,5 

19 
8522 02204-20 Genių�12 300220095 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 57 50 117,8 B 60,3 50 117,8 

20 
8538 02204-29 02204-29/1T 300220099 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 57 50 15,5 B 60,3 50 15,5 

21 
107269 02204-29/1T Gerovės�47 300220099 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 57 50 10,4 B 60,3 50 10,4 

22 
4060 02204-29 02204-30 300220063 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 76 65 27,2 B 76,1 65 27,2 

23 
8570 02204-30 Genių�20 300220106 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 57 50 21,5 B 60,3 50 21,5 

24 
8562 02204-30 Genių�22 300220104 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 57 50 17,1 B 60,3 50 17,1 
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25 
4064 02204-29 02204-35 300220064 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 76 65 42,0 B 76,1 65 42,0 

26 
8558 02204-35 Genių�26 300220103 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 57 50 40,8 B 60,3 50 40,8 

27 
8546 02204-35 Genių�24 300220101 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 57 50 53,2 B 60,3 50 53,2 

28 
4040 02204-05 02204-06 300220058 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 108 100 25,5 B 114,
3 100 25,5 

29 
4068 02204-06 02204-07 300220065 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 76 65 36,5 B 88,9 80 36,5 

30 
8526 02204-08 Gerovės�29 300220096 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 89 80 24,0 B 88,9 80 24,0 

31 8530 02204-08 Gerovės�31 300220097 1399-7020-
0010 K 1978 46 N 89 80 51,8 B 88,9 80 51,8 

32 
4076 02204-06 02204-10 300220067 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 89 80 64,0 B 88,9 80 64,0 

33 
8518 02204-10 Gerovės�23 300220094 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 57 50 14,1 B 60,3 50 14,1 

34 
4080 02204-10 02204-11 300220068 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 89 80 51,5 B 88,9 80 51,5 

35 
8514 02204-11 Gerovės�25 300220093 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 57 50 14,7 B 60,3 50 14,7 

36 
6354 02204-11 02204-12 300220088 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 76 65 69,5 B 76,1 65 69,5 

37 
8502 02204-12 Gerovės�17 300220090 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 57 50 31,7 B 60,3 50 31,7 

38 
6350 02204-12 02204-13 300220087 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 76 65 34,0 B 76,1 65 34,0 

39 
8506 02204-13 Gerovės�19 300220091 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 57 50 16,3 B 60,3 50 16,3 
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40 
8510 02204-13 Gerovės�21 300220092 1399-7020-

0010 K 1978 46 N 57 50 36,4 B 60,3 50 36,4 

 Iš�viso:      1 406,1    1 406,1 
 

Parinkti�vamzdynų�skersmenys�rekonstruojamam�tinklui�turi�būti�suderinti�atskirai�su�Bendrovės�atstovais�ir�vamzdynų�atkarpų�ilgiai,�pateikti�
lentelėje,�yra�preliminarūs. 

ŠK02204�-�paliekama�įvertinant�būklę,�esant�poreikiui�atliekant�statybinės�konstrukcijos�remonto�darbus 
ŠK02204-01�naikinama,�įrengiant�atskirus�sklendžių�šulinukus�į�atšakas�ir�optimizuojant�Gerovės�33�pastato�pajungimą. 
ŠK02204-06�naikinama,�įrengiant�atskirus�sklendžių�šulinukus�į�atšakas 
ŠK02204-07�niekinama 
ŠK0220-08�naikinama,�įrengiant�atskirus�sklendžių�šulinukus�į�atšakas 
ŠK2204-10�naikinama,�įrengiant�atskirus�sklendžių�šulinukus�į�atšakas 
ŠK02204-11�naikinama,�įrengiant�atskirus�sklendžių�šulinukus�į�atšakas 
ŠK02204-12�naikinama,�įrengiant�atskirus�sklendžių�šulinukus�į�atšakas 
ŠK02204-13�naikinama,�įrengiant�atskirus�sklendžių�šulinukus�į�atšakas 
ŠK02204-05�naikinama,�įrengiant�atskirus�sklendžių�šulinukus�į�atšakas 
ŠK02204-19�naikinama,�įrengiant�atskirus�sklendžių�šulinukus�į�atšakas 
ŠK02204-20�naikinama,�įrengiant�atskirus�sklendžių�šulinukus�į�atšakas 
ŠK02204-21�naikinama,�įrengiant�atskirus�sklendžių�šulinukus�į�atšakas 
ŠK02204-22�naikinama 
ŠK02204-29�naikinama,�įrengiant�atskirus�sklendžių�šulinukus�į�atšakas 
ŠK02204-29/1�paliekama 
ŠK02204-30�naikinama,�įrengiant�atskirus�sklendžių�šulinukus�į�atšakas 
ŠK02204-35�naikinama,�įrengiant�atskirus�sklendžių�šulinukus�į�atšakas 
 
  
Pastabos:  

1. Įvertinti�esamų�(paliekamų)�kamerų�būklę�(perdengimas,�sienos,�grindys,�jų�išorės�hidroizoliacija)�ir�pagal�poreikį�atlikti�ekspertizę,�
pateikiant�ekspertizės�išvadą�\ aktą.�Papildomi�reikalavimai�nenaikinamoms�kameroms: 

• jei�įgilinimas�nuo�žemės�paviršiaus�iki�perdengimo�viršaus�yra�mažiau�kaip�1�m.,�įrengiamas�perdangos�apšiltinimas; 
• jei�virš�kameros�randasi�kieta�danga�(asfaltas,�aikštelės�ir�t.t.),�ne�gamykloje�izoliuoti�vamzdynai�ir�jų�dalys�apskardinami. 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


2. Naikinamos kameros – kai sienos monolitinės,�demontuojama�perdanga,�kai�sienos�blokinės�papildomai�demontuojama�viršutinės�
eilės� blokai, demontuojami� vamzdynai� ir� visos�metalo� konstrukcijos,� užmūrijami� kanalai� ir� kamera�užpilama� gruntu.� Nedemontuotos� šilumos�
kameros�sienų�konstrukcijos�privalo�būti�atvaizduotos�topo�nuotraukoje. 

3. Galutinis�sklendžių�šulinių�poreikis�bus�numatytas�projekto�derinimo�metu. 
4. Sklendžių� šulinys� suprantama�kaip� atšaka� į�vieną� vartotoją� ar�daugiau� vartotojų,� priklausomai�nuo� sklendžių� DN� ir� vamzdynų�

paklojimo�gylio,�įvertinus�apsunkintą�galimybę�sklendes�valdyti�ir�aptarnauti�viename�šulinyje,�projektuojami�į�vieną�atšaką�du sklendžių�šuliniai,�
kiekvienai sklendei atskirai. 

5. Visi�sklendžių�šuliniai,�projektuojami�ne�kelio,�automobilių�stovėjimo�aikštelių�zonoje.�Jei�to�išvengti�neįmanoma,�parinkti�vietas 
su�mažesniu�eismo�intensyvumu,�šulinio�žiedus,�jų�sandūras,�liuko�ir�šulinio�žiedo�sandūros�iš�išorės�padengti�hidroizoliacija, numatyti hermetinius 
(nepraleidžiančius�vandens)�liukus,�liuko�viršus�privalo�būti�sumontuotas�minimaliai�aukščiau�asfalto,�trinkelių�ar�kitos�kietos dangos. 

6. Montuojant�sklendžių�šulinį,�sklendės�privalo�būti�liuko�centre,�jei�sklendžių�šulinio�gylis�yra�≥�1000�mm�privaloma�įrengti�kopėčias. 
7. Sklendžių� šulinys� suprantama�kaip� atšaka� į�vieną� vartotoją� ar�daugiau� vartotojų,� priklausomai�nuo� sklendžių� DN� ir� vamzdynų�

paklojimo�gylio,�įvertinus�apsunkintą�galimybę�sklendes�valdyti�ir�aptarnauti�viename�šulinyje,�projektuojami�į�vieną�atšaką�du sklendžių�šuliniai,�
kiekvienai sklendei atskirai. 
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Vilniaus�miesto�šilumos�tiekimo�tinklų�nuo�ŠK�02204�iki�Gerovės�g.�21�
rekonstrukcija�(Gerovės�g.)�rekonstravimo�projekto 

Techninės�užduoties 
2 priedas 
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TVIRTINU: 
Tinklo�planavimo�ir�plėtros�
komandos vadovas 

 

 

        

             

      

 

  

             

     

24072 
 

     

  

PROJEKTAVIMO�SĄLYGOS�Nr. 
 

      

             

 

 
 

    

             

     

Galioja�iki�2029�m.�balandžio�18�d. 
 

   

 

       

          

  

1. Objekto pavadinimas, adresas: 
 

    

       
  

Vilniaus�miesto�šilumos�tiekimo�tinklų�nuo�ŠK�02204�iki�Gerovės�g.�21�rekonstrukcija�(Gerovės�
g.) rekonstravimo projektas.  

 

  

       

  

2.�Užsakovas,�statytojas: 
 

    

  

AB�Vilniaus�šilumos�tinklai�įm.�k.�124135580�Elektrinės�g.�2,�LT-03150 Vilnius. 
 

  

       

  

3.�Prijungimo�taškas: 
 

    

  

ŠK02204. 
 

  

       

  

4.�Slėgis�prijungimo�taške: 
 

    

       
  

  Šildymo�sezono�
metu 

Ne�šildymo�
sezono metu 

Dimensija 

4.1.  Slėgis�paduodamoje�linijoje�prijungimo�taške 0,51-0,67 0,45-0,55 MPa 

4.2.  Slėgis�grįžtamoje�linijoje�prijungimo�taške 0,24-0,33 0,27-0,35 MPa 

4.3.  Slėgių�skirtumas 0,27-0,34 0,18-0,20 MPa 
 

  

       

  

5.�Skaičiuotinas�šilumos�tinklų�temperatūrinis�grafikas�prijungimo�taške: 
 

   

       
  

5.1.  Tiekiamo�šilumnešio�temperatūra 115 ºC; 
5.2.  Grąžinamo�šilumnešio�temperatūra 60 ºC; 

 

  

       

  

6.�Projektuojamo�objekto�šilumos�poreikiai: 
 

    

       
  

  Esami�šilumos�
poreikiai 

Nauji 
šilumos�
poreikiai 

 

6.1.  Bendras�šilumos�poreikis - - MW; 
6.2.  Poreikis�šildymui - - MW; 
6.3.  Poreikis�karštam�vandeniui - - MW; 
6.4.  Poreikis�vėdinimui - - MW; 

6.5.  Poreikis technologijai - - MW; 
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7.�Užsakovas�(statytojas)�privalo�suprojektuoti: 
 

 

7.1.�Šilumos�tinklus�pagal�AB�Vilniaus�šilumos�tinklų�parengtą�techninę�užduotį�ir�prie�
techninės�užduoties�pateiktą�situacijos�planą.� 

 

 

    

   

  

8.�Užsakovas�(statytojas)�privalo�pastatyti: 
 

 

   
 

8.1.�Šilumos�tinklus�pagal�šių�sąlygų�7.1.�punkto�reikalavimus.� 
 

 

    

 

   

  

9.�Reikalavimai�projektavimui,�statybai�ir�medžiagoms: 
 

 

   
 

9.1. Reikalavimai�šilumos�tinklams: 
9.1.1.�Šilumos�tinklus�projektuoti�nekanalinius�su�laidų�kontrole�pramoniniu�būdu�izoliuotais�
vamzdžiais�vadovaujantis�LST�EN�13941:2009�ir�vėlesniais�pakeitimais�bei�jame�nurodytais�
kitais standartais ar normomis.  
9.1.1.1.�Projekte�nurodyti�vamzdynų�eksploatacijos�resursą,�darbinį�ir�išbandymų�slėgius,�
temperatūrą,�vamzdžio�diametrą�ir�sienelės�storį�vadovaujantis�LST�EN�13941:2009�ir�vėlesniais�
pakeitimais.  
9.1.1.2.�Projekte�turi�būti�nurodyti�vamzdynų�gamykloje�pagamintų�atsišakojimų�tipai.�
Numatant�negamyklinius�atsišakojimus�(tame�tarpe�jungiant�kanalinius�vamzdynus�su�
nekanaliniais)�būtina�parinkti�jų�tipą,�pateikti�šių�mazgų�detalius�brėžinius.�Esant�nenumatytiems 
vamzdynų�atsišakojimo�atvejams�atlikti�atsparumo�skaičiavimus�vadovaujantis�LST�EN�
13941:2009, LST EN 13480-3:2002�ir�vėlesniais�pakeitimais�ir�pateikti�šių�mazgų�atsparumo�
skaičiavimus�bei�jų�montavimo�detalius�brėžinius.� 
9.1.1.3.�Plieninių�vamzdžių�medžiaga�turi�būti�plienas,�kurio�kokybė�ne�žemesnė�kaip�P235GH�
(ramaus�stingimo)�arba�lygiavertės�markės.�Plieniniai�vamzdžiai�turi�atitikti�techninius�
reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2003, LST EN 10217-5:2003 ir�vėlesniuose 
pakeitimuose arba�lygiaverčiuose�standartuose,�suvirinamiems,�arba�pagal�LST�EN�10216-
2:2014 ir�vėlesnius�pakeitimus,�arba lygiavertį�- besiūliams�slėginiams�vamzdžiams.� 
9.1.1.4.�Lauko�šilumos�tinklų�vamzdynams�projektinis�slėgis�1,6�MPa,�projektinė�temperatūra�- 
120 C.  
9.1.2.�Neišlaikant�norminių�atstumų�nuo�šilumos�tiekimo�tinklų�ir�kitų�statinių,�šilumos�tiekimo�
tinklams�numatyti�pereinamąjį�kanalą�(kolektorių).�Šilumos�tiekimo�tinklų�pereinamąjį�kanalą�
(kolektorių)�projektuoti�ir�pastatyti�vadovaujantis�šilumos�tiekimo�tinklų�ir�šilumos�punktų�
įrengimo�taisyklių�72�p.�reikalavimus.� 
9.1.3.�Statybą�leidžiančiame�dokumente�turi�būti�išvardinti�visi�leidžiami�statyti�statiniai,�
įskaitant�rekonstruojamus šilumos�tiekimo�tinklus,�nurodant�jų�unikalius�numerius.�STR�
1.05.01:2017�„Statybą�leidžiantys�dokumentai.�Statybos�užbaigimas.�Statybos sustabdymas. 
Savavališkos�statybos�padarinių�šalinimas.�Statybos�pagal�neteisėtai�išduotą�statybą�leidžiantį�
dokumentą�padarinių�šalinimas“.� 
9.1.4.�Vadovaujantis�Specialiųjų�žemės�naudojimo�sąlygų�įstatymo�(toliau�– SŽNĮ)�8�str.�
nuostatomis,�Nekilnojamojo�turto�kadastro�nuostatų,�patvirtintų�LRV�2002-04-15 nutarimu Nr. 
534,�1341�p.�Statytojas�parengęs�projektą�ir�gavęs�statybą�leidžiantį�dokumentą�(toliau�– SLD), 
per 3 d. d. nuo SLD  gavimo�dienos�privalo�informuoti�AB�Vilniaus�šilumos�tinklus�(toliau�– 
VŠT),�kad�VŠT�Nekilnojamojo�turto�kadastro�ir�Nekilnojamojo�turto�registro�tvarkytojui�(toliau�
– NTK�ir�NTR�tvarkytojas)�teisės�aktų�nustatyta�tvarka�pateiktų�pranešimą�apie�naujai�nustatytas�
ir�(ar)�pasikeitusias�(panaikintas)�SŽNĮ�nurodytas�teritorijas�(šilumos�perdavimo�tinklų�apsaugos�
zonas),�kurio�pagrindu�būtų�įregistruotos�žymos.�Apie�žymos�atlikimą�VŠT,�per�5�d.�d.�nuo�
informacijos�apie�žymos�padarymą�gavimo�iš�NTK�ir�NTR�tvarkytojo�dienos�informuoja�
Statytoją.   
9.1.5.�Vadovaujantis�SŽNSĮ�7�straipsnio�nuostatomis,�iki�prašymo�pateikimo�SLD�gauti,�
Statytojas�privalo�gauti�žemės�savininkų�sutikimus�dėl�SŽNSĮ�nurodytų�teritorijų�(šilumos�
perdavimo�tinklų�apsaugos�zonų)�nustatymo�žemės�savininkų�sklypuose.�Pridedama�sutikimo 
forma�su�fiziniais�ir�juridiniais�asmenimis�(1�priedas).�Valstybinės�ar�savivaldybės�žemės�
patikėtinio�sutikimai�turi�būti�gauti�LRV�ar�savivaldybės�tarybos�nustatyta�tvarka. Sutikimai turi 
būti�pridėti�prie�teikiamo�derinti�projekto.� 
9.1.6.�Projekto�bendrojoje�ir�šilumos�tiekimo�dalyse�Statytojas�(užsakovas)�privalo�nurodyti,�kad�
lauko�šilumos�tiekimo�tinklų�statybos�užbaigimas�gali�būti�numatytas�atskiru�etapu.� 
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10. Kiti reikalavimai:
10.1.�Pateikti�AB�Vilniaus�šilumos�tinklams�iki�prašymo�pateikimo�statybą�leidžiančiam�
dokumentui gauti:   
10.1.1.�Šilumos�tiekimo�tinklų�projektą�*.pdf formatu ir topografinius planus su suprojektuotais 
šilumos�tinklais�AutoCAD�*.dwg�(arba�*.dxf)�formatu�(failus�siųsti�el.�paštu�info@chc.lt).� 
10.1.2.�Vietovės�planą�su�projektuojamų�šilumos�tinklų�apsaugos�zona�ir�duomenų�rinkiniu�
(duomenys�turi�būti�teikiami�skaitmeniniu�SHP�arba�GDB�formatu),�kuris�turi�atitikti�Lietuvos�
Respublikos�žemės�ūkio�ministro�2022�m.�balandžio�14�d.�įsakymu�Nr.�3D-259�„Dėl�žemės�ūkio�
ministro�2019�m.�gruodžio�16�d.�įsakymo�Nr.�3D-700�„Dėl�teritorijų,�kuriose�taikomos�
specialiosios�žemės�naudojimo�sąlygos,�erdvinių�duomenų�rinkinio�specifikacijos�patvirtinimo“�
pakeitimo“�patvirtintą�teritorijų,�kuriose�taikomos�specialiosios�žemės�naudojimo�sąlygos,�
erdvinių�ir�atributinių�duomenų�rinkinio�specifikaciją�(vadovautis�aktualia�redakcija).� 
10.2.�Projektas�turi�būti�suderintas�su�trečiosiomis�šalimis. 
10.3.�Išsaugoti�šilumos�tiekimą�esamiems�vartotojams. 
10.4.�Prisijungimą�prie�veikiančių�šilumos�tinklų�vykdyti�ne�šildymo�sezono�metu.� 
10.5.�Pateikti�AB�Vilniaus�šilumos�tinklams�užbaigus�statybos�darbus:� 
10.5.1.�Valstybinės�energetikos�reguliavimo�tarybos�išduotą�šilumos�įrenginių�techninės�būklės�
patikrinimo�pažymos�bei�statybos�užbaigimo�akto�kopijas,�tuo�pačiu�iškviečiant�AB�Vilniaus�
šilumos�tinklų�atstovą�išduotų�prisijungimo�sąlygų�įvykdymo�patikrinimui.  
10.5.2.�Geodezines�nuotraukas�su�pastatytais�šilumos�tinklais,�pateikti�AutoCAD�*.dwg�(arba�
*.dxf) formate. 
10.6. Per du metus�nuo�šių�techninių�(projektavimo)�sąlygų�išdavimo datos�negavus�statybą�
leidžiančio�dokumento,�būtina�kreiptis�į�šilumos�tiekėją�dėl�techninių�(projektavimo)�sąlygų�
patikslinimo. 
10.7.�Apie�šilumos�tiekimo�tinklų�statybos�pradžią,�ne�vėliau�kaip�prieš�2�darbo�dienas,�
informuoti�AB�Vilniaus�šilumos�tinklus�bendruoju�el.�paštu�info@chc.lt.� 

 Rengė:�Tinklo�planavimo�ir�plėtros�komandos�inžinierė� 
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