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AISKINAMASIS RASTAS

1. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Silumos tiekimo dalis parengta vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo uZduotimi,
iSduotomis projektavimo sglygomis ir Zemiau nurodytais pagrindiniais normatyviniais dokumentais:

El: Dokumento Zymuo Pavadinimas
1. LR Statybos jstatymas
2. LR Energetikos jstatymas
3. LR Silumos tikio jstatymas
4. LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
_ sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
> STR 1.05.01:2017 pagal neteisétai iSduota statybg leidZiantj dokumenta padariniy
Salinimas
6. STR 1.01.03:2017 Statiniy Kklasifikavimas
7. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
8. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitira
9 STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas
10. | STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
11. | STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
12. | STR1.01.08:2002 Statinio statybos risys
Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
13. | STR 1.01.04:2015 deklaravimas. Bandymuy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas
0 2024-05 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
Kval. Statinio projekto pavadinimas:
patv. Vilniaus miesto $ilumos tiekimo tinkly nuo SK 02204 iki Gerovés
dok. g. 21 rekonstrukcija (Gerovés g.) rekonstravimo projektas
itinys:
Silumos tiekimo tinklai
kumento pavadinimas: Laida
i i Aiskinamasis rastas 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapq
LT AB ,Vilniaus $ilumos tinklai 05-24-TP-ST.AR 1 11
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Nr Dokumento Zymuo Pavadinimas
14 | KPTSDK 19 Aut.omobl.huz kel.lq sta.ndartlzuotq dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklés.
15 | TRASBR 19 Automo.blhuz kelul{pesurlstqm. misiniy ir gljuntq, nalvldOJamq
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas
16. | TRA ASFALTAS 08 Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas
17. | TRA BITUMAS 08,14 AutOH-lO.bllle. keliy .bltumuz ir polimerais modifikuoty bitumy
techniniy reikalavimy aprasSas.
18. | TRA BE 0815 AutoInoblllq keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy
aprasas
19. | [T SBR19 _Autor.nobllu.; kehg dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy
jrengimo taisyklés.
20. | [T ASFALTAS 08 Allltoms)blhuz keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés
Lietuvos Respublikos energetikos
21. | ministro 2011 m. birZelio 17 d. Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisyklés
jsakymu Nr.1-160
22 LR energetikos ministro 2012 m. | Silumos ir kar$to vandens tiekimo tinkly ir jy jrenginiy apsaugos
" | rugséjo 12 d. jsakymu Nr. 1-176 taisyklés
23 LR energetikos ministro 2017 m. | [renginiy ir Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos irengimo
" | rugséjo 18 d. jsakymu Nr. 1-245 taisyklés
24 LR energetikos ministro 2010 m. | Silumos tinkly ir $ilumos vartojimo jrenginiy prieZitiros
" | balandZio 7d. jsakymas Nr.1-111 | (eksploatavimo) taisyklés
LR aplinkos ministro 1999 m. . . .
25. liepos 14 d. jsakymu Nr. 217 Atlieky tvarkymo taisyklés
LR aplinkos ministro 2006 m.
26. | gruodZio 29 d. jsakymu Nr. D1- Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
637
27. | LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
28. | LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai
29. | ESNr.305/2011 Europos parlamento ir tarybos reglamentas
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdZiai. Neardomai izoliuoto
vieno vamzdzio sistemos, skirtos bekanaliams karsto vandens
30. | LSTEN 253:2019 tinklams. Gamykliné vamzdziy sgranka is$ jvadinio plieninio

vamzdzZio, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir polietileninio
apvalkalo.

Dokumento Zymuo: Lapas Lapl,l

Laida

05-24-TP-ST.AR 2 11
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Dokumento Zymuo

Pavadinimas

31.

LST EN 448:2019

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoto
vamzdZzio sistemos, skirtos bekanaliams karsto vandens tinklams.
Gamyklinés jungiamyjy detaliy sarankos i$ plieniniy jvadiniy
vamzdziy, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir polietileninio
apvalkalo.

32.

LST EN 488:2019

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdZiai. Neardomai izoliuoto
vieno vamzdzio sistemos, skirtos bekanaliams karsto vandens
tinklams. Gamyklinés plieniniams jvadiniams vamzdZziams skirtos
plieniniy sklendZiy sarankos su poliuretanine Silumine izoliacija ir
polietileniniu apvalkalu.

33.

LST EN 489-1:2019

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoty
vieno ir dviejy vamzdziy sistemos, skirtos pozeminiams karsto
vandens tinklams. 1 dalis. Kar$to vandens tinkly jungéiy apvalkalai
ir Siluminé izoliacija pagal EN 13941-1.

34.

LST EN 13941-1:2019

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdZiai. [zoliuoty sujungty
atskiry ir sudvejinty vamzdziy sistemy, skirty bekanaliams karsto
vandens tinklams, projektavimas ir jrengimas. 1 dalis.
Projektavimas.

35.

LST EN 13941-2:2019

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdZiai. [zoliuoty sujungty
atskiry ir sudvejinty vamzdziy sistemy, skirty bekanaliams karsto
vandens tinklams, projektavimas ir jrengimas. 2 dalis. J[rengimas.

36.

LST EN 14419:2019

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdZiai. Neardomai izoliuoty
vieno ir dviejy vamzdziy sistemos, skirtos pozeminiams karsto
vandens tinklams. Stebéjimo sistemos.

37.

LST EN 10217-2:2019

Suvirintieji plieniniai sléginiai vamzdZziai. Techninés tiekimo
salygos. 2 dalis. Elektra suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno
vamzdziai, turintys nurodytas savybes aukstoje temperatiroje.

38.

LST EN 10217-5:2019

Suvirintieji plieniniai sléginiai vamzdZiai. Techninés tiekimo
salygos. 5 dalis. Po fliusu suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo
plieno vamzdziai, turintys nurodytas savybes aukstoje
temperaturoje.

39.

LST EN 10253-2:2008

Sandiiriniu kontaktiniu bidu suvirinamy vamzdZiy jungiamosios
detalés. 2 dalis. Nelegiruotieji ir legiruotieji feritiniai plienai,
kuriems keliami ypatingi kontrolés reikalavimai.

40.

LST EN 1340:2003

Betoniniai bordiirai. Reikalavimai ir bandymo metodai.

41.

LST EN 12620:2003+A1:2008

Betono uZpildai

42.

LST EN 206:2013+A1:2017

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

43.

LST EN 13480-5:2017

Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai
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Dokumento Zymuo Pavadinimas

Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1

44, | LST EN ISO 9606-1:2017 . . )
dalis. Plienai

Suvirinimas ir panasiis procesai. Jung€iy paruo$imo tipai. 1 dalis.
Plieny rankinis lankinis suvirinimas glaistytuoju elektrodu,

45. | LST EN ISO 9692-1:2013 lankinis suvirinimas lydziuoju elektrodu apsauginése dujose,
dujinis suvirinimas, TIG suvirinimas ir pluostinis suvirinimas (ISO
9692-1:2013)

Suvirinimo koordinavimas. Uzdaviniai ir atsakomybé (ISO

46. | LSTENISO 14731:2019 14731:2019)

Metaliniy medZiagy suvirinimo procediry aprasas ir

47. | LSTEN 150 15607:2020 patvirtinimas. Bendrosios taisyklés (ISO 15607:2019)

2. NAUDOJAMOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

e Autodesk AutoCAD Civil 3D
e Microsoft Office Home & Business 2016
e Microsoft Windows 11

3. BENDRIEJI DUOMENYS

Vilniaus miesto $ilumos tiekimo tinkly nuo SK 02204 iki Geroves g. 21

Statinio projekto pavadinimas: rekonstrukcija (Gerovés g.) rekonstravimo projektas

Statybos vieta Gerovés g., Geniy g. Vilnius

Statinio naudojimo paskirtis InZineriniai statiniai; InZineriniai tinklai: Silumos tinklai.
Statinio kategorija Neypatingasis

Statybos darby rasis Rekonstravimas

Pagrindas projektavimui Projektavimo uzduotis

Statytojas/UZsakovas AB ,Vilniaus Silumos tinklai“

Projektuotojas

Statinio projekto vadovas
Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti $ilumos tiekimo tinklus nuo SK 02204 iki Gerovés g.
21 su atSakomis, Vilniuje.

Techninis projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo uZduotimi,
statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registro dokumentais, Zemés
teritorijos statybiniy tyrinéjimy (inZineriniai topografiniai - geodeziniai tyrinéjimai) dokumentais,
iSduotomis projektavimo sglygomis ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais.

Projektavimo uZduotis yra atviro konkurso priedas prie sutarties.

Projekto apimtyje numatomy rekonstruoti statiniy unikalts Nr.:
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1399-7006-6014
1399-7020-0010
4400-0348-4657
1396-6000-5023

InZinerinius topografinius - geodezinius tyrinéjimus atliko UAB ,Geodezinis standartas”, 2024
m. sausio mén., auksciy sistema: LASO7, koordinaciy sistema: LKS-94, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 1GKV-
405 ir 1GKV-441. Topografiniy ir inZineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimo derinti ir tvarkyti
ataskaity Nr. TIIIS1-20240119-003638, TIIIS1-20240122-003881, TIIIS1-20240123-004158, TIIIS1-
20240124-004358.

Projekto sprendiniuose néra numatomos keisti statinio pamaty konstrukcijos arba pamaty
apkrovos, projekto sprendiniuose numatomas seny Silumos tiekimo tinkly vamzdyny pakeitimais naujais
nesukelia jokio papildomo apkrovy poveikio ar apkrovy j pagrinda ar gretimiems statiniams ir aplinkai.
Projekto sprendiniams parengti néra reikalingos aktualios esamy pagrindy ir grunto savybés bei duomenys,
kurie biity naudojami sprendiniy parengimui ir tinkamam sprendiniy apskai¢iavimui ir patikrinimui, todél
nei projekto sprendiniy parengimui, nei numatomy darby vykdymui, Zemés sklypo inZineriniai geologiniai
(geotechniniai) tyrimai néra reikalingi ir néra numatomi atlikti Sio projekto apimtyje.

Pagal LST EN 13941:2019 projektas priskiriamas klasei ,C*.

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumenty ir esminiams statiniams keliamus
reikalavimus.

Pagal parengta techninj projekta bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus
pasiraSyta rangos sutartis, prie§ darby pradZia turés organizuoti darbo projekto parengima.

4. BENDRIE]JI STATINIO RODIKLIAI

Eil. .. Diametras, Trasos Mato
Pavadinimas .
Nr. mm ilgis* vnt.
INZINERINIAI TINKLAI
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr. 1399-7006-6014
1; Silumos tiekimo tinkly ilgis 20219,1/315 109,40 m
1.3. | Bendras rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly ilgis - 109,40 m
1.4. | Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 109,40 m
1.5. | PrieS$ rekonstravima statinio ilgis - 5309,33 m
1.6. | Porekonstravimo statinio ilgis - 5324,73 m
1.7. | Statinio kategorija Neypatingasis
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr. 1399-7020-0010
1.8. 2(0168,3/250 48,00 m
1.9. 20139,7/225 30,60 m
1.10. 20114,3/200 39,30 m
1.11. | Silumos tiekimo tinkly ilgis 2(88,9/160 341,20 m
1.12. 2076,1/140 323,30 m
1.13. 2060,3/125 523,40 m
1.14.
1.15. | Bendras rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly ilgis - 1305,80 m
1.16. | Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 1305,80 m
1.17. | PriesS rekonstravima statinio ilgis - 20458,34 m
1.18. | Po rekonstravimo statinio ilgis - 20517,14 m
1.19. | Statinio kategorija Neypatingasis
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Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr. 4400-0348-4657
1.20. 20114,3/200 3,00 m
1.21. | Silumos tiekimo tinkly ilgis 2048,3/110 26,30 m
1.22.
1.23. | Bendras rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly ilgis - 29,30 m
1.24. | Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 29,30 m
1.25. | Pries rekonstravima statinio ilgis - 171,50 m
1.26. | Po rekonstravimo statinio ilgis - 161,50 m
1.27. | Statinio kategorija Neypatingasis
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr. 1396-6000-5023
1;3 Silumos tiekimo tinkly ilgis 20060,3/125 8,30 it
1.30. | Bendras rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly ilgis - 8,30 m
1.31. | Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 8,30 m
1.32. | Pries rekonstravima statinio ilgis - 1330,81 m
1.33. | Po rekonstravimo statinio ilgis - 1331,11 m
1.34. | Statinio kategorija Il grupés nesudétingasis
1.35. | Bendras rekonstruojamy statiniy ilgis | - 1452,80 m
1.36. | Projektinis slégis 16 bar
1.37. | Projektiné termofikacinio vandens temperatiira 120 °C
138 Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona yra Zemeés juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo kanalo
7" | (vamzdyno) kameros iSoriniy krastuy, sienos.

*Zvaigzdute pazymeti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministras. Baigus
statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas
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5. STATYBOS VIETA IR JOS APIBUDINIMAS

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai yra Vilniaus miesto savivaldybés teritorijoje, Naujosios
Vilnios mikrorajone Gerovés ir Geniy gatvés kvartale. Rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly teritorija yra
uZstatyta, Salia rekonstruojamy tinkly stovi daugiabuciai, visuomeninés paskirties pastatai. Rekonstruojami
Silumos tinklai ir/arba jy apsaugos zona patenka j suformuotus Zemés sklypus adresu:

e Geroves g. 29, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 0101-0064-0053);
Rekonstruojamy tinkly apsaugos zona sklype - 0,0059 ha;

e Geroveés g. 43A, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-0369-6971);
Rekonstruojamy tinkly apsaugos zona sklype - 0,0028 ha.

Nurodytuose sklypuose néra nustatytos LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatyme
nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos (Silumos perdavimo tinkly
apsaugos zonos) ir nejrasytos j Nekilnojamojo turto registrg, Nekilnojamojo turto kadastra.

Vadovaujantis LR energetikos jstatymo 18 str. apsaugos zonoje esanciy nekilnojamyjy daikty
savininkai, patikétiniai ir jy naudotojai turi leisti energetikos jmonéms patekti prie joms priklausanciy ar jy
eksploatuojamy energetikos objekty ir atlikti ju remonto, techninés prieZitros, eksploatavimo,
rekonstravimo ar modernizavimo darbus.

Nurodyty Zemeés sklypy (teritorijos) savininkai, valdytojai ar naudotojai yra informuoti apie
numatomus Silumos tinkly rekonstravimo darbus, gauti sutikimai bus pateikiami projekto prieduose.

Nurodyty besiribojanciy Zemeés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy rasytiniai sutikimai
privalomi statant stogo neturincius inZinerinius statinius, inZinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas,
arciau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, o statinio rekonstravimo atveju raSytiniai besiribojanciy Zemés
sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojuy sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei nemaZinamas esamas
atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamy konstrukcijy (nejskaic¢iuojant apsiltinamojo sluoksnio storio)
iki besiribojanciy Zemés sklypy (teritorijy) riby ir (ar) naujos konstrukcijos jrengiamos teisés akty
nustatytais atstumais iki besiribojanciy Zemés sklypy (teritorijy) riby. Taip pat, rasytiniai besiribojanciy
Zemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy sutikimai (susitarimai) neprivalomi statybos darbams
atliekamiems valstybinés reikSmés kelio juostoje, miesto ar kaimo gyvenamosios vietovés teritorijoje esanciy
ir turin¢iy pavadinima gatviy raudonosiose linijose statant ar rekonstruojant inZinerinius tinklus ir (ar)
susisiekimo komunikacijas arba Siose gatvése statant ar rekonstruojant statinius mazesniais uzZ norminius
atstumais nuo $iy gatviy raudonyjy linijy.

Silumos tinklai rekonstruojami valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemes sklypai, gauti
valstybinés ar savivaldybés Zemés patikétinio sutikimai bus pateikiami projekto prieduose.

Remiantis atliktais Zemés teritorijos statybiniais tyrinéjimais (topografine nuotrauka)
rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje yra jau pakloty inZineriniy tinkly (vandentiekio ir
nuoteky Salinimo, dujotiekio, elektros (gatvés apsvietimo), drenazo ir kt.).

Statybos sklypo reljefas mazai kintantis, néra Zenklesniy Zemés pavirSiaus peraukstéjimuy.
Aplinka tvarkinga, vizualiai neuztersta.

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai nepatenka j ,Natura 2000 saugomas teritorijas.

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai nepatenka j kultiiros paveldo objekty teritorijas ir/ar
ju apsaugos zonas bei.

6. ESAMA BUKLE

Esami Silumos tiekimo tinklai pakloti 1978-1989 metais, kuriy vidutinis amZius apie 40 metai.
Vamzdynai yra paveikti korozijos, susilpnéje prie nejudamy atramy, vamzdyny izoliacijos biiklé prasta, dél
ko patiriami Silumos nuostoliai. Kasmet atsiranda defekty dél vamzdyna veikianciy gruntiniy vandeny kurie
prasiskverbia pro laikui bégant pablogéjusia kanaly hidroizoliacija.
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7. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Rekonstruojami poZeminiai Silumos tiekimo tinklai skirti Siluminés energijos tiekimui patalpy
$ildymui ir kar$to vandens ruo$imui. Silumnesio parametrai pateikti 1 lenteléje.

1 lentelé. Rekonstruojamy inzZineriniy tinkly projektiniai Silumnesio parametrai.

Projektiné Projektinis slégis .
DN temperatiira, °C P, bar Terpe
Paduodama linija, T1 Termofikacinis
40-200 120 16 vanduo
Grijztama linija, T2

Projektuojami Silumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu biidu naudojant pramoniniu
bidu, poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdzius bei integruota gedimy kontrolés sistema.
PoZeminiy vamzdyny izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas. Projektuojamy Silumos tiekimo
tinkly skersmenys priimti pagal nurodytus techninéje uzduotyje.

Rekonstruojami Silumos tinklai irengiami esamose vietose, esamuose kanaluose, iSmontavus
kanaly dang¢ius/lovius, esamus vamzdZius, jy atramas.

Numatoma demontuoti esamas $ilumines kameras SK 02204-01, SK 02204-05, SK 02204-06,
SK 02204-07, SK 02204-08, SK 02204-10, SK 02204-11, SK 02204-12, SK 02204-13, SK 02204- SK 02204-19,
SK 02204-20, SK 02204-21, SK 02204-22, SK 02204-29, SK 02204-30, SK 02204-35. SK 02204 paliekama,
jvertinus jos btukle bitina atlikti tolesnius darbus:

Pasalinti silpnai besilaikancius bei atskilusius betono apsauginio sluoksnio elementus;

Korozijos pazeista armatiirg nuvalyti ir padengti antikoroziniais miSiniais;

Apsauginj betono sluoksnj atstatyti remontiniais miSiniais;

[trikimus uZtaisyti remontiniais miSiniais arba injektuojant;

Prabégimy vietose jrengti/atnaujinti hidroizoliacinj sluoksnj atkasus konstrukcijg arba

uzsandarinti sitiles naudojant injekcine dervg;

e Gelzbetoniniy elementy jungimo sitles iSvalyti ir uzpildyti remontiniais betono
miSiniais arba hermetinémis medziagomis;

e Siekiant iSspresti kondensato kaupimosi problemg, esant galimybei atsikasus apSiltinti

kameros SK 02204 konstrukcijas, kitu atveju pagerinti $iluminés trasos vamzdziy

izoliacija, siekiant sumazinti kameros vidaus ir iSorés temperatiry skirtuma bei

padengti konstrukcijy pavirsius hidrofibiniu impregnantu.

Naikinamos kameros - kai sienos monolitinés, demontuojama perdanga, kai sienos blokinés
papildomai demontuojama virSutinés eilés blokai, vietomis, kur prijungiami triSakiai, kameros
demontuojamos pilnai/dalinai vamzdyno jrengimui, demontuojami seni vamzdynai ir visos metalo
konstrukcijos, uzmiirijami visi atviri kanalai ir kamera uZpilama gruntu. Jei tinkly jrengimui trukdo kameros
sienos jos demontuojamos tiek, kad eity sumontuoti vamzdyng pagal gamintojo rekomendacijas.
Nedemontuotos Silumos kameros sieny konstrukcijos privalo biti atvaizduotos topo nuotraukoje.

Ten kur projektuojami Silumos tiekimo tinklai klojami esamos kanalinés trasos vietoje jie
montuojami esamuose loviuose ant 210 cm smélio pagrindo, prie$ tai demontavus esamy gelzbetoniniy
kanaly dangcCius/ virSutinj g/b lovj ir esamg Silumos tiekimo vamzdyng. Sumontavus vamzdziai uzpilami 210
cm smélio sluoksniu, patiesiama signaliné juosta, transéja uZpildoma prie§ tai iSkastu gruntu. ISardytos
dangos atstatomos pagal faktinius esamy dangy pagrindus.

Kad netrukdyty laisvam vamzdyno judéjimui ties posiikiy kampais (jeigu brézinyje nenurodyta
kitaip) g/b kanalai yra demontuojami po =3 metrus j kiekvieng puse, o atSakose - =3 metrai pagrindinéje
linijoje (po 21,5 m j abi puses nuo atSakos) ir =3 metrai at§akoje, o sujungimo movy vietoje po 1m j abi puses.
Taip pat ten, kur projektuojamo vamzdyno aSis nesutampa su esamo vamzdyno aSimi ir esamos g/b
konstrukcijos gali trukdyti vamzdynui laisvai judéti nuo temperatiiriniy pokyciy.
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Demontavus lovius pagal vamzdZiy gamintojo reikalavimus suformuojamos iSsiplétimo zor.o..
Ties pramoniniu budu izoliuoty vamzdzZiy posiukiy kampais, atSakomis ant Silumos tiekimo vamzdZio
dedamos kompensacinés pagalvés (Zr. bréZinj. 05-24-TP-ST.Br-05).

Darby vykdymo metu nustacius/radus projektinéje dokumentacijoje nepazymeétas nejudamas
atramas, butina demontuoti visas nejudamas atramas, kurios trukdo atlikti projekte numatomus Silumos
tiekimo tinkly rekonstravimo darbus.

Esamy kanaliniy tinkly rekonstruojamus (demontuojamus) vamzdynus demontuoti galima ne
ilgesniais nei 6 m , nupjauti alkiines, flanSus. Nuardyti Silumos izoliacija, nupjauti slystamas atramas
nepazeidziant vamzdziy. Taip pat, demontuoti ir Salia esancius karsto vandens vamzdynus ir fasonines dalis.
VamzdZiy galai turi biti lygis, nupjauti stac¢iu kampu. Vamzdzius, alkiines, nepaZeista uZdaromajg armatiirg
ir kitas metalines konstrukcijas pristatyti i AB ,Vilniaus Silumos tinklai“ sandélj Vilniuje, (arba j kitg UZsakovo
nurodytg vieta).

Vamzdyno temperatiriniams poslinkiams kompensuoti iSnaudojami posiikiy kampai. Vietose,
kur postikio kampy vamzdyno kompensacijai nepakanka yra naudojami ,U“ formos kompensatoriai.

Silumos tiekimo tinklai yra rekonstruojami i$ kanaliniy j bekanalius. Bekanalinéje tinkly
sistemoje (grunte) papildomy nejudamy atramy nenaudojame, pakanka fiktyviy, kurios susiformuoja
natiaraliai.

Tose vietose, kur bekanaliu biidu pakloti Silumos tiekimo tinklai praeina pro Silumines kameras
ant pramoniniu biidu izoliuoty vamzdziy dedamos sieninés jvores. Jei pamatas storesnis kaip 25,0 cm,
dedamos dvi sieninés jvorés (ties iSorine ir vidine pamato dalimis). Visos kamery angos uzbetonuojamos ir
padengiamos hidroizoliacine medZiaga (toliau - sandarinimas). Paliekamy nebenaudojamy nepereinamy
kanaly atviri galai uZsandarinami uZmirijant. Jei kanaluose paliekami vamzdynai, vamzdyny atviri galai
uzaklinami (uzvirinami).

Pastaty techniniuose koridoriuose ir Silumos punktuose ten, kur vamzdynas patenka j pastatg
per prieduobe naudojamos pramoniniu budu izoliuotos alkiinés ant kuriy montuojamos kompensacinés
pagalvés. Prieduobé uZpilama sméliu, sutankinama ir uZbetonuojama.

Pastatuose rekonstruojami Silumos tiekimo tinkly vamzdynai pastaty techniniuose
koridoriuose, risiuose ir Silumos punktuose numatomi montuoti esamoje asyje naudojant pramoniniu biidu
izoliuotus vamzdzius. Vietose, kur néra galimybés naudoti pramoniniu biudu izoliuotas alkines,
projektuojamos alkiinés, kurios bus izoliuojamos vietoje, naudojant tos pacios kokybés kaip ir vamzdZiy
izoliacijai poliuretano puty paketus arba izoliuojamos akmens vata ir padengiamos apsaugine plévele. Darby
vykdymo metu vamzdyny jrengimo vieta gali buti tikslinama atsiZvelgiant j faktine situacijg pastatuose.

Ne Sildymo sezono metu Silumos tiekimo tinklais vartotojams taip pat tiekiama Siluma karStam
vandeniui ruosti. Rekonstravimo darby vykdymo metu uZtikrinti nepertraukiama silumos energijos tiekima
vartotojams (salyga turi buti uZtikrinta optimaliai ir racionaliai iSnaudojant esamy ir rekonstruoty vamzdyny
atkarpas, laikinai jrengiamais Silumos tiekimo vamzdynais ir pan.). Leistini Silumos energijos nutraukimai
vartotojui derinami su Statytoju (atjungimai gali buti tik trumpalaikiai, t. y. iki 5 pary).

Vadovaujantis LST EN13941-2:2019 ar analogisSkais reikalavimais jungiant projektuojama
vamzdyng su esamu ar projektuojamu draudZiama suvirinti to paties nominalaus, bet skirtingo iSorinio
diametro vamzdzius. Tam turi biiti panaudojami specialiis peréjimai.

Bréziniuose nurodytose vietose numatomas vamzdyno prastiimimas esanciuose
nepraeinamuose kanaluose. Prie§ prastumiant vamzdyna esami kanalai iSvalomi. Apsaugai nuo pramoniniu
bidu izoliuoto vamzdzio apvalkalo mechaniniy pazeidimy prie§ prastumiant vamzdyng ant jo turi buti
uzmaunamos apkabos. Prastimus vamzdyng gelzbetoninis kanalas turi bati uzplaunamas sméliu.

Atlikti inZineriniai projektuojamo tinklo skai¢iavimai pagal LST EN 13941-1:2019. Atliekant
skai¢iavimus atsizvelgiama j visus veiksnius: temperatiiras (aplinkos (montavimo metu), Silumnesio), DN,
gyli, vamzdyny sieneliy storius, izoliacijos storius ir kt.

Rengiant darbo projekta, pakartotinai atlikti tinklo skaiciavimus, pagal pasirinkto gamintojo
vamzdZiy technologija.
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Grunto sluoksnis virs rekonstruojamo tinklo sudaro apie 0,60 - 3,30 m.
7.1. SILUMOS TINKLY TRASUOTE

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai suskirstyti j 24 ruozy. Ruozai atitinkamai suskirstyti
skaiCiais (i§déstymas pateiktas brézinyje 05-24-TP-ST.B-02 1 lape).

Didzioji dalis rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly klojama esamoje vietoje.

Ruozai nuo tasko ,E1“iki ,E2“ G1“iki,G3“ ,H1“iki H3“, ,J1“iki,]J3“ ,K1“iki K2“ ,L1“iki L2
»,M1“iki ,M3%, S1“iki ,S4¢ ,T1"iki T3 ,AB1“ iki ,AB4“, ,AC1“ iki ,AC3“ ,AD1“ iki ,AD4"“ klojami naujoje
vietoje.

Darby atlikimo riba pastatuose - vidiné pastato dalis. Jei tinklas yra po grindimis ar prieduobéje
- tinklg iSkelti virs grindy ar prieduobés (aptarnavimui patogia vieta).

Pastatuose, kur néra galimybés jrengti pramoniniu biidu izoliuoty vamzdZiy ar fasoniniy daliy,
montuojami plieniniai vamzdziai izoliuojamas akmens vata ir apdengiamas apsaugine drégmeés
nepraleidZiancia plévele. Tinklai pastatuose montuojami ant naujy atramy (tvirtinamos j sieng arba grindis)
pritvirtinant paslankias atramas.

Silumos tiekimo tinklai prastumiami esamais g/b kanalais uztikrinant Zmoniy priéjima prie
pastaty, nestabdoma transporto priemoniy eismg gatvémis, iSsaugant esamas dangas ir jy konstrukcijas bei
tose vietose, kur Silumos tiekimo tinkly rekonstravima atlikti atviru biidu sudétinga dél Salia esanciy statiniy.
Prastiimimo vietose nustacius paZeistus ar netinkamus eksploatacijai nepereinamus kanalus, jie turi biiti
pakeisti naujais. Demontavus (iSpjovus) vamzdzius kanale esamos Siukslés, vamzdyno atramos turi buti
iSvalomos specialiu valytuvu. Per esama kanalg praveriamas lynas, kurio viename gale tvirtinamas valytuvas,
kitas galas kabinamas prie ekskavatoriaus. Valytuvas tempiamas pro kanalg tiek karty kol iSvalomi visi
nereikalingi daiktai i§ kanalo. Pilnai iSvalius kanalg ir apziiréjus jo bukle, vykdomi naujy vamzdyny
prastimimo darbai. Prastimus inZinerinius tinklus, kanalas uzplaunamas sméliu, ant pramoniniu bidu
izoliuoty vamzdZziy dedamos sieninés jvores, o kanalo galai sandarinami (jeigu bréZinyje nenurodyta kitaip).

7.2. SKLENDZIU JRENGIMAS

UZdaromosios armatiiros jrengimas numatomas sklendZiy aptarnavimo Suliniuose Z7r.
bréZiniuose.

AtSakose ant pamatiniy bloky jrengiami g/b Suliniai uZdarymo, nuorinimo ir iSleidimo
armatiirai aptarnauti. G/b $uliniai jrengiami ne maZesni nei 1000 mm skersmens, hidroizoliuojami. Suliniy
vietos nurodytos bréZiniuose. G/b Suliniai jrengiami su lipynémis armatiiros aptarnavimui. Ant pramoniniu
biidu izoliuoty sklendZiy, nuorinimo/ drenavimo jtaisy sudéti kompensacines pagalves. Prie drenavimo/
nuorinimo armatiiros numatyti srieginius adapterius su manometru.

7.3. SILUMOS TIEKIMO TINKLUY NUORINIMAS IR DRENAVIMAS

Silumos tiekimo tinkly nuorinimo ir drenavimo armatiira turi biti jrengta, atitinkamai,
auksSciausiose ir Zemiausiose Silumos tiekimo tinkly vietose.

ISleidziant termofikacinj vandenj j drenaZo sistema jo temperatiira turi biiti ne aukstesné kaip
40 °C. Isleisti vandenj j buitiniy nuoteky Sulinius, apZzitiros kameras arba ant Zemés - draudziama.

7.4. GEDIMU KONTROLES SISTEMA (MONITORINGAS)
Gedimy kontrolés kontiiry ir montavimo vietas Zr. projekto 05-24-TP-ER dalyje.

7.5. BAIGIAMIE]I DARBAI

UzZbaigus statybos darbus visos dangos, iSardyti statiniai, miesto infrastruktiiros elementai ir
pan. pilnai atstatomi j neblogesne nei pries statybos darbus buvusig biikle. Dangos atstatomos vadovaujantis
projekto SP ir SO dalyse pateiktais reikalavimais. Projekte (SP dalyje) numatyti dangy ir borditry iSardymo
ir atstatymo, ir kity su $iais darbais susijusiy darby, kiekiai tikslinami statybos metu pagal faktinj iSardyty
dangy ir borditry kiekj ir tipg. Dangy iSilginj ir skersini nuolydZius pritaikyti prie esamos situacijos.
Papildomos teritorijos vertikaliojo planiravimo nenumatoma. Esamo Zemés pavirSiaus reljefo pakitimas
nenumatomas.
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7.6. PAPILDOMI REIKALAVIMAI

Prie$ pradedant Silumos tinkly statybos darbus, apie tai biitina informuoti $alia statybos vietos
esancias jmones ir/ar gyventojus. Ten, kur Silumos tinklai kerta gatves, jvaziavimus j kiemus, biitina pastatyti
jspéjamuosius Zenklus apie atliekamus darbus.

Atkasus tran$éja rangovas turi jvertinti faktinj nepraeinamo kanalo plotj. Vamzdynas turi biiti
klojamas pagal vamzdzio gamintojo reikalavimus. Jeigu esamame lovyije Sie reikalavimai negali biiti uzZtikrinti,
gelZbetoniniai loviai privalo biiti demontuoti dalinai (iSardZius vieng ar abi sieneles) arba pilnai.

Biitina atkreipti démesj, kad Silumos tiekimo tinkly trasos kertasi su Kitais inZineriniais tinklais.
Pries pradedant statybos darbus issikviesti Silumos tiekimo tinklus kertan¢iy komunikacijy atstovus
komunikacijy vietoms tikslinti. Zemés darbus vykdyti komunikacijy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant
komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atstovams.

Darby vykdymo ribose esant kitiems inzineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams,
pries vykdant statybos darbus bitina:

o iSsikviesti atitinkamuy tinkly atstova trasos nuzyméjimui ir darbus vykdyti prisilaikant Siy tinkly savininky
nurodymy pateikty salygose.

o patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus Silumos tiekimo tinklus kertanc¢iy inzineriniy tinkly, komunikacijy
ar statiniy vietas bei gylius.

Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant Kkitiems inZineriniams tinklams,
komunikacijoms ar statiniams biitina:

e juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas, uztikrinant
tinklo i§saugojimg ir nenutritkstama veikima.

e iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais bei uZtikrinti
nepertraukiamg vandens tiekima ir nuoteky nuleidima esamiems vartotojams.

e ISsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir irenginius, o ju apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis
gamtiniy dujy skirstomyjy dujotiekiy apsaugos taisyklémis. Prie$ pradedant darbus - gauti sutikimg darby
vykdymui.

e Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu apSvietimo elektros tinklu, elektros tinklas turi biti
apsaugomas jveriant jj apsauginius PVC déklus, nenutraukiant apSvietimo elektros tinkly veikimo.

e Silumos tiekimo tinkly sankirty su Kkitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2
m. j abi puses kasti rankiniu bidu.

e Zemés darbus vykdyti kity inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje galima tik
dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovams. statybos metu uZtikrinti priéjimus prie
pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.

Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktiiros elementai baigus statybos darbus pilnai
atstatomi j ne prastesne biikle, nei pries statybos darby pradZia ir prisilaikant atitinkamy nurodymuy pateikty

salygose.
Pazeidus esamas komunikacijas Rangovas privalo savo sgskaitg jas atstatyti j pries tai buvusig
padétj, darbus prisiduoti komunikacijy savininkams.

Visi jrenginiai ir medZiagos privalo turéti ES atitikties vertinimo dokumentus. Irenginiy
Zenklinimy lenteliy dydj, medZiaga ir kitas savybes derinti su uZsakovu.

Pastaba. Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona yra zemés juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo
kanalo (vamzdyno) kameros i$oriniy kra$ty, sienos. Apsaugos zona pazyméta brézinyje - 05-24-TP-ST.Br-01.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA
8. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU JGYVENDINIMO SALYGOS

Si specifikacija turi buti skaitoma drauge su bréZiniais. Jei projekto dokumentuose randama
neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty virSenybé nustatoma taip: techninés specifikacijos, aiskinamieji
rastai, bréZiniai, sgnaudy kiekiy ziniarasciai.

Cia pateiktos techninés specifikacijos apima bendrasias ir atskiry statybos darby, gaminiy,
medziagy ir jrengimy technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai.

Techniniy specifikacijy parengiamy duomeny sudétis, sprendimuy kiekis, ju detalizacija (teksto,
skaic¢iavimy, bréziniy) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos
kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, statybos ar
griovimo darby leidimui gauti.

Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai.

Statybos darbams taikoma Lietuvos Respublikos teisé. Statybos darbai gali buti vykdomi tik
gavus statybg leidziantj dokumentg bei kitus reikalingus leidimus taip kaip tai numato Lietuvos Respublikos
teisés aktai.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.

Statybos darby rangovas (toliau - Rangovas) ir subrangovai (toliau - Subrangovai) Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka turi turéti teise atlikti projekte suprojektuotus statybos darbus.
Rangovas privalo paskirti statinio statybos vadova ir specialiyjy statybos darby vadovus.

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygu
statybvietéje ir statomuose statiniuose uztikrinimo reikalavimai.

Rangovas privalo savo s3gskaita, rizika ir atsakomybe uZtikrinti saugaus darbo, gaisrinés saugos,
aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomuose statiniuose priemones.
Rangovas privalo uztikrinti visas salygas ir suteikti visas reikalingas priemones visiems statybos dalyviams,
darbo metu, patekti j statybviete ir (ar) statomus statinius. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos
apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomuose statiniuose uZztikrinimo reikalavimai
turi biti nustatyti Rangovo parengtame Statybos darby technologijos projekte (toliau - SDTP), kai tai
numatyta pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus. SDTP nustato konkretaus statinio statybos,
kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto jgyvendinimo budus bei metodus ir
numato konkrecius sprendinius bei priemones, uZtikrinanc¢ias darbuotojy saugg ir sveikata. Rengiant SDTP,
privaloma vadovautis techninio projekto statybos paruoSimo ir organizavimo sprendiniais, bei minimaliais
saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus.

2024-05 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
Kval. Statinio projekto pavadinimas:
patv. Vilniaus miesto $ilumos tiekimo tinkly nuo SK 02204 iki Gerovés
dok. o 721 rekonstrukcija (Gerovés g.) rekonstravimo projektas
7St
Silumos tiekimo tinklai
1ento pavadinimas: Laida
Techniné specifikacija 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapq
LT . v . -u &
AB ,Vilniaus $ilumos tinklai 05-24-TP-ST.TS 1 18
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Butini parengti projekto ir statybos dokumentai.

Rangovas privalo parengti Statybos darby technologijos projektg, bei parengti (uzsakyti) darbo
projekta, j kurio sudétj jeina visos techninio projekto dalys iSskyrus bendrgja, statybos skaic¢iuojamosios
kainos nustatymo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo. Darbo projektas yra dokumentas,
kurio pagrindu, jvertinus techninio projekto technines specifikacijas:

e gaminami statybiniy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy elementai. Jei reikia, gamintojas pagal darbo
projekto brézinius parengia brézinius gamybai;

e vykdomi statybos darbai;

e uzbaigus statinj, Statybos jstatyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos uzbaigimo aktas arba
suraSoma deklaracija apie statybos uZbaigima, darbo projekto bréZinius ir techninio projekto technines
specifikacijas, statinio statybos vadovui ir statinio statybos techninés prieziiiros vadovui pazymint Zyma
»laip pastatyta“.

Jei darbo projekta rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadovg, jvykdyti
patvirtinto techninio projekto sprendiniy (tarp ju - techniniy specifikacijy) reikalavimus, darbo projekte
nurodyti techninj projekta parengusj projektuotoja, informuoti techninj projektg parengusj projektuotojg
apie techninio projekto klaidas (kai jy yra). Darbo projekto projektuotojas atsako uZ parengto darbo projekto
sprendiniy kokybe ir jy atitiktj techninio projekto sprendiniams.

Techninio projekto techniné specifikacija ir darbo projekto darbo bréZiniai turi biti suderinti
su statinio statybos techninés priezitiros vadovu ir turéti atzyma ,Pritariu statyti*, ir tik tada gali buti perduoti
j statybos aikstele statybos darby vykdymui.

Darby vykdymo eigoje ir/ar uzbaigus darbus, Rangovas parengia (uZsako) nutiesty inZineriniy
tinkly ir komunikacijy geodezines iSpildomagsias nuotraukas, eksploatavimo instrukcijas ir garantinius
dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

Nurodymai projekto ir statybos dokumenty apiforminimui.

Baigus darbus turi biiti parengti ir pateikti UZsakovui ir statinio statybos techninés priezitros
vadovui iSpildomieji bréZiniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais ir
kitais patikslinimais natiroje. Statybos dokumenty apiforminimas vykdomas Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka.

Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas.

Projekto daliy esminiai sprendiniai gali biti kei¢iami tik rastu suderinus su techninio projekto
rengéju. Projekto daliy sprendiniy keitimas iforminamas naujos laidos isleidimu, papildomos techninés
uzduoties ir papildomos sutarties su UZsakovu (Statytoju) pagrindu.

Rangovas gali sillyti pakeisti medziagas ir gaminius panasiy ar analogiSky parametry bei
kokybés produktais, prie§ tai suderinus su Statytoju, projekto vykdymo prieZitiros ir techninés prieZiiros
vadovais, bet uz panaSumo patikrinimg atsako Rangovas.

Visas iSlaidas uz papildoma patikrinimg bei esant poreikiui - perprojektavimg keiciant
medZiagas analogiSkomis privalo padengti Rangovas.

Bendrieji reikalavimai statybos produktams, irenginiams, darbams ir bendroji jy
priémimo statybvietéje tvarka:

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams,
medZiagoms, gaminiams ir jrenginiams. Statybos medZiagos, gaminiai ir jrenginiai turi atitikti specifikacijoje
ir bréziniuose pateiktus techninius reikalavimus. Projekto daliy techninése specifikacijose nurodyty
medZiagy, gaminiy ir jrenginiy savybiy rodikliy skaitinés reikSmés gali buti tikslinamos | geresnes,
nepabloginant kity to paties produkto savybiy rodikliy skaitiniy reikSmiy.
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Medziagos, gaminiai ir jrenginiai privalo tenkinti standarty reikalavimus ir turéti atitinkan.us
techninius ir kokybés rodiklius.

Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) gabenimo, saugojimo salygos.

Statybos produktai (gaminiai ir medZiagos) gabenami ir saugojami pagal gamintojo
reikalavimus.

Gaminiai, jrenginiai ir statybinés medZiagos turi biiti saugomi statybvietéje taip, kad
nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medZiagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir
gamintojo pateikty galiojanciy nuorodu.

MedZiagos, gaminiai ir jranga, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi
biiti pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

Paslépty darby priémimo tvarka.

Rangovas privalo informuoti ir priduoti statinio statybos techninés priezitros vadovui
pasléptus statybos darbus arba pasléptas statinio konstrukcijas, iforminant normatyviniuose statybos
techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus.

Statinio statybos techninés prieziiros vadovas privalo tikrinti ir priimti pasléptus statybos
darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas, dalyvauti iSbandant ir pripazjstant tinkamais naudoti inZinerinius
tinklus, inZinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas.

Rangovui laiku nepridavus paslépty statybos darby arba paslépty statinio konstrukcijy, statinio
statybos techninés prieZitiros vadovui pareikalavus, privalo atidengti pasléptas konstrukcijas ir pasléptus
darbus ir juos atstatyti savo 1éSomis, net ir tokiu atveju, kai paslépti darbai atlikti tinkamai.

Statybos uzbaigimas.

Statybos uZbaigimo procediira organizuojama, atliekama, vykdoma vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimais.

9. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MEDZIAGOMS
9.1. PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTI VAMZDYNAI IR JUNGIAMOSIOS DETALES

Pramoniniu biidu neardomai izoliuoty vamzdziy komplekto gamykliné saranka turi atitikti LST
EN 253:2019 ir turi buiti pagaminti i$ plieninio vamzdZio, Siluminés poliuretano puty izoliacijos kartu su
dviem 1,5 mm? skersmens laidais (vienas ju nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas) ir iSorinio
polietileninio apvalkalo. Plieniniai vamzdynai turi atitikti LST EN 13941-2 :2019+A1:2022 standarta.

Plieniniai vamzdziai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2019
suvirintiems arba pagal LST EN 10216-2:2013+A1:2020 - besituliams sléginiams vamzdziams. Plieniniy
vamzdZiy medZziaga turi biiti plienas, kurio kokybé ne Zemesné kaip P235GH markés. Plienas turi biiti ramaus
stingimo.

IS anksto izoliuoti vamzdynai turi atitikti patvirtintus Lietuvos Respublikos standartus.

VamzdZio izoliacija turi atitikti LST EN 253:2019 reikalavimus. Vamzdyny izoliacijai
naudojamos poliuretano putos. Vamzdynuose privalo biiti integruoti du 1,5 mm? skersmens laidais vienas jy
nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas. Gedimy kontrolés varza turi atitikti esamy naudojamy
vamzdyny parametrus (Zemos varzos). ISorinis apvalkalas turi biiti pagamintas i$ atsparaus PE dangos.

Poliuretano puty (PUR) Silumos izoliacija turi buti vienalyté, pastovios sudéties, PUR
charakteristikos: burbuliuky pory struktira, tankio reikSmé, puty atsparumas gniuzdymui, senéjimui,
vandens absorbcija turi atitikti LST EN 253:2019 standarto reikalavimams.
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VamzdZiy komplekty saranka: naudojamos medZiagos, reikalaujamy bandymy apimtis is
metodika turi pilnai atitikti LST EN 253:2019 standarto reikalavimus. Gamintojo deklaruojamas vamzdziy
komplekto tarnavimo ilgaamZiSkumas, nustatytas apskaiciuotai nepertraukiamo veikimo temperatirai 120°
C, turi biiti ne maziau 30 mety. Visy vamzdziy galai turi turéti apsauginius gaubtus.

Naujo vamzdZio komplekto izoliacijos Siluminio laidumo koeficientas turi buti ne daugiau nei
0,029 W/mK prie 50° C.

VamzdZiy sarankos gamintojas turi nurodyti sekancius identifikavimo Zenklinimus apvalkalinio
vamzdZio iSoréje (galimas skaitmeninis kodas):

e Gamintojo pavadinimas ir/arba gamintojo Zenklas;

e Plieno vamzdzio nominalus skersmuo ir sienelés storis;
e Plieno markeé;

¢ EN standarto numeris;

e Puty izoliacijos uzpildymo metai ir savaite.

Gamintojas turi pateikti dokumentacija, irodancia produkty atitiktj taikomam Europos
darniajam standartui.

Juodos spalvos PE apvalkalo vamzdZio Zaliava turi biiti su minimaliu vamzdziy gamybai ir
galutiniam naudojimui reikalingu antioksidanty, UV-stabilizatoriy ir 2,5+0,5% pagal mase tolygiai
paskirstytu suodziy kiekiu. Apvalkalo vamzdzio medZziaga turi bati priskiriama ne maZiau kaip PE80
klasifikacijai pagal LST EN ISO 12162:2010.

Pagaminto PE vamzdzio apvalkalas turi buti reikiamy matmeny ir atitinkamo sienelés storio,
atitikti LST EN 253:2019 standarto reikalavimus. Optimaliam sukibimui su PUR izoliacija pasiekti PE
apvalkalo vamzdis turi buti SiurkStinamas i$ vidaus vamzdzio gamybos metu.

Gamybai naudojama polietileno zaliava, lydalo takumo (MFR) indeksas, pagaminto PE vamzdzio
mechaniniy savybiy bandymy apimtis, jranga ir metodika turi atitikti LST EN 253:2019 reikalavimus.

Pramoniniu bidu neardomai izoliuotos jungiamosios detalés: alkiinés, ivadai | pastatus,
trisakiai (atvadai), skersmens peréjimai (redukcijos), aSiniai iSsiplétimo kompensatoriai (movos), nejudamos
atramos turi biti pritaikytos darbinéms temperatiiroms ne mazesnéms kaip 120 2C ir ne mazesniam kaip 16
bar (abu kriterijai kartu), turi atitikti LST EN 448:2019 standarto reikalavimus. Pramoniniu biidu izoliuotos
jungiamosios detalés taip pat privalo turéti pazeidimy stebéjimo sistemg pagal LST EN 14419:2019 standarta.

Minimalus plieniniy alkiiniy lenkimo spindulys 1,5 D. DraudZiama naudoti i$ tiesiy segmenty
suvirintas plienines alkiines.

9.2. GEDIMU KONTROLES SISTEMA

Nuotékio kontrolés paskirtis - Silumos tiekimo vamzdziy ir jy polietileninio apvalkalo
hermetiSkumo kontrolei. J3 sudaro j vamzdzio poliuretano izoliacija jleisti 2 variniai 1,5 mm?2 skersmens
laidai. Vienas jy nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas. Sistemos veikimas yra pagristas varZos tarp
signalinio laido ir vamzdzZio matavimu. Bekanaliy karSto vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuoty
vamzdZiy sistemos turi atitikti standartg LST EN 14419:2019.

Sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj izoliuotos
centralizuoto Sildymo sistemos veikimo vientisuma. Sistema turi pastoviai stabéti vamzdyna, kad biity galima
greitai aptikti ir reaguoti j sistemos gedimus/pratekéjimus.

Pristatomi izoliuoti vamzdyny elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turéti jmontuotus du
varinius 1,5 mm? skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas.

Maksimali 100 m laido varza turi biiti ne didesné kaip 1 Q.
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Sistema turi sugebéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusia puty izoliacijoje, matuojant barng.n2
varza (impedanse) tarp vario laidy ir plieninio vamzdzio ir gebéti aptikti defektg iki plieninio vamzdzio
korozijos, atsirandancios dél gedimo. Be to, sekimo sistema turi gebéti nustatyti matavimo laido nutriikima ir
turi biiti paruoSta bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus.

Vamzdyny galuose gedimy kontrolés sistemos laidai yra iSvedami i$ po izoliacijos ir sujungiami.
Prie sujungty laidy privalo buti lengvas priéjimas, kad reikalui esant, biity galimybé neardant Silumos
izoliacijos juos atjungti. Laidas turi biiti izoliuotas.

Gedimy kontrolés sistemos detektoriy techniniai reikalavimai: Ethernet jungtis duomeny
perdavimui j uzsakovo gedimy kontrolés sistemos serveri.

9.3. MOVINIAI SUJUNGIMAI

Pramoniniu biidu neardomai izoliuoty vamzdyny jung¢iy konstrukcija, naudojamos medZziagos,
gamybos bei patikros testy metodai bei apimtys turi atitikti LST EN 489-1:2019 standarto reikalavimus.

Turi buti jmanoma atlikti sléginius sujungimo sandarumo bandymus prie§ jungciy izoliavimg
(0,2 bar).

Jungtys turi biiti dvigubo sandarinimo su termiskai susitraukianciu apvalkalu kai vamzdyno
salyginis skersmuo DN < 150, kai vamzdyno DN = 200 - turi biiti montuojamos naudojant elektra suvirinamas
(EW) movas, papildomai ant movy galy uzdedant uzsitraukiancias sandarinimo juostas. | jungties komplektg
pateikiami poliuretano puty komponentai turi biti pristatomi atitinkamam sujungimy dydZiui reikalingo
kiekio rinkiniais cheminiy medZiagy gamintojo fasuotéje su tai jrodancia etikete.

9.4. SIENINIO [VADO JVORE

Sieniné jvoré naudojama tam, kad gruntiniai vandenys nepatekty j pastatus ir/ar Silumos
kameras. Gaminama i$ ypatingai atsparios gumos. Kai sienos storis 225,0 cm, dedamos dvi sieninés jvorés
(ties iSorine ir vidine pamato dalimis). Sieninés jvorés parenkamos pagal vamzdzZiy gamintojo reikalavimus.
Papildomi, specialiis reikalavimai nekeliami.

9.5. UZBAIGIMO ANTGALIS

Antvieno vamzdzio dedamas vienas termosusitraukiantis uzbaigimo antgalis. Naudojamas tam,
kad drégmé nepatekty j vamzdyno izoliacijos sluoksni.

9.6. KOMPENSACINES PAGALVES

Montuojami ties pramoniniu biidu izoliuoty vamzdziy, pakloty bekanaliu biidu, alkinémis ir
atSakomis siekiant apsaugoti vamzdynus nuo trinties esant terminiams poslinkiams. Kompensacinés
kempinés pagamintos i$ polietileno puty. Montuojamos pagal gamintojo reikalavimus.

9.7. SIGNALINE JUOSTA

Signaliné juosta naudojama Silumos tiekimo tinkly vietai nurodyti bei perspéti atliekant Zemés
darbus. Juostos plotis - min 50 mm. Juosta naudojama su jspéjamuoju uzrasu, pvz.: ,Silumos tiekimo tinklai‘.
Juosta klojama ant kiekvieno vamzdzio atskirai.

9.8. UZDAROMOJI ARMATURA (SKLENDES)

Projektuojamo vamzdyno plieniniai uZdarymo ir reguliavimo jtaisai turi atitikti vamzdyno
projektinius parametrus. Naudojami standartinio pralaidumo jvirinami rutuliniai voZtuvai, kuriy korpusai
pilnai suvirinti. Voztuvo korpuso galai turi biiti paruosti suvirinimui sudurtiniu budu.

Silumos tinkly uzdaromuyjy voztuvy (sklendZiy) gamintojas turi biti jsidieges 1SO 9001 ar

“« N

lygiaverte kokybés vadybos sistema. VoZtuvai (sklendés) turi turéti ,CE“ Zyméjima.
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Voztuvy medziagos turi biiti atsparios esamai termofikacinio vandens, naudojamo Silun.os
tinkluose, kokybei: rutulio ir valdymo stiebo medZiaga - neriidijantis plienas ar geresné, korpuso plieno
kokybé turi biiti tokia pat arba geresné kaip ir gretimuose tiesiuose vamzdziy ruozuose.

Voztuvy valdymas: rutuliniai voztuvai iki DN150 pralaidumo turi biti rankinio valdymo, nuo
DN200 privalo turéti reduktorius valdymo palengvinimui.

Sertifikatai ir normos: rutuliniai voztuvai privalo turéti 100% galutine patikrg. Kiekvieno
voZtuvo sandarumas bei funkcijos turi biti iSbandytos taikant LST EN 12266-1:2012 P10, P11 ir P12
reikalavimus. Voztuvo sandarumo klasé ne Zemesné kaip ,A“ i$ abiejy pusiy, tinkamos naudoti Silumos
kamerose arba kolektoriuose. Ant voZtuvo turi biiti aiskiai paZymétos gaminio charakteristikos.

Bekanalés technologijos vamzdynams naudojamos pramoniniu bidu izoliuotos rutulinés
sklendés su drenavimo ir nuorinimo jtaisais i$ abiejy sklendés pusiy, jrengiamos poZeminiuose Sulinéliuose.

Pramoniniu biidu neardomai izoliuoty plieniniy sklendziy sarankos su poliuretanine Silumine
izoliacija ir polietileniniu apvalkalu konstrukcija, matmenys, naudojamos medziagos, gamybos bei patikros
testy metodai bei apimtys turi atitikti LST EN 488:2019 standarto reikalavimus. Pramoniniu btidu izoliuotos
plieninés sklendés taip pat privalo turéti paZeidimy stebéjimo sistemg pagal LST EN 14419:2019 standarta.

Turi buti galimybé tiekti pramoniniu biidu neardomai izoliuotus voZtuvus su drenavimo ir
nuorinimo mazgais. Drenavimo ir nuorinimo mazgai privalo turéti uzsukamas akles, drenavimo ir nuorinimo
voZtuvy valdymo rankenélés turi biti vidinéje puséje.

Voztuvy gamintojo naudojamos medziagos turi biiti atsparios esamai termofikacinio vandens,
naudojamo Silumos tinkluose kokybei, atitinkancios LST EN 488:2019 standarto reikalavimus.

Voztuvy valdymas:

e Rutuliniai voZtuvai iki DN150 pralaidumo turi biiti rankinio valdymo;
e Rutuliniai voZtuvai nuo DN200 privalo turéti sukomplektuotus stacionarius reduktorius valdymo
palengvinimui;

Pramoniniu biildu neardomai izoliuoty voZtuvy gamintojas turi pateikti voztuvo eksploataciniy
savybiy deklaracija.

Techniniai duomenys:

e Projektinis slégis — 16 bar;
e Projektiné temperatira - 120 °C;

9.9. PLIENINIAI VAMZDZIAI IR JU FASONINES DALYS

Plieniniai vamzdziai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2019
standartuose suvirintiems arba pagal LST EN 10216-2:2013+A1:2020- besiiilliams sléginiams vamzdZiams.
Silumnesio vamzdyny, montuojamy pastaty techniniy koridoriy ar riisiy viduje, sistemos sléginiai plieniniai
vamzdziai turi buti besiuliai pagal LST EN 10216-2:2013+A1:2020 arba suvirinti iSilgine sitle pagal LST EN
10217-2:2019 standartus. Plieniniy vamzdZiy medZiaga turi buti plienas, kurio kokybé ne Zemesné kaip
P235GH markeés.

Plieniniai vamzdziai pateikiami su 3.1 sertifikatu pagal EN 10204:2004 reikalavimus. Plieninio
vamzdzio skersmuo, maziausias nominalus sienutés storis bei nuokrypos, pavirsiaus paruosimas turi atitikti
LST EN 253:2019 standarto reikalavimus.

VamzdZiy galy nuoZulos turi biiti paruostos suvirinimui pagal LST EN ISO 9692-1:2013
standarto reikalavimus.

Fasoniniy jungiamyjy detaliy (plieniniy jvirinamy alkiiniy, triakiy, akliy ir skersmens peréjimy
pagal LST EN 10253-2:2021 standartg) parametrai turi atitikti vamzdyno projektinius parametrus (Slégis -
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16 bar, temperatiira- 120 °C) . Jungiamyjy daliy pagrindinio plieninio vamzdZzio skersmuo, sienutés storto 17
plieno kokybé turi biiti tokia pat arba geresné kaip ir gretimuose tiesiuose vamzdziy ruoZuose. Vamzdyno
sudedamosios dalys turi biiti pagamintos pramoniniu biidu ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokumentus.

2 lentelé. VamzdZziy parametrai

Eil. DN Plieninio vamzdzio skersmuo Izoliacija
Nr. d x Smin d/D
1. 25 ?#33,7 x 2,3 ?#33,7/90
2. 32 B42,4 x 2,6 #42,4/110
3. 40 (#48,3 x 2,6 ?48,3/110
4. 50 ?360,3 x 2,9 ¥60,3/125
5. 65 ?376,1x 2,9 ?76,1/140
6. 80 ?#88,9 x 3,2 #88,9/160
100 #114,3 x 3,6 ?114,3/200
125 #139,7 x 3,6 #139,7/225
150 3168,3 x 4,0 #168,3/250
200 ?#219,1 x 4,5 ¥219,1/315

9.10. SILUMINE VAMZDYNO IZOLIACIJA

Statybos vietoje izoliuojamy Silumos tiekimo vamzdyny, montuojamy pastaty ar nenaikinamy
Silumos kamery viduje Silumos izoliuojamosios konstrukcijos pagrindinés sudedamosios dalys (Silumos
izoliacijos sluoksnis, standinimo ir tvirtinimo detalés, Silumos izoliacijos sluoksnio apsauginé danga) ir jos
jrengimas turi atitikti ,Jrenginiy ir Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisykliy“,
patvirtinty LR energetikos ministro 2017.09.18 jsakymu Nr.1-245, reikalavimus.

Pries izoliavima, vamzdynai padengiami antikorozine danga - dazy sistema pagal LST EN ISO
12944 (1-4):2018 ir LST EN ISO 12944 (5):2020 reikalavimus.

Akmens vata (dviejy sluoksniy) naudojami vamzdyny ir armatiiros, montuojamy
pastato/Silumos kameros viduje, izoliacijai: p = 60-100kg/m3, Silumos laidumas prie 50 °CA50 < 0,04 W/m°K,
atsparumas ugniai - nedegi medziaga. T > 200 °C. Neleidziama izoliacinése konstrukcijose naudoti medZziagy
ir gaminiy, turinciy asbesto.

Vamzdyny Silumos izoliacijos apsauginis dengiamasis sluoksnis Silumos kameros viduje -
apsaugine drégmés nepraleidZianti plévele.

Vamzdyny izoliacija kiekviename béginiame metre tvirtinama:

— izoliuojant akmens vata be vielos tinklo - suverziant metalinémis (plastmasinémis) juostomis;

— izoliuojant akmens vata su vielos tinklu - kabémis atstumai tarp kabiy ne daugiau 300 mm;

— polietileniné armuota plévelé, stiklo audinys, nepralaidus drégmei audinys - 3-mis juostomis viename
metre.
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Metalinés detalés turi buti apsaugotos nuo Kkorozijos. Armatiros izoliuojamos lengvel
nuimamais akmens vatos dembliais (kevalais).

Silumos tiekimo tinklams naudojamas izoliacijos storis (mm), atsizvelgiant i SilumneSio
parametrus priklauso nuo vamzdzio skersmens.

3 lentelé. Silumos tiekimo tinkly izoliacijos storis

. T1, T2,
Ell! N mm mm
25 60 40
32 60 40
40 60 40
50 60 40
65 80 50
80 80 50
100 80 50
125 80 50
150 80 50
200 80 50

9.11. SMELIS SILUMOS TIEKIMO TINKLY PAGRINDUI IR UZPYLIMUI

Bekanaliai pramoniniu biidu izoliuoti vamzdziai j transéjg klojami ant 210 c¢m storio smélio
sluoksnio. Stambiausios smélio dalelés turi buti < 16 mm; dalelés, kuriy dydis <0,075 mm gali sudaryti iki 9
% svorio viso uzpilamo smélio kiekio; dalelés, kuriy dydis <0,020 mm, gali sudaryti iki 3 % svorio viso
uzpilamo smélio Kkiekio; riigstingumo koeficientas d60/d10<1,8 %. Smélis turi Svarus, be Zalingy priemaisy
(taip pat ir augaliniy), humuso, molio luity, neturi buti aStriabriauniy akmenuky, kurie galéty pazeisti
vamzdzius ir jy sandiras.

9.12. PLIENINIAI DEKLAI TINKLY APSAUGO]JIMUI

Prasilenkimo vietose (po Zeme), kur neiSlaikomi normatyviniai atstumai su vandentiekio,
kanalizacijos ir dujotiekio tinklais, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziai turi biiti plieniniuose dékluose,
dujotiekio vamzdZiai - plieniniuose dékluose su PE apsauga. Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziams déklai
turi buti padengti antikorozine danga. Plienui papildomi reikalavimai nekeliami. Ant galy dedami guminiai
sandarinimo antgaliai, kurie uzZspaudZiami nertdijancio plieno juostomis arba kitokiu gamintojo nurodytu
biidu. Guminiai sandarinimo antgaliai montuojami pagal gamintojo nurodymus.

9.13. PVC APSAUGINIAI DEKLAI

Silumos tiekimo tinkly susikirtimo su elektros ir ry$iy kabeliais vietose, kur nei$laikomi
normatyviniai atstumai kabeliai, i abi puses po 2,0 m nuo Silumos tiekimo tinkly, dedami i PVC D110-160
déklus. Diametras priklauso nuo apsaugomy kabeliy skai¢iaus dékle.

e mechaninis atsparumas 450 N;
e terminis atsparumas (nuo -25 °C iki +90 °C);
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atspariis esanciy agresyviy medZziagy poveikiui.
Apsauginiy vamzdZiy galuose montuojami kams¢iai.
Apsauginiy dékly montavima gali atlikti tik atitinkama kvalifikacija turintys specialistai.
Sulauzius rysiy kanalizacijg rysiy kabelius sudéti j PVC déklus
9.14. PASLANKIOS ATRAMOS

Pastaty techniniuose koridoriuose montuojamam vamzdynui atremti naudojamos paslankios
atramos. Paslankiy atramy montavimo - tvirtinimo Ziedai komplektuojami su tarpinémis. Visi metaliniai
konstrukcijy elementai turi biiti padengti antikorozine danga. Plieno markeé S235.

9.15. G/B GAMINIAI IR JU IRENGIMAS
9.15.1. GELZBETONIAI KANALAI IR DANGCIAI

Silumos tiekimo tinklai plane nurodytose vietose montuojami g/b kanaluose. Esant galimybei
naudoti esamus g/b lovius su dangciais prie$ tai jvertinus jy biikle ir matmenis.

Naudojant naujus g/b lovius ir dangc€ius jie turi buti parinkti tokiy matmeny, kad buty iSlaikomi
norminiai atstumai tarp vamzdyny ir kanalo.

9.15.2. GELZBETONIAI SULINIAI IR LIUKAI

GelZzbetoniniai apzitiros Suliniai skirti uzdaromosios armatiros aptarnavimui. Jie turi atitikti
LST EN 1917:2003 standarto reikalavimus. Visi surenkami Sulinio elementai: sieny Ziedai (rentiniai), Suliniy
dangg¢iai turi biiti pagaminti i§ ne Zemesnés kaip C25/30 klasés betono, tinkami naudoti drégnomis saglygomis
ir silpnai agresyvioje cheminéje aplinkoje. Suliniams, montuojamiems vaZiuojamaja kelio dalimi, $uliniy
perdangai naudojamos sustiprinto tipo plokstés (Suliniy dangciai).

Suliniy apzitros kiaurymés dengiamos pakabinamo tipo rému su ketiniu dangciu.

Suliniy liukai montuojami virs sklendZiy taip, kad biity galima sklendes valdyti nejlipus j $ulinj.
Ketiniai apzitros Suliniy liukai turi atitikti LST EN 124 (1-6):2015 standarto reikalavimus. [lipimo anga - ne
mazesné kaip 700 mm. Turi biti numatytas Suliniy liuky korpusy ankeravimas prie Sulinio perdengimo
dangcio. Armatiiros Suliniams, montuojamiems masiny judéjimo zonoje, naudojami ne maZesnés kaip D400
klasés apziiiros Sulinio liukai su uzraktu, pésciyju zonoje naudojami ne mazesnés kaip B125 klasés apzitros
Sulinio liukai su uzZraktu.

Sulinio gelzbetonio elementai turi atitikti gaminio kokybés techninius parametrus:

e pagal atsparuma gniuzdymui - betonas C25/30 klasés betono;
e pagal atsparuma Salciui - betonas F100;
e pagal vandens pralaidumg - betonas W4.

Kanalus, Sulinio Ziedus, jy sandiras, liuko ir Sulinio Ziedo sandiiros i§ iSorés padengti
hidroizoliacija, numatyti hermetinius - nepraleidziancius vandens (vaZiuojamojoje dalyje, stovéjimo
aikstelése) liukus, liuko virsus privalo biiti sumontuotas minimaliai auksciau asfalto, trinkeliy ar kitos kietos
dangos.

9.15.3. GELZBETONINIS SULINIO DANGTIS SU ANGA
Dangtis privalo atitikti LST EN 1917:2003 keliamus reikalavimus.
Techniniai duomenys:

e skersmuo 1680 mm;
e aukstis 150 mm;
e angos skersmuo 700 mm.
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9.15.4. GELZBETONINIAI PAMATU BLOKAI

Ant pamaty bloky B12.6.3 montuojami sklendziy aptarnavimo Suliniai.
Techniniai duomenys:

e ilgis 1180 mm;
e aukstis 280; 580 mm;
e plotis 300 mm;
e betono klasé C16/20.

9.15.5. G/B KANALU IR PASTATY ANGU UZTAISYMAS

G/b kanaly angos uZmirijamos ir padengiamos hidroizoliacija. Turi buti atlikta angy
hidroizoliacija, naudojant bitumine mastika arba analogiska.

Tose vietose, kur bekanaliu biidu pakloti Silumos tiekimo tinklai pereina pro pamatus, ant
pramoniniu bidu izoliuoty vamzdZziy dedamos sieninés jvorés, o angos uzbetonuojamos ir padengiamos
hidroizoliacine medZiaga.

9.15.6. SKLENDZIUJ APTARNAVIMO SULINIU LIPYNES

Nusileidimui j g/b Sulinj turi biiti jrengtos metalinés lipynés. Jy dydis ir stiprumas turi biti toks,
kad galima biity patekti j vidy. DidZiausias vertikalus atstumas tarp pakopy - 350 mm vertikalioje padétyje.
Lipynés turi biiti tvirtos, tiesios tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.

Lipynés turi buti pagamintos i§ plieno, padengtos antikorozine danga ir nudaZytos dviem
sluoksniais.

9.16. MANOMETRAI

Techniniai duomenys:

e vamzdyno manometry tikslumo klasé turi biiti ne Zemesné kaip 2,5;
e vamzdyno manometro skalé parenkama pagal darbinj slégj ruoze:
o T1-16bar,
o T2-10 bar.
e Nominalus vamzdyno manometro skersmuo ne mazesnis kaip 100 mm.
e Projektinis slégis - 16 bar,
e Projektiné temperatiira - 120 °C

Vamzdyno manometras turi biti jrengtas taip, kad jo skalé gerai matytysi. Dél to vamzdyno
manometro skalé turi biiti vertikali arba palenkta Zemyn iki 302 priklausomai nuo stebéjimo padeéties.
Manometrui turi biti jrengiamas vienas DN15 uZdaromasis adatinis ventilis su nuleidimu. Manometrai
pajungiami per ,,0 formos vamzdelj.

10. REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS
10.1. PARUOSIAMIE]I IR ARDYMO DARBAI

ParuoSiamuosius darbus sudaro:

e Silumos tiekimo tinkly nusizyméjimas;

e Darby vykdymo vieta turi biti aptverta tvora. Ypatingg démesij skirti darby zonos aptvérimui Salia vaiky
zaidimo aikSteliy, darZeliy ar kity mokymo jstaigy, numatyti apsaugos ir saugumo priemonés pagal darby
saugos taisykles (darby vietos, laikinas gatvés aptvérimas, apSvietimas, apsauginiy tvoreliy jrengimas,
prieziiira ir iSardymas);

e Reikiamy medZiy ir kriimy pasalinimas kartu su Sakomis ir kelmais. Atkreiptinas démesys, kad remiantis
LR specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymu, Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonoje draudZiama
2 metry atstumu j abi puses nuo tinklo kanalo (vamzdyno, drenaZo) iSoriniy riby sodinti ir auginti
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Zeldinius (iSskyrus Zolinius augalus). Likusioje Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonoje sodinant ix' (a1 )
auginant Zeldinius, Siems darbams vykdyti turi buti gautas Silumos perdavimo tinkly savininko ar
valdytojo pritarimas jstatyme nurodyta tvarka.

Remiantis saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy
darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medZiy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos aprasu,
saugotiny medziy ir kramy kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo, genéjimo darbus gali vykdyti Zemés
ar Zeldyny ir Zeldiniy savininkas ar valdytojas, taip pat Sios tvarkos numatytais atvejais praSyma pateikes
kitas fizinis ar juridinis asmuo, gaves savivaldybés leidima saugotiny medziy ir kriimy kirtimo, persodinimo
ar kitokio pasalinimo, genéjimo darbams, iSduotg pagal nustatytg formg ir atlyginus pasalinamy saugotiny
medZiy ir krimy atkuriamaja verte, nurodyta leidime.

Leidimo saugotiny medziy ir krimy Kirtimui, persodinimui ar kitokiam pasalinimui, genéjimui
nereikia, jeigu jie auga elektros tinkly, Silumos perdavimo tinkly, magistraliniy dujotiekiy ir naftotiekiy
(produktotiekiy) apsaugos zonoje ir Siuos darbus atlieka, prie§ darby pradzig apie juos rastu, telefonu,
elektroniniu pastu informave Zemés, kurioje auga saugotini medZiai ir krimai, savininkg ar valdytoja, elektros
tinklus, Silumos tinklus, magistralinius dujotiekius ir naftotiekius (produktotiekius) eksploatuojantys
asmenys ar jy jgalioti tretieji asmenys.

Darby vykdymo metu, nustacius, kad yra bitiny kirsti medziy ar kriimy kurie nebuvo pazymeéti
projektinéje dokumentacijoje, topografinéje nuotraukoje, ar jy pazymeéjimas neatitinka faktinés situacijos, Siu
Zeldiniy kirtimui taip pat turi biti gautas leidimas. Like statybvietéje medziai turi biiti apsaugoti nuo galimy
pazeidimy ant kamieny viela pririSamomis 2,0-2,50 m ilgio lentomis.

e Ardymo darby atlikimo metoda nustato Rangovas pries$ tai suderines su Statytoju. Pasirinktas metodas
priklauso nuo dangos tipo (asfaltbetonio, betono, grindinio, ploks¢iy ir kt.) ir galimo pakartotinio
medZiagy panaudojimo statyboje.

e Atkasus transéjg esamy g/b dangciy bei loviy demontavimas. Demontuoti gelZbetoniniai loviai, jy
dangciai/ loviai turi biti iSvezami j statybiniy atlieky sgvartyna ar kitg Statytojo nurodytg vieta.

e Metalo lauzo - iSardyto vamzdyno, liuky, sklendziy, metaliniy konstrukcijy (nuardzius Silumine izoliacijg)
susmulkinimg (susmulkinto vamzdZio ilgis - ne daugiau 6,0 m), tvarkingg susandéliavima Statytojo
nurodytoje vietoje.

e Silumos izoliacija, kurioje yra asbesto turi biiti nuimama atskiroje aiksteléje, draudZiama izoliacijos
nuémimo darbus atlikti statybos aiksteléje. Siluminé izoliacija i$veZzama j savartyna.

10.2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ZEMES DARBAMS

Tose zonose, kuriose pagal projekto brézinius yra numatyta kloti Silumos tiekimo tinklus kasant
trans$éja nuimamas virSutinis augalinis sluoksnis, Saknys, augmenija. Sis gruntas turi biiti sandéliuojamas.

Teritorijoje, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, o ypac elektros, rysiy kabeliai Rangovas
privalo imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su Zemés kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur pavojus
pazeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu biidu. Rankiniu biidu kasama 0,5 m
vir$ esamo tinklo ir po 2 metrus j abi puses nuo esamo tinklo. Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose
zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus komunikacijy Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus $alia poZeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir
keliy, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanc¢iomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti
klojinius (jtvarus).

[SardZius dangas kasamos tran$éjos. Gruntas, reikalingas paklotiems Siluminiams tinklams
uzpilti sandéliuojamas vietoje, jei tokios galimybés néra iSveZamas j saugojimo aikstele.

Tuo atveju, kai Rangovas atlikdamas poZeminius darbus susiduria su projekto bréZiniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine prieZiiirg
ir iSkviesti atkasty inZineriniy tinkly ar jrenginiy savininkg/ atstova. Vadovaujantis statybos techniniais
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reglamentais apsaugoti, iSlaikyti arba pasalinti minétus irenginius arba komunikacijas. Tik tada leidZia.na
testi darbus toje zonoje. Visos Zemés darby zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai,
informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

10.2.1. GRUNTO ISKASIMAS

Zemes darbai turi biti vykdomi taip, kad biity galimybé $alinti gruntinj ar lietaus vandeni,
sustiprinti iSkasos krastus, jrengti pagrindus ir klojinius, pakloti vamzdynus, ar atlikti kokig kita reikalingg
statybine operacija. Rangovas gali vykdyti papildomus darbus, jeigu to prireikty statybos darbams.

Rangovas turi imtis priemoniy, kad neslinkty $laitai ar neatsirasty sieny nuoSliauzy. Jei vis dél
to Zemés patenka j iSkasg jos turi buti paSalintos. Jei dél to atsirado nelygumy ar gilesniy viety, jos turi buti
uzpiltos, o gruntas sutankintas.

Jei néra kity nurodymuy, rangovas turi numatyti priemones, kad j iSkasas nepatekty gruntinis
arba lietaus vanduo. Statybos darbai turi buti vykdomi sausoje iSkasoje.

Jei rangovas susiduria su tokiu gruntu, kuris jo nuomone yra silpnas, jis turi nedelsdamas
informuoti projekto vadovg, kuris sprendzia ar Sis gruntas yra tikrai silpnas ir sitlo Sioje vietoje kitg
projektinj sprendimg (silpno grunto pasalinima, pakeiciant geru ir pan.).

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas Rangovas jj turi
pasalinti pagal projekto vadovo reikalavima.

Vykdant Zemés darbus (kasant transéja) butina iSlaikyti minimalius atstumus iki statiniy pagal
STR 2.03.02:2005, jei tokios galimybés néra informuoti Projektuotoja.

10.2.2. PAGRINDO PARUOSIMAS IR VAMZDYNU UZPYLIMAS SMELIU

Baigus kasimo darbus iki lovio dugno ar nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas ar néra
silpny grunty, iSmusy. Jei tokie gruntai randami jie turi bati pasalinti imantis auksS¢iau nurodyty priemoniy.
ParuoSus pagrinda, turi buti suraSytas dengty darby aktas, leidZiantis statyti pamatus arba montuoti
vamzdynus.

LeidZiami nukrypimai jruoSiant transéja:

e tran$éjos dugno auksciy skirtumas nuo projekte nurodyto iki 10 cm;
e nukrypimas nuo projektinés asSies iki 20 cm * 5 cm.

Trans$éjy dugnas turi biiti be akmeny, lygus, ant jo turi biiti min 10 cm storio papilto sutankinto
smélio sluoksnis. Pagrindo sutankinamas Dpr=97%. Vamzdynai guldomi | tran$éjg. Tarpai tarp trans$éjos
sieneliy ir vamzdziy pripilami smélio, o patys vamzdZziai uZpilami 210 cm storio smélio sluoksniu (sluoksnis
iSlyginamas), ant sutankinto smélio sluoksnio turi buti uZdedama jspéjamoji juosta (vienam vamzdziui
pazyméti naudojama viena juosta), o paskui uzpilama iSkastuoju gruntu.

10.2.3. TRANSEJOS UZPYLIMAS

UZpilant Silumos tiekimo tinklus pirmasis virs smélio esantis 20 cm storio grunto sluoksnis turi
buti sutankintas iki Dpr=97% (naudojant iki 100 kg svorio vibroplokste).

Vietos, kuriy pavirSiaus danga speciali (gatvés, Saligatviai ir t.t.) ar veikiama transporto keliamy
apkrovy, uzpilamos horizontaliais iki 30 cm, juos tankinant. Galima pilti ir tankinti sekantj grunto sluoksni,
kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. Paskutiniai sluoksniai esantys iki 50 cm gylio nuo
atstatomos konstrukcijos pagrindo (sankasos), sutankinami iki Dpr=97%, kiti sluoksniai - iki Dpr= 95 %.
Vietos, kuriose néra transporto keliamy apkrovy ar néra specialios dangos, uZpilamos horizontaliais iki 50
cm storio sluoksniais, juos tankinant iki Dprz 95 %. Galima pilti ir tankinti sekantj grunto sluoksnj, kada yra
sutankintas apatinis sluoksnis.

Vykdant tankinimg, Rangovas turi tikrinti sutankinimo laipsnj.
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UZpylimui negalima naudoti grunto jei jame yra organiniy ar kity priemaisy bei turi gru.ite
tirpstanciy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.
Draudziama pilti tankinamajj gruntg j vandeni.

10.3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI IZOLIUOTY VAMZDZIY IR JUY DALIY GABENIMUI IR LAIKYMUI

Izoliuoti vamzdziai ir sandiiros gali biiti gabenami, bet kokia transporto risSimi pagal jos
kroviniy perveZimo, pakrovimo, tvirtinimo taisykles ir techninius reikalavimus. Vamzdziai gali buti gabenami
atviromis ir uZdaromis transporto priemonémis.

[zoliuoty vamzdziy iSkrovimas ir pakrovimas turi biti vykdomas perriSant juostomis, tarp
kuriy atstumas turi biiti nemazesnis kaip trec¢dalis vamzdzio ilgio. Draudziama vamzdzius kelti perriSant juos
plieniniais lynais. Vienu metu keliamy pavieniy izoliuoty vamzdziy arba suristy j rySulius masé negali virsyti
5 tony.

[zoliuoti vamzdZiai paguldomi sklandZiai, be smuigiy ant lygaus pagrindo, arba ant lygiai sudéty
atramy tarp kuriy atstumas turi biiti nemaZesnis kaip 2 metrai, o atramos atstumas nuo vamzdzio galo turi
buti ne didesnis kaip 0,4 m. Rietuvés aukstis negali virSyti 2,5 m. Izoliuoty vamzdziy sujungimo movos, jy
uzpildymo komponentai, sandarinimo juostos ir kitos panasaus pobiidzio dalys turi buti sandéliuojamos
dengtose patalpose, konteineriuose.

10.4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO IR DEMONTAVIMO DARBAMS

Prie§ pradedant Silumos tiekimo tinkly statybos darbus, apie tai butina informuoti Salia
statybos vietos esancias jmones ir gyventojus. Ten kur Silumos tinklai kerta gatves, jvaziavimus j kiemus,
reikia pastatyti jspéjamuosius Zenklus apie atliekamus darbus.

Demontuojamos vamzdyny vietos sudrékinamos, izoliacija nuimama tik vamzdyny pjaustymo
vietose. Likusi izoliacija turi biiti nuimama ne statyby aikSteléje. Nuimta izoliacija, sudrékinta vandeniu,
sukraunama j dulkéms nepralaidzius maisus ir iSvezama j statybiniy atlieky savartyna. Nuvalyti vamzdziai
nuveZami i Statytojo nurodytg vieta.

Demontuojami g/b loviai, jy dang€iai ir esamos nejudamos atramos iSvezamos kartu su
statybinémis SiuksSlémis.

Visi jrengimai, armatiira turi turéti Europos bendrijos atitikties deklaracijas ir naudotojo
instrukcijas.

[rengimai ir armattra turi buti tiekiama tik pilnai sukomplektuota. Pramoniniu biidu izoliuoti
vamzdynai ir jrengimai montuojami pagal gamintojy nurodymus. Vamzdziai tarpusavyje, o taip pat su
armatira, alkiinémis ir t.t, jungiami tik suvirinimo budu, uZtaisant suvirinimo vietas nurodytomis movomis,
panaudojant atitinkamus izoliavimo komponentus. Suvirinimo siiiliy kokybei uZtikrinti, atliekant suvirinimo
darbus, privalo buti naudojami distanciniai suvirinimo srovés reguliavimo jtaisai. Vamzdziai gali buti
montuojami transéjoje, padéti ant smeélio kraveliy arba pabégiy, kuriuos reikia iSimti uzpilant vamzdynus
sméliu.

Vamzdynams kertant statiniy (pastaty, Silumos kamery ir kt.) atitvarines konstrukcijas ar
pamatus, vamzdynas turi biti jrengtas tokiu bidu, kad suvirimo siiilés nebiity konstrukcijoje ir bity
sudarytos salygos tinkamai atlikti siilliy suvirinimo ir patikros darbus bei movy jrengimo ir patikros darbus.
Darbo projekto rengimo metu turi biti parinktos tinkamos fasoninés dalys, esant poreikiui jas numatyti
prailgintas, kad bity uztikrinti auk$¢iau nurodyti reikalavimai.

Pjaunant arba atitaikant vamzdZius, nuimti nuo plieninio vamzdZio polietileninj apvalkalg ir
puty poliuretano izoliacijg 200 mm ilgiu. Apvalkalas apipjaunamas visu apskritimu, norint nuimti
polietileninj apvalkalg, jis pjaunamas istriZzai. Negalima jpjauti per giliai, nes polietileninis apvalkalas gali
jskilti. Taip pat prieS pjovimg labai Saltame ore polietileninj apvalkalg reikia pasildyti iki 210°C .
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Pasalinama poliuretano puty izoliacija. Visi puty likuciai turi buti kruopsciai pasalinti. Vamzus
turi buti nuvalytas pagal visg apskritima, nes atliekant suvirinimo darbus, jkaitinus poliuretano izoliacijg virs
175°C temperatiiros, issiskiria izocianato garai. Dél to labai svarbu, kad vamzdziy galai buty nuvalyti kaip
aprasSyta auksciau. Taip pat svarbu pasalinti izoliacijos likucius nuo viso suvirinimo ploto, vengiant kontakto
su dujy liepsna. Jei valymas ir suvirinimas atliekamas teisingai, izocianato iSsiskyrimas bus daug maZesnis nei
leistina higienos norma. Jei vamzdZiai virinami nepatogiose salygose, ant puty izoliacijos pavirsiaus turi buiti
uzdéti apsauginiai skydeliai.

Vamzdyny, ju detaliy ir mazgy sujungimas atliekamas suvirinant. Prie§ suvirinimo darbus
Rangovas Statytojui arba jo paskirtam atsakingam asmeniui privalo pateikti visy atliekamy suvirinimo
procediiry apraSus (SPA) ir suvirinimo darbus atlikti grieZtai pagal SPA nurodytus reikalavimus. Suvirinimo
darbus gali atlikti atestuotas suvirintojas, turintis leidima tos kategorijos darbui. Prie§ suvirinimg biitina
patikrinti ar teisingai iScentruoti vamzdynai, tarpy dydziai ir briauny sutapima. Suvirinimo kontrolé turi biiti
sistemingai atliekama detaliy surinkimo ir suvirinimo procese. Vamzdyny ir alkiiniy galai turi bati lygiai
nupjauti, be atplaiSy, nuvalyti nuo riudziy, riebaly, neSvarumy, nuodegy ir kity tersaly trukdanciy suvirinimui.
Suvirinimo sitilés turi buti apibréZtos, lengvai iSgaubtos. Siiiléje neturi bati itrikimy, nesuvirinty tuStumu,
iSdegimy, iSlydyto metaly nutekéjimo ir pan. Suvirinimo apnasos turi biti pilnai paSalintos. Uzbaigtos siiilés
turi buti patikrintos. Rangovas turi pateikti suvirintojy atestatus, atlikty darby (tame tarpe paslépty),
bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo siiliy kokybés kontrolés dokumentacija.

Atliekant vamzdZiy su monitoringu montaZg vamzdZiai paklojami trans$éjoje taip, kad
kiekvienoje sandiiroje buty tik vienas laido galas su etikete. Varinis laidas prieSais varinj, alavuotas - pries$
alavuota. VamzdzZiai klojami taip, kad laidai biity virSuje ,10-tos ir 2-os valandos” padétyje. Suvirinant
vamzdzius laidai apsaugomi liepsnos juos uzlenkiant ir uZdengiant apsauginiais skydeliais. Jei laidas
nutrauktas prie putplasc¢io pavirsiaus, iSpjaunant truputi putplas€io nuvalomas pakankamo ilgio galas ir,
prijungiamas naujas laido galas. Tesiant laidy montaza, iStiesinti laidai nukerpami taip, kad juos sujungus
nebity jlinkio. Vieno i$ laidy galas jkiSamas j jungimo jvore ir jos galas suspaudziamas zZnyplémis. Sujungimas
kaitinamas lituokliu, kol pasiekiama lydmetalio lydymosi temperatiira. Abu jvorés galai uZliejami lydmetaliu.
Sujungimas kaitinamas, kol lydmetalis suteka j jvorés vidy. Montazo pradzioje ar kontroliuojamos atkarpos
gale laidai yra sujungiami. Laidy montaZo ir sujungimo teisingumas tikrinamas specialiu testeriu. Pirmuoju
bandymu patikrinama ar laidai gerai sujungti j grandine. Antruoju bandymu patikrinama ar laidai sujungti
pagal reikalavimus. Tikrinti reikia sujungus kiekvieng sandiirg. Laidy montaZo darbai yra draudZiami esant
drégnam orui, jei vamzdziai neuzdengti. Movos turi biiti uZdétos ir uzpildytos iSkart po laidy montaZzo.

Darant kabelinius atvadus, ant plieno vamzdzio reikia privirinti masés kontaktus. Sumontuota
gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj izoliuotos centralizuoto Sildymo sistemos
veikimo vientisuma. Sistema turi sugebéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusig puty izoliacijoje, matuojant
bangine varza tarp vario laidy ir plieninio vamzdzio ir gebéti aptikti defektg iki plieninio vamzdZio korozijos,
atsirandancios dél gedimo. Be to, sekimo sistema turi gebéti nustatyti matavimo laido nutrikima ir turi buti
paruo$ta bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus. Turi biti atliktas
100 % signaliniy laidy funkciniy charakteristiky patikrinimas gamybos metu po vamzdziy ir jy komponenty
padengimo putomis. Turi biiti patikrinta Suntavimo varza ir ar néra laidy jtrikimy vamzdynuose. Turi buti
patikrintas signaliniy laidy susidévéjimas (sutriikimas) naudojant uzdarg srovés grandine.

Vamzdyny dalys, kurios izoliuojamos akmens vata gruntuojamos ir dazomos. Gruntas ir dazai
privalo buiti pritaikytas metaliniams pavirSiams gruntuoti, kuriy temperatira =120 °C. Spalvai papildomi
reikalavimai nekeliami.

Paruosimas:

e visos astrios ir dantytos briaunos, ir Kiti astriis pavirsiai turi biiti nuslifuoti;

e nuo visy daZomy pavirsSiy turi buti nuvalyti riebalai, tepalas, Zemés, Zzyméjimo ir pjovimo medZiagy
liekanos kiti tersalai;

e po valymo tirpikliu, pavirsiai turi biiti valomi abrazyvinémis medZiagomis;
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abrazyvinése medziagose neturi buti dulkiy, purvo ir kity paSaliniy medziagy. Abrazyvinés medZziagos tui1

biti sausos.

e nuvalyti pavirsiai turi biiti nugruntuoti pries pasirodant vizualiai matomoms riidims. Pasirodzius ridims
nenugruntuotas plieno pavirsius turi biti valomas i$ naujo;

e PrieS gruntavima nuvalytas pavirSius turi biiti be dulkiy.

Gruntavimas ir dazymas:

e vienoje vietoje naudojamas gruntas ir dazai (toliau - padengimo medZiagos) turi biiti to paties gamintojo;

e padengimo medZiagy sandéliavimas turi biiti atliekamas pagal gamintojo rekomendacijas;

e gruntuojama ir daZoma gali biiti purSkiant, tepant, ar naudojant volelj ir grieZtai pagal gamintojo
rekomendacijas;

o visi sluoksniai turi bati padengti vienodai, kad sudaryty lygig, iStisine plévele be jdubimy, nutekéjimy,
démiy ar kity trikumuy. Briaunos, plysiai, verzlés reikalauja ypatingo démesio; siekiant uztikrinti tokiy
pavirsiy padengimga, reikalingas dalinis iSmontavimas;

e gruntuotiir dazyti negalima, jei:

e esant drégnam, iikanotam orui, lyjant lietui, aplinkos arba metalo pavirSiaus temperatiira maZesné negu
10°G;

o tikimasi, kad prie§ iSdZitistant padengimo medzZiagoms, oro temperatira nukris Zemiau 4,4°C;

e ypatingai véjuota arba aplinkoje yra daug dulkiy;

e visos sudedamosios dalys bet kuriame dazy konteineryje prie§ naudojima turi biti gerai iSmaiSytos ir turi
biti daZznai maiSomos naudojimo metu, siekiant iSlaikyti medZiagy vientisuma. Atskirai supakuoti sausi
pigmentai turi biti tolygiai imaiSomi;

e uzbaigtame darbe esantys pazeidimai turi buti kruopsciai nuvalomi tirpikliu ir atskiros vietos nuvalomos
abrazyvine medziaga. Gretimi nepaZeisti pavirsiai turi buti truputj pasSiurkstinami ir taip sujungiami su
daZytina vieta, taip sujungiant juos su taisomu pavirSiumi.

10.5. SILUMOS TIEKIMO TINKLY PRIVALOMIEJI BANDYMAI

Pries uzkasant gruntu sumontuotg vamzdyno konstrukcijg, privalomi vamzdyno mechaninio
stiprio ir sandarumo hidrauliniai iSbandymai pagal LST EN 13941-2: 2019 standarto reikalavimus ir
atliekamas hidropneumatinis Silumos tiekimo trasos plovimas naudojant vandenj ir suspaustg org pagal
Rangovo paruostg, suderinta bei patvirtinta AB ,Vilniaus Silumos tinklai“ programa. Paskutinis plaunamo
vamzdZio uZpildymas atliekamas termofikaciniu vandeniu.

Sandarumo iSbandymas vandeniu (vamzdyno darbo terpe) tuo paciu metu gali atitikti ir
hidraulinj mechaninio stiprio iSbandyma. Hidraulinio iSbandymo vandeniu slégis turi biti 1,3 karto didesnis
uz darbo slégj, taciau ne maZesnis kaip 16 bar. Bandomasis slégis - 20,80 bar.

Bandymuy metu, sumontuoti Silumos tinkly vamzdynai turi biiti atjungti nuo veikianciy Silumos
tinkly vamzdyny. Sistemy atjungimui naudoti uZdaromajg armatiirg draudziama, tam turi biiti sumontuotos
akleés.

Hidraulinis bandymas stiprumui ir sandarumui laikomas iSlaikytu, jei jo metu nebuvo slégio
kritimo, nerasta trikimo poZymiy, pratekéjimy ir rasojimy suvirinimo siiliy vietose, o taip pat pratekéjimy
pagrindiniuose vamzdynuose, flanSiniuose sujungimuose, armatiiroje, kompensatoriuose ir kity sujungimy
elementuose.

Naujai sumontuoti Silumos tiekimo vamzdynai norminiy dokumenty numatyta tvarka turi biti
plaunami ir uZpildomi termofikaciniu vandeniu.

Prie§ pradedant jungciy montavimo darbus, remiantis elektromontaZine schema bei
pateikiamy vamzdziy gamintojo instrukcijomis, turi biiti sumontuota ir iSbandyta gedimy kontrolés sistema.
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10.5.1. SUVIRINIMO SIULIY KONTROLE

Pagal LST EN 13941-1:2019 projektas priskiriamas ,C“ kategorijai. Vamzdyny suvirinimo darby
organizacija, suvirinimo jungciy paruosimas, suvirinimo procediiros, kontrolé ir bandymai bei jy apimtis, taip
pat suvirintojy, suvirinimo darbus koordinuojancio ir kontroliuojancio personalo kvalifikacija turi atitikti LST
EN 13941-2: 2019 standarto reikalavimus. Privaloma atlikti 100% rentgenografine kontrole suvirinimo
sialiy, netikrinamy sandarumo bandymu, jeigu atliekamas sandarumo bandymas 20% bandomojo ruoZo
sitliy. Tikrinama 100% suvirinimo siuliy prastimimo vietose, po keliais.

Silumos tiekimo tinkly suvirinimo siiiliy neardomais metodais tikrinamo lygis:

e vamzdynuy, kurie jrengiami grunte, suvirinimo sujungimai, Pagal LST EN 13941:2019 ,Centralizuoto
Silumos tiekimo i$ anksto neardomai izoliuoty vamzdZiy sistemy projektavimas ir jrengimas®, tikrinami
lygiu ,B“ (LST EN ISO 5817:2014);

e vamzdyny, kurie jrengiami ore, suvirinimo sujungimai, pagal LST EN 13480-5:2017 ,Metaliniai
pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai*“, tikrinami lygiu ,,C* (LST EN ISO 5817:2014);

10.6. APLINKOS ISSAUGOJIMO PRIEMONES

Like statybvietéje medZiai turi buti apsaugoti nuo galimy paZeidimy ant kamieny viela
pririSamomis 2,0-2,50 m ilgio lentomis. Mechanizmai ir masinos, naudojami Silumos tinkly klojimui, dangy
ardymui ir atstatymui turi buti techniSkai tvarkingi, kad degalai ir tepalai nepatekty j grunta ir neuztersty
grunto ir gruntinio vandens. Nutekéjus tepalams arba degalams, lokalinio uZterSimo vietos gruntas turi buti
surinktas ir i§veZtas j tam skirtus sgvartynus arba nukenksminimo vietas.

Degalai ir tepalai turi biiti saugomi specialiai jrengtose aikstelése. Tara, kurioje laikomi degalai
ir tepalai, turi baiti sandari.

Betono skiedinio priémimui turi buti jrengta kilnojama aiksStelé su paklotais ir bortais i$ lenty.
Uzbaigus Siluminiy tinkly klojimo darbus, visos Siukslés, statybinés atliekos, nuardyta asfalto, betono danga
turi biiti surinkta, ir iSveZta j sgvartyna. ISardytos dangos ir vejos turi biti atstatytos.

Vykdant statybos darbus butina iSsaugoti pavirSinj dirvoZemi, nesandéliuoti statybiniy
medziagy, grunto, nestatyti technikos arciau kaip 4,5 m nuo medZiy lajy krasto, saugoti vejas, nelaikyti degaly
bei tepaly arciau kai 15 m nuo medziy lajy krasto ir 10 m nuo krimy.

Statybos darby metu susidarys statybinés atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis Atlieky
tvarkymo taisyklémis (LR aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 30 d. jsakymas Nr. 722).

Statybinés atliekos iki jy iSveZimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos teritorijoje
konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neuZterSia aplinkos. Asbesto turincios
atliekos turi biti surenkamos atskirai nuo kity statybiniy atlieky Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia,
kaip ir j kurig tvarkymo vieta bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios jmonés) ir atsako uz
tvarkingg jy pakrovima ir pristatyma. Birios atliekos pakuojamos i sandarig tara. Asbesto turincios atliekos
turi biiti surenkamos atskirai nuo kity statybiniy atlieky, pakuojamos j sandaria plastikine targ, Zenklinamos
ir perduodamos asbestg ar asbesto turincias statybines atliekas Salinan¢ioms jmonéms.

10.7. DANGU, INZINERINIY STATINIY ATSTATYMAS IR APLINKOS SUTVARKYMAS

Silumos tiekimo tinkly ir aligatviy, keliy susikirtimo ir kt. vietose dangos po statybos darby
pilnai atstatomos.

Rangovas jsivertina visas iSlaidas susijusias su dangy atstatymu (trinkeliy jrengimo su
pagrindais, asfalto rasies, sluoksniy jrengima su pagrindais). Asfalto dangos klase ir pagrindy jrengimag
patikslina ir susiderina su atitinkamoms institucijoms. Dangos turi biti atstatytos j neprastesne biikle, nei
pries statybos darby pradzia.
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Veja atstatoma ir jrengiama sumontavus ir technologiskai uzpylus paklotas inZineries
komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja buvo
sugadinta t. y. sandéliuojant medZiagas, iSvaZinéta, iStrypta ar pan.

ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui: prie$ tai nuimtas dirvoZemis tolygiai paskleidziamas
visame busimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, Zemés pavirSius sutankinamas
voluojant. Prie§ séjant Zoliy miSinj, Zemés pavirSius iSpurenamas. Vejos Zolés miSinys gali biti tikslinamas
pagal Zemeés rasj arba aplinka. Parinkus ir paséjus Zoliy miSinj, jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy
Zemés paruoSimui, treSimui ir auginimui, augaly pavirsSius dar karta voluojamas, palaistomas. UZaugusi, tiek
dekoratyvineé, tiek sportiné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7cm auksSc¢io zolé pirmg karta pjaunama,
patrumpinant jg tik 1,5-2cm. Véliau pjaunama vél, kai Zolé uzauga, priklausomai nuo oro salygy ir vejos rusies.
Intensyviai vejg Sienaujant, biitina tresti. Vejos prieziiira, treSimas, laistymas, purskimas chemikalais,
parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirt;.

Bordiirai dangos krasty sutvirtinimui statomi gatvés, o tarp Saligatvio ir gazony vejos
borditrai. Atstatinéjant bordiirus galima naudoti senus pries tai jvertinus jy biikle. Bordiiirai jrengiami pagal
IT TRINKELES 14, MN TRINKELES 14, TRA TRINKELES 14 keliamus reikalavimus.

Po bordiirais rengiamas monolitinis pagrindas i$ betono: po vejos bordiiirais C16/20, 10cm
storio su atspara; po gatvés borditrais C20/25, 20cm storio su atspara. Borditry jrengimo detalés pateiktos
dangy atstatymo bréZinyje.

Senus bordiiurus kei¢iant naujais, naujus bordiiirus parinkti pagal esamy matmenis bei
medzZiaga.

Betoniniai borditrai privalo atitikti LST EN 1340:2003/AC:2006 reikalavimus.
Granitiniai bordiiirai privalo atitikti LST EN 1343:2012 reikalavimus.

Borditro ir asfalto susijungimo vietoje turi buti jrengta sandarinimo siulé, kuri turi atitikti T
TRINKELES 14, MN TRINKELES 14, TRA TRINKELES 14 keliamus reikalavimus.

Dangos yra atstatomos pagal galiojanc¢ius Lietuvos standarty, techniniy reikalavimy reglamento
KTR 1.01:2008 , Automobiliy keliai“, KPT SDK 19 , Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklés®, JT ZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisykleés, IT SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés®, IT
ASFALTAS 08 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés“, TRA UZPILDAI
19 ,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas“, TRA SBR 19 ,Automobiliy keliy nesuristyjy
miSiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas“, TRA ASFALTAS 08
»~Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas“, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$
trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo taisyklés [T TRINKELES 14, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy
ir ploks¢iy jrengimo metodiniai nurodymai MN TRINKELES 14 ir kity normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimus.

Pagrindo sluoksniai be riSikliy rengiami prisilaikant [T SBR 19 skyriuose iSdéstytais
reikalavimais. Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniai turi biiti rengiami pagal IT SBR 19 (apsauginiai Sal¢iui
atsparis ir Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksniai) bei (Zvyro ir skaldos pagrindo sluoksniai) skyriuose
pateiktais reikalavimais. Asfaltbetonio pagrindo sluoksniai jrengiami vadovaujantis [T ASFALTAS 08 VII], IX,
X skyriy ir XI skyriaus II skirsnyje, taip pat ST 193061491.04:2009 VII skyriuje pateiktais reikalavimais.
Platinant pagrindo sluoksnius, kad buty tinkamai sujungti naujas ir esamas pagrindo sluoksniai, esamas
sluoksnis turi biti iSpurentas iki 20 cm plocio ir permaiSytas su naujo sluoksnio medziagomis.

Asfalto dangos konstrukcija parenkama standartinés dangos konstrukcijos klasés asfalto danga.
Asfalto dangos sluoksniy klojimas turi biiti vykdomas pagal KPT SDK 19, IT ASFALTAS 08 reikalavimus.
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Plyteliy, trinkeliy ir plok$¢iy dangy reikalavimai i$deéstyti Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo taisyklése [T TRINKELES 14 bei Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo metodiniuose nurodymuose MN TRINKELES 14.

Pastaba: Pries klojant dangg turi biiti suformuoti nuolydziai (pagal esamg situacija). [Sardyty
dangy iSilginis ir skersinis pjuvis atstatomos pagal esamg situacija.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

ﬁl: Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo l\‘/l,;alio Kiekis* Pastabos
1. ParuoSiamieji darbai
1.1. | GelZzbetoniniy konstrukcijy demontavimas TS 10.1 m3 268,23
Esamy vamzdziy izoliacijos nuémimas ir 15101
12, | ool vAmECA ) TS 10.4 m | 2812,20
TS 10.6
Esamy plieniniy vamzdziy demontavimas
«  DN200 240,20
e DNI150 99,00
e DNI125 TS 10.1 53,00
1.3. e DN100 TS 10.4 m 51,00
e DNB8O TS 10.6 540,20
e DN65 667,80
e DN50 1099,00
e DN40 62,00
Demontuojamo vamzdyno ir jo priklausini T510.1
14, | STOTHO) ynorjop Y TS 10.4 t 21,00
TS 10.6
TS 10.1
1.5. | Statybiniy Siuksliy iSvezimas TS 10.4 t 616,92
TS 10.6
2. Zemeés darbai
Grunto kasimas mechaniniu biidu suverciant
2.1. | grunta Salia tran$éjos, jei to padaryti galimybés TS 10.2 m3 7030,00
néra gruntas iSveZamas sandéliuoti
Grunto iSkasimas rankiniu biidu suverciant
2.2. | grunta Salia tran$éjos, jei to padaryti galimybés TS 10.2 m3 8,00
néra gruntas iSvezamas sandéliuoti
2.3. | Naujo grunto atvezimas TS 10.2 m3 633,42
2.4. | Mechanizuotas tran$éjy uZpylimas gruntu TS 10.2 m3 6404,58
3. Silumos tiekimo tinkly jrengimas
PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTAS VAMZDIS
Plieninis pramoniniu biidu izoliuotas vamzdis 'ITSS 19613
3.1. | dengtas PEHD danga #219,1x4,5/315. Su TS 10'4 m 183,40
gedimy kontrolés laidais. TS 105
0 2024-05 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
Kval. Statinio projekto pavadinimas:
patv. Vilniaus miesto $ilumos tiekimo tinkly nuo SK 02204 iki Gerovés
dok. g. 21 rekonstrukcija (Gerovés g.) rekonstravimo projektas
1ys:
Silumos tiekimo tinklai
mento pavadinimas: Laida
i i Sanaudy kiekiy Ziniarastis 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapq
LT AB ,Vilniaus $ilumos tinklai* 05-24-TP-ST.SKZ 1 15
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Mato

Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt Kiekis* Pastabos
Plieninis pramoniniu biidu izoliuotas vamzdis T59.1
4 TS 10.3

3.2. | dengtas PEHD danga @#168,3x4,0/250. Su m 93,20

, s TS 10.4
gedimy kontrolés laidais. TS 10.5

L o . TS 9.1
Plieninis pramoniniu biidu izoliuotas vamzdis TS 10.3

3.3. | dengtas PEHD danga @#139,7x3,6/225. Su m 61,20

gedimy kontrolés laidais. $§ 18‘5}
Plieninis pramoniniu budu izoliuotas vamzdis T59.1
) TS 10.3

3.4. | dengtas PEHD danga @#114,3x3,6/200. Su m 84,80

, i TS 10.4
gedimy kontrolés laidais. TS 10.5

L o . TS 9.1
Plieninis pramoniniu biidu izoliuotas vamzdis TS 10.3

3.5. | dengtas PEHD danga #88,9%3,2/160. Su m 682,40

, s TS 10.4
gedimy kontrolés laidais. TS 10.5

L o . TS 9.1
Plieninis pramoniniu biidu izoliuotas vamzdis TS 10.3

3.6. | dengtas PEHD danga 376,1x2,9/140. Su m 646,60

gedimy kontrolés laidais. $§ 18‘51
Plieninis pramoniniu budu izoliuotas vamzdis T59.1
) TS 10.3

3.7. | dengtas PEHD danga #60,3x2,9/125. Su m 1063,40

, s TS 10.4
gedimy kontrolés laidais. TS 10.5

L o . TS 9.1
Plieninis pramoniniu biidu izoliuotas vamzdis TS 10.3

3.8. | dengtas PEHD danga #48,3x2,6/110. Su m 52,60

. RN TS 10.4
gedimy kontrolés laidais. TS 105
PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTOS ALKUNES/PLIENINES ALKUNES
Plieninio vamzdzio 3#219,1x4,5/315 TS9.1
39 pramoniniu biidu izoliuota alkiiné dengta TS 10.3 vnt 10
"~ | PEHD danga. Alkiinés kampas - 90°. Su gedimy TS 10.4 '
kontrolés laidais. L=1,00x1,00 m TS 10.5
Plieninio vamzdzio 3#219,1x4,5/315 TS9.1
310 pramoniniu biidu izoliuota alkiiné dengta TS 10.3 vnt 2
7" | PEHD danga. Alkiinés kampas - 50°. Su gedimy TS 10.4 '
kontrolés laidais. L=1,00x1,00 m TS 10.5
Plieninio vamzdZzio #60,3x2,9/125 TS9.1
311 pramoniniu biidu izoliuota jvadiné alkiiné TS 10.3 vnt 24
7" | dengta PEHD danga. Alkiinés kampas - 90°. Su TS 10.4 '
gedimy kontrolés laidais. L=1,50x2,50 m TS 10.5
TS9.1
?219,1x4,5 jvirinama alkiiné 90° lanksciai TS 10.3
3.12. g vnt. 4
movai TS 10.4
TS 10.5
TS9.1
#168,3x4,0 jvirinama alkiiné 90° lanksciai TS 10.3
3.13. g vnt. 8
movai TS 10.4
TS 10.5
314, ﬂ139,.7x3,6 jvirinama alktiné 90° lanksciai TS 9.1 vnt. 4
movai TS 10.3
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Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo l\‘/l:lio Kiekis* Pastabos
TS 10.4
TS 10.5
TS 9.1
?#114,3x3,6 jvirinama alkiiné 90° lanksciai TS 10.3
3.15. . vnt. 8
movai TS 10.4
TS 10.5
TS 9.1
3.16. Q)88,9'x3,2 jvirinama alkiiné 90° lanksciai TS 10.3 vit. 46
movai TS 10.4
TS 10.5
TS 9.1
317, ﬂ76,1.x2,9 jvirinama alktiné 90° lanksciai TS 10.3 vnt. 48
movai TS 10.4
TS 10.5
TS 9.1
318 Q)60,3.x2,9 jvirinama alkiiné 90° lanksciai TS 10.3 vnt. 66
movai TS 10.4
TS 10.5
TS 9.1
319, @48,3'X2,6 jvirinama alktiné 90° lanksciai TS 10.3 vnt. 4
movai TS 10.4
TS 10.5
PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTI ATVADAI (TRI§AKIAI)
Pramoniniu biidu izoliuotas, dengtas PEHD 'ITSS 19613
3.20. | danga “T“ formos 45° atvadas #168,3x4,0/250 TS 10'4 vnt. 2
/ 8139,7x3,6/225. Su gedimy kontrolés laidais. '
TS 10.5
T, TS 9.1
Pramoniniu biidu izoliuotas, dengtas PEHD TS 10.3
3.21. | danga “T“ formos 45° atvadas #139,7x3,6/225 TS 10'4 vnt. 2
/ 888,9x3,2/160. Su gedimy kontrolés laidais. TS 105
T, TS 9.1
Pramoniniu biidu izoliuotas, dengtas PEHD TS 10.3
3.22. | danga “T“ formos 45° atvadas #139,7x3,6/225 TS 10'4 vnt. 2
/ 860,3x2,9/125. Su gedimy kontrolés laidais. TS 105
T, TS 9.1
Pramoniniu biidu izoliuotas, dengtas PEHD TS 10.3
3.23. | danga “T“ formos 45° atvadas #114,3x3,6/200 TS 10'4 vnt. 2
/ 888,9x3,2/160. Su gedimy kontrolés laidais. TS 105
T, TS 9.1
Pramoniniu biidu izoliuotas, dengtas PEHD TS 10.3
3.24. | danga “T“ formos 45° atvadas #114,3x3,6/200 TS 10'4 vnt. 2
/ 876,1x2,9/140. Su gedimy kontrolés laidais. TS 105
T, TS 9.1
Pramoniniu biidu izoliuotas, dengtas PEHD TS 10.3
3.25. | danga “T“ formos 45° atvadas #114,3x3,6/200 TS 10'4 vnt. 2
/ 860,3x2,9/125. Su gedimy kontrolés laidais. TS 105
Dokumento zZymuo: Lapas Lapq Laida
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Pramoniniu biidu izoliuotas, dengtas PEHD T59.1
» de8 TS 10.3

3.26. | danga “T“ formos 45° atvadas #88,9x3,2/160 / vnt. 2

} Joeh TS 10.4
?88,9x3,2/160. Su gedimy kontrolés laidais. TS 10.5

- TS 9.1
Pramoniniu biidu izoliuotas, dengtas PEHD TS 10.3

3.27. | danga “T“ formos 45° atvadas #88,9x3,2/160 / vnt. 10

. o TS 10.4

¥60,3x2,9/125. Su gedimy kontrolés laidais. TS 105
Pramoniniu budu izoliuotas, dengtas PEHD T59.1
»aens TS 10.3

3.28. | danga “T“ formos 45° atvadas #76,1x2,9/140 / vnt. 2

} T TS 10.4
#76,1x2,9/140. Su gedimy kontrolés laidais. TS 10.5

- TS 9.1
Pramoniniu biidu izoliuotas, dengtas PEHD TS 10.3

3.29. | danga “T“ formos 45° atvadas #76,1x2,9/140 / vnt. 10

} T TS 10.4
060,3x2,9/125. Su gedimy kontrolés laidais. TS 10.5

- TS 9.1
Pramoniniu biidu izoliuotas, dengtas PEHD TS 10.3

3.30. | danga “T“ formos 45° atvadas #76,1x2,9/140 / vnt. 4

. Lo TS 10.4

?48,3x2,6/110. Su gedimy kontrolés laidais. TS 105
Pramoniniu budu izoliuotas, dengtas PEHD T59.1
»aens TS 10.3

3.31. | danga “T“ formos 45° atvadas #60,3x2,9/125 / vnt. 2

: N TS 10.4
?48,3x2,6/110. Su gedimy kontrolés laidais. TS 10.5

PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTY VAMZDZIU SUJUNGIMO MOVOS

Pramoniniu biidu izoliuoto vamzdZio dengto
NP o TS9.1
PEHD danga su termiskai susitraukianciu TS 93
3.32. | apvalkalu sujungimo mova Da=315 + ,A“, “B“ . vnt. 28

. o TS 10.3
poliuretano puty komponentai uzpildui + TS 10.4
gedimy kontrolés laidy sujungimo komplektas. '
Pramoniniu biidu izoliuoto vamzdzio dengto
PEHD danga su termiskai susitraukianciu TS9.1
333 apvalkalu lanksti sujungimo mova jvirinamai TS 9.3 vnt 4
7| alkiinei Da=315 + ,A", “B“ poliuretano puty TS 10.3 '

komponentai uzpildui + gedimy kontrolés laidy TS 10.4
sujungimo komplektas.
Pramoniniu biidu izoliuoto vamzdZio dengto
r e o TS9.1
PEHD danga su termiskai susitraukianciu TS 93
3.34. | apvalkalu sujungimo mova Da=250 + ,A“, “B“ . vnt. 8
. o TS 10.3
poliuretano puty komponentai uzpildui +

gedimy kontrolés laidy sujungimo komplektas. 15104
Pramoniniu biidu izoliuoto vamzdzio dengto
PEHD danga su termiskai susitraukianciu TS9.1
335 apvalkalu lanksti sujungimo mova jvirinamai TS 9.3 vnt 3
7" | alkiinei Da=250 + ,A", “B“ poliuretano puty TS 10.3 )

komponentai uzpildui + gedimy kontrolés laidy TS 10.4
sujungimo komplektas.
Pramoniniu biidu izoliuoto vamzdZio dengto

ot o TS9.1
PEHD danga su termiskai susitraukianciu TS 93
3.36. | apvalkalu sujungimo mova Da=225 + ,A“, “B“ TS 16 3 vnt. 18
poliuretano puty komponentai uzpildui + TS 10'4
gedimy kontrolés laidy sujungimo komplektas. '
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Pramoniniu biidu izoliuoto vamzdzio dengto

PEHD danga su termiskai susitraukianciu TS9.1
337 apvalkalu lanksti sujungimo mova jvirinamai TS9.3 vnt 4
77| alkiinei Da=225 + ,A", “B“ poliuretano puty TS 10.3 '

komponentai uzpildui + gedimy kontrolés laidy TS 10.4
sujungimo komplektas.
Pramoniniu biidu izoliuoto vamzdzio dengto
s s TS9.1
PEHD danga su termiskai susitraukianciu TS 93
3.38. | apvalkalu sujungimo mova Da=200 + ,A", “B“ . vnt. 24
: o TS 10.3
poliuretano puty komponentai uzpildui +

gedimy kontrolés laidy sujungimo komplektas. 15104
Pramoniniu biidu izoliuoto vamzdzio dengto
PEHD danga su termiskai susitraukianciu TS9.1
339 apvalkalu lanksti sujungimo mova jvirinamai TS 9.3 vnt 3
7" | alkiinei Da=200 + ,A", “B“ poliuretano puty TS 10.3 '

komponentai uzpildui + gedimy kontrolés laidy TS 10.4
sujungimo komplektas.
Pramoniniu biidu izoliuoto vamzdZio dengto

r e s TS9.1
PEHD danga su termis$kai susitraukianciu TS 93
3.40. | apvalkalu sujungimo mova Da=160 + ,A“, “B“ . vnt. 78

. o TS 10.3
poliuretano puty komponentai uzpildui + TS 10.4
gedimy kontrolés laidy sujungimo komplektas. '
Pramoniniu biidu izoliuoto vamzdzio dengto
PEHD danga su termiskai susitraukianciu TS9.1
341, apv_alk'fllu lanksti suj}’n}’gitrlno mova jvirinamai TS 9.3 vnt. 46
alkiinei Da=160 + ,A“, “B“ poliuretano puty TS 10.3
komponentai uzpildui + gedimy kontrolés laidy TS 10.4
sujungimo komplektas.
Pramoniniu biidu izoliuoto vamzdzio dengto
PEHD danga su termiskai susitraukianciu TS9.1
347 apvalkalu redukciné sujungimo mova TS 9.3 vnt 4
"7 | Da=160/140 + ,A“, “B" poliuretano puty TS 10.3 '

komponentai uzpildui + gedimy kontrolés laidy TS 10.4
sujungimo komplektas.
Pramoniniu biidu izoliuoto vamzdZio dengto
ot L TS9.1
PEHD danga su termiskai susitraukianciu TS 93
3.43. | apvalkalu sujungimo mova Da=140 + ,A“, “B“ . vnt. 70
. o TS 10.3
poliuretano puty komponentai uzpildui +

gedimy kontrolés laidy sujungimo komplektas. 15104
Pramoniniu biidu izoliuoto vamzdZio dengto
PEHD danga su termis$kai susitraukianciu TS9.1
apvalkalu lanksti sujungimo mova jvirinamai TS9.3
3.44. alkiinei Da=140 + A", “B“ poliuretano puty TS 10.3 vnt. 48
komponentai uzpildui + gedimy kontrolés laidy TS 10.4
sujungimo komplektas.
Pramoniniu biidu izoliuoto vamzdzio dengto
PEHD danga su termiskai susitraukianciu TS9.1
apvalkalu redukciné sujungimo mova TS 9.3
345. Da=140/125 + ,A“, “B“ poliuretano puty TS 10.3 vnt. 10
komponentai uzpildui + gedimy kontrolés laidy TS 10.4
sujungimo komplektas.
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Pramoniniu biidu izoliuoto vamzdZio dengto
N o TS9.1
PEHD danga su termiskai susitraukianciu TS 93
3.46. | apvalkalu sujungimo mova Da=125 + ,A“, “B“ TS 16 3 vnt. 156
poliuretano puty komponentai uzpildui + TS 10'4
gedimy kontrolés laidy sujungimo komplektas. '
Pramoniniu biidu izoliuoto vamzdZio dengto
PEHD danga su termiskai susitraukianciu TS9.1
347 apvalkalu lanksti sujungimo mova jvirinamai TS 9.3 vnt 66
"7 | alkoinei Da=125 + ,A", “B“ poliuretano puty TS 10.3 )
komponentai uzpildui + gedimy kontrolés laidy TS 10.4
sujungimo komplektas.
Pramoniniu biidu izoliuoto vamzdzio dengto
e s TS 9.1
PEHD danga su termiskai susitraukianciu TS 93
3.48. | apvalkalu sujungimo mova Da=110 + ,A", “B“ TS 16 3 vnt. 14
poliuretano puty komponentai uzpildui + TS 10'4
gedimy kontrolés laidy sujungimo komplektas. '
Pramoniniu biidu izoliuoto vamzdZio dengto
PEHD danga su termiskai susitraukianciu TS9.1
349 apvalkalu lanksti sujungimo mova jvirinamai TS9.3 vnt 4
" 7" | alkiinei Da=110 + ,A", “B“ poliuretano puty TS 10.3 '
komponentai uzpildui + gedimy kontrolés laidy TS 10.4
sujungimo komplektas.
PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTY VAMZDZIU UZBAIGIMO ANTGALIAI IR SIENINES JVORES
Pramoniniu biidu izoliuoto vamzdzio dengto
3.50. | PEHD danga #219,1x4,5/315 uzbaigimo TS 9.5 vnt. 4
antgalis.
Pramoniniu biidu izoliuoto vamzdZio dengto
3.51. | PEHD danga @#168,3x4,0/250 uzbaigimo TS 9.5 vnt. 2
antgalis.
Pramoniniu biidu izoliuoto vamzdzio dengto
3.52. | PEHD danga #88,9x3,2/160 uzbaigimo TS 9.5 vnt. 4
antgalis.
Pramoniniu biidu izoliuoto vamzdZio dengto
3.53. | PEHD danga #76,1x2,9/140 uzbaigimo TS 9.5 vnt. 4
antgalis.
Pramoniniu biidu izoliuoto vamzdZio dengto
3.54. | PEHD danga #60,3x2,9/125 uzbaigimo TS9.5 vnt. 32
antgalis.
Pramoniniu biidu izoliuoto vamzdzio dengto
3.55. | PEHD danga #48,3x2,6/110 uzbaigimo TS 9.5 vnt. 2
antgalis.
3.56. | Sieninio jvado jvoré vamzdziui D,=315 TS 9.4 vnt. 4
3.57. | Sieninio jvado jvoré vamzdziui D,=250 TS 9.4 vnt. 2
3.58. | Sieninio jvado jvoré vamzdziui D,=160 TS 9.4 vnt. 4
3.59. | Sieninio jvado jvoré vamzdziui D,=140 TS 9.4 vnt. 4
3.60. | Sieninio jvado jvoré vamzdziui D,=125 TS 9.4 vnt. 32
3.61. | Sieninio jvado jvoré vamzdziui D,=110 TS 9.4 vnt. 2
PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTOS SKLENDES
Pramoniniu biidu izoliuota PEHD danga dengta TS9.1
3.62 ?#114,3x3,6/200 uzdaromoji armatira su TS 9.8 vnt 2
7" | nuorinimo/drenavimo jtaisu i$ abiejy pusiy. Su TS 10.3 '
gedimy kontrolés laidais. + du srieginiai TS 10.4
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peréjimai su manometrais+ alkiinés
manometro nukreipimui j virSy. MedZiaga
nerudijantis plienas.
Pramoniniu biidu izoliuota PEHD danga dengta
#139,7x3,6/225 uzdaromoji armatiira su

S T : TS9.1
nuorinimo/drenavimo jtaisu i$ abiejy pusiy. Su TS 98
3.63. | gedimy kontrolés laidais. + du srieginiai . vnt. 2

e . o TS 10.3
peréjimai su manometrais+ alkiinés TS 10.4
manometro nukreipimui j virSy. MedZiaga '
nerudijantis plienas.

Pramoniniu biidu izoliuota PEHD danga dengta
?88,9x3,2/160 uzdaromoji armatira su TS 91
nuorinimo/drenavimo jtaisu i$ abiejy pusiy. Su TS 9-8

3.64. | gedimy kontrolés laidais. + du srieginiai vnt. 10
e . s TS 10.3
peréjimai su manometrais + alkiinés

manometro nukreipimui j vir§y. Medziaga TS 104
nerudijantis plienas.

Pramoniniu biidu izoliuota PEHD danga dengta
?76,1x2,9/140 uzdaromoji armatiira su TS 91

nuorinimo/drenavimo jtaisu i$ abiejy pusiy. Su TS98
3.65. | gedimy kontrolés laidais. + du srieginiai . vnt. 6

e . _ s TS 10.3
peréjimai su manometrais + alkiinés TS 10.4
manometro nukreipimui j virSy. MedZiaga '
neridijantis plienas.

Pramoniniu biidu izoliuota PEHD danga dengta
?60,3x2,9/125 uzdaromoji armatira su TS 91
nuorinimo/drenavimo jtaisu i$ abiejy pusiy. Su TS 9.8

3.66. | gedimy kontrolés laidais. + du srieginiai vnt. 34

e . o TS 10.3
peréjimai su manometrais + alkiinés TS 10.4
manometro nukreipimui j virSy. Medziaga '
nerudijantis plienas.

Pramoniniu biidu izoliuota PEHD danga dengta
?48,3x2,6/110 uzdaromoji armatiira su TS 91
nuorinimo/drenavimo jtaisu i$ abiejy pusiy. Su TS 9-8

3.67. | gedimy kontrolés laidais. + du srieginiai TS 10.3 vnt. 2
peréjimai su manometrais+ alkiinés '

manometro nukreipimui j virSy. Medziaga TS 104
neridijantis plienas.
REDUKCIJOS
Pramoniniu biidu izoliuota, dengta PEHD 159.1
’ TS 10.3

3.68. | danga redukcija 3168,3x4,0/250 / vnt. 2

) e TS 10.4
?114,3x3,6/200. Su gedimy kontrolés laidais. TS 10.5

- TS 9.1
Pramoniniu biidu izoliuota, dengta PEHD TS 10.3

3.69. | danga redukcija @139,7x3,6/225 / vnt. 2

) e TS 10.4
?114,3x3,6/200. Su gedimy kontrolés laidais. TS 10.5

- TS 9.1
Pramoniniu biidu izoliuota, dengta PEHD TS 10.3

3.70. | danga redukcija @114,3x3,6/200 / vnt. 2

X . TS 10.4
?¥88,9x3,2/160. Su gedimy kontrolés laidais. TS 10.5
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C TS9.1
Pramoniniu biidu izoliuota, dengta PEHD TS 10.3

3.71. | danga redukcija @114,3x3,6/200 / TS 10.4 vnt. 2
?76,1x2,9/140. Su gedimy kontrolés laidais. '

TS 10.5
TS 9.1
#88,9x3,2/@76,1x2,9 jvirinama redukcija TS 10.3
3.72. redukcinei/movai l ] TS 10.4 vnt. 4
TS 10.5
TS 9.1
#76,1x2,9/360,3%2,9 jvirinama redukcija TS 10.3
3.73. redukcinei/movai l ] TS 10.4 vnt. 10
TS 10.5
NV04
Plieninis pramoniniu biidu izoliuotas vamzdis T59.1
TS 10.3

3.74. | dengtas PEHD danga #219,1x4,5/315. Su m 35,40
. s TS 10.4
gedimy kontrolés laidais.

TS 10.5
Plieninio vamzdzio #76,1x2,9/140 pramoniniu TS 9.1
375 biidu izoliuota jvadiné alkiiné dengta PEHD TS 10.3 vnt 2
" 7" | danga. Alktinés kampas - 90°. Su gedimy TS 10.4 '
kontrolés laidais. L=1,50x2,50 m TS 10.5
3.76. | Plieninis vamzdis #168,3x4,0 TS 9.9 m 2,00
3.77. | Plieninis vamzdis #76,1x2,9 TS 9.9 m 2,00
3.78. | Plieninis 90° triSakis #219,1x4,5* #76,1x2,9 TS 9.9 vnt. 2
3.79. | Plieniné redukcija #219,1x4,5* #168,3x4,0 TS 9.9 vnt. 2
3.80. | Plieniné alkané 90° @#219,1x4,5 TS 9.9 vnt. 6
3.81. | Plieniné alkuné 90° #168,3%x4,0 TS 9.9 vnt. 5
3.82. | Sklendé DN150 TS 9.8 vnt. 2
3.83. | Sklendé DN65 TS 9.8 vnt. 2
384 Atvamzdis DN15 su trieigiu voZtuvu ir TS99 vnt. 6
manometru
385, Nuorlnmvlf) jtaisas .DN2V5 su sklende ir TS99 vnt. 2
atvamzdziu nukreiptu Zemyn su akle
386, Nuorlnmvlf) jtaisas .DNZE) su sklende ir TS99 vnt. 2
atvamzdZiu nukreiptu Zemyn su akle
387 Nuorlnlrrvlg jtaisas .DN 1V5 su sklende ir TS99 vit. 2
atvamzdziu nukreiptu Zemyn su akle
Atrama paslankiai atramai DN200 TS 9.9
3.88. (nugruntuota, nudazyta) TS 9.14 vnt. 5
389 Paslanki atrama vamzdziui DN200 TS 914 vnt. 10

(nugruntuota, nudazyta)

Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus
3.90. | gruntu ir daZais, atspariais vamzdyny TS 10.4 m?2 2,87
pavirsiaus temperatirai T = 120°C

Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040

2

3.91. w/(m*K) 80 mm storio. T59.10 m 6,00
3972 Akmens vata Vamzdypq izoliavimui, A<0,040 TS 910 m? 6,00

w/(m*K) 50 mm storio.
3.93. | Apsauginé drégmés nepraleidzianti plévelé TS 9.10 m? 12,00
394, Pllemnlq.konlstrukcuq paaukstinimas sklendziy kompl. 1

aptarnavimuli
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SK-02204
3.95. | Plieniné alkuné 22° #219,1x4,5 TS 9.9 vnt. 2
3.96. | Plieninis vamzdis 3#219,1x4,5 TS 9.9 m 2,00

Nuorinimo jtaisas DN25 su sklende ir

3.97. atvamzdziu nukreiptu Zemyn su akle 1599 vnt. 2

308, Drenavnzl.o jtaisas DN50 su sklende ir TS99 vnt. 2
atvamzdziu su akle

399 Atvamzdis DN15 su trieigiu voZtuvu ir TS99 vit. 2
manometru
Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus

3.100) gruntu ir daZais, atspariais vamzdyny TS 10.4 m? 2,87
pavirsiaus temperatirai T = 120°C

3101 Akme}r:s vata Vamzdypq izoliavimui, A<0,040 TS 9.10 m? 6,00
w/(m*K) 80 mm storio.

3102 Akmens vata Vamzdypq izoliavimui, A<0,040 TS 910 m? 6,00
w/(m*K) 50 mm storio.

3.103] Apsauginé drégmés nepraleidzianti plévelé TS 9.10 m?2 12,00

Gerovés g. 35

3.104/ Plieninis vamzdis 3#60,3x2,9 TS 9.9 m 4,00

3.105] Plieniné alkaneé 90° #60,3x2,9 TS 9.9 vnt. 5

3106 [vadinio manometro atvamzdis DN15 TS99 kompl. 2

su trieigiu ventiliu ir manometru
Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus
3.107{ gruntu ir daZzais, atspariais vamzdyny TS 10.4 m?2 1,35
pavirsiaus temperatirai T = 120°C

Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040

2
3.108 w/(m*K) 80 mm storio. T59.10 m 2,00
3109 Akmens vata Vamzdypq izoliavimui, A<0,040 TS 910 m? 2,00
w/(m*K) 50 mm storio.
3.110, Apsauginé drégmés nepraleidzianti plévelé TS 9.10 m?2 4,00
Gerovés g. 37
3.111] Plieninis vamzdis #60,3%2,9 TS 9.9 m 4,00
3.112] Plieniné alkaneé 90° #60,3x2,9 TS 9.9 vnt. 4
3113 [vadinio manometro atvamzdis DN15 TS99 kompl. 2

su trieigiu ventiliu ir manometru
Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus
3.114/ gruntu ir daZais, atspariais vamzdyny TS 10.4 m? 1,35
pavirsiaus temperatirai T = 120°C

Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040

2
3.115 w/(m*K) 80 mm storio. T59.10 m 2,00
Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040 )
3.116 w/(m*K) 50 mm storio. TS9.10 m 2,00
3.117| Apsauginé drégmés nepraleidzianti plévelé TS 9.10 m?2 4,00
Gerovés g. 31
3.118, Plieninis vamzdis @#88,9x3,2 TS 9.9 m 3,00
3.119] Plieniné alkaneé 90° #88,9x3,2 TS 9.9 vnt. 5
3120 [vadinio manometro atvamzdis DN15 TS99 kompl. 2

su trieigiu ventiliu ir manometru

Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus
3.121] gruntu ir daZais, atspariais vamzdyny TS 10.4 m?2 1,60
pavirSiaus temperatirai T 2 120°C
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Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo l\‘/l:l;o Kiekis* Pastabos
Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040 )
w/(m*K) 80 mm storio. 15910 m 2,00
3123 Akmess vata Vamzdypq izoliavimui, A<0,040 TS9.10 m? 2,00
w/(m*K) 50 mm storio.
3.124| Apsauginé drégmés nepraleidzianti plévelé TS 9.10 m?2 4,00
Gerovés g. 29
3.125] Plieninis vamzdis #88,9%3,2 TS 9.9 m 1,00
3.126/ Sklendé DN80 TS 9.8 vnt. 2
3127 Nuorlnmvlf) jtaisas .DN2V5 su sklende ir TS99 vnt. 2
atvamzdziu nukreiptu Zemyn su akle
Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus
3.128] gruntu ir daZais, atspariais vamzdyny TS 10.4 m?2 1,00
pavirsiaus temperatirai T = 120°C
3129 Akmens vata Vamzdypq izoliavimui, A<0,040 TS 9.10 m? 1,00
w/(m*K) 80 mm storio.
3130 Akmess vata Vamzdypq izoliavimui, A<0,040 TS9.10 m? 1,00
w/(m*K) 50 mm storio.
3.131] Apsauginé drégmés nepraleidzianti plévelé TS9.10 m?2 2,00
Gerovés g. 23
3.132] Plieninis vamzdis #60,3x%2,9 TS 9.9 m 3,00
3.133] Plieniné alkaneé 90° #60,3x2,9 TS 9.9 vnt. 4
3134 Ivadlln%o'manom.etr.o atvamzdis DN15 TS99 kompl. 2
su trieigiu ventiliu ir manometru
Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus
3.135] gruntu ir daZais, atspariais vamzdyny TS 10.4 m?2 1,00
pavirSiaus temperatirai T = 120°C
3136 Akme}r:s vata Vamzdypq izoliavimui, A<0,040 TS 9.10 m? 1,00
w/(m*K) 80 mm storio.
3137 Akmeils vata Vamzdypq izoliavimui, A<0,040 TS 9.10 m? 1,00
w/(m*K) 50 mm storio.
3.138] Apsauginé drégmés nepraleidZianti plévelé TS 9.10 m? 2,00
Gerovés g. 25
3.139, Plieninis vamzdis #60,3x%2,9 TS 9.9 m 3,00
3.140, Plieniné alkuné 90° #60,3x2,9 TS 9.9 vnt. 4
3141 Ivadl.n%o_manorpgtr.o atvamzdis DN15 TS99 kompl. 2
su trieigiu ventiliu ir manometru
Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus
3.142] gruntu ir daZais, atspariais vamzdyny TS 10.4 m? 1,00
pavirsiaus temperatirai T = 120°C
3143 Akmens vata Vamzdypq izoliavimui, A<0,040 TS 910 m? 1,00
w/(m*K) 80 mm storio.
3144 Akmess vata Vamzdypq izoliavimui, A<0,040 TS9.10 m? 1,00
w/(m*K) 50 mm storio.
3.145) Apsauginé drégmés nepraleidZzianti plévelé TS 9.10 m?2 2,00
Gerovés g. 17
3.146, Plieninis vamzdis #60,3x2,9 TS 9.9 m 3,00
3.147] Plieniné alkaneé 90° #60,3x2,9 TS 9.9 vnt. 4
3148 Ivadlln%o'manor.nfatr.o atvamzdis DN15 TS99 kompl. 2
su trieigiu ventiliu ir manometru
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Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo l\‘/l:l;o Kiekis* Pastabos
Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus
3.149, gruntu ir daZais, atspariais vamzdyny TS 10.4 m?2 1,00
pavirsiaus temperatirai T = 120°C
3150 Akmeils vata Vamzdypq izoliavimui, A<0,040 TS 9.10 m? 1,00
w/(m*K) 80 mm storio.
3151 Akmens vata Vamzdypq izoliavimui, A<0,040 TS9.10 m? 1,00
w/(m*K) 50 mm storio.
3.152| Apsauginé drégmés nepraleidzianti plévelé TS 9.10 m?2 2,00
Gerovés g. 19
3.153] Plieninis vamzdis 3#60,3x2,9 TS 9.9 m 4,00
3.154] Plieniné alkaneé 90° #60,3x2,9 TS 9.9 vnt. 4
3155 Ivadlln%o'manom.etr.o atvamzdis DN15 TS99 kompl. 2
su trieigiu ventiliu ir manometru
Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus
3.156/ gruntu ir daZais, atspariais vamzdyny TS 10.4 m?2 1,35
pavirSiaus temperatirai T 2 120°C
3157 Akmeils vata Vamzdypq izoliavimui, A<0,040 TS 9.10 m? 1,50
w/(m*K) 80 mm storio.
3158 Akmens vata Vamzdypq izoliavimui, A<0,040 TS 910 m? 1,50
w/(m*K) 50 mm storio.
3.159] Apsauginé drégmés nepraleidzianti plévelé TS 9.10 m?2 3,00
Gerovésg. 21
3.160, Plieninis vamzdis #60,3%2,9 TS 9.9 m 4,00
3.161, Plieniné alkané 90° #60,3x2,9 TS 9.9 vnt. 5
3162 Ivadl.n%o_manorp.etr.o atvamzdis DN15 TS99 kompl. 2
su trieigiu ventiliu ir manometru
Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus
3.163/| gruntu ir daZzais, atspariais vamzdyny TS 10.4 m?2 1,35
pavirsiaus temperatirai T = 120°C
3164 Akmens vata Vamzdypq izoliavimui, A<0,040 TS 9.10 m? 1,50
w/(m*K) 80 mm storio.
3165 Akmess vata Vamzdypq izoliavimui, A<0,040 TS9.10 m? 1,50
w/(m*K) 50 mm storio.
3.166/ Apsauginé drégmés nepraleidzianti plévelé TS 9.10 m?2 3,00
Gerovés g. 41
3.167, Plieninis vamzdis #60,3x2,9 TS 9.9 m 1,00
Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus
3.168| gruntu ir daZzais, atspariais vamzdyny TS 10.4 m?2 0,31
pavirsiaus temperatirai T = 120°C
3169 Akmens vata Vamzdypq izoliavimui, A<0,040 TS 910 m? 0,50
w/(m*K) 80 mm storio.
3.170 Akmess vata Vamzdypq izoliavimui, A<0,040 TS9.10 m? 0,50
w/(m*K) 50 mm storio.
3.171] Apsauginé drégmés nepraleidzianti plévelé TS 9.10 m?2 1,00
Geniy g. 12
3.172] Plieninis vamzdis #60,3x%2,9 TS 9.9 m 4,00
3.173] Plieniné alkaneé 90° #60,3x2,9 TS 9.9 vnt. 4
3174 Ivadlln{o'manorpfetrlo atvamzdis DN15 TS99 kompl. 2
su trieigiu ventiliu ir manometru
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Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo l\‘/l:l;o Kiekis* Pastabos
Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus
3.175] gruntu ir daZais, atspariais vamzdyny TS 10.4 m?2 1,35
pavirsiaus temperatirai T = 120°C
3176 Akmeils vata Vamzdypq izoliavimui, A<0,040 TS 9.10 m? 1,50
w/(m*K) 80 mm storio.
3177 Akmens vata Vamzdypq izoliavimui, A<0,040 TS9.10 m? 1,50
w/(m*K) 50 mm storio.
3.178| Apsauginé drégmés nepraleidzianti plévelé TS 9.10 m?2 3,00
Geniy g. 18
3.179, Plieninis vamzdis #60,3%2,9 TS 9.9 m 4,00
3.180, Plieniné alkuneé 90° #60,3x2,9 TS 9.9 vnt. 2
3181 Ivadlln%o'manom.etr.o atvamzdis DN15 TS99 kompl. 2
su trieigiu ventiliu ir manometru
Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus
3.182] gruntu ir daZais, atspariais vamzdyny TS 10.4 m?2 1,35
pavirSiaus temperatirai T 2 120°C
3183 Akmeils vata Vamzdypq izoliavimui, A<0,040 TS 9.10 m? 1,50
w/(m*K) 80 mm storio.
3184 Akmens vata Vamzdypq izoliavimui, A<0,040 TS 910 m? 1,50
w/(m*K) 50 mm storio.
3.185] Apsauginé drégmés nepraleidzianti plévelé TS 9.10 m?2 3,00
Geniy g. 16
3.186, Plieninis vamzdis #60,3%2,9 TS 9.9 m 4,00
3.187, Plieniné alkuné 90° #60,3x2,9 TS 9.9 vnt. 2
3188 Ivadl.n%o_manorp.etr.o atvamzdis DN15 TS99 kompl. 2
su trieigiu ventiliu ir manometru
Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus
3.189| gruntu ir daZzais, atspariais vamzdyny TS 10.4 m?2 1,35
pavirsiaus temperatirai T = 120°C
3190 Akmens vata Vamzdypq izoliavimui, A<0,040 TS 9.10 m? 1,50
w/(m*K) 80 mm storio.
3191 Akmess vata Vamzdypq izoliavimui, A<0,040 TS9.10 m? 1,50
w/(m*K) 50 mm storio.
3.192| Apsauginé drégmés nepraleidzianti plévelé TS 9.10 m?2 3,00
Geniy g. 14
3.193] Plieninis vamzdis #60,3x2,9 TS 9.9 m 4,00
3.194/ Plieniné alkuneé 90° #60,3x2,9 TS 9.9 vnt. 3
3195 Ivadlln%o'manom.etrlo atvamzdis DN15 TS99 kompl. 2
su trieigiu ventiliu ir manometru
Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus
3.196, gruntu ir daZais, atspariais vamzdyny TS 10.4 m?2 1,35
pavirsiaus temperatirai T = 120°C
3197 Akme}r:s vata Vamzdypq izoliavimui, A<0,040 TS 9.10 m? 1,50
w/(m*K) 80 mm storio.
3198 Akmens vata Vamzdypq izoliavimui, A<0,040 TS9.10 m? 1,50
w/(m*K) 50 mm storio.
3.199] Apsauginé drégmés nepraleidzianti plévelé TS 9.10 m?2 3,00
Gerovés g. 47
3.200, Plieninis vamzdis #60,3%2,9 TS 9.9 m 4,00
3.201] Plieniné alkaneé 90° #60,3x2,9 TS 9.9 vnt. 4
3.202] Jvadinio manometro atvamzdis DN15 TS 9.9 kompl. 2
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Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt Kiekis* Pastabos

su trieigiu ventiliu ir manometru
Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus
3.203] gruntu ir daZais, atspariais vamzdyny TS 10.4 m?2 1,35
pavirsiaus temperatirai T = 120°C

Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040

2
3.204 w/(m*K) 80 mm storio. TS 9.10 m 1,50
3205 Akmess vata Vamzdypq izoliavimui, A<0,040 TS9.10 m? 1,50
w/(m*K) 50 mm storio.
3.206/ Apsauginé drégmés nepraleidzianti plévelé TS9.10 m? 3,00
Geniy g. 20
3.207, Plieninis vamzdis #60,3%2,9 TS 9.9 m 3,00
3.208| Plieniné alkuneé 90° #60,3x2,9 TS 9.9 vnt. 2
3209 [vadinio manometro atvamzdis DN15 TS99 kompl. 2

su trieigiu ventiliu ir manometru
Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus
3.2104 gruntu ir daZzais, atspariais vamzdyny TS 10.4 m?2 1,04
pavirsiaus temperatirai T = 120°C

Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040

2
3.211 w/(m*K) 80 mm storio. TS9.10 m 1,00
Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040 5
3.212 w/(m*K) 50 mm storio. 15910 m 1,00
3.213] Apsauginé drégmés nepraleidZianti plévelé TS 9.10 m? 2,00
Geniy g. 22
3.214, Plieninis vamzdis #60,3x%2,9 TS 9.9 m 4,00
3.215, Plieniné alkuné 90° #60,3x2,9 TS 9.9 vnt. 4
3216 [vadinio manometro atvamzdis DN15 TS99 kompl. 2

su trieigiu ventiliu ir manometru
Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus
3.217] gruntu ir daZais, atspariais vamzdyny TS 10.4 m?2 1,35
pavirSiaus temperatirai T 2 120°C

Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040

2
3.218 w/(m*K) 80 mm storio. T59.10 m 1,50
Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040 )
3.219 w/(m*K) 50 mm storio. TS9.10 m 1,50
3.220/ Apsauginé drégmés nepraleidzianti plévelé TS 9.10 m?2 3,00
Geniy g. 24
3.221, Plieninis vamzdis #60,3x%2,9 TS 9.9 m 4,00
3.222] Plieniné alkuneé 90° #60,3x2,9 TS 9.9 vnt. 4
3293 [vadinio manometro atvamzdis DN15 TS99 kompl. 2

su trieigiu ventiliu ir manometru
Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus
3.224] gruntu ir daZais, atspariais vamzdyny TS 10.4 m?2 1,35
pavirSiaus temperatirai T 2 120°C

Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040

2
3.225 w/(m*K) 80 mm storio. T59.10 m 1,50
Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040 )
3.226 w/(m*K) 50 mm storio. TS 9.10 m 1,50
3.227) Apsauginé drégmés nepraleidZianti plévelé TS 9.10 m? 3,00
Geniy g. 26
3.228| Plieninis vamzdis #60,3x2,9 | TS99 | m | 4,00 |
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Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo l\‘/l:lio Kiekis* Pastabos
Plieniné alkiiné 90° 3#60,3x2,9 TS 9.9 vnt. 4
Ivadl.n%o_manom.etr.o atvamzdis DN15 TS99 kompl. 2
su trieigiu ventiliu ir manometru
Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus

3.231/ gruntu ir daZzais, atspariais vamzdyny TS 10.4 m?2 1,35
pavirSiaus temperatirai T 2 120°C
Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040 )
3.232 w/(m*K) 80 mm storio. TS9.10 m 1,50
3933 Akmeils vata Vamzdypq izoliavimui, A<0,040 TS 9.10 m? 1,50
w/(m*K) 50 mm storio.
3.234| Apsauginé drégmés nepraleidzianti plévelé TS 9.10 m? 3,00
KITOS MEDZIAGOS IR DARBAI
3.235/ Kompensacinés pagalvés 1000x2000x40 TS 9.6 vnt. 74
Hidrauliniai bandymai ir praplovimas
e DN200 218,80
e DN150 95,20
e DN125 61,20
3.236 e DN100 TS 10.5 m 84,80
e DN8O 682,40
e DN65 648,60
e DN50 1063,40
e DN40 52,60
3.237/ Signaliné juosta TS 9.7 m 2642,60
Suvirinimo siiliy tikrinimas neardomaisiais
metodais (rentgenografiné):
e Netikrinamy sandarumo bandymu
(Suvirinimo sitliy kurios patenka po
3938 ga}twq_ vaziuojamaja dallml ar _uzdaru TS 105 %
biidu jrengiamuose ruozuose ir tas
A . . e 100
kuriy néra galimybés patikrinti
hidraulinio bandymo metu, pvz.
jmautése (tikslinama darby metu))
g 20
e Tikrinamy sandarumo bandymu
3239 Srvnell.s 511}1.mos tlekl.m.o tinkly pagrindui bei TS9.11 3 900
uzpylimui ir sutankinimas TS 10.2
3940 Sme11§ 51.lum0§ tiekimo tinkly uzpttimui TS9.11 3 83
prastiimimo vietose TS 10.2
3241 Vamzdyny DN200/315 prastiimimas esamuose AR 7.1 m 2x12,00
kanaluose
3242 Vamzdyny DN150/250 prastimimas esamuose AR 71 m 2x3,50
kanaluose
3243 Vamzdyny DN125/225 prastiimimas esamuose AR 7.1 m 26,70
kanaluose
3244 Vamzdyny DN100/200 prastimimas esamuose AR 7.1 m 2x33,40
kanaluose
3945 Vamzdyny DN80/160 prastiimimas esamuose AR 71 m 2x14,10
kanaluose
3246 Vamzdyny DN65/140 prastiimimas esamuose AR 7.1 m 226,00
kanaluose
3947 Vamzdyny DN50/125 prastiimimas esamuose AR 71 m 2x16,70
kanaluose
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Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo l\‘/l:lio Kiekis* Pastabos
Angy uZbetonavimas TS 9.15 m? 25
Bituminé mastika hidroizoliacijai (2 kartus) TS 9.15 m? 25
Pamatiniai blokai B12.6.3 TS9.15.4 vnt. 54
Sklendziy aptarnavimo G/B #1500 mm Sulinys
3.251] i$ surenkamy G/B elementy su bitumine TS9.15.2 | kompl. 27
hidroizoliacija, met. lipynémis, H~ 1,20-2,70 m
32592 Ketinis 1i.ul.<as. Apkrovos klasé D400 TS 915.1 vnt. ”
(hermetinis)
3.253] Ketinis liukas. Apkrovos klasé B125 TS9.15.1 vnt. 20
- Projekte numatyti komunikacijy gyliai orientaciniai, todél jdékly reikalingumas ir kiekiai turi bati tikslinami
darby metu vietoje.
- Tikslus nuorintojy, drenavimo jtaisy, manometry poreikis tikslinamas darby vykdymo metu.
- Pastatuose reikiami medziagy kiekiai tikslinami statybos darby metu.

Pastabos:

1. Jrengimy ir medZiagy kiekius tikslinti darby metu. Priimamy medziagy kokybé ir techninés
charakteristikos negali biiti prastesnés nei nurodyta Siame dokumente.

2. Rangovas prie§ pateikdamas pasiilymg $iy sistemy jrengimo darbams privalo sprendinius patikrinti,
patikslinti medZiagy kiekius bei jy specifikacijas ir jsivertinti darby kiekius.

Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi bitinais statybos darby uzbaigimui ir
tinkamam sistemy eksploatavimui, turi buti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra
parodyti bréziniuose arba apibudinti Siame dokumente ar ne.
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ES 6062444.51 | 591841.43 F23 6062439.85 | 591693.12 H23 6062278.78 | 591772.09 | | Tako Nr. X y | I ALE arboristo dalyvavimas, o vykdant biitingsias arboristines medziy tvarkymo priemones - $akny ploto
B11 6062467.85 | 591873.25 G6 6062376.12 | 591792.17 = . . v v s s g . . .
o . . 14
F24 606244043 | 591678.07 a 6062334.82 | 59176168 | Prastiimimas esamais kanalais m ko.revg.a_mmq, lygiagreciai (arba anksc¢iau) atlikti ir medZiy lajy koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo
G7 6062375.01 | 591792.16 | 2xL=8.20 m - prieZziira.
k2 6062334.82 | 59176411 | - o2l 3. Darb kdymo metu nustacius faktinius poZeminiy tinkly ir komunikacijy padéties neatitikimus
G8 6062373.54 | 591792.14 H23 ' U VyRdy o s p VY LY T € omur Ju pacetl - L
K3 6062334.82 | 591767.25 | topografiniams duomenims ir paaiskéjus, kad dél to buitina pasalinti medj - kiekvienu tokiu atveju bitina
Ka 6062337.75 | 59176724 | informuoti Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
| -~ . Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo poskyrj ir atskirai spresti tokio medzZio i§saugojimo galimybes ir
K5 | 6062339.37 | 59178018 | SUTARTINIAI ZYME]JIMAI numatyti reikiamas priemones.
| 4. Darby vykdymo metu nustacius, kad darby vykdyti vamzdynus prastumiant esamu kanalu technologiskai
Ruodas "L1 - L5" Ruozas "01 - 05" Ruogas "T1 - T5" Ruodas "V1 - V6" Ruozas "AD1 - AD6" Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai nejmanoma ir dél to biitina pasalinti med; - kiekvienu tokiu atveju biitina informuoti Vilniaus miesto
- - - - - savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy
Tasko Nr. * Y Tasko Nr. x Y Tasko Nr. * Y Tasko Nr. x Y Tasko Nr. x Y Paduodamas ST vamzdis tvarkymo poskyrj ir atskirai spresti tokio medZio i§saugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
L1 6062316.85 | 591761.51 01 6062438.37 | 591789.70 T1 6062406.89 | 591620.87 V1 6062338.11 | 591855.54 AD1 6062337.59 | 591897.85 5. Intensyviai medzius galima pradéti genéti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodzio iki balandzio ménesio).
12 | 606231687 | 59175862 02 | 606244087 | 591789.57 12 | 606240697 | 591617.27 v2 | 6062339.61 | 59185555 AD2 | 606233959 | 591897.87 GrjZtamas ST vamzdis 6.  Privaloma vadovautis Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklémis.
L3 6062316.90 | 591755.16 03 6062444.10 | 591789.41 T3 6062408.96 | 591616.94 V3 6062339.60 | 591857.71 AD3 | 6062339.57 | 591899.39 Suformuoti Zemeés sklypai
L4 | 6062314.90 | 591755.09 04 | 6062444.10 | 591778.00 T4 | 6062408.13 | 591611.95 v4 | 6062341.60 | 591857.86 AD4 | 6062339.56 | 59190091 MEDZIY LAJOS IR SAKNYNO PROJEKCIJOS ZYMEJIMAS BREZINYJE . e .
_ o Y MEDZI0 BUKLES INDEKSO ZENKLAI
L5 606231557 | 591739.59 05 6062449.64 | 591777.99 TS 6062407.22 | 591606.52 V5 6062355.58 | 591858.85 AD5 | 6062363.87 | 59190100} e Gatviy raudonosios linijos 8 (1) Medzio eilés numeris inventorizacijos lenteléje
V6 6062360.11 | 591859.17 AD6 | 6062363.69 | 591916.12 S hoklac i — LA .
P PT— P—— | | T Medzio biklés indeksas —— | Geros buklés medis
ilumos tiekimo tinkly apsaugos zona
Tasko Nr. X y Tagko Nr. X y Tasko Nr. X y Ruozas "AB1 - ABY" Hapsate Lai iekcii
ajos projekcija
M1 6062401.40 | 591767.89 P1 6062415.61 | 591717.17 U1 6062338.12 | 591853.98 | | Tasko Nr. X y —EB— Patenkinamos biklés medis
W
M2 6062404.57 | 591767.81 P2 6062415.54 | 591708.86 U2 6062338.11 | 591855.54 AB1 | 6062338.10 | 591859.40 OSS_ SklendzZiy aptarnavimo Sulinys O Kamieno kaklelio diametras
M3 6062404.50 | 591765.31 P3 6062415.50 | 591703.68 U3 6062338.10 | 591859.40 AB2 6062336.55 | 591859.39
M4 6062406.50 | 591765.22 ———— U4 6062338.09 | 591860.50 AB3 | 6062336.56 | 591858.64 Demontuojami gilumos tiekimo, karsto o Kamieno diametras 130 cm aukstyje Nepatenkinamos buklés medis
M5 | 6062419.65 | 591764.60 uozas Us | 6062338.03 | 591875.98 AB4 | 606233656 | 591856.52 >< vandens tiekimo tinklai ir/arba jy
M6 | 606243757 | 59176377 | | T2SkO N x Y U6 6062335.39 | 591875.96 AB5 | 6062309.50 | 591856.66 PASTABOS: priklausiniai ‘ )
M7 6062437.69 | 591766.36 R1 6062439.82 [ 591693.72 u7 6062335.35 | 591879.42 AB6 | 6062308.90 | 591856.67 L. Silumos tiekimo tin}(la_i irengiami naudojant pramoniniu biidu izoliuotus vamzdiius su integruotais gedimy kontroles sistemos laidais. . . N S 4 T Kamieno aSis ( ) Blogos biklés medis
R2 6062442.32 | 591693.86 Us 506233782 | 591879.43 AB7 5062306.50 | 59185663 2. Statybos darbai gatvés ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezilira®, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu keliy priezitiros tvarkos aprasu, Lietuvos
Ruogas "N1 - N5" 3 606244437 | 59169398 i ; i ' Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymu ir kitais susijusiais teisés aktais. Naujai jrengiamy dangy konstrukcija parenkama pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukeijy projektavimo taisykles KPT SDK 19. ISardytos TN . .
; . U9 6062337.59 | 591897.85 AB8 | 6062306.51 [ 591858.68 gatviy dangos ir jy pagrindai jrengiami pagal esamg konstrukcijg. Pazeisty dangy atstatymas gatveés ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. jsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto ,,Leidimy o) Saugomas Sakny plotas X Salinamas medis
o [ e . . . . oy . .. . . . e v . . vy v 1. . . .. . . . .. e e ey . v . v N’
Tasko Nr. X y R4 6062455.72 | 591693.85 u10 6062337.58 | 591898.45 AB9 6062306.60 | 591874.87 atlikti kasinéjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybés vie$ojo naudojimo teritorijoje (gatvése, vietinés reik§més keliuose, aikstése, zaliuosiuose plotuose), atitverti jg ar jos dalj arba apriboti eismg joje iSdavimo tvarkos aprasas®“ 1 priedo ,,ISardytos
N1 6062438.26 | 591787.84 — 0c233755 | 59190005 dangos sutvarkymas® reikalavimus.
" vezsn37 [ee17a970 Ruozas "S1 - S6" . . Ruozas "AC1 - AC5" 3. Darby vykdymo ribose esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prie$ vykdant statybos darbus butina: Rekonstruojamy inZineriniy tinkly techninés charakteristikos 0 2024-05 | Statybos leidimui, konkursui
’ . Tagko Nr- « v U12 6062335.55 | 591900.88 otk N ; o iSsikviesti atitinkamy tinkly atstova trasos nuzymeéjimui ir darbus vykdyti prisilaikant $iy tinkly savininky nurodymy pateikty salygose. elcting
: asKo Nr. X . . . . . v . . . v P v e . . . A . . . i ini o] . H i P 2 : ot 3
N3 606243851 | 591792.20 U13 6062309.00 | 591901.36 o patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus Silumos tiekimo tinklus kertanciy inzineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius. DN Proje tine . Projektinis slégis, Terpé Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
N4 6062439.71 | 591813.01 s1 6062441.82 | 591624.67 01a 506230840 | 2919722.05 AC1 6062309.50 [ 591856.66 4. Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams biitina: temperatira, °C bar Statinio projekto pavadinimas:
- 506246753 | 591813.37 2 6062443.82 | 591624.71 - - AC2 6062309.48 | 591853.66 e juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas, uztikrinant tinklo iSsaugojima ir nenutrikstama - veikima. Paduodama liniia. T1 Kval. patv q . “ ‘1 : & s .
- - 3 6062443.94 | 591623.04 ¢ iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais bei uztikrinti nepertraukiama vandens tiekimg ir - nuoteky nuleidimg esamiems vartotojams. 2 40-200 120 16 Termofikacinis dok. Nr. Vilniaus mlesto“sﬂumos tl.Eklmo tinkly o K 022.04 iki Geroves g.
g - A 606230646 | 591853.59 e i$saugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomuyjy dujotiekiy - apsaugos taisyklémis. Prie$ pradedant darbus - gauti sutikimg darby vykdymui Griz liniia, T2 vanduo 71 rekonstrukcija (Gerovés g.) rekonstravimo projektas
S4 6062444.07 | 591621.37 v L . . M . . vy ) . romu) ) R S talsyKiemis. . . e e yrCymul. . riztama linija,
: : AC4 6062306.52 | 591851.59 e Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu apsvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi buti apsaugomas - jveriant jj j apsauginius PVC déklus, nenutraukiant apSvietimo ir/arba ESO elektros tinkly =
= S5 606245159 | 591621.93 Acs | 6062306.98 | 591837.16 veikimo. TIIIS derinimo lentelé il tiekimo tinklai
s 6 6062472.00 | 591623.44 o Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu badu. PP . Humos tiekimo tinkial
= : - . T L . . . . AN . o N o e o Data: Kv. pazyméjimas Suderinimo ID:
S e Zzemeés darbus vykdyti kity inzineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant Siuos tinklus - eksploatuojanciy organizacijy atstovams. Uzbaigus statybos darbus kity inZineriniy tinkly, komunikacijy e —— Taid
ﬁ‘: I v e . . ] v ~ ~ ~ _ .. i . . . alda
ey ar statiniy apsaugos zonose, }.s.fitltlnka.rnq ty tlnkm atstovu gauti .relklamas pazymas. 2024-02 1GKV-405 TIIIS1-20240119-003638 Planas su $ilumos tiekimo tinklais M1:500
! o statybos metu uZztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma. 0
: v . T . - S R . _ C TSP " . 2024-02 1GKV-405 TIIIS1-20240122-003881
S 5. Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktiiros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi j ne prastesne biikle, nei pries statybos darby pradzia ir prisilaikant atitinkamuy nurodymuy pateikty salygose. Statytojas i (arba) wisakovas: Dokumento Zymuor Lapas | Lapy
Q. 6. Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona yra Zemés juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) i$oriniy krasty, sienos. 2024-02 1GKV-405 TIIIS1-20240123-004158
3 Sali i i atiungti neveiki firi i ste i iei i i 71 eclzbetonini i i i LT AB "Vilniaus $ilumos tinklai" 05-24-TP-ST.Br-01
o 7. Sall:d. r@k(gnsﬁrup]amos.trasosvpgk!otl atjungti neveikiantys vamzdynai ir jy perdengimo plokstés demontuojamos, jei esami kanalai i§ surenkamy mazy gelzbetoniniy detaliy, demontuojamas visas kanalas. 2024-02 1GKV-441 TIS1-20240124-004358 1 1
% 8. Tretiyjy $aliy interesai nepazeisti.
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A4 (210.00 x 297.00MM)

ﬁl: Trasos pavadinimas Lapo zymuo
1 Ruozas "A" 05-24-TP-ST.Br-02
2 Ruozas "B" 05-24-TP-ST.Br-02
3 Ruozas "C" 05-24-TP-ST.Br-02
4 RuoZas "D" 05-24-TP-ST.Br-02
5 Ruozas "E" 05-24-TP-ST.Br-02
6 Ruozas "F" 05-24-TP-ST.Br-02
7 Ruozas "G" 05-24-TP-ST.Br-02
8 Ruozas "H" 05-24-TP-ST.Br-02
9 Ruozas "I" 05-24-TP-ST.Br-02
10 Ruozas "]" 05-24-TP-ST.Br-02
11 Ruozas "K" 05-24-TP-ST.Br-02
12 Ruozas "L" 05-24-TP-ST.Br-02
13 Ruozas "M" 05-24-TP-ST.Br-02
14 RuoZzas "N" 05-24-TP-ST.Br-02
15 Ruozas "0" 05-24-TP-ST.Br-02
16 Ruozas "P" 05-24-TP-ST.Br-02
17 RuoZas "R" 05-24-TP-ST.Br-02
18 Ruozas "S" 05-24-TP-ST.Br-02
19 Ruozas "T" 05-24-TP-ST.Br-02
20 Ruozas "U" 05-24-TP-ST.Br-02
21 Ruozas "V" 05-24-TP-ST.Br-02
22 Ruozas "AB" 05-24-TP-ST.Br-02
23 Ruozas "AC" 05-24-TP-ST.Br-02
24 RuoZas "AD" 05-24-TP-ST.Br-02
0 2024-05 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. patv. Vilniaus miesto Silumos tiekimo tinkly nuo SK 02204 iki Gerovés g.
dok. Nr. 21 rekonstrukcija (Gerovés g.) rekonstravimo projektas
Silumos tiekimo tinklai
Pavmmasfﬁlginiai profiliai Mh 1:500, My 1:100 La(i)da
LT AB "Vilniaus $ilumos tinklai" 05-24-TP-ST.Br-02 1 ;
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Mh 1:500
Mv 1:100
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Ruozas "B"
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Mh 1:500
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PROJEKTUOJAMO ZEMES
PAVIRSIAUS ALTITUDE

PROJEKTUOJAMO ZEMES
PAVIRSIAUS ALTITUDE

ESAMA ZEMES
PAVIRSIAUS ALTITUDE

r 161.55 + 161.55 A
r 161.86 + 161.86 o

+ 160.80 A

ESAMA ZEMES
PAVIRSIAUS ALTITUDE

VAMZDZIO 1ZOLIACIJOS
VIRSAUS ALTITUDE

VAMZDZIO 1ZOLIACIJOS
VIRSAUS ALTITUDE

VAMZDZIO 1ZOLIACIJOS
APACIOS ALTITUDE

VAMZDZIO IZOLIACIJOS
APACIOS ALTITUDE

TRANSE]JOS
DUGNO ALTITUDE

TRANSE]JOS
DUGNO ALTITUDE

VAMZDZIO IGILINIMAS

2.80T160.44 T 160.54 —T160.68—T— 163.48 —1—163.48 —

~0.99 1—160.31——160.41——160.55
F1.631-159.99 —160.09 ——160.23

~2.091158.86 15896 T 159.10 + 161.19 + 161.19 A
-2.081158.76 | 158.86 —/—159.00 —+ 161.08 + 161.08 A

1.76 3=158.81 = 158.91 == 159.04 =F 160.80
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-1.20 1 158.87 ——158.97 —4—159.10 —+ 160.30 + 160.30 -

F1.03-1—158.92——159.02——159.14— 160.17 + 160.17 A

1.01-+—158.95——159.05——159.18 ——160.19 —/—160.19 —

VAMZDZIO IGILINIMAS

VAMZDZIY ZYMEJIMAS,
IZOLIACIJOS TIPAS

DN65/140

DN50/125

VAMZDZIY ZYMEJIMAS,
IZOLIACIJOS TIPAS
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| ] ] ] ] ] ] ] ] |
. I I [ [ 1 I I |
VAMZDZIO IZOLIACIJOS % S 3 g & & 3 S 5
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VIRSAUS ALTITUDE LTO = 3 S S S 3 S = 3
| | || || | | |
[ [ | 1 1 [ [ |
VAMZDZIO0 IZOLIACIJOS N & = & § R & S S =
APACIOS ALTITUDE 3 G 3 3 88 g 5 F
| | | || | | | | |
[ I | 1 1 I [ |
TRANSEJOS = q S =8 %9 % o g
DUGNO ALTITUDE 2 3 3 2 88 S 2 05
| | | || | | | |
I T T 1 UL T 1 1
VAMZDZIO ]GILINIMAS S 3 = & 8 & R’ g & &
N i h T YT T TT n
VAMZDZIY ZYMEJIMAS, DN200/315
IZOLIACIJOS TIPAS /
PAGRINDAS Smélio pasl. 10 cm
NUOLYDIS % 9 9 W Y
sy || | o | el o
ATSTUMAI TARP TASKU (m) 12.5 8.7 282 2.9 21.9 5.9
CHARAKTERINGU TASKU NR. 2 S 2 3 2 2 2 3
| 1 1 |
PASTABOS:
1. Prie$ pradedant statybos darbus patikslinti (nustatyti) statomy Silumos tiekimo tinkly, ketan¢iy komunikacijy vietas bei gylius.
2. Zemes darbus vykdyti komunikacijy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojanéiy organizacijy atstovams.
3. Jeigu gylis virs Silumos tiekimo tinkly iki esamo Zemés pavirsiaus su danga (dangos apacios) mazesnis nei 0,6 m, tinklus uzdengti g/b kanaly perdengimo plokstémis.
4. PrieS uzkasant tran$éjg atviri kanaly galai uZmirijami ir padengiami hidroizoliacine medziaga.
5. Auksciy sistema - LAS 07.
6. Matmenys - metrais.
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2. Zemeés darbus vykdyti komunikacijy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojan¢iy organizacijy atstovams. TS "
3. Jeigu gylis virs Silumos tiekimo tinkly iki esamo Zemés pavirsiaus su danga (dangos apacios) mazesnis nei 0,6 m, tinklus uZdengti g/b kanaly perdengimo plokstémis. Esamas %emeés pavirsius Laida
4. Prie$ uzkasant tran$éja atviri kanaly galai uzmirijami ir padengiami hidroizoliacine medziaga. 05-24-TP-$T.Br-02
5. Auksciy sistema - LAS 07. Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai ' 0
6. Matmenys - metrais.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Esamas Zemés pavirsius

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
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Pries pradedant statybos darbus patikslinti (nustatyti) statomy Silumos tiekimo tinkly, ketan¢iy komunikacijy vietas bei gylius.

Zemés darbus vykdyti komunikacijy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojanéiy organizacijy atstovams.
Jeigu gylis virs Silumos tiekimo tinkly iki esamo Zemés pavirSiaus su danga (dangos apacios) mazesnis nei 0,6 m, tinklus uzdengti g/b kanaly perdengimo plokstémis.
Prie$ uzkasant tran$éja atviri kanaly galai uzmiirijami ir padengiami hidroizoliacine medziaga.

166.0

165.0
164.0
163.0
162.0
161.0
160.0

£159.0

Ruozas "AC"

‘]e
e
Mh 1:500
Mv 1:100
PROJEKTUOJAMO ZEMES
PAVIRSIAUS ALTITUDE
ESAMA ZEMES
PAVIRSIAUS ALTITUDE

VAMZDZIO 1ZOLIACIJOS
VIRSAUS ALTITUDE

VAMZDZIO 1ZOLIACIJOS

2.711162.05—T-162.15—T-162.28——164.99 —— 164.99 —
-2.681162.11—162.21—162.34— 165.01 + 165.01 1

-2.65-1162.17 —162.27 416240 — 165.04 + 165.04 -
F2.60-1162.21——162.31—162.44— 165.03 + 165.03 o

2.00—162.50—"—162.60 ——162.73 ——164.73 ——164.73 —

APACIOS ALTITUDE
TRANSEJOS
DUGNO ALTITUDE
VAMZDZIO JGILINIMAS
VAMZDZIY ZYMEJIMAS,
IZOLIACIJOS TIPAS DN50/125
PAGRINDAS Smélio pasl. 10 cm
NUOLYDIS % AN o820
ILGIS (m) DARTA i

ATSTUMAI TARP TASKY (m)

3.0 2.0 14.4

CHARAKTERINGU TASKU NR.

— AC5

161.0

160.0

159.0

164.0
163.0
162.0
161.0
Mh 1:500 160.0

Mv 1:100 :
159.0 4

158.0

|

Ruozas "AD"

2 x 0.4 kV el. kabelis

V.d100

£164.0
£163.0

£162.0

v.v.=161.12
Dujotiekis m.s. d133
L d300

Gatveés apsvietimo el. kabelis

t161.0
£160.0

£159.0

£158.0

PROJEKTUOJAMO ZEMES
PAVIRSIAUS ALTITUDE

ESAMA ZEMES
PAVIRSIAUS ALTITUDE

r 163.21 + 163.21 A

VAMZDZIO IZOLIACIJOS
VIRSAUS ALTITUDE

VAMZDZIO I1ZOLIACIJOS
APACIOS ALTITUDE

TRANSEJOS
DUGNO ALTITUDE

1.70 16192 —7—162.02—7—162.15—T—163.85 —T7—163.85 —
F1.731161.87 1 161.97 4 162.10 —+ 163.83 + 163.83 -
F1.731161.83——161.93——162.06 —+ 163.79 + 163.79 -
F1.71-1—161.79——161.89 —162.02— 163.73 + 163.73 A

VAMZDZIO JGILINIMAS

~1.82-—161.17 —1T161.27 +161.39

1.82-—161.14——161.24 —161.36 —/—163.18 — 163.18 —

VAMZDZIY ZYMEJIMAS,
IZOLIACIJOS TIPAS

DN50/125

PAGRINDAS

Smeélio pasl. 10 cm

NUOLYDIS %

00
[
/&0'4 9

ILGIS (m) 2

: 2026
243

0.002

15.1

ATSTUMAI TARP TASKU (m)

BN

24.3

15.1

CHARAKTERINGU TASKU NR.

- AD2 +—2
- AD3 +—i=
- AD4 +—

- AD1

- AD5

- AD6

SUTARTINIAI ZYME]JIMAI

Esamas Zemés pavirsius

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai

05-24-TP-ST.Br-02

Laida

Lapas | Lapuy



https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor

Naujoje vietoje rekonstruojamy
Silumos tiekimo tinkly pjivis
DN40/110 - DN200/315
Signaliné juosta
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PASTABOS:
1. Jeigu kasama transéja neslaituojama, jg buitina sutvirtinti klojiniais.

2. Jei darby metu esamame kanale montuojami vamzdynai neiylaiko norminiy atsumu iki kanalo krasto, biitina demontuoti kanala.
3. Matmenys - metrais.

0 2024-05 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
g"il'l\?atv' Vilniaus miesto $ilumos tiekimo tinkly nuo SK 02204 iki Gerovés g.
OX I 21 rekonstrukcija (Geroveés g.) rekonstravimo projektas
§ - Silumos tiekimo tinklai
St
nto pavadinimas: .

§ « Laida
§ 3 Silumos tiekimo tinkly pjaviai
» 0
8 Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapq
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S LT AB "Vilniaus $ilumos tinklai" 05-24-TP-ST.Br-03
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Lentelé Nr. 1
DN40/110-125/225 Sulini VamzdZio Sulinio evii Sulinio Nuorinimo/
Wwinio | cpersmuo @, | MO 8YUS: | (rersmuo D, | Drenavimo
Nr. m d
mm mm , IMm
SS.1 76,1/140 1.48 1500 42,4/110
G/b ulinys SS-2 60,3/125 1.97 1500 42,4/110
Pamaty blokas SS-3 48,3/110 1.48 1500 42,4/110
S$-4 60,3/125 1.55 1500 42,4/110
SS-5 139,7/225 1.38 1500 48,3/125
s8-6 88,9/160 1.84 1500 42,4/110
T, 58.7 60,3/125 1.55 1500 42,4/110
%8 60,3/125 1.89 1500 42,4/110
SS-9 88,9/160 2.31 1500 42,4/110
$S-10 60,3/125 1.98 1500 42,4/110
S&.11 60,3/125 1.84 1500 42,4/110
Pjuvis 1-1 S&.12 76,1/140 1.93 1500 42,4/110
. L SS-13 114,3/200 1.62 1500 48,3/125
Ketinis Sulinio liukas D — 88.9/160 507 1500 42,4110
: : , T SS-14 ) . )
. iy AVAVATAAY . A -
G/b $ulinys ; s3-15 88,9/160 1.20 1000 42,4/110
Lipyneés i S$-16 88,9/160 1.21 1000 42,4/110
Drenavimo/nuorinimo jtaisas 9700 SS-17 60,3/125 1.91 1500 42,4/110
$$-18 60,3/125 2.70 1500 42,4/110
Smelis i g“ff“ $$-19 60,3/125 1.90 1500 42,4/110
S $§-20 | 60,3/125 1.74 1500 42,4/110
Pamaty blokas £ =
g S%.21 60,3/125 2.08 1500 42,4/110
© SS-22 60,3/125 2.17 1500 42,4/110
SS-23 76,1/140 2.26 1500 42,4/110
min0.10 | [20.13 3 s§-24 | 603/125 2.50 1500 42,4/110
£ SS-25 60,3/125 2.55 1500 42,4/110
=] <
SS-26 60,3/125 1.63 1500 42,4/110
S$.27 60,3/125 1.67 1500 42,4/110
0 2024-05 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
PASTABOS: Statino projekto pavadimimas:
1. Sklendziy aptarnavimo $uliniy (SS) jrengimo vietas, DN Zifiréti 05-24-TP-ST.Br-05 bréZinyje. Kval. patv. o . " o & - ,
2. Irengti lipynes pagal projekto technines specifikacijas. dZﬁ. I\P])itv Y:lr:lzi(us rrlleslzo“sﬂl(l(r}nos tl.Ek”;lo tll(nkhi nuo SK 022.0lé(lt1k1 Geroves g.
3. Sulinio aukstis H* ir lipyniy skai¢ius priklauso nuo $ilumos tiekimo tinkly jgilinimo. elonstrukea Lieroves &) rekonstravimo projetas
4. Minimalus oro iSleidimo/drenazo atvamzdziy skermenys pateikti lenteléje Nr. 1. I
= 5. Ant nuorinimo/drenavimo armatiiros numatyti srieginius peréjimus manometro prijungimui. - Silumos tiekimo tinklai
E 6. Suliniy liukai turi atitikti LST EN 124 standarto reikalavimus. |
2 7. Sulinio jgilinima ir $ulinio Ziedo aukstj tikslinti statybos darby metu. ropmadmnas L ) Laida
&K 8. Vaziuojamojoje dalyje numatyti hermetinius liukus. B Sklendziy aptarnavimo Suliniy jrengimas 0
~ 9. Matmenys - metrais.
g. Statytojas ir (arba) uZsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapq
(=]
g LT AB "Vilniaus $ilumos tinklai" 05-24-TP-ST.Br-04 1 1
o
<
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S6
Gerovés g. 17 S s B11
N
Geroyeés g. 37
Gerpveés g. 31
] A R
B9
o s T1, T2 DN50/125
T1, T2 DN50/125 P r
- L,
R4 ——— 1
. . . : T1, T2 DN80/160 T1, T2 DN50/125 I I o Bl
S3 Prastimimas esamais kanalais Geroves g. 25 Prisijungimas prie esamo ’
S5 2xL=15,00 m T1, T2 DN65/140 1 DN80/160 tinklo os E4 E3
F27 F24 T1, T2 DN80/160 2 T1, T2 DN40/110 . B8
® /Tl' T2DN507125 / 703 02 i/ B7 _ Redukcija
S4 - R2 Gerowesg—29— ] 0 / DN65/140xDN50/125
17 1 T1, T2 DN80/160 21 o 56
T1, T2 DN80/160 »
=N s S5 / ‘551
ol RO — T
*»;\d of M6 b EBS—a , Ao ( 6 7 Geroves g. 39
f 5 f | % o )
= &} }S & o = Prisijungimas prie esamo
f— = - 168 o 20 C4 DN40/110 tinklo
O et | g —
F33 ]‘ \ 2 i S e ~ / T > e«
‘ E2—<— o & g — s
30 | 120 ]_ﬂ__ljz_ 7 o) m} 1 a*’[N —
\\f\ ] ~%. = foﬂ ‘ = l q- 10
D3 S \Z I = ] 0y = \ 1 ob
T1, T2 DN80/160 b ko, -3
T1, T2 DN50/125/—/53J 25 (20l 20 145 42 104 23 %
T1, T2 DN65/140 . D1 LI =
F26 F25 Redukcija . 1 I S
51 DN80/160xDN65/140 M7 Geroveés g. 35 3 s Lles ool Y|
T1, T2 DN65/140 . P1 B4 | T1, T2 DN65/140 ;
F23 = T1, T2 DN80/160 c2 T1,T2 DN65/140 =
\ F22 Q F20 M5 —
= ) —
8 M4 T1,T2DN65/140—— ] 5 1
% Redukcija Al
" o T1, T2 DN100/200 DN150/250xDN100/200 B2 B3
T1,T2 DN50/125 S = T1,T2 DN80/160 M2 ' / / / T1, T2 DN65/140 N
' ! | P3~ N / Prastimimas esamais kanalais
P et = 240
= n . 2xL=3,50 m T1, T2 DN65/140 r I
T1 F6 T1, T2 DN150/250 =% .ﬁ
F34 T1, T2 DN50/125 -] 2 | 8 B1 e T —
F9 FS5 F2 ==
s Redukcija PZ/ = T1, T2 DN80/160 F124 |
N __— DN65/140xDN50/125 5 F1s B !
< F18 Sé 77 30 170 / 155 a8 - e o "
L x( i 1 © T Sklendés DN65 [ T8
T1, T2 DN80/160 Ne= i
i = S N — — S > l 06 $-
b >  x e er——— N =R | ) 1 i i ——
<4 & ——k |\ ———g l I l i - \ | ’ T1, T2 DN200/315
= g Eo r‘[ ] | J ' : i -
— f‘ y_l ﬂ . B I
- 2 < Geroves g. 43A ¥ I
1.1 3
L f \ Redukciia W F8 o F4 F3 \ -~
T1,T2 DN50/125 F17 F16 DN100/200xDN80/160 F13 F10 NVO04
T1, T2 DN100/200 G2 F1 A7 A3
= F19 L T1, T2 DN150/250 A10 A4 (imi i i
= F38 . Fl14 T1,T2 DN125/225 N —— , / 9 T1,T2 DN200/315 11,72 DN200/315 Prastiimimas esamais kanalais
ol Sklendés DN150 ’ 2xL=12,00 m
%) G4
F37 £ L — " T1, T2 DN80/160 H
e T1, T2 DN50/125 J3 rH9
[3) - . . .
" Prastiimimas esamais kanalais
L~ 13 -
T1, T2 DN50/125 J5 102 2xL=6,70 m
Prastiimimas esamais kanalais r = ®
2xL=4,70m =)
- . . . 4 [— N ool -
Prastiimimas esamais kanalais : T1, T2 DN50/125 T1, T2 DN50/125
O
2xL=3,80 m >
215
T1, T2 DN50/125 : S S
J11 ’ \ AD5 of
15.1 E
14 =
| i [
| T1, T2 DN50/125 &
I C2N A
& I 2 V6 )
— | T1, T2 DN100/200 Gerovés g. 47
\d by — 67
I T1, T2 DN80/160 8 Redukcija Prisijungimas prie esamo \
DN125/225xDN100/200 V5 DN40/110 tinklo AD6
T1,T2DNS0/125— H12 H13 o . \ Prisijungimas prie esamo T1, T2 DN50/125
E — E : Prastiimimas esamais kanalais DN100,/200 tinklo V3
6 i H142XL=6,00 m 2 Redukcija AD3
19 J8 T1, T2 DN50/125 — @ Xgl DN100/200xDN65/140 2
I V2 U4 T1,T2DN65/140 AD2 \
Us Us T1, T2 DN50/125
[ Geniyg 12 ] i T1, T2 DN50/125 AD1
T1, T2 DN80/160
112 \ | . T1, T2 DN100/200 AD4
Prastimimas esamais kanalais h g 166 /
ZXL:8,10 m | 2
K5
H16 Ul o —— — — —
K1 7 |l —\—— = "
<% |l Prisiiunei ) - - U1l
~ . risijjungimas prie esamo
CHARAKTERINGU TASKUY KOORDINATES H= DN100/200 tinklo
24 3.1 \ U12
Ruozas "A1 - A10" Ruozas "C1 - C10" Ruozas "F1 - F39" Ruozas "F1 - F39" Ruozas "H1 - H23" RuoZas "I1 - I5" L2 K3 U2
T1, T2 DN50/125 T1, T2 DN50/125
Tasko Nr. X y Tasko Nr. X y Tasko Nr. X y Tasko Nr. X y Tasko Nr. X y Tasko Nr. X y / V1 AB2 U6 / /
Al 6062418.79 | 591921.14 c1 6062433.67 | 591862.17 F1 6062402.05 | 591836.59 F25 6062437.68 | 591677.95 H1 6062378.64 | 591792.21 11 6062376.12 | 591792.17 L3 \E K2 AB4 AB3 'T1,T2DN65/140
T1, T2 DN65/140 1
o ; . < [
A2 6062410.82 | 591911.55 c2 6062433.67 | 591864.17 F2 6062402.35 | 591815.02 F26 6062437.80 | 591674.84 H2 6062378.65 | 591790.18 12 6062376.10 | 591794.67 < \Tl 2 N80/ 160 Prastimimas esamais kanalais B AC1 ¥
A3 6062402.13 | 591911.46 c3 6062436.02 | 591864.18 F3 6062400.07 | 591815.00 F27 6062440.64 | 591674.93 H3 6062376.17 | 591790.18 13 6062376.04 | 591801.33 o - ’ 2xL=11,00 m AB5 Redukcija
= = H17 AC3 AC2 Redukcija | DN65/140xDN50/125 —
A4 6062401.77 | 591883.25 c4 6062436.01 | 591866.18 F4 6062400.10 | 591811.17 F28 6062441.47 | 591639.59 H4 6062376.17 | 591788.18 14 6062372.87 | 591801.33 £ e L —u DN65/140xDN§ (/125
L5 — = N
A5 6062404.63 | 591883.20 c5 6062435.95 | 591880.65 F5 6062402.38 | 591811.19 F29 6062438.59 | 591639.51 H5 6062376.17 | 591778.67 15 6062372.85 | 591804.20 ~© AT —— Redukcija ° AB6 <
3 5 = DN80/160xDN65/140 N
A6 6062404.58 | 591878.83 c6 6062438.44 | 591880.66 F6 6062402.52 | 591795.73 F30 6062438.65 | 591636.57 H6 6062372.83 | 591778.67 i | & N ol
Ruozas "J1 -J12" S 35 2 1R v o
A7 6062401.64 | 591878.85 c7 6062438.45 | 591884.83 F7 6062402.53 | 591794.62 F31 6062441.56 | 591636.62 H7 6062372.83 | 591775.24 H18 = » 20, 30 Jf =
Tasko Nr. X y ] £ | | (g
A8 6062401.66 | 591856.94 c8 6062436.08 | 591884.85 F8 6062402.55 | 591792.13 F32 6062441.82 | 591624.67 H8 6062376.37 | 591775.24 _ ACSA[O \ol - el /ABg |
%% ’
1 6062373.83 | 591760.97 & |
A9 6062397.45 | 591856.95 c9 6062436.26 | 591895.26 F9 6062402.66 | 591778.70 F33 6062441.88 | 591621.67 H9 6062376.37 | 591760.98 ) H19 L, lh P <
12 6062373.83 | 591758.97 T1,T2DN50/125 X7 '
A10 6062397.45 | 591851.07 10 6062436.30 | 591897.58 F10 6062398.85 | 591778.66 F34 6062406.89 | 591620.87 H10 6062373.83 | 591760.97 : g L D= = \ T U13
2 T1, T2 DN65/140 d \ \
F11 6062398.81 | 591775.62 F35 606240629 | 591620.85 H11 6062371.83 | 591760.96 13 606237591 | 591758.96 L4 / 2 Lo tad S;l
Ruozas "B1 - B11" Ruozas "D1 - D3" 172 DN50/125 J o
F12 6062401.59 | 591775.59 F36 6062404.39 | 591620.81 H12 6062354.48 | 591760.88 J4 6062375.90 | 591756.96 H21 ’ / =
Tasko Nr. X y Tasko Nr. X y 3}
F13 6062401.40 | 591767.89 F37 6062393.88 | 591620.57 H13 6062354.46 | 591764.75 J5 6062375.83 | 591746.73 — —
B1 6062402.66 | 591838.04 D1 6062436.07 | 591862.19 — i AB8 T1,T2 DN50/125
Fl4 6062401.37 | 591766.79 F38 6062393.00 | 591643.92 H14 6062351.69 | 591764.74 J6 6062365.61 | 591746.82 ! 74\, AC4 AB7 T1, T2 DN50/125
B2 6062411.89 | 591837.98 D2 6062436.06 | 591859.69 H20
F15 6062400.84 | 591745.02 H15 6062351.70 | 591761.85 7 6062364.55 | 591708.66
B3 6062411.84 | 591861.95 D3 6062436.03 | 591853.92 ——
F16 6062398.64 | 591745.07 H16 6062334.82 | 591761.68 s o
” 006243367 | 59186217 - Ruozas "G1 - G8" J 6062361.45 | 591708.73 #
Ruozas "E1 - E5" F17 6062398.62 | 591740.91 H17 6062316.85 | 591761.51 i
B5 6062436.07 | 591862.19 TaSko Nr. X y i 606236140 | 59170570 T1, T2 DN50/125
Ta$ko Nr. X y F18 6062400.51 | 591740.90 H18 6062316.25 | 591761.50 Redukcija 1 .
B6 6062441.38 | 591862.20 G1 6062402.52 | 591795.73 J10 6062364.24 | 591705.58 DN65/140xDN50/125 -l/s
E1 6062441.38 | 591862.20 F19 6062400.41 | 591717.23 H19 6062314.01 | 591761.48 | ©
B7 6062441.98 | 591862.21 G2 6062400.58 | 591795.71 J11 6062362.63 | 591669.23 |
E2 6062441.38 | 591860.40 F20 6062415.61 | 591717.17 H20 6062293.47 | 591761.28 T1, T2 DN50/125
B8 6062445.38 | 591862.22 G3 6062400.62 | 591792.71 J12 6062348.07 | 591669.23 |
E3 6062444.58 | 591860.26 F21 6062438.92 | 591717.07 H21 6062293.30 | 591762.26 o . )
B9 6062459.58 | 591862.25 G4 6062398.62 | 591792.66 Prastimimas esamais kanalais CemiL o 14
E4 6062444.58 | 591858.66 F22 6062439.82 | 591693.72 H22 6062291.68 | 591771.99 Ruozas "K1 - K5" 2xL,.=8.20 m B
B10 6062459.64 | 591873.25 G5 6062378.64 | 591792.21 ¢ \
ES 606244451 | 591841.43 F23 6062439.85 | 591693.12 H23 6062278.78 | 591772.09 | | Tasko Nr. x y H23 % :
B11 6062467.85 | 591873.25 G6 6062376.12 | 591792.17 SUTARTINIAI ZYME]JIMAI
F24 6062440.43 | 591678.07 K1 6062334.82 | 591761.68
G7 6062375.01 | 591792.16 N - . .
K2 6062334.82 | 591764.11 Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
G8 6062373.54 | 591792.14
K3 6062334.82 | 591767.25 Paduod ST di
aduodamas ST vamzdis
K4 6062337.75 | 591767.24
K5 6062339.37 | 591780.18 Griztamas ST vamzdis
} . . - . . v . .
- - - - - T Pramoniniu biidu izoliuoto vamzdzio sujungimo mova
Ruozas "L1 - L5" Ruozas "01 - 05" Ruozas "T1 - T5" Ruozas "V1 - V6" Ruozas "AD1 - AD6" 1
Tasko Nr. X y Tasko Nr. X y Tasko Nr. X y Tasko Nr. X y Tasko Nr. X y
4
L1 6062316.85 | 591761.51 01 6062438.37 | 591789.70 T1 6062406.89 | 591620.87 V1 6062338.11 | 591855.54 AD1 | 6062337.59 | 591897.85 OSS_ SklendZiy aptarnavimo $ulinys
L2 6062316.87 | 591758.62 02 6062440.87 | 591789.57 T2 6062406.97 | 591617.27 V2 6062339.61 | 591855.55 AD2 | 6062339.59 | 591897.87
L3 6062316.90 | 591755.16 03 6062444.10 | 591789.41 T3 6062408.96 | 591616.94 V3 6062339.60 | 591857.71 AD3 | 6062339.57 | 591899.39
L4 6062314.90 | 591755.09 04 6062444.10 | 591778.00 T4 6062408.13 | 591611.95 V4 6062341.60 | 591857.86 AD4 | 6062339.56 | 591900.91 —_— Kompensacinés pagalvés
L5 6062315.57 | 591739.59 05 6062449.64 | 591777.99 TS5 6062407.22 | 591606.52 V5 6062355.58 | 591858.85 AD5 | 6062363.87 | 591901.00
— - V6 6062360.11 | 591859.17 AD6 | 6062363.69 | 591916.12
Ruozas "M1 - M7" Ruozas "P1 - P3" Ruozas "U1 - U14
Tagko Nr. X y Tagko Nr. X y Tasko Nr. X y Ruozas "AB1 - AB9"
M1 6062401.40 | 591767.89 P1 6062415.61 | 591717.17 U1 6062338.12 [ 591853.98 | | TaSko Nr. X y
M2 6062404.57 | 591767.81 P2 6062415.54 | 591708.86 uz 6062338.11 | 591855.54 AB1 6062338.10 | 591859.40
M3 6062404.50 | 591765.31 P3 6062415.50 | 591703.68 u3 6062338.10 [ 591859.40 AB2 6062336.55 | 591859.39 PASTABOS:
M4 6062406.50 | 591765.22 U4 6062338.09 | 591860.50 AB3 6062336.56 | 591858.64 1. Pramoniniu biidu izoliuoty vamzdziy galuose montuojamos uzbaigimo movos.
Ruozas "R1-Ra" . e . .
v coeaa1965 | 29176460 uozas Us 6062336.03 | 591875.98 AB4 6062336.56 | 59185652 2. Vamzdyny montav1mq ir visus mgtmems tikslinti statybos da.rbq met_uv pagal esama situacija.
Tagko Nr. N y 3. Kompensacines pagalves montuojamos ant paduodamo (T1) ir ant grjZztamo (T2) vamzdyno.
M6 6062437.57 | 591763.77 U6 6062335.39 | 591875.96 ABS 6062309.50 | 591856.66 4. Matmenys pateikti metrais.
M7 6062437.69 | 591766.36 R1 6062439.82 | 591693.72 u7 6062335.35 | 591879.42 AB6 606230890 | 591856.67
Rz ] 606244232 | 59169386 us | 6062337.82 | 591879.43 AB7 | 6062306.50 | 591856.68
Ruozas "N1 - N5"
uozas R3 | 606244437 | 59169398 v | 606233759 | 591897.85 AB8 | 6062306.51 | 591858.68 0 2024-05 | Statybos leidimui, konkursui
Tagko Nr. X y R4 6062455.72 | 591693.85 - — I
U10 6062337.58 | 591898.45 AB9 | 6062306.60 | 591874.87 Laida Data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
N1 6062438.26 | 591787.84 — - i1 6062337.55 | 59190085 Statinio projekto pavadinimas:
N2 606243837 | 591789.70 Ruoras 5156 Ruozas "AC1 - ACS”
; - ; u12 6062335.55 | 591900.88 Kval. patv. o . " - . & . .
Tasko Nr. x y Tagko Nr. x y Vilniaus miesto Silumos tiekimo tinkly nuo SK 02204 iki Gerovés g.
N3 6062438.51 | 591792.20 : dok. Nr. " . . . .
u13 6062309.00 | 591901.36 1 rekonstrukcija (Gerovés g.) rekonstravimo projektas
N4 6062439.71 | 591813.01 51 6062441.82 | 591624.67 AC1 6062309.50 | 591856.66
: : = 500241302 | 50102871 U14 6062308.40 | 591922.05 =
= NS 6062467.53 | 591813.37 : : AC2 | 606230948 | 591853.66 - ok dai
S 53 6062443.94 [ 591623.04 AC3 | 6062306.46 | 591853.59 tlumos tiekimo tinklai
S s4 | 606244407 | 591621.37 act | 606230652 | 59185159 e p——— Laid
< L . . aida
2 S5 6062451.59 | 591621.93 ACS 6062306.98 | 591837.16 Pramoniniu biidu izoliuoty vamzdziy montavimo planas 5
>
[=] 56 6062472.00 | 59162344 Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo:
S Lapas | Lapy
Al
3 LT AB "Vilniaus Silumos tinklai" 05-24-TP-ST.Br-05
— 1 1
—
<
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SK-02204

Nuorinimo jtaisas DN25 su akle

Manometro atvamzdis DN15 su
trieigiu ventilu ir manometru

Link NV04

T1,T2 DN200/315
Drenavimo jtaisas DN50 su akle

Nuorinimo jtaisas DN25 su akle

Manometro atvamzdis DN15 su
trieigiu ventilu ir manometru

/ e . o
FLZDN200 /315 Prisijungimas prie esamy DN200 sklendziy

Drenavimo jtaisas DN50 su akle

Link NV04

0 2024-05 | Statybos leidimui, konkursui

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas:

Kval. patv.

dok N Vilniaus miesto $ilumos tiekimo tinkly nuo SK 02204 iki Gerovés g. 21
ok. Nr.

rekonstrukcija (Gerovés g.) rekonstravimo projektas

Silumos tiekimo tinklai

savadinimas:

Prisijungimo prie esamy tinkly detalizacija

Statytojas ir (arba) uZsakovas: Dokumento Zymuo:

AB "Vilniaus $ilumos tinklai" 05-24-TP-ST.Br-06

A4 (210.00 x 297.00 mm)
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Gerovés g. 43A
(NV04)

T1,T2 DN65/140

M.au.lo.metro f'altv?mzdis DN15 su Link $K-02204-01
trieigiu ventilu ir manometru
Nuorinimo jtaisas DN25 su

T1, T2 DN150/250 atvamzdZiu nukreiptu Zemyn ir akle

N
N T1, T2 DN200/315
. i } N Manometro atvamzdis DN15 su ~
Link 5K-02204-05 trieigiu ventilu ir manometru
Nuorinimo jtaisas DN20 su Redukcija DN200/DN150 Link SK-02204-05
atvamzdZiu nukreiptu Zemyn ir akle Sklendé DN150
T1,T2 DN200/315 7 . Nuo SK-0220+4
Link SK-02204-01 Pramoniniu biidu izoliuotos
jvadinés alkiinés DN65/140
L T1.T2 DN65/140 —
- ~>— Nuo SK-02204
//jf[\\ T1, T2 DN200/315 Nuorinimo jtaisas DN20 su atvamzdZiu
Redukcija DN200/DN150 ,/// SO nukreiptu Zemyn ir akle
] / o N7

. Sklendé DN150
Nuo SK-02204

Nuorinimo jtaisas DN25 su

Redukcija DN200/DN150
atvamzdZziu nukreiptu Zemyn ir akle edukcija /

Nuorinimo jtaisas DN25 su

Manometro atvamzdis DN15 su atvamzdziu nukreiptu Zemyn ir akle

trieigiu ventilu ir manometru T1,T2 DN200/315

[ [j
Sklendé DN65 l

Nuorinimo jtaisas DN15 su .
atvamzdZiu nukreiptu Zemyn ir akle Nuo SK-02204

Sklendé DN150

Link SK-02204-05
Nuorinimo jtaisas DN20
su atvamzdziu

nukreiptu Zemyn ir akle

Manometro atvamzdis DN15 su
trieigiu ventilu ir manometru T1,T2 DN150/250

Link $K-02204-01 Sklendé DN65

T1,T2 DN150/250 =

S~

T1, T2 DN65/140

Link SK-02204-01

Pramoniniu bidu izoliuotos

Nuorinimo jtaisas DN15 su jvadinés alkineés DN65/140
atvamzdZiu nukreiptu Zemyn ir akle

Manometro atvamzdis DN15 su Pastaba:
trieigiu ventilu ir manometru 1. Izoliuotas vamzdis privalo b iiti i§vestas vir$ grindy pavirsiaus.
2. Privaloma jrengti metaliniy konstrukcijy paauks$tinima sklendziy aptarnavimui.

Link SK-02204-05

T1,T2 DN65/140 Pramoniniu biidu izoliuotos
jvadinés alkiinés DN65/140
0 2024-05 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. patv. Vilniaus miesto $ilumos tiekimo tinkl y nuo SK 02204 iki Gerovés g. 21
dok. Nr. rekonstrukcija (Gerovés g.) rekonstravimo projektas

E I Silumos tiekimo tinklai
S L
[\, dinimas. LAIDA
o - e . . o
3 | Prisijungimo prie esamy tinkly detalizacija 0
8 Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: LAPAS LAPU
S
< LT AB "Vilniaus Silumos tinklai" 05-24-TP-ST.Br-06 2 21
<
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A4 (210.00 x 297.00 mm)

Geroves g. 35

[vadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

— T1, T2 DN50/125

Nuo SK-02204-01

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
Silumos punkto patalpoje

[vadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
Silumos punkto patalpoje

Nuo SK-02204-01

[vadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

Nuo SK-02204-01

T1, T2 DN50/125
Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly

Silumos punkto patalpoje

0

2024-05 | Statybos leidimui, konkursui

Laida

Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Kval. patv.

dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas:

Vilniaus miesto $ilumos tiekimo tinkl y nuo SK 02204 iki Gerovés g. 21
rekonstrukcija (Gerovés g.) rekonstravimo projektas

Silumos tiekimo tinklai

radinimas.

Prisijungimo prie esamy tinkly detalizacija

Statytojas ir (arba) uZsakovas: Dokumento Zymuo:

AB "Vilniaus $ilumos tinklai" 05-24-TP-ST.Br-06
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Gerovés g. 37

<’
\)
Chorg 01t

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
Silumos punkto patalpoje

Ivadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

T1,T2 DN50/125

Nuo SK-02204-01

[vadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
Silumos punkto patalpoje

Nuo SK-02204-01

T1, T2 DN50/125

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly Ivadinio manometro atvamzdis DN15
Silumos punkto patalpoje su trieigiu ventilu ir manometru

T1. T2 DN50/125
Nuo SK-02204-01

0 2024-05 | Statybos leidimui, konkursui

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas:

Kval. patv.

dok N Vilniaus miesto $ilumos tiekimo tinkl y nuo SK 02204 iki Gerovés g. 21
ok. Nr.

rekonstrukcija (Gerovés g.) rekonstravimo projektas

Silumos tiekimo tinklai

sadinimas

Prisijungimo prie esamy tinkly detalizacija

Statytojas ir (arba) uZsakovas: Dokumento Zymuo:

AB "Vilniaus $ilumos tinklai" 05-24-TP-ST.Br-06

A4 (210.00 x 297.00 mm)
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Gerovés g. 31

[vadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

— T1, T2 DN80/160

o Nuo $K-02204-08
Prisijungimas prie esamy DN8O0 tinkly ]
Silumos punkto patalpoje

[vadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

Prisijungimas prie esamy DN80 tinkly
Silumos punkto patalpoje

Nuo SK-02204-08

[vadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

Nuo SK-02204-08

T1, T2 DN80/160
Prisijungimas prie esamy DN80 tinkly

Silumos punkto patalpoje

0 2024-05 | Statybos leidimui, konkursui

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas:

Kval. patv.

dok N Vilniaus miesto $ilumos tiekimo tinkl y nuo SK 02204 iki Gerovés g. 21
ok. Nr.

rekonstrukcija (Gerovés g.) rekonstravimo projektas

Silumos tiekimo tinklai

o pavadinimas

| Prisijungimo prie esamy tinkly detalizacija

Statytojas ir (arba) uZsakovas: Dokumento Zymuo:

AB "Vilniaus $ilumos tinklai" 05-24-TP-ST.Br-06

A4 (210.00 x 297.00 mm)
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Gerovés g. 29

Prisijungimas prie esamy DN80 tinkly
Nuorinimo jtaisas DN15 su atvamzdZiu $ilumos punkto patalpoje
nukreiptu Zemyn ir akle

Sklendé DN80
T1, T2 DN80/160

Nuo SK-02204-08

Nuorinimo jtaisas DN15 su atvamzdziu
nukreiptu Zemyn ir akle

Prisijungimas prie esamy DN8O0 tinkly
T1, T2 DN80/160 I\ Silumos punkto patalpoje
A

Sklende DN80
Nuo SK-02204-08

0 2024-05 | Statybos leidimui, konkursui

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas:

Kval. patv.

dol N Vilniaus miesto $ilumos tiekimo tinkl y nuo SK 02204 iki Gerovés g. 21
OK. NT.

rekonstrukcija (Gerovés g.) rekonstravimo projektas

Silumos tiekimo tinklai

) pavadinimas

Prisijungimo prie esamy tinkly detalizacija

Statytojas ir (arba) uZsakovas: Dokumento Zymuo:

AB "Vilniaus $ilumos tinklai" 05-24-TP-ST.Br-06

A4 (210.00 x 297.00 mm)



https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor

A4 (210.00 x 297.00 mm)

Gerovés g. 23

[vadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
Silumos punkto patalpoje

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
Silumos punkto patalpoje

Pramoniniu budu izoliuota
jvadiné alkiné DN50/125

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
Silumos punkto patalpoje

Pastaba:

1. Izoliuotas vamzdis privalo b iiti iSvestas virs$ grindy pavirsiaus

— T1, T2 DN50/125

Nuo SK-02204-10

Pramoniniu budu izoliuota
jvadiné alkiné DN50/125

[vadinio manometro atvamzdis DN15

M su trieigiu ventilu ir manometru

o) T
T1, T2 DN50/125

Nuo SK-02204-10

Ivadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

Nuo SK-02204-10

T1, T2 DN50/125

Pramoniniu biidu izoliuota
jvadiné alkiiné DN50/125

0 2024-05 | Statybos leidimui, konkursui

Laida Data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Kval. patv.
dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas:

Vilniaus miesto $ilumos tiekimo tinkl y nuo SK 02204 iki Gerovés g. 21

rekonstrukcija (Gerovés g.) rekonstravimo projektas

Silumos tiekimo tinklai

pavadinimas

Prisijungimo prie esamy tinkly detalizacija

Statytojas ir (arba) uZsakovas:

AB "Vilniaus Silumos tinklai"

Dokumento Zymuo:

05-24-TP-ST.Br-06
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Geroves g. 25

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
Silumos punkto patalpoje

[vadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru Pramoniniu bidu izoliuota
jvadiné alkiné DN50/125

T1,T2 DN50/125

Nuo SK-02204-11

Ivadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
Silumos punkto patalpoje

Nuo SK-02204-11

Pramoniniu budu izoliuota

jvadiné alkiné DN50/125 T1, T2 DN50/125

Ivadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly

Silumos punkto patalpoje Pramoniniu bidu izoliuota

jvadiné alktiné DN50/125

T1, T2 DN50/125

Nuo SK-02204-11
Pastaba:

1. Izoliuotas vamzdis privalo b uti iSvestas vir$ grindy pavirsiaus

0 2024-05 | Statybos leidimui, konkursui

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas:

Kval. patv.

dok N Vilniaus miesto $ilumos tiekimo tinkl y nuo SK 02204 iki Gerovés g. 21
ok. Nr.

rekonstrukcija (Gerovés g.) rekonstravimo projektas

Silumos tiekimo tinklai

sadinimas

Prisijungimo prie esamy tinkly detalizacija

Statytojas ir (arba) uZsakovas: Dokumento Zymuo:

AB "Vilniaus $ilumos tinklai" 05-24-TP-ST.Br-06

A4 (210.00 x 297.00 mm)
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Gerovés g. 17

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
Silumos punkto patalpoje

[vadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru Pramoniniu bidu izoliuota
jvadiné alkiné DN50/125

T1,T2 DN50/125

Nuo SK-02204-12

Ivadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
Silumos punkto patalpoje

Nuo SK-02204-12

Pramoniniu budu izoliuota

jvadiné alkiné DN50/125 T1, T2 DN50/125

Ivadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly

Silumos punkto patalpoje Pramoniniu bidu izoliuota

jvadiné alktiné DN50/125

T1, T2 DN50/125

Nuo SK-02204-12
Pastaba:

1. Izoliuotas vamzdis privalo b uti iSvestas virs grindy pavirSiaus

0 2024-05 | Statybos leidimui, konkursui

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas:

Kval. patv.
dnlc Nr

Vilniaus miesto $ilumos tiekimo tinkl y nuo SK 02204 iki Gerovés g. 21
rekonstrukcija (Gerovés g.) rekonstravimo projektas

Silumos tiekimo tinklai

wadinimas

Prisijungimo prie esamy tinkly detalizacija

Statytojas ir (arba) uZsakovas: Dokumento Zymuo:

AB "Vilniaus $ilumos tinklai" 05-24-TP-ST.Br-06

A4 (210.00 x 297.00 mm)
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Gerovés g. 19

Pramoniniu bidu izoliuotos jvadinés

alkiinés DN50/125
T1,T2 DN50/125

Nuo SK-02204-13

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
Silumos punkto patalpoje

Ivadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

[vadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly ﬁ
Silumos punkto patalpoje
T1,T2 DN50/125

N = =1
Pramoniniu biidu izoliuotos jvadinés Nuo SK-02204-13

alkiinés DN50/125

[vadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

T1,.T2 DN50/125
Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
. Silumos punkto patalpoje
Nuo 5K-02204-13

Pramoniniu bidu izoliuotos jvadinés

alkiinés DN50/125 Pastaba:

1. Izoliuotas vamzdis privalo b uti iSvestas vir$ grindy pavirsiaus

0 2024-05 | Statybos leidimui, konkursui

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas:

Kval. patv.

dok N Vilniaus miesto $ilumos tiekimo tinkl y nuo SK 02204 iki Gerovés g. 21
ok. Nr.

rekonstrukcija (Gerovés g.) rekonstravimo projektas

Silumos tiekimo tinklai

savadinimas:

Prisijungimo prie esamy tinkly detalizacija

Statytojas ir (arba) uZsakovas: Dokumento Zymuo:

AB "Vilniaus $ilumos tinklai" 05-24-TP-ST.Br-06

A4 (210.00 x 297.00 mm)
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Gerovés g. 21

Pramoniniu bidu izoliuotos jvadinés Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
alkiinés DN50/125 Silumos punkto patalpoje

Nuo SK-02204-13

[vadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru
T1,T2 DN50/125

[vadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
Silumos punkto patalpoje

Pramoniniu biidu izoliuotos jvadinés
alkiinés DN50/125

Nuo SK-02204-13

T1, T2 DN50/125

[vadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
Silumos punkto patalpoje

Pastaba:
1. Izoliuotas vamzdis privalo b iiti iSvestas virs grindy pavirsiaus

Pramoniniu bidu izoliuotos jvadinés T1.T2 DN50/125

alkiinés DN50/125

Nuo SK-02204-13

0 2024-05 | Statybos leidimui, konkursui

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas:

Kval. patv.

dok N Vilniaus miesto $ilumos tiekimo tinkl y nuo SK 02204 iki Gerovés g. 21
ok. Nr.

rekonstrukcija (Gerovés g.) rekonstravimo projektas

Silumos tiekimo tinklai

pavadinimas

Prisijungimo prie esamy tinkly detalizacija

Statytojas ir (arba) uZsakovas: Dokumento Zymuo:

AB "Vilniaus $ilumos tinklai" 05-24-TP-ST.Br-06

A4 (210.00 x 297.00 mm)
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Gerovés g. 41

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
Silumos punkto patalpoje

Nuo SK-02204-19

Nuo SK-02204-19
Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
Silumos punkto patalpoje

T1,T2 DN50/125

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
Silumos punkto patalpoje

Nuo SK-02204-19 T1,T2 DN50/125

0 2024-05 | Statybos leidimui, konkursui

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas:

Kval. patv.

dol N Vilniaus miesto $ilumos tiekimo tinkl y nuo SK 02204 iki Gerovés g. 21
OK. NT.

rekonstrukcija (Gerovés g.) rekonstravimo projektas

Silumos tiekimo tinklai

avadinimas:

Prisijungimo prie esamy tinkly detalizacija

Statytojas ir (arba) uZsakovas: Dokumento Zymuo:

AB "Vilniaus $ilumos tinklai" 05-24-TP-ST.Br-06

A4 (210.00 x 297.00 mm)
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A4 (210.00 x 297.00 mm)

Geniy g. 12

Nuo SK-02204-20

T1,T2 DN50/125 —_|

T1, T2 DN50/125

Nuo SK-02204-20

Nuo SK-02204-20

T1,T2 DN50/125

Ivadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
Silumos punkto patalpoje

[vadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

6=
‘& Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly

Silumos punkto patalpoje

[vadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
Silumos punkto patalpoje

0

2024-05 | Statybos leidimui, konkursui

Laida

Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Kval. patv.

dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas:

Vilniaus miesto $ilumos tiekimo tinkl y nuo SK 02204 iki Gerovés g. 21
rekonstrukcija (Gerovés g.) rekonstravimo projektas

Silumos tiekimo tinklai

) pavadinimas

Prisijungimo prie esamy tinkly detalizacija

Statytojas ir (arba) uZsakovas:

AB "Vilniaus Silumos tinklai"

Dokumento Zymuo:

05-24-TP-ST.Br-06
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A4 (210.00 x 297.00 mm)

Geniy g. 18

T1, T2 DN50/125

Nuo 5K-02204-21 Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly

Silumos punkto patalpoje

[vadinio manometro atvamzdis DN15

Pramoniniu budu izoliuota su trieigiu ventilu ir manometru

jvadiné alkiné DN50/125

[vadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly

Silumos punkto patalpoje

T1, T2 DN50/125 T

Pramoniniu badu izoliuota
}f jvadiné alkiine DN50/125
Nuo SK-02204-21

[vadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

0 Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
C; Silumos punkto patalpoje

T1, T2 DN50/125 A

Pramoniniu budu izoliuota
jvadiné alkiiné DN50/125

Nuo SK-02204-21

Pastaba:
1. Izoliuotas vamzdis privalo b uti iSvestas vir$ grindy pavirsiaus

0

2024-05 | Statybos leidimui, konkursui

Laida

Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Kval. patv.

RS IR N

Statinio projekto pavadinimas:

Vilniaus miesto $ilumos tiekimo tinkl y nuo SK 02204 iki Gerovés g. 21
rekonstrukcija (Gerovés g.) rekonstravimo projektas

Silumos tiekimo tinklai

o pavadinimas

Prisijungimo prie esamy tinkly detalizacija

Statytojas ir (arba) uZsakovas: Dokumento Zymuo:

AB "Vilniaus $ilumos tinklai" 05-24-TP-ST.Br-06



https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor

16

Pramoniniu bidu izoliuotos jvadinés

alkiinés DN50/125
T1,T2 DN50/125

Nuo SK-02204-21

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
Silumos punkto patalpoje

Ivadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

Ivadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
Silumos punkto patalpoje

T1, T2 DN50/125

=1

Pramoniniu biidu izoliuotos jvadinés Nuo SK-02204-21

alkiinés DN50/125

[vadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

T1,.T2 DN50/125

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly

A4 (210.00 x 297.00 mm)

Nuo SK-02204-21

Pramoniniu bidu izoliuotos jvadinés
alkiinés DN50/125

Silumos punkto patalpoje

Pastaba:
1. Izoliuotas vamzdis privalo b iiti iSvestas vir$ grindy pavirsiaus

0

2024-05

Statybos leidimui, konkursui

Laida

Data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Kval. patv.
dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas:

Vilniaus miesto $ilumos tiekimo tinkl y nuo SK 02204 iki Gerovés g. 21

7|

rekonstrukcija (Gerovés g.) rekonstravimo projektas

Silumos tiekimo tinklai

pavadinimas

Prisijungimo prie esamy tinkly detalizacija

Statytojas ir (arba) uZsakovas:

AB "Vilniaus Silumos tinklai"

Dokumento Zymuo:

05-24-TP-ST.Br-06
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A4 (210.00 x 297.00 mm)

Geniy g. 14

Pramoniniu biidu izoliuota
jvadiné alkiiné DN50/125

Ivadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

T1, T2 DN50/125

Nuo SK-02204-22

T1, T2 DN50/125

Nuo SK-02204-22

Nuo SK-02204-22

T1,T2 DN50/125

[vadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
Silumos punkto patalpoje

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
Silumos punkto patalpoje

Pramoniniu budu izoliuota
jvadiné alkiiné DN50/125

[vadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
$ilumos punkto patalpoje

Pramoniniu budu izoliuota
jvadiné alkiiné DN50/125

Pastaba:
1. Izoliuotas vamzdis privalo b iiti iSvestas virs grindy pavirsiaus

0

2024-05 | Statybos leidimui, konkursui

Laida

Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Kval. patv.

AAl> Nl

Statinio projekto pavadinimas:

Vilniaus miesto $ilumos tiekimo tinkl y nuo SK 02204 iki Gerovés g. 21
rekonstrukcija (Gerovés g.) rekonstravimo projektas

Silumos tiekimo tinklai

avadinimas:

Prisijungimo prie esamy tinkly detalizacija

Statytojas ir (arba) uZsakovas:

AB "Vilniaus Silumos tinklai"

Dokumento Zymuo:

05-24-TP-ST.Br-06
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A4 (210.00 x 297.00 mm)

Gerovés g. 47

[vadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
Silumos punkto patalpoje

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
Silumos punkto patalpoje

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
Silumos punkto patalpoje

1

\ T1,T2 DN50/125
\ Nuo $K-02204-29

Ivadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

Nuo SK-02204-29

[vadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

T1,T2 DN50/125

Nuo SK-02204-29

0

2024-05 | Statybos leidimui, konkursui

Laida

Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Kval. patv.

RS IR N

Statinio projekto pavadinimas:

Vilniaus miesto $ilumos tiekimo tinkl y nuo SK 02204 iki Gerovés g. 21
rekonstrukcija (Gerovés g.) rekonstravimo projektas

Silumos tiekimo tinklai

dinimas.

Prisijungimo prie esamy tinkly detalizacija

Statytojas ir (arba) uZsakovas:

AB "Vilniaus Silumos tinklai"

Dokumento Zymuo:

05-24-TP-ST.Br-06
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A4 (210.00 x 297.00 mm)

Geniy g. 20

Pramoniniu budu izoliuotos jvadinés
alkiinés DN50/125

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
Silumos punkto patalpoje

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
Silumos punkto patalpoje

Pramoniniu biidu izoliuotos jvadinés j

alkiinés DN50/125

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
Silumos punkto patalpoje

T1,T2 DN50/125 —<]

Pramoniniu bidu izoliuotos jvadinés
alkiinés DN50/125

T1, T2 DN50/125

Nuo SK-02204-30

Ivadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

Ivadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

Nuo SK-02204-30

T1, T2 DN50/125

[vadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

Pastaba:
1. Izoliuotas vamzdis privalo b iiti iSvestas vir$ grindy pavirSiaus

Nuo SK-02204-30

0 2024-05 | Statybos leidimui, konkursui

Laida Data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Kval. patv.
dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas:

Vilniaus miesto $ilumos tiekimo tinkl y nuo SK 02204 iki Gerovés g. 21
rekonstrukcija (Gerovés g.) rekonstravimo projektas

Silumos tiekimo tinklai

avadinimas:

Prisijungimo prie esamy tinkly detalizacija

Statytojas ir (arba) uZsakovas:

AB "Vilniaus Silumos tinklai"

Dokumento Zymuo:
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Geniy g. 22

Ivadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

> Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
$ilumos punkto patalpoje

]
Nuo SK-02204-30 <: =

Pramoniniu budu izoliuotos jvadinés
T1.T2 DN50/125 alkinés DN50/125

Ivadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
Silumos punkto patalpoje

T1,T2 DN50/125

Nuo SK-02204-30 Pramoniniu bidu izoliuotos jvadinés
alkiinés DN50/125

Ivadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

Pastaba:
1. Izoliuotas vamzdis privalo b uti iSvestas vir$ grindy pavirSiaus Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly

Silumos punkto patalpoje

Nuo SK-02204-30

Pramoniniu buidu izoliuotos jvadinés
T1,T2 DN50/125 alkiines DN50/125

0 2024-05 | Statybos leidimui, konkursui

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas:

Kval. patv.

dok N Vilniaus miesto $ilumos tiekimo tinkly nuo SK 02204 iki Gerovés g. 21
ok. Nr.

rekonstrukcija (Gerovés g.) rekonstravimo projektas

Silumos tiekimo tinklai

wadinimas

| Prisijungimo prie esamy tinkly detalizacija

Statytojas ir (arba) uZsakovas: Dokumento Zymuo:

AB "Vilniaus $ilumos tinklai" 05-24-TP-ST.Br-06

A4 (210.00 x 297.00 mm)



https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor

A4 (210.00 x 297.00 mm)

Geniy g. 24

Ivadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru K@K Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly

Silumos punkto patalpoje

Nuo $K-02204-35 4 > Pra_m(?niniu bidu izoliuotos jvadinés
alkiinés DN50/125

T1, T2 DN50/125 /

[vadinio manometro atvamzdis DN15 H

e e Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
su trieigiu ventilu ir manometru

Silumos punkto patalpoje

T1, T2 DN50/125

Nuo SK-02204-35 ——— ¢ _______ Pramoniniu bidu izoliuotos jvadinés
alkiinés DN50/125

Ivadinio manometro atvamzdis DN15

o L Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
su trieigiu ventilu ir manometru

Silumos punkto patalpoje

Nuo SK-02204-35

T1, T2 DN50/125

Pramoniniu bidu izoliuotos jvadinés

alkiinés DN50/125
Pastaba:
1. Izoliuotas vamzdis privalo b iiti iSvestas virs$ grindy pavirSiaus
0 2024-05 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kza{; ;:\e:tv. Vilniaus miesto $ilumos tiekimo tinkly nuo SK 02204 iki Gerovés g. 21
oo rekonstrukcija (Gerovés g.) rekonstravimo projektas
Silumos tiekimo tinklai
pavadinimas LAIDA
Prisijungimo prie esamy tinkly detalizacija 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: LAPAS| L APU
LT AB "Vilniaus Silumos tinklai" 05-24-TP-ST.Br-06 20 21
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Geniy g. 26

Pramoniniu budu izoliuotos jvadinés
alkiinés DN50/125

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly

. Silumos punkto patalpoje
Nuo SK-02204-35 4:

T1,T2 DN50/125 Ivadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

Ivadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly
Silumos punkto patalpoje

T1, T2 DN50/125

Nuo SK-02204-35 Pramoniniu biidu izoliuotos jvadinés
alkiinés DN50/125

Ivadinio manometro atvamzdis DN15
su trieigiu ventilu ir manometru

Prisijungimas prie esamy DN50 tinkly

Nuo SK-02204-35 Silumos punkto patalpoje

T1, T2 DN50/125

Pramoniniu bidu izoliuotos jvadinés
alkiinés DN50/125

Pastaba:
1. Izoliuotas vamzdis privalo b iti iSvestas virs$ grindy pavirsSiaus

0 2024-05 | Statybos leidimui, konkursui

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas:

Kval. patv.

dok N Vilniaus miesto $ilumos tiekimo tinkl y nuo SK 02204 iki Gerovés g. 21
ok. Nr.

rekonstrukcija (Gerovés g.) rekonstravimo projektas

Silumos tiekimo tinklai

wadinimas

Prisijungimo prie esamy tinkly detalizacija

Statytojas ir (arba) uZsakovas: Dokumento Zymuo:

AB "Vilniaus $ilumos tinklai" 05-24-TP-ST.Br-06
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N miesto Silumos tiekimo tinkly nuo $K 02204 iki Geroveés g. 21 rekonstrukcija (Geroveés ir Geniy g.) rekonstravimo' Bbjei!

AB ,Vilniaus Silumos tinklai“

Vilniaus miesto silumos tiekimo
tinkly nuo SK 02204 iki Gerovés g. 21
rekonstrukcija (Geroves g.)
rekonstravimo projektas

TECHNINE UZDUOTIS

Uzsakovas
UAB Vilniaus Silumos tinklai

Atstovaujantis asmuo

11 lapy

2023-10-24 Puslapis 1 1§ 11


https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor

TECHNINE UZDUOTIS

Elrl Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektg
1. Statytojas (UZsakovas) | AB Vilniaus Silumos tinklai, registracijos adresas Elektrinés g. 2, Vilnius, adresas
korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius, jmonés kodas 124135580
2. Pirkimo objektas Pirkimo objektas:
o Tyrimy atlikimas;
o Techninés salygos ir/ar paraiSky prisijungimo salygoms ir specialiems
reikalavimams gauti reikalingy dokumenty rengimas;
o Techninio projekto parengimas;
o Projekto statybg leidZianio dokumento gavimas;
o Projekto Statinio projekto vykdymo prieZidra.
3. Projekto pavadinimas Vilniaus miesto Silumos tiekimo tinkly nuo SK 02204 iki Gerovés g. 21 rekonstrukcija
(Gerovés ir Geniy g.) rekonstravimo projektas

4. Statinio adresas Vilniaus miestas: Gerovés g., Geniy g.

5. Statiniy grupés sudétis | Silumos tinklai (inZineriniai tinklai).

6. Statinio (-iy) ar statiniy | Magistraliniai, skirstomieji, jvadiniai Silumos tinklai skirti tiekti centralizuotg Silumine
grupés paskirtis ir | energijg Gerovés ir Geniy g. esantiems statiniams.
bendrieji (techniniai ir | Silumos tinkly parametrai:
paskirties) rodikliai e leistinas (projektinis) slégis 16 bary;

o leistina (projektiné) temperattra 120 °C;
e vamzdyno diametrai nuo DN 40 iki DN200.
7. Statinio statybos riSis | Galimos Sios statinio / statiniy grupés statybos rasys:
o statinio rekonstravimas
8. Statinio kategorija Galimos Sios statiniy / statiniy grupés statinio kategorijos:
e neypatingasis statinys;
o |l grupés nesudétingasis statinys.

9. Esamos statinio | Esami Silumos tiekimo tinklai pakloti 1978-1989 metais, kuriy vidutinis amzius apie 40
konstrukcijos, jy | metai. Vamzdynai yra paveikti korozijos, susilpnéje prie nejudamy atramy, vamzdyny
funkciné paskirtis izoliacijos biukle pr_a_sta, _dél ko p_at_iriami Silumos nyostolia_i. Kasmet atsirarjda_ defekty

dél vamzdyng veikianCiy gruntiniy vandeny kurie prasiskverbia pro laikui bégant
pablogéjusig kanaly hidroizoliacijg. Numatomo rekonstruoti Silumos tiekimo tinkly
ruozo ilgis — 1406,1m.

10. | Duomenys apie | -
statytojo turimus ar
numatomus jsigyti
jrenginius ir statybos
produktus

11. | Lé8y dydis projekto | Nuo 1,5min. Iki 3, min. Eur.
realizavimui

Il. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé
12. | Perkamy paslaugy | Perkamos Sios projekto sudedamuyjy daliy parengimo paslaugos®:
apimtis: 0  bendroji;
[0 sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
[J  konstrukcijy;
[ elektroniniy rySiy (telekomunikacijy);
[J  Silumos gamybos ir tiekimo;
[J pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
[J statinio statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo.
*Pateikiame preliminary sagrasg rengiamy Projekto daliy. Paslaugos tiekéjas,
jsivertindamas paslaugy kaina, turi jsivertinti visas dalis kurios bus reikalingos pilnam
2023-10-24 Puslapis 2 i§ 11
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miesto $ilumos tiekimo tinkly nuo SK 02204 iki Gerovés g. 21 rekonstrukcija (Gerovés ir Geniy g.) rekonstravimo' S

Pavadinimas

Reikalavimai

Projekto realizavimui ir rengti tik tas dalis.

12.1.

projektavimo
paslaugos

Perkamos jprastos projektavimo paslaugos, kurias teikéjas privalo atlikti pagal
Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ ir
kity norminiy teisés akty reikalavimus, kurie apima: prisijungimo salygy uzsakyma,
prisijungimo ir specialiyjy salygy gavima, techninio projekto parengimg, projekto
suderinimg su AB Vilniaus S&ilumos tinklais (toliau — UzZsakovas) ir visomis
suinteresuotomis Salimis bei statybg leidZiancio dokumento gavima.

Projekto sprendiniai turi bati racionals ir ekonomiSkai pagrjsti bei suderinti su
UZsakovu. UZsakovui rastu papraSius, paslaugos teikéjas turi pateikti sprendiniy
parinkimo motyvus ir ekonominj pagrindimag atlikus palyginamajj skirtingy sprendiniy
kainy skaic¢iavima.

Projekto sprendiniai turi bati pakankamo detalumo, iSsamus, kad rangos darby vieSojo
pirkimo metu konkurso dalyvis galéty suskaiciuoti tikslig pasidlymo sgmatine verte.
Paslaugos teikéjas turi uztikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, uztikrinancius
jog projekte nurodomoms techninéms specifikacijoms atitinkan€ioms statybos
produktus, medZiagas ir jrenginius gali teikti ne maziau kaip keli skirtingi gamintojai.
Paslaugos tiekéjas negali sitlyti medziagy, kuriy parametrus gali tenkinti tik medzZiagos
(jskaitant jy sudedamgsias dalis), kuriy kilmé yra i VieSyjy pirkimy jstatymo 92
straipsnio 15 dalyje numatytame sara8e nurodyty valstybiy ar teritorijy.

Paslaugos teikéjas projekte turi numatyti kad statyboje naudojamos statybinés
medziagos atitikty minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIll skyrius ,Statybinés
medziagos®).

Laimeéjes tiekejas bus pagrindiniu projektuotoju ir turés skirti viso projekto vadova.
Rengiant TP, apibtdinant objektg TP ar kituose pirkimo dokumentuose ar jy prieduose
nurodytas konkretus modelis ar S$altinis, konkretus procesas ar prekés Zenklas,
patentas, tipai, konkreti kiimé ar gamyba, toks nurodymas Paslaugos tiekéjo turi bati
suprantamas kaip nurodytas ,arba lygiavertis®.

Taip pat, apibudinant objektg TP ar kituose pirkimo dokumentuose ar jy prieduose
nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninés specifikacijos, toks
nurodymas Paslaugos tiekéjo turi bati suprantamas kaip nurodytas ,arba lygiavertis*.
Paslaugos teikéjas projekte turi numatyti kad statyboje naudojamos statybinés
medziagos atitikty minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIll skyrius ,Statybinés
medZiagos®);

Paslaugy tiekéjas teikiamoms projektavimo paslaugoms ir atliekamiems statybos
darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartg LST
EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrjstus
atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais
standartais, ar kitais tiekejo pateiktais lygiaver&iais jrodymais .

Atitiktj reikalavimui jrodantys dokumentai: nepriklausomos jstaigos iSduotas sertifikatas
ir lygiaverciai sertifikatai, iSduoti kitose valstybése narése jsteigty nepriklausomy
jstaigy, kurie patvirtinty, kad jo sitlomos aplinkos apsaugos vadybos uZtikrinimo
priemoneés atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir
pateikia jrodymus, kurie patvirtinty, kad tiekéjo siilomos aplinkos apsaugos vadybos
uztikrinimo priemonés atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos
standartus.

Tiekéjas bus pagrindiniu projektuotoju ir turés skirti projekto vadova.

Esamam statiniui suteiktas unikalus numeris:. Unik. Nr: 1399-7020-0010

Preliminards Zemés sklypy Unik. Nr: 4400-1164-7915; 0101-0064-0053; 4400-0369-
6971 ir k.t.

Pagrindiniai preliminarts projektuojamy trasy techniniai rodikliai kurie gali Kisti.
nurodyti 1 priede, kurie gali Kisti. Parinkti vamzdyny skersmenys ir ilgiai
rekonstruojamam tinklui turi bati suderinti atskirai su UzZsakovu iki 13 punkto 2
papunktyje nustatyto termino pabaigos, laikantis 17 punkte nustatyty reikalavimy.
Rekonstruojamo ruozo schema pavaizduota 2 priede.

2023-10-24
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Pavadinimas

miesto $ilumos tiekimo tinkly nuo SK 02204 iki Gerovés g. 21 rekonstrukcija (Gerovés ir Geniy g.) rekonstravimo B S

Reikalavimai

susijusios
projektavimo
paslaugomis

12.2.| kitos paslaugos,

su

Paslaugos teikéjas, esant poreikiui, turi savarankiskai pasirpinti esamy ir
papildomy duomeny gavimu ar atnaujinimu, reikalingy techniniam projektui
parengti iS visy suinteresuoty saliy:

naujy projektavimo sglygy uzsakymas, taip pat pateikty projektavimo salygy
papildymas, pratesimas ir gavimas;

projektavimui reikalingy pateikty ir trikstamy inZineriniy, geodeziniy,
geologiniy, geotechniniy ir archeologiniy tyrinéjimo (jeigu taikoma) dokumenty
atnaujinimas, papildymas, uzsakymas, suderinimas ir gavimas;

projektavimui reikalingy inzineriniy tinkly informacija (Suliniy, kamery,
vamzdziy auks¢iy ir kt. informacija);

Nacionalinés Zemés tarnybos (NZT) sutikimo projektuoti ir rekonstruoti / statyti
statinius ir inZinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybés Zeméje gavimas.
atlikti esamy statiniy statybinius tyrinéjimus. Visg vizualinés apZzitros metu
surinkg medziagq pateikti UZsakovui.

Paslaugos teikéjas pagal UZsakovo pateiktus preliminarius duomenis,
iSanalizavus situacijg teritorijoje (techniniai projektai, detalieji planai ir t.t.) ir
laikantis 17 punkte nustatyty reikalavimy, suderines sprendinius su
UZsakovu privalo:

suprojektuoti dalj Silumos tinkly rekonstrukcijg (nuo SK 02204 iki Gerovés g.

21);

parinkti optimaliausius Silumos tinkly trasuotés techninius sprendinius
(jvertinus pateiktus priedus, ekonominius rodiklius), kurie nereikalauty
papildomy investicijy, sujungiant naujai paklotus Silumos tinklus su esamais
Silumos tinklais;

Paslaugos tiekéjas turi gauti sklypy, pastaty/patalpy, kuriuose
rekonstruojami Silumos tinklai, rastiSkus sutikimus (derinimus). Taip pat ir
rastiSkus sutikimus (derinimus) pastaty/patalpy, kuriuose rekonstruojami
tranzitiniai Silumos tiekimo tinklai.

Paslaugos tiekéjas turi atlikti Techninio projekto pataisymg ir/ar papildyma
pagal UZsakovo ir kompetentingy institucijy pastabas bei valstybés ir
savivaldybés institucijy sprendimus dél teisés akty pasikeitimo.

Projekto rengimo metu nustacius, kad parengti projekto pagal esamg schemg
(iSlaikyti trasuote esamoje padétyje) néra galimybiy, projekto rengéjas privalo
parengti galimg trasuotés alternatyvg jvertinant/palyginant ekonominius
rodiklius ir kitus pagrindinius rodiklius. Alternatyvy rengimas jeina j sutarties
termina.

atsizvelgti j vietas, kur Silumos tiekimo tinklai kerta pagrindines gatves, jog
vamzdynas gali bati klojamas prastimimo bidu esamuose kanaluose;
planuoti Silumos tinkly rekonstravimo darbus etapais. Etapus planuoti
atsizvelgiant j Siuos aspektus:

1) rekonstravimo darbai turi bati vykdomi ne Sildymo sezono metu,
iSimties atveju ir gavus UZsakovo pritarimg darbai gali bati vykdomi
visus metus (UZsakovas pritarimo neduos tol kol nebus gauti
sutikimai ir jei bus netinkamos oro sglygos darbams lauko oro
temperatidra <0 ).

2) rekonstravimo darby metu vartotojai turi bati aprapinti karstu
vandeniu, atjungimai gali bati tik trumpalaikiai, t. y. iki 5 pary bet ne
ilgesnj negu 10 pary per metus;

3) rekonstravimo darby metu numatyti laikinas trasas vartotojams
aprupinti kardtu vandeniu, jei nejmanoma rekonstrukcijos metu darbo
vykdyti etapais ir nevirsyti vartotojy atjungimo trukmés kurie nurodyti
auk$ciau iSvardintame tekste.
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miesto gilumos tiekimo tinkly nuo 5K 02204 iki Gerovés g. 21 rekonstrukcija (Geroveés ir Geniy g.) rekonstravimo {8

Pavadinimas

Reikalavimai

Vadovaujantis teisés aktais, sutarties galiojimo metu suprojektuoti laikino ir /
ar nuolatinio informacinio stendo pastatymo vietg objekte ir suderinti su
savivaldybe bei kitomis suinteresuotomis Salimis leidimus ir kt. reikalingus
dokumentus.

UZsakovui paskelbus statinio statybos rangos darby vie$gjj pirkimg ir gavus
paklausimy dél techninio projekto, Paslaugy teikéjas turi pateikti i8samius ir
pagrjstus rastiSkus paaiskinimus per 2 d. d. nuo paklausimo gavimo.

Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiyjy Zzemés naudojimo salygy
jstatymu:

parenges Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytus dokumentus
Siuose nuostatuose nustatyta tvarka ir sglygomis kreiptis j Nekilnojamojo turto
kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojg del Zemés sklypo registro
jraso ir (ar) zymos panaikinimo ir (ar) pakeitimo, kai dél rengiamo projekto
nelieka objekto deél kurio buvo nustatyta apsaugos zona arba objektas
pasikei€ia taip, kad dél jo nustatyta apsaugos zona taip pat pasikeicia;

iki statybg leidZian€io dokumento iSdavimo ar jrengimo projekty, kuriems
jstatymy nustatytais atvejais statybg leidZziantys dokumentai neiSduodami,
suderinimo su suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti
dél projektuojamo Silumos perdavimo tinklo j atsirandancias apsaugos zonas
patenkancio Nekilnojamojo turto registre jregistruoto Zemés sklypo savininko,
valstybinés ar savivaldybés Zemés patikétinio, o kai Zemés sklypas
nesuformuotas — valstybinés Zemés patikétinio rasytinj sutikimg dél Silumos
perdavimo tinkly apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti teisés
akty reikalavimus.

parengti, dél projektuojamo Silumos perdavimo tinklo, Zemés sklypui naujai
nustatomos ir (ar) pasikeitusios (panaikintos) Silumos perdavimo tinkly
apsaugos zonos Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro
nuostatuose nurodytus erdvinius duomenis.

per teisés aktuose nustatytg terming Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro jstatymy nustatyta tvarka pateikti praneSimg apie
naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) jstatyme nurodytas
teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais
nustatyty teritorijy erdviniais duomenimis ir j Sias teritorijas patenkanciy arba
nebepatenkandiy (kai pasikeité ar buvo panaikinta ankséiau nustatyta ta pati
teritorija) Nekilnojamojo turto registre jregistruoty zemés sklypy unikaliais
numeriais ir informuoti UZsakovg apie Zymos padaryma.

Tais atvejais, kai néra nustatytas servitutas, suteikiantis teise tiesti, naudotis ir
aptarnauti Silumos tinklus, paslaugy teikéjas privalo gauti ir kartu su
Projektavimo rezultatu pateikti UZsakovui Zemés savininky, valstybinés Zemés
patikétiniy, nuomininky, Zemés naudotojy ir valstybiniy institucijy sutikimus,
suteikianCius teise jrengti ir eksploatuoti tinklus valstybinéje ir/ar privacioje
zeméje, organizuoti sutarciy dél servituty, specialiyjy Zemés naudojimo saglygy
nustatymo, sudaryma, parengti tam reikalingus dokumentus, teisés aktuose
nustatyta tvarka apskaiciuoti kompensacijas, mokamas uz naudojimasi
privaCia ar valstybine Zeme UZsakovo vardu, pagal UZsakovo suteiktg
joaliojima, sudaryti servituty nustatymo sutartis pas notarg. Derindamas
projekta su Zemés savininkais, nuomininkai, naudotojais ir valstybinémis
institucijomis Paslaugy teikéjas privalo vadovautis UZsakovo vidaus akty
reikalavimais.
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5. Paslaugos tiekéjas prie$ atliekant projektavimo darbus, visas Silumos
kameras, kolektorius, boilerines, apzitri lydimas UZsakovo darbuotojo.
Jvadinius tinklus, tranzitinius tinklus per pastatus, Silumos punktus apZiGri
savarankisSkai, gaves i§ UZsakovo kontaktus. Jei kontaktai netinkami, ar
nepavyksta patekti prie rekonstruojamo vamzdyno, privalo informuoti
Uzsakova, dél informacijos patikslinimo ar pagalbos patekimui prie vamzdyny
Pateikti aktualius kontaktus patekimo prie vamzdyno viety.

6. Paslaugos tiekéjas privalo apziuréti kiekvieng rekonstruojamo vamzdyno
metrg esantj pastatuose, Silumos punktuose ir t.t. Informuoti UZzsakovg apie
esamus neatitikimus jo informacinéje sistemoje (paklojimo bddas, vamzdziy
vieta, uzdaromoji armatdra ir kt.). Techniniame projekte privalo nurodyti
vamzdyny paklojimg pastatuose ir jj detalizuoti, pateikti sujungimo su esamais
vamzdynais brézinius, detalizuoti medziagas ir jtraukti jas j Ziniarastj. Pateikti
vamzdyny pastatuose vizualizacijas.

12.3.

projekto
priezidra

vykdymo

Projekto vykdymo prieZilra turés bati vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ ir
kitais normatyviniais dokumentais.

Lankymosi statybvietéje laikas ir tvarka: kartg per 2 savaites (ne maziau kaip 4 val. per
2 savaites) organizuojami susirinkimai statybvietéje pagal suderinta su Uzsakovu
grafikg. Paslaugos tiekéjas pateikia uzsakovui grafikg derinimui per 7 k. d. po rangos
sutarties jsigaliojimo dienos. | klausimus, kylan€ius rangos metu dél projekto ir jy
sprendiniy atsakyti ne ilgiau kaip per 5 d. d.

13.

Paslaugy teikimo
pradzia ir trukmé

3 (trys) metai nuo sutarties jsigaliojimo dienos arba iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo. Nustatomi Sie preliminaris atskiry projekty / projekto daliy parengimo laikai:
e Tyrimy atlikimas.
Trukmé: ne ilgiau kaip per 80 kalendoriniy dieny.
e Techninés uzduoties ir/ar paraiSky prisijungimo sglygoms ir specialiems
reikalavimams gauti reikalingy dokumenty rengimas ir gavimas.
Trukmé: ne ilgiau kaip per 20 kalendoriniy dieny.
e Techninio projekto parengimas ir suderinimas su UZsakovu.
Trukmeé: ne ilgiau kaip per 180 kalendoriniy dieny (zr. pastabas) nuo projektiniy
pasitlymy parengimo, jy suderinimo su UzZsakovu ir visuomenés informavimo
paslaugy teikimo pabaigos.
e Projekto vykdymo priezilros paslaugos.
Trukmé: visg statybos laikotarpj.

Pastabos:

1) Statybg leidZianio dokumento gavimo trukmé ir atitinkamo projekto
ekspertizés atlikimo trukmé j paslaugy terminus nejskaiCiuojami;
UZsakovas projektg derins tokias terminais: pirmg kartg pateikus
pilnos apimties projektg (gali bati be skaiiuojamosios kainos) — 10 d.
d., pakartotini derinimai 6 d. d. Sis terminas jskai¢iuojamas j bendrag
sutarties terming.

2)

lll. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14. | Projekto rengimo | Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojan€iy privalomujy statinio projekto rengimo
dokumentams taikomi | dokumenty ir kity galiojan€iy norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindziami
teisés aktai, | sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktdros plétra.
normatyviniai statybos
techniniai dokumentai
bei normatyviniai
statinio  saugos ir
paskirties dokumentai,
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teritorijy planavimo
dokumentai.

15. | Aplinkosaugos, Rekonstrukcijy metu ir po statiniai ir sklypai turi atitikti:
sveikatos, saugomos e Zeldiniy projektavimas vykdomas vadovaujantis Zeldiniy apsaugos, vykdant
teritorijos ir statybos darbus, taisyklémis bei kitais norminiais aktais. AiSkinamajame raste
nekilnojamosios ir projekte identifikuoti visus medzius ir krimus patenkancius j Silumos tinkly
kultdros paveldo apsaugine zong, remiantis ne tik topografiniais duomenimis, bet ir faktine
vertybés apsaugos situacija bei esant neatitikimais detalizuoti topografine nuotraukg. Taip pat
reikalavimai pagal esamg situacijg atskirai detalizuoti Zeldiniy panaikinimg, persodinimg

arba iSsaugojima;

e esant poreikiui parengti arboristing ataskaita;

e projektuojama taip, kad buty maksimaliai iSsaugoti medziai, Zeldiniai ir esamos
dangos projektuojamy Silumos tinkly vietovéje;

e projektiniai sprendiniai turi atitikti reikalavimus darbams kultliros paveldo
teritorijoje ir jy apsaugos zonoje;

e triukSmo ir oro tarSos reikalavimus;

e Zmoniy su negalia reikalavimus;

e gaisrinés saugos reikalavimus;

o atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus;

e Kkitus (teisés aktuose numatytus) reikalavimus.

16. | Techniniai, kokybiniai | Projekto dokumentacijoje jrangos 2Zyméjimui naudoti esamus operatyvinius
(estetiniai, komforto, | pavadinimus, Zenklinimus ir numerius. Jrangos Zenklinimas sutartiniais simboliais
energinio naudingumo, | naujai sudaromose technologinése, kontrolés ir matavimo bei valdymo jrangos
triukSmo lygio ir t.t.) | funkcinése schemose bei grafiniuose vaizduose turi atitikti Uzsakovo naudojamus
reikalavimai pagal | jmonéje. Visi jrenginiai ir medziagos privalo turéti Europos Sajungos atitikties vertinimo
statinio projekto | dokumentus. Paslaugos teikéjas jrengimy Zenklinimy lenteliy dydj, medziaga ir kitas
sprendiniy dalis savybes privalo suderinti su UZsakovu iki 13 punkto 2 papunktyje nustatyto termino

pabaigos, laikantis 17 punkte nustatyty reikalavimy.
Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) taisyklémis:

e 2011 m. birzelio 17 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr.
1-160 ,Dél Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisykliy
patvirtinimo®; Aktuali redakcija

e 2009 m. birZelio 10 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr.
1-82 ,Dél vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdyny jrengimo ir saugaus
eksploatavimo taisykliy patvirtinimo®. Aktuali redakcija

16.1.| bendroji dalis Pagal reglamenty STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus.

16.2.| sklypo sutvarkymo | Pagal reglamenty reikalavimus STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus. Ardomy
(sklypo plano) dangy ir gerblivio atstatymas pagal esamy dangy tipus, Zeldiniy iSsaugojimas ir

persodinimas.

16.3.| konstrukcijy daliai 1. Jvertinti esamy (nenaikinimy) kamery bukle (perdengimas, sienos, grindys, jy

iSorés hidroizoliacija) ir pagal poreikj atlikti ekspertize, pateikiant ekspertizés iSvadg \
akta. Jei joje yra atjungty ir nenaudojamy ST su kanalais, vamzdynai privalo bt
demontuojami, uzaklinami ir uZmuarijami kanalai.

2. Suprojektuoti naikinamas kameras, atsizvelgiant j kameros sienos
konstrukcijg, kai sienos monolitinés - demontuojama perdanga, o kai sienos blokinés
papildomai demontuojama virSutinés eilés blokai. Demontuojami vamzdynai ir visos
metalo konstrukcijos, uzmdrijami kanalai ir kamera uzpilama gruntu. Nedemontuotos
Silumos kameros sieny konstrukcijos ir panaikinty kamery kontdrai privalo bati
atvaizduoti topografinéje nuotraukoje. Priede Nr. 1 pateikiama informacija apie
naikinamas ir paliekamas kameras.

3. Kai Salia rekonstruojamos trasos pakloti atjungti neveikiantys vamzdynai,
numatyti jy perdengimo plok8Ciy ir vamzdyny demontavima, jei esami kanalai i$
surenkamy mazy gelzbetoniniy detaliy, numatyti ir jy demontavima.
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4. Atjungtos neveikianCios trasos kanalai gali bati panaudoti naujy vamzdyny
paklojimui.
Kai rekonstruojama trasa turi susikirtimus su atjungtomis neveikianciomis Silumos ar
kar$to vandens trasomis, numatyti jy perdengimo ploksciy ir vamzdyny demontavimg,
vamzdyny uzaklinimg ir kanaly uzmdarijima.

16.4.

telekomunikacijy;

Paslaugy teikéjas projektuodamas turi atsizvelgti j rySiui su serveriu galimus du
variantus ir suderinti su Uzsakovu optimaliausig sprendin;j:

e prijungti prie artimiausio Silumos punkto valdiklio rySio jrenginiy;

e projektuoti judriojo rySio modemas.

Prioritetas - esant galimybei prijungimas prie esamo Silumos punkto valdiklio rySio
jrenginiy.
e Judriojo rySio tinklas (2G/3G/4G);
2G kategorija: ne blogesné kaip Class12;
3G kategorija: ne blogesné kaip R7;
4G kategorija: ne Zemesné kaip Cat 4;
2G dazniy juostos: 3 (1800MHz), 8 (900MHz);
3G dazniy juostos: 1 (2100MHz), 8 (900MHz);
4G dazniy juostos: 1 (2100MHz), 3 (1800MHz), 7 (2600MHz), 8 (900 MHz), 20
(800MHz), 38 (2600MHz), 40 (2300MHz).

Laidinio tinklo charakteristikos:
e ne maziau 1 vnt. RJ45 prievady palaikanciy IEEE 802.3, IEEE 802.3u
standartus;
e nuolatinés srovés 9-30 V jtampos per PoE-IN prievada.
e matavimo signalas perduodamas Modbus TCP/IP protokolu j Uzsakovo
sistemas Wonderware 2017 System Platform ir Wonderware Intouch 9.5
Elektrinés g. 2.

16.5.

Bendri reikalavimai

Projektuojant atsizvelgti j gedimy kontrolés sistemg. Sistemos veikimas:

1. sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj
izoliuotos centralizuoto Sildymo sistemos veikimo vientisumg. Sistema turi
pastoviai stabéti vamzdyng, kad bty galima greitai aptikti ir reaguoti j sistemos
gedimus/pratekéjimus.

2. pristatomi izoliuoti vamzdyny elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turéti
jmontuotus du varinius 1,5 mm? skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas
alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varZa turi bati ne didesné kaip 1
Q. (sistema Zemos varzZos).

3. sistema turi sugebéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusig puty izoliacijoje,
matuojant bangine varzg (impedanse) tarp vario laidy ir plieninio vamzdzio ir gebéti
aptikti defektg iki plieninio vamzdzio korozijos, atsirandancios dél gedimo. Be to,
sekimo sistema turi gebéti nustatyti matavimo laido nutrikimg ir turi bati paruosta
bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus.

4. vamzdyny galuose gedimy kontrolés sistemos laidai yra iSvedami i$ po izoliacijos
ir sujungiami pagal projekto laidy sujungimo schema. ISvedami | iSoré laidai
privalo buti_lengvai prieinamoje vietoje, kad esant poreikiui, baty galimybé
neardant Silumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi bati izoliuotas.

5. naujai suprojektuotus vamzdynus jungiant su esamais gamykloje izoliuotais
vamzdynais su gedimy kontrolés sistema, gedimy kontrolés laidus sujungti j
bendrg grandine:

e SK 02204-7 iki 02204-08 tinklo ilgis 26,7m.

e SK 02204-29/1 iki Gerovés g. 49 tinklo ilgis 21,8m.
e SK 02204-01 iki Gerovés g. 33 tinklo ilgis 28m.

e 02204-1/1T iki Geroves g. 39 tinklo ilgis 9m.

Prie§ jungiant kiekvieng esamg ruozg privaloma patikrinti reflektometru,
iSkvieCiant Uzsakovo atstova.
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6. Bendrai rekonstruojamo tinko kontrolei jrengti naujg gedimy kontrolés sistemos
detektoriy su dézuciy, Sunty ir koaksialiniy kabeliy komplektu patalpose,
suderintose su UZsakovu. Parenkant detektoriy jvertinti prijungiamy ST laidy ilgius,
jvardintus 16.5. punkte,

7. gedimy kontrolés sistemos detektoriy techniniai reikalavimai: minimum 4 matavimo
kanalai; Ethernet jungtis duomeny perdavimui j uzsakovo gedimy kontrolés
sistemos server;.

8. Gedimy kontrolés laidy montavimo vietose, kur bus naudojami plieniniai
vamzdziai izoliuojant akmens vatos dembliais ir apdengiami apsaugine drégmeés
nepraleidZiandia plévele, naudojami papildomi 2 variniai 1,5 mm2 skersmens
laidai, kurie privalo bati apsauginiame kanale, kiekvienas atskirame, atskirti vienas
nuo kito ir iSvesti j iSore vir§ apsauginés plévelés po montavimo ( bandazo ) juosta.

16.6.| Silumos gamybos ir | Projektuojant atsizvelgti j Silumos gamybos ir tiekimo medziagy charakteristikas ir

tiekimo; reikalavimus:
1. Projektinis vamzdyny ir kitos jrangos tarnavimo laikas ne mazesnis kaip 30
mety.

2. Vamzdynus ir visg kitg slégine jrangg projektuoti leistiniems terpés slégiui —
1,6 Mpa, temperatirai — 120°C.

3. Rekonstruojamiems S8ilumos tiekimo tinklams naudoti pramoniniu budu
izoliuotus plieninius vamzdzius pagal standartg LST EN 253:2019,
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Vamzdynai praeinantys tranzitu per
pastatus turi bati projektuojami pramoniniu bddu izuoliutais plieniniais
vamzdziais. Gamykliné vamzdziy saranka i$ jvadinio plieninio vamzdZzio,
poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir polietileninio apvalkalo. Vamzdziai turi
bati su gedimy kontrolés sistema, kurios varza turi atitikti esamy naudojamy
vamzdyny parametrus (Zemos varzos). Vietose, kur néra galimybés naudoti
pramoniniu budu izoliuoty plieniniy vamzdziy ir jy komponenty, gali bati
naudojami plieniniai vamzdziai izoliuoti akmens vata su aliuminio folija ir
apsaugine vandens nepraleidZianCia plévele o kemeruose esanciose po
vaziuojamagja dalimi papildomai apdengiant ir skardos sluoksniu.

4. Nekanaliniai pramoniniu bddu izoliuoti vamzdzZiai turi bati projektuojami
vadovaujantis LST EN 13941-1:2019 Ir 13941-2:2019 Plieniniai vamzdziai turi
atitikti techninius reikalavimus nurodytus LST EN 10217-2 suvirintiems arba
LST EN 10216-2 — besilliams sléginiams vamzdziams.

5. Plieniniai vamzdziai, alkinés, peréjimai turi bati pagaminti i plieno kurio
savybés ne prastesnés kaip P235GH (ramaus stingimo) plieno.

6. Silumos tinkly uzdaromyjy voztuvai (sklendés) turi atitikti techninius
reikalavimus nurodytus LST EN 488 : 2019 ir gamintojas turi bati jsidieges
ISO 9001 ar lygiaverte kokybés vadybos sistemg. Voztuvai (sklendés) turi
turéti “CE” zyméjima.

7. Privirinamos plieninés sklendés turi bati projektuojamos rutulinés, PN = 1,6
MPa, Ta> 120°C (kai nuo DN150 + DN600 su rankinio valdymo reduktoriumi
kameruose) sandarumo klasé ne Zzemesné kaip “A” i§ abiejy pusiy, tinkamos
naudoti Silumos kamerose arba kolektoriuose. I1Simtinais atvejais, kai
paliekamoje kameroje néra galimybés, dél atstumo sumontuoti rutuliniy
sklendziy, yra projektuojamos peteliSkinio tipo sklendés, uzdarymo jtaiso
sandarumo klasé pagal srauto kryptj prie maksimalaus perkri¢io ne blogiau B,
uzdarymo jtaiso sandarumo klasé pries srauto kryptj, esant slégiui ne maziau
11 Bar ne blogiau B.

8. Bekanalinés technologijos vamzdynams naudojamos pramoniniu budu
izoliuotos rutulinés sklendés visos su drenavimo ir nuorinimo jtaisais i$ abiejy
sklendés pusiu, jrengiamos poZeminiuose Sulinéliuose.

9. Sklendziy ir kitos vamzdyno armatdros poreikis ir vieta magistraliniuose,
skirstomuosiuose ir jvadiniuose tinkluose vamzdyny atsiSakojimy vietose
jvardinta 1 priede, galutinis jy poreikis ir vieta turi bati suderinti su UZsakovu
iki 13 punkto 2 papunktyje nustatyto termino pabaigos, laikantis 17 punkte
nustatyty reikalavimy.
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miesto $ilumos tiekimo tinkly nuo SK 02204 iki Gerovés g. 21 rekonstrukcija (Gerovés ir Geniy g.) rekonstravimo B S

Pavadinimas

Reikalavimai

.| pasirengimo statybai ir

statybos
organizavimo;

darby

Pagal STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojanciais teisés aktais.

16.8.

statybos
skaiCiuojamosios
kainos nustatymo;

Pagal STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojanciais teisés aktais.
Privalo pateikti projekto daliy sgnaudy kiekiy Ziniara$cius, formatas (pdf ir excel), kurie
bus pateikiami statybos rangos pirkimo vykdymo metu.

17.

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui
ir pan.

Paslaugos teikéjas privalo apsilankyti objektuose, jvertinti esamg situacijg, galimas
alternatyvas ir visus sprendinius suderinti su UZzsakovu. Derinimas vyksta e. pastu,
pateikiant visg biting informacijg procediroms atlikti.

Projektavimo darby eigoje, esant poreikiui, Paslaugy teikéjas turi konsultuotis su
atsakingomis institucijomis apie tai i§ anksto informaves UZsakovg. Jeigu derinimo
metu paaiSkéja, kad reikalinga keisti jau suderintus su UZsakovu sprendinius,
Paslaugy teikéjas prieS priimdamas sprendimus turi gauti UZsakovo pritarimg tokiy
sprendiniy pakeitimui. Tuo atveju, kai reikalingas pakartotinis sprendiniy derinimas su
UZsakovu, paslaugy suteikimo terminas néra prailginamas ir paslaugos kaina nekinta.
Projektinés dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams dokumentams,
taisomi neatlygintinai visg sutartyje nurodytg laikotarpj.

Jei paslaugos teikéjas praleidzia darbus, darby kiekius ar iSaiSkéja kitos projekto
klaidos, projektuotojas turi papildyti ar iStaisyti projektine dokumentacijg per 5 d. d.
neatlygintinai.

Esant poreikiui, Paslaugy teikéjas iki statybos uzbaigimo procedury, privalo iSleisti
naujg techninio projekto naujg laidg ir / ar pakoreguoti statybg leidZiantj dokumentg
neatlygintinai.

Paslaugy teikéjas yra atsakingas uz visus jgaliojimus, licencijas, sutikimus,
patvirtinimus ir leidimus, reikalingus vykdyti jsipareigojimus pagal Sig Technine
specifikacijg ir privalo uztikrinti, kad jie visi baty gauti laiku ir galioty visg sutarties
vykdymo laikotarpj. ISlaidas susijusias su tokiy jgaliojimy, licencijy, sutikimy,
patvirtinimy ir leidimy gavimu apmoka Paslaugy teikéjas.

Esant poreikiui, Paslaugy teikéjas turi parengti paraiSkg prisijungimo sglygoms gauti.
Gaves prisijungimo sglygas, Paslaugy teikéjas turi pateikti Projektg UzZsakovo
sudarytai derinimo komisijai.

Paslaugy teikéjas atsako uz projektavimo salygy gavimg, Projekto parengima, visy
reikiamy leidimy statybos darbams atlikti gavimg UzZsakovo vardu.

Paslaugy teikéjas privalo UZsakovui pateikti visus techninius dokumentus, kuriuos
nurodo UZsakovas.

Paslaugy teikéjas privalo UZsakovui pateikti parengtg praSymo projektg iSduoti statybg
leidZiancio dokumento juodrastj iki Sio praSymo pateikimo atsakingai institucijai (per IS
Infostatyba).

18.

Informavimas
projekto sprendiniy
bakle, projekto
sprendiniy pateikimas
ir derinimas su
UZsakovu

apie

Paslaugos teikéjas, per 10 kalendoriniy dieny nuo projektavimo paslaugy sutarties
jsigaliojimo dienos turi pateikti UZsakovui visy pagal sutartj rengiamy Projektavimo
darby atlikimo grafikg (toliau — Grafikg) (grafiko forma pateikta 3 priede).

Paslaugos teikéjas kas savaite nuo Grafiko patvirtinimo, turi e. pastu informuoti
UZsakovg apie rengiamy projekto daliy bakle, progresg ir atitiktj Grafikui. Esant
neatitikimui (vélavimui) informuoti UZsakovg apie prieZastis ir pateikti patikslintg
Grafikg, kuris gali bati tvirtinamas tik UZzsakovui pritarus.
Paslaugos tiekéjas per 20 d. d. po Sutarties jsigaliojimo turi pateikti sklypy sgrasg
(koreguojamu formatu) j kuriuos patenka trasa arba trasos apsaugos zona, nurodant:

= Zemés sklypy unikalius numerius,

= Zemés sklypy kadastro numerius,

= Zemeés sklypy nuosavybe,

= savininko kontaktus (pildoma projektavimo metu),

= kreipimosi j savininkus data ir bidas (pildoma projektavimo metu),

2023-10-24
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miesto $ilumos tiekimo tinkly nuo SK 02204 iki Gerovés g. 21 rekonstrukcija (Gerovés ir Geniy g.) rekonstravimo B S

Pavadinimas

Reikalavimai

= sutikimo gavimo data (pildoma projektavimo metu),

= nesutiko priezastys (pildoma projektavimo metu).
Sklypy duomenys turi bdti atnaujinami ir teikiami Uzsakovui ne re€iau nei karta per 14
k.d.
Paslaugos teikéjas, Uzsakovui rastiSkai paprasSius (oficialu rastu, el. pastu), per 1 d. d.
nuo prasymo iSsiuntimo dienos, turi pateikti Uzsakovui informacijg apie rengiamy
projekto daliy bukle.

19.

Statinio ar  statiniy
grupés projektavimo ir
statybos eiliSkumas

Pagal parengta techninj projektg bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus
pasirasSyta rangos darby sutartis, prieS darby pradzig turés organizuoti darbo projekto
parengima.

20.

Reikalavimai projekto
rengimo  dokumenty
kalbai (-oms)

Projektai rengiami lietuviy kalba.

21.

Nurodymai statinio
projekto  dokumenty
komplektavimui,
jforminimui ir
pateikimui

Techninio projekto sprendinius Uzsakovo perziarai, derinimui ir (arba) pastaboms
Paslaugos tiekéjas pateikia skaitmeniniu *.pdf., inZinieriniy tinkly planus .DWG, .DGN
formatu.

Derinimui Paslaugos tiekéjas pateikia tik tinkamai parengta, patikrintg ir pilnos apimties
Techninj projektg. Jei Paslaugos tiekéjo pateiktas Techninis projektas neatitinka
Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neiSbaigtas, jame randama daug techninio pobidzio
ar kity klaidy, del kuriy neblty galima atlikti Techninio projekto ekspertizés, gauti
statybos leidziantj dokumentg ir (arba) jame yra ne visos Techninio projekto
sudedamosios dalys, UzZsakovas turi teise Techninio projekto derinimui nepriimti ir
grazinti jj Paslaugos tiekéjui tobulinti. Tokiu atveju UZsakovas neprivalo detalizuoti
konkreciy trikumy, o Techninis projektas bus laikomas nepateiktu.

Techninis projektas laikomas suderintu, kai jj pasiraSo UZsakovo atstovai. Po
Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Paslaugos
teikéjas turi derinti su UZsakovu i§ naujo Siame skyriuje nurodyta tvarka.

Jkélimui j IS ,Infostatyba‘“ pateikiama (uz informacijos jkélimg j IS,Infostatyba“ ir
statybos leidimo gavimg atsako Paslaugos teikéjas):

Po statybos leidimo gavimo projekto galutiniam priémimui — perdavimui:

1 egz. popierine forma ir 2 egz. skaitmeninése laikmenose elektronine forma, (visi
dokumentai ir bréZiniai pasirasyti projekto daliy vadovy ir nuskanuoti spalvotu rézimu
.PDF formatu; parengty techninio projekto byly dokumentai skaitmeninéje laikmenoje,
kuriy pagrindu buvo rengiama viso objekto iSpildomoji dokumentacija .DWG, .DGN,
.DOC/DOCX, .XLS/XLSX, .DOCX, .TIF ir kitais redaguojamais formatais, rinkmeny
turinys turi bati sudarytas tvarkingai ir lengvai perzilrimas). Vienas i$ elektroninés
formos egzemplioriy turi biti pateikiamas nuasmenintais duomenimis (pagal BDAR
reglamento reikalavimus).

Techninio projekto UZsakovui teikiamy byly pavadinimai ir byly iSdéstymo tvarka
skaitmeninéje laikmenoje turi atitikti Techninio projekto byly iS8déstymg popieriniame
variante.

Paslaugos tiekéjas uztikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks
visus Sutarties ir taikytiny teisés akty keliamus reikalavimus, | jj bus jtraukti visi
sprendiniai (skaiCiavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam statinio darby
vykdymui ir statinio eksploatavimui pagal paskirtj.
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Vilniaus miesto $ilumos tiekimo tinkly nuo SK 02204 iki Geroveés g. 21 rekonstrukcija

(Gerovés g.) rekonstravimo projekto

Techninés uzduoties

1 priedas

Nr RuozZo pavadinimas Inventorinis | Unik. nr. Esami tinklai Po rekonstrukcijos
ID nuo iki numeris ) o
d =} O\ >
Ic 8l =2 | § g 2 £
@ 2 | 8] § | & 3| & G
<| E 5 | Q| g | @ 2 g >
=l 2 € ol 5 ) o| % ©
S|e |=|E| 2|2 |¢ Ela |2 |¢
ol © eI Y =R = o E Sl
v X~ = ] 4] i~ = = R4
2l |E |5l 8f3y® IR
1 Boileriné 1399-7006- 219,
22971 02204 NVO4 300220267 6014 K 11989 |35 | N |219 | 200 | 102,1 B 1 200 | 102,1
2 104035 | KB NV04 jvadas atsisakojimai | 301085 K 11989 |35 | T |219 | 200 | 18,0 T 119, 200 | 18,0
3 104037 KB.IEIVOZ%.l 301085 K 11989 |35 |T |76 |65 |64 T |76,1 |65 |64
atsiSakojimas
4 - -
6358 Boileriné NV04 02204 01 300220089 égig 7020 K ]1978 {46 |N |76 |65 |53,6 B |76,1 |65 |53,6
5 - -
8542 02204-01 02204-1/1T | 300220100 (1)32?) 7020 K ]1978 {46 |N |76 |65 |31,0 B |76,1 |65 |31,0
6 - -
8534 02204-01 Geroveés 37 300220098 (1)32?) 7020 K ]1978 {46 | N |57 |50 |48,1 B |60,3 |50 |48,1
7 - -
31322 02204-01 Geroveés 33 300220533 jggg 0348 K ]2003 {21 |B ;8, 40 | 31,0 B 48,3 |40 |31,0
8 - -
8550 02204-01 Geroveés 35 300220358 ;ggg 6000 K |1978 {46 | N |57 |50 |8,0 B |[60,3 |50 |38,0
9
104039 KB.'ENO%.” 301085 K 11989 |35 | T |159 | 150 | 6,0 T 168, 150 | 6,0
atsisakojimas 3
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4032 Boileriné NV04 02204-05 300220056 3323_7020_ 1978 | 46 159 | 150 | 43,5 ;68' 150 | 43,5
1 4036 02204-05 02204-19 300220057 3323_7020_ 1978 | 46 133 | 125 | 26,5 ;39' 125 | 26,5
12 8554 02204-19 Gerovés 43 300220102 (])'32(9)-7020_ 1978 | 46 57 |50 | 13,0 60,3 |50 | 13,0
3 4044 02204-19 02204-20 300220059 (])'(3)2(9)_7020_ 1978 | 46 89 |80 |33,0 88,9 |80 |33,0
1 4048 02204-20 02204-21 300220060 (])'(3)2(9)-7020_ 1978 | 46 89 |80 |458 88,9 |80 |45,8
> 8574 02204-21 Geniy 16 300220107 33237020_ 1978 | 46 57 |50 |354 60,3 |50 | 354
10 4052 02204-21 02204-22 300220061 3323-7020_ 1978 | 46 76 | 65 | 33,7 76,1 |65 | 33,7
v 8578 02204-22 Geniy 14 300220108 (])'(3)2(9)_7020_ 1978 | 46 57 |50 | 25,0 60,3 |50 | 25,0
18 8566 02204-21 Geniy 18 300220105 (])'32(9)-7020_ 1978 | 46 57 |50 |305 60,3 |50 | 30,5
19 8522 02204-20 Geniy 12 300220095 (])'(3)2(9)_7020_ 1978 | 46 57 |50 | 117,8 60,3 |50 |117,8
20 8538 02204-29 02204-29/1T | 300220099 3323_7020_ 1978 | 46 57 |50 | 155 60,3 |50 | 155
21 107269 | 02204-29/1T Geroves 47 300220099 (])'(3)2(9)-7020_ 1978 | 46 57 |50 |104 60,3 |50 |10,4
22 4060 02204-29 02204-30 300220063 3323-7020_ 1978 | 46 76 | 65 | 27,2 76,1 |65 | 27,2
23 8570 02204-30 Geniy 20 300220106 (])'(3)2(9)_7020_ 1978 | 46 57 |50 |21,5 60,3 |50 | 215
24 8562 02204-30 Geniy 22 300220104 1399-7020- 1978 | 46 57 |50 |171 60,3 |50 |171

0010
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1399-7020-

4064 02204-29 02204-35 300220064 | 1978 | 46 76 |65 | 42,0 76,1 |65 |42,0
26| gssg 02204-35 Geniy 26 300220103 3323'7020' 1978 | 46 57 |50 |40,8 60,3 |50 |40,8
27| gs46 02204-35 Geniy 24 300220101 3323'7020' 1978 | 46 57 |50 |53,2 60,3 |50 |53,22
28 4040 02204-05 02204-06 300220058 8323'7020' 1978 | 46 108 | 100 | 25,5 ;14' 100 | 25,5
29 4068 02204-06 02204-07 300220065 8323'7020' 1978 | 46 76 |65 |[365 88,9 |80 |365
30 8526 02204-08 Gerovés 29 | 300220096 8323'7020' 1978 | 46 89 |80 |24,0 88,9 |80 |24,0
31 1 g530 02204-08 Gerovés 31 | 300220097 3323'7020' 1978 | 46 89 |80 |[51,8 889 |80 |51,8
32 4076 02204-06 02204-10 300220067 3323'7020' 1978 | 46 89 |80 |64,0 88,9 |80 |64,0
3 | gs1s 02204-10 Gerovés 23 | 300220094 3323'7020' 1978 | 46 57 |50 |141 60,3 |50 | 14,1
** | 4080 02204-10 02204-11 300220068 3323'7020' 1978 | 46 89 |80 |[51,5 88,9 |80 |515
3 8514 02204-11 Gerovés 25 | 300220093 3323'7020' 1978 | 46 57 |50 |14,7 60,3 |50 | 14,7
36 6354 02204-11 02204-12 300220088 8323'7020' 1978 | 46 76 |65 |69,5 76,1 |65 | 69,5
37 8502 02204-12 Gerovés 17 | 300220090 3323'7020' 1978 | 46 57 |50 |[31,7 60,3 |50 |31,7
38 6350 02204-12 02204-13 300220087 8323'7020' 1978 | 46 76 |65 |34,0 76,1 |65 |34,0
39 8506 02204-13 Geroves19 | 300220001 | -399-7020- 1978 | 46 57 |50 |16,3 60,3 |50 | 16,3

0010
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8510 02204-13 Geroveés 21 300220092 3322_7020_ K ]1978 (46 | N |57 |50 |364 B 603 |50 |36,4

IS viso: 1406,1 1406,1

Parinkti vamzdyny skersmenys rekonstruojamam tinklui turi bdti suderinti atskirai su Bendrovés atstovais ir vamzdyny atkarpy ilgiai, pateikti
lenteléje, yra preliminaris.

SK02204 - paliekama jvertinant bikle, esant poreikiui atliekant statybinés konstrukcijos remonto darbus

SK02204-01 naikinama, jrengiant atskirus sklendziy $ulinukus j at$akas ir optimizuojant Gerovés 33 pastato pajungima.

SK02204-06 naikinama, jrengiant atskirus sklendziy $ulinukus j at$akas

SK02204-07 niekinama

$K0220-08 naikinama, jrengiant atskirus sklendziy $ulinukus j atsakas

SK2204-10 naikinama, jrengiant atskirus sklendziy $ulinukus j atsakas

SK02204-11 naikinama, jrengiant atskirus sklendziy $ulinukus j at$akas

SK02204-12 naikinama, jrengiant atskirus sklendziy $ulinukus j at$akas

$K02204-13 naikinama, jrengiant atskirus sklendziy $ulinukus j at$akas

SK02204-05 naikinama, jrengiant atskirus sklendziy $ulinukus j at$akas

SK02204-19 naikinama, jrengiant atskirus sklendziy $ulinukus j at$akas

SK02204-20 naikinama, jrengiant atskirus sklendziy $ulinukus j at$akas

SK02204-21 naikinama, jrengiant atskirus sklendziy $ulinukus j at$akas

SK02204-22 naikinama

SK02204-29 naikinama, jrengiant atskirus sklendziy $ulinukus j at$akas

SK02204-29/1 paliekama

$K02204-30 naikinama, jrengiant atskirus sklendziy $ulinukus j at$akas

SK02204-35 naikinama, jrengiant atskirus sklendziy $ulinukus j at$akas

Pastabos:
1. vertinti esamy (paliekamy) kamery bikle (perdengimas, sienos, grindys, jy iSorés hidroizoliacija) ir pagal poreik]j atlikti ekspertize,
pateikiant ekspertizés iSvadg \ aktg. Papildomi reikalavimai nenaikinamoms kameroms:
e jeijgilinimas nuo Zemés pavirsiaus iki perdengimo virSaus yra maziau kaip 1 m., jrengiamas perdangos apsiltinimas;
e jeivirs kameros randasi kieta danga (asfaltas, aikstelés ir t.t.), ne gamykloje izoliuoti vamzdynai ir jy dalys apskardinami.
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2. Naikinamos kameros — kai sienos monolitinés, demontuojama perdanga, kai sienos blokinés papildomai demontuojama virsutinés
eilés blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, uzmarijami kanalai ir kamera uZpilama gruntu. Nedemontuotos Silumos
kameros sieny konstrukcijos privalo bati atvaizduotos topo nuotraukoje.

3. Galutinis sklendZiy Suliniy poreikis bus numatytas projekto derinimo metu.

4. Sklendziy Sulinys suprantama kaip atSaka j vieng vartotojg ar daugiau vartotojy, priklausomai nuo sklendziy DN ir vamzdyny
paklojimo gylio, jvertinus apsunkintg galimybe sklendes valdyti ir aptarnauti viename Sulinyje, projektuojami j vieng atSakg du sklendziy Suliniai,
kiekvienai sklendei atskirai.

5. Visi sklendziy Suliniai, projektuojami ne kelio, automobiliy stovéjimo aiksteliy zonoje. Jei to iSvengti nejmanoma, parinkti vietas
su maZesniu eismo intensyvumu, sulinio Ziedus, jy sanddras, liuko ir Sulinio Ziedo sanddros i$ iSorés padengti hidroizoliacija, numatyti hermetinius
(nepraleidziancius vandens) liukus, liuko virsus privalo bati sumontuotas minimaliai auksciau asfalto, trinkeliy ar kitos kietos dangos.

6. Montuojant sklendZiy ulinj, sklendés privalo bati liuko centre, jei sklendziy Sulinio gylis yra > 1000 mm privaloma jrengti kopécias.

7. Sklendziy Sulinys suprantama kaip atSaka j vieng vartotojg ar daugiau vartotojy, priklausomai nuo sklendziy DN ir vamzdyny
paklojimo gylio, jvertinus apsunkintg galimybe sklendes valdyti ir aptarnauti viename sulinyje, projektuojami j vieng atSakg du sklendziy Suliniai,
kiekvienai sklendei atskirai.
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rekonstrukcija (Gerovés g.) rekonstravimo projekto

Techninés uzduoties
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2024 m. balandzio 18 d. projektavimo salygos Nr. 24072

“‘>>

Vilniaus Silumos tinklai

| |
4\ ..A

TVIRTINU:
Tinklo planavimo ir plétros
komandos vadovas

440

24072

PROJEKTAVIMO SALYGOS Nr.

Galioja iki 2029 m. balandzio 18 d.

1. Objekto pavadinimas, adresas:

Vilniaus miesto §ilumos tiekimo tinkly nuo SK 02204 iki Gerovés g. 21 rekonstrukcija (Gerovés
g.) rekonstravimo projektas.
2. Uzsakovas, statytojas:
AB Vilniaus Silumos tinklai jm. k. 124135580 Elektrinés g. 2, LT-03150 Vilnius.
3. Prijungimo taskas:
SK02204.
4. Slégis prijungimo taske:
Sildymo sezono | Ne §ildymo Dimensija
metu sezono metu
4.1. | Slégis paduodamoje linijoje prijungimo taske| 0,51-0,67 0,45-0,55 MPa
4.2.| Slégis grjztamoje linijoje prijungimo taske 0,24-0,33 0,27-0,35 MPa
4.3. | Slégiy skirtumas 0,27-0,34 0,18-0,20 MPa
5. SkaicCiuotinas Silumos tinkly temperatiirinis grafikas prijungimo taske:
5.1.| Tiekiamo SilumneSio temperatiira 115 °C;
5.2.| Grazinamo SilumneSio temperatiira 60 °C;
6. Projektuojamo objekto Silumos poreikiai:
Esami Silumos Nauji
poreikiai Silumos
poreikiai
6.1.| Bendras Silumos poreikis - - MW;
6.2.| Poreikis Sildymui - - MW;
6.3. | Poreikis karStam vandeniui - - MW;
6.4. | Poreikis védinimui - - MW;
6.5. | Poreikis technologijai - - MW;
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7. Uzsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti:

7.1. Silumos tinklus pagal AB Vilniaus $ilumos tinkly parengta technine uzduotj ir prie
techninés uzduoties pateiktg situacijos plang.

8. UZsakovas (statytojas) privalo pastatyti:

8.1. Silumos tinklus pagal $iy salygy 7.1. punkto reikalavimus.

9. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medziagoms:

9.1. Reikalavimai Silumos tinklams:

9.1.1. Silumos tinklus projektuoti nekanalinius su laidy kontrole pramoniniu biidu izoliuotais
vamzdziais vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vélesniais pakeitimais bei jame nurodytais
kitais standartais ar normomis.

9.1.1.1. Projekte nurodyti vamzdyny eksploatacijos resursa, darbinj ir iSbandymy slégius,
temperatiirag, vamzdzio diametrg ir sienelés storj vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vélesniais
pakeitimais.

9.1.1.2. Projekte turi biiti nurodyti vamzdyny gamykloje pagaminty atsiSakojimy tipai.
Numatant negamyklinius atsiSakojimus (tame tarpe jungiant kanalinius vamzdynus su
nekanaliniais) biitina parinkti jy tipa, pateikti Siy mazgy detalius brézinius. Esant nenumatytiems
vamzdyny atsiSakojimo atvejams atlikti atsparumo skaiciavimus vadovaujantis LST EN
13941:2009, LST EN 13480-3:2002 ir vélesniais pakeitimais ir pateikti Siy mazgy atsparumo
skai¢iavimus bei jy montavimo detalius brézinius.

9.1.1.3. Plieniniy vamzdziy medziaga turi biti plienas, kurio kokyb¢ ne Zemesné¢ kaip P235GH
(ramaus stingimo) arba lygiavertés markeés. Plieniniai vamzdziai turi atitikti techninius
reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2003, LST EN 10217-5:2003 ir vélesniuose
pakeitimuose arba lygiaverciuose standartuose, suvirinamiems, arba pagal LST EN 10216-
2:2014 ir vélesnius pakeitimus, arba lygiavertj - besitiliams sléginiams vamzdziams.

9.1.1.4. Lauko Silumos tinkly vamzdynams projektinis slégis 1,6 MPa, projektiné temperatiira -
120 C.

9.1.2. Neislaikant norminiy atstumy nuo Silumos tiekimo tinkly ir kity statiniy, Silumos tiekimo
tinklams numatyti pereinamajj kanalg (kolektoriy). Silumos tiekimo tinkly pereinamajj kanalg
(kolektoriy) projektuoti ir pastatyti vadovaujantis Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty
jrengimo taisykliy 72 p. reikalavimus.

9.1.3. Statybg leidZianc¢iame dokumente turi biiti iSvardinti visi leidZiami statyti statiniai,
jskaitant rekonstruojamus Silumos tiekimo tinklus, nurodant jy unikalius numerius. STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas®.

9.1.4. Vadovaujantis Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo (toliau — SZNJ) 8 str.
nuostatomis, Nekilnojamojo turto kadastro nuostaty, patvirtinty LRV 2002-04-15 nutarimu Nr.
534, 1341 p. Statytojas parenges projekta ir gaves statybg leidziant] dokumentg (toliau — SLD),
per 3 d. d. nuo SLD gavimo dienos privalo informuoti AB Vilniaus Silumos tinklus (toliau —
VST), kad VST Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui (toliau
— NTK ir NTR tvarkytojas) teisés akty nustatyta tvarka pateikty pranesimg apie naujai nustatytas
ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) SZN] nurodytas teritorijas (3ilumos perdavimo tinkly apsaugos
zonas), kurio pagrindu biity jregistruotos Zymos. Apie Zymos atlikima VST, per 5 d. d. nuo
informacijos apie Zymos padarymg gavimo i§ NTK ir NTR tvarkytojo dienos informuoja
Statytoja.

9.1.5. Vadovaujantis SZNS] 7 straipsnio nuostatomis, iki pra§ymo pateikimo SLD gauti,
Statytojas privalo gauti zemés savininky sutikimus dél SZNS] nurodyty teritorijy (§ilumos
perdavimo tinkly apsaugos zony) nustatymo Zzemes savininky sklypuose. Pridedama sutikimo
forma su fiziniais ir juridiniais asmenimis (1 priedas). Valstybinés ar savivaldybés zemés
patikétinio sutikimai turi biiti gauti LRV ar savivaldybés tarybos nustatyta tvarka. Sutikimai turi
biti pridéti prie teikiamo derinti projekto.

9.1.6. Projekto bendrojoje ir Silumos tiekimo dalyse Statytojas (uzsakovas) privalo nurodyti, kad
lauko Silumos tiekimo tinkly statybos uzbaigimas gali buiti numatytas atskiru etapu.
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10. Kiti reikalavimai:

10.1. Pateikti AB Vilniaus Silumos tinklams iki praSymo pateikimo statybg leidZian¢iam
dokumentui gauti:

10.1.1. Silumos tiekimo tinkly projekta *.pdf formatu ir topografinius planus su suprojektuotais
Silumos tinklais AutoCAD *.dwg (arba *.dxf) formatu (failus siysti el. pastu info@chc.lt).
10.1.2. Vietovés plang su projektuojamy Silumos tinkly apsaugos zona ir duomeny rinkiniu
(duomenys turi buti teikiami skaitmeniniu SHP arba GDB formatu), kuris turi atitikti Lietuvos
Respublikos Zemés tikio ministro 2022 m. balandZio 14 d. jsakymu Nr. 3D-259 ,,.D¢l Zemés iikio
ministro 2019 m. gruodzio 16 d. isakymo Nr. 3D-700 ,,Dél teritorijy, kuriose taikomos
specialiosios zemés naudojimo salygos, erdviniy duomeny rinkinio specifikacijos patvirtinimo*
pakeitimo* patvirtintg teritorijy, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos,
erdviniy ir atributiniy duomeny rinkinio specifikacijg (vadovautis aktualia redakcija).

10.2. Projektas turi buti suderintas su treciosiomis Salimis.

10.3. ISsaugoti Silumos tiekimg esamiems vartotojams.

10.4. Prisijungima prie veikianc¢iy Silumos tinkly vykdyti ne Sildymo sezono metu.

10.5. Pateikti AB Vilniaus Silumos tinklams uzbaigus statybos darbus:

10.5.1. Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos iSduotg Silumos jrenginiy techninés buklés
patikrinimo pazymos bei statybos uzbaigimo akto kopijas, tuo paciu iSkvieciant AB Vilniaus
Silumos tinkly atstova iSduoty prisijungimo salygy jvykdymo patikrinimui.

10.5.2. Geodezines nuotraukas su pastatytais Silumos tinklais, pateikti AutoCAD *.dwg (arba

* dxf) formate.

10.6. Per du metus nuo $iy techniniy (projektavimo) saglygy iSdavimo datos negavus statybg
leidziancio dokumento, biitina kreiptis 1 Silumos tiekeja dél techniniy (projektavimo) salygy
patikslinimo.

10.7. Apie Silumos tiekimo tinkly statybos pradzia, ne véliau kaip pries 2 darbo dienas,
informuoti AB Vilniaus Silumos tinklus bendruoju el. pastu info@chc.lt.

Rengé: Tinklo planavimo ir plétros komandos inzinieré
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