ARCHYVINIU STELAZU TECHNINIO APTARNAVIMO
SUTARTIS Nr. £ 5~ A
2019 m. Sausio 15 d.

UAB ,,Vildeta®, atstovaujama gen. direktoriaus pavaduotojo Vytauto Pitkausko, veikian¢io pa-
gal bendrovées jstatus, toliau vadinama ,,Vykdytoju®, ir Lietuvos valstybés istorijos archyvas, atstovau-
jamas direktorés Virginijos Cijunskienés_, veikianc¢ios pagal Lietuvos valstybés istorijos archyvo nuosta-
tus, toliau vadinama ,,Uzsakovu”, sudaré $ig sutartj :

1. Savokos ir sutrumpinimai

1.1. Uzsakovas — Lietuvos valstybés istorijos archyvas,

1.2. Vykdytojas — UAB ,,Vildeta™.

1.3. Iranga — Archyviniai stelazai (adresas, Mindaugo g. 8, Vilnius).

1.4. Techninis aptarnavimas - remonto darbai, iSvardinti priede Nr.1 ,,Darbai ir jkainiai®.

1.5. Reakcijos laikas — tai laikas, kai UZsakovas susisiekia su Vykdytojo atstovu, suderina atvy-
kimo ir pri¢jimo prie jrangos laikg ir pradeda aptarnavimo (remonto) darbus.

1.6. Gedimo paSalinimo laikas — laikas nuo aptarnavimo (remonto) darby pradzios iki norma-
laus jrangos funkcionavimo.

2. Sutarties dalykas ir pagrindas

2.1. Sutarties sudarymo pagrindas — Lietuvos valstybés istorijos archyvo paraiska.

2.2. Sutarties dalykas yra archyviniy stelazy techninis aptarnavimas (remonto darbai).

2.3. Tarpusavio susitarimu defektai gali buti pasalinti suremontuojant sugedusig dalj arba ja pa-
keiciant nauja arba kita naudota, esancia deramoje darbin¢je bukléje (kaing sutariant, priklausomai nuo
stovio). Detales, kurias patiekia Vykdytojas vietoje sugedusiyjy, tampa UZsakovo nuosavybe nuo pakei-
timo momento.

2.4. Uzsakovas suteikia Vykdytojo aptarnavimo personalui galimybe, lydint saugyklos darbuoto-
jui, laisvai ir nevarzomai prieiti prie archyviniy stelazy aptarnavimui (remontui) atlikti, Uzsakovo dar-
bo metu.

2.5. Vykdytojas jsipareigoja visoms pakeistoms ir/ar suremontuotoms jrangos dalims suteikti 24
(dvideSimt keturiy ) ménesiy garantija.

3. Aptarnavimo laikas ir aptarnavimo variantai

3.1. UZsakovas praneSimus dél techninio aptarnavimo gali pateikti darbo dienomis nuo 08.00 iki
17.00 val. Kontaktinis telefonas aptarnavimui — 2415122.

[rangos aptarnavimo salygos:

Lentelé Nr.1
Reakcijos laikas Darbingumo atstatymas Techninis aptarnavimas (remonto darbai)
8 valandos Per 72 valandas Pagal pareikalavimag

3.2. Reakeijos laikas nustatomas 8 valandos nuo to momento, kai buvo gautas pranesimas. Rea-
gavimo laikotarpyje Vykdytojas turi gauti UzZsakovo patvirtinima, pri¢jimui prie jrangos ir gedimy pasa-
linimui, nurodant laika, vietg ir kontaktinj asmenj.

3.3. Darbingumo atstatymo laikas, i$skyrus vandalizmo atvejus, nustatomas pagal lentelé¢je Nr.1
pateiktus duomenis nuo Uzsakovo pranesimo momento.

3.4. Vandalizmo atvejais, jei nereikia keisti viso stelazo, atstatymo laikas gali trukti iki 7 kalen-
doriniy dieny. Jei reikia keisti visg stelaza, atstatymo laikas lygus naujo stelazo uzsakymo laikui, t. y. 6-
7 savaitéms.

3.5. Techninio aptarnavimo laikotarpiu:

a) Vykdytojas techninj aptarnavima (remonto darbus) atlicka pagal suderintg grafika su UZsako-
Vu. -

b) Atlikus gamintojo rekomenduojamus techninio aptarnavimo (remonto) darbus (nurodytus
Sios sutarties punkte 1.4) yra suraSomas jy atlikima patvirtinantis aktas. Po juo pasiraso jgaliotieji Vyk-
dytojo ir Uzsakovo atstovai.



4. Atsiskaitymo salygos

4.1 Techninis aptarnavimas atlickamas pagal priede Nr.1 ,,Darbai ir jkainiai* nurodytus remonto

darbus.

4.2 Sutarties verté negali vir§yti 4300 EUR be PVM.

4.3. Uz techninio aptarnavimo (remonto) darbus Uzsakovas sumoka Vykdytojui pagal jo pateik-
tas PVM saskaitas-faktiiras per 30 (trisdesimt) dieny po PVM saskaitos-faktiiros pateikimo dienos. Jei
per §j laika Uzsakovas neatsiskaito, jis.jsipareigoja sumoketi Vykdytojui 0,02 % delspinigiy nuo nesu-
mokeétos sumos uz kiekvieng pradelstg diena.

4.4. Jei Vykdytojas pavéluoja atlikti Sioje Sutartyje numatytus darbus, jis jsipareigoja sumokéti
(suteikti nuolaidg) UZsakovui po 0,02 %. uz kiekvieng uzdelsta diena, nuo busimy atlikty darby sumos.

4.5. Sutarties galiojimo metu kainos, nurodytos priede Nr. 1,,Darbai ir jkainiai®, gali bati pers-
kaiCiuojamos tik del pasikeitusio PVM tarifo. Kainos perskai¢iuojamos prie kainos be PVM pridedant
nauja PVM tarifa.

5. Nenumatytos aplinkybés (Force Majeure)

5.1. Nei viena i$ Saliy neatsako uz sutarties nevykdyma dél stichinés nelaimés, karo veiksmy,
blokados, valstybés arba jos organy veiksmy ir akty, t.y. aplinkybiy, kuriy Salys negali kontroliuoti ir
kurios gali atsirasti po sutarties pasiraS§ymo, jei apie tokias aplinkybes buvo pranesta kitai $aliai teisés
akty nustatyta tvarka.

6. Kitos salygos
6.1. Si sutartis sudaryta dviem vienoda teisine galig turinciais egzemplioriais, po vieng kiekvie-
nai Saliai.
6.2. Sutartis papildoma ar pakei¢iama tik abiejy $aliy rastisku susitarimu.
6.3. Visi Sios sutarties papildymai ir priedai yra neatskiriami nuo $ios sutarties ir galioja, jeigu jie
yra pasiraSyti Uzsakovo ir Vykdytojo.
6.4. Sutartis jsigalioja nuo 2018 m. sausio 15 d. ir galioja 2 metus su galimybe pratesti Sutartj
tomis paciomis salygomis ir jkainiais, tatiau bendras Sutarties ir jos pratesimo terminas negali viryti 3
(trijy) mety.
6.5. Si Sutartis gali bati nutraukta abiejy Saliy susitarimu arba vienasaliskai i§ Uzsakovo pusés,
jel atlikta darby uz visa sutarties verte.
6.6. Saliy gincai sprendZiami tarpusavio susitarimu, o Salims nesusitarus - teisme.
6.7. Sutarties priedas Nr. 1 ,,Darbai ir jkainiai* yra sudétiné ir neatsiejama sutarties dalis.
6.8. Atsakingi uz sutarties vykdyma Uzsakovo darbuotojai:
- Vyresnysis technikas Jonas Bivainis, tel. 863028465,
- Vyresnysis specialistas Jaroslav Budrevi¢, tel. 860885173.

7. SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

VYKDYTOJAS: UZSAKOVAS:
UAB ,,Vildeta* Lietuvos valstybés istorijos archyvas
Justiniskiy g.16, Vilnius Mindaugo g. 8, LT-03107 Vilnius
Tel. 212 88 64, faks. 2 12 87 85 Tel. (8-5) 265 2252
El. p. nomeda@yvildeta.lt El p. istorijos.archyvas@lvia.lt
Imonés kodas 120213448 Imones kodas 190764568
PVM m. k. LT202134412 PVM m. k. ne PVM mokétojas
AB Swedbank bankas " AB Swedbank bankas
A/s LT897300010134847563, A/s LT67730001000245724:8 =
S e
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Priedas Nr. 1 ,,Darbai ir jkainiai®.
Prie sutarties Nr.

DARBALI IR [KAINIAI

Techninio aptarnavimo metu atlickamy darby sarasas ir jkainiai vienos darbo valandos:

. Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Kaina EUR Kaina EUR su
Nr. be PVM PVM
1 Mechaninés pavaros vedanéiosios Val.
" | Zvaigzdutés tvirtinimo detalés remontas 41,00 49.61
Vedamosios zvaigzdutés fiksatoriaus Val.
2.
remontas 33,00 39.93
3. | Stelazo pavaros fiksatoriaus remontas Val. 38,00 45,98
4. | Grandinés jtempimo reguliavimas Val. 28,00 33,88
Archyviniy stelazy mobiliosios sistemos atskiry detaliy pakeitimo jkainiai:
Eil. Kaina EUR be Kaina EUR su
Nr. Pavadinimas PVM PVM
1. | Vaziuoklé be judesio mechanizmy ir Sturvaly 330,58 400,00
2. | Strypas (1 m) 5,79 7,00
3. | Strypo sujungimo tarpiné 2,81 3,40
4. | Ratukas 11,90 14,40
5. | Ratuko tvirtinimo tarpinés komplektas (4 vnt.) 9,63 11,65
6. | Stelazo grindy stabdymo detalé 5,79 7,00
7. | Stelazo Sturvalo stabdymo mechanizmas 18,60 22,50
8. | Sturvalas 16,86 20,40
9. | Krumpliaratis 8,51 10,30
10. | Grandiné (1 m) ) 10,25 12,40
11. | Trauké 5,79 7,00
12. | Judesio mechanizmas 57,85 70,00
13. | Soniné sienelé 4339 52,50
14. | Dekoratyviné sienelé 31,40 38,00
15. | Mobiliyjy stelazy 2 m bégio sekcija 20,45
16. | Mobiliyjy stelazy 2 m bégio pakeitimo darbai 33,
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