

Rangos darbų sutartis Nr. 0208/1

2019 02 08 Plungė

VšĮ "Plungės rajono Savivaldybės Ligoninė", atstovaujama direktoriaus Antano Martusevičiaus, toliau vadinamo "UŽSAKOVU" ir UAB "STRATEGAS", atstovaujama direktoriaus Aido Kėso, toliau vadinamo "RANGOVU", sudarė šią rangos darbų sutartį:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas yra "Užsakovo" slaugos ir palaikomojo gydymo skyrių patalpose (adresas: Vaižganto g. 89, Plungė, LT-90160) palatinės iškvietimo signalizacijos sistemos įdiegimo darbai. Darbų apimtis pagal lokales sąmatas iš 2019-01-31 - 9999,00 EUR (Devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni EUR 00 ct.; Medžiagų ir darbų vertė - 8263,64 EUR; PVM 21% - 1735,36 EUR).

II. "RANGOVAS" ĮSIPAREIGOJA

- 2.1. Vykdyti palatinės iškvietimo signalizacijos sistemos įdiegimo darbus pagal suderintas su "UŽSAKOVU" darbų apimtis.
- 2.2. Darbų atlikimo terminas - nuo 2019.02.18 iki 2018.03.18. Esant galimybei darbus atlieka anksčiau numatyto termino.
- 2.3. Darbus vykdyti savo jėgomis, kokybiškai, iš savo medžiagų.
- 2.4. Užbaigus darbus paruošti atliktų darbų aktą.
- 2.5. Atlikti sumontuotos įrangos garantinį aptarnavimą 12 mėn. laikotarpyje nuo atliktų darbų akto pasirašymo datos. "UŽSAKOVU" pateiktai įrangai garantinis laikotarpis nesuteikiamas.
- 2.6. Nustatytu laiku neužbaigus planuotų darbų "RANGOVAS" moka delspinigius - 0.06% už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos darbų sumos.
- 2.7. Darbų rezultatas turi atitikti nustatytus kokybės reikalavimus visą garantinį terminą, t.y. statinio - 5 metai, paslėptų statinio elementų - 10 metų, įrengimų - 1 metai nuo atliktų darbų perdavimo - priėmimo eksploatacijai akto pasirašymo datos ir jų rezultato perdavimo "UŽSAKOVUI".

III. "UŽSAKOVAS" ĮSIPAREIGOJA

- 3.1. Skirti savo atstovą techninei priežiūrai ir darbų priėmimui.
- 3.2. Baigus darbus pagal numatytą apimtį, 30 dienų laikotarpyje nuo PVM sąskaitos - faktūros išrašymo datos atsiskaityti su "RANGOVU".
- 3.3. Nustatytu laiku nesumokėjus minėtos sumos, "UŽSAKOVAS" moka delspinigius - 0.06% už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos darbų sumos.
- 3.4. Pagal pateiktą ir suderintą faktinį instaliacinių medžiagų (kabelių, instaliacinių kanalų ir t.t.) sunaudojimo aktą ir pateiktą PVM sąskaitą - faktūrą "RANGOVUI" sumokėti už papildomai sunaudotą įrangą, darbus ir instaliacines medžiagas.

IV. SUTARTIES GALIOJIMO LAIKAS

- 4.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, įspėjus apie tai kitą šalį ne vėliau kaip prieš mėnesį. Šiuo atveju, šalis, nutraukianti sutartį, atlygina kitai šaliai visus sutarties nutraukimu padarytus nuostolius.
- 4.2. Surašyti du šios sutarties egzemplioriai, turintys vienodą juridinę galią. Vienas įteikiamas "UŽSAKOVUI", kitas - "RANGOVUI".
- 4.3. Prie sutarties galioja šie priedai, kurie yra neatskiriama jos dalis:
 1. Priedas Nr. 1 - lokales sąmatos iš 2019 01 31.

V. SUTARTINIAI GINČAI


- 5.1. Sutartiniai ginčai sprendžiami LR įstatymais numatyta tvarka.
- 5.2. Papildomos ir nenumatytos sąlygos vykdomos šalims pasirašius šios sutarties priedus.

VI. ŠALIŲ REKVIZITAI

"UŽSAKOVU":

VšĮ Plungės raj. Savivaldybės Ligoninė
Vaižganto g. 89, LT-90160 Plungė
įmonės kodas 191135578
a/s LT434010043000070025
tel.: 8 448 73260, Faks. 8 448 73273
el. paštas: sekretore@plungesligonine.lt

Direktorius Antanas Martusevičius



"RANGOVU":

UAB "STRATEGAS"
Plungė, LT-90162 Telšių g. 2,
a/s LT244010043000020606,
AB "Luminor", b/k 40100
PVM mokėtojo kodas LT699976716
tel./ faks. 8 448 72155, 72158

Direktorius Aidas Kėsas

SUDERINTA: 2.972,99 TUKST. EUR

TVIRTINU: _____ TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS DIREKTORIUS

2019 M.

MĖN. D.

2019 M.

MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.01 kainas

SĄMATA

UAB "Strategas"

Statinių

grupė

Statinys

1 Vsl "Plungės rajono savivaldybės ligoninė"

1 Vsl "Plungės rajono savivaldybės ligoninė"

Žiniaraštis

1 Palatinio iškvietimo sistema reabilitacijos skyriuje.

31/01/2019

Suma žiniaraščiui

2,972,99 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Palatinio iškvietimo sistema Skyrius								
1	N50-335	Objektinio indikacinio LED modulio imtuvo montavimas	vnt.	1	51,24	318,75	0,04	370,03
2	N50-345	Maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1	38,27	53,97	0,04	92,28
3	N50-317	Adresinio pavojaus iškvietimo mygtuko (bevielio) montavimas	vnt.	27	552,86	1,168,60	0,58	1,722,04
4	N21-23	Maitinimo kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0,1	17,77	21,02		38,79
5	N50-377	Iškvietimo sistemų programavimas, konfigūravimas, derinimas K1=1.3	vnt.	1	233,88			233,88
Skyriuje					894,02	1,562,34	0,66	2,457,02
Viso žiniaraštyje 1					894,02	1,562,34	0,66	2,457,02
PVM					21%	21%	21%	515,97
Iš viso					1,081,77	1,890,43	0,79	2,972,99

Sudarė:

R. Pocius

Tikrino:

R. Pocius



SUDERINTA: 2.789,45 TŪKST. EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS *R. Pocius*
2019 M. 02 MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS *Antanas Martusevičius*
2019 M. _____ MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.01 kainas

SĄMATA

UAB "Strategas"

Statinių

grupė

Statinys

1 Vsl "Plungės rajono savivaldybės ligoninė"

1 Vsl "Plungės rajono savivaldybės ligoninė"

Žiniaraštis

1 Palatinio iškvietimo sistema neurologiniame skyriuje.

31/01/2019

Suma žiniaraščiui

2,789,45 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Palatinio iškvietimo sistema Skyrius								
1	N50-335	Objektinio indikacinio LED modulio imtuvo montavimas	vnt.	1	51,24	318,75	0,04	370,03
2	N50-345	Maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1	38,27	53,97	0,03	92,27
3	N50-317	Adresinio pavojaus iškvietimo mygtuko (bevielio) montavimas	vnt.	24	491,43	1,038,75	0,46	1,530,64
4	N21-23	Maitinimo kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0,2	35,54	42,03		77,57
5	N50-377	Iškvietimo sistemų programavimas, konfigūravimas, derinimas K1=1.3	vnt.	1	234,82			234,82
Skyriuje					851,30	1,453,50	0,53	2,305,33
Viso žiniaraštyje 1					851,30	1,453,50	0,53	2,305,33
PVM					21%	21%	21%	484,12
Iš viso					1,030,08	1,758,73	0,64	2,789,45

Sudarė:

R. Pocius

Tikrino:

R. Pocius

SUDERINTA: 4.236,56 TUKST. EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS: R. Pocius
2019 M. 02 MĖN. 08 D.

TVIRTINU: TUKST. EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS: Antanas Martusevičius
2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.01 kainas

SĄMATA

UAB "Strategas"

Statinių

grupė

Statinsys

1 Vsl "Plungės rajono savivaldybės ligoninė"

1 Vsl "Plungės rajono savivaldybės ligoninė"

Žiniaraštis

1 Palatinio iškvietimo sistema II slaugos ir paikomojo gydymo skyriuje.

31/01/2019

Suma žiniaraščiui

4,236,56 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Palatinio iškvietimo sistema Skyrius								
1	N50-335	Objektinio indikacinio LED modulio imtuvo montavimas	vnt.	2	102,47	637,49	0,08	740,04
2	N50-345	Maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2	76,54	107,93	0,08	184,55
3	N50-317	Adresinio pavojaus iškvietimo mygtuko (bevielio) montavimas	vnt.	31	634,76	1,341,73	0,57	1,977,06
4	N21-23	Maitinimo kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0,7	124,39	147,09		271,48
5	N50-377	Iškvietimo sistemų programavimas, konfigūravimas, derinimas K1=1.3	vnt.	1	328,16			328,16
Skyriuje					1,266,32	2,234,24	0,73	3,501,29
Viso žiniaraštyje 1					1,266,32	2,234,24	0,73	3,501,29
PVM					21%	21%	21%	735,27
Iš viso					1,532,25	2,703,43	0,88	4,236,56

Sudarė:

R. Pocius

Tikrino:

R. Pocius

