

Pirkimo dokumentų
**Error! Reference source
not found.** priedas
(tęsinys)

(Pasiūlymo forma, B dalis)

UAB AUDOMARAS

(tiekėjo pavadinimas)

Panevėžio kolegijai

**PASIŪLYMAS
DĖL PIRKIMO „RANGOS DARBŲ, SUSIJUSIŲ SU INFORMACINIŲ
TECHNOLOGIJŲ STUDIJŲ IR INOVACIJŲ CENTRO ĮSTEIGIMU, VIEŠASIS
PIRKIMAS“**

B DALIS. KAINOS

2020-05-27 Nr.34

(data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

**I SKYRIUS
TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ**

Tiekėjo pavadinimas ir kodas ¹	UAB Audomaras; 134131559
---	--------------------------

**II SKYRIUS
KAINA**

Nr.	Pirkimo objektas		Galimas maksimalus įkainis be PVM, Eur	Mato vnt.	Įkainis be PVM, Eur	PVM tarifas, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Lauko sienų šiltinimas	Statybos ir montavimo darbai	16687,04	1 kompl.	16680,04	21,0
2.	Lauko sienų šiltinimas	Įrenginiai	8638,39	1 kompl.	8638,21	21,0
3.	Cokolio šiltinimas	Statybos ir montavimo darbai	18599,62	1 kompl.	18598,62	21,0
4.	Cokolio šiltinimas	Įrenginiai	7182,75	1 kompl.	7182,22	21,0
5.	Rūsio lubų	Statybos ir	10900,59	1 kompl.	10898,59	21,0

¹ Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai ir visų dalyvių kodai. Jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas arba gimimo data.

	šiltinimas	montavimo darbai				
6.	Rūsio lubų šiltinimas	Įrenginiai	6371,9	1 kompl.	6368,45	21,0
7.	Vaikščiojimo takų įrengimas	Statybos ir montavimo darbai	1361,61	1 kompl.	1245,98	21,0
8.	Vaikščiojimo takų įrengimas	Įrenginiai	1074,71	1 kompl.	1035,22	21,0
9.	Stogo šiltinimas ir dangos įrengimas	Statybos ir montavimo darbai	63425,27	1 kompl.	63412,27	21,0
10.	Stogo šiltinimas ir dangos įrengimas	Įrenginiai	27969,56	1 kompl.	27959,52	21,0
11.	Lauko durų įrengimas	Statybos ir montavimo darbai	3190,74	1 kompl.	3180,64	21,0
12.	Lauko durų įrengimas	Įrenginiai	2199,4	1 kompl.	2197,56	21,0
13.	Vidaus durų įrengimas	Statybos ir montavimo darbai	29395,89	1 kompl.	29394,85	21,0
14.	Vidaus durų įrengimas	Įrenginiai	20379,28	1 kompl.	20377,33	21,0
15.	Langų įrengimas	Statybos ir montavimo darbai	41332,75	1 kompl.	41331,45	21,0
16.	Langų įrengimas	Įrenginiai	22212,25	1 kompl.	22202,28	21,0
17.	PVC grindų įrengimas	Statybos ir montavimo darbai	66020,2	1 kompl.	66015,21	21,0
18.	PVC grindų įrengimas	Įrenginiai	23152,89	1 kompl.	23151,45	21,0
19.	Akmens masės grindų įrengimas	Statybos ir montavimo darbai	5494,34	1 kompl.	5492,65	21,0
20.	Akmens masės grindų įrengimas	Įrenginiai	1602,75	1 kompl.	1600,55	21,0
21.	Pakabinamos lubos	Statybos ir montavimo darbai	29937,6	1 kompl.	29902,61	21,0
22.	Pakabinamos lubos	Įrenginiai	13127,77	1 kompl.	13124,45	21,0
23.	Mūro sienų ir pertvarų įrengimas	Statybos ir montavimo darbai	55083,29	1 kompl.	55000,35	21,0
24.	Mūro sienų ir pertvarų įrengimas	Įrenginiai	12296,92	1 kompl.	12245,55	21,0
25.	Kiti darbai	Statybos ir	14631,49	1 kompl.	14630,49	21,0

		montavimo darbai				
26.	Kiti darbai	Įrenginiai	9538,02	1 kompl.	9525,87	21,0
27.	Vėdinimas	Statybos ir montavimo darbai	21825,91	1 kompl.	21824,89	21,0
28.	Vėdinimas	Įrenginiai	12964,2	1 kompl.	12963,10	21,0
29.	Oro kondicionavimas	Statybos ir montavimo darbai	4743,99	1 kompl.	4742,89	21,0
30.	Oro kondicionavimas	Įrenginiai	2122,45	1 kompl.	2121,35	21,0
31.	Vėdinimo kamerų kaloriferių aprišimas	Statybos ir montavimo darbai	1839,18	1 kompl.	1838,15	21,0
32.	Vėdinimo kamerų kaloriferių aprišimas	Įrenginiai	765,67	1 kompl.	764,58	21,0
33.	Skydai	Statybos ir montavimo darbai	9003,46	1 kompl.	9000,44	21,0
34.	Skydai	Įrenginiai	5536,23	1 kompl.	5503,24	21,0
35.	Kabeliai, kitos medžiagos	Statybos ir montavimo darbai	25727,59	1 kompl.	25726,59	21,0
36.	Kabeliai, kitos medžiagos	Įrenginiai	9656,2	1 kompl.	9656,13	21,0
37.	Šviestuvai	Statybos ir montavimo darbai	22385,39	1 kompl.	22383,49	21,0
38.	Šviestuvai	Įrenginiai	17599,19	1 kompl.	17598,18	21,0
39.	Instaliaciniai gaminiai	Statybos ir montavimo darbai	7766,26	1 kompl.	7765,36	21,0
40.	Instaliaciniai gaminiai	Įrenginiai	3290,38	1 kompl.	3290,15	21,0
41.	Įžeminimas. Žaibosauga	Statybos ir montavimo darbai	7352,06	1 kompl.	7351,89	21,0
42.	Įžeminimas. Žaibosauga	Įrenginiai	3137,68	1 kompl.	3136,45	21,0
43.	Demontavimo darbai	Statybos ir montavimo darbai	548,66	1 kompl.	548,44	21,0
44.	Demontavimo darbai	Įrenginiai	19,41	1 kompl.	18,55	21,0
45.	Kompiuterinis telefoninis tinklas	Statybos ir montavimo darbai	6871,41	1 kompl.	6870,44	21,0

46.	Kompiuterinis telefoninis tinklas	Įrenginiai	2491,13	1 kompl.	2490,87	21,0
47.	Apsauginė signalizacija	Statybos ir montavimo darbai	9143,33	1 kompl.	9126,89	21,0
48.	Apsauginė signalizacija	Įrenginiai	4564,63	1 kompl.	4562,58	21,0
49.	Gaisrinė signalizacija	Statybos ir montavimo darbai	7192,1	1 kompl.	7191,15	21,0
50.	Gaisrinė signalizacija	Įrenginiai	3299,34	1 kompl.	3298,87	21,0

Pasiūlymo kaina iš viso (be PVM)	701167,08
PVM	147245,09
Pasiūlymo kaina iš viso (su PVM)	848412,17

III SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Nr.	Dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? ²	Paaškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali
1	2	3	4
1.			

Direktorius Audomaras Sutkus

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Vardas ir pavardė)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
AUDOMARAS, SUTKUS
Data: 2020-05-28 18:03:25

² Jeigu dokumente yra konfidencialios informacijos nurodoma „Taip“.