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PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS 
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ

TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ
UŽTIKRINIMO DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO

20__ m. ....................... .....d. Nr. _______
Vilnius

Ši  sutartis  sudaryta  tarp  Vilniaus  rajono  savivaldybės  administracijos,  įmonės  kodas
188708224, kurios registruota buveinė yra Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, Tel. 275 1961, 275
1990, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre,
atstovaujamos  administracijos  direktorės  Liucinos  Kotlovskos,  veikiančios  pagal  Vietos
savivaldos  įstatymą  (toliau  –  PIRKĖJAS),  ir  AB  „Problematika“ juridinio  asmens  kodas
120721845, kurio registruota buveinė yra Granito g. 3-101, 02241 Vilnius, duomenys apie įmonę
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamos direktoriaus
Artūro  Paleko,  veikiančio  (-ios)  pagal  bendrovės  įstatus,  patvirtintus  2018  m.  rugsėjo  27  d.
Lietuvos  Respublikos  susisiekimo  ministro  įsakymu  Nr. 3-485 ir  įregistruotus  Lietuvos
Respublikos  juridinių  asmenų  registre  (toliau  –  TIEKĖJAS),  toliau kartu šioje paslaugų viešojo
pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią paslaugų
viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų
sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Sutarties dalykas yra Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių

tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų techninės
priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos). 

1.2. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas: III pirkimo dalis - Vilniaus rajono savivaldybės
teritorijos  dalies  paketas  C,  vietinės  reikšmės  kelių  ir  gatvių  tiesimo,  taisymo  (remonto),
priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų techninės priežiūros paslaugos – Bezdonių,
Buivydžių, Nemenčinės, Nemenčinės miesto ir Sužionių  seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės.

Paslaugų  savybės,  jų  teikimo  tvarka  ir  preliminarūs  kiekiai  nurodyti  Techninėje
specifikacijoje, Sutarties 1 priede.

1.3. Paslaugų suteikimo vieta – Vilniaus rajono savivaldybės teritorija. 

2. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI
2.1. Sutartis sudaroma 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui, su galimybe ją pratęsti du kartus

po  12  (dvylika)  mėnesių.  Sutartis  laikoma  pratęsta  tomis  pačiomis  sąlygomis  12  mėnesių
laikotarpiui, jeigu pasibaigus Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 p. nustatytam terminui, šalys ir toliau
ją  vykdo.  Bendras  Sutarties  galiojimo  terminas  negali  viršyti  36  mėnesių  nuo  Sutarties
įsigaliojimo dienos.

2.2.  Teisė pratęsti ar nepratęsti Sutartį priklauso Pirkėjui. Pirkėjas gali nepratęsti Sutarties
net jei tiekėjas tinkamai vykdė Sutartį. Apie sprendimą nepratęsti Sutarties Pirkėjas raštu įspėja
Teikėją ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų.

2.3.  Ši  Sutartis  įsigalioja  nuo  tada,  kai  Paslaugų  teikėjas  pateikia  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimą  ir  galioja,  kol  Šalys  sutaria  ją  nutraukti  arba  kol  Sutarties  galiojimas  pasibaigia
(visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

3. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

Elektroninio dokumento nuorašas



3.1. Sutarties kainos nustatymui taikomas fiksuoto įkainio su peržiūra apskaičiavimo būdas.
Paslaugų  įkainiai  nustatyti  pagal  atviro  konkurso  (pirkimo Nr.  491531),  įvykusio  2020-07-15
rezultatus ir yra: 

 

Techninės priežiūros paslaugos

Sutarties įkainis - siūlomas procentas nuo rangos
darbų (be PVM) 0,35  proc.  (nulis  procentų  ir  trisdešimt  penkios

šimtosios dalys)

Techninės priežiūros paslaugoms taikomas PVM
tarifas 21 proc. (dvidešimt vienas procentas)

3.2. Sutarties įkainis turi būti perskaičiuojamas, kai dėl šalies įstatymų pakeitimų (įskaitant
naujų  įstatymų  įsigaliojimą  ir  galiojančių  įstatymų  panaikinimą  arba  pakeitimus)  pasikeičia
pridėtinės  vertės  mokesčio  (PVM)  tarifas.  Sutarties  įkainis  dėl  kitų  mokesčių  pasikeitimo
neperskaičiuojamas. 

3.3.  Perskaičiuojama  tų  paslaugų  kaina,  kurios  pagal  sutartį  teikiamos  po  kainos
perskaičiavimo.  Kainų  pakeitimas  įforminamas  protokolu,  pasirašomu abejų  Sutarties  Šalių  ir
laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

3.4. Paslaugų kaina dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio gali  būti  didinama arba
mažinama jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu trunka ilgiau nei vienerius
metus. Paslaugų kaina gali būti perskaičiuojama ne dažniau kaip kas vienerius metus skaičiuojant
nuo  Sutarties  įsigaliojimo  datos  ir  kai  Statistikos  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės  paskelbta  vidutinė  metinė  infliacija/defliacija  padidėja/sumažėja  5 proc.  punktais,
lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija.  Dar po metų
Paslaugų kainos keitimas galimas jei, praėjus metams po Paslaugų kainos pakeitimo dėl bendro
kainų  lygio  kitimo,  vidutinė  metinė  infliacija/defliacija  padidėja/sumažėja  5  proc.  punktais,
lyginant  su  paskutinio  Paslaugų  kainos  pakeitimo  metu  buvusia  vidutine  metine
infliacija/defliacija.  Paslaugų  kaina  didinama/mažinama  tiek  procentų,  kiek  padidėja/sumažėja
infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Šalis kreipiasi į kitą Šalį dėl Paslaugų kainos
perskaičiavimo,  pateikdama  Statistikos  departamento  paskelbtą  vidutinės  metinės
infliacijos/defliacijos pokytį. Susitarimas padidinti/sumažinti Paslaugų kainą įsigalioja surašius jį
raštu ir abiems Šalims patvirtinus parašais.

3.4.  Sutarties  kaina  (galutinė  kaina),  kurią  Pirkėjas  turės  sumokėti  Paslaugų  teikėjui,
priklauso nuo vykdant sutartį suteiktų paslaugų apimties. 

3.5.  Sutarties  vertę  sudaro  Paslaugų  teikėjui  mokamos  sumos  už  faktiškai  suteiktas
paslaugas pagal Sutarties 3.1. p. nurodytą fiksuotą įkainį.

3.6.  Paslaugų  teikėjui  už  suteiktas  paslaugas  sumokama  eurais.  Pirkėjas  gavęs  suteiktų
paslaugų  aktus  ir  PVM sąskaitas  faktūras  bei  jas  patikrinęs  ir  nenustatęs  neatitikimų,  per  30
kalendorinių dienų nuo šių dokumentų gavimo dienos atsiskaito už paslaugas pervesdamas lėšas į
Tiekėjo  nurodytą  banko  sąskaitą.  Laiku  negavus  finansavimo  iš  Lietuvos  automobilių  kelių
direkcijos  prie  Susisiekimo  ministerijos  mokėjimai  gali  būti  atidedami,  bet  ne  ilgiau  kaip  60
(šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo suteiktų paslaugų aktų ir PVM sąskaitų faktūrų pateikimo
Tiekėjui dienos.  PVM sąskaitos – faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos
„E. sąskaita“ priemonėmis. Avansinis mokėjimas nenumatomas.

3.7.  Pirkėjas  už  suteiktas  paslaugas  Paslaugų  teikėjui  atsiskaito  mokėjimo  pavedimu  į
Paslaugų teikėjo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT38 7044 0600 0165 3167;
AB SEB bankas;
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Banko kodas 70440.
Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai Pirkėjas atlieką pinigų pervedimą į Paslaugų teikėjo

šiame punkte nurodytą sąskaitą.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos:

4.1.1.  teikti  Paslaugas  Pirkėjui  pagal  Sutartyje  ir  Techninėje  specifikacijoje  (Sutarties  1
priedas) nurodytus reikalavimus bei Pirkėjo pateiktus užsakymus už Paslaugų kainą, savo rizika
bei  sąskaita  kaip  įmanoma  rūpestingai  bei  efektyviai,  įskaitant,  bet  neapsiribojant,  Paslaugų
teikimą pagal geriausius visuotinai  pripažįstamus profesinius,  techninius  standartus ir praktiką,
panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

4.1.2.  Paslaugų  teikėjas  atsako  už  šioje  Sutartyje  numatytų  paslaugų  organizavimą  ir
vykdymą.

4.1.3. savo sąskaita atlyginti visus nuostolius Pirkėjui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado
dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

4.1.4. savo sąskaita patikslinti duomenis per Pirkėjo nustatytą terminą, bet ne ilgiau kaip per
1 (vieną) mėnesį paaiškėjus, kad Paslaugų teikėjo tvarkomi duomenys, dėl tam tikrų aplinkybių
yra tikslintini;

4.1.5.  vykdyti  teisėtus  Pirkėjo  nurodymus.  Jei  Paslaugų  teikėjas  mano,  kad  Pirkėjo
nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Pirkėjui per 5 kalendorines dienas
nuo tokio nurodymo gavimo dienos;

4.1.6 nedelsdamas raštu informuoti Pirkėją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti Tiekėjui užbaigti Paslaugų teikimą nustatytais terminais;

4.1.7. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

4.1.8. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Paslaugų
teikėjo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas norint teikti Paslaugas;

4.1.9. Pirkėjui raštu paprašius grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus
dokumentus;

4.1.10.  tinkamai  vykdyti  kitus  įsipareigojimus,  numatytus  Sutartyje  ir  galiojančiuose
Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.1.11. Paslaugų teikėjas turi teisę gauti Paslaugų kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią
Sutartį.

4.1.12.  Jeigu  Paslaugų  teikėjo  kvalifikacija  dėl  teisės  verstis  atitinkama  veikla  nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi,  Paslaugų teikėjas Pirkėjui įsipareigoja, kad pirkimo
sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

4.1.13.  Paslaugų teikėjas  turi  ir  kitas  šios  Sutarties  ir  Lietuvos  Respublikoje  galiojančių
teisės aktų numatytas teises.

4.2. Pirkėjo teisės ir pareigos:
4.2.1. sudaryti Paslaugų teikėjui visas sąlygas, būtinas Paslaugoms teikti;
4.2.2. priimti iš Paslaugų teikėjo tinkamai, kokybiškai ir laiku suteiktas paslaugas;
4.2.3. atsiskaityti už tinkamai suteiktas Paslaugas pagal šios Sutarties sąlygas;
4.2.4. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją apie Paslaugų teikimo eigą;
4.2.5.  Pirkėjas  turi  teisę  duoti  nurodymus  ar  instrukcijas,  siekdamas  užtikrinti  tinkamą

Paslaugų teikimą;
4.2.6.  Pirkėjas  turi  visas šios  Sutarties  bei  Lietuvos  Respublikoje  galiojančių  teisės  aktų

numatytas teises.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
5.1. Neatlikus apmokėjimo Sutartyje nustatytais terminais, Paslaugų teikėjo pareikalavimu

Pirkėjas privalo sumokėti Paslaugų teikėjui už kiekvieną uždelstą dieną – 0,02% (dvi šimtąsias
procento) delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.
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5.2.  Jei  Paslaugų  teikėjas  dėl  savo  kaltės  nesuteikia  Sutartyje  numatytų  Paslaugų  arba
neištaiso  defektų  Pirkėjo  nustatytu  terminu,  Pirkėjas  turi  teisę  be  oficialaus  įspėjimo  ir
nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 % (dvi šimtąsias procento)
dydžio  delspinigius  nuo  neatliktų  Paslaugų  kainos  už  kiekvieną  termino  praleidimo  dieną,
neviršijant 10% (dešimt procentų) bendros Sutarties kainos.

5.3.  Jei  apskaičiuoti  delspinigiai  viršija  10% (dešimt procentų) bendros Sutarties  kainos,
Pirkėjas gali, prieš tai raštu įspėjęs Paslaugų teikėją:

5.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų;
5.3.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;
5.3.3. nutraukti Sutartį.
5.4.  Delspinigių  sumokėjimas  neatleidžia  Šalių  nuo  pareigos  vykdyti  šioje  Sutartyje

prisiimtus įsipareigojimus.

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
6.1.  Sutarties įvykdymas užtikrinamas banko garantija arba užstatu. Paslaugų teikėjas gali

pasirinkti vieną iš Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdų.
6.2.  Paslaugų  teikėjui  nepateikus  Sutarties  6.3.1,  6.4.1  p.  nustatytais  terminais  tinkamo

Sutarties įvykdymo užtikrinimo laikoma, kad Paslaugų teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį.
6.3. Banko garantijos sąlygos:

6.3.1.  garantija  pateikiama Pirkėjui  priimtina  forma per  10 darbo dienų nuo Sutarties
pasirašymo dienos;

6.3.2.  garantija  turi  būti  besąlygiška  ir  neatšaukiama,  neperleistina  ir  neįkeistina,
atitinkančia Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

6.3.3. garantijos vertė: 3 procentai nuo Sutarties vertės be PVM;
6.3.4. garantija turi būti išduodama Paslaugų teikėjo įsipareigojimų vykdymo laikotarpiui.

6.4.  Jei  Sutarties  vykdymo metu banko garantiją  išdavęs juridinis  asmuo negali  įvykdyti
savo įsipareigojimų, Pirkėjas gali raštu pareikalauti Paslaugų tiekėjo per 10 (dešimt) darbo dienų
pateikti  naują  banko  garantiją  tokiomis  pačiomis  sąlygomis  kaip  ir  ankstesnioji.  Tai  laikoma
esmine  Sutarties  sąlyga.  Jei  Paslaugų  teikėjas  nepateikia  naujos  garantijos,  Pirkėjas  turi  teisę
nutraukti Sutartį;

6.5.  Visi  banko  garantiniai  įsipareigojimai  Pirkėjui  pagal  garantiją  baigiasi,  jeigu  iki
paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai bankas nebus gavęs Pirkėjo raštiško reikalavimo
mokėti arba Pirkėjas grąžina bankui garantinio rašto originalą arba praneša lydraščiu, kad Pirkėjas
atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba kad Paslaugų teikėjas įvykdė savo įsipareigojimus ir
Pirkėjas jam neturi pretenzijų;

6.6. Paslaugų teikėjui pateikus raštišką prašymą garantinio rašto originalas grąžinamas per
10 (dešimt) darbo dienų nuo garantijos galiojimo termino pabaigos.

6.7. Užstato sąlygos:
6.7.1.  užstatas pervedamas į Pirkėjo sąskaitą LT 96 4010 0510 0180 5099 AB Luminor

Bank ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos;
6.7.2. užstato vertė: 3 procentai nuo Sutarties vertės be PVM;
6.7.3. Paslaugų teikėjo sumokėtas Sutarties įvykdymo užtikrinimas paliekamas Pirkėjo

sąskaitoje,  užtikrinant  Paslaugų  teikėjo  sutartinių  įsipareigojimų  vykdymą  Sutarties  galiojimo
laikotarpiu;

6.7.4.  Pirkėjas pagal Paslaugų teikėjo raštišką prašymą grąžina užstatą per 10 (dešimt)
darbo  dienų  nuo  Sutarties  galiojimo  pabaigos,  jei  Paslaugų  teikėjas  tinkamai  vykdė  visus
susitarimus  ir  įsipareigojimus.  Užstatas  negrąžinamas,  kai  buvo  panaudotas  Sutarties  6.8  p.
nustatyta tvarka.

6.8. Paslaugų teikėjui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius bet kurį įsipareigojimą pagal šią
Sutartį,  praleidus  bet  kurios  pareigos  įvykdymo  terminą,  nustatytą  šioje  Sutartyje,  atsisakius
Sutarties  vykdymo,  Pirkėjas  turi  teisę  pasinaudoti  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimu.  Apie
numatomą užtikrinimo vykdymą Pirkėjas informuoja Paslaugų teikėją raštu arba el. paštu.
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6.9.  Jei Pirkėjas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Paslaugų teikėjas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo, kad
Pirkėjas  pasinaudojo  pirkimo  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimu,  gavimo  pateikti  naują  banko
garantiją,  atitinkančią  Sutarties  6.3  p.  nustatytus  reikalavimus  arba  pervesti  naują  užstatą,
atitinkantį  Sutarties  6.7  p.  nustatytus  reikalavimus.  Jei  Paslaugų  teikėjas  nepateikia  naujo
užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

7. SUSIRAŠINĖJIMAS
7.1.  Sutarties  Šalys  susirašinėja  lietuvių  kalba.  Visi  pranešimai,  sutikimai  ir  kitas

susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti  pagal šią Sutartį,  bus laikomi galiojančiais ir įteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti
registruotu  paštu,  elektroniniu  paštu  (patvirtinant  gavimą)  toliau  nurodytais  adresais,  kitais
adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

Pirkėjas Paslaugų teikėjas
Vardas, pavardė: Romuald Dadelo Andrius Kumpikevičius
Adresas: Rinktinės g. 50, Vilnius Granito g. 3-101, 02241 Vilnius
Telefonas: +37052734691 +370 655 04627
El. paštas: Romuald.dadelo@vrsa.lt andrius.kumpikevicius@problematika.lt

7.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį
pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji
neturi  teisės  į  pretenziją  ar  atsiliepimą,  jei  kitos Šalies  veiksmai,  atlikti  remiantis  paskutiniais
žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto
pagal tuos duomenis.

7.3.  Pirkėjo skiriamas atsakingas už Sutarties vykdymą asmuo vyr. specialistas Romuald
Dadelo. 

8. SUBTEIKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA
8.1.  Sutarties  įsipareigojimams  vykdyti  Subteikėjai  nepasitelkiami/pasitelkiami  šie

Subteikėjai (nereikalingą išbraukti):

Eil. Nr.
Subteikėjo pavadinimas ir

adresas
Vertinė

išraiška Eur
Procentinė

išraiška
Paslaugų pavadinimas

Iš viso: Eur Iš viso: %

8.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Paslaugų teikėjas
įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų Subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
jų atstovus.

8.3. Sutarties vykdymo metu Paslaugų teikėjas gali keisti Subteikėjus arba pasitelkti naujus.
Keičiami/pasitelkiami Subteikėjai turės būti suderinti su Pirkėju, įforminant papildomą susitarimą
dėl Subteikėjų pakeitimo/pasitelkimo, pasirašomą abiejų pirkimo Sutarties šalių. Pirkėjas turi teisę
pareikalauti  įrodyti  keičiamų/pasitelkiamų  Subteikėjų  kvalifikaciją,  pateikiant  atitinkamus
dokumentus  (pagal  pirkimo  dokumentuose  nurodytus  konkrečius  reikalavimus  Subteikėjų
kvalifikacijai)  ir  Subteikėjo  pašalinimo  pagrindų  nebuvimą  patvirtinančius  dokumentus  (kai
tiekėjas remsis keičiamo/pasitelkiamo Subteikėjo pajėgumais).

8.4.  Tiekėjas  bus  atsakingas  už  savo  Subteikėjų,  jų  atstovų  ar  darbuotojų  veiksmus,
įsipareigojimų nevykdymą ar aplaidumą taip, lyg šie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas būtų
Paslaugų teikėjo, jo atstovų ar darbuotojų.
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8.5. Pirkėjui nustačius, kad koks nors Subteikėjas nevykdo pareigų, numatytų sutartyse ar
teisės aktuose, Pirkėjas gali pareikalauti,  kad Paslaugų teikėjas arba pakeistų Subteikėją į kitą,
kurio kvalifikacija ir patirtis atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, arba kad jis
pats prisiimtų paslaugų suteikimą.

8.6.  Subteikėjas  negali  pavesti  trečiosioms  šalims  teikti  tas  paslaugas,  kurias  Paslaugų
teikėjas patiki Subteikėjui.

8.7. Pirkėjas kartu su Paslaugų teikėju turi teisę sudaryti trišalius susitarimus dėl tiesioginio
atsiskaitymo su Subteikėjais už šioje Sutartyje suteiktas paslaugas šiomis sąlygomis:

8.7.1. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie Subteikėjus gavimo
raštu  informuoja  Subteikėjus  apie  tokią  tiesioginio  atsiskaitymo  galimybę,  o  Subteikėjas,
norėdamas  pasinaudoti  tokia  galimybe,  raštu  pateikia  prašymą  Pirkėjui.  Tais  atvejais,  kai
subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė
sutartis tarp Pirkėjo, pirkimo sutartį sudariusio Paslaugų teikėjo ir jo Subteikėjo, kurioje aprašoma
tiesioginio atsiskaitymo su Subteikėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subteikimo
sutartyje nustatytus reikalavimus.

8.7.2. Trišaliais susitarimais nebus keičiamos jokios kitos esminės šios Sutarties sąlygos, t.
y. nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartinių
įsipareigojimų apimtis.

8.7.3.  Paslaugų  teikėjas,  vadovaudamasis  Sutarties  nuostatomis,  teikdamas  apmokėjimo
dokumentus  už  suteiktas  Paslaugas,  kartu  turi  pateikti  įrodymus  apie  konkretaus  Subteikėjo
suteiktų paslaugų apimtis, o Pirkėjas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, Subteikėjui tiesiogiai
apmokės  tik  pagal  Paslaugų  teikėjo  ir  Subteikėjo  pasirašytus  suteiktų  paslaugų  ir  išlaidų
apmokėjimo  dokumentus.  Paslaugų  teikėjas  turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams
Subteikėjui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

8.8. Sutarties įsipareigojimų vykdymui pasitelkiami specialistai:

Eil.
Nr.

Specialistas
(vardas, pavardė)

Pareigos
Išsilavinimą patvirtinantis

dokumentas/
kvalifikacijos atestatas

1.
Žilvinas Smalskys AB „Problematika“ Techninės

priežiūros skyriaus vadovas
Kvalifikacijos atestatas Nr.

20274
2. Andrius Kumpikevičius AB „Problematika“ Techninės

priežiūros skyriaus vadovo
pavaduotojas

Kvalifikacijos atestatas Nr.
27483

3. Mečislovas Sivilevičius AB „Problematika“ Techninės
priežiūros skyriaus Techninis

prižiūrėtojas

Kvalifikacijos atestatas Nr.
3732

4. Darius Kundelis AB „Problematika“ Techninės
priežiūros skyriaus Techninis

prižiūrėtojas

Kvalifikacijos atestatas Nr.
16876

5. Rolandas Strazdas AB „Problematika“ Techninės
priežiūros skyriaus Techninis

prižiūrėtojas

Kvalifikacijos atestatas Nr.
14003

8.9.  Paslaugų teikėjas turi  teisę keisti  nurodytus specialistus iš  anksto raštu suderinęs su
Pirkėju ir pateikęs kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

9. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)
9.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą

ar  dalinį  neįvykdymą,  jeigu  Šalis  įrodo,  kad  tai  įvyko  dėl  neįprastų  aplinkybių,  kurių  Šalys
negalėjo  kontroliuoti  ir  protingai  numatyti,  išvengti  ar  pašalinti  jokiomis  priemonėmis.
Nenugalima jėga yra suprantama taip, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos teisės aktai. Esant
nenugalimos  jėgos  aplinkybėms  Sutarties  Šalys  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose  nustatyta
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tvarka  yra  atleidžiamos  nuo atsakomybės  už  Sutartyje  numatytų  prievolių  neįvykdymą,  dalinį
neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

9.2.  Šalis,  prašanti  ją  atleisti  nuo  atsakomybės,  privalo  pranešti  kitai  Šaliai  raštu  apie
nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių
aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo
priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti
galimą  įsipareigojimų  įvykdymo  terminą.  Pranešimo  taip  pat  reikalaujama,  kai  išnyksta
įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

9.3.  Pagrindas atleisti  Šalį  nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių
atsiradimo momento  arba,  jeigu  laiku  nebuvo pateiktas  pranešimas,  nuo pranešimo pateikimo
momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

10. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
10.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi

Lietuvos  Respublikos  įstatymai  bei  kiti  norminiai  teisės  aktai.  Sutartis  sudaryta  ir  turi  būti
aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

10.2. Bet kokie nesutarimai  ar ginčai,  kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties,  sprendžiami
abipusiu susitarimu.  Šalims  nepavykus susitarti,  bet  kokie ginčai,  nesutarimai  ar  reikalavimai,
kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių
susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

11. GARANTIJOS
11.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
11.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
11.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir

galiotų,  ir  turi  visus  teisės  aktais  numatytus  leidimus,  licencijas,  darbuotojus,  reikalingus
Paslaugoms teikti.

11.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių
įstatymų,  kitų  privalomų  teisės  aktų,  taisyklių,  statutų,  teismo  sprendimų,  įstatų,  nuostatų,
potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų.

11.1.4.  ši  Sutartis  yra  Šaliai  galiojantis,  teisinis  ir  ją  saistantis  įsipareigojimas,  kurio
vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

11.1.5. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią
Sutarties Šalys gauna viena iš  kitos vykdydamos Sutartį,  konfidencialia  ir  be išankstinio kitos
Šalies  rašytinio  sutikimo  neplatinti  trečiosioms  šalims  apie  ją  jokios  informacijos,  išskyrus
atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo
pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Pirkėją atskleidimas,  jei  Pirkėjas pažeidžia
mokėjimo  terminus  ir  informacijos  apie  Paslaugų  teikėją  atskleidimas,  jei  Paslaugų  teikėjas
pažeidžia Paslaugų atlikimo terminus.

12. SUTARTIES PAKEITIMAI, NUTRAUKIMAS
12.1.  Pirkimo  sutartis  sutarties  galiojimo  laikotarpiu  gali  būti  keičiama  vadovaujantis

Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu. 
12.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia

kitai  Šaliai  raštišką  prašymą  keisti  Sutarties  sąlygas  bei  dokumentų,  pagrindžiančių  prašyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą
Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus
dėl  Sutarties  sąlygų  keitimo,  sprendimo  teisę  turi  Pirkėjas.  Šalims  tarpusavyje  susitarus  dėl
Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

12.3. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal
Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.
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12.4. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:
12.4.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
12.4.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
12.4.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius;
12.4.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;
12.4.5. nutraukti Sutartį;
12.4.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.
12.5.  Sutarties  pažeidimas  laikomas  esminiu,  jei  jis  atitinka  LR civilinio  kodekso 6.217

straipsnio 2 dalyje įtvirtintus kriterijus.
12.6. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.
12.7. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių,

įskaitant Pirkėjo įsipareigojimų nevykdymą pagal Sutartį ilgiau nei 30 dienų. Apie tokį Sutarties
nutraukimą Paslaugų teikėjas raštu praneša Pirkėjui prieš 90 (devyniasdešimt) dienų.

12.8. Sutartis nutraukiama Paslaugų teikėją paskelbus bankrutavusiu.
12.9. Po Sutarties nutraukimo Šalys pasirašo skolų suderinimo aktą.
12.10. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Pirkėjo patirti

nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų arba pagal
Paslaugų teikėjo pateiktą užtikrinimą.

12.12.  Sutartį  nutraukus dėl  Paslaugų teikėjo  kaltės,  be jam priklausančio  atlyginimo už
atliktas  Paslaugas,  Paslaugų teikėjas  neturi  teisės  į  kokių  nors  patirtų  nuostolių  (tiesioginių  ir
netiesioginių) ar žalos kompensaciją.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę
galią – po vieną kiekvienai Šaliai. 

13.2. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją
kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

13.3.  Šios  sutarties  teises  perduoti  tretiesiems  asmenims  be  rašytinio  šalių  sutikimo
draudžiama.

13.4. Šios sutarties priedai yra neatskiriama šios sutarties dalis.
1 priedas – Techninė specifikacija.

 14. ŠALIŲ REKVIZITAI, ADRESAI IR PARAŠAI

PIRKĖJAS PASLAUGŲ TEIKĖJAS 
Vilniaus rajono savivaldybės administracija                
Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Įmonės kodas 188708224
AB Luminor bank,
banko kodas 40100
A/s LT 974010042400040148
Tel. 8 5 275 1961
El. paštas vrsa@vrsa.lt

Administracijos direktorė
Liucina Kotlovska
__________________
          (parašas)
A.V.

AB „Problematika“
Granito g. 3-101
02241 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
kodas 120721845
PVM mokėtojo kodas LT207218417
Telefonas (8 5) 264 47 85
El.  paštas
problematika@problematika.lt
AB  SEB  bankas,  SWIFT  kodas
CBVILT2X,  IBAN  LT38  7044  0600
0165 3167

Direktorius
Artūras Palekas
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________________          
           (parašas)            
 A.V.
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1 sutarties priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto),

priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų techninės priežiūros paslaugų
pirkimas

1. APŽVALGINĖ INFORMACIJA

Pirkimo objektas - Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo,
taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų techninė priežiūra.

Pirkimo objektas skaidomas į atskiras 5 (penkias) dalis:
I pirkimo dalis - Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas A, vietinės reikšmės

kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų
techninės  priežiūros  paslaugos –  Pagirių,  Juodšilių,  Rudaminos,  Nemėžio,  Šatrininkų  ir
Marijampolio seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės.

II pirkimo dalis - Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas B, vietinės reikšmės
kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų
techninės priežiūros paslaugos – Mickūnų, Lavoriškių, Kalvelių, Rukainių ir Medininkų seniūnijų
teritorijų keliai ir gatvės.

III pirkimo dalis - Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas C, vietinės reikšmės
kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų
techninės  priežiūros  paslaugos –  Bezdonių,  Buivydžių,  Nemenčinės,  Nemenčinės  miesto  ir
Sužionių  seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės. 

IV pirkimo dalis - Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas D, vietinės reikšmės
kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų
techninės priežiūros paslaugos – Zujūnų, Avižienių ir Riešės seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės.

V pirkimo dalis - Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas E, vietinės reikšmės
kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų
techninės  priežiūros  paslaugos – Sudervės,  Dūkštų,  Maišiagalos  ir  Paberžės  seniūnijų teritorijų
keliai ir gatvės.

Paslaugos turi  būti  teikiamos  pagal  poreikį  per  visą sutarties  trukmę.  Numatoma sutarties
trukmė -12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe pratęsti sutartį du kartus po 12
mėnesių.

2. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TIKSLAS

Statybos  techninės  priežiūros  tikslas  yra  kontroliuoti,  ar  statinys  statomas  pagal  statinio
projektą,  paprastojo  remonto  techninius  dokumentus,  statybos  rangos  sutarties,  įstatymų,  kitų
teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties
dokumentų reikalavimus.

3. PASLAUGŲ APIMTYS

Techninės priežiūros paslaugos bus perkamos pagal įkainį - procentą nuo vykdomų statybos
darbų vertės (be PVM).  Žemiau esančiose lentelėse pateikiamas darbų, kuriems bus teikiamos
techninės priežiūros paslaugos ir atliekami su jais susiję laboratoriniai tyrimai ir bandymai, sąrašas
ir apimtys.

Pirkimo objektas skaidomas į atskiras 5 (penkias) dalis
Priežiūros paslaugų skirstymas pagal darbų rūšis ir vietovę

Orientacinės darbų apimtys 36 mėn.
laikotarpiui, EUR

be PVM

Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir 27272727,25



gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir 
saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų techninės 
priežiūros paslaugos
Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas
A,  vietinės  reikšmės  kelių  ir  gatvių  tiesimo,  taisymo
(remonto),  priežiūros  ir  saugaus  eismo  sąlygų
užtikrinimo  darbų  techninės  priežiūros  paslaugos  –
Pagirių,  Juodšilių,  Rudaminos,  Nemėžio,  Šatrininkų  ir
Marijampolio seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės.

5454545,45

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas
B,  vietinės  reikšmės  kelių  ir  gatvių  tiesimo,  taisymo
(remonto),  priežiūros  ir  saugaus  eismo  sąlygų
užtikrinimo  darbų  techninės  priežiūros  paslaugos  –
Mickūnų,  Lavoriškių,  Kalvelių,  Rukainių  ir  Medininkų
seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės.

4090909,09

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas
C,  vietinės  reikšmės  kelių  ir  gatvių  tiesimo,  taisymo
(remonto),  priežiūros  ir  saugaus  eismo  sąlygų
užtikrinimo  darbų  techninės  priežiūros  paslaugos  –
Bezdonių, Buivydžių, Nemenčinės, Nemenčinės miesto ir
Sužionių  seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės. 

3818181,81

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas
D,  vietinės  reikšmės  kelių  ir  gatvių  tiesimo,  taisymo
(remonto),  priežiūros  ir  saugaus  eismo  sąlygų
užtikrinimo  darbų  techninės  priežiūros  paslaugos  –
Zujūnų, Avižienių ir Riešės seniūnijų teritorijų  keliai  ir
gatvės. 

10909090,90

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas 
E, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo 
(remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų 
užtikrinimo darbų techninės priežiūros paslaugos – 
Sudervės, Dūkštų, Maišiagalos ir Paberžės seniūnijų 
teritorijų keliai ir gatvės.

3000000,00

Orientaciniai  Vilniaus  rajono  savivaldybės  vietinės  reikšmės  kelių  ir  gatvių  tiesimo,
taisymo  (remonto),  priežiūros  ir  saugaus  eismo  sąlygų  užtikrinimo  darbų  kiekiai  36  mėn.
laikotarpiui pagal statybos rūšis:

Priežiūros paslaugų skirstymas pagal darbų rūšis

Orientaciniai darbų kiekiai 36 mėn.
laikotarpiui pagal statybos rūšį,  %

Paprastasis
bei

kapitalinis
remontas

Rekonstrukcija
Nauja
statyba

Vilniaus rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbų ir 
paprastojo, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos ir tiesimo darbų 
techninės priežiūros paslaugos

60 35 5
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Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto),
priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo orientacinis darbų pasiskirstymas pagal rūšys:

1. Asfaltbetonio dangos įrengimo darbų kiekis apie 55 %;
2. Žvyro dangos įrengimo darbų kiekis apie 25 %;
3. Kelių ir gatvių priežiūros darbų kiekis apie 20 %.

Pastaba:  orientaciniai  darbų  kiekiai  gali  keistis  pagal  faktinius  užsakovo  (Vilniaus
rajono savivaldybės administracijos) poreikius.

Tiekėjas per visą techninės priežiūros sutarties laikotarpį turės palaikyti glaudžius ryšius su
Vilniaus  rajono  savivaldybės  administracija.  Vilniaus  rajono  savivaldybės  administracijai
pakvietus,  tiekėjas  turės dalyvauti  susitikimuose,  posėdžiuose ar pasitarimuose  Vilniaus rajono
savivaldybės  administracijoje arba  kitose  projekto  įgyvendinime  dalyvaujančiose  institucijose,
joms to pareikalavus.

Tiekėjas  visais  įmanomais  būdais  turės  siekti  apsaugoti  Vilniaus  rajono  savivaldybės
administracijos interesus ir užtikrinti savalaikę techninę darbų priežiūrą ir kontrolę su  Vilniaus
rajono  savivaldybės  administracijos atsakingų  darbuotojų  pagalba.  Tiekėjas  turės  teikti
konsultacijas dėl gautų pretenzijų ir kitai klausimais, atsiradusiais darbų vykdymo metu, nurodyti
galimas statybos rangovo prastovas ir, kiek tai įmanoma, užkirsti kelią galimoms pretenzijoms.
Tiekėjas neatsako už statybos rangovo nesugebėjimą tinkamai atlikti darbus.         

4. UŽDAVINIAI IR ATSAKOMYBĖ

Pagal Sutartį Paslaugų teikėjas turės atlikti toliau detaliai išvardintas užduotis, ieškodamas
optimalių sprendimų ir, esant reikalui, atlikdamas ir papildomas - pagrįstai numatomas, užduotis,
kurios gali tapti būtinomis prielaidomis sėkmingam šios paslaugų sutarties vykdymui.

Statinio techninės priežiūros vykdymas
Paslaugų teikėjas privalo vykdyti techninės priežiūros paslaugas, į kurias turi įeiti Bendroji

(bendrųjų statybos darbų) ir  Specialioji  statinio statybos techninė priežiūra vykdoma pagal  šią
užduotį.

Paslaugų  teikėjas,  patvirtindamas  Rangovo  pateiktus  atliktų  darbų  aktus,  prisiims
atsakomybę, kad nupirktos medžiagos ir įrenginiai, įvykdyti statybos ir montavimo darbai atitinka
techninį ir darbo projektus.

Projekto techninė priežiūra
Paslaugų teikėjas privalo atlikti šias užduotis:
1. Paslaugų teikėjas privalo paskirstyti statinio statybos bendrosios ir specialiosios techninės

priežiūros  funkcijas  tarp  jo  vadovaujamoje  grupėje  dirbančių  vadovų  ir  padėjėjų  jo  paties
patvirtintu dokumentu;

2. Kontroliuoti,  kad  visi  statinio  projekto  pakeitimai  būtų  atlikti  ir  įforminti  teisės  aktų
nustatyta  tvarka,  o,  jei  keičiami  projektiniai  sprendiniai,  kurie  buvo  ekspertuoti,  informuoti
Užsakovą, kad būtina atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę; 

3. Nuolatos kontroliuoti, kaip Rangovas laikosi darbų grafiko;
4. Nedelsiant  informuoti  Užsakovą  apie  nenumatytus  atvejus  ar  aplinkybes  įtakojančias

statybos darbų kainą;
5. Organizuoti ir kartu su Užsakovu atlikti galutinį patikrinimą prieš Statinio pripažinimą

tinkamu  naudoti,  paruošti  darbų  perdavimo-priėmimo  aktą  Statybos  techninių  reglamentų
nustatyta tvarka, Statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto projektą, trūkumų (defektų) sąrašą;

6. Kartu su rangovu rengti statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauti
statinį pripažįstant tinkamu naudoti.

Rangovo teikiamų dokumentų patikrinimai ir suderinimai
Paslaugų teikėjas privalo patikrinti ir suderinti:
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1. Patikrinti  techninę  projekto  dokumentaciją,  darbo  brėžinius  ir  techninio  projekto
technines specifikacijas teikti  vykdymui su parašu ir pastaba „Pritariu statyti“ arba motyvuotai
atmesti;

2. Rangovo pateiktą statybos darbų technologijos projektą bei kontroliuoti jo vykdymą;
3. Medžiagų bei įrangos tinkamumą;
4. Rangovo pateiktų eksploatacijos ir priežiūros instrukcijų tinkamumą, siekiant patogiai,

saugiai,  visapusiškai  tinkamai  ir  pagal  paskirtį  eksploatuoti  aptarnauti  statinį  ir  inžinerines
sistemas;

5. Rangovo atliktų darbų išpildomąją dokumentaciją.

Darbų kontrolė ir priežiūra
1. Atlikti  bendrosios  (bendrųjų  statybos  darbų)  statinio  statybos  techninės  priežiūros

vadovo funkcijas;
2. Atlikti specialiąją (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę priežiūrą;
3. Sužinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl

kitų  priežasčių  negali  būti  realizuojami,  kreiptis  į  Užsakovą,  o,  jam  pavedus,  –  į  statinio
projektuotoją dėl projektinių sprendinių koregavimo;

4. Sustabdyti  statybos  darbus,  jei  pakeisti  projektiniai  sprendiniai  neįteisinti  nustatyta
tvarka;

5. Organizuoti geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą
statybvietėje,  kartu  su  geodezijos  tarnyba  patikrinti,  priimti  ir  įforminti  aktais  bei  schemomis
pastatų, priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų geodezines nuotraukas;

6. Kontroliuoti,  kad  Rangovas  tinkamai  ir  laiku  atliktų  sumontuotų  inžinerinių  statinių
geodezinius  matavimus  ir  statybvietės  suplanavimo  bei  tvarkymo  darbų  įvykdymo  brėžinius;
neleisti užpilti inžinerinių statinių tol, kol neužfiksuota jų tikroji padėtis, kontroliuoti, kad laiku ir
pagal  nustatytus  reikalavimus  būtų  rengiama  statybos  atlikimo  dokumentacija,  sumontuotų
inžinerinių  statinių  (iki  jų  užpylimo  gruntu)  ir  statybvietės  pasikeitimų  geodezinė  nuotrauka
(užbaigus statybą);

7. Rūpintis, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė, inžinerinių tinklų ir susisiekimo
komunikacijų  perkėlimo,  želdinių  bei  aplinkos  išsaugojimo  dokumentacija,  geodezinių  ženklų
apsauga;

8. Tikrinti per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas laikantis įstatymų,
kitų  teisės  aktų,  normatyvinių  statybos  techninių  dokumentų,  normatyvinių  statinio  saugos  ir
paskirties  dokumentų,  statinio  projektavimo  sąlygų,  statybos  leidimo  reikalavimų,  laiku  būtų
atliekami  reikalingi  matavimai  ir  bandymai.  Kontroliuoti  statybos  metu  naudojamų  statybos
produktų  bei  įrenginių  kokybę  ir  neleisti  jų  naudoti,  jeigu  jie  neatitinka  statinio  projekto,
normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų
reikalavimų,  taip  pat  jei  nepateikti  statybos produktų kokybę patvirtinantys  dokumentai.  Jeigu
Rangovo  siūlomo  statybos  produkto  techniniai  reikalavimai  Techninio  projekto  techninėse
specifikacijose nenurodyti, Paslaugų teikėjas privalo informuoti Užsakovą ir nurodyti Rangovui
naudoti tik kokybiškus, reikiamą paskirtį atitinkančius statybos produktus;

9. Tikrinti į aikštelę pristatytas medžiagas bei įrenginius ir, jeigu reikia, stebėti ir inicijuoti
darbams naudojamų medžiagų ir įrenginių bandymus ir patikrinimus techninio projekto techninių
specifikacijų atitikimui. Jeigu reikia inicijuoti bandymus atliekamus Rangovo dirbtuvėse;

10. Kontroliuoti, kad įranga būtų montuojama pagal gamintojo instrukcijas;
11. Kontroliuoti medžiagų ir įrenginių pristatymą ir saugų sandėliavimą;
12. Informuoti Užsakovą apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio projekto ir

statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;
13. Tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti

išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius,
konstrukcijas,  dalyvaujant  specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovams ir  statinio
projekto vykdymo priežiūros vadovui ir pasirašyti atitinkamus aktus;
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14. Dalyvauti  viešojo  administravimo subjektų,  atliekančių  statybos valstybinę  priežiūrą,
atliekamuose statinio statybos patikrinimuose;

15. Dalyvauti, jeigu reikia, įvertinant statinio techninę būklę statinio ekspertizės metu, taip
pat sustabdant ir atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus;

16. Pranešti  viešojo administravimo subjektui,  atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą
apie avarinę prižiūrimos statybos būklę arba įvykusią avariją (nesvarbu, ar apie tai pranešė statinio
statybos vadovas);

17. Jeigu  reikia,  kartu  su  statinio  statybos  vadovu  atitinkamose  institucijose  derinti
potencialiai pavojingų įrenginių išbandymo ir registravimo klausimus;

18. Neleisti naudoti nustatyta tvarka nepripažintą tinkamu naudoti statinį arba jo dalį, įspėti
apie tai Užsakovą raštu ir prireikus informuoti viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos
valstybinę priežiūrą;

19. Prižiūrėti, kad Rangovas laikytųsi ir vykdytų darbų saugos, higienos ir aplinkosaugos
reikalavimus;

20. Kontroliuoti, kad nuolat būtų pildomas Statybos darbų žurnalas ir būtų vykdomi jame
įrašyti  Techninės  priežiūros,  statinio  projekto  vykdymo  priežiūros,  viešojo  administravimo
subjektų  atliekančių  statybos valstybinę  priežiūrą  reikalavimai  bei  statinio  saugos ir  paskirties
reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nustatytais terminais;

21. Peržiūrėti rangovo pateikiamas eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, užtikrinant, kad
rangovas  suteiktų  visą  darbui  su  įrengimais,  bei  jų  eksploatavimu  susijusią  informaciją  bei
apmokymus;

22. Tikrinti,  kad  atliktų  statybos  darbų  dokumentuose  nurodyti  darbų  kiekiai  atitiktų
faktinius  ir,  jei  reikia,  organizuoti  tų  kiekių  nustatymą  apmatuojant,  reikalauti,  kad  statybos
specialiųjų  darbų  aktus  pasirašytų  specialiųjų  statinio  statybos  techninių  priežiūrų  vadovai.
Informuoti raštu Užsakovą, jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka
faktinių arba kai jų nepatvirtino specialiosios  statinio  statybos techninės  priežiūros  vadovai,  ir
atlikti tolimesnius veiksmus pagal Užsakovo nurodymus;

23. Tikrinti Rangovo teikiamus dokumentus – atliktų darbų aktus mokėjimui gauti. Raštu
patvirtinti,  kad Rangovo teikiamuose  atliktų  statybos darbų dokumentuose nurodyti  darbai  yra
atlikti  tinkamai,  atitinka  rangos  sutartį,  statinio  projekto  ir  statinio  normatyvinės  kokybės
reikalavimus.

24.  Raštu  informuoja  Vilniaus  rajono  savivaldybės  administraciją,  jei  statybos  darbų
atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai  neatitinka faktiškų arba kai jų nepasirašė specialiosios
statinio  statybos  techninės  priežiūros  vadovai,  ir  atlieka  tolimesnius  veiksmus  pagal  Vilniaus
rajono savivaldybės administracijos nurodymus;

5. LABORATORINIAI TYRIMAI

Vykdant  statybos darbų techninę priežiūrą,  reikia  kontroliuoti  šiems darbams naudojamų
kelių statybinių medžiagų, jų mišinių bei gaminių ir dirbinių atitikimą projektui, privalomiesiems
kelių statinių ir tiesinių bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimams. Tai nustatoma atliekant
laboratorinius tyrimus ir bandymus. Tokius tyrimus ir bandymus turi teisę atlikti tik akredituotos
laboratorijos.

Laboratorinių  bandymų ir  tyrimų kiekius  ir  reikalavimus  jiems  nustato  galiojantis  teisės
aktai. 

6. ATASKAITOS

Reikalavimai atsiskaitymui
Už savo  veiklą  Tiekėjas  atsiskaito,  rengdamas  ataskaitas  ir  teikdamas  jas  Vilniaus  rajono

savivaldybės administracijai. Numatomos dvi ataskaitų rūšys: mėnesio ir galutinė ataskaitos.
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Mėnesio ataskaitos
Mėnesio ataskaitos pateikiamos per 7 dienas nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos. Mėnesio

ataskaitose turi būti pateikta ši informacija:
1. Informacija apie techninės priežiūros sutartį  (pasirašymo data,  sutarties šalys, projekto

statybos darbų techninės priežiūros struktūros schema);
2.  Rangos  darbų  sutarties  vykdymo  eiga  per  ataskaitinį  laikotarpį  (sutarties  numeris,

projekto  numeris  ir  pavadinimas,  statybos  rangos  sutarties  kaina,  rangovas,  informacija  apie
subrangovus,  kiek  padaryta,  kiek  buvo  planuota,  koks  yra  atsilikimas  nuo  grafiko,  objektų
sąrašas); 

3. Finansinė sutarties  vykdymo būklė (sutarties  numeris,  rangovas,  darbų įvykdymas per
ataskaitinį  laikotarpį,  planuotas, bendras darbų įvykdymas nuo darbų pradžios, planuotas darbų
vykdymas  nuo  darbų  pradžios;  per  ataskaitinį  laikotarpį  patvirtinta  nenumatytų  darbų).
Nurodomos piniginės ir procentinės išraiškos. Jeigu yra žymių nuokrypių nuo patvirtinto rangovo
darbų atlikimo grafiko, turi būti pateikiami paaiškinimai. 

4.  Problemos  bei  darbų  pakeitimai  (kaip  laikomasi  statybos  technologijų  reikalavimų  ir
medžiagų kokybės standartų reikalavimų, kokie nukrypimai ir techninės priežiūros inžinieriaus
veiksmai; kaip rangovas vykdo inžinieriaus reikalavimus). 

5. Objektų kuriuose buvo vykdomi darbai fotofiksacija. 
6. Kita tiekėjo nuožiūra Vilniaus rajono savivaldybės administracijai naudinga informacija.

Galutinė ataskaita
Galutinė  ataskaita  pateikiama  per  vieną  mėnesį  nuo  projekto  sutarties  darbų  baigimo.

Galutinėje ataskaitoje turi būti pateikta ši informacija apie techninės priežiūros sutartį (pasirašymo
data, sutarties šalys, projekto statybos darbų techninės priežiūros struktūros schema):

 Trumpas įgyvendinamos sutarties aprašymas.
Apibendrintas projekto darbų aprašymas ir įvertinimas.
Apibendrintas  techninės  priežiūros  veiklos  aprašymas  visu  projekto  įgyvendinimo

laikotarpiu.
 Paslaugų projektų finansinė analizė visu vykdymo laikotarpiu, galutiniai pinigų srautai ir

apmokėjimų suvestinė, darbų pakeitimų suvestinė.
Mėnesio pasitarimų darbų eigos klausimais protokolų sąrašas.
 Laboratorinių tyrimų ir bandymų suvestinė.
 Esminių  problemų,  iškilusių  įgyvendinant  projektą,  analizė,  sprendimo  būdai  ir

rekomendacijos.
Darbų eigos grafikas.
Objektų kuriuose buvo vykdomi darbai fotofiksacija.
Kita tiekėjo nuožiūra Vilniaus rajono savivaldybės administracijai naudinga informacija.

Ataskaitų teikimas ir tvirtinimas
Ataskaitos rengiamos po 2 egzempliorius.  Vilniaus rajono savivaldybės administracija per

21 dieną po gavimo, raštu patvirtina ataskaitas arba informuoja tiekėją apie nustatytus trūkumus
bei pateikia priežastis, jei ataskaitos atmetamos ar pareikalaujama pakeitimų. Galutinės ataskaitos
patvirtinimo  terminas  yra  30  dienų.  Jei  Vilniaus  rajono  savivaldybės  administracija ataskaitai
pritaria su sąlyga, kad tiekėjas padarys pakeitimus, ji nustato laikotarpį, per kurį turi būti atlikti
pareikalauti pakeitimai.

Ataskaitos teikiamos šiuo adresu: 
Statybos skyriui
Vilniaus rajono savivaldybės administracija 
Rinktinės g. 50, Vilnius.
Galutinės  ataskaitos,  įskaitant  visus ataskaitų  priedus,  pateikiamos kompaktiniame diske,

naudojant programinę įrangą, veikiančią Windows aplinkoje. Teikiant galutinę metinę ataskaitą,
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jei ataskaitų tekste yra nuotraukų, jos papildomai kompaktiniame diske turi būti pateikiamos *jpg
formatu su objektų pavadinimais (adresais).

Techninės priežiūros sutarties vykdymo metu  Vilniaus rajono savivaldybės administracija
gali pakeisti ar suformuluoti papildomus reikalavimus tiekėjo ataskaitoms.
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