



Apklauso sąlygų 1 priedas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LEIMESTA"

Alėjos g. 29, Leipalingis, LT- 67279 Druskininkų savivaldybė, Tel/faks. 8 313 43108, A/s LT22 73000 10002540769,
AB bankas "Swedbank", b/k 73000, l/k 1651 00412, PVM/k LT651004113, el. paštas - info@leimesta.lt
Registro tvarkytojas – Valstybės įmonės registrų centro Alytaus filialas, įregistravimo data 1990 m. lapkričio 14 d.

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

PASIŪLYMAS

DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ AVARINIAI REMONTO DARBAI, ĮSKAITANT TYRINĖJIMO IR PROJEKTAVIMO PASLAUGAS

2020 m. rugsėjo 16 d.
(Data)

Leipalingis
(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	UAB „Leimesta“ E.Nacevičiaus firma „Edmeta“
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Adresas: Alėjos g. 29, Leipalingis, LT-67279 Druskininkų savivaldybė Liepų g. 28-25, Garliava, LT-53206 Kauno r.
Tiekėjo juridinio asmens kodas	1651 00412
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Andrius Rupšys
Telefono numeris	8 313 43108
Fakso numeris	8 313 43108
El. pašto adresas	info@leimesta.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
- Teikdamas pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
- Mes siūlome šiuos Darbus ir patvirtiname, kad mūsų siūlomi Darbai atitinka visus šiose apklausos sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus:

Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avariniai remonto darbai, įskaitant tyrinėjimo ir projektavimo paslaugas:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis* vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Preliminari bendra kaina Eur be PVM
1	3	4	5	6	7
1.	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m ³ talpos kaušais.	100 m ³	0,1027	580,00	59,57
2.	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu.	vnt.	1	205,00	205,00
3.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis.	vnt.	1	310,00	310,00
4.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis.	vnt.	2	330,00	660,00
5.	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-2p).	100 m	1,06	2690,00	2851,40
6.	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas durpiniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-5p).	100 m	0,44	2110,00	928,40
7.	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-2p).	100 m	1,08	2700,00	2916,00
8.	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas durpiniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-5p).	100 m	0,48	2540,00	1219,20
1	2	3	4	5	6
9.	Drenažo rinktuvų iš 200/237 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-2p).	100 m	0,5	2850,00	1425,00
10.	Drenažo rinktuvų iš 250 mm skersmens polietileninių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio.	100 m	0,3	3890,00	1167,00
11.	Drenažo rinktuvų iš 315 mm skersmens polietileninių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, durpiniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio.	100 m	0,2	5080,00	1016,00

12.	Drenažo rinktuvų iš d 200 mm polietileninių vamzdžių įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi, atstatant kelio dangą.	m	20	105,00	2100,00
13.	Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas.	vnt.	4	525,00	2100,00
14.	Esamų keramikinių d 50 mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo 10 cm.	vnt.	18	30,00	540,00
15.	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje.	vnt.	2	635,00	1270,00
16.	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m.	100 m	5,0	230,00	1150,00
17.	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.	1000 m ³	0,25	635,00	158,75
18.	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais.	1000 m ³	0,45	1790,00	805,50
19.	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2 m pločio ir iki 2 m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1,5 m gylio duobių.	10 m ³	0,3	260,00	78,00
20.	II grupės grunto kasimas ir užpylimas ant pralaidos liemens vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais	1000 m ³	0,3	1900,00	570,00
21.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m ³	4	105,00	420,00
1	2	3	4	5	6
22.	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas	m	50	9,00	450,00
23.	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu.	m ³	1,01	330,00	333,30
24.	Įeinamų ir išeinamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas, kai statinyje iki 3000 m ³ betono.	100 m ³	0,057	36330,00	2070,81
25.	Plastmasinių signalinių stulpelių įrengimas.	vnt.	16	30,00	480,00
26.	Ūkio vidaus kelio ŪVK-23 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm.	100 m	0,1	5490,00	549,00
27.	Melioracijos statinių avarinio remonto darbų projekto sudarymas, iki 10 % nuo SMD.	%	10	258,33	2583,30
Iš viso:					28416,23
PVM 21 proc.					5967,41
Preliminari bendra kaina su PVM					34383,64

Pastabos:

*kainos pasiūlyme nurodomos matematiškai apvalinant iki dviejų skaičių po kablelio;

****Lentelėje nurodyti kiekiai yra preliminarūs. Sutarties vykdymo metu, atsižvelgiant į faktinius Darbų kiekius ir skiriamą finansavimą, šie kiekiai gali skirtis (mažėti).**

Bendra preliminarį pasiūlymo kaina 34383,64 Eur su PVM

(Trisdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt trys Eurai, 64 cent.)

(suma žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 5967,41 Eur.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

5. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

6. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	1
2	Jungtinės veiklos sutartis, deklaracija	4
3	Kvalifikacijos atitikties deklaracija	2

8.*Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomos teikti paslaugos	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
1.	E. Nacevičiaus firma „Edmeta“	Tyrinėjimo ir projektavimo paslaugos	3125,79	10 %

***Pastaba. Pildyti tuomet, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė.**

9.*Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subrangovus/subteikėjus:

Eil. Nr.	Subrangovo/subteikėjo pavadinimas, įmonės kodas, adresas	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)/subteikėją (-us)	Įsipareigojimų dalis (išreikšta procentais (%) arba konkrečia pinigų suma (Eur su PVM)), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)/subteikėją (-us)

***Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai (subteikėjai).**

10.*Specialistai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdam sutartį:

Eil. Nr.	Specialistų, kurie laimėjimo atveju būtų įdarbinti, vardai pavardės	Numatomos specialistui pavesti pareigos

*Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtiektėjo(u), subteiktėjų(u) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.

11. *Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento „Konfidencialu“ pavadinimas	Argumentai, kodėl informacija laikytina konfidencialia
1	Jungtinės veiklos sutartis	Jungtinės veiklos partnerio duomenys

*Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pastabos:

1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 8, 9, 10 ir 11 punktus. 8, 9, 10 ir 11 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 8, 9, 10 ir 11 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma, kad pasiūlymą pateikia ne tiekėjų grupė/ kad sutarčiai vykdyti subrangovų (subteiktėjų) nepasitelks/ kad nepasitelks specialistų, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį/ kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Direktorius

Andrius Rupšys

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
ANDRIUS, RUPŠYS
Data: 2020-09-16 16:15:25
Paskirtis: Pasiūlymas
Vieta: Leipalingis
Kontaktinė informacija:
info@leimesta.lt



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LEIMESTA"

Alėjos g. 29, Leipalingis, LT- 67279 Druskininkų savivaldybė, Tel/faks. 8 313 43108, A/s LT22 73000 10002540769,
 AB bankas "Swedbank", b/k 73000, į/k 1651 00412, PVM/k LT651004113, el. paštas - info@leimesta.lt
 Registro tvarkytojas – Valstybės įmonės registro centro Alytaus filialas, įregistravimo data 1990 m. lapkričio 14 d.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
 (Adresatas (perkančioji organizacija))

KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES DEKLARACIJA

2020 m. rugsėjo 16 d. Nr. 204

(Data)

Leipalingis

(Sudarymo vieta)

AŠ, direktorius Andrius Rupšys

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
 tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB "Leimesta"

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) Lazdijų rajono savivaldybės administracija

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avariniai remonto darbai, įskaitant tyrinėjimo ir projektavimo paslaugas, pirkimo Nr.506832, mažos vertės pirkimas skelbiamos apklausos būdu

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

skelbtame

CVPIS.

2020-09-10d.

<https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/cim/Supplier/PublicTenders/ViewNotice/744925>

kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):


Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai:	Taip	Ne
1.	Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti: melioracijos statinių projektavimas ir statyba.	Taip	
2.	Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) tiekėjas turi būti tinkamai įvykdęs ar vykdyti bent vieną melioracijos statinių projektavimo paslaugų sutartį, kurios vertė ne yra ne mažesnė kaip 1 300,00 Eur be PVM.	Taip	
3.	Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) tiekėjas turi būti tinkamai įvykdęs ar vykdyti bent vieną melioracijos statinių statybos ar rekonstrukcijos, ar remonto darbų sutartį, kurios vertė ne yra ne mažesnė kaip 13 000,00 Eur be PVM.	Taip	
4.	Tiekėjas turi turėti bent 1 (vieną) melioracijos statinių projekto vadovą, kvalifikuotą melioracijos statinių projektavimo srityse bei turintį ne mažesnę kaip 3 metų projekto vadovo darbo patirtį	Taip	

	melioracijos statinių projektavimo srityje.		
5.	Tiekėjas turi turėti bent 1 (vieną) melioracijos statinių statybos vadovą, kvalifikuotą melioracijos statinių statybos srityse bei turintį ne mažesnę kaip 3 metų statybos vadovo darbo patirtį melioracijos objektuose.	Taip	

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

 Direktorius
 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



[Signature]
 (Parašas)

 Andrius Rupšys
 (Vardas ir pavardė)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2018 m. sausio 03 d.

Nr. 52-MT

Vilnius

UAB "Leimesta"

ATESTUOTA

***Melioracijos statinių statybai, melioracijos statinių statybos
techninei priežiūrai***

Viceministras



Artūras Bogdanovas

**Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkė**


Aušra Kalantaitė

Atestatas galioja iki 2023 m. sausio 03 d.

Atestavimo komisijos 2018 m. sausio 17 d.

protokolas Nr. 8D-19 (5.50E)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2016 m. sausio 13 d.

Nr. 151-PmAT

Vilnius

E. Nacevičiaus firma "Edmeta"

ATESTUOTA

*Melioracijos statinių projektavimui, statinių projekto
vykdymo priežiūrai, melioracijos statinių statybos techninei
priežiūrai*

Viceministras



A.V.

Albinas Ežerskis

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas

Atestatas galioja iki 2021 m. sausio 13 d.

Algirdas Sereika

Atestavimo komisijos 2016 m. sausio 21 d.

protokolas Nr. BD-30 (5.50)



LF-67279 Druškininkų savivaldybė, Lėpalimėis, Alėjos g. 29. Tel./faks. (8-313)-43 108. A/s LT22 73000 10002540769.

AB bankas „Swedbank“, b/k 73090, l/k 1651 00412, el. paštas ...info@leimostalt

Registro warkytos – Valtyleb inton's Registry centro Altyus filabas, registravino data 1990 m. lapkričio 14 d.

Ivkvdyu sufarčin saraisas

Eil.Nr.	SUTARTIES PAVADINIMAS	UŽSAKOVAS	DARBŲ PRADŽIA	DARBŲ PABAIGI	SUMAI SU PVM
	2017m.				
1	Būdviečio MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcijos darbai	Būdviečio melioracijos sistemų naudotojų asociacija	2017.01.10	2017.07.25	186.491,99
2	Lazdijų rajono savivaldybės Noragėlių seniūnijos Seiliūnų gyvenvietės Krikštonių kadastro vietovės melioracijos griovių Gr. Nr. 2 (dalies), Gr. Nr. 2-1 ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	2017.05.16	2017.06.30	13.419,23
3	Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų seniūnijos Šeštokų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 11 drenažo sistemos Nr. 2 remonto N. Kirsnos gyvenvietėje rangos darbai.	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	2017.06.27	2017.07.15	14.204,00
4	Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų seniūnijos Šeštokų kadastro vietovės ir Būdviečio seniūnijos Būdviečio kadastro vietovės Natalinos kaimo dalies sureguliuoto Maišymo upelio ir jame esančių melioracijos statinių remonto rangos darbai	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	2017.04.30	2017.05.30	11.662,00
5	Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų seniūnijos Šadžiūnų kaimo Varnėnų kadastro vietovės Ilgio polderio pylimo (pk. 0+20-2+20) remonto rangos darbai	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	2017.05.20	2017.06.30	20.731,90
6	Lazdijų rajono savivaldybės valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių remonto darbai	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	2017.04.01	2017.10.30	31.099,00
7	Druskininkų savivaldybės melioruotos žemės melioracijos sistemų remonto ir priežiūros darbai	Druskininkų savivaldybės administracija	2017.08.01	2017.11.13	11.999,99

8	Lazdijų rajono savivaldybės valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių remonto darbai	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	2017.03.31	2017.10.30	31.099,00
	2018m.				
9	Žaliosios melioracijos sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcijos darbai. (melioracijos grioviai – 3,78 km, pralaidos – 4 vnt., drenuoto rinktinių – 9,021 km, drenuoto sausintuvai – 9,385 km, drenuoto žiotys – 39 vnt., paviršinio vandens tinkleistuvai – 21 vnt., kontroliniai ir požeminiai šuliniai – 75 vnt.)	Žaliosios melioracijos sistemų naudotojų asociacija	2018.02.01	2018.09.30	348.909,00
10	Lazdijų rajono savivaldybės valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių remonto darbai	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	2018.04.09	2018.12.19	34.800,00
11	Lazdijų rajono savivaldybės Lazdijų seniūnijos Buniškių kaimo Dumblio kadastro vietovės dalies melioracijos griovio D (pk. 28+00-36+40) ir jame esančių melioracijos statinių remonto darbai.	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	2018.06.08	2018.10.01	10.522,99
12	Projekto „Stadiono Jaunimo g. 2 Šeštokuose, Lazdijų r. sav. įrengimas“ melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	2018.06.16	2018.07.30	7581,34
13	Lazdijų rajono savivaldybės Noragėlių seniūnijos Krikšionių kadastro vietovės dalies melioracijos griovių K (pk. 0+00-16+00), K-1 (pk. 0+00-3+70), Gr. Nr. 1 ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai (I-etapas)	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	2018.07.02	2018.11.30	12891,99
14	Lazdijų rajono savivaldybės Krosnos seniūnijos Krosnos kadastro vietovės melioracijos griovio N-1-2 ir jame esančių melioracijos statinių remonto rangos darbai	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	2018.08.13	2018.11.30	6919,99
15	Melioracijos darbai (bebravičių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose darbai)	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	2018.06.13	2018.11.15	14400,00
16	Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų seniūnijos Šeštokų kadastro vietovės Šeštokų kaimo melioracijos griovių K-1, K-1-2 ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai (II-etapas)	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	2018.06.12	2018.11.15	8109,09
17	Lazdijų rajono savivaldybės Šventežerio seniūnijos Babrauninkų kaimo Teizų kadastro vietovės melioracijos griovio Gr. Nr. 2 ir jame esančių melioracijos statinių remonto darbai.	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	2018.06.08	2018.11.30	6256,00

18.	Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų seniūnijos Šeštokų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 drenažo sistemos Nr. 19 remonto Šeštokų gyvenvietėje darbai	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	2018.04.19	2018.11.30	5564,00
	2019m.				
	Jukneliškės melioracijos statinių naudotojų asociacijos projekto „Jukneliškės MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“ (melioracijos grioviai – 12,44 km, pralaidos – 7 vnt., drenažo rinktuvai – 5,01 km, drenažo sausintuvai – 9,01 km, drenažo žiotys – 107 vnt., vandens mulleistuvai – 6 vnt., kontroliniai ir požeminiai šuliniai – 28 vnt.)	Jukneliškės melioracijos statinių naudotojų asociacija	2018m. 12 mėn.	2019m. 09 mėn.	349 263,81
19	Asociacijos „Aštriosios Kirsnos melioracija“ projekto „Asociacijos „Aštriosios Kirsnos melioracija“ ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“ (melioracijos grioviai – 10,49 km, pralaidos – 5 vnt., drenažo rinktuvai – 7,3 km, drenažo sausintuvai – 10,38 km, drenažo žiotys – 110 vnt., vandens mulleistuvai – 14 vnt., kontroliniai ir požeminiai šuliniai – 20 52 vnt.)	Asociacija „Aštriosios Kirsnos melioracija“	2019m. 01 mėn.	2019m. 09 mėn.	349249,97
20	52 vnt.)				

Direktorius


Andrius Rupšys

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2018 m. rugsėjo 06 d.

Nr. S-287-PmAT


Vilnius


Edvardas Nacevičius

ATESTUOTAS

***Melioracijos statinių projekto, melioracijos statinių projekto
vykdymo priežiūros, melioracijos statinių statybos techninės
priežiūros vadovu***

Viceministras


Evaldas Gustas


A.V.

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkė


Aušra Kalantaitytė

Atestatas galioja iki 2023 m. rugsėjo 06 d.

Atestavimo komisijos 2018 m. rugsėjo 11 d.

protokolas Nr. 8D-457 (5.50E)

TIEKĖJO SIŪLOMO SPECIALISTO (-ĖS) DEKLARACIJA

2020 m. rugsėjo 16 d.

Leipalingis

Pirkimo pavadinimas: Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avariniai remonto darbai, įskaitant tyrinėjimo ir projektavimo paslaugas

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad:

Pasirašydamas (-a) šią deklaraciją aš sutinku dalyvauti su UAB „Leimesta“ Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avariniai remonto darbai, įskaitant tyrinėjimo ir projektavimo paslaugas, pirkime skelbiamos apklausos būdu. Įsipareigoju konkurso laimėjimo atveju atlikti funkcijas, kurių įgyvendinimui buvo pateikta mano kandidatūra, ir pagal poreikį dirbti visą pasiūlyme numatytą laiką, kiek tai reikalinga mano funkcijoms atlikti.

Vardas, pavardė	Edvardas Nacevičius
Siūloma pozicija	Melioracijos statinių projekto vadovo
Parašas	
Data	2020 m. rugsėjo 16 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2018 m. balandžio 06 d.

Nr. S-518-MT


Vilnius

Benas Jarmalavičius

ATESTUOTAS

***Melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos
techninės priežiūros vadovu***

Viceministras




Artūras Bogdanovas

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkė


Aušra Kalantaitė

Atestatas galioja iki 2023 m. balandžio 06 d.

Atestavimo komisijos 2018 m. balandžio 17 d. protokolas Nr. 8D-204 (5.50E)



SPECIALISTO DARBINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių remonto darbų, įskaitant tyrinėjimo ir projektavimo paslaugas, pirkime melioracijos statinių statybos vadovo pareigoms siūlome **Bena Jarmalavičių**

(vardas, pavardė)

1. Išsilavinimas:

Institucija (nuo – iki)	Suteiktas laipsnis ar gautas diplomai:	Pagrindžiantis dokumentas
L		Diplo.

2. Profesinė patirtis:

Data (nuo – iki) (Nurodoma mėnesių tikslumu)	Miestas, šalis	Įmonė, organizacija	Pareigos
2005-09mėn.- 2007-06mėn.	Leipalingis, Lietuva	UAB „Leimesta“ Alėjos g. 29, Leipalingis, Druskininkų sav.	Darbų vadovas
2007-07mėn.-iki šiol	Leipalingis, Lietuva	UAB „Leimesta“ Alėjos g. 29, Leipalingis, Druskininkų sav.	Ypatingo statinio statybos darbų vadovas. Melioracijos statinių statybos vadovas.


3. Kita aktuali informacija: domisi statybos, hidrotechnikos, melioracijos statinių naujovėmis, dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose, yra Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos narys.

4. Svarbiausi atlikti darbai:

Data (nuo – iki) (Nurodoma mėnesių tikslumu)	Objektas	Pareigos objekte
2015m.05mėn. 2015m.08mėn.	„Žagarių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“ rangos darbai	Statybos vadovas
2015 m. 06mėn. 2015 m. 11mėn.	Projekto „Lazdijų rajono savivaldybės Krosnos gyvenvietės Krosnos kadastro vietovės melioracijos griovio N-1-4 kanalizacijos dalies rekonstrukcija“ rangos darbai	Statybos vadovas
2016m.03 mėn. 2016m. 11mėn.	Lazdijų rajono savivaldybės Noragėlių seniūnijos Krikštonių kadastro vietovės sureguliuoto Angos upelio ir jame esančių melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai.	Statybos vadovas

2016m.09mėn. 2017m.07mėn.	Būdviečio MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija	Statybos vadovas
2017m. 9mėn. 2017m. 12 mėn.	Nr. 72 0,4 kV OL L-100 iš Dr-118 rekonstravimo sumontuojant MT, OL rekonstravimo į KL Rieelių k., Druskininkų sav. melioracijos atstatymo (rekonstrukcijos) darbai Rieelių k. Druskininkų sav.	Statybos vadovas
2017m. 8mėn. 2018m. 7mėn.	Gamybos pastatų, sandėliavimo pastatų, katilinės ir apsaugos posto Marijampolės sav., Marijampolės sen., Nendrinėškių k., Kroklaukio g.1, 10, 11 melioracijos statinių rekonstrukcija	Statybos vadovas
2018m. 02 mėn 2018m. 09 mėn.	Žaliosios melioracijos sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcijos darbai	Statybos vadovas
2018m. 09mėn 2018m. 11 mėn.	DALIES 10 KV OL L-800 IŠ MT-94 REKONSTRAVIMAS Į KL., KT REKONSTRAVIMAS Į MT LEIPALINGIO SEN., DRUSKININKŲ SAV. drenažo atstatymo (rekonstrukcijos) darbai	Statybos vadovas
2018m. 12mėn 2019m. 09 mėn.	Jukneliškės melioracijos statinių naudotojų asociacijos projekto „Jukneliškės MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“	Statybos vadovas
2019m. 01mėn 2019m. 09 mėn.	Asociacijos „Aštriosios Kirsnos melioracija“ projekto „Asociacijos „Aštriosios Kirsnos melioracija“ ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“	Statybos vadovas

Benas Jarmalavičius,
(Specialisto (-ės) vardas, pavardė, parašas)



TIEKĖJO ĮVYKDYTŲ INŽINERINIŲ PASLAUGŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Pateikiame atliktų inžinerinių paslaugų sutarčių sąrašą:

Objekto pavadinimas	Paslaugų vertė, Eur su PVM	Objekto aprašymas ir bendrieji rodikliai –	Paslaugų pradžia Paslaugų pabaiga	Perkančioji organizacija/užsakovas	Vieta	Teikėjas (T), Jungtinės veiklos partneris (P), Subteikėjas (S)
„Gabartų melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstrukcija“ Techninis darbo projektas, tyrinėjimo paslaugos, topografinio plano sudarymas	18825,30	Melioruojamas plotas – 349,4 ha Rek. rinktuvų ilgis – 10,892 km Rek. sausintuvų ilgis – 15,359 km	2012.11– 2013.06	Gabartų melioracijos statinių naudotojų asociacija	Gabartų, Duobiškių, Kuodžių, Menčių k. Duobiškių ir Išdagų k. v. Šakių r. sav.	T
„Gabartų melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstrukcija“ numatytų melioracijos statinių rekonstrukcijos darbų techninės priežiūros paslaugos	3765,06		2013.06– 2014.06			T
„Šakių rajono griovių bei jų hidrotechninių statinių remontas ir rekonstrukcija“ Techninis darbo projektas, tyrinėjimo paslaugos, topografinio plano sudarymas	16873,26	Rek. griovių ilgis – 10,21 km Rek. drenažo žiotys – 101 vnt. Rek. pralaidos Ø0,6–1,2 m – 2 vnt. Rek. tiltai – 2 vnt.	2012.10– 2012.12	Šakių rajono savivaldybės administracija	Daukantiškių ir Voniškių k. v. Šakių r. sav.	T
„Šakių rajono griovių bei jų hidrotechninių statinių remontas ir rekonstrukcija“ statinio statybos techninės priežiūros paslaugos	4025,72		2013.04– 2013.11			T
„Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Gritaras“ nariams priklausančių ir valstybinių sistemų rekonstrukcija“ Techninis darbo projektas, tyrinėjimo paslaugos, topografinio plano sudarymas	19375,58	Melioruojamas plotas – 179,5 ha Rek. rinktuvų ilgis – 6,464 km Rek. sausintuvų ilgis – 18,753 km Rek. griovių ilgis – 0,160 km	2012.01– 2012.10	Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Gritaras“	Barzdų ir Baltrušių k. v., Sabijonų, Pabalsupių, Gražiškių k., Šakių r. sav.	T
„Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Gritaras“ nariams priklausančių ir valstybinių sistemų rekonstrukcija“ Statinio statybos darbų techninės priežiūros paslaugos	3446,48		2012.10– 2013.12			T
Lazdijų rajono savivaldybės Kirsnos upės aukštupio pylimų, griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija Techninis darbo projektas, tyrinėjimo paslaugos, topografinio plano sudarymas	16470,69	Melioruojamas plotas – 608,0 ha Rek. griovių ilgis – 10,91 km Rek. pralaidos Ø0,6–1,6 m – 13 vnt. Rek. pylimai – 3,29 km	2012.12– 2013.08	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	Lazdijų r. sav. Kuklių, Dumblio, Teisų k. v.	T
Lazdijų rajono savivaldybės Kučiūnų seniūnijos melioracijos statinių rekonstrukcija. Techninis darbo projektas, tyrinėjimo paslaugos, topografinio plano sudarymas	15000,00	Melioruojamas plotas – 109,0 ha Rek. griovių ilgis – 3,42 km Rek. rinktuvų ilgis – 7,77 km Rek. sausintuvų ilgis – 12,90 km	2012.08– 2013.03	Lazdijų r. sav. Kučiūnų sen. melioracijos statinių naudotojų asociacija	Lazdijų r. sav. Kučiūnų ir Pazapsių k.	T
„Balsupių ir Smilgių tvenkinių hidrotechninių statinių rekonstrukcija“ Techninis darbo projektas, tyrinėjimo paslaugos, topografinio plano sudarymas	13901,76	Rek. tvenkinių kiekis – 2 vnt. Bendras plotas – 57,0 ha	2014.06– 2014.11	Marijampolės savivaldybės administracija	Marijampolės sav. Smilgių ir Balsupių k	T

Objekto pavadinimas	Paslaugų vertė, Eur su PVM	Objekto aprašymas ir bendrieji rodikliai –	Paslaugų pradžia Paslaugų pabaiga	Perkancioji organizacija/užsakovas	Vieta	Telkėjas (T), Jungtinės veiklos partneris (P), Subtelkėjas (S)
Dalies melioracijos statinių remontas ir rekonstrukcija Šakių rajono Gerdžiūnų, Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių kadastrinėse vietovėse. Techninis darbo projektas, tyrinėjimo paslaugos, topografinio plano sudarymas	17279,89	Melioruojamas plotas – 111,3 ha Rek. griovių ilgis – 1,42 km Rek. rinktuvų ilgis – 8,452 km Rek. sausintuvų ilgis – 17,106 km	2013.01– 2013.04	Melioracijos statinių naudotojų asociacija „Nyka“	Šakių r. sav. Gerdžiūnų, Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių k. v.	T
Šakių rajono savivaldybės melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Plokščiai“ melioracijos statinių rekonstrukcija. Techninis darbo projektas, tyrinėjimo paslaugos, topografinio plano sudarymas	20852,64	Melioruojamas plotas – 131,1 ha Rek. griovių ilgis – 4,25 km Rek. rinktuvų ilgis – 9,473 km Rek. sausintuvų ilgis – 16,353 km	2014.06– 2014.11	Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Plokščiai“	Šakių r. sav. Plokščių k. v.	T
„Vaitiekupių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstrukcija“ Techninis darbo projektas, tyrinėjimo paslaugos, topografinio plano sudarymas	18819,51	Melioruojamas plotas – 203,0 ha Rek. rinktuvų ilgis – 9,187 km Rek. sausintuvų ilgis – 18,578 km	2013.03– 2013.08	Vaitiekupių melioracijos statinių naudotojų asociacija	Šakių r. sav. Vaitiekupių k.	T
„Vaitiekupių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstrukcija“ techninės priežiūros paslaugos	4344,30		2013.05– 2014.03			T
„Dalies melioracijos statinių remontas ir rekonstrukcija Šakių rajono Giedručių ir Išdagų kadastrinėse vietovėse“ Techninis darbo projektas, tyrinėjimo paslaugos, topografinio plano sudarymas	19375,58	Melioruojamas plotas – 99,86 ha Rek. rinktuvų ilgis – 7,329 km Rek. sausintuvų ilgis – 23,847 km	2012.01– 2012.10	Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Vaitiekupis“	Šakių r. sav. Vilkeliškių, Papartynių, Vaitiekupių ir Kiaulupių k.	T
„Dalies melioracijos statinių remontas ir rekonstrukcija Šakių rajono Giedručių ir Išdagų kadastrinėse vietovėse“ Techninės priežiūros paslaugos	3446,48		2012.10– 2013.12			T
„Dalies melioracijos statinių remontas ir rekonstrukcija Šakių rajono Giedručių, Išdagų, Voverių ir Liepalotų kadastrinėse vietovėse“ Techninis darbo projektas, tyrinėjimo paslaugos, topografinio plano sudarymas	19404,54	Melioruojamas plotas – 87,3 ha Rek. griovių ilgis – 2,28 km Rek. rinktuvų ilgis – 6,414 km Rek. sausintuvų ilgis – 16,586 km	2012.07– 2013.02	Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Vivija“	Šakių r. sav. Vilkeliškių, Veršupių, Išdagų ir Misiurkės k.	T
„Dalies melioracijos statinių remontas ir rekonstrukcija Šakių rajono Giedručių, Išdagų, Voverių ir Liepalotų kadastrinėse vietovėse“ rekonstrukcijos darbų techninės priežiūros paslaugos	3475,44		2012.08– 2013.11			T
MSNA „Vidmira“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija. Techninis darbo projektas, tyrinėjimo paslaugos, topografinio plano sudarymas	17956,44	Melioruojamas plotas – 360,0 ha Rek. griovių ilgis – 1,48 km Rek. rinktuvų ilgis – 8,950 km Rek. sausintuvų ilgis – 15,968 km	2012.10– 2013.07	Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Vidmira“	Šakių r. sav. Lembūdių, Kriūlių, Valiūlių, Puskepalių, Gniėvų k.	T

Objekto pavadinimas	Paslaugų vertė, Eur su PVM	Objekto aprašymas ir bendrieji rodikliai –	Paslaugų pradžia Paslaugų pabaiga	Perkančioji organizacija/užsakovas	Vieta	Telkėjas (T), Jungtinės veiklos partneris (P), Subtelkėjas (S)
Amalvo polderio pertvarkymas iš žiemos į vasaros. Techninis darbo projektas, tyrinėjimo paslaugos, topografinio plano sudarymas	26645,04	Polderio plotas – 637,4 ha Rek. rivių ilgis – 11,3 km Rek. pylimų ilgis – 2,736 km Rek. siurbinės – 1 vnt.	2010.09– 2011.05	Marijampolės savivaldybės administracija	Marijampolės sav. Amalvos pelkė	T
Tilto per Rausvės up. pk. 10+10 kapitalinis remontas Marijampolės sav. Balsupių k. v. Balsupių k. Techninis darbo projektas, tyrinėjimo paslaugos, topografinio plano sudarymas	3620,25	Baseino plotas 88,5 km ² Aukštutinio bjefo MaksVL – 2,02 Žemutinio bjefo MaksVL – 1,80 Viršaus ilgis – 10,35 m	2014.08– 2014.09	Marijampolės savivaldybės administracija	Marijampolės sav. Balsupių k.	T
Tilto per Suduonės up. pk. 66+58 kapitalinis remontas Marijampolės sav. Valavičių k. v. Suduonės k. Techninis darbo projektas, tyrinėjimo paslaugos, topografinio plano sudarymas	2519,69	Baseino plotas 20,3 km ² Aukštutinio bjefo MaksVL – 1,48 Žemutinio bjefo MaksVL – 1,42 Viršaus ilgis – 11,44 m	2014.08– 2014.09	Marijampolės savivaldybės administracija	Marijampolės sav. Suduonės k.	T
Alytaus rajono Alovės ir Daugų seniūnijų melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemių melioracijos sistemų rekonstrukcijos rangos darbų techninės priežiūros paslaugos	4633,92	Melioruojamas plotas – 69,0 ha Rek. griovių ilgis – 0,87 km Rek. rinktuvų ilgis – 2,32 km Rek. sausintuvų ilgis – 5,99 km Rek. pralaidos – 1 vnt.	2012.06– 2013.02	Alytaus rajono Alovės ir Daugų seniūnijų melioracijos statinių naudotojų asociacija	Alytaus r. sav. Alovės ir Daugų sen. Mielionių ir Silgionių k.	T
„Alytaus rajono Simno seniūnijos dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ Techninis darbo projektas, tyrinėjimo paslaugos, topografinio plano sudarymas	17895,91	Melioruojamas plotas – 100,2 ha Rek. griovių ilgis – 1,5 km Rek. rinktuvų ilgis – 8,09 km Rek. sausintuvų ilgis – 12,38 km	2011.08– 2011.11	Alytaus rajono melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Nendrinė“	Alytaus r. sav., Simno sen., Gluosninkų, Saulėnų, Struogiškės k.	T
„Alytaus rajono Simno seniūnijos dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ statybos darbų techninės priežiūros paslaugos	3475,44		2011.10– 2012.11			T
Kauno rajono Babtų seniūnijos Panevėžiuko tvenkinio ant Strebuko upelio užtvankos ir Janušonių užtvankos ant Gynios upelio hidrotechninių statinių rekonstrukcijos techninės priežiūros paslaugos	7715,41	Tvenkinio plotas – 4,7 ha	2009.09– 2010.10	Kauno rajono savivaldybės administracija	Kauno r. sav.	T
„Miegėnų ir Vikačių kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ Techninio darbo projekto parengimo paslaugos, tyrinėjimo paslaugos, topografinio plano sudarymas	19694,16	Melioruojamas plotas – 338,0 ha Rek. griovių ilgis – 5,46 km Rek. rinktuvų ilgis – 10,834 km Rek. sausintuvų ilgis – 24,154 km	2012.06– 2013.06	Kėdainių rajono melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Nikys“	Kėdainių raj. sav. Miegėnų ir Vikačių k. v., Devynduonių, Vikačių, Padruskalnio, Alksnėnų, Margininų, Senkaimio k.	T
„Miegėnų ir Vikačių kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ Statinio statybos techninės priežiūros paslaugos	3475,44		2013.06– 2014.10			T

Objekto pavadinimas	Paslaugų vertė, Eur su PVM	Objekto aprašymas ir bendrieji rodikliai –	Paslaugų pradžia Paslaugų pabaiga	Perkančioji organizacija/užsakovas	Vietą	Teikėjas (T), Jungtinės veiklos partneris (P), Subjektas (S)
„Širvintų raj. sav. Kielių kadastrinės vietovės melioracijos statinių rekonstrukcija“ Techninio darbo projekto parengimo paslaugos, tyrinėjimo paslaugos, topografinio plano sudarymas	19404,54	Melioruojamas plotas – 238,0 ha Rek. griovių ilgis – 1,39 km Rek. rinktinių ilgis – 7,99 km Rek. sausintuvų ilgis – 11,537 km	2012.10– 2013.07	Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Kieliai“	Širvintų raj. sav. Kielių, Motiejūnų, Šešuolių k. v., Avižonių, Kielių, Juodelių, Drublonių k.	T
„Širvintų raj. sav. Kielių kadastrinės vietovės melioracijos statinių rekonstrukcija“ Statinio statybos techninės priežiūros paslaugos	3475,44		2013.07– 2014.05			T
„Galakausių kaimo melioracijos sistemų naudotojų asociacijos nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija“ techninis darbo projektas	10715,94	Melioruojamas plotas – 173,7 ha Rek. griovių ilgis – 1,179 km Rek. rinktinių ilgis – 7,790 km Rek. sausintuvų ilgis – 23,249 km	2012.01– 2012.03	Galakausių kaimo melioracijos sistemų naudotojų asociacija	Vilkaviškio raj. sav. Alksnėnų, Sūdavos, Pilviškių ir Gudkaimio k. v.	P
„Galakausių kaimo melioracijos sistemų naudotojų asociacijos nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija“ techninės priežiūros paslaugos	3475,44		2012.06– 2014.05			T
Mažųjų Šelvių kaimo melioracijos sistemų naudotojų asociacijos narių sklypų melioracijos sistemų rekonstrukcija. Rekonstrukcijos darbų techninės priežiūros paslaugos	3475,44	Melioruojamas plotas – 86,35 ha Rek. griovių ilgis – 0,54 km Rek. rinktinių ilgis – 7,647 km Rek. sausintuvų ilgis – 26,352 km	2012.06– 2014.04	Mažųjų Šelvių kaimo melioracijos sistemų naudotojų asociacija	Vilkaviškio r. sav. Klausučių sen.	T
„Lazdijų rajono savivaldybės Jukneliškės melioracijos statinių rekonstrukcija“ techninis darbo projektas	10689,92	Melioruojamas plotas – 360 ha Rek. griovių ilgis – 11,5 km Rek. rinktinių ilgis – 6,1 km Rek. sausintuvų ilgis – 18,8 km Rek. pralaidos – 4 vnt.	2012.08– 2012.11	Jukneliškės melioracijos statinių naudotojų asociacija	Lazdijų raj. sav. Būdvičio k. v. Jukneliškės, Pagrūdų, Aštriosios Kirsnos, Kirsnelės ir Papartelių k.	P
„Lazdijų rajono savivaldybės Jukneliškės melioracijos statinių rekonstrukcija“ statinio statybos techninės priežiūros paslaugos	5789,27		2013.05– 2014.04			T
Būdvičio MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija. Techninis darbo projektas	21000,00	Melioruojamas plotas – 180 ha Rek. griovių ilgis – 11,6 km Rek. rinktinių ilgis – 6,7 km Rek. sausintuvų ilgis – 8,39 km Rek. pralaidos – 10 vnt.	2016.04– 2016.08	Būdvičio melioracijos sistemų naudotojų asociacija	Lazdijų r. sav., Būdvičio sen., Šeštokų sen.	T
Būdvičio MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija. Statybos techninė priežiūra	4500,00		2016.08– 2017.07			T

Objekto pavadinimas	Paslaugų vertė, Eur su PVM	Objekto aprašymas ir bendrieji rodikliai –	Paslaugų pradžia Paslaugų pabaiga	Perkančioji organizacija/užsakovas	Vietą	Teikėjas (T), Jungtinės veiklos partneris (P), Subjektas (S)
Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kalinigradas ruožo nuo 120,10 iki 132,70 km rekonstravimas. Projekto dalis: Melioracijos sistemų rekonstravimas	2000,00	Rekonstruojamų drenų ilgis 1,7 km Drenažo šuliniai – 29 vnt. Pav. vandens nuleistuvai – 26 vnt. Drenažo žiotys – 21 vnt.	2014.10– 2015.01	Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos	Tauragės r. sav.	S
Jurginiškių melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemių melioracijos sistemų rekonstrukcija. Techninis darbo projektas	18465,01	Mel. plotas: 186,2 ha Griovių ilgis: 1,50 km Rinktuvų ilgis: 8,59 km Sausintuvų ilgis: 15,89 km	2014.12– 2015.02	Jurginiškių melioracijos statinių naudotojų asociacija	Kauno r. sav. Garliavos apyl. sen.	T
Paulių melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemių sausinimo sistemų rekonstrukcija. Techninis darbo projektas	15060,24	Mel. plotas: 160,4 ha Griovių ilgis: 7,72 km Rinktuvų ilgis: 10,02 km Sausintuvų ilgis: 21,53 km	2014.12– 2015.02	Paulių melioracijos statinių naudotojų asociacija	Jurbarko r. sav. Baltraiškės, Tamošių, Veliuonos, Vytytų k. v.	T
Alytaus rajono Varėnės upelio baseino melioracijos statinių rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos	20557,90	Mel. plotas: 520 ha Griovių ilgis: 10,3 km Rek. tiltai: 3 vnt.	2016.04– 2016.07	Alytaus rajono savivaldybės administracija	Alytaus r. sav. Mikalavo ir Kančėnų k. v.	T
Alytaus rajono Varėnės upelio baseino melioracijos statinių rekonstrukcijos techninės priežiūros paslaugos	3630,00		2016.03– 2017.10			T
Šakių rajono savivaldybės melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Plokščiai“ melioracijos statinių rekonstrukcija. Techninis darbo projektas, tyrinėjimo paslaugos, topografinio plano sudarymas	20852,64	Melioruojamas plotas – 131,1 ha Rek. griovių ilgis – 4,25 km Rek. rinktuvų ilgis – 9,473 km Rek. sausintuvų ilgis – 16,353 km	2014.06– 2014.11	Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Plokščiai“	Šakių r. sav. Plokščių k. v.	T
Rokiškio r. sav. Obelių sen. Pakraunių ir Zarinkškio k. v. dalies melioracijos statinių rekonstrukcija. Techninio darbo projekto parengimas, Techninės priežiūros paslaugos, Konsultavimo paslaugos, Viešinio paslaugos	26146,00	Melioruojamas plotas – 160,4 ha Rek. griovių ilgis – 0,33 km Rek. rinktuvų ilgis – 8,80 km Rek. sausintuvų ilgis – 14,31 km	2015.09– 2016.09	Ažušilių melioracijos statinių naudotojų asociacija	Rokiškio r. sav. Obelių sen. Pakraunių ir Zarinkškio k. v.	T
Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statyba. Sausinimo sistemų atstatymas Alytaus rajone Sausinimo sistemų atstatymas Marijampolės rajone Sausinimo sistemų atstatymas Lazdijų rajone	5400,00	Rek. rinktuvų ilgis – 47,225 km Rek. sausintuvų ilgis – 0,947 km	2016.07– 2016.09	UAB „Ardynas“	Alytaus r. Marijampolės r. Lazdijų r.	S

Objekto pavadinimas	Paslaugų vertė, Eur su PVM	Objekto aprašymas ir bendrieji rodikliai –	Paslaugų pradžia Paslaugų pabaiga	Perkančioji organizacija/užsakovas	Vietą	Teikėjas (T), Jungtinės veiklos partneris (P), Subteikėjas (S)
Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statyba. Sausinimo sistemų atstatymas Alytaus rajone Sausinimo sistemų atstatymas Marijampolės rajone Sausinimo sistemų atstatymas Lazdijų rajone	5400,00	Rek. rinktuvų ilgis – 47,225 km Rek. sausintuvų ilgis – 0,947 km	2016.07– 2016.09	UAB „Ardynas“	Alytaus r. Marijampolės r. Lazdijų r.	S
VĮ Jonavos miškų urėdijos Svilonių girininkijos vietinės reikšmės vidaus naudojimo kelių Nr.1 t. pk. 0+0–15+08 žemės sklype kad. Nr. 4638/2:451 kapitalinio remonto techninis darbo projektas	605,00	Kelio ilgis – 1,508 m	2016.12– 2016.12	Valstybinė įmonė Jonavos miškų urėdija	Kauno r. sav.	T
VĮ Jonavos miškų urėdijos patikėjimo teise valdomo Užsalių girininkijos vietinės reikšmės vidaus naudojimo miško kelių (IIIv) kategorija) žemės sklype kad. Nr. 4638/0005:192 kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas	1815,00	Kelio ilgis – 1,800 km	2017.06– 2017.09	Valstybinė įmonė Jonavos miškų urėdija	Kauno r. sav.	T
Projekto "Rokiškio rajono Špulių melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių dalies žemės sklypų melioracijos statinių rekonstravimas" inžinerinių paslaugų parengimas Melioracijos statinių techninio darbo projekto parengimas. Techninės priežiūros paslauga Konsultavimo paslauga. Viešinio paslauga. Topografinio plano sudarymas	22210,00	Melioruojamas plotas – 176,4 ha Rek. griovių ilgis – 3,20 km Rek. rinktuvų ilgis – 9,20 km Rek. sausintuvų ilgis – 19,6 km	2016.04– 2018.03	Špulių melioracijos statinių naudotojų asociacija	Rokiškio r. sav. Antabašės ir Zarinkiškių k. v.	T
Projekto "Rokiškio rajono Vigarų melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių dalies žemės sklypų melioracijos statinių rekonstravimas" inžinerinių paslaugų parengimas Melioracijos statinių techninio darbo projekto parengimas. Techninės priežiūros paslauga Konsultavimo paslauga. Viešinio paslauga. Topografinio plano sudarymas	22260,00	Melioruojamas plotas – 154,2 ha Rek. griovių ilgis – 10,32 km Rek. rinktuvų ilgis – 7,80 km Rek. sausintuvų ilgis – 14,2 km	2016.04– 2018.04	Vigarų melioracijos statinių naudotojų asociacija	Rokiškio r. sav. Pakraunių ir Zarinkiškių k. v.	T
Projekto "Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos "Dvarapievė" dalies melioracijos statinių rekonstrukcija" Techninio projekto parengimo (tyrinėjimo-projektavimo) paslaugos. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Topografinio plano sudarymas	19965,00	Melioruojamas plotas – 139,1 ha Rek. griovių ilgis – 1,8 km Rek. rinktuvų ilgis – 9,00 km Rek. sausintuvų ilgis – 14,6 km	2018.01– 2018.02	Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Dvarapievė“	Švenčionių r. sav. Bačkininkų k. v.	T

Objekto pavadinimas	Paslaugų vertė, Eur su PVM	Objekto aprašymas ir bendrieji rodikliai –	Paslaugų pradžia Paslaugų pabaiga	Perkančioji organizacija/užsakovas	Vieta	Teikėjas (T), Jungtinės veiklos partneris (P), Subteikėjas (S)
Projekto „Dvarkščių melioracijos sistemų naudotojų asociacijos dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ Techninio darbo projekto parengimo paslaugos. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Topografinio plano sudarymas	21000,00	Melioruojamas plotas – 170,0 ha Rek. griovių ilgis – 4,6 km Rek. rinktuvų ilgis – 7,30 km Rek. sausintuvų ilgis – 18,74 km	2017.06– 2018.04	Dvarkščių melioracijos sistemų naudotojų asociacija	Švenčionių r. sav. Svirkių sen. Bačkinkų k. v.	T
Projekto „Svylės melioracijos sistemų naudotojų asociacijos dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ Techninio darbo projekto parengimo paslaugos. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Topografinio plano sudarymas	21000,00	Melioruojamas plotas – 123,5 ha Rek. griovių ilgis – 4,0 km Rek. rinktuvų ilgis – 8,14 km Rek. sausintuvų ilgis – 16,26 km	2017.06– 2018.02	Svylės melioracijos sistemų naudotojų asociacija	Ignalinos r. sav. Giltių k. v.	T
Projekto „Varlenkos melioracijos sistemų naudotojų asociacijos dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ (techninio darbo projekto parengimas, statybos leidimo išdavimas/gavimas) Projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Topografinio plano sudarymas	19110,00	Melioruojamas plotas – 170,82 ha Rek. griovių ilgis – 4,3 km Rek. rinktuvų ilgis – 7,95 km Rek. sausintuvų ilgis – 15,23 km	2017.06– 2018.04	Varlenkos melioracijos sistemų naudotojų asociacija	Švenčionių r. sav. Bačkinkų k. v.	T
Projekto „Juknelišės MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“ tyrinėjimo-projektavimo paslaugos. Topografinio plano sudarymas	21000,00	Melioruojamas plotas – 175,0 ha Rek. griovių ilgis – 12,44 km Rek. rinktuvų ilgis – 5,01 km Rek. sausintuvų ilgis – 9,01 km	2016.04– 2018.01	Juknelišės melioracijos statinių naudotojų asociacija	Lazdijų r. sav. Būdvičio k. v.	T
Projekto „Asociacijos „Aštriosios Kirsnos melioracija“ ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“ tyrinėjimo-projektavimo paslaugos. Topografinio plano sudarymas	21000,00	Melioruojamas plotas – 99,5 ha Rek. griovių ilgis – 10,49 km Rek. rinktuvų ilgis – 7,30 km Rek. sausintuvų ilgis – 10,38 km	2016.04– 2018.01	Asociacija „Aštriosios Kirsnos melioracija“	Lazdijų r. sav. Būdvičio k. v. ir Šėstokų k. v.	T
„Šakių rajono savivaldybės Būblėlių ir Žvirgždaičių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“. Techninio darbo projekto parengimo paslaugos. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Topografinio plano sudarymas	10840,00	Rek. griovių ilgis – 12,04 km Rek. tvenkinių kiekis – 1 vnt. Rek. pralaidų kiekis – 13 vnt. Rekonstruojamų tiltų kiekis – 4 vnt.	2017.11– 2017.12	Šakių rajono savivaldybės administracija	Šakių r. sav. Būblėlių ir Žvirgždaičių k. v.	T

Lentelėje nurodytas paslaugas atliko E.Nacevičiaus firma „Edmeta“.

Projekto vadovas – Edvardas Nacevičius. Techninės priežiūros vadovas – Edvardas Nacevičius. Geodezininkas – Edvardas Nacevičius.

Direktorius

Edvardas Nacevičius

(parašas)