

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJE SENIŪNIJOJE RANGOS SUTARTIS

2020 m. gruodžio ____ d. Nr. _____
Šiauliai

Biudžetinė įstaiga **Šiaulių rajono savivaldybės administracija**, juridinio asmens kodas 188726051, kurios buveinė yra Vilniaus g. 263, Šiauliai, atstovaujama administracijos direktoriaus Gipoldo Karklelio, veikiančio pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-60 ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Tarybos 2019 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. T-126 (toliau – užsakovas),

ir **UAB Kuršėnų komunalinis ūkis**, kurio buveinė yra Sodo g. 18, Kuršėnai, juridinio asmens kodas 175606358, atstovaujamas direktoriaus (-ės) Vytauto Budrio, veikiančio pagal veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau Rangovas),

kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdami į Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos savivaldybės pastatų, statinių bei įrenginių statybos, remonto ir rekonstrukcijos darbams ir su jais susijusioms prekėms ir paslaugoms pirkti 2020 m. gruodžio 28 d. posėdžio protokolo Nr. VPP-446(31.2) sprendimus, vykdant supaprastintą atvirą konkursą „Vietinių kelių priežiūros darbai Šiaulių rajono savivaldybės seniūnijose“ (pirkimo Nr. 523546), sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas – vietinių kelių ir gatvių priežiūros darbai Šiaulių rajono **Kuršėnų kaimiškojoje** seniūnijoje: greideriavimas, atskirų vietų kelio ar gatvės stiprio atstatymas žvyru ar skalda (žvyravimas, skaldavimas), kelio pagrindo atstatymas naudojant gamtinį smėlį, kelkraščių nuėmimas, griovio profilio bei kelio pagrindo atstatymas autogreideriu, grunto pakrovimas ir išvežimas, sniego valymas nuo vietinių kelių ir gatvių bei kelių ir gatvių dangos barstymas frikcinėmis medžiagomis ar šlapia druska, užpustytų ruožų valymas buldozeriu, sniego išvežimas iš gatvių su pakrovimu, asfaltuotų gatvių ir kelių duobių remontas šaltu asfaltu, pakelės griovio valymas ekskavatoriumi ir grunto pasklaidymas buldozeriu (toliau – Darbai).

1.2. Rangovas Darbus atlieka seniūno nurodytose vietose pagal su seniūnu suderintą Kalendorinį grafiką. Sniego valymo darbai turi būti pradėti ne vėliau kaip iki kitos dienos 8 val. ryto jei nurodymas pradėti kelio valymo darbus pateiktas iki einamosios dienos 15 val. Valomų kelių eiliškumą pateikia seniūnas. Sniegas nuo kelių turi būti nuvalytas per 48 valandas nustojus snigti ar pustyti.

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Rangovas įsipareigoja:

2.1.1. atliekant greideriavimą vadovautis seniūno pateikta paraiška. Greideriuojant vieną kilometrą vieną kartą išlyginant nelygumus, užtikrinant skersinio profilio atstatymą bei vandens nutekėjimą nenaudojant naujų medžiagų. Jeigu kelias yra platesnis už verstuvo plotį, greideriavimas (seniūno nurodymu) atliekamas pravažiuojant keletą kartų;

2.1.2. atliekant atskirų vietų kelio ar gatvės stiprio atstatymą žvyru ar skalda ir pagrindo atstatymą naudojant smėlį, seniūno nurodytu laiku, atlikti žvyro ar skaldos dangos įrengimą ir išlyginimą, formuojant skersinį profilį ir užtikrinant vandens nutekėjimą. Žvyravimui naudojamas 0/32 frakcijos žvyras tinkamas DSBR sluoksnio, pagal IT SBR 19, įrengimui, skaldavimui (seniūno

nurodymu) naudojama 0/32–0/45 frakcijos skalda. Kelių ir gatvių stiprio atstatymui naudojamos medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas, o jų datos turi atitikti su medžiagų panaudojimo datomis.

2.1.3. atliekant kelkraščio nuėmimą, seniūno nurodytoje vietoje kelkraščių, kurie yra iškilę aukščiau už esantį kelio dangos profilį nuėmimas vykdomas autogreideriu ir (ar) kitą tam pritaikyta technika, formuojant kelkraštį su nuolydžiu iki 6%, neleidžiant jam iškilti aukščiau asfaltbetonio arba žvyro dangos ir užtikrinant vandens nuleidimą nuo gatvės (kelio). Planiravimas atliekamas greideriuojant vieną vietą 3 kartus. Kelkraščio plotis formuojamas pagal esamą kelkraštį, kuris gali būti 0,5-1 metras;

2.1.4. atliekant griovio profilio bei kelio pagrindo atstatymą autogreideriu, nupjaunamas autogreideriu užslinkęs gruntas ir paskleidžiamas (jei yra) žvyras, išvaloma užteršta kelio danga;

2.1.5. atliekant grunto pakrovimą ir išvežimą, sustumdomas ir (ar) nukasamas kelkraščio gruntas kraunamas ekskavatoriumi į autosavivarčius ir vežamas iki 3 km atstumu į seniūno nurodytą vietą;

2.1.6. atliekant pakelės griovio valymą ekskavatoriumi, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m. ir gruntas pasklaidomas buldozeriu, vykdomas užtikrinant pakelių griovelių išilginio profilio atstatymą. Atliekamas pagal pateiktą seniūno paraišką nurodytam keliui;

2.1.7. atliekant asfaltuotų gatvių ir kelio duobių remontą šaltu asfaltu, vykdoma pagal seniūno užsakymus nurodytose gatvėse. Duobė dengiama 5 cm storio sluoksniais, kiekvienas sluoksnis sutankinamas, paskutinis sluoksnis dedamas taip kad liktų 1 cm iškilimas virš bendro paviršiaus. Kai duobė užpildyta, medžiaga sutankinama vibroplokšte;

2.1.8. atliekant važiuojamosios kelio dalies valymą nuo sniego mechanizuotu būdu, užpustytų ruožų valymą buldozeriu, sniego išvežimą iš gatvių su pakrovimu ir kelio barstymą smėliu, smėlio ir druskos mišiniu, šlapia druska – žiemos metu, atsižvelgiant į meteorologines sąlygas, užtikrinti pravažiavimą seniūnijos vietiniais keliais ir gatvėmis. Sniegas nuo kelių ir gatvių pradėtas valyti ne vėliau kaip kitos dienos 8 val. ryto jei nurodymas pradėti valymo darbus pateiktas iki einamosios dienos 15 val. Valomo darbus atlikti pagal seniūno pateiktą kelių eiliškumą. Sniega nuo kelių nuvalyti per 48 valandas nustojus snigti ar pustyti arba po seniūno nurodymo gavimo. Sniego volais neužversti pėsčiųjų perėjų, autobusų sustojimo stotelių ir sankryžų. Kelių valymo darbus atlikti su tam pritaikyta ir techniškai tvarkinga technika. Valant sniegą ar ledą nenaudoti technikos ir (ar) įrankių, gadinančių kelių, gatvių, takų dangas;

2.1.9. Darbus atlikti laiku ir kokybiškai, vadovaujantis seniūno ir darbų techninio prižiūrėtojo nurodymais bei šios Sutarties sąlygomis;

2.1.10. savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, kokybiškomis medžiagomis;

2.1.11. užtikrinti objekte darbų saugą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos apsaugą, eismo saugumą;

2.1.12. prižiūrėti kelio ruožą, kuriame vyksta Darbai, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta autotransporto eismas;

2.1.13. keisti Užsakovo patvirtintus pirkimo sąlygų sprendimus tik gavus jo rašytinį sutikimą;

2.1.14. priduoti Darbus Užsakovui, įforminant aktu, kuriuo Užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina Darbus priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus;

2.1.15. ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 25 d. pateikti Užsakovui pažymą F3, Darbų atlikimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą už atliktus ir priimtus Darbus,

2.2. Užsakovas įsipareigoja:

2.2.1. atlikti Darbų techninę priežiūrą;

2.2.2. priimti atliktus Darbus ir sumokėti už atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis.

2.3. Šalių įsipareigojimai yra esminės Sutarties sąlygos.

III. SUTARTIES KAINODARA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Šiai Sutartčiai taikoma fiksuotų įkainių su peržiūra kainodara.

3.2. Preliminari Darbų apimtis yra nurodyta šios Sutarties 1 priede. Vykdamas Sutartį, preliminari Darbų apimtis gali kisti (gali būti įsigyta mažiau arba daugiau nurodytų Darbų apimties), tačiau įsigyjant Darbus, neturi būti viršyta pradinė Sutarties vertė.

3.3. Pradinė Sutarties vertė 12 mėnesių:

3.3.1. Pradinė Sutarties vertė be PVM yra 80000,00 Eur (aštuoniasdešimt tūkstančių eurų);

3.3.2. 21 proc. PVM suma yra 16800,000 Eur (šešiolika tūkstančių aštuoni šimtai);

3.3.3. Pradinė Sutarties vertė su PVM yra **96800,00 Eur** (devyniasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai eurų).

3.4. Pradinė Sutarties vertė per 36 mėnesius (įvertinant visus galimus pratęsimus pagal šios Sutarties 5.4 punktą) be PVM yra 240000,00 Eur (du šimtai keturiasdešimt tūkstančių eurų).

3.5. Užsakovas už atliktus Darbus Rangovui apmoka taikydamas Darbų mato vienetų įkainius, nurodytus šios Sutarties 1 priede. Rangovui bus sumokėta už faktinę atliktų Darbų apimtį pagal nustatytus Darbų įkainius, neviršijant pradinės Sutarties vertės. Darbų apimtys, viršijančios pradinę Sutarties vertę, gali būti įsigijamos taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nustatytas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintoje (2019-01-24 įsakymo Nr. 1S-13 redakcija) Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje.

3.6. Užsakovas už atliktus Darbus Rangovui apmoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (Darbų atlikimo aktą, pažymą formą F-3 ir PVM sąskaitą faktūrą) tokia tvarka:

3.6.1. avansinis mokėjimas netaikomas;

3.6.2. PVM sąskaitos faktūros apmokėti už atliktus Darbus gali būti pateikiamos tik po to, kai pasirašomas(-i) konkrečių atliktų Darbų atlikimo aktas (-ai). PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos per informacinę sistemą „E. sąskaitos“. Rangovo patirtas išlaidas dėl PVM sąskaitos faktūros pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaitos“ Užsakovas neapmoka. Prie teikiamos sąskaitos faktūros turi būti pridėta abiejų Šalių pasirašyto Darbų atlikimo akto skaitmeninė kopija ir forma F3;

3.6.3. už atliktus Darbus atsiskaitoma per 30 dienų po Darbų atlikimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros priėmimo informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ priėmimo patvirtinimo. Iš kokių lėšų apmokėti Rangovui už atliktus Darbus nusprendžia seniūnas. Vėluojant finansavimui iš Valstybės biudžeto, apmokėjimo Rangovui terminas gali būti ne ilgesnis kaip 60 dienų.

3.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų Darbų defektai.

3.8. Jeigu Sutartis bus pratęsta, kaip numatyta Sutarties 5.4 punkte, Šalys, pagal žemiau nustatytas sąlygas atlieka Darbų įkainių peržiūrą, kai peržiūra iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio ir Darbų įkainių perskaičiavimo koeficientas A, praėjus 12 mėnesių po šios Sutarties pasirašymo, o po to – praėjus 24 mėnesiams nuo Sutarties pasirašymo, yra didesnis kaip 1,05 arba mažesnis kaip 0,95.

3.9. Darbų įkainių perskaičiavimo koeficientas A nustatomas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamų <http://www.stat.gov.lt> statybos sąnaudų kainų indeksų (SSKI) pokyčiu, t.y. perskaičiavimo termino dieną galiojantį paskelbtą statybos sąnaudų kainų mėnesio indeksą (SSKI) (B) dalijant iš Sutarties sudarymo dieną (praeito perskaičiavimo termino dieną) galiojusio paskelbto mėnesio SSKI (C): $A = (B / C)$.

Statybos sąnaudų kainų indekso nustatymo šaltinis: Statistikos departamento interneto svetainėje <http://osp.stat.gov.lt/> pasirenkant Ūkis ir finansai/Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos/Rodiklių duomenų bazė/ Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai/Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai/Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2010 m. – 100). Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC) – *Keliai ir gatvės*.

3.10. Sutarties įkainių peržiūra atliekama per 14 dienų, praėjus 12 mėnesių po Sutarties pasirašymo. Peržiūra atliekama kiekvieną Darbų įkainį dauginant iš perskaičiavimo koeficiento (A).

3.11. Įkainių peržiūra įforminama dvišaliu Sutarties Šalių susitarimu. Peržiūrėti įkainiai įsigalioja po susitarimo dėl įkainių peržiūros pasirašymo nuo kito kalendorinio mėnesio pirmos dienos. Nauji įkainiai kiekvienu indeksavimo atveju taikomi tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atliktus Darbus atitinkamai po įkainių pakeitimo įforminimo dvišaliu Šalių susitarimu.

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Šalių atsakomybė už netinkamą Sutarties sąlygų vykdymą:

4.1.1. Užsakovo atsakomybė:

4.1.1.1. Rangovas, nustatęs esminius nukrypimus nuo Sutarties sąlygų ir raštu apie tai pranešęs Užsakovui, turi teisę ne anksčiau kaip per 10 dienų po šio pranešimo nutraukti Sutartį su Užsakovu ir reikalauti atlyginti dėl to patirtus nuostolius,

4.1.1.2. Jei Užsakovas dėl savo kaltės vėluoja apmokėti Rangovui už atliktus Darbus šioje Sutartyje nurodytais terminais, Rangovas gali pareikalauti sumokėti delspinigius – 0,02 proc. nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną kalendorinę vėlavimo dieną,

4.1.1.3. Užsakovas, nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu;

4.1.2. Rangovo atsakomybė:

4.1.2.1. Užsakovas, nustatęs esminių Sutarties sąlygų, nurodytų Sutarties 2.1.1–2.1.15 papunkčiuose, pažeidimus, juos fiksuoja raštu, ir apie tai praneša Rangovui, nurodydamas (jeigu reikalinga) terminą pažeidimams pašalinti;

4.1.2.2. Jeigu Rangovas nepradeda vykdyti Darbų, vėluoja atlikti nurodytus Darbus pagal su seniūnu suderintą Kalendorinį grafiką, nutraukia Darbus ir manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali skirti 50 Eur (penkiasdešimt eurų) baudą bei įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą ir atitinkamų, šioje Sutartyje numatytų, sankcijų pritaikymą, su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė tinkamų priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas gali skirti 100 Eur (šimto eurų) baudą. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama ar įsipareigojimai negalėjo būti tinkamai vykdomi dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

4.1.2.3. jei Rangovas pažeidžia Sutarties 2.1.8 papunktį nenuvalo sniego nuo kelių per 48 valandas po seniūno nurodymo elektroniniu paštu gavimo, Užsakovas turi teisę pasamdyti kitą įmonę ir tuo atveju Rangovas padengia Užsakovui dėl to patirtus nuostolius (kainų skirtumą ir kt.) bei sumoka 1000 Eur (tūkstančio eurų) dydžio vienkartinę baudą;

4.1.2.4. Rangovas, nutraukęs Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, atlygina Užsakovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

4.2. Jeigu Rangovas, įgyvendindamas Sutartį, 5 kartus bendrai padaro esminius Sutarties pažeidimus, aptartus šios Sutarties 4.1.2.1 ir 4.1.2.2 punktuose, Užsakovas turi teisę pripažinti, kad Rangovas Sutartyje nustatytas esmines Sutarties sąlygas vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to Užsakovas pritaikė Sutartyje nustatytą sankciją. Tokiu atveju, arba nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Užsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio nuostatomis, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbia informaciją apie Rangovą, kaip apie pirkimo sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį tiekėją.

4.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas – netesybos, kurių dydis yra 10% nuo pradinės sutarties vertės be PVM.

V. SUTARTIES GALIOJIMAS

- 5.1. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi Šalys, ir galioja 12 mėnesių.
- 5.2. Sutartis gali būti nutraukta, jei viena iš Šalių pažeidžia Šios sutarties sąlygas.
- 5.3. Šalis, nutraukianti sutartį anksčiau termino, privalo raštiškai informuoti kitą Šalį prieš 10 darbo dienų.
- 5.4. Sutartis gali būti maksimaliai pratęsta iki 24 mėnesių (maksimalus Sutarties terminas įskaitant visus pratęsimus gali būti 36 mėnesiai), tačiau pratęsus Sutartį neturi būti viršyta pradinė Sutarties vertė.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

- 6.1. Vykdydamos Šią sutartį šalys vadovaujasi LR Civiliniu kodeksu, statybos rangos sutarties nuostatais ir normatyviniais statybos dokumentais, ir šios sutarties sąlygomis.
- 6.2. Sutarties šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 15 darbo dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti nepavyko derybomis arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Ginčo nagrinėjimą perduoti teismams pagal Užsakovo buveinės vietą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
- 6.3. Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 6.4. Vykdam Sutartį, galima daryti pakeitimus tik nepažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatų.
- 6.5. Šalys įsipareigoja užtikrinti telekomunikacijų galinių įrenginių (elektroninio pašto) veikimą ir siunčiamo teksto apsaugą.
- 6.6. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
- 6.7. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną egzempliorių Užsakovui ir Rangovui.
- 6.8. Asmenys susisiekti:
 - 6.8.1. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, yra Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Žirgulis, tel. (8 41) 59 66 64, mob. 8 686 52 473, el. p. alvydas.zirgulis@siauliuraj.lt;
 - 6.8.2. Užsakovo paskirtą asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą, pavaduojantis asmuo yra Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys, tel. (8 41) 59 66 57, mob. 8 687 84 972, el. p. alfredas.budrys@siauliuraj.lt;
 - 6.8.3. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d. nuostatas, yra Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Simona Adomaitienė, tel. (8 41) 59 66 62.
 - 6.8.4. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą, yra Valdemaras Drižas, mob. 8 620 99 099, el. p. info@kursenai-ku.lt;
 - 6.8.5. paskirtą asmenį susiekimui pavaduojantis asmuo yra Zigmas Paulauskas, mob. 868553965, el. p. info@kursenai-ku.lt.
- 6.9. Apie pasikeitusius duomenis Šalys viena kitą informuoja nedelsdamos.

VII. SUTARTIES PRIEDAI

1. priedas. Preliminarūs Darbų kiekiai ir Darbų įkainiai.
2. priedas. Techninė specifikacija.

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI**Užsakovas:****Šiaulių rajono savivaldybės administracija**

Juridinio asmens kodas 188726051

Ne PVM mokėtojas

Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai

Tel. (8 41) 59 66 42, faks. (8 41) 52 38 86

El. p. priimamasis@siauliuraj.lt

A. s. LT374010044200040061

„Luminor Bank“, AS Lietuvos skyrius

Administracijos direktorius

Gipoldas Karklelis

Paslaugų teikėjas:**UAB Kuršėnų komunalinis ūkis**

Juridinio asmens kodas 175606358

PVM mokėtojo kodas LT756063515

Sodo g. 18, 81178 Kuršėnai, Šiaulių r. sav.

Tel. (8 41) 58 11 95

El. p. info@kursenai-ku.lt.

A. s. LT754010044200060135

„Luminor Bank“, AS Lietuvos skyrius

Direktorius

Vytautas Budrys

2020 m. gruodžio __ d. Rangos sutarties Nr. _____

1 priedas

**VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ ĮKAINIAI
KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJI SENIŪNIJOJE**

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo mato vnt.	Preliminari Darbo apimtis	Darbo įkainis už mato vnt., Eur (be PVM)
1.	Greideriavimas	km	1900	10,06
2.	Atskirų kelio vietų stiprio atstatymas žvyru (žvyravimas)	m ³	1800	17,09
3.	Atskirų kelio vietų stiprio atstatymas skalda (skaldavimas)	m ³	500	30,02
4.	Kelio pagrindo atstatymas naudojant gamtinį smėlį	m ³	190	6
5.	Kelkraščių nuėmimas planiravimas autogreideriu, nupjaunant nelygumus, pravažiuojant vieną vietą 3 kartus	km	14	104,79
6.	Griovio profilio bei kelio pagrindo atstatymas	km	5	475
7.	II grupės grunto stumdymas ar sukasimas, pakraunant ekskavatoriumi į auto-savivarčius, vežimas iki 3 km ir darbai sąvartoje	100 m ³	4	280
8.	Pakelės griovio valymas ekskavatoriumi	100 m	25	58
9.	Asfaltuotų gatvių ir kelių duobių remontas šaltu asfaltu	m ²	75	33,06
10.	Kelio ar gatvės barstymas smėliu	1000 m ²	7	5,98
11.	Kelio ar gatvės barstymas smėlio ir druskos mišiniu	1000 m ²	55	7,42
12.	Kelio ar gatvės barstymas šlapia druska	1000 m ²	7	7,44
13.	Važiuojamosios kelio ar gatvės dalies valymas nuo sniego mechanizuotu būdu	1000 m ²	2000	2,82
14.	Užpustytų ruožų valymas buldozeriu	100 m ³	4	6,46
15.	Sniego išvežimas iš gatvių (su pakrovimu)	m ³	–	–

Užsakovas:**Šiaulių rajono savivaldybės administracija**

Administracijos direktorius

Gipoldas Karklelis**Rangovas:**

Direktorius

Vytautas Budrys

**ŠIAULIŲ RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Kelio ir gatvės priežiūra – nuolatiniai kelio darbai siekiant užtikrinti saugų eismą ir numatytą kelio bei jo statinių tarnavimo laiką. Kelių priežiūros tvarka (toliau vadinama –ši Tvarka) nustato Lietuvos Respublikos vietinės reikšmės automobilių kelių priežiūros organizavimą, jos vykdymą ir naudojimąsi jais. Rangovas, atlikdamas kelių priežiūros darbus, turi vadovautis Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Kelių priežiūros tvarkos aprašu.

Greideravimas. Rangovas privalės vadovautis seniūno pateikta paraiška. Darbų įkainis išreiškiamas euraiis važiuojant (GREIDERIUOJANT) vieną kilometrą vieną kartą (pasirenkame vieną važiavimą todėl, kad vietinės reikšmės keliai yra skirtingų pločių). Jeigu kelias yra platesnis už verstuvo plotį greideriavimas (seniūno nurodymu) atliekamas pravažiuojant keletą kartų. Šiame įkainyje turi būti numatytas nelygumų išlyginimas, skersinio profilio atstatymas užtikrinant vandens nutekėjimą nenaudojant naujų medžiagų. Darbai turi būti atliekami savaeigiais autogreideriais.

Atskirų kelio ar gatvės vietų stiprio atstatymas žvyru ar skalda (žvyravimas, skaldavimas) ir kelio pagrindo atstatymas naudojant gamtinį smėlį. Rangovas privalės seniūno nurodytu laiku atlikti žvyro, skaldos arba smėlio dangos įrengimą ir išlyginimą, formuojant skersinį profilį ir užtikrinant vandens nutekėjimą. Darbų įkainis išreiškiamas Eur/m³, įskaitant žvyro, skaldos arba smėlio kainą, atvežimo, paskleidimo ir kelio profilio suformavimo išlaidas. Žvyravimui naudojamas 0/32 frakcijos žvyras tinkamas DSBR sluoksnio, pagal IT SBR 19, įrengimui. Skaldavimui (seniūno nurodymu) naudojama 0/32 – 0/45 frakcijos skalda. Kelių ir gatvių stiprio atstatymui naudojamos medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas, o jų datos negali skirtis daugiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo medžiagų panaudojimo datos.

Kelkraščių nuėmimas. Kelkraščius, kurie yra iškilę aukščiau už esantį kelio dangos profilį nuėmimas vykdomas autogreideriu ir (ar) kitą tam pritaikyta technika formuojant kelkraštį su nuolydžiu iki 6%, neleidžiant jam iškilti aukščiau asfaltbetonio arba žvyro dangos ir užtikrinant vandens nuleidimą nuo gatvės (kelio). Planiravimas atliekamas greideriuojant viena vieta 3 kartus. Kelkraščio plotis formuojamas pagal esamą kelkraštį, kuris gali būti 0,5-1 metras. Darbų įkainis išreiškiamas Eur už kelkraščio 1 km.

Griovių profilio bei kelio pagrindo atstatymas autogreideriu (užslinkusio grunto nupjovimas autogreideriu), žvyro iš griovio paskleidimas (jei yra), užterštos kelio dangos valymas.

Grunto pakrovimas ir išvežimas. Sustumdomas ar nukasamas kelkraščio gruntas kraunamas ekskavatoriumi į autosavivarčius ir vežamas iki 3 km atstumu į seniūno nurodytą vietą. Darbų įkainis išreiškiamas Eur už 100 m³.

Pakelės griovio valymas ekskavatoriumi, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m ir iškasto grunto pasklaidymas buldozeriu. Vykdomas užtikrinti pakelių griovelių išilginio profilio atstatymą. Atliekamas pagal pateiktą seniūno paraišką nurodytam keliui.

Sniego valymas nuo Šiaulių rajono vietinių kelių ir gatvių, bei kelių ir gatvių dangos barstymas frikinėmis medžiagomis ar šlapia druska. Rangovas privalės žiemos metu, atsižvelgiant į meteorologines sąlygas, užtikrinti pravažiavimą seniūnijos vietiniais keliais ir gatvėmis, atliekant sniego valymą ir barstymą frikinėmis medžiagomis. Kelio valymo darbai turi būti pradėti ne vėliau kaip iki kitos dienos 8 val. ryto jei nurodymas pradėti kelio valymo darbus pateiktas iki einamosios dienos 15 val. Valomų kelių eiliškumą nustato seniūnas. Sniegas nuo kelių turi būti nuvalytas per 48 valandas nustojus snigti ar pustyti arba po seniūno nurodymo gavimo. Sniego volų negali būti ties pėsčiųjų perėjomis ir sankryžomis. Kelių valymo darbai turi būti atliekami su tam pritaikyta ir techniškai tvarkinga technika. Valant sniegą ar ledą negalima naudoti technikos ir (ar) įrankių gadinančių kelių, gatvių, takų dangas.

Leistinas sniego storis, esant normalioms oro sąlygoms, negali būti didesnis kaip 10 cm. Esant ypač sudėtingoms oro sąlygoms, leistinas sniego storis – ne didesnis kaip 20 cm. Ypač sudėtingos oro sąlygos yra tada, kai:

- 1) ilgiau kaip 6 valandas sninga ir (arba) pusto,
- 2) ilgiau kaip 24 valandas, tačiau su pertraukomis, sninga ir (arba) pusto,
- 3) išalęs kelias po lietaus apledėja, yra lijundra,
- 4) per parą kelias apledėja daugiau kaip 2 kartus,
- 5) oro temperatūra dieną nepakyla aukščiau -8°C .

Užpustytų ruožų valymas buldozeriu. Vykdomas seniūno nurodymu stipriai užpustytuose kelio ruožuose, kai važiuojamosios kelio dalies nuvalymas nuo sniego mechanizuotu būdu išilgai kelio krypties, pravažiuojant vieną kartą viena kryptimi, yra nebegalimas ir kai ištisinis sniego storis tuose kelio ruožuose yra daugiau kaip 30 cm storio.

Asfaltuotų gatvių ir kelių duobių remontas šaltu asfaltu. Vykdomas pagal seniūno užsakymus nurodytose gatvėse. Duobė dengiama 5 cm storio sluoksniais, kiekvienas sluoksnis sutankinamas, paskutinis sluoksnis dedamas kad liktų 1 cm iškilimas virš bendro paviršiaus. Kai duobė užpildyta, medžiaga sutankinama vibroplokšte. Seniūno nurodymu minimalus asfalto duobių remonto kiekis 5 m².

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 188726051, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, Lietuva Šiaulių rajono savivaldybės administracija 188726051, Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai UAB Kuršėnų komunalinis ūkis 175606358, Sodo g.18, LT-81178, Kuršėnai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJE SENIŪNIJOJE RANGOS SUTARTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-12-30 Nr. VP1-457(3.67E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gipoldas Karklelis, Savivaldybės administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	GIPOLDAS,KARKLELIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-30 10:35:15 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-10 11:34:31 – 2024-04-08 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VYTAUTAS BUDRYS, Direktorius, UAB Kuršėnų komunalinis ūkis
Sertifikatas išduotas	VYTAUTAS BUDRYS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-05 11:23:06 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-02-22 10:02:08 – 2021-02-21 10:02:08
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Šiaulių rajono savivaldybės administracija, į.k.188726051 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:13:21 iki 2021-12-26 14:13:21
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.4.50
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-01-05 12:24:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-01-05 12:24:01 Dokumentų valdymo sistema Avilys