STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS NR. MS- £

2021 m. balandzio /Md
Mazeikiai

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 167371234, kurios

registruota buveiné yra Laisvés g. 8, Mazeikiai, atstovaujama Mazeikiy rajono savivaldybés administracijos

(toliau — AdmmlsUacua) direktoriaus Sauliaus Siurio, veikiangio pagal Administracijos nuostatus (toliau —
Uizsakovas), ir

UAB ,,Hidrotechniniai statiniai®, juridinio asmens kodas 166636338, kurios registruota buveiné yra

Melioratoriy g. 1, MaZeikiai, atstovaujama laikinai einanéio direktoriaus pareigas Henriko Baranausko,
veikiancio pagal 2021 04-02 jsakyma Nr.44 (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaréme &ia Sutartj, kurioje

susitariame:

1.1.

1.2.

2.1

22.

23.
24.

2.5.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos melioracijos, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymuose.
Visus ginCus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant $ig Sutartj, taip
pat dél to, kas neaptarta $ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais,

pirkimo dokumentais ir pirkimo sglygomis su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo
dokumentais.

2. SUTARTIES OBJEKTAS
Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo rizika ir jégomis 151palelg0Ja atlikti Mazeikiy
rajono Svirkan€iy kadastro vietovéje magistraliniy melioracijos grioviy Cekupls, C-1 remonto
darbus (toliau — Darbai) pagal Rangovo kartu su Pasitilymu pateikta iSplésting lokaline sgmatg ir Sioje
Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka perduoti Darby rezultatg UZsakovui, o UZsakovas
jsipareigoja uz tinkamai ir laiku atliktus Darbus sumokéti Rangovui Sioje Sutartyje nustatytomis
salygomis, terminais ir tvarka. BVPZ kodas — 45112320 (melioracijos darbai).
Darby apimtis ir kiekiai nurodyti Techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) ir Techniniame darbo
projekte.
Darby atlikimo vieta — Mazeikiy rajono Svirkanéiy kadastro vietove.
Galutinis Darby atlikimo terminas — iki 2021 m. spalio 29 d. Darbai vykdomi pagal su UZsakovu
suderintg darby atlikimo grafikg Techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyta tvarka. Darby
pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti
Darby triikumai ir/ar defektai (jeigu bus nustatyti) ir pasiraSytas Suremontuoty melioracijos statiniy
pripaZinimo tinkamais naudoti ir priezitiros darby atlikimo aktas.
Sutartis jsigalioja nuo jos pasirasymo dienos ir galioja iki 2021 m. lapkri¢io 29 d. arba iki Sutarties
nutraukimo dienos. Sutar€iai pasibaigus, lieka galioti Darby kokybés garantijos, atsiskaitymo, netesyby,
nuostoliy atlyginimo bei gincy, kylanéiy i$ Sios Sutarties, sprendimo tvarka.

3. SUTARTIES OBJEKTO KAINA
Si Sutartis yra fiksuotos kainos kainodaros sutartis.
Pradiné Sutarties verté yra lygi laiméjusio tiekéjo pasitilymo kainai be PVM — 56749,15 Eur
(penkiasdeSimt Sesi tikstanciai septyni Simtai keturiasde$imt devyni eurai 15 ct). Bendra Sutarties kaina
su PVM —68666,47 Eur (SeSiasdeSimt aStuoni tikstandiai $esi §imtai SeSiasdeSimt 3eSi eurai 47 ct), kuri
apima visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyta perkamy Darby kiekj, jskaitant visus
privalomus mokesc€ius ir kitas tiekéjo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias i3laidas.
Rangovas, rengdamas pasiiilyma, numaté ir jsivertino Sutarties vykdymo islaidas bei galima rizikg dél
Siy i8laidy dydZio pagal UZsakovo pirkimo dokumentuose pateikta informacijg apie perkamus Darbus.
] bendrg Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijan¢iy Darby kaing, nurodytg 3.2 punkte.
[ bendrg Sutarties kaing yra jskai¢iuota visy Darby kaina, visos Rangovo patiriamos i$laidos ir mokes&iai
darbo jégos, mechanizmy, medziagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo ir visos kitps,
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3.6.

3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.

3.6.5.

3.7.

3.8.

3.9,

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

4.1.

Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sig Sutartj,
iSlaidos. Jokios papildomos Rangovo i$laidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.

Nurodyta bendra Sutarties kaina yra fiksuota ir dél bendro kainy lygio kitimo nebus perskai¢iuojama.
Visg rizika dél bendros Sutarties kainos padidéjimo prisiima Rangovas, iSskyrus:

mokestis, kuriam pasikeitus perskaic¢iuojama bendra Sutarties kaina — pridétinés vertés mokestis (PVM).
Pasikeitus kitiems mokes€iams, bendra Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama;

perskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes€io jstatymo
pakeitimo jstatymui, pagal kurj keiciasi PVM mokescio tarifas;

perskaiCiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui bendroje Sutarties kainoje esantis PVM tarifas
neatliktiems Darbams keiiamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus;
bendros Sutarties kainos pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

perskai¢iuota bendra Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertées
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, pagal kurj keiCiasi §io mokesCio tarifas, nurodytos tarifo
isigaliojimo dienos.

Bendra Sutarties kaina apima ir tuos Darbus, kurie nors ir néra tiesiogiai nustatyti Sutartyje (pirkimo
dokumentuose), bet paaiskety, kad yra biitini Sutar¢iai jvykdyti.

Techniniame darbo projekte ir Techningje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyti kiekiai bei
apimtys neturi buiti laikomi faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Jei Rangovo jvykdyty Darby faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio
projekto kiekiy Ziniarastyje ar kitame dokumente) iki 10 proc. (pinigine verte), skaic¢iuojant nuo pradinés
Sutarties vertés, bus laikoma, kad Sie didesni ar mazesni Darby kiekiai buvo jskai€iuoti j mokéting pagal
Sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty Darby kiekio Sutarties kaina negali biiti kei¢iama.
Iki 10 proc. (pinigine verte) didesni atlikty darby kiekiai nelaikomi papildomais Darbais, o0 mazesni —
atsisakomais Darbais.

Uzsakovas uz visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka Rangovo
pasitilyme nurodytg kaina, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Uzsakovo nurodyty
Darby kiekis (skai¢iuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 10 procenty, skaic¢iuojant nuo pradinés
Sutarties vertés. Iki 10 procenty, skaiciuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Darby faktiniy kiekiy
(skaiciuojant pinigine verte) neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie nurodyti
pirkimo dokumentuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei Darby faktinis kiekis skiriasi nuo orientaciniy (projektiniy) kiekiy daugiau kaip 10 procenty
(skaiCiuojant pinigine verte), skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés, bendra Sutarties kaina kei¢iama
dél visy Darby kiekiy, vir§ijanciy 10 procenty skirtumo ribg, atliekant Sutarties keitima nustatyta tvarka
ir taikant kiekiy (apim¢iy) keitimo sglygas, nurodytas Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos 111
skyriuje, patvirtintos 2017-06-28 VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 (su
velesniais papildymais ir pakeitimais). Tokiy darby kiekiy vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo
procediira atlieckama analogiskai kaip pagal pakeitimy procediirg, nurodyta Sutarties 9 skyriuje ,,Darby
keitimas, atsisakymas ir papildomi darbai.

Uzsakovas uz faktiskai laiku ir kokybiSkai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito ne veliau kaip per 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros gavimo dienos. Sgskaita — fakttira UZsakovui
pateikiama po to, kai Salys pasirao Darby perdavimo — priémimo akta.

Darby perdavimas ir priémimas jforminamas Darby perdavimo — priémimo aktu, kuris pasiraSomas
Rangovo ir Uzsakovo jgalioty atstovy. Detali Darby priémimo — perdavimo tvarka apraSyta Sios
Sutarties 4 skyriuje.

Saskaita — faktiira pagal Sig Sutartj turi buti teikiama naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita“
(elektroninés paslaugos ,.E. saskaita“ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu) priemonémis.
Esant elektroninés paslaugos ,,E. saskaita“ sutrikimams, Rangovas sgskaitg — faktiirg teikia UZsakovui
kitu su Uzsakovu suderintu biidu.

Saskaita — faktiira turi bati pateikiama ne anksg&iau nei abiejy Saliy suderintas ir pasira$ytas priemimo —
perdavimo aktas be trikumy/pastaby (t.y. kai paSalinti visi trikumai ar pastabos, nurodytos
ankstesniuose priemimo — perdavimo aktuose, jei tokiy buvo).

Uzsakovas uz atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta banko
saskaita.

4. ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Darby rezultatas turi atitikti Lietuvoje galiojanciy teisés akty reikalavimus ir §ios Sutarties keliamus
reikalavimus.
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4.2. Rangovui mokeétinos tarpinés sumos apskai¢iuojamos pagal faktinj atlikty Darby kiekj. Uzsakovas, gaves
atlikty darby aktg ir pazyma apie atlikty darby verte, per 10 darbo dieny privalo patvirtinti Siame punkte
minimus dokumentus, iSskyrus atvejus, jeigu:

4.2.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju, Uzsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio
netinkamo Darbo iStaisymo islaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba);

4.2.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj jam
atitinkamai buvo praneSgs Uzsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba
[sipareigojimo verte.

4.3. Jeigu Uzsakovas per 4.2. punkte nustatytg terming, Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty nepatvirtina
ir nepateikia tai pagrindzianciy priezasciy, turi biiti laikoma, kad Rangovo praSoma apmokeéti suma yra
teisinga.

4.4. Jeigu Uzsakovas Darby priémimo — perdavimo metu turi pastaby dél atlikty Darby kiekio ir/arba
kokybés ir/arba nustatomi atlikty darby kokybés triikumai ir/arba neatitikimai techniniam darbo
projektui, melioracijos techniniy reglamenty reikalavimams, visi neatitikimai/trtkumai nurodomi rastu
ir grazinami kartu su nepasiraSytu Darby priémimo — perdavimo aktu.

4.5. Uzsakovas, atsizvelgdamas j trikumy pobidj, kiek] bei sudétinguma, nurodo Rangovui protinga terming
Darby neatitikimams/trikumams pasalinti, kuris skaiiuojamas nuo rastiSky pastaby pateikimo
Rangovui dienos. Rangovui, per Uzsakovo nurodyta protingg terming, pasalinus Darby
trikumus/neatitikimus Salys pasiraSo Darby priémimo — perdavimo akta.

4.6. Galutiniam mokéjimui uz atliktus Darbus gauti, Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada,
kai Rangovas perduoda visus statybos uzbaigimo ir su tuo susijusius dokumentus, iStaiso visus defektus
ir nebaigtus Darbus ir Salys pasiraso Darby pripaZinimo tinkamais naudoti akta:

4.6.1. Galutinis Darby rezultatas priimamas ir priémimo dokumentai jforminami, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos zemés iikio ministro 2006 m. sausio 31 d. jsakymo Nr. 3D-35 ,,Dél melioracijos techninio
reglamento MTR1.11.01:2006 ,Melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tvarka“
patvirtinimo* reikalavimais bei Sios Sutarties saglygomis:

4.6.1.1. Rangovas, ne veliau kaip pries 20 (dvideSimt) dieny iki Darby rezultato perdavimo UZsakovui dienos,

raStu informuoja Uzsakova apie Darby uZbaigimo datg ir pateikia Uzsakovui atlikty Darby
dokumentacija, susijusig su atlikty Darby vykdymu (grioviy niveliacijos ir techninés prieziiiros
zurnalus, medziagy atitikties deklaracijas, Darby jvykdymo iSpildomaja dokumentacijg (kontroline
geodezine nuotraukg) ir kt.);

4.6.1.2. Rangovas iki Darby pripazinimo tinkamais naudoti komisijos patikrinimo dienos privalo iStaisyti

nustatytus defektus bei pasalinti i§ Statybvietés visy dar likusiy Rangovo medziagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius.

4.6.1.3. Rangovas privalo sudaryti tinkamas darbo salygas UzZsakovui, statybos techninés priezitiros vadovui

ir Darby pripazinimo tinkamais naudoti komisijai Darbams apzitréti.

5. SUTARTIES SALIU TEISES IR JSIPAREIGOJIMAI

5.1.  Rangovas jsipareigoja:

5.1.1. atlikti Darbus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu ir kitais jstatymais,
reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos techniniu reglamentu
MTR 2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai, MND-29 Plastmasinis
drenazas ir jo jrenginiai“, MND-19 , Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai*, kitais Lietuvos
Respublikoje galiojanciais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir
taisyklémis, pagal Sig Sutartj savo rizika bei saskaita kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai,
jskaitant, bet neapsiribojant Darby atlikimg pagal geriausius visuotinai pripazjstamus profesinius,
techninius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus jgudzius, Zinias kokybiskai pagal
Uzsakovo pateikta Technine specifikacijg (Sutarties priedas Nr. 1) ir Techninj darbo projekta, Sioje
Sutartyje nurodytais terminais ir saglygomis;

5.1.2. Darbus pradéti po Sutarties jsigaliojimo ir uzbaigti ne véliau kaip per Sutarties 2.4. punkte nurodytg
termina;

5.1.3. atlikti visus Techninéje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1) ir Techniniame darbo projekte,
numatytus Darbus naudojant savo medziagas ir gaminius, kurie sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, bei
darbo priemones, kurios yra kokybiSkos ir atitinka Uzsakovo reikalavimus;

%€ e /»?\/ / )
. 47



5.14.

5.1.9.

5.1.10.

5.0.11
5.1.12.

5.1.13.

5.1.14.

5.1.15.

5.1.16.

5.1.17.

5.1.18.
5.1.19,

5.1.20.

5.1.21.

5.2.

52.1.
3.2:2.
52.3.

5.3.
53.1

53.2.
5.4.

W~ LB LT
/, KOQ atikra
s

pagal galiojanéiuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose ir Techninéje specifikacijoje (Sutarties 1
priedas) nurodytus reikalavimus, paskirti kvalifikuotus specialistus Darbams atlikti ir uztikrinti, kad
Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Darbus atlikty reikiamas ir optimalus
specialisty skaiCius ir Rangovo specialistai turéty reikiamg kvalifikacija ir patirtj;

tuo atveju, jeigu tiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad pirkimo Sutartj vykdys tik tokig
teis¢ turintys asmenys;

per 10 darbo dieny, jsigaliojus Sutarciai, pateikti su Uzsakovu suderintg finansinj — kalendorinj darby
atlikimo grafika;

Techningje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyta tvarka derinti atliekamus Darbus su Zemés
sklypy savininkais ar nuomotojais bei kitais suinteresuotais asmenimis;

garantuoti ir atsakyti uZ darbo sauguma objekte, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta Darby vykdymo
teritorijos gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judan¢iy zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby
sukeliamy pavojy. Atsakomybé uz nelaimingus atsitikimus darbe tenka Rangovui. Rangovas uztikrina,
kad nebus paZeisti tre€iyjy asmeny interesai;

imtis visy priemoniy Uzsakovo, jam patikéto turto saugumui uztikrinti ir prisiimti atsakomybe uz bet
kokj aplaiduma, dél kurio tas turtas buvo prarastas arba sugadintas;

savo sgskaita apsaugoti ir apginti UZsakova, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokiy ieskiniy,
reikalavimy, nuostoliy ar zalos, kylan¢iy i§ bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo, atliekant
Darbus, jskaitant ir teisiniy nuostaty pazeidimus arba trecios Salies teisiy j patentus, prekinius Zenklus
ir kitas intelektinés bei pramoninés nuosavybés formas. Rangovas atsako tik uz tuos ieskinius,
reikalavimus, nuostolius ar Zalg, kurie yra tiesiogiai susij¢ su jo sutartiniy prievoliy nevykdymu;
teikti UZsakovui informacijg susijusig su Darby vykdymu;

suraSyti atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus ir atlikty darby vertés pazymas. Darby perdavimo
priémimo dokumentacija turi biiti detalizuota, aiski ir parengta pagal Uzsakovo reikalavimus;
Uzsakovui nurodzius priémimo — perdavimo akte atlikty Darby trikumus/neatitikimus/pastabas,
iStaisyti juos savo saskaita per Uzsakovo nurodyta protinga termina;

uzbaiges Darbus, nedelsiant pateikti visus reikiamus dokumentus dél Darby uzbaigimo bei dalyvauti
Darby uzbaigimo procediirose Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis;

ivykdes Sutartyje aptartus Darbus iki jy perdavimo UZsakovui dienos, savo 1éSomis pasalinti Darby
metu susikaupusias jvairias atliekas, o utilizuotinas — utilizuoti savo [éSomis;

PVM saskaita — fakttrg pateikti elektroniniu btidu, naudojant informacinés sistemos ,,E. sgskaita*
priemones;

uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialuma bei apsauga;

vykdyti Uzsakovo rastiSkus teisetus nurodymus, susijusius su ios Sutarties vykdymu;

nedelsdamas rastu informuoti Uzsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti
uzbaigti Darby atlikimg Sioje Sutartyje nustatytais terminais;

prisiimti atsakomybe uZz subrangovy nejvykdytas arba netinkamai jvykdytas prievoles, jeigu Rangovas
juos pasitelké savo prievoléms pagal $ig Sutartj jvykdyti;

tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, teisés aktuose, taikomuose
vykdant Sutartj, ir (ar) kylandias i$ §ios Sutarties;

Rangovas turi teise:

gauti Sutarties kaing su salyga, kad jis tinkamai ir laiku jvykdo visus §ioje Sutartyje numatytus
jsipareigojimus;

naudotis Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

jei Uzsakovas naudojasi Sutarties 5.4.4. papunktyje jtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais
galimybe, Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams subrangovams, pateikdamas
Uzsakovui ir subrangovui rastiska tokio prieStaravimo pagrindima;

Uzsakovas jsipareigoja:

laiku priimti i§ Rangovo tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus ir laiku uz juos atsiskaityti $ioje
Sutartyje nustatyta tvarka;

Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacijg ir/ar dokumentus, biitinus Darbams atlikti;
Uzsakovas turi teise:
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5.4.1.

5.4.2.

54.3.

5.4.4.

5.4.5.

54.5.1

5453

3.5,

6.1.

6.2.

7.1.

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

kontroliuoti ir prizitréti, ar atliekamy Darby eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé ir jrangos
naudojimas atitinka Techninj darbo projekts, Rangovo parengta iSpléstine lokalme; samatg, aktus,
PVM saskaitas faktiiras;

reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Techninj darbo projekta, lalkydama51s normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy;

jeigu Darbai atlikti nekokybiSkai, nepasira$yti Darby perdavimo — priémimo akto ir nemokeéti uz
suteiktus Darbus tol, kol Rangovas nepasalins nustatyty trikumy pagal pareiksta pretenzija;

tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie tai Uzsakovas rastu informuoja subrangova per 3 darbo
dienas po informacijos apie jj gavimo dienos. Subrangovas norédamas pasinaudoti tokia galimybe,
raStu pateikia praSymg UZsakovui. Kai subrangovas isreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir Sio subrangovo, kurioje apraSoma
tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsizvelgiant j Sutartyje ir subtiekimo sutartyje
(sudarytoje tarp Rangovo ir subrangovo) nustatytus reikalavimus. TriSaléje sutartyje atsiskaitymo su
subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.
Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé nekeiia Rangovo atsakomybés dél Sutarties
jvykdymo.

reikalauti, kad Rangovas, atlikgs Darbus pazeisdamas $ioje Sutartyje numatytas sglygas, nesilaikes
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, per nustatyta protingg terming:

. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba
54.5.2.

neatlygintai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

. neatlygintai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba
545.4.

atlyginty Uzsakovui Darby trikumy $alinimo i$laidas.

Darby rezultato, jrengimy ar Rangovo naudojamy medziagy atsitiktinio zuvimo ar sugadinimo atveju
nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo UZzsakovui momento, rizika tenka Rangovui.

6. DARBU KOKYBES GARANTIJA

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UzZsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus,
jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanéiomis medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

Rangovas per visa garantinj laika uZtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyviniy statybos
dokumenty nustatytus reikalavimus. Kokybeés garantija taikoma visoms Darby rezultato sudétinéms

dalims, o uz panaudoty medZziagy kokybe Rangovas atsako kaip pardavéjas pirkimo — pardavimo
sutartyje.

7. SUTARTIES SALIU ATSAKOMYBE
Sahq atsakomybe yra nustatoma pagal gahojancms Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutart]
Salys isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo
bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
isipareigojimy jvykdyma.
Sutarties tinkamas jvykdymas i§ Rangovo pusés yra uztikrinamas netesybomis — 10 proc. bauda nuo
bendros Sutarties kainos (Sutarties 3.2. punktas). Sutarties jvykdymo uZztikrinimo dalykas — Rangovo
isipareigojimy pagal Sutartj ir jos priedus paZeidimas, dalinis ar visiskas jy nevykdymas ar netinkamas
ju vykdymas.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
UzZsakovui dél Rangovo kaltés pazeidus Sutartj. Jei kartu su darbais bus pristatomos prekes, kurias
gamina ne pats Rangovas, o gamintojas, Rangovas, teikdamas pasitilymg pirkimui ir vykdydamas
Sutartj, atsako ir uz dél gamintojo kaltés atsiradusius $ios Sutarties pazeidimus.
Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas
pareikalauja sumoketi Sutarties 7.2. punkte numatyto procentinio dydzio baudg. Prie§ pateikdamas
reikalavima sumokéti baudg, UZsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokiy sutartiniy
Jsipareigojimy nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia §j reikalavima bei nurodo protingg
terming triikumams pasSalinti.
D¢l Uzsakovo kaltés neatlikus apmokejimo §ioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovo rastiSku

pareikalavimu, UZsakovas privalo sumokéti Rangovui 0,02 proc. delspinigiy, nuo laiku neapmokeétos
sumos, uz kiekvieng pradelsta dieng.




7.6.

s

7.8.

7.8.1.

7.8.2.
7.8.3.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

8.1.

8.2.

8.3.

Rangovui, neatlikus Darby Sioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, UzZsakovas be
oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy turi teis¢ skai€iuoti 0,02 proc.
dydzio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos (Sutarties 3.2. punktas) ir atlygina dél to Uzsakovo
patirtus nuostolius. Rangovui uzdelsus atlikti Darbus daugiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas,
UZsakovas turi teis¢ reikalauti i§ Rangovo sumokéti 95,00 Eur (devyniasdesimt penkiy) eury bauda uz
kiekvieng uzdelsta dieng iki kol bus atlikti uzdelsti Darbai.

Jei Rangovas nekokybiSkai atlieka Sutartyje numatytus Darbus, UZsakovas turi teis¢ suraSyti Sutarties
pazeidimo akta. Sio akto pagrindu Uzsakovas turi teise taikyti Rangovui 5 (penkiny) proc. dydzio
bauda nuo bendros Sutarties kainos su PVM (Sutarties 3.2. punktas) uz kiekvieng pazeidimo atvejj.
Pazeidimo (defektinis) aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu Rangovo atstovas
neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, suraSomas vienasalis pazeidimo (defektinis) aktas jam
nedalyvaujant, kuris Rangovui yra privalomas. Rangovas privalo savo sgskaita paSalinti Darby
trikumus. NepaSalinus trikumy per nustatyta termina, Siame punkte numatyta bauda taikoma
pakartotinai.

UzZsakovas turi teis¢ reikalauti, o Rangovas gaves Uzsakovo reikalavima, privalo sumokéti 20
(dvideSimties) procenty dydZio bauda nuo bendros Sutarties kainos (Sutarties 3.2. punktas) ir
padengti visas UZsakovo dél to patirtas i$laidas ir tiesioginius nuostolius, kuriy nepadengia §i bauda,
esant bent vienai i Zemiau nurodyty aplinkybiy:

Rangovas atsisako vykdyti Sutartj t.y. Rangovas aiSkiai savo veiksmais/neveikimu parodo savo
ketinimg nevykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj, nesant UZsakovo kaltés;

jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés arba dél esminio Sutarties paZeidimo.
Uzsakovas reikalavimg sumokéti netesybas (bauda arba delspinigius) pateikia Rangovui rastu
(elektroniniu paStu) Sutartyje nurodytu adresu. Rangovas privalo netesybas (bauda arba delspinigius)
pagal Sig Sutarties nuostatg sumokéti j Sioje Sutartyje nurodyta UzZsakovo saskaita ne véliau kaip per
5 (penkias) kalendorines dienas nuo UZzsakovo reikalavimo mokéti gavimo dienos. Jeigu netesybos
(bauda arba delspinigiai), per nustatyta termina nesumokami, UZsakovas i§skai€iuoja netesyby (baudy
arba delspinigiy) suma i§ Rangovui mokétiny sumy.

UzZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai sustabdyti mokéjimus ir yra atleidZziamas nuo pareigos mokéti
delspinigius, jeigu Darbai atlikti nekokybiskai iki Darby defektai bus iStaisyti.

Salys pareiskia ir pripaZjsta, kad $ioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei
protingo dydZio ir sutinka, kad jos nebiity mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés yra
jvykdyta. Salys taip pat pripaZjsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas minimalia neginijama
nukentéjusios Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiai Saliai dél
Sutarties pazeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinanciy frodymy.

Salys susitaria, kad i$kilus vienos i§ $ios Sutarties Saliy atsakomybei, kaltoji Salis privalés visiskai
atlyginti nuostoliy padengimo, iSieSkojimo, ginCy sprendimo ir teismy iSlaidas.

Delspinigiy ir baudos sumokeéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

8. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

Esant svarbioms aplinkybéms, nepriklausan¢iomis nuo Rangovo valios, dél kuriy Rangovas negali
vykdyti savo sutartiniy jsipareigojimy ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybéms (pavyzdZiui,
pasikeitus galiojanciam teisés aktui ar jsigaliojus naujam teisés aktui, kuris turi jtakos Sios Sutarties
vykdymui; Uzsakovui bitinas papildomas laikas atlikti papildomq pirkimg,; ne deél Uzsakovo kaltés
véluoja kitos Uzsakovo pirkimo sutarties, turincios tiesioginés jtakos §iai Sutarciai, vykdymas; kitos
aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris kitas
Uzsakovas), Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Rangovo jsipareigojimy ar kurios nors jy dalies, kuri negali
biiti vykdoma, vykdyma.

Atsiradus aplinkybéms, dél kuriy Rangovas negali vykdyti sutartiniy jsipareigojimy, Rangovas apie tai
nedelsdamas privalo informuoti UZsakova, pateikdamas informacija ir dokumentus, jrodangius
sutartiniy jsipareigojimy vykdymo negalimuma dél aplinkybiy, nepriklausanciy nuo Rangovo. I$nykus
aplinkybéms, trukdziusioms Rangovui vykdyti sutartinius jsipareigojimus, sustabdyty jsipareigojimy
vykdymas atnaujinamas.

Jei Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymas dél priezasCiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo, buvo
sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (SeSiasdesimt) dieny, pragjus 60 (Sesiasdesimt) dieny

/ }(Zﬁfﬁ tikra




8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

93.

94.

9.5.

9.6.

Rangovas gali raSytiniu praneSimu Uzsakovo pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymg per 14
(keturiolika) dieny arba nutraukti Sutart;.

Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likes
terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratesiant vykdymo
terming, pratgsimas turi buiti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likes iki Rangovo sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo pabaigos.

Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo
likgs terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, Rangovo sutartiniy
Isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.
UZsakovas taip pat turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyma, jeigu jam pagrjstai kyla
jtarimy del tiekiamy Darby kokybés ir reikia laiko patikrinti bei jsitikinti tiekiamy Darby kokybe. Tokiu
atveju Darby ar jy dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5 (penkiy) darbo dieny. Sustabdyty Darby ar jy
dalies vykdymas atnaujinamas Sios Sutarties 8.4 ir 8.5 papunk&iuose nustatyta tvarka. UZsakovo
galimybé pasinaudoti Sia teise negali priklausyti nuo Rangovo valios ar biiti jo jtakojama.

Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi biiti rastiskas,

nurodant prieZastis ir sustabdymo terming, bei pridedant dokumentus, patvirtinan€ius sustabdymo
pagrinda (jeigu tokie yra).

9. DARBU KEITIMAS, ATSISAKYMAS IR PAPILDOMI DARBAI
Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas
leSas, Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj) butina keisti kitu Darbu, rastu pagrindZziamos
aplinkybés, sglygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby
lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas bei papildomus Darbus, t. y. vietoje
nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling sgmatg. Darby kainos samatose negali virSyti vidutiniy
rinkos kainy, numatyty UAB ,Sistela® rinkiniuose. Darby keitimas/atsisakymas/papildomi darbai
iforminamas papildomu susitarimu.
ApskaiCiuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant darbus, jy kaina
skaiCiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio (apimties)
keitimo sglygas, UZsakovas jvertina pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius
mokesCius, statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétinés,
statybvietés ir pelno) i§laidas.
Darby pakeitimai gali biiti atliekami tik jei jie buitini Darbams tinkamai atlikti ir uzbaigti ir tik del iki
Sutarties pasiraSymo nenumatyty aplinkybiy, tokiy kaip klaidingy, neracionaliy ar kity nuo Sutarties
Saliy nepriklausangiy aplinkybiy.
Salims sutarus dél Darby pakeitimo ir/ar papildomy Darby biitinybés, motyvuotg sitilyma dél Darby
pakeitimo ir/ar papildomy Darby biitinybés ir jj pagrindzian¢ius dokumentus UZsakovo atsakingam uz
Sutarties vykdyma asmeniui Rangovo atstovas raStu pateikia praSyma dél kei€iamy ir/ar papildomy
Darby pagrjstumo bei Darby keitimg ar/ar papildomy Darby bitinybe pagrindzian&ius dokumentus,
nurodo kei¢iamy ir/ar papildomy Darby pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus,
pagrindZianCius Darby pakeitimo ir/ar papildomy Darby butinybe, techninius sprendinius, jkainiy
nustatymo pagrindimg ir skaiiavimg. UZsakovo atsakingas uz Sutarties vykdymg asmuo, iSnagrinéja
keiCiamy ir/ar papildomy Darby biitinybg pagrindzianéiy dokumenty pagrijstumg. Jei UZsakovo
atsakingas uz Sutarties vykdyma asmuo pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy,
grazina tikslinti juos pateikusiam Rangovui. Susitarimas dél kei¢iamy ir/ar papildomy darby turi biti
pasiradytas abiejy Saliy. Uzsakovui patvirtinus susitarima dél kei¢iamy ir/ar papildomy, Rangovas gali
pradeti vykdyti papildomus Darbus. Susitarimas dél kei¢iamy ir/ar papildomy Darby laikomas sudétine
Sutarties dalimi.
Uzsakovas jokiais atvejais neapmoka uz Rangovo atliktus papildomus Darbus, kuriy Rangovas i§ anksto
raStu nesuderino su UZzsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti Darbus, reikia atlikti tam tikrus
Darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra
butini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos Darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.
Siame skyriuje nurodyti Darby keitimai, atsisakymai ir papildomi Darbai atliekami vadovaujantis LR
Viedyjy pirkimo jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
patvirtinta 2017 m. birzelio 28 d. VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 (su
velesniais papildymais ir pakeitimais). )
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10. SUBRANGOVAI SUBRANGOVU IR SPECIALISTU KEITIMO TVARKA

10.1. Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: néra. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip iki Sutarties
vykdymo pradZios rastu pranesti UZsakovo atstovui subrangovy kontaktinius duomenis ir subrangovy
atstovus.

10.2. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy, didesnés
(maZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam
subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasiilyma subrangovai nebuvo Zinomi)
subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas tik rastu apie tai
informavus UzZsakova.

10.3. Jei Sutartyje kei¢iami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagrjsti rémési Rangovas, kartu su
informacija apie naujus subrangovus turi biiti pateikti naujo subrangovo pasalinimo pagrindy nebuvimg

ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anks¢iau minéti dokumentai

pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi j UZsakova su praSymu pakeisti subrangovus. UZsakovas
reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija buty ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo
dokumentuose.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrjsti Rangovas nesiremia subrangovy pajégumais, UZsakovas

netikrina Siy subrangovy pasalinimo pagrindy.

10.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesng (maZzesng) Sutarties dalj (veiklg),
negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus
subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik Uzsakovui ir Rangovui pasirasius papildoma
susitarima prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindiné informacija apie subrangova ir
Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

10.6. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai i§ $iy prieZas¢iy:

10.6.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidziamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i§ darbo, negali eiti savo

pareigy dél ligos ar traumos;

10.6.2. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj baitina padidinti statybos darby sparta dél Darby atlikimui

nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagrjsty (nenumatyty) aplinkybiy;

10.6.3. esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.

10.7. Sutarties 10.6. punkte nurodytu atveju Rangovas privalo rastu pateikti Uzsakovo atstovui — atsakingam
Sutarties vykdytojui:

10.7.1. pagrista praSyma, pridedant jj pagrindziancius dokumentus;

10.7.2. naujo specialisto dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose

nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.

10.8. Naujo specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu, kurio kopija pateikiama
Uzsakovo atstovui —atsakingam Sutarties vykdytojui.

10.4.

11. SUTARTIES PAKEITIMAI 7

11.1 Sutarties salygos gali biiti kei¢iamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatomis.

11.2 Sutarties salygy keitima gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkama praSyma bei
Ji pagrindZian¢ius dokumentus. Salis, gavus tokj prasyma, privalo jj i8nagrinéti per 5 (penkias) darbo
dienas ir kitai Saliai pateikti motyvuota rastiska atsakyma. Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé
priklauso Uzsakovui.

11.3  Sutarties salygy pakeitimas turi biiti jformintas papildomu susitarimu ir pasirasytas abiejy Saliy.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMO SALYGOS

12.1.  Sutartis gali biiti nutraukta rastisku abiejy Saliy susitarimu.

12.2.  Sutartis gali biiti nutraukiama LR VieSuyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame kodekse
numatytais atvejais.

12.3. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai neteismine tvarka nutraukti Sutartj, rastu jspéjes Rangovg pries 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny, $iais atvejais:

12.3.1. kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.3.2. kai Rangovas padaro esminj Sutarties pazeidima;

12.3.3. kai Rangovas Darbus atlieka nekokybiskai ir per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo
nurodymo iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus; a
12.3.4. kai Rangovas perleidzia Sutarties reikalavimus be UZsakovo Zinios; / '
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12.3.5.

12.3.6.
12.3.7.
12.3.8.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1;

13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iiking veikla, arba kai jstatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;,

kai Uzsakovas Sios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;

kai Darbai tampa nebereikalingi.

Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai neteismine tvarka nutraukti Sutartj, prieS 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny raStu praneSg¢s apie tai UZsakovui, jeigu UZzsakovas nevykdo savo sipareigojimy
arba vykdo juos kitomis salygomis, negu numatyta Sutartyje ir jeigu per Rangovo nustatyta protingg
terming neiStaiso pranesime nurodyty Sutarties nevykdymo/netinkamo vykdymo trikumuy;

Jei Sutartis nutraukiama nesant Rangovo kaltei, nutraukimo atveju UZsakovas sumoka Rangovui
atlikty Darby verte iki Sutarties nutraukimo. Rangovas neturi teisés | nuostoliy dél Sutarties
nutraukimo atlyginimo.

Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva del Rangovo kaltés arba dél esminio Sutarties pazeidimo,
Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovo dél sutarties nutraukimo patirtus nuostolius bei UZzsakovas
igyja teise pasinaudoti Sutarties 7.8. punkte nustatytomis netesybomis. UZsakovo patirti nuostoliai ir
netesybos iSieSkomi iSskaiciuojant juos i§ Uzsakovo Rangovui mokeétiny sumy.

Salys po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greidiau patvirtinti atlikti Darby verte. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esancig Rangovo skolg UZsakovui ir UZsakovo
skola Rangovui.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal ig Sutartj, garantiniais jsipareigojimais, taip pat visos kitos $ios
Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, i§lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i§likti
galioti, kad biity visiskai jvykdyta $i Sutartis.

Rangovui, Sutarties galiojimo metu, neuZztikrinus Pirkimo dokumentuose nurodytos kvalifikacijos
statybos darby vadovo, arba nesilaikant Techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodytos
statybos darby vadovo skyrimo/keitimo tvarkos arba Rangovui nekokybiskai atliekant Sutartyje
numatytus Darbus daugiau nei 2 (du) kartus, per Sutarties galiojimo laikotarpj, tokie pazeidimai
laikytini esminiais ir UZsakovas jgyja teis¢ nutraukti Sutartj bei pasinaudoti Sutarties 7.8. punkte
nustatytomis netesybomis.

Visi Sutartyje, jos prieduose ir i§ Sutarties esmés kylantys Saliy jsipareigojimai — dél Sutarties objekto,
Sutarties kainos ir kainodaros taisykliy, apmokéjimo salygos ir tvarkos, Darby kokybés, Darby
atlikimo terminy, subtiekéjo/specialisto keitimo tvarkos, statybos darby vadovo skyrimo/keitimo
tvarkos — laikomi esminiais ir jy paZeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu. Si nuostata
neapriboja galimybés kity Sutartyje (jos prieduose ir i§ Sutarties esmés kylantys) nurodyty
jsipareigojimy pazeidimus kvalifikuoti esminiais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinis
kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)
Neé viena i§ Saliy neatsako uz prisiimty jsipareigojimy visiska ar dalinj nejvykdyma, jeigu jrodo, kad
jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).
Sutalties Salis, kuri dél nenuoalimos jégos aplinkybiq negali jvykdyti savo jsipareioojimq pr ivalo

1nf01muot1 apie tai kitg Sal; PraneSime iSdéstyti faktai turi buiti patvirtinti kompetentingo valdznos
organo. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés uzsitesia ilgiau kaip 2 (dvi) savaites, Salys tarpusavio
susitarimu gali nutraukti Sutartj.

Nenugalimos jégos aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
Civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

14. KITOS SALYGOS
Vykdydamos $ios Sutarties salygas, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais
norminiais teisés aktais.
Visi iskile gindai sprendziami Saliy tarpusavio susitarimu per 1 (viena) ménesj nuo vienos i§ Sutarties
Saliy rasto pateikimo dienos, o jeigu tokiu biidu nepavyksta jy iSspresti, gindas sprendziamas Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka pagal UZsakovo buveines vieta.

Salys negali be rastisko kitos Salies sutikimo perduoti savo teisiy ir pareigy, prisiimty $ia Sutartimi,
treCiosioms Salims.




14.4.  Visi su Sutartimi susij¢, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi bati siunéiami
rastu (faksu, elektroninémis priemonémis, pastu ar kit tinkamg vezéja). Sutarties Salys jsipareigoja
nedelsdamos rastu pranesti viena kitai kontaktinés informacijos ir rekvizity pasikeitima.
Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig Salys gauna viena
i kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies radytinio sutikimo jos
neatskleisti tretiesiems asmenims, iSskyrus atvejus, kai konfidencialig informacijg privaloma atskleisti
vadovaujantis teisés akty reikalavimais arba tokia informacija jau buvo viesai paskelbta kitos Salies.
14.6. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata teiseés akty nustatyta tvarka tampa ar pripazjstama visiskai ar i§
dalies negaliojancia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.
Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autenti$kumas patvirtintas Saliy tinkamus
jgaliojimus turin¢iy asmeny parasais.
14.8.  Sutartis sudaryta dviem, vienodg juriding galia turinéiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.
14.9.  Asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma:
Uzsakovo atstovas

14.5.

14.7.

Rangovo atstovas

Pareigos, Mazeikiy rajono savivaldybés administracijos | Statybos darby vadovas
vardas, pavardé Zemés tikio skyriaus vyr. specialisté Alfonsas Gaudiesius
Adelija VélaviCiené
Adresas Laisvés g. 39, Mazeikiai, 210 kab. Melioratoriy g. 1 Mazeikiai
Telefonas, faksas | 8 443 25170; 8 655 96438 8 698 35853
El. pastas adelija.velaviciene@mazeikiai.lt alfonsas.gaudiesius(@gmail.com

15. SUTARTIES PRIEDAI
15.1. Pirkimo dokumentai bei Sios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis. Sutarties priedai:
15.1.1. Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija.

15.1.2. Priedas Nr. 2 — UZsakovo pasiiilymas su lokalinémis samatomis.
Saliy rekvizitai ir parasai:

UzZsakovas

Rangovas
Mazeikiy rajono savivaldybeés administracija UAB ,,Hidrotechniniai statiniai‘
Kodas 167371234 Kodas 166636338
Laisvés g. 8, LT-89223 Mazeikiai Melioratoriy g. 1, LT-89145 Mazeikiai
A.s.Nr. LT83 4010 0407 0001 0058 A.s.Nr. LT71 7300 0100 7582 1059
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius AB Swedbank bankas
Tel. (8 443) 98 204 tel. (8 443) 77977; +370 698 79026
Faksas (8 443) 25 844 faksas (8 443) 77977
el. pastas savivaldybe@mazeikiai.lt el. paStas kzilenas@gmail.com

Salys Sig Sutartj perskaiteé, j joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato ir,
kaip visiSkai atitinkancig j ]q :ﬂla unketmm}us, pasiraseé:
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UAB “Hidrotechniniai statiniai”
jm.kodas 166636338, Melioratoriy 1, Mazeikiai
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2021 m. balandZio mén. 02d. Nr.44

Esant nedarbingumo laikotarpiui direktoriui Kazimierui Zilénui nuo 2021 m. baland#io mén.
06 d, pavedu laikinai eiti direktoriaus pareigas Henrikui Baranauskui, paliekant Kazimiero
Zileno atlyginima.

Direktorius Kazimieras Zilénas

SusipaZinau ir sutinku:

Henrikas Baranauskas

O
o o,
L ES pe

i,
o
L

RESp
i RN
/;?‘OJ‘ A/i?/’:x'\::i\ a Z,L»O—




TECHNINE SPECIFIKACIJA

MAZEIKIU RAJONO SVIRKANCIU KADASTRO VIETOVEJE MAGISTRALINIU
MELIORACIJOS GRIOVIU CEKUPIS, C-1 REMONTO DARBAT

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Uzsakovas (Statytojas)

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija, Laisvés g. 8, 89223 Mazeikiai.

1.2. Rangovas

Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka viesajj pirkima laiméjes Tiekéjas,

turintis Zemes {ikio ministerijos i§duotg arba pripaZintg kvalifikacinj atestats, suteikiantj teise
verstis konkrecia technine veikla, melioracijos statiniy statyba.
2. STATYBOS DARBAI

2.1. Statybos rusis - Melioracijos statiniy remonto darbai.

Pirkimo objektas — MazZeikiy rajono Svirkanciy kadastro vietovéje magistraliniy melioracijos
grioviy Cekupis, C-1 remonto darbai (toliau — Darbai).

2.2. Darby atlikimo vieta — MaZeikiy rajono savivaldybés Svirkanéiy kadastro vietove.
2.3. Pagrindiniai techniniai rodikliai
e Bendras remontuojamy magistraliniy melioracijos grioviy ilgis — 5,885 km;
e Drenazo Ziodiy skaicius — 66 vnt.;
e Remontuojamy pralaidy skaicius — 12 vnt.;
e Nuotekio reguliavimo Sulinys — 1 vnt.;
e Biologinio valymo sistema — 1 vnt.
2.3.1. Darby kiekiy Ziniara$tis

Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekis
Nr. vnt.
Magistraliniy melioracijos grioviy remonto darbai
1. | Grioviy valymas vienkausiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio m/m? 2913/1830
storis iki 0,2 m.
2. Gric.)vi.ut yalymas vienkausiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio m/m3 2116/1675
storis iki 0,4 m
3. | Grioviy valymas vienkaus$iais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio m/m> 660/800
storis virs§ 0,4 m
4. | Grioviy valymas rankiniu blidu ties Ziotimis, vamzdynais ir m?> 20,2
kabeliais, kai griovio gylis iki 3 m
5. | ISkasto ir supilto II grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kW m’ 3890
(80AJ), kai paskleistos juostos plotis 10 m
6. | Pagrioviy lekS¢iavimas iSkasty i§ grioviy sgna$y susmulkinimui ha 5,70
traktoriais iki 59 kW (80AJ) galingumo 2 kartus
7. | Sakuy, $akny, akmeny surinkimas po lek§&iavimo, pakrovimas ir m’ 31,5
iSveZimas iki 1 km atstumu
8. | Tankiy kriimy paSalinimas nuo griovio §laity rankiniu biidu m? 16450
9. | Nukirsty krimy surinkimas ir i§veZimas nuo 0,5 iki 1,0 km atstumu, ha 1,6450
kai kelmynas tankus
10. | Dirbtiny kliti¢iy iSardymas vienakausiais ekskavatoriais m? 54,0
11. | Saky, $akny, akmeny surinkimas po dirbtiniy kliti¢iy iSardymo, m3 5,4
pakrovimas ir i§veZimas 1 km atstumu
12. | Slaity uZpylimas gruntu, i§lyginimas ir sutankinimas rankiniu biidu m? 90
13. | Drenazo Zio€iy pakeitimas 110 mm skersmens polietileninémis vnt. 45
Ziotimis
14. | Polietileniniy drenaZo ZioCiy 110 mm skersmens perdéjimas vnt. 2
esamorms medZiagomis
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15. | DrenazZo Zio€iy pakeitimas 160 mm skersmens polietileninémis vnt. 8

Ziotimis
16. | DrenaZo Ziociy pakeitimas 200 mm skersmens polietileninémis vnt. 9
Ziotimis
17. | DrenaZo ZioCiy pakeitimas 250 mm skersmens plastikinémis vnt. 2
Ziotimis
18. | Lataky L-50 PE jrengimas, kai griovio gylis iki 2,0 m vnt. 4
19. | Mechanizuotas ir rankinis grioviy §laity Sienavimas m? 65500
20. | Nuotékio reguliavimo Sulinio PE-RD-1800/2500 jrengimas vnt. 1
21. | Biologinio valymo sistemos su pelkine augmenija (BVS) jrengimas vnt. 1
22. | Esamos akmeny greitvietés papildymas akmeny metiniu m? 6,5

Pralaidy remonto darbai
1. | Vamzdinés vandens pralaidos iSvalymas nuo sgnasy

27,3

3
m
2. | Zoliy valymas nuo sienuiy rankiniu biidu m> 1,2
3. | Pralaidos iStekéjimo antgalio remontas betonu C30/37 m> 0,5
4. | Tankiy kriimy paSalinimas nuo pralaidos §laity m? 35
5. | PaSalinty krimy kelmy rovimas nuo pralaidos $laity m? 35
6. | PE signaliniy stulpeliy jrengimas prie pralaidos vnt. 48
7. | Sultizusiy, perskilusiy antgaliy iSkélimas i§ griovio pakraunant j m? 35,50
masinas
G/b lauZo i§veZimas j statybiniy atlieky sgvartyng 15 km atstumu m3/t 35,50/88,75
Naujy monolitiniy antgaliy jrengimas prie esamy pralaidy vnt./m3 14/35,50
Armatiros tinkly g/b antgaliams sudéjimas kg 496,38
10. | Zvyro pasluoksnio h=10 cm jrengimas, po antgaliais m3 19.5
11. | Laikiny pyliméliy supylimas ir iSardymas m’ 80
12. | Vandens atsiurbimas remontuojamy pralaidy vietoje m? 96
13. | Laikino vamzdZio d315 paklojimas ir demontavimas m 240
14. | II grupés grunto kasimas ekskavatoriumi nuo pralaidos vamzdziy m’ 320
15. | IT grupés grunto kasimas nuo pralaidos vamzdZiy rankiniu biidu m> 22.5
16. | Tarpy tarp pralaidos vamzdZiy uztaisymas geotekstile m/m? | 212,0/1163
17. | Tarpy tarp pralaidos vamzdziy uztaisymas plieniniu tinklu m?/kg | 73,98/276,75
18. | Tarpy tarp pralaidos vamzdziy uztaisymas betonu C30/37, m/m> 212,0/8,78
uZsandarinant montazinémis putomis
19. | Pralaidos uzvertimas 5 m atstumu m> 341
20. | Grunto vir§ pralaidos sutankinimas m> 341
21. | PravazZiavimo vir$ pralaidos jrengimas m 96
22. | Pralaidos $laity planiravimas m? 40
23. | Pralaidos $laity apsé¢jimas Zoliy miSiniu su juodZemio uzpylimu m? 40
24. | Pralaidos iStekéjime irengti tvirtinimg akmenimis m’ 1.3

2.4. Reikalavimai Darby vykdymui

2.5.1. Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu ir kitais
istatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos techniniu
reglamentu MTR 2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29
»Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai*, MND-19 , Pagrindiniai grioviy ir drenazo jrenginiai“, kitais
Lietuvos Respublikoje galiojanciais privalomaisiais statybos techminiais reglamentais,

normatyviniais aktais ir taisyklémis, Technine specifikacija ir Techniniu darbo projektu
(pridedama).
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2.5.2. Darbams vadovauti gali tik Lietuvos Respublikos Zemés Gikio ministerijos nustatyta tvarka
atestuotas statybos darby vadovas: '

2.5.2.1. Rangovas privalo per 3 (iris) darbo dienas nuo Sutarties pasira$ymo skirti atestuotg statybos
darby vadova ir pateikti UZsakovui jsakymo dél Rangovo paskirto atestuoto statybos darby vadovo
teisés akty nustatyta tvarka patvirtinta kopijg ir nurodyti $io asmens kontaktinius duomenis.
Statybos darby vadovas privalo darbo metu nuolat biiti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais
klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su UZsakovu ir subtiekéjais (jei tokie bus pasitelkiami).
Dél pateisinamy prieZas¢iy statybos darby vadovui nesant statybos objekte, jis turi biiti pasiekiamas
mobiliuoju telefonu.

2.5.2.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visa jos galiojimo laikotarpj
Darbams vadovauty atestuotas statybos darby vadovas, turintis reikiamg kvalifikacija ir patirtj,
reikalingg Darbams atlikti. Keisti statybos darby vadova Rangovas gali tik suderines su UZsakovu:
2522.1. apie keiCiamg statybos darby vadova Rangovas informuoja UZsakova, nurodydamas
statybos darby vadovo pakeitimo prieZastis;

2.52.2.2. Rangovas pateikia naujo sifilomo statybos darby vadovo kvalifikacija patvirtinandius
dokumentus. Keitiamas specialistas (statybos darby vadovas) turi biiti lygiavertis specialistui
(statybos darby vadovui), kuri Rangovas sifilé teikdamas Pasitilyma.

2.5.3. Atliekant melioracijos reikméms suregulivoty upiy ar jy ruozy tvarkymo darbus, privaloma
laikytis PavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraSe, patvirtintame Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministro 2014 m. gruodZio 16 d. jsakymu Nr. D1-1038 ,,Dél Pavirsiniy
vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraSo patvirtinimo* (aktuali redakcija), nustatyty
reikalavimy.

2.5.4. Rangovas privalo uZtikrinti darbo saugumg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo
higieng statybos objekto teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Darby vykdymo
teritorijos gyvenantiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby
sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad nebus paZeisti tre€iyjy asmeny interesai.

2.5.5. Baigus darbus pateikiama Darby jvykdymo i8pildomoji dokumentacija. Kontroliné geodeziné
nuotrauka pateikiama kartu su paskutiniu darby perdavimo-priémimo aktu. Kontroliné geodeziné
nuotrauka turi biiti parengta vadovaujantis techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.11.03:2014
»Lopografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai Zenklai®
aktualia redakcija. Uz i§pildomosios nuotraukos atlikima ir tikslumg atsakingas Rangovas.

2.6. Darby derinimas

2.6.1. Darbai derinami su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kuriy inZineriniai tinklai, statiniai,
Zemés sklypai arba kita nuosavybés forma turi sgveikos su vykdomais Darbais.

2.6.2. Vykdant Darbus privaloma vadovautis Melioracijos darbus vykdan&iy subjekty ir melioruotos
Zemes naudotojy interesy suderinimo taisyklémis, patvirtintomis 2009 m. lapkri¢io 18 d. Lietuvos
Respublikos Zemés iikio ministro jsakymu Nr. 3D-883 ,Dél Melioracijos darbus vykdanéiy
subjekty ir melioruotos Zemés naudotojy interesy suderinimo taisykliy patvirtinimo®:

2.6.2.1. PasiraSgs rangos sutartj, Rangovas apZitiri melioracijos objekta vietoje, jvertindamas jo
teritorijoje augancias Zemés tkio kultiiras ir naudmenas, ir sudaro numatomy melioracijos darby
preliminary kalendorinj atlikimo grafikg (toliau — Grafikas), melioracijos mechanizmy judéjimo
melioracijos objekte schema taip, kad nebiity daroma Zala Zemés naudotojui.

2.6.2.2. Rangovas apie numatomus melioracijos darbus informuoja ne véliau kaip 20 dieny iki
numatomy melioracijos darby pradZios: paskelbia Grafika vietinéje spaudoje bei senifinijos, kurios
teritorijoje bus atliekami Darbai, skelbimy lentoje. Skelbimuose taip pat nurodoma data ir laikas,
vieta (adresas), kur Zemés naudotojai gali susitikti su Rangovu dél Grafiko koregavimo bei
Rangovo kontaktiniai duomenys (telefonas ir el. pastas). Senitnijos, kurios teritorijoje bus
atliekami Darbai, skelbimy lentoje kartu su Grafiku paskelbiami ir melioracijos statiniy projekto
planai bei mechanizmy judéjimo schema.

2.6.2.3. Gautas Zemés sklypy naudotojy pastabas ir pasifilymus Rangovas registruoja Zurnale,
suderina Grafikg abiem puséms priimtinais terminais.

2.6.2.4. Baigus Darbus registracijos Zurnalas perduodamas saugoti MaZeikiy rajono savivaldybes

administracijos Zemes tikio skyriui.
Kopia tikra




2.7. Darby atlikimo terminas

2.7.1. Vykdyti Darbus Rangovas pradeda po pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos pagal su
Uzsakovu suderintg darby atlikimo grafikg ir toliau veikia taip, kad Darbai biity vylkdomi tinkama
sparta ir neuZdelsiant. UZsakovas reikalauja, kad:

2.7.1.1. iki 2021-07-30 d. biity jvykdyta ne maziau kaip 60 % darby;

2.7.1.2. ki 2021-09-30 d. buty jvykdyta ne maziau kaip 90 % darby;

2.7.1.2.1ki1 2021-10-29 d. buty jvykdyta 100 % darby.

2.7.2. Darbai turi bati baigti iki 2021 m. spalio 29 d. Statybos darby baigimo terminu laikoma
Suremontuoty melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti ir prieZidros darby
atlikimo akto pasiraSymo data. Iki Sio termino turi bGti uzbaigti visi darbai, iStaisyti defektai bei
UzZsakovui perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai.

Parenge
Mazeikiy rajono savivaldybés administracijos

Zemes tikio skyriaus vyr. specialisté Adelija Vélavidiene




Apklausos salygy
Priedas Nr. 1

HIS

UZdaroji akciné bendrové “HIDROTECHNINIAI STATINIA I«
Imones kodas 166636338, PVM kodas LT666363314, Melioratoriy g. 1, LT-89145 Mazeikiai, tel./faks. 8-443-77977
elektroninis pastas kzilenas@gmail.com

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija
(Adresatas (perkancioji organizacija))

5 VPASII—JLYMAS .
MAZEIKIU RAJONO SVIRKANCIU KADASTRO VIETOVEJE MAGISTRALINIU
MELIORACIJOS GRIOVIU CEKUPIS, C-1 REMONTO DARBAI

2021-03-23 Nr. 6
(Data)
MazZeikiai
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ikio UAB ,,Hidrotechniniai statiniai“
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy
pavadinimai/

Tiekejo adresas /Jeigu dalyvauja ukio subjekty Melioratoriy g. 1, LT-89145 MaZeikiai
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/

Asmens, pasiraSiusio pasiiilymg saugiu Direktorius Kazimieras Zilénas
elektroniniu parasu, vardas, pavardé, pareigos

Telefono numeris 8-443 77977, 8-698-79026
Fakso numeris 8-443-77977

El pasto adresas kzilenas@gmail.com

Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovq (-us), subtiekéjq (-us) subteikéjq (-us) ar
specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijq ir vykdant sutartj, taciau

pasiitlymo pateikimo metu jie néra tiekéjo ar jo pasitelkiamo(y) subrangovo(y), subtiekéjo(y), subteikéjy(yy)
darbuotojai, tadiau laiméjimo atveju bus jdarbinti:

Subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y) pavadinimas (-ai)

Subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y) adresas (-ai)

Kokig veiklg vykdys pagal sutartj

Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama
asitelkti subtiekéjg (-us) ar subteikéja (-us)

Stuo pasifilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) apklausos salygose;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

Tiekéjas pagal pateikta darby kiekiy ZiniaraStj privalo parengti jkainiu ir resursy
(iSpléstine) lokaline samata ir pateikti kartu su pasiilymu. Pasiiilymo kainos apskai¢iavimas
turi atitikti melioracijos normatyviniy dokumenty reikalavimus.




Mes siiilome:

Eil. Darby pavadinimas Kaina be PVM*, Eur Kaina su
Nr. PVM, Eur PVM, Eur
1 2 3 4 5

1. Mazeikiy rajono Svirkanciy kadastro vietoveje | 56749,15 11917,32 68666,47
magistraliniy melioracijos grioviy Cekupis, C-1
remonto darbai

Bendra pasiiilymo kaina su PVM 68666.47 Eur__SeSiasdeSimt aStuoni tikstandiai §esi Simtai

SeSiasdeSimt SeSi Eur, 47 ct.

] $13 suma jeina visos ilaidos ir visi mokes¢éiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 11917.32 Eur.

*Pastabos:

- Tiekejo, tiekejy grupés partneriy ir subtiekéjy bendra darby ir paslaugy verté turi atitikti bendra
pasitlymo sumg Eur su PVM;

- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus teikéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo kainas
be PVM, atitinkamos skilties nepildo ir nurodo prieZastis, dél kuriy PVM nemoka.

Dalyvis pasiiilyme privalo i§vieSinti fikio subjektus ir subtiekéjus, kuriy pajégumais remiasi ir
nurodyti juos pasitilymo formoje.

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy teikti paslaugy
dalies verte (pildoma, kai pasililymg pateikia tiekéjy grupé):

Eil. Partnerio Numatomos suteikti Partl?erlo Raslaugq flah.es
Nr pavadinimas paslaugos verts pasiniyme kiinoje
: Eur su PVM
Viso:

Siame pasitilyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Dokumente esanti konfidenciali | Konfidencialios informacijos
Eil Pateikto informacija (nurodoma pagrindimas (paaiskinama,
) dokumento dokumento dalis / puslapis, kuo remiantis nurodytas
Nr. . . . < i B .
pavadinimas kuriame yra konfidenciali dokumentas ar jo dalis yra
informacija)* konfidencialiis)*
1. Lokaliné sagmata Atskiry darby jkainiai ir kaina Komercijos tikslais

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali
yra pasitilymo kaina. Jei dalyvis Sios lentelés neuzpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo , konfidencialu®,
perkan¢ioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiilyme néra konfidencialios informacijos.

Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumen?g.puslaplq
Nr. skaicius
1. EBVD 10
Lokaliné i§pléstiné samata 6
Pasitlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nustatytos datos.
Direktorius Kazimieras Zilénas
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens (Parasas) (Vardas ir pavardeé)

pareigy pavadinimas)




