PRELIMINARIOJI SUTARTIS NR. MS- 13 Q,
DEL PROJEKTO ,PERKUNO G., ZIDIKU MST., ZIDIKY SEN., MAZEIKIU R. SAV.,
KAPITALINIO REMONTO APRASAS“ KAPITALINIO REMONTO DARBY
RANGOS SUTARTIES SUDARYMO

2021 m. geguzés AU d. Nr. M8 149
Mazeikiai

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus Sauliaus
Siurio, veikiangio pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinama - UZsakovu ir UAB VVARFF
atstovaujama, generalinio direktoriaus pavaduotojo Jono Virbicko pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama
- Rangovu (toliau kartu sutartyje vadinamos Salimis, o bet kuri i§ jy atskirai vadinama - Salimi), sudare $ig
preliminarig sutartj dél projekto ,,Perkiino g., Zidiky mstl., Zidiky sen., Mazeikiy 1. sav., kapitalinio
remonto aprasas™ kapitalinio remonto darby rangos sutarties sudarymo (toliau — Preliminarioji sutartis).

1. SAVOKOS

L.1. Pagrindiné sutartis - Preliminariosios sutarties pagrindu ir supaprastinto atviro konkurso
sglygose (toliau - pirkimo salygos) nustatyta tvarka tarp UZsakovo ir Rangovo sudaroma rangos darby
sutartis dél projekto ,,Perkiino g., Zidiky mstl., Zidiky sen., MaZeikiy r. sav., kapitalinio remonto apragas®.
Atsizvelgiant | UZsakovo gaunamg finansavima dél rangos darby jsigijimo, gali bati sudaryta viena
pagrindine sutartis arba kelios pagrindinés sutartys (toliau Preliminariojoje sutartyje vadinama — Pagrindiné
sutartis/Pagrindinés sutartys).

1.2. Darbai ~ tai Pirkimo salygose apraSyti darbai, kurie numatyti techniniame projekte ir/ar
kapitalinio remonto aprase, ir/ar Techninéje specifikacijoje ar kitame projektavimo dokumente, dél kuriy
yra sudaryta Preliminarioji sutartis ir kurie bus perkami pagal su Rangovu Pirkimo salygose ir
Preliminarioje sutartyje nustatyta tvarka sudaromg Pagrindine sutartj.

1.3. Preliminarioji sutartis - i tarp UZsakovo ir Rangovo sudaryta Preliminarioji sutartis nustato
sglygas d¢l Pagrindinés sutarties sudarymo ateityje.

1.4. Bendra pagrindinés sutarties kaina — pirkimo metu Rangovo Pasiiilyme pateikta kaina, kuri yra
fiksuota, apimanti PVM bei visus mokes¢ius, rinkliavas ir kitas i$laidas, kuria UZsakovas isipareigoja
apmoketi Rangovui uZ atliktus Darbus. AtsiZvelgiant j UZsakovo gaunama finansavima de¢l rangos darby
isigijimo, gali buti sudaryta viena pagrindiné sutartis arba kelios pagrindinés sutartys:

1.4.1.  kai UZsakovas gauna visa finansavima rangos darby jsigijimui, pasiraSoma viena pagrindiné
sutartis. Tokiu atveju, pagrindinés sutarties kaina yra pirkimo metu Rangovo Pasitilyme pateikta kaina, kuri
yra fiksuota, apimanti PYM bei visus mokes¢ius, rinkliavas ir kitas i$laidas;

1.4.2. kai UZsakovas gauna dalj finansavimo rangos darby jsigijimui, pasirajoma pagrindiné sutartis
gaunamo finansavimo daliai, tokiu atveju, pagrindinés sutarties kaina yra pirkimo metu Rangovo Pasitilyme
pateiktos kainos dalis (apimanti PVM bei visus mokes¢ius, rinkliavas ir kitas iSlaidas), kuriai gautas darby
finansavimas. Bendra pagrindiniy sutar&iy kaina visais atvejais turi atitikti bendra Rangovo Pasililyme
nurodyta kaing.

1.5. Projektas — UAB ,,URBANLAINE* parengtas techninis projektas Nr. UL-20-0171 , Perkiino g.,
7Zidiky mstl., Zidiky sen., Mazeikiy r. sav., kapitalinio remonto projektas®.

1.6. Pasidillymas — remiantis Pirkimo salygomis Rangovo parengtas ir UZsakovui nustatyta tvarka
pateiktas Rangovo pasiulymas. Rangovo pasitilymas saugomas pas UZsakova, kuris yra neatskiriama
Preliminariosios sutarties dalis.

1.7. Preliminarioji sutartis turi bati aiSkinama vadovaujantis teisés aktais ir sistemidkai su Pirkimo
salygomis bei Rangovo pateiktu Pasifilymu. Tuo atveju, jei po $ios Preliminariosios sutarties sudarymo bus
nustatyti bet kokie neatitikimai tarp Preliminariosios sutarties nuostaty, Pirkimo salygy ir / ar Pasitlymy
turinio, §i Preliminarioji sutartis bus ailkinama vadovaujantis, visy pirma, Pirkimo salygomis ir $ios
Preliminariosios sutarties (kurios projektas yra Pirkimo salygy sudétiné dalis) nuostatomis, ir tik po to —
Pasitlymy turiniu,



1.8. Visos $ios Preliminariosios sutarties spragos turi buti uZpildomos ir / ar visi neaiSkumai turi biti

aiSkinami vadovaujantis vieyjy pirkimy principais ir/ar mutatis mutandis taikant Lietuvos Respublikos
vie§yjy pirkimy jstatymo (toliau — VP]) nuostatas.

2. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Sia Preliminarigja sutartimi Uzsakovas ir Rangovas susitaria dél Pagrindinés sutarties sudarymo
salygy ir tvarkos Preliminarios sutarties galiojimo terminu. Si Preliminarioji sutartis sukuria teisinius
santykius tarp Rangovo ir UZsakovo. :

2.2.8i Preliminarioji sutartis sudaryta jvykdZius ,,Projekto ,,Perkiino g., Zidiky mstl., Zidiky sen.,
Mazeikiy 1. sav., kapitalinio remonto apragas* kapitalinio remonto darbai”, Nr. 536385 pirkimg (toliau —
Pirkimas).

2.3. Pagrindiné sutartis bus sudaryta neatnaujinant tiekéjy varzymosi.

3. SALIU PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

3.1. Kiekviena Salis pareiskia ir garantuoja kitoms Salims, kad asmenys, pasiraantys $ia Preliminarig
sutart], turi visus Teisés akty ir Saliy nustatyta tvarka tam tikslui i3duotus reikalingus igaliojimus ir
patvirtinimus;

3.2. Rangovas, pasira§ydamas ¥ig Preliminaria sutartj, pareiskia, patvirtina ir uZtikrina, kad be kity
Sioje Preliminariojoje sutartyje pareiksty uztikrinimy;

3.2.1. turi visus reikalingus leidimus, licencijas darbuotojus, 1ésas, Zinias ir/ar pajégumus, Pirkimo
salygy bei teisés akty reikalaujamus ir/ar reikalingus ar galincius biti reikalingais teisétam ir tinkamam Sios
Preliminariosios sutarties ir/ar Pagrindinés sutarties jvykdymui;

3.2.2. turéjo galimybe pilnai ir tinkamai fakti¥kai susipaZinti su Pirkimo objekto bukle;

3.2.3. visa informacija (jskaitant informacija apie atitikimg Pirkimo sglygose nurodytiems
kvalifikaciniams reikalavimams), dokumentai ir/ar nurodymai, kuriuos Rangovas pateiké dalyvaudamas
Pirkime, Sios Preliminariosios sutarties it/ar Pagrindiniy sutar¢iy sudarymo metu ir /ar pateiks ju vykdymo
metu yra tikri, teisingi ir neprie§tarauja teisés akty reikalavimams:

3.2.4. jam néra iskelty ir/ar pradéty byly, nagrinéjamy ar gresian¢iy byly, arbitrazo, civiliniy,
administraciniy ar baudZiamyjy procesy, tyrimy ar panaSiy procesiniy veiksmy, kurie galéty tureti bet
kokios jtakos Sios Preliminariosios ar jos pagrindu sudaryty Pagrindiniy sutar&iy tinkamam vykdymui.

3.2.5. Rangovas jsipareigoja $ios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu atitikti Pirkimo
sglygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus Rangovui. Jei UZsakovas turi informacijos, kad Rangovas
gali neatitikti Pirkimo sglygose numatyty kvalifikaciniy reikalavimy Rangovui, UZsakovas gali paprasyti
Rangovo per 7 (septynias) darbo dienas pateikti atitikimg Pirkimo salygose numatytiems kvalifikaciniams
reikalavimams Rangovams jrodanéius dokumentus. Rangovo atitiktj Pirkimo salygose numatytiems
kvalifikaciniams reikalavimams irodan¢iy dokumenty nepateikimas yra laikomas esminiu $ios
Preliminariosios Sutarties paZeidimu. Tokiu atveju, U¥sakovas turi teisg nutraukti Sutartj.

3.3. Rangovui yra Zinoma, kad UZsakovas Sios Preliminariosios sutarties pasiraS§ymo metu néra
uzsitikrings darby finansavimo Pirkimo salygose nurodytam projektui, néra gautas darby finansavimas.
Rangovas patvirtina, kad jam yra Zinoma ir jis su tuo sutinka, jog UZsakovui nebus taikomos sankcijos ir
UZsakovas nemokés Rangovui netesyby ir neatlygins nuostoliy tuo atveju, jei nepriklausomai nuo
prieZas¢iy nebus uZtikrintas darby finansavimas Pirkimo sglygose nurodytam projektui, nebus gautas ar
skirtas darby finansavimas ir/arba Pagrindiné sutartis nebus sudaryta dél kity, nuo UZsakovo
nepriklausanéiy aplinkybiy.

3.4. Kiekviena i§ Saliy isipareigoja uztikrinti, kad visi jos pateikti pareiSkimai ir garantijos i§liks
galiojanciais Preliminariosios sutarties sudarymo ir jos galiojimo metu, jos pagrindu sudarytos Pagrindinés
sutarties sudarymo ir galiojimo metu bei po iy sutar¢iy pasibaigimo, jei pagal esme ir turinj atitinkamos
garantijos turi galioti ir po iy sutardiy pasibaigimo. Kiekviena i§ Saliy Isipareigoja i§ anksto, o nesant
galimybes — nedelsiant, bet ne veliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, informuoti viena kita apie paaiSkéjusi
csamg ir/arba galima jos papejskimy ir garantijy neatitikima realybei, nepriklausomai nuo to, ar tai
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nulémusios aplinkybés atsiranda ir/arba pasikeicia Saliy ir/ar vienos i3 ju valia, ar ne.

3.5. Rangovas prisiima visa su pateikty garantijy paZeidimu susijusig rizikg prie§ Uzsakovg ir/ar
tre¢iuosius asmenis, visa gauts informacija ir dokumentus i3 UZsakovo, sutinka atlikti Darbus uz
Pagrindinés sutarties kaing $ioje Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

4. SPRENDIMAS DEL PAGRINDINES SUTARTIES SUDARYMO INICIJAVIMO

4.1. Uzsakovas inicijuoja Pagrindinés sutarties sudarymg Sioje Preliminarioje sutartyje nustatyta
tvarka ir esant visoms Zemiau nurodytoms salygoms:

4.1.1.UZsakovas yra suinteresuotas sudaryti Pagrinding sutartj del Darby atlikimo;

4.1.2.Preliminarioji sutartis néra nutraukta ir jos galiojimo terminas néra pasibaiges;

4.1.3.UZsakovui gavus Keliy prieZifiros ir plétros programos ar kito finansavimo 3altinio lésas,
reikalingas viso ar dalies Projekto jgyvendinimui ir apmokéjimui Rangovui uZ atliktus Darbus.

5. PAGRINDINES SUTARTIES SUDARYMO TVARKA

5.1. Ivykus Preliminariosios sutarties 4.1. punkte nurodytoms salygoms, UZsakovas rastu (el. pastu),
nustatydamas ne trumpesnj nei 5 (penkiy) darbo dieny terming, kvie¢ia Rangova pasiragyti Pagrindine
sutartj. Jei nustatyta tvarka Rangovas neatvyksta jos sudaryti, ar atvyksta, tadiau nepasira$o Pagrindinés
sutarties pagal Sios Preliminariosios sutarties 2 priede nurodyta forma, laikoma, kad Rangovas atsisako
sudaryti Pagrinding sutartj, todél UZsakovas turi teise nutraukti Pagrindinés sutarties sudaryma.

’ 5.2. Pagrindiné sutartis pasiraSoma pagal sutarties projekty, kuris nurodytas $ios Preliminariosios
sutarties 2 priede ir vadovaujantis Rangovo pasililyme Pirkimui pateikiama informacija. Pasira$ant
Pagrinding sutartj nukrypimai nuo $ios Preliminariosios sutarties 2 priede pridéto projekto draudZiami,
i8skyrus atvejus, nurodytus LR Viesyjy pirkimy jstatyme arba kai pasira§oma pagrindiné sutartis gaunamo
finansavimo daliai, tokiu atveju, darby atlikimo terminas/Sutarties galiojimo terminas numatomas jvertinus
Darbams atlikti gauta finansavimga (pasirasant kelias pagrindines sutartis, bet kokiy atveju bendras darby

atlikimo terminas/bendras Sutar&iy galiojimo terminas negali biti ilgesnis nei nurodytas %ios
Preliminariosios sutarties 2 priede pridétame projekte). ‘

6. PAGRINDINES SUTARTIES KAINA, ATSISKAITYMO TVARKA, SUTARTIES
IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

6.1. Bendra pagrindinés sutarties kaina yra 109029,47 (Simtas devyni tukstan¢iai dvidesimt devyni
eurai 47 ct) Eur be PVM ir 131925,65 (Simtas trisdesimt vienas tikstantis devyni Simtai dvidedimt penki
eurai 65 ct) Eur su PVM.

6.2. Bendra pagrindin¢ sutarties kaina yra fiksuota ir apima visus mokes¢ius, rinkliavas ir i3laidas,
kurias turi sumokéti U¥sakovas uZ Rangovo ivykdytus Darbus. | bendra pagrindinés sutarties kaing yra
iskai€iuota visy Darby kaina, visos Rangovo patiriamos i8laidos ir mokeséiai darbo jégos, mechanizmy,
medZiagy kaina, mokes&iai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sig Preliminariaja sutartj, i$laidos. Jokios
papildomos Rangovo ilaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos, isskyrus dél PVM mokestio
pakeitimo:

6.2.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama bendra pagrindinés sutarties kaina: pridétinés vertés
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesdiams, bendra pagrindinés  sutarties kaina nebus
perskaidiuojama;

6.2.2. perskaitiavimas atliekamas per 10 (desimt) darbo dieny, jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokes¢io jstatymo pakeitimo Istatymui, kuriuo keiiamas mokes¢io tarifas;

6.2.3. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, bendroje pagrindinés sutarties kainoje
esantis PVM tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos

teis¢s aktus;
(4 [- - . /} ,{-
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6.2.4.bendros pagrindinés sutarties kainos dél pasikeitusiy mokestiy pakeitimas iforminamas
papildomu Saliy susitarimu;

6.2.5. perskaiciuota bendra pagrindinés sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas $io mokesgio tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.

6.3. Uzsakovas uZ faktiSkai atlikta Pagrindinés sutarties objekta apmoka Rangovui pagal Pagrindinéje
sutartyje nustatytas atsiskaitymo salygas i§ Keliy prieZifiros ir plétros programos finansavimo 1é3y ir/ar
Mazeikiy rajono savivaldybés biudZeto ar kity tiksliniy lesy.

6.4. Kai pasiraSoma pagrindin¢ sutartis gaunamo finansavimo daliai, Darby atlikimo terminai
numatomi pagal Projektui gauty finansavimg. Pasirasant kelias pagrindines sutartis, bet kokiy atveju
bendras darby atlikimo terminas/bendras Sutardiy galiojimo terminas negali biiti ilgesnis nei nurodytas $ios
Preliminariosios sutarties 2 priede pridétame projekte.

6.5. Pagrindinés sutarties tinkamas jvykdymas yra uztikrinamas sutarties jvykdymo uztikrinimu. Ne
veliau kaip per 5 darbo dienas po Pagrindinés sutarties pasira¥ymo dienos Rangovas pateikia Sutarties
ivykdymo uztikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko arba draudimo bendrovés
laidavimo draudimo liudijima. UZtikrinimo verté — 10 (desimt) % nuo bendros pagrindinés sutarties kainos
(su PVM). Jei pasiraSoma pagrindiné sutartis gaunamo finansavimo daliai, tai Rangovas pateikia Sutarties
ivykdymo uztikrinima 10 (desimt) %, skai¢iuojant nuo pasiradytos pagrindinés sutarties kainos (su PVM).

6.6. Jei Rangovas per §j laikotarpj Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma,
kad Rangovas atsisak¢ sudaryti Pagrindine sutart].

6.7. Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi buti besalyginis ir neatiaukiamas. Pagrindineés
sutarties jvykdymo uZtikrinimo dalykas — Rangovo jsipareigojimy pagal Pagrindine sutartj ir jos priedus
pazeidimas, dalinis ar visiskas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas. UZsakovui rastiskai motyvuotai
pareikalavus, Pagrindinés sutarties jvykdyma uZtikrinanti institucija iSmokes Uzsakovui Pagrindinés
sutarties jvykdymo uZtikrinime nurodyta suma. Prie§ pateikdamas reikalavima sumokéti pagal Pagrindinés
sutarties jvykdymo uZtikrinima, UZsakovas rastu jspéja apie tai Rangova ir nurodo, dél kokio pazeidimo
pateikia §j reikalavimg.

6.8. Kitos Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo salygos nurodytos Pagrindinéje sutartyje.

7. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

7.1. Salys visiskai ar i3 dalies atleidziamos nuo 8ios Preliminarios sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po §ios Preliminarios sutarties pasiraSymo.
Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti $alis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Preliminariojoje sutartyje
nustatyty jsipareigojimy.

7.2. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso,
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 , Dél Atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo® ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ,, Dél Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes
lindijan¢iy paZymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo® nustatyta tvarka.

7.3. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena Salis kitai isipareigoja pranesti ne véliau kaip per 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. NepraneSimas neatleidZia nuo Preliminarioje
sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo.

8. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

8.1. Preliminariosios sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali bati keidiamos LR VP] 89
straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka.

8.2. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Preliminariosios sutarties
salygy pakeitimg, pateikia kitai Saliai raSytinj praSymg keisti Preliminariosios sutarties salygas ir
dokumenty, pagrindZianciy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas.

Qf.& Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél ios Preliminariosios sutarties, sprendZiami
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abipusiu susitarimu. Nepavykus ginéo i¥spresti derybomis per 30 (trisdesimt) dieny nuo deryby pradzios,
bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ $ios Preliminariosios sutarties ar susije su ja, jos
pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendZiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme, pagal
Uzsakovo buveings vietg, nustatyta juridiniy asmeny registre. Deryby pradZia laikoma diena, kurig viena i§ -
Preliminarios sutarties Saliy pateiké praSyma rastu kitai Saliai su sidlymu pradéti derybas.

9. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES ISIGALIOJIMAS, PASIBAIGIMAS

9.1. Preliminarioji sutartis jsigalioja jos pasiraymo dieng ir galioja 24 (dvideSimt Keturis) ménesius,
arba iki Preliminariosios sutarties nutraukimo dienos.

9.2.1ki Preliminariosios sutarties pasibaigimo sudaryta Pagrindiné sutartis galioja, nepaisant
Preliminariosios sutarties termino pasibaigimo.

9.3. Preliminarioji sutartis gali biiti nutraukta Saliy raSytiniu susitarimu, pasirasytu jy igalioty atstovy.
Tokiame susitarime Salys susitaria dél visy Preliminariosios sutarties nutraukimo salygu ir tvarkos.

9.4. Preliminarioji sutartis gali biti nutraukiama LR VP 90 straipsnyje bei LR Civiliniame kodekse
nustatytais atvejais ir tvarka.

9.5. Rangovas prie§ 20 (dvide§imt) kalendoriniy dieny informaves UzZsakova ra$tu, gali nutraukti
Preliminarigja sutartj, jei UZsakovas nevykdo isipareigojimy pagal Preliminariaja sutartj, ir per 30
(trisdeSimt) Kalendoriniy dieny nuo raitisko pranegimo, kuriame nurodoma, kokie jsipareigojimai
nevykdomi, UZsakovas nejvykdo savo isipareigojimy arba nepateikia motyvuoty argumenty, kodél $iy
Isipareigojimy negali jvykdyti laiku, arba atitinkamy jsipareigojimy UZsakovas jvykdyti nebegali.

9.6. Preliminarioji sutartis gali baiti nutraukta vienasalidkai U¥sakovo iniciatyva nesikreipiant j teisma
rastu jspéjus Rangova pries 20 (dvide§imt kalendoriniy) kalendoriniy dieny, jei nepasalinama ar nei$nyksta
Preliminariosios sutarties nutraukimo prieZastis ir (ar) Rangovas pazeidé pateikta pareiSkimg ir garantijg
del savo paSalinimo pagrindy nebuvimo ar kvalifikacijos, ir (ar) i§ esmés paZeide kitas Preliminariojoje
sutartyje pateiktas garantijas (Preliminariosios sutarties 3 skyrius), ir (ar) paZeidé jsipareigojima sudaryti
Pagrindine sutartj, ir (ar) paZeidé esmines Preliminariosios sutarties salygas (esminémis sglygomis
laikomos Sios Preliminariosios sutarties terminas, Preliminariosios sutarties dalykas ir objektas), ir (ar) jei
Rangovas, nebeatitinkantis Pirkimo salygose numatyty kvalifikacijos reikalavimy, $io neatitikimo
nepasalino Preliminarioje sutartyje nustatyta tvarka ir / arba jo padétis atitinka bent viena pagal VP] 46 str.
Pirkimo sglygose nustatytg paSalinimo pagrindg ir netenkinamos VP] 46 str. 8 d. nurodytos salygos bei
paaiSkeéjus aplinkybéms, numatytoms VP] 90 str. 1 d.

9.7. Rangovui atsisakius sudaryti Pagrindine sutartj arba UZsakovui nutraukus Preliminariajg sutartj
dél Rangovo kaltés, Rangovas moka Uzsakovui bauda, lygia 5 (penkiy) procenty pasiiilymo vertés be PVM
ir atlygina UZsakovui nuostolius, kiek jy nepadengia Siame papunktyje nurodytos baudos dydis. -

9.8. PaaiSkéjus  aplinkybéms, kad salygos Pagrindinei sutarCiai sudaryti nebus igyvendintos’
(Preliminariosios sutarties 4.1. punktas), kiekviena i§ Saliy turi teis¢ vienaSali§kai neteismine tvarka
nutraukti Preliminarigjq sutartj rastu jspéjus kita Salj prie§ 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju,
netesybos nei vienai i§ Saliy néra mokamos ir nuostoliai néra atlyginami.

9.9. Nutraukus Preliminarigjg sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti §ios Preliminariosios sutarties
nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sig Preliminariajg sutartj, taip pat
visos kitos Preliminariosios sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, islicka galioti po
Preliminariosios sutarties nutraukimo arba turi i8likti galioti, kad biity visiSkai jvykdyta i Preliminarioji
sutartis.

9.10.  Jei dalis Preliminariosios sutarties teisés akty nustatyta tvarka bity pripaZinta negaliojantia,
likusi jos dalis galioja ir Saliy turi bati vykdoma.

10. KITOS NUOSTATOS
10.1. Salys neturi teises perduoti savo jsipareigojimy pagal Sig Preliminarigjg sutartj tretiesiems

asmenims be rastisko kitos Salies sutikimo.

@Z. Jei Rangovas veikia jungtines veiklos (partnerystes) pagrindu, partneriai yra solidariai atsakingi



uZ Preliminariosios sutarties nuostaty vykdyma pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus.
Jungtinés veiklos sutartimi nustatyty partneriy keitimas be iSankstinio rastiSko UZsakovo sutikimo yra
negalimas ir laikomas esminiu Preliminariosios sutarties pazeidimu.

10.3. Preliminariosios sutarties galiojimo metu Rangovas turi teis¢ pakeisti Pasiilyme nurodytus
subrangovus tik prie§ tai informuodamas UZsakovg $ia tvarka:

10.3.1. Rangovas pateikia raSytinj pra§yma UZsakovui, kuriame nurodo prieZastis, lemiancias poreikj
pakeisti subrangovus, bei pateikia dokumentus, patvirtinanc¢ius, kad naujas subrangovas atitinka Pirkimo
salygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus;

10.3.2. patikrinus naujo subrangovo atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams, UZsakovas per 3 (tris)
darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu ra$tu sudaro susitarimg dél subrangovo pakeitimo. Jeigu
Rangovo (jskaitant ir subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Pagrinding sutartj vykdys tik tokig teise
turintys asmenys.

10.4. Rangovas bet kokiu atveju atsako uZ visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma, nepaisant to, ar
Pagrindinés sutarties vykdymui pasitelkiami tretieji asmenys. Subrangos sutarties sudarymas neatleidZia
Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sig Preliminarigjg sutartj ir/ar Pagrinding sutartj.

10.5. Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Preliminariosios
sutarties ar jos vykdymo turi biiti jforminta rastu lietuviy kalba ir i§siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu
ar elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai
perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu pa$tu patvirtina
jos gavimo fakta.

10.6. Asmenys, atsakingi uZ Preliminariosios sutarties vykdyma:

10.6.1. Uzsakovo: Skirmuté Stasyté, Zidiky seniiinijos senifing, zidikai@mazeikiai.lt, tel. 863362207.

10.6.2. Rangovo: Jonas Virbickas, UAB VVARFF generalinio direktoriaus pavaduotojas,

jonaswarff@gmail.com, tel. 869830175.

10.7. Salys jsipareigoja viena kitai pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar banko sgskaitos
rekvizity pasikeitimus.

10.8. Salys patvirtina, kad Preliminarioji sutartis atitinka jy valig ir tikruosius ju ketinimus,
Preliminariosios sutarties prasmeé ir pasekmés Salims i§aidkintos. UZsakovas pazymi, kad néra jsipareigojes
dél konkre€iy uZsakomy rangos darby apimties. Rangovas pripaZjsta ir sutinka, kad jis sudaré $ig sutartj
neturédamas tokiy garantijy.

10.9. Si Preliminari sutartis pasira$yta 2 (dviem) egzemplioriais, turin&iais vienoda teising galia - po
vieng kiekvienai Saliai.

11. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES PRIEDAI
11.1. Pirkimo salygos ir preliminariosios sutarties priedai yra sudétinés ir neatskiriamos $ios
Preliminariosios sutarties dalys. Preliminariosios sutarties priedai:
11.1.1. Priedas Nr. 1- Rangovo pasililymas;
11.1.2. Priedas Nr. 2 - Pagrindinés sutarties projektas.

12. SALIU REKVIZITAI, ADRESAI IR PARASAI
Uzsakovas

Rangovas
MazZeikiy rajono savivaldybés administracija UAB VVARFF
[staigos kodas 167371234 Jmonés kodas 169700486

Laisvés g. 8, LT 39223 ‘Mazeikiai J. Tumo VaiZganto g. 28A,

Tel. (8443) 98208; falfsa&(s., 43) 25844 LT-90125, Plungé

Laisvés g. 8, T 89223’Mazei‘li1al , Tel.(8448)73080, +37069830175
1gi El p. info@warff1t
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Pirkimo salygy
priedas Nr. |

Q UAB . .VVARFF“
Imonés kodas. 169700486, PVM mokétojo kodas LT697004811, buveinés adresas:
J. Tumo-VaiZganto g.28A, L.T-90125, Plungé

MazZeikiy rajono savivaldybés administracija
(Adresatas (perkantioji organizacija))

PASIOLYMAS

DEL PROJEKTO ,,PERKUNO G., ZIDIKU MSTL., ZIDIKU SEN., MAZEIKIU R. SAV.,
KAPITALINIO REMONTO APRASAS“ KAPITALINIO REMONTO DARBU

2021-03-29
(Data)

Plung¢
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty | UAB ,,VVARFF*
grupé, suraSomi visi dalyviy pavadinimai/
Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja akio subjekty grupé, | J. Tumo-VaiZganto g.28A, LT-90125
suraSomi visi dalyviy adresai/
Asmens, pasirasiusio pasililyma saugiu elektroniniu | Jonas Virbickas generalinio direktoriaus
paralu, vardas, pavardé, pareigos pavaduotojas

Telefono numeris (Jeigu dalyvauja tikio subjekty +37044873080; +37069830175

grupé, suraSomi visi dalyviy telefony numeriai)
El paSto adresas (Jeigu dalyvauja ikio subjekty info@vvarff.1t
grupe, suralomi visi dalyviy el. padty adresai)

1. Mes siiilome $iuos Darbus:

Darby pavadinimas Kaina, Eur Kaina, Eur
(be PYM) (su PYM)
1 2 3
Projekto ,,Perkiino g., Zidiky mstl., Zidiky sen., Mazeikiy | 109029,47 131925,65
r. sav., kapitalinio remonto apra$as“ kapitalinio remonto
darbai

Pastaba: Kartu su Siuo pasitilymu tiekejas privalo pateikti uzpildyta prieda ~Ziniaradtis (veikly
saradas)“ bei pasitilymo kaina turi atitikti Ziniara3&io (veikly saraso) suma.

Bendra pirkimo objekto kaina 131925.65 Eur (3imtas trisdedimt vienas tukstantis devyni Simtai
dvideSimt penki eurai, $esiasde$imt penki centai)

(bendra kaina i§ Ziniara&io (veikly sgrao) (suma skaitiais ir Zodziais))
PVM sudaro 22896,18 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojantius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis lentelés 3
skilties nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka:




2. Teikdami § pasililymg, mes patvirtiname, kad j misy siiloma kaing jskai¢iuotos visos i¥laidos
ir visi mokeséiai, ir kad mes prisiimame rizikg uZ visas islaidas, kurias, teikdami pasiilymg ir
laikydamiesi UZsakovo reikalavimy, privalé¢jome iskai¢iuoti | pasitilymo kaina.

3. Taip pat mes patvirtiname, kad misy siilomi Darbai atitinka visus $iose pirkimo
dokumentuose nurodytus keliamus reikalavimus ir visa pasililyme pateikta informacija yra teisinga,
atitinka tikrove ir apima viska, ko reikia visiskam ir tinkamam sutarties jvykdymui.

Informacija apie kiekvieno Gkio subjekty grupés partnerio atliekamus darbus (pildoma, jei
dalyvauja tikio subjekty grupé):

Eil. . . Partnerio numatomi atlikti darbai ir jy
Partnerio pavadinimas :
Nr. verte procentais

Informacija apie kitus tkio subjektus (pildoma tuomet, Jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangova

(-us)):
Eil. Subrangovo (-g) Subrangovo pajégumais remiamasi Numatomi pavesti
Nr. pavadinimas (-ai), siekiant atitikti kvalifikacijos konkretis dabai/paslaugos/

adresas (-ai) ir kodas reikalavimus (Taip/Ne) ir jy verté procentais

Informacija apie specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi irodinéjant tiekéjo kvalifikacija
ir vykdant sutartj (kai specialistai ar ekspertai néra tiekejo ar tiekéjo pasitelkiamo (-y) subtiekéjo (-iy)
darbuotojai pasitilymo pateikimo metu, bet laimeéjimo atveju bty jdarbinti):

Specialisto pajégumais

Eil. Vardas ir pavarde Specialisto ir eksperto dabartiné remiamasi sieKiant atitikti
Nr. p darbovieté kvalifikacijos reikalavimus
(Taip/Ne)

Kartu su pasitilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaiius
1. Igaliojimas J. Virbickui 1
2. EBVPD 13
3. | Ziniaratis (konfidencialu) 2
4. Rastas dél konfidencialios informacijos |
5 Draudimas 3
Konfidencialig informacijg sudaro (jeigu tokia yra):
Eil Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaiCius
L. Ziniarastis (konfidencialu) 2

Pastaba. Dalyviui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, bus laikoma, kad informacijos
pasialyme néra,

Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
4‘-\\\
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PROJeTAS

. PAGRINDINE RANGOS DARBY SUTARTIS
DEL PROJEKTO ,,PERKUNO G., ZIDIKY MST., ZIDIKU SEN., MAZEIKIU R. SAV.,
KAPITALINIO REMONTO APRASAS“ KAPITALINIO REMONTO DARBU NR, MS -

2021 m. d.
Mazeikiai

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija, atstovaujama

3

(pareigos, vardas, pavardé)
veikiandios pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinama Uzsakovu ir
, atstovaujama
(imonés pavadinimas) (pareigos, vardas, pavardé) .
veikiantis (-ti) pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama Rangovu (toliau kartu sutartyje vadinamos Salimis, o
bet kuri i jy atskirai vadinama Salimi), sudaro $ia rangos sutartj (toliau —Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo rizika, jégomis ir medZziagomis per Sutartyje nustatytg
terming atlikti projekto ,,Perkino g., Zidiky mstl., Zidiky sen., MazZeikiy r. sav., kapitalinio remonto
apra$as® Kapitalinio remonto darbus (toliau — Darbai), kuriy apimtys ir savybés nurodytos pirkimo
dokumentuose bei 3ioje Sutartyje pagal Rangovo kartu su Pasiiillymu pateiktas lokalines samatas ir perduoti
Darby rezultata Uzsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka. BVPZ kodai — 45233252~
0, 45316110-9.

1.2. Darby apimtis, kokybé bei kiti Darbams keliami reikalavimai apibréZti statinio kapitalinio
remonto techniniame darbo projekte Nr. UL-20-0171 (toliau — Darbo projektas), rengéjas UAB ,,URBAN
LINE*.

1.3. Darby atlikimo vieta — Perkiino g., Zidiky mst., Zidiky sen., Mazeikiy r. apie 0,392 km atkarpa.

1.4. Salys nurodo ir susitaria, kad $i Sutartis sudaroma Uzsakovo naudai ir jo interesais, todél

Uzsakovas nuo pat Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi
teisg reikalauti jas tinkamai vykdyti.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

o]

Pildoma 2.1, punkto redakcija, kai Sutartis pasirasoma gavus yisq finansavimg Darbams vykdyti:

2.1. Pradiné Sutarties verteé — Eur (

) yra
(suma Zodziais)
Rangovo pasiiilymo kaina be PVM. Bendra Sutarties kaina — Eur (__ )
(suma ZodZiais)
su PVM, kuri apima visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyta perkamy darby apimtj, jskaitant visus
privalomus mokes¢ius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias i§laidas. PVM (21 proc.) —

Eur (_

(suma Zodziais)

Pildoma 2.1. punkto redakcija, kai Sutartis pasiraSoma gavus dalinj finansavimg Darbams vykdyti:
2.1. Sutarties kaina — Eur ( ) yra pirkimo metu
(suma ZodZiais)

Rangovo Pasililyme pateiktos kainos dalis be PVM, kuriai gautas Darby finansavimas.
Bendra Sutarties kaina — Eur ( ) su PVM, kuri apima PVM bei

(suma ZodZiais
visus mokeséius, rinkliavas ir kitas i$laidas), kuriai gautas Darby finansavimas. PVM (21 proc.) —

Eur (_ ).

(suma ZodZiais)

2.2. Siai SutarGiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Jei darby faktinis kiekis skiriasi nuo
orientaciniy (projektiniy) kiekiy (skai¢iuojant pinigine verte) daugiau kaip 10 procenty, skai¢iuojant nuo
Pradinés sutarties vertés, bendra Sutarties kaina kei¢iama dél visy darby kiekiy, virsijandiy 10 procenty skirtumo
ribg, atlickant Sutarties keitima nustatyta tvarka ir taikant kiekiy (apiméiy) keitimo salygas, nurodytas
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos III skyriuje, patvirtintos 2017 m. birZelio 28 d. Viesyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 (su vélesniais papildymais ir pakeitimais). Tokiy darby kiekiy vertés
nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atliekama analogitkai kaip pagal pakeitimy procediira, nurodytg
Sutarties 9 skyriuje ,Darby keitimas, atsisakymas ir papildomi darbai. ki 10 procenty, skaidiuojant nuo
Pradinés sutarties vertés, darby faktiniy kiekiy (skai¢iuojant pinigine verte) neatitikimas orientaciniams

A(projektiniams) kiekiams, kurie nustatyti kapitalinio remonto techninio darbo projckto — sanaudy kiekiy



Ziniara3Ciuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

2.3. Rangovas prisiima kiekiy svyravimo rizika — Darbus atlikti Darbo projekte numatytomis
apimtimis. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Darbo projekto dokumentuose — medziagy ir darby
Ziniara$¢iuose yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui
reikia atlikti, kiekiu.

2.4. Uzsakovas uz faktiSkai atlikta Sutarties objekta apmoka Rangovui:

2.4.1. i§ Keliy prieZitiros ir plétros programos 1&3y ir/ar kity tiksliniy 1é3u, per 3 (tris) darbo dienas,
gavus I¢Sas iS Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir/ar kity finansavimo Saltiniy,
bet ne véliau kaip per 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo sgskaitos faktiiros gavimo dienos. Saskaita-
faktiira UZsakovui pateikiama po to, kai Salys pasiraSo Darby priémimo-perdavimo akts.

2.4.2. 1§ MaZeikiy rajono savivaldybés biudzeto 1&3y per 30 (trisdesimt) kalvendoriniq dieny nuo
saskaitos faktiiros gavimo dienos. Saskaita-faktiira UZsakovui pateikiama po to, kai Salys pasirao Darby
priémimo-perdavimo akta.

2.5. Mokéjimas atlickamas banko pavedimu j Rangovo nurodyts atsiskaitomaja saskaitg pagal
Rangovo pateikta saskaita faktiira, kuri Uzsakovui pateikiama po to, kai Salys pasirago Rangovo parengta Darby
perdavimo — priémimo aktg (F-2), 4 egz. (priedas Nr. 3), atlikty darby ir i$laidy apmokéjimo pazymg (F-3), 4
egz. (priedas Nr. 4).

2.6. Uzsakovas turi teisg tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai
UZsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui
raStu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, UZsakovas kreipiasi | Rangova
nurodydamas, kuris subrangovas pageidauja, kad biity su juo atsiskaityta tiesiogiai, Rangovui sutikus, kad
UZsakovas su subrangovu atsiskaityty tiesiogiai — sudaroma tridalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir
Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarkg, atsiZvelgiant j pirkimo dokumentuose,

Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisg prieStarauti nepagristiems
mokéjimams Subrangovui trifaléje sutartyje nustatyta tvarka.

3. ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

3.1. Rangovas faktiskai atliktus Darbus perduoda UZsakovui ne véliau kaip iki einamojo ménesio 21
dienos, pateikdamas su lydraitiu Darby perdavimo — pri¢mimo aktus (F-2), 4 egz., atlikty darby ir i$laidy
apmokeéjimo paZymas — (F-3), 4 egz., kurie pasiradyti (vizuoti) techninio priZitirétojo.

3.2. Uzsakovas pateiktus Darby perdavimo — priémimo dokumentus tikrina ir pasira$o ne véliau kaip
per 5 darbo dienas.

3.3. Uzsakovui pasiraius Sutarties 3.1 punkte nurodytus dokumentus, Rangovas pateikia Uzsakovui
saskaita faktlira elektroniniu biidu, naudodamasis informacinés sistemos ,,E saskaita® priemonémis.

3.4. Rangovui nepateikus Darby perdavimo ~ priémimo dokumenty Sutarties 3.1 punkte nurodytu
terminu, jy pateikimas ir pasira$ymas atidedamas kitam ménesiui. . ’

3.5. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paai$kéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés
specifikacijos ar Darbo projekto ir kity Darby reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami jragais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraomas defektinis aktas. Rangovui
nepagristai atsisakius pasiradyti defektiniame akte, jis pasira$omas Uzsakovo vienasalitkai (vienagsalis sandoris)
ir jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba i$siun¢iamas registruotu pastu.

3.6. UZsakovas turi teis¢ nepasiraSyti Darby perdavimo — priémimo akty ir neatlikti mokéjimy, kol
Rangovas savo sgskaita nepa3alina defektiniame akte nurodyty tritkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teise pareikiti Rangovui
pretenzijas dél iSaidkéjusiy atlikty Darby trakumy, jei bity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip
pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant atlikty Darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu

atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita arba
kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

4. SUTARTIES OBJEKTO ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas Darbus (Sutarties 1.1. punktas) atlieka per 8 (aStuonis) ménesius nuo Sutarties

isigaliojimo dienos 3iais etapais:

4.1.1. per 6 (Sesis) ménesius, skai¢inojant nuo Sutarties Isigaliojimo dienos, atlieka statybos darbus,
. numatytus Darbo projekte;

4.1.2. per 2 (du) ménesius, nuo statybos darby pabaigos sutvarko kadastro duomeny byl ir kitus
reikalingus dokumentus, kuriuos pateikia Valstybinei jmonei Registry centras dél turto jregistravimo
Nekilnojamojo turto registre. Statybos darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi
Sutartyje numatyti Darbai, idtaisyti Darby trikumai ir/ar defektai (jeigu bus nustatyti), pasira$ytas Darby

crdavimo-priémimo aktas/ ir Statybos uzbaigimo aktas/deklaracija.
K@bhatikra  4.2. Rangovas turi teisc uzbaigti Darbus anksSiau sutarto termino.
4.3. Rangovo atlikti Darbai laikomi baigtais, kai yra jvykdyti visi pagal $ig Sutartj numatyti Darbai,



kai pagal Lietuvos Respublikos galiojan&ius teisés aktus uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti paslépty
darby aktai, kontrolinés geodezinés nuotraukos, medziagy ir jrengimy sertifikatai ir/ar atitikties deklaracijos,
kadastro duomeny byla (os), kiti dokumentai ir atlikti visi, Rangovui reikalingi atlikti, bandymai bei gauti visi
kiti dokumentai biitini Sutarties objektui uzbaigti.

4.4. Rangovas Sutarties 4.3 punkte nurodyta dokumentacija, reikiama Sutarties objektui uzbaigti,
pateikia Uzsakovui (su lydra¢iu) ne véliau kaip per 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo
pasiraS§ymo galutiniame Darby perdavimo — priémimo akte (F-2) (priedas Nr. 3) datos.

4.5. Rangovas Darbus vykdo pagal Saliy patvirtintg Darby grafika-veiklos sgrag (priedas Nr. 2).

4.6. Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvauja pagal Lietuvos Respublikos galiojanéiy teisés akty,
norminiy dokumenty reikalavimus statybos uzbaigimo procediirose.

4.7. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai (jskaitant baigiamuosius bandymus), iStaisyti defektai (jei jy yra) ir pasiradyti Darby perdavimo-
priémimo aktai bei Rangovas iStaiso visus smulkius defektus (jei ju yra) bei uzbaigia statinio statybos uzbaigimo
procediiras ir pateikti su tuo susije dokumentai. Sutarties objekto Darbai laikomi visiSkai baigtais, pasirasius
statybos uZbaigimo deklaracijg /akta.

4.8.  Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir kai Jos tampa Zinomos
po Sutarties sudarymo, ir kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui
sustabdyti visy Darby/ jy dalies vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.
Aplinkybés dél kuriy gali biti stabdomi Darbai yra:

4.8.1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

4.8.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekts), be kuriy
negalima uzbaigti Sutarties;

4.8.3. véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);

4.8.4. treciyjy Saliy jtaka;

4.8.5. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

4.3.6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

4.8.7. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

4.8.8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

4.8.9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio Joks patyres rangovas nebiity galéjes tikétis;

4.8.10. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta
Statybvietéje ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

4.8.11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél atliekamo Sutarties Pakeitimo;

4.8.12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
rangovas.

4.9. Atsiradus aplinkybéms, dél kuriy Rangovas negali vykdyti Darby, Rangovas apie tai nedelsdamas
privalo informuoti UZsakovs, pateikdamas informacija ir dokumentus, jrodangius Darby vykdymo negalimuma
dél aplinkybiy, nepriklausangiy nuo Rangovo. ISnykus aplinkybéms, trukdziusioms Rangovui vykdyti Darbus,
sustabdyty jsipareigojimy vykdymas atnaujinamas.

4.10. Rangovui pateikus ragytinj praSyma, j Sutarties galiojimo ar prat¢simo laikotarpj nejskaitomas darby
atlikimo sustabdymo laikotarpis (technologiné pertrauka), kurio pradZia — gruodzio 15 d., pabaiga — kity mety
kovo 15 d. (technologiné pertrauka iemos metu).

4.11. Aplinkybes, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz.: Rangovo subrangovy, subteikéjy ar

subtiekéju neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., néra laikomos aplinkybémis, dél kuriy gali biti
sustabdomi Darby atlikimo terminai.

4.12. Sustabdyti Darbai/jy dalis neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. Saliai nurodant rastu,
Darbai atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Darby vykdymo sustabdymas visais
Sutartyje numatytais atvejais turi biti rastigkas, nurodant priezastis ir sustabdymo terming, bei pridedant
dokumentus, patvirtinandius sustabdymo pagrinda (jeigu tokie yra).

4.13. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo
likgs terminas iki Rangovo sutartiniy Isipareigojimy jvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratesiant vykdymo
terming, pratgsimas turi biti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likes iki Rangovo sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo pabaigos.

4.14. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu
buvo likes terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, Rangovo sutartiniy
Isipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

4.15. Uzsakovas taip pat turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyma, jeigu jam pagrjstai
kyla jtarimy dél tiekiamy Darby kokybés ir reikia laiko patikrinti bei sitikinti tiekiamy Darby kokybe. Tokiu
atveju Darby ar jy dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5 (penkiy) darbo dieny. Sustabdyty Darby ar jy dalies

vykdymas atnaujinamas Sios Sutarties 4.13 ir 4.14 papunk&iuose nustatyta tvarka. UZsakovo galimybé
K@ngnwdoﬁ Sia teise negali priklausyti nuo Rangovo valios ar buti jo jtakojama,
tikra



4.16. Sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo,
praradimo arba 7alos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 (trijy) ménesiy visy Darby (statinio statybos) sustabdymo
trukmé, turi bti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines
sistemas, inZinerinius tinklus bei irenginius nuo Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy saugg
Statybvietéje ir i§vengti aplinkos tardos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo
projektas su samatiniais skai¢iavimais arba konservavimo darby aprasymas (nesudétingo statinio konservavimo
atveju). Siame papunktyje numatytu atveju Rangovas turi teisg j pagrjstai patirty papildomy I8laidy apmokéjima.

5. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

5.1. Sutarties tinkamas jvykdymas yra uztikrinamas Sutarties ivykdymo uZtikrinimu. Rangovas ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos pateikia Sutarties ivykdymui utikrinti
Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo draudimo
liudijima. UZtikrinimo verté - 10 (desimt) % nuo bendros Sutarties kainos su PVM (Sutarties 2.1. punktas).

5.2. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties ivykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas
atsisaké sudaryti Sutartj.

5.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biti besalyginis ir neatSaukiamas. Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dalykas — Rangovo Isipareigojimy pagal Sutartj ir jos priedus paZeidimas, dalinis ar visiskas jy
nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas. Usakovui radtitkai motyvuotai pareikalavus, Sutarties ivykdyma
uZtikrinanti institucija i¥mokeés Usakovui sutarties ivykdymo uZtikrinime nurodytg sumg. Prie$ pateikdamas
reikalavimg sumokéti pagal Sutarties ivykdymo uztikrinimg, UZsakovas rastu ispéja apie tai Rangov ir nurodo,
deél kokio paZeidimo pateikia §j reikalavimg.

5.4. Jeigu Sutarties vykdymo metu Sutarties ivykdymo uZztikrinima i¥daves Juridinis asmuo negali
Ivykdyti savo jsipareigojimy, Uzsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 10 (desimt) dieny pateikti nauja
Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Jeigu Rangovas nepateikia naujo Sutarties ivykdymo uZtikrinimo, U¥sakovas
turi teis¢ nutraukti Sutartj,

5.5. Jei Rangovas nevykdo sutartiniy Isipareigojimu, UZsakovas turi teise reikalauti sumokeéti visas
sumas, kurias Sutarties jvykdymo uztikrinima i3daves juridinis asmuo isipareigojo sumokéti. Pries pateikdamas
reikalavima sumokéti pagal Sutarties ivykdymo uZtikrinima, Uzsakovas ragtu ispéja apie tai Rangovg ir nurodo,
dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

5.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti visa Sutarties galiojimo laikotarpj. Jei Uzsakovas
pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija arba, pratgsus Darby atlikimo terming, baigiasi jos
galiojimo laikas, arba Sutarties galiojimas Saliy rastidku susitarimu yra pratgsiamas Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja Sutarties ivykdymo
uZtikrinimo garantija, kurios suma ne ma¥esné kaip 10 (desimt) % nuo bendros Sutarties kainos su PVM
(Sutarties 2.1. punktas).

5.7. Jei Rangovas nepateikia naujo banko unijos garanto ar draudimo bendrovés laidavimo rasto,
UzZsakovas turi teise vienagalidkai nutraukti Sutartj, prie$ 20 kalendoriniy dieny rastu praneSgs apie tai Rangovui,
reikalauti sumokéti 10 (desimt) % bendros Sutarties kainos su PVM (Sutarties 2.1. punktas) bauda bei atlyginti
nuostolius, Kiek jy nepadengia numatyta bauda bei delspinigiai.

6. SALIV ISIPAREIGOJIMAI

6.1. Rangovas jsipareigoja:

6.1.1. atlikti Darbus savo rizika bei sgskaita pagal Darbo projekta, kaip jmanoma riipestingai bei
efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant darby atlikimg pagal geriausius visuotinai pripaZjstamus profesinius,
techninius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus jgiidZius, Zinias;

6.1.2. vykdyti Darbus pagal Darbo projckta, pateiktg pasialyma, Darby grafikg - veikos sarasa,
statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus,
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumg numatytam panaudojimui;

6.1.3. kartu su Sutartimi pateikti Usakovui suvestinj statybos kainos apskai€iavima, objektine ir
lokalines samatas (priedas Nr. 1), taip pat Darby grafika -veiklos sgra8y (priedas Nr. 2).

6.1.4. iki Darby pradzios (statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraiymo) pateikti UZsakovui
Isakymo dél Rangovo paskirto darby vadovo teisés akty nustatyta tvarka patvirtinta kopija ir nurodyti §io asmens
kontaktinius duomenis;

6.1.5. perimti statybviete, pasiragant statybvietés perdavimo ir priémimo aktg ir pradéti Darbus tik po
Jo pasirasymo; :

6.1.6. kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir i8taisyti
defektus (jei jy yra), nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj; :

6.1.7. garantuoti saugy darba, priedgaisring ir aplinkos apsaugy bei darbo higiena darby teritorijoje,

K. %avo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta darby teritorijos gyvenanciy, dirbandiy,
- k%ilsiaujanéiq ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo



pasamdyti darbuotojai, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy;

6.1.8. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visa jos galiojimo laikotarpj Rangovo darbuotojai
turéty reikiama kvalifikacija ir patirtj, reikalingas Darbams atlikti;

6.1.9. vykdyti darby metu gautus Uzsakovo ir/ar techninio priZilirétojo nurodymus, jei gie nurodymai
neprieStarauja $iai Sutar&iai ir normatyviniams statybos dokumentams bei néra kigimasis i Rangovo iiking —
komercing veikla;

6.1.10. organizuoti transporto ir pés€iyjy eisma, uZtikrinant visy objekty pasiekiamuma darby metu;

6.1.11. operatyviai informuoti Uzsakova apie visus techninius, gamybinius, organizacinius
nesklandumus, susijusius su vykdomais Darbais;

6.1.12. nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti Rangovui atlikii Darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais;

6.1.13. gaves UZsakovo ir/ar techninio priZirétojo rasytinj pranesima apie nustatytus atlikty Darby
defektus, pasalinti juos per raste nustatyts terming;

6.1.14. atlikti Darbus bei pasalinti defektus savo rizika, naudojant sertifikuotas ir kokybés
reikalavimus atitinkan¢ias savo darbo priemones ir medZiagas ir atsakyti dél medZiagy kokybes triikumy.
Rangovas reikiamus savikontrolés bandymus atlieka akredituotoje laboratorijoje;

6.1.15. jvykdg¢s Sutartyje numatytus Darbus iki Ju perdavimo Uzsakovui dienos, savo léSomis
pasalinti darby metu susikaupusias ivairiy medziagy atliekas, o utilizuotinas medZiagas — utilizuoti, sutvarkyti
darby atlikimo teritorijg ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu;

6.1.16. savo léSomis parengti kontrolines-geodezines nuotraukas, kadastro byla (as) bei kitg
dokumentacija, reikalingg statinio pridavimui;

6.1.17. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo —
perdavimo data bei pateikti Usakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, iSrasyti saskaita, kitg
normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo dokumentacija, atlikti baitinus bandymus
ir apie jy rezultatus ra$tu informuoti Uzsakova. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo
dienas rastu pranesti apie Darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su Darby vykdymu susijusia informacija;

6.1.18. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaikéja, kad Darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy, uz visas su tuo susijusias ilaidas
(tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy trikumu $alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiSkéja, kad viskas
atlikta laikantis galiojanciy statybos normy ir reikalavimy, visas su tuo susijusias i§laidas apmoka UZsakovas;

6.1.19. pateikti UZsakovui dokumentacija Sutarties 4.4 punkte nurodytu laiku;

6.1.20. vykdyti teisétus Uzsakovo reikalavimus, susijusius su Sutarties vykdymu, sudaryti sglygas
UZsakovo atstovams lankytis darby vietoje bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

6.1.21. visg Darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal
Sutartj privalomus parengti (gauti), pateikti ir Jjam vykdant Sutartj perduotus dokumentus. Rangovas atsako u?
parengtuose (uzpildytuose) dokumentuose pateikiamy duomeny teisinguma ir atitiktj faktinems aplinkybems.
Rangovas prarades, sunaikines, sugadings ar padares kitokia Zala tokiai dokumentacijai (medZiagai), privalo ja
tinkamai atkurti ir atlyginti dél to kilusius nuostolius; '

0.2. UZsaKkovas jsipareigoja:

6.2.1. teikti Rangovui turima informacij ir (ar) dokumentus, reikalingus Darbams atlikti;

6.2.2. jsakymu paskirti asmenis, atsakingus uz Sutarties vykdymg ir igyvendinimo kontrole;

6.2.3. organizuoti Darby technine prieZiiira, kontrolivoti jy apimtis ir kokybeg, paskirti technin
priZidrétoja, kuris vadovaudamasis $ia Sutartimi, vykdys techninio priZiurétojo pareigas ir kontroliuos, ar
Rangovas Darbus atlieka laiku ir tinkamai;

6.2.4. priimti i$ Rangovo tik tinkamai ir kokybigkai atliktus kokybiskus Darbus Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais;

6.2.5. sumoketi Rangovui uz Sutarties objekts Sioje Sutartyje nurodytomis sglygomis;

6.2.6. vykdyti kitus Sioje Sutartyje nustatytus jsipareigojimus, taip pat visas pareigas, priskirtas
UZsakovui pagal galiojangius Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus;

6.2.7. tikrinti Rangovo Darby atlikimo eigg ir kokybe, suderinus laika su Rangovu ir nesikisant j
Rangovo iking komercing veikla;

6.2.8. be atskiro Rangovo jspéjimo pasitelkti tre¢iuosius asmenis nustatytiems trikumams pagalinti ir

turétomis i§laidomis sumaZinti Rangovui pagal Sutartj mokétinas sumas, jei Rangovas laiku nepasalina Darby
trikumy, bei reikalauti atlyginti kitus dél to patirtus nuostolius.

7. DARBU KOKYBES GARANTIJA
7.1. Rangovo atlikty Darby kokybés garantinis terminas yra ne ma¥esnis nei numatytas Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme. Per §j terming UZsakovas turi teise pareiksti pretenzijas dél Darby rezultato
trikumy, kurie buvo nustatyti per garantinj terming. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurj Sutarties

Y%ikfhjekfas negaléjo biiti naudojamas dél nustatyty defekty, uz kuriuos atsako Rangovas.



7.2. Rangovas per visa garantinj laika uZtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyviniy statybos
dokumenty nustatytus reikalavimus. Kokybés garantija taikoma visoms darby rezultato sudétinéms dalims, o uz
panaudoty medzZiagy kokybe Rangovas atsako kaip pardavéjas pirkimo — pardavimo sutartyje.

7.3. Rangovas atsako uz Darby defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél objekto normalaus susidévéjimo ar netinkamo Jjo naudojimo.

7.4. Sutarties galiojimo ar garantiniu laikotarpiu Rangovas po raitisko UZsakovo defekty akto gavimo
turi ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas atsiysti savo atstova defekty jvertinimui ir Ju iStaisymo termino
suderinimui. Neatvykus Rangovo atstovui per Sutartyje numatyty laika, reiskia, kad pretenzija Rangovas
pripaZjsta, todél Rangovas privalo pagalinti nurodytus defektus per Uzsakovo nustatyta, bet ne trumpesnj negu
imanoma technologiSkai jvykdyti, laikg. Rangovui nepradéjus ir/ar nebaigus defekty taisymo darby nurodytu
laiku, UZsakovas turi teise pareikalauti sumokéti 100,00 Eur (vienas Simtas eury, 0 ct.) dydzio baudg uz
kiekvieng pradelsty dieng. Jeigu Rangovas atsisako ar delsia Zalinti defektus daugiau nei 5 (penkias) darbo
dienas, UZsakovas turi teise defektus pasalinti pasitelkty kity asmeny jégomis, o Rangovas privalo per 5
(penkias) darbo dienas nuo atitinkamos saskaitos gavimo dienos apmoketi visas i$laidas, susijusias su defekty

Salinimu, dél defekty atsiradimo ir jy Salinimo patirtus nuostolius bei baudas pagal pateikta PVM saskaitg —
faktiirg.

8. SALIU ATSAKOMYBE

8.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir ia
Sutartj.

8.2. Salys isipareigoja tinkamai vykdyti savo Isipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti
nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
isipareigojimy jvykdyma.

8.3. Rangovas:

8.3.1. visus Sutartyje prisiimtus Isipareigojimus vykdys laiku ir kokybiskai;

8.3.2. nepagrjstai uZdelsus atlikti Darbus, Uzsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0,02 %
delspinigius nuo neatlikty Darby uz kiekvieng uzdelsts dieng. Rangovui u¥delsus atlikti Darbus daugiau kaip
14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti i§ Rangovo sumokéti 20,00 Eur (dvidesimt
eury, 0 ct) bauda uZ kiekviena uzdelsta diena iki bus kol bus atlikti uzdelsti Darbai;

8.3.3. be pateisinamos priezasties nepateikes UZsakovui dokumentacijos Sutarties 4.4. punkte
nurodytu laiku, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 30,00 Eur (trisdesimt eury, 0 ct) baudg uZ kiekviena
uZdelsta dieng iki jsipareigojimy ivykdymo;

8.3.4. UZsakovo nurodytu laiku nepasalings nustatyty defekty, Uzsakovui pareikalavus, moka 1,00 %
dydZio baudg nuo bendros Sutarties kainos su PVM (Sutarties 2.1. punktas) ir atlygina UZsakovo islaidas,
susijusias su defekty $alinimu ir dél to Uzsakovo patirtus nuostolius;

8.3.5. be pateisinamos prieZasties vienasaliskai nutraukes Sutartj sumoka U¥sakovui 10,00 % dydzio
bauda nuo bendros Sutarties kainos su PVM (Sutarties 2.1. punktas) ir atlygina dél to Uzsakovo patirtus
nuostolius;

8.3.6. atlygina UZsakovui turétas iSlaidas arba neatlygintinai itaiso trikumus, Jjeigu nukrypsta nuo
Sutarties salygy ir dél to pablogéja Darbai arba padaromi kitokie Darby trikumai;

8.3.7. atsako uZ subrangowy, jeigu tokie yra, prievoliy vykdymg ar netinkama vykdymag;

8.3.8. prisiima atsakomybe uz nelaimingus atsitikimus darbe, jvykusius vykdant Sutartj;

8.3.9. Darby vykdymo laikotarpiu, iki tinkamai atlikty visy Sioje Sutartyje numatyty Darby
perdavimo-priémimo UZsakovui, Rangovas atsako uz bet kokig Zala, kuri padaroma Darbais Uzsakovui ar
tretiesiems asmenims.

8.3.10. Rangovas teisés akty nustatyta tvarka visiskai atsako, t. y. atlygina visus nuostolius UZsakovui
ir tretiesiems asmenims, padarytus dél Darby trikumy (klaidy), neatitikimo $iai Sutar€iai, Darbo projektui ir/ar
taikomiems teisés aktams, jei tokie trikumai (klaidos) buvo nustatyti per visa LR Civiliniame kodekse bei LR
Statybos jstatyme nustatyta garantinj laikotarpj, ar Rangovo suteikta garantinj laikotarpj.

8.4. Uzsakovas:

8.4.1. turi teisg nemokéti uz nekokybiskai atliktus Darbus arba atsiradus trikumy ir/ar defekty
sustabdyti Darbus, kol trikumai it/ar defektai bus pasalinti;

8.4.2. turi teise, rastu informaves Rangova, viena$aliskai sustabdyti Rangovui pagal Sutartj
priklausanéius mokéjimus ir yra atleidiamas nuo pareigos mokéti delspinigius, jeigu Rangovas nevykdo arba
netinkamai vykdo sutartinius jsipareigojimus, kol $ie isipareigojimai bus tinkamai ivykdyti;

8.4.3. nepagristai uzdelss atsiskaityti uz atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka
Rangovui, pagal Rangovo radytinj reikalavimg, 0,02 % delspinigiy, nuo laiku neapmokeétos sumos, uz kiekvieng
pradelsta dieng;

8.4.4. nutraukes Sutartj ne dél Rangovo kaltes, pagal Rangovo raitinj reikalavimg, apmoka atlikty

arby verte iki Sutarties nutraukimo.
K ] ikra 8.5. Netesybos sumokéjimas neatleid3ia Saliy nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo Sioje Sutartyje



Koﬁkr

nurodyty jsiparveigojimq vykdymo ‘

8.6. Salys pareiskia ir pripazjsta, kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis
bei protingo dydZio ir sutinka, kad jos neblity maZinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés yra jvykdyta,
Salys taip pat pripazjsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas minimalia negincijama nukentéjusios Salies
patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiai Saliai dél Sutarties pazeidimo,
nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinanéiy jrodymy.

8.7. Uzsakovas reikalavima sumokeéti netesybas (baudg arba delspinigius) pateikia Rangovui rastu
(elektroniniu pastu) Sutartyje nurodytu adresu. Rangovas privalo netesybas (baudg arba delspinigius) pagal $ig
Sutarties nuostata sumokéti j $ioje Sutartyje nurodyta UZzsakovo saskaita ne véliau kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo UZsakovo reikalavimo mokéti gavimo dienos. Jeigu netesybos (bauda arba

delspinigiai), per nustatyta termina nesumokami, UZsakovas i§skaidiuoja netesyby (baudy arba delspinigiy)
sumg i$ Rangovui mokétiny sumy.

9. DARBU KEITIMAS, ATSISAKYMAS IR PAPILDOMI DARBAI

9.1. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui
skirtas 1é3as, Sutartyje numatyty atskirg darba (ar jo dalj) batina keisti kitu darbu, rastu pagrindziamos
aplinkybes, salygojandios batinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaline
samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas bei papildomus darbus, t. y. vietoje nevykdomy darby -
silllomy atlikti darby lokaling samatg. Darby kainos samatose negali virSyti vidutiniy rinkos kainy, numatyty
UAB , Sistela“ rinkiniuose. Darby keitimas/atsisakymas/papildomi darbai iforminamas papildomu susitarimu.

9.2. Apskai¢ivodamas atsisakomy arba Isigyjamy papildomy darby kainas (keigiant darbus, jy kaina
skaiCiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo
salygas, UZsakovas jvertina pagristas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos
produkty ir jrenginiy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétinés, statybvietés ir pelno) i§laidas.

9.3. Darby pakeitimai gali bati atlickami tik Jei jie batini Darbams tinkamai_ atlikti ir uzbaigti ir tik
dél iki Sutarties pasiralymo nenumatyty aplinkybiy, tokiy kaip klaidingi, neracionaliis ar kitos nuo Sutarties
Saliy nepriklausan¢iy, aplinkybiy.

9.4. Salims sutarus dél darby pakeitimo ir (ar) papildomy darby bitinybés, motyvuota siiilyma dél
darby pakeitimo ir (ar) papildomy darby butinybés ir jj pagrindzian&ius dokumentus Uzsakovo atsakingam uz
Sutarties vykdyma asmeniui Rangovo atstovas rastu pateikia praSyma dél keitiamy ir/ar papildomy darby
pagristumo bei darby keitima ar (ar) papildomy darby biitinybe pagrindZiandius dokumentus, nurodo keiGiamy
ir (ar )papildomy darby pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindzianéius darby
pakeitimo ir/ar papildomy darby biitinybe, techninius sprendinius, jkainiy nustatymo pagrindima ir skaiCiavima.
UZsakovo atsakingas uZ Sutarties vykdyma asmuo, inagrinéja keitiamy ir/ar papildomy darby biitinybe
pagrindziandiy dokumenty pagristuma. Jei Usakovo atsakingas uZ Sutarties vykdymg asmuo pateiktuose
dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy, graZina tikslinti juos pateikusiam Rangovui. Susitarimas dél
keiCiamy ir/ar papildomy darby turi buti pasiraSytas abiejy Saliy. Uzsakovui patvirtinus susitarima dél keigiamy
ir/ar papildomy, Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus. Susitarimas dél keigiamy ir (ar) papildomy
darby laikomas sudétine Sutarties dalimi.

9.5. Uzsakovas jokiais atvejais neapmoka uz Rangovo atliktus papildomus darbus, kuriy Rangovas i§
anksto ra3tu nesuderino su Uzsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia atlikti tam tiktus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj, bet turgjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini $iai Sutardiai
tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

9.6. Siame skyriuje nurodyti darby keitimai, atsisakymai ir papildomi darbai vykdomi, vadovaujantis
LR VieSujy pirkimo jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,

patvirtinta 2017 m. birZelio 28 d. Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 (su vélesniais
papildymais ir pakeitimais). .

10. SUBRANGOVAL SUBRANGOVU IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA

10.1. SutarCiai vykdyti pasitelkiami 3ie subrangovai: [surasyti Rangovo pasiitlyme nurodytus
subrangovus, jeigu tokiy néra parayti fod; , néraj. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip iki Sutarties vykdymo
pradZios rastu pranesti Uzsakovo atstovui subrangovy kontaktinius duomenis ir subrangovy atstovus.

10.2. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy,
didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam
subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasitilyma subrangovai nebuvo Zinomi) subrangovy
pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus UZsakova.

10.3. Jei Sutartyje keitiami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi remési Rangovas, kartu
su informacija apie naujus subrangovus turi biti pateikti naujo subrangovo pasalinimo pagrindy nebuvimg ir
atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anks&iau minéti dokumentai pateikiami tai
dienai, kai Rangovas kreipiasi j Uzsakova su praSymu pakeisti subrangovus. U¥sakovas reikalauja, kad naujo
asubrangovo kvalifikacija biity ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentyose.



10.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrjsti Rangovas nesiremia subrangovy pajégumais, UZsakovas
netikrina $iy subrangovy pasalinimo pagrindy.

10.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesng (maZesng) Sutarties dalj
(veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus
subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik UZsakovui ir Rangovui pasiragius papildoma
susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindiné informacija apie subrangova ir Sutarties dalis
(veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

10.6. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai i Siy priezas¢iy:

10.6.1. sutartyje numatytas specialistas atleidiamas, atsistatydina i§ pareigy, i$eina i¥ darbo, negali eiti
savo pareigy dél ligos ar traumos;

10.6.2. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj bitina padidinti statybos darby spartg dél Darby
atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagristy (nenumatyty) aplinkybiy;

10.6.3. esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.

10.7. Sutarties 10.6. punkte nurodytu atveju Rangovas privalo rastu pateikti UZsakovo atstovuj —

atsakingam Sutarties vykdytojui:
10.7.1. pagrista praSyma, pridedant jj pagrind¥ian&ius dokumentus;
10.7.2. naujo specialisto dokumentus, irodangius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.

10.8.  Naujo specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu, kurio kopija
pateikiama Uzsakovo atstovui - atsakingam Sutarties vykdytojui.

11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

11.1. Sutartis jsigalioja Salims pasiragius Sutart] ir Rangovui pateikus tinkama Sutarties ivykdymo
uztikrinimg ir galioja 10 (de¥imt) ménesiy arba iki Sutarties nutraukimo datos. Sutar¢iai pasibaigus, lieka
galioti Darby kokybés garantijos, atsiskaitymo, netesyby, nuostoliy atlyginimo bei ginty, kylaniy i§ Sios
Sutarties, sprendimo tvarka.

11.2. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keitiamos, i8skyrus Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytas nuostatas.

11.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai
Saliai rastiska prasymy keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZiantiy praSyme nurodytas aplinkybes,
argumentus ir paaiSkinimus, patvirtintas kopijas. | pateikta prasyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita
Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties sglygy keitimo,
sprendimo teise turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta
tvarka keisti Sutarties salygas, $ie keitimai iforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

11.4. Sutarties pakeitimai ir papildymai jsigalioja, kai Jie sudaryti rastu, pasiradyti jgalioty asmeny ir
patvirtinti Saliy antspaudais.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMO SALYGOS

12.1. Sutartis gali biiti nutraukta rastisku abiejy Saliy susitarimu.

12.1.1. Sutartis gali biiti nutraukiama LR Viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame
kodekse numatytais atvejais.

12.1.2. UZsakovas turi teise vienaSaliskai neteismine tvarka nutraukti Sutartj, rastu jspéjes Rangova
pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, %iais atvejais:

12.1.3. kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.1.4. kai Rangovas padaro esminj Sutarties pazeidima;

12.1.5. kai Rangovas Darbus atlieka nekokybiSkai ir per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo
UZsakovo nurodymo istaisyti netinkamai ivykdytus arba nejvykdytus sutartinius isipareigojimus;

12.1.6. kai Rangovas perleidZia Sutarties reikalavimus be U¥sakovo Zinios;

12.1.7. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iikine veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

12.1.8. kai UZsakovas Sios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;

12.1.9. kai Darbai tampa nebereikalingi.

12.2. Rangovas turi teis¢ viena$alitkai neteismine tvarka nutraukti Sutartj, prie§ 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny radtu praneses apie tai Uzsakovui, Jeigu Uzsakovas nevykdo savo isipareigojimy arba vykdo
Juos kitomis salygomis, negu numatyta Sutartyje ir jeigu per Rangovo nustatyta protinga terming neistaiso
praneSime nurodyty Sutarties nevykdymo/netinkamo vykdymo trikumy;:

12.3. Jei Sutartis nutraukiama nesant Rangovo kaltei, nutraukimo atveju UZsakovas sumoka

Rangovui atlikty Darby verte iki Sutarties nutraukimo. Rangovas neturi teisés j nuostoliy dél sutarties
nutraukimo atlyginimo.

K%kra 12.4. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés arba dél esminio Sutartics

paZeidimo, Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovo dél sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. 1T¥sakavn



patirti nuostoliai i$ieSkomi i§skaidiuojant juos i§ Uzsakovo Rangovui mokétiny sumy. Taip pat Uzsakovas jgyja
teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu numatytu Sutarties 5 skyriuje.

12.5. Salys po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greiciau patvirtinti atlikti Darby vertg. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esandia Rangovo skola Uzsakovui ir UZsakovo skola
Rangovui.

12.6. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sig Sutartj, garantiniais jsipareigojimais, taip pat visos kitos Sios
Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i§likti galioti,
kad biity visiskai jvykdyta §i Sutartis.

12.7. Visi Sutartyje, jos prieduose ir i§ Sutarties esmés kylantys Saliy jsipareigojimai - dél Sutarties
objekto, Sutarties kainos ir kainodaros taisykliy, apmokeéjimo salygos ir tvarkos, Darby kokybés, Darby atlikimo
terminy, subrangovo/specialisto keitimo tvarkos - laikomi esminiais ir Jju pazeidimas laikomas esminiu Sutarties
pazeidimu. Si nuostata neapriboja galimybés kity Sutartyje (jos prieduose ir i¥ Sutarties esmés kylantys)
nurodyty jsipareigojimy paZeidimus kvalifikuoti esminiais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinis
kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salys visiSkai ar i§ dalies atleidZiamos nuo $ios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy vykdymo,
Jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po Sios Sutarties pasira§ymo. Nenugalimos jégos fakta turi
jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso,
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 . Dél Atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo® ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 _Dél Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes
liudijandiy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo® nustatyta tvarka.

13.3. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena Salis kitai Isipareigoja pranesti ne véliau kaip per 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. NepraneSimas neatleidzia nuo Sutartyje numatyty
isipareigojimy vykdymo.

14. KITOS SALYGOS

14.1. Jeigu $ios Sutarties vykdymo metu Rangovas susiduria su aplinkybémis, trukdan¢iomis laiku
atlikti paslauga, nedelsdamas pranesa UZsakovui rastu apie vélavimo fakta, numatoma vélavimo trukme ir
priczastis.

14.2. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti §ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal 3ig Sutart], taip pat visos kitos 3ios Sutarties nuostatos, kurios,
kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad biity visi¥kai jvykdyta
8i Sutartis.

14.3. Salys susitaria, kad i8kile ginCai sprendZiami deryby keliu. Jei Siy gin¢y negalima ispresti
deryby keliu, jie sprendZiami teisme Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka pagal Uzsakovo buveinés
vieta, nustatytg juridiniy asmeny registre.

14.4. Vykdydamos §ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
galiojanciais Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais bei Sios Sutarties salygomis.

14.5. Konkurso dokumentai bei $ios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

14.6. Salys neturi teisés perduoti savo jsipareigojimy pagal 3ig Sutartj tretiesiems asmenims be
rastisko kitos Salies sutikimo.

14.7. Visi pranesimai laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie yra perduoti Saliy atstovams
pasiraSytinai arba siundiami registruotu laisku. :
14.8. Salys jsipareigoja viena kitai pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar banko sgskaitos
rekvizity pasikeitimus.
3 14.9. Sutartis sudaryta dviem, vienoda juridine galig turiniais egzemplioriais: po vieng kiekvienai
Saliai.
15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Priedas Nr. 1 —Rangovo pasiiilymo kopija, suvestinis statybos kainos apskai€iavimas, objektiné
ir lokalinés samatos. '

15.2. Priedas Nr. 2 — Darby grafikas — veiklos sgrasas.
15.3. Priedas Nr. 3 — Darby perdavimo — priémimo akto forma (F-2).
15.4. Priedas Nr. 4 — Atlikty darby ir islaidy apmokéjimo pazymos forma (F-3).
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SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Mazeikiy rajono savivaldybeés administracija
Kodas 167371234

Laisvés g. 8

LT- 89223 Mazeikiai

Kodas 167371234

Tel. (8 443) 98204

Faksas (8 443) 25844

El. pastas savivaldybe@mazeikiai.lt

A/s LT834010040700010058

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Salys ig Sutartj perskaité, joms buvo i$aiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
kaip visiSkai atitinkan¢ia jy valia ir ketinimus, pasiraso:

.......................................................................................
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