

Jonizuojančiosios spinduliuotės
matavimo priemonių patikros paslaugų
pirkimo–pardavimo sutarties Specialiųjų
sąlygų 2021 m. _____ mėn. ____ d.
Nr. _____
priedas

**REIKALAVIMAI JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS MATAVIMO PRIEMONIŲ
METROLOGINEI PATIKRAI. MATAVIMO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS, METROLOGINĖS
PATIKROS PASLAUGŲ APIMTIS IR TERMINAI**

1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos perka jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo priemonių (iki 948 vnt.) metrologinės patikros paslaugą. Tikrinamų jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo priemonių sąrašas pateikiamas žemiau:

Eil. Nr.	Matavimo priemonės pavadinimas	Matavimo priemonės modelis	Tikrinamų matavimo priemonių kiekis, vnt.	Perkamos paslaugos specifikacija
1	2	3	4	5
I SUTARTIES VYKDYMO ETAPAS. I ETAPO PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAS NUO SUTARTIES ĮSIGALIOJIMO DATOS IKI 2021-09-01				
1.1.	Dozimetas	RAD 60 S	Ne daugiau kaip 76	Patikra (LMI žymuo ir sertifikatas)
1.2.	Dozimetas	PM1610B	Ne daugiau kaip 455	Patikra (LMI žymuo ir sertifikatas)
I Sutarties darbų etape numatoma atlikti patikrą ne daugiau kaip 531 (vnt.) matavimo priemonėms				
II SUTARTIES VYKDYMO ETAPAS. II ETAPO TRUKMĖ NUO 2021-09-01 IKI 2021-12-21				
2.1.	Dozimetas	RAD 50 S	Ne daugiau kaip 62	Patikra (LMI žymuo ir sertifikatas)
2.2.	Dozimetas	RAD 60 S	Ne daugiau kaip 114	Patikra (LMI žymuo ir sertifikatas) 66 vnt. nuo 2021-08-27; 48 vnt. nuo 2021-09-10
2.3.	Dozės galios matuoklis	PM1703MO-1	Ne daugiau kaip 40	Patikra (LMI žymuo ir sertifikatas) 10 vnt. nuo 2021-09-13, 30 vnt. nuo 2021-09-22
2.4.	Dozimetas	DKG-AT 2503	Ne daugiau kaip 201	Patikra (LMI žymuo ir sertifikatas). 20 vnt. nuo 2021-08-20; 10 vnt. nuo 2021-08-23; 20 vnt. nuo 2021-09-03; 70 vnt. nuo 2021-09-10; 50 vnt. nuo 2021-09-17; 31 vnt. nuo 2021-09-22) Viso: 201 vnt.
II Sutarties darbų etape numatoma atlikti patikrą ne daugiau kaip 417 (vnt.) matavimo priemonėms				

2. Pirkėjas įsipareigoja pristatyti į Paslaugų teikimo vietą švarias, sukomplektuotas, supakuotas (su aprašymais), tačiau be maitinimo elementų matavimo priemonės. Paslaugų tiekėjui, patikrinus Pirkėjo pristatytų matavimo priemonių komplektaciją ir specifikaciją, pasirašomas matavimo priemonių perdavimo–priėmimo aktas. Matavimo priemonės į Paslaugų teikimo vietą pristatomos ir Paslaugos suteikiamos tokia tvarka:

2.1. Pirmą matavimo priemonių partiją (ne daugiau kaip 531 vnt.) Pirkėjas įsipareigoja pristatyti Paslaugų tiekėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja suteikti Paslaugą faktiškai pristatytam matavimo priemonių kiekiui iki 2021-09-01 d.;

2.2. Antrą matavimo priemonių partiją (ne daugiau kaip 417 vnt.) Pirkėjas įsipareigoja pristatyti Paslaugų tiekėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo II Sutarties vykdymo etapo pradžios t. y. iki 2021-09-06 d. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja suteikti Paslaugą faktiškai pristatytam matavimo priemonių kiekiui iki 2021 m. gruodžio 21 d.

3. Paslaugų tiekėjas matavimo priemonių patikrai atlikti naudoja savus, suderinamus su tikrinamomis matavimo priemonėmis, maitinimo elementus.

4. I-II etapais suteiktos Paslaugos patikrinamos tokia tvarka: Pirkėjas I-II etapais suteiktų Paslaugų perdavimo–priėmimo metu patikrina matavimo priemonėms išduotus Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – LMI) patikros aktus (sertifikatus), matavimo priemonių ženklavinimą, LMI aktuose (sertifikatuose) nurodytų matavimo priemonių identifikavimo numerių atitiktį su ant matavimo priemonių esančiais numeriais.

PASLAUGOS TIEKĖJAS

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k.,
Visagino sav., LT-31152

L. e. Veiklos planavimo ir finansų
departamento direktoriaus pareigas
Olga Lakina – Raubė

(parašas)

(data)

PIRKĖJAS

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Švitrigailos g. 18, Vilnius

Materialinių išteklių valdymo valdybos
viršininkas Valdas Visockas

(parašas)

(data)