

ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ (DARBŲ) SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas (objektas), statinio statybos rūšis	2	Dalyvavimo įvykdytoje sutartyje dalis, ir (ar) vykdomoje sutartyje atliktų darbų dalis (Eur be PVM)	3	Sutarties pradžios ir sutarties pabaigos datos	Pagrindinių statinio techninių parametru aprašymas	Užsakovas, užsakovo atstovo pavardė, pareigos, tel. numeris, el. paštas
1							
1.	Sankryžų mazgo su valstybinės reikšmės magistraliniu keliu A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 6,67 km, valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 140 Kaunas-Zapyškis-Sakiai 6,04 km ir valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 1903 Akademija-I-asis fortas 0,23 km	2	1.922.600,26	3	4 2018-10-15/ 2020-01-22	5 Kelio rekonstravimas 0,639 km, žiedinė sankryža 2 vnt.	6 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM
2.	Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo 101,79 iki 102,3 km (kairė pusė) rekonstravimas		1.375.925,70		2019-05-09/ 2020-06-26	Kelio rekonstravimas 0,24 km	Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM
3.	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1919 Ramučiai-Martinava ruožo nuo 0,000 iki 1,412 km rekonstravimas		891.473,31		2016-11-29/ 2019-03-06	Kelio rekonstravimas 1,412 km	Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM
4.	Rajoninio kelio Nr. Vėlžys-Jotainiai-Pagiriai ruožo nuo 22,278 km iki 26,60 km ir ruožo nuo 27,00 km iki 32,708 km kapitalinis remontas		3.452.225,97		2020-03-18/ 2021-03-18	Kapitalinis remontas 4,322 km ir 5,708 km	Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM
5.	Chemijos ir R. Kalantos gatvių rekonstravimo, įrengiant sankryžą su pietrytiniu aplinkkeliu ir „Rail Baltica“ trasa statybos darbų atlikimas		2.784.818,34		2017-04-25/ 2020-04-28	Kelio ilgis 1,297 km, plotis 7,00-12,00 m	Kauno miesto savivaldybės administracija