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RANGOS SUTARTIS Nr. Ms- 306 Koo

2021 m. spalio24d.
MaZeikiai

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija, atstovaujama Administracijos divrektoriaus
Sauliaus Siurio, pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinama Uzsakovu ir UAB ,,Zemaitijos
keliai“, atstovaujama Ll.e.p. generalinio direktoriaus Kestugio Stonio, pagal 2021-09-30 jsakymg Nr.
P-71, toliau vadinama Rangovu (toliau kartu sutartyje vadinamos Salimis, o bet kuri i§ juy atskirai
vadinama Salimi), sudaro $ig rangos sutartj (toliau vadinama Sutartimi).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. ,Mazeikiy rajone savivaldybés vietinés reik§més gatviy ir keliy prieZiiira bei
remontas*

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Pradiné Sutarties verté — 2 477 914,15 Eur (du milijonai keturi $imtai septyniasdeS$imt
septyni tikstan&iai devyni Simtai keturiolika eury, 15 ct) be PVM. Bendra Sutarties kaina —-

2 998 276,12 Eur (du milijonai devyni Simtai devyniasdesimt astuoni tikstangiai du §imtai
septyniasdegimt $esi eurai, 12 ct) su PVM. PVM (21 proc.) — 520 361,97 Eur (penki Simtai dvideSimt
tikstandiy trys Simtai SesiasdeSimt vienas euras, 97 ct).

29 Siai sutardiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara, atskiry darby kaing nustatant pagal
pasiiilyme pateiktus atskiry darby jkainavimus. Jeigu objekto visiSkam uzbaigimui bitina atlikti
darba, kuris nenumatytas uZsakovo pateiktame darby kiekiy Ziniaratyje, darbo atlikimui nustatoma
vidutine to meto rinkos kaina, ne didesné, uZ numatyts UAB ,Sistela“ statybos resursy
skai&iuojamosios rinkos kainy kainyne.

2.3. Sutarties kaina visa Sutarties galiojimo laikotarpj gali biti keitiama, kai teisés aktais yra
pakeitiamas Sutarties objektui taikomas pridétinés vertés mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems
mokesdiams, Sutarties suma nebus perskai¢iuojama.

2.4. Perskaitiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio
jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescCio tarifas.

2.5, Perskaidiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, bendroje Sutarties kainoje
esantis PVM tarifas neatliktai paslaugai keitiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

2.6. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokestiy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu. ‘ '

2.7, Perskaitiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokes&io jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keitiamas $io mokestio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

2.8. Sutarties vykdymo laikotarpiu, viena karta metuose kovo meénesj, darby jkainiai,
nekeitiant Sutarties kainos, gali biiti kei&iami (didinami ar maZinami) Siais atvejais ir tokia tvarka:

2.8.1. Darby jkainiai perskai&iuojami ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtus statybos sanaudy kainy
indeksus (http://www.stat.gov.1t), vadovaujantis VieSujy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika, jeigu nuo pasitilymo pateikimo dienos arba nuo Sios Sutarties darby jkainiy
paskutinio indeksavimo statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.

2.8.2. Perskaidiavimas kiekvieny kity mety kovo ménesj atliekamas darby jkainius dauginant
i¥ perskaitiavimo koeficiento, gauto pra¢jusiy mety gruodZio ménesio kainy indeksy dalijant iS
paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso, t. y. i§ uZ pra¢jusiy mety gruodZio ménesio
kainy indekso.

2.8.3. Statybos sanaudy kainy indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto
s;@(tainéje adresu http://www.stat.gov.lt ir publikuojami Statistikos departamento informaciniuose
lefdiniuose . Ménesiné informacija apie statybos sanaudy poky&ius* bei ,, Vartotojy ir gamintojy kainy
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indeksai“, Tikslinant kaing, pirmenybé teikiama informaciniam leidiniui — »Ménesiné informacija
apie statybos sanaudy poky¢ius.

2.8.4. Darby jkainiy pakeitimas iforminamas Saliy aktu ir papildomu susitarimu prie Sutarties.

2.9. Darbai, kainos ir preliminariis kiekiai pateikti Sutarties priede Nr.1.

2.10. Uzsakovas uz faktiskai atliktus Paprastojo remonto ir prieZitiros darbus (toliau — darbai)
atsiskaito Rangovui:

2.10.1. i§ Keliy prieZitiros ir plétros programos 163y, per 3 darbo dienas, gavus léSas i3 Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, bet ne véliau kaip per 60 dieny nuo
sgskaitos faktiiros gavimo dienos;

2.10.2. i§ MaZeikiy rajono savivaldybés biudseto lésy, per 30 dieny, nuo UZsakovo
pasiraSymo darby priémimo — perdavimo dokumentuose datos,

3. ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

3.1. Rangovas faktiskai atliktus darbus perduoda UZsakovui ne véliau kaip iki einamojo
ménesio 21 dienos, pateikdamas sy lydra3¢iu darby priémimo — perdavimo aktus (4 egz.), atlikty
darby ir i3laidy apmokéjimo paZymas — F-3 (4 egz.), kurie pasiradyti (vizuoti) techninio priZitirétojo.

3.2. Uzsakovas pateiktus darby priémimo — perdavimo dokumentus tikrina ir pasira$o ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.

3.3. UZzsakovui pasira$ius Sutarties 3.1 punkte nurodytus dokumentus, Rangovas pateikia
Uzsakovui saskaitg faktira, naudodamasis informacinés sistemos »E sgskaita“ priemonémis.

3.4. Rangovui nepateikus darby pri¢mimo — perdavimo dokumenty Sutarties 3.1. punkte
nurodytu terminu, jy pateikimas ir pasiraSymas atidedamas kitam ménesiuj.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS IR ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Sutartis jsigalioja, Rangovui pateikus Sutarties ivykdymo uZtikrinimg.

4.2. Sutarties objekto darby pabaiga — po 23 menesiy nuo Sutarties isigaliojimo datos arba
Rangovui panaudojus visg sumg, nurodyts Sutarties 2.2 punkte.

4.3. Sutartis sudaryta 24 (dvidesimt keturiems) ménesiams,

4.4. Sutarties galiojimas abisaliu rastisky susitarimu gali buti papildomaj pratgstas laikotarpiui
iki 6 (3esi) meénesiy.

5. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

5.1. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo datos pateikia
Sutarties jvykdymui uztikrinti Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar draudimo
bendrovés laidavimo draudimo liudijima. Utikrinimo verté — 247791,42 Eur (10 (deSimt) procenty
nuo pradinés Sutarties vertés be PVM).

5.2. Jei Rangovas per 81 laikotarpj Sutarties ivykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Rangovas atsisake sudaryti Sutartj.

5.3. Sutarties ivykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykde visy sutartiniy isipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

5.4. Jeigu Sutarties vykdymo metu Sutarties ivykdymo uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo
negali jvykdyti savo Isipareigojimy, U#sakovas raStu pareikalauja Rangovo per 10 dieny pateikti
nauja Sutarties ivykdymo uZtikrinima. Jeigu Rangovas nepateikia naujo Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo, UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj,

3.5. Jei Rangovas nevykdo sutartiniy isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti sumoketi
Visas sumas, kurias Sutaptigs jvykdymo uztikrinimg i$daves juridinis asmuo isipareigojo sumokéti.
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Prie§ pateikdamas reikalavimg sumoketi pagal Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, UZsakovas rastu
ispéja apie tai Rangovg ir nurodo, dél kokio paZeidimo pateikia § reikalavimag.
3.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

6. SUTARTIES SALIU JSIPAREIGOJIMAIL

6.1. Rangovas isipareigoja:

6.1.1. atlikti darbus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo nuostatomis,
Statybos techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, ,, Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 07“, Automobiliy keliy
dangos konstrukcijos sluoksniy be rigikliy jrengimo taisyklémis IT SBR 07, Automobiliy keliy
dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklémis IT ASFALTAS 08, Automobiliy keliy
asfalto misiniy techniniy reikalavimy apra¥u TRA ASFALTAS 08, kitais Lietuvos Respublikoje
galiojan¢iy standarty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, taisykliy ir techniniy sglygy
reikalavimais, $ios Sutarties salygomis bei uXtikrinti, kad jais vadovautysi Rangovo darbuotojai;

6.1.2. atlikti darbus pagal UZsakovo (Vietinio ikio skyriaus ir rajono seniilinijy atstovy),
pateiktus (elektroniniu pastu) Objekty saradus ir rastiskas uduotis (uZsakymus);

6.1.3. Sutarties 6.1.2 punkte nurodytose radtikose uZduotyse (uZsakymuose) jrasytus darbus
(pagal konkrety Uzsakovo uzsakyma) atlikti ne véliau kaip per:

6.1.3.1. 10 darbo dieny - greideriavimas, Zvyravimas, kelio grioviy formavimas;

6.1.3.2. 12 darbo dieny — asfaltbetonio dangos i§dauzy uZtaisymas;

6.1.3.3. 20 darbo dieny — Ppaprastojo remonto darbai.

Siy darby atlikimo terminas skai¢iuojamas nuo Uzsakovo ragtigkos uZduoties (uZsakymo)
i$siuntimo (el. pastu) datos.

6.1.4. ne véliau kaip per 5 darbo dienas pateikti UZsakovui jsakymo dél Rangovo paskirto
statybos darby vadovo teises akty nustatyta tvarka patvirtinta kopijg ir nurodyti $io asmens
kontaktinius duomenis 4

6.1.5. vykdyti darby metu gautus UZsakovo ir/ar techninio priZitirétojo nurodymus, jei sie
nurodymai nepriestarauja $iai Sutar&iaj ir normatyviniams statybos dokumentams bei néra kiSimasis
i Rangovo iikine — komercing veikla;

6.1.6. operatyviai informuoti (Zodziu, el. pastu) UZsakovg apie visus techninius, gamybinius,
organizacinius nesklandumus, kitus veiksnius, susijusius su vykdomais darbais;

6.1.7. gaves Uzsakovo radytinj pranegima apie nustatytus atlikty darby defektus,
neatlygintinai pasalinti juos per raste nustatyta terming;

6.1.8. atlikti Sutarties objekto darbus bei pasalinti defektus savo rizika, naudojant sertifikuotas
ir kokybés reikalavimus atitinkangjas savo darbo priemones ir medZiagas ir atsakyti dél medZiagy
kokybeés trikumy;

6.1.8. atsakyti uz darby sauga, gamybing sanitarijg, prie3gaisring apsaugg, aplinkos ekologing
apsaugg darby vykdymo zonoje;

6.1.9. organizuoti transporto ir péséiujy eisma, utikrinant visy objekty pasiekiamumg darby
metu;

6.1.10. ne véliau kaip iki einamojo ménesio 21 d. perduoti su lydra$iu Uzsakovui atlikty
darby priémimo — perdavimo aktus, atlikty darby ir islaidy paZymas (F-3), kurie pasiradyti (vizuoti)
techninio priZiurétojo;

6.1.11. pateikti Uzsakovui saskaitg faktiirg u atliktus darbus elektroniniu biidu, naudodamasis
informacinés sistemos »E sgskaita“ priemonémis.

6.1.12. dalyvauti Uzsakovo sudaromose komisijose dél Mazeikiy rajono remontuotiny,
priZilirétiny objekty (keliy, gatviy, automobiliy stovéjimo aiksteliy, privaZiuojamuyjy keliy ir kt.)
biklés nustatymo ir suremontuoty objekty garantinio laikotarpio i§laikymo patikrinimo;

6.1.13. parengti ir pateikti Uzsakovui numatomy vykdyti (Objekty sarage jradyti objektai —
»Einamiesiems tikslams®) objekty paprastojo remonto darbams defektinius aktus (pagal Komisijos
pateiktas i§vadas), sagmatas, objekty darby vietos planus ir skersiniy pjuviy bréZinius iki numatyty

( 0.2. Darbams at]ikti Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus ar kitus tretiuosjus asmenis,
urig atli ovui pageidaujant pakeisti subrangovus, Uzsakovui pateikiamas pagristas
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praSymas, pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus, Subrangovai gali pradéti darbus tik Rangovui
gavus UZsakovo sutikima.

6.3. Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés
(maZesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui
galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiiilyme buvo numates perduoti subrangovams ir tik
gavus Uzsakovo sutikimg. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus,
pastarieji turi buiti ne maZesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

6.4. Sutarties galiojimo metu papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty
subrangovy atsisakymas galimas tik gavus UZsakovo sutikimg ir esant vienai i§ Siy priezastiy:

6.4.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra igkelta
bankroto byla;

6.4.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti Jam Sutartyje numatyta darby dalj;

6.4.3. siekiant tinkamai ir laiku ivykdyti Sutartj biitina padidinti darby atlikimo sparts.

6.5. Uzsakovas jsipareigoja:

6.5.1. pateikti Rangovui (elektroniniu pastu) rastiskas darby uzduotis (uZsakymus) ir Objekty
sgra$us;

6.5.2. jsakymu paskirti asmenis, atsakingus uZ darby organizavimg, atlikty darby kontrolg ir
priémima;

6.5.3. organizuoti darby techning prieZiiira, kontroliuoti ju apimtis ir kokybe. Konkurso biidu
parinktas techninis priZiarétojas, vadovaudamasis Sutartimi, vykdys techninio priZitirétojo pareigas
ir kontroliuos, ar Rangovas darbus atlieka laiku ir tinkamai;

6.5.4. priimti i§ Rangovo tik gerai atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais; 6.5.5.
sumokéti Rangovui u# atliktus darbus Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis;

6.5.6. vykdyti kitus Sioje Sutartyje nustatytus isipareigojimus, taip pat visas pareigas, priskirtas
UzZsakovui pagal galiojanius Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus;

6.5.7. tikrinti Rangovo darby atlikimo eigg ir kokybe, suderinus laikg su Rangovu ir nesikigant
i Rangovo iikine komercing veikla;

6.5.8. be atskiro Rangovo ispéjimo pasitelkti trediuosius asmenis nustatytiems triikumams
pasalinti ir turétomis i$laidomis sumaZinti Rangovui pagal Sutartj mokétinas sumas, jei Rangovas
laiku nepasalina darby trikumy, bei reikalauti atlyginti kitus dél to patirtus nuostolius.

7. DARBY KOKYBES GARANTIJA

7.1. Rangovo atlikty darby kokybés garantinis terminas yra ne maZesnis nei numatytas Lietuvos
Respublikos Statybos jstatyme. Per 8] terming UZsakovas turi teisg pareiksti pretenzijas dél darby
rezultato trikumy, kurie buvo nustatyti per garantinj terming. Garantinis terminas sustabdomas tam
laikui, kurj objektas negaléjo bati naudojamas dél nustatyty defekty, uz kuriuos atsako Rangovas.

7.2. Rangovas per visg garantinj laika uZtikrina, kad atlikti darbaj atitinka normatyviniy
statybos dokumenty nustatytus reikalavimus, Kokybés garantija taikoma visoms darby rezultato
sudétinéms dalims, o u2 panaudoty medziagy kokybe Rangovas atsako kaip pardavéjas pirkimo —
pardavimo sutartyje.

7.3. Rangovas atsako uZ darby defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado deél objekto normalaus susidévéjimo ar netinkamo jo naudojimo.

7.4. Per garantinj laika nustatytus defektus Rangovas pasalina neatlygintinai per Uzsakovo
nurodytg protingg terming Sutarties Saliy pasiradytame defektiniame akte.

8. SALIU ATSAKOMYBE IR TEISES

8.1. galiq atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Sig
Sutartj.
8.2. Salys isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus 3ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies
prisiimty isipareigojimy jvykdyma.
8.3. Rangovas:
3.1, atsako

tarties 6.1. punkte prisiimty isipareigojimy vykdyma kokybiskai ir laiku;
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8.3.2. atsako uz subrangowvy ir kity treiyjy asmeny, jeigu tokie yra, prievoliy vykdyma ar
netinkamg vykdyma;

8.3.3. Uzsakovo nurodytu laiku nepasalings nustatyty defekty, Usakovui pareikalavus, moka
10,0 % konkretaus objekto darby kainos dydzio baudy ir atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu ir dél to Uzsakovo patirtus nuostolius;

8.3.4. atlygina UZsakovui turétas iSlaidas arba neatlygintinai i3taiso trakumus, jeigu nukrypsta
nuo Sutarties salygy ir dél to pablogéja darbai arba padaromi kitokie darby trikumai;

8.3.5. dél nepateisinamos prieZasties uZdelses atlikti darbus pagal Sutarties 6.1.3 punkte
nurodytas salygas ir terminus, UZsakovuj pareikalavus, moka 80,00 Eur bauda uZ kiekvieng
UzZsakovo nustatyts atvejj.

8.3.6. prisiima atsakomybe uz nelaimingus atsitikimus darbe.

8.3.7. jei UZsakovas naudojasi Sutarties 8.4.6. papunktyje jtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovais galimybe, Rangovas turi teise priestarauti nepagrjstiems mokéjimams subrangovams.

8.4. Uzsakovas:

8.4.1. turi teise nemokéti uz nekokybiskai atliktus darbus arba atsiradus trikumy ir/ar defekty
sustabdyti darbus, kol tritkumai ir/ar defektaj bus pasalinti;

8.4.2. turi teise, rastu informaves Rangova, sustabdyti Rangovui pagal Sutartj priklausan&ius
mokéjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius isipareigojimus, kol &ie
isipareigojimai bus tinkamai ivykdyti;

8.4.3. nepagrjstai uZdelses atsiskaityti uz darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka
Rangovui Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo
prevencijos jstatymo nustatyto dydZio palikanas nuo neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta
dieng;

8.4.4. nutraukes Sutartj ne dél Rangovo kaltés atlygina Rangovui jo turétas pagrjstas darby
i§laidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu;

8.4.6. turi teise tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma
trialéje sutartyje, kurig sudaro UZsakovas, rangovas ir Jo subrangovas (-ai) (LR VieSujy pirkimy
istatymo 88 straipsnio 2 punktas).

8.5. Delspinigiy ir baudy sumokeéjimas neatleidzia §aliq nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje
prisiimtus isipareigojimus.

8.6. UZsakovas, priklausomai nuo darby poreikio ir finansavimo, turi teis¢ vienasaliskai keisti
numatomy atlikti darby kiekius bei visidkaj atsisakyti kai kuriy darby. Rangovo pretenzijos Siuo
atveju nagrinéjamos nebus.

8.7. UZsakovas reikalavimg sumokéti netesybas (baudg arba delspinigius) pateikia Rangovui
radtu (elektroniniu pastu) Sutartyje nurodytu adresu, Rangovas privalo netesybas (baudg arba

Jeigu netesybos (bauda arba delspinigiai), per nhustatyty terming nesumokamos, UZsakovas
isskaiCiuoja netesyby (baudy arba delspinigiy) sumg i Rangovui mokétiny sumy,

p .

8.8. Salys pareiskia ir pripaZjsta, kad $ioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos

negin&ijama nukentéjusios Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti
nukentéjusiai Saliai dél Sutarties pazeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliy dydj
patvirtinan¢iy jrodymy.

9. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (force majeure)




10. SUTARTIES PAKEITIMAI

10.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keitiamos, i¥skyrus Lietuvos
Respublikos viefyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytas nuostatas,

10.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitai Saliai rastiSka praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianciy prasyme

del Sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimg
keisti Sutarties salygas, $ie keitimai iforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis,

10.3. Sutartiesvpakeitimai ir papildymai isigalioja, kai jie sudaryti radtu, pasiradyti jgalioty
asmeny ir patvirtinti Saliy antspaudais.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMO SALYGOS

neveikimo ir $ios aplinkybes tesiasi ilgiau kaip 20 dieny. Apie tokj Sutarties nutraukima Teikéjas
raStu prane$a UZsakovui pries 60 (Sesiasdesimt) dieny.

11.2. UZsakovas turi teise, ne maziau kaip prie¥ 10 (desimt) dieny jsp¢jes Rangova, nutraukt
$ig Sutartj ir pareikalauti i3 Rangovo atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

kitomis sglygomis, negu buvo nurodyta konkurso sglygose ar buvo nurodgs savo pasiiilyme ir/ar
atitinkamai Sutartyje.

11.3. Uzsakovui arba Rangovui vienagalitkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasirasant darby perdavimo — priémimo aktg,

11.4. Sutart] nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausanéio atlyginimo uz tinkamai
atliktus darbus, Rangovas neturi teisés i kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacija.

12. SUTARTIES SUSTABDYMO SALYGOS

12.1. UZsakovas rastu del pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél Ju negalima testi Darby ir, kai jos
tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali

bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu imanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

12.2. Aplinkybes, del kuriy gali buti stabdomi darbai, yra:

12.2.1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
12.2.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

12.2.3. véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir

Wsavimas arba tritksta finansavimo: f:?;

pan.);
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12.2.6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

12.2.7. bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$gjj pirkima;

12.2.8. laiku nepateikta iranga, kuria privalo pateikti UZsakovas;

12.2.9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity
galéjes tiketis;

12.2.10. fizinés klititys arba kitos nej klimatings fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty klia¢iy ar sglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

12.2.11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél sutarties Pakeitimo;

12.2.12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas;

12.2.13. dél zaltojo mety periodo (kuris prasideda gruodzio 15 d. ir baigiasi kity mety kovo 15
d.) darby atlikimas technologiskai tampa nejmanomas;

12.2.14. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. Uzsakovuj nurodant

statybos) sustabdymo trukmeé, turi bt atlickami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bej jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti aplinkos taros.

12.2.15. Kai del esminiy klaidy ar pazeidimy Sutartis tampa negaliojandia, Pirkéjas stabdo
Sutarties vykdyma. Jei minétos klaidos ar pazeidimai vyksta dél Teikéjo kaltes, Pirkéjas,
atsizvelgdamas j klaidos ar paZeidimo masta, gali nevykdyti savo isipareigojimo mokéti Teikeéjui arba
gali pareikalauti graZinti jau sumokétas sumas ir pasinaudoti Sutarties ivykdymo uZtikrinimu,

13. KITOS SALYGOS

13.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe tarp Saliy pagal Sutart], taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i8likti galioti, kad baty visigkai ivykdyta $i

13.4. Salys susitaria, kad igkile ginZai sprendZiami deryby keliu, Jei §iy ginty negalima i8spresti
deryby keliu, jie sprendZiami teisme Lietuvos Respublikos Istatymy nustatyta tvarka pagal UZsakovo
buveinés vieta, nustatyty juridiniy asmeny registre.

13.5. Vykdydamos Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinju kodeksu,
galiojanciais Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais bei Sutarties salygomis,

13.6. Konkurso dokumentaj bej Sios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

13.7. Salys neturi teisés perduoti savo Isipareigojimy pagal Sutart] tretiesiems asmenims be
kitos $alies rasti¥ko sutikimo.

13.8. Visi pranesimai laikom; tinkamai jteiktais kitai Saliai, Jeigu jie yra perduoti §aliq
atstovams pasiraSytinai arba siungiamij registruotu laiskuy.

13.9. Salys isipareigoja viena kitaj pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar banko
sgskaitos rekvizity pasikeitimus iki ju pasikeitimo,

13.10. Si Sutartis sudaryta dviem, vienoda juriding galia turiniais egzemplioriais — po vieng
kiekvienai Saliai.

- 14. SUTARTIES PRIEDAI

4.1. Priedas yai, kainos ir preliminariis kiekiaj. el
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14.2. Priedas Nr.2 - Subrangowy (jeigu tokie yra) ir jiems perduodamy darby sgrasas.
14.3. Priedas Nr.3 — Darby atlikimas, reikalavimaj rangovui, techniné uZduotis.

15. SALIY REKVIZITAT IR PARASAL

UZsakovas

MazZeikiy rajono savivaldybés administracija

Kodas 167371234

Laisvés g. 8

L.T-89223 Mazeikiai

El. pastas savivaldybe@mazeikiai It
A.s. LT834010040700010058

AB DnB bankas, 40100
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Rangovas

UAB ,,Zemaitijos keliai*

Kodas 180264995

Statybininky g. 7,

LT-87101 Telsiai

El patas info@zkeliai It

A.s. LT02 7181 7000 0246 7844
AB Siauliy bankas Tel3iy skyrius
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