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	UŽSAKOVAS
	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, 
LT-96130 Gargždai

	DARBŲ PAVADINIMAS
	Klaipėdos rajono, Kretingalės sen., Kretingalės mstl. Klaipėdos g. 19, daugiabučio namo kiemo kapitalinio remonto darbai

	STATYBOS RŪŠIS
	Kapitalinis remontas

	KIEMO KAPITALINIO REMONTO DARBŲ APRAŠYMAS
	Pagal užsakovo atstovo pateiktą raštišką pavedimą, pagal pateiktą Techninę specifikaciją, vadovaujantis kapitalinio remonto aprašu rangovas atlieka automobilių stovėjimo aikštelės, šaligatvių, takų ir lietaus nuotėkų šalinimo tinklų kapitalinio remonto darbus darbus. Darbų sudėtis: 1. Esančių dangų ardymas ir atliekų išvežimas; 2. Grunto ir dirvožemio kasimo darbai; 3. Grunto ir dirvožemio atvežimas, paskleidimas planiravimas; 4. Žolės pasėjimas; 5. Sankasos įrengimas;  6. Automobilių stovėjimo aikštelės ir takų įrengimas kai danga betoninės trinkelės; 7. Betoninių bordiūrų ant betono pagrindo įrengimas; 8. Lietaus nuotėkų ir drenažo įrengimas. Rangovas prieš pradedant darbus pateikia lokalines sąmatas, įkainotų veiklų sąrašą,  parengia darbų žiniaraštį, pagal poreikį suderina sprendinius dėl inžinerinių tinklų su atitinkamomis institucijomis.
Darbai vykdomi vadovaujantis LR Kelių įstatymas, KTR 1.01:2008 Automobilių keliai, STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. STR 1.07.01:2010 Statinio projektavimas, Automobilių kelių priežiūros normatyvais. Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija II dalis KPV-DT-06 ir kitais galiojančiais teisės aktais privalomais sutarties vykdymo metu bei naujai priimtais teisės aktais, jei jie susiję su darbų atlikimu.

	PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA
	Užsakovas – kapitalinio projekto projektą.
Rangovas - atliktų darbų aktai, formos F-2, F-3 (3 egz.) su techninio prižiūrėtojo žymomis, DNSB „Bonė“ atstovo parašu. Sąskaitą faktūrą. Išpildomąją.

	 KIEMO KAPITALINIO REMONTO DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS
	Darbai pradedami vykdyti per 5 darbo dienas po užsakovo raštiško pranešimo.
Rangovas įsipareigoja savo sąskaita vykdyti (dėl prastos darbų kokybės, arba panaudotų netinkamų medžiagų) atsiradusių defektų šalinimą.




Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas                			Vytautas Valantinas







Konkurso sąlygų priedas Nr.2



PERKAMŲ DARBŲ ĮKAINIAI
	Eil. Nr. 
	Darbų ir išlaidų aprašymai 
	Mato vnt. 
	Darbų kiekiai
	Kaina Eur 

	
	
	
	
	 Vieneto
	 PVM
	 Viso



Darbų sudėtis:
1. Esančių dangų ardymas ir atliekų išvežimas; 2. Grunto ir dirvožemio kasimo darbai; 3. Grunto ir dirvožemio atvežimas, paskleidimas planiravimas; 4. Žolės pasėjimas; 5. Sankasos įrengimas;  6. Automobilių stovėjimo aikštelės ir takų įrengimas kai danga betoninės trinkelės; 7. Betoninių bordiūrų ant betono pagrindo įrengimas; 8. Lietaus nuotėkų ir drenažo įrengimas.

	
	Ardymo ir žemės darbai
	
	
	
	 
	 

	1
	Esamos važiuojamosios dalies dangos ardymo (frezavimas) ir išvežimas į statybinių atliekų sąvartyną arba į užsakovo nurodytą vietą 
	m²
	443
	
	
	

	2
	Esamos pėsčiųjų tako dangos ardymo (frezavimas) ir išvežimas į statybinių atliekų sąvartyną arba į užsakovo nurodytą vietą
	m²
	58
	
	
	

	3
	Esamų gatvės bordiūrų ardymas ir išvežimas į statybinių atliekų sąvartyną arba į užsakovo nurodytą vietą
	m
	124
	
	
	

	4
	Dirvožemio nukasimas (h apie 0,3 m) pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į laikiną sandėliavimo aikštelę
	m³
	32
	
	
	

	5 
	3 gr. Grunto iškasimas, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į laikiną sandėliavimo aikštelę arba užsakovo nurodytą vietą
	m³
	221
	
	
	

	6
	2 gr. Grunto atvežimas iš karjero, paskleidimas vietoje planiravimas
	m³
	23

	
	
	

	7
	Sankasos planiravimas ir sutankinimas
	m²
	638
	
	
	

	8
	Dirvožemio atsivežimas iš laikinos sandėliavimo aikštelės , paskleidimas vietoje, planiravimas ir užsėjimas žolių mišiniu, h = 0,1 m
	m³
	17
	
	
	

	9
	Likusio dirvožemio išvežimas nurodytu atstumu, arba paskleidimas laikinoje sandėliavimo aikštelėje, planiravimas ir užsėjimas žolių mišiniu
	m³
	15
	
	
	

	10
	Šlaitų planiravimas , tankinimas ir tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolę mechaniniu būdu
	m²
	68
	
	
	

	11
	Šlaitų planiravimas , tankinimas ir tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolę rankiniu būdu
	m²
	19
	
	
	

	
	Dangų konstrukcijų įrengimas
	
	
	
	
	

	12
	Pilkos spalvos betoninės trinkelės ir jų klojimas h = 8 cm
	m²
	455
	
	
	

	13
	Atsijų sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/5,  h = 3 cm įrengimas
	m²
	455
	
	
	

	14
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45,  h = 15 cm įrengimas
	m²
	455
	
	
	

	15
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (arba esamas dangos pagrindas)  h = 26 cm įrengimas
	m³
	129
	
	
	

	16
	Pilkos spalvos betoninės trinkelės ir jų klojimas h = 8 cm
	m²
	49
	
	
	

	17
	Atsijų sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/5,  h = 3 cm įrengimas
	m²
	49
	
	
	

	18
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45,  h = 15 cm įrengimas
	m²
	49
	
	
	

	19
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (arba esamas dangos pagrindas)  h = 26 cm įrengimas
	m³
	12,25
	
	
	

	
	Bordiūrų įrengimas
	
	
	
	
	

	20
	Betoninis bortas GB1000x300x150 mm ant betono pagrindo C16/20-S1 įrengimas
	m
	74
	
	
	

	21
	Betoninis bortas GB1000x220x150 mm ant betono pagrindo   C16/20-S1 įrengimas
	m
	67
	
	
	

	22
	Betoninis bortas JB1000x200x80 mm ant betono pagrindo C12/15-S1 įrengimas
	m
	64
	
	
	

	
	Drenažo ir lietaus nuotėkų sistemos įrengimas
	
	
	
	
	

	23
	Esamo drenažo PVC  Ø  50 mm su kokoso filtru atstatymas
	m
	39
	
	
	

	24
	PVC nuotėkų vamzdžiai D160 klasės, su fasoninėmis dalimis ir jų paklojimas grunte
	m
	12,5
	
	
	

	25
	Lietaus nuotėkų šulinys iš PVC/PP kartu su sandarinimo žiedu, gofruotu vamzdžiu vidinio skersmens  Ø 425 mm ir jo pastatymas
	kmpl.
	1
	
	
	

	26
	Lietaus šulinių grotelės  D  400 mm iš kalaus ketaus klasės ir jų sumontavimas (važiuojamajai daliai)
	kmpl.
	1
	
	
	

	27
	Tinklų pajungimas prie esamų
	kmpl.
	1
	
	
	

	28
	Vamzdynų pirminis užpylimas 
	m³
	2,3
	
	
	

	29
	Paklotų vamzdynų praplovimas
	m
	12,5
	
	
	

	30
	Paklotų vamzdynų išbandymas
	m
	12,5
	
	
	

	31
	Nuotėkų tinklo šulinių  nužymėjimo ženklai
	vnt.
	1
	
	
	

	32
	Aklė PE vamzdžiui Ø160 mm
	vnt.
	1
	
	
	

	33
	Esamo šulinio dangčio pakėlimas iki projektuojamo dangčio lygio
	vnt.
	1
	
	
	

	
	Ženklinimo darbai
	
	
	
	
	

	34
	Horizontalus ženklinimas Žymėjimas 1.1
	m
	48
	
	
	



Pastaba:
-  Rangovas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti medžiagų, mechanizmų ir darbų sąnaudas.



Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas                			Vytautas Valantinas






















Jonas Jackus, tel. (8 46) 45 20 62  el. paštas  jonas.jackus@klaipedos-r.lt 

