STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS NR. Ms-4 O 9

2022 m. balandzio 74d.
Mazeikiai

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 167371234, kurios

registruota buveiné yra Laisvés g. 8, MazZeikiai, atstovaujama Mazeikiy rajono savivaldybés administracijos

(toliau — Administracija) direktoriaus Sauliaus Siurio, veikiangio pagal Administracijos nuostatus (toliau —
Uzsakovas), ir

UAB ,,Hidrotechniniai statiniai“, juridinio asmens kodas 166636338, kurios registruota buveine yra

Melioratoriy g. 1, Mazeikiai, atstovaujama laikinai einangio direktoriaus pareigas Henriko Baranausko,
veikian€io pagal 2022-04-06 jsakyma Nr. 31 (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaréme Sig Sutartj, kurioje

susitariame:

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

23,
24.

25.

3.1.
32.

3.3.

3.4.

3.5.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos melioracijos, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymuose.
Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Sig Sutartj, taip
pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais,

pirkimo dokumentais ir pirkimo salygomis su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasiilymo
dokumentais.

2. SUTARTIES OBJEKTAS
Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo rizika ir jégomis jsipareigoja atlikti Mazeikiy
rajono Pikeliy kadastro vietovéje magistraliniy melioracijos grioviy: Giniociy kanalas, Nr. 1, Nr.
2 remonto darbus (toliau — Darbai) pagal techninj darbo projekta ir $ioje Sutartyje nustatytomis
salygomis, terminais ir tvarka perduoti Darby rezultata UZsakovui, o Uzsakovas Jsipareigoja uz tinkamai
ir laiku atliktus Darbus sumokeéti Rangovui ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.
BVPZ kodas — 45112320 (melioracijos darbai).
Darby apimtis ir kiekiai nurodyti Techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) ir Techniniame darbo
projekte.
Darby atlikimo vieta — MaZeikiy rajono Pikeliy kadastro vietové.
Galutinis Darby atlikimo terminas — iki 2022 m. spalio 28 d. Darbai vykdomi pagal su Uzsakovu
suderinta Darby atlikimo grafika Techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyta tvarka. Darby
pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, itaisyti
Darby trikumai ir/ar defektai (jeigu bus nustatyti) ir pasirasytas Suremontuoty melioracijos statiniy
pripaZinimo tinkamais naudoti ir prieziiiros darby atlikimo aktas.
Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraS§ymo dienos ir galioja iki 2022 m. lapkriio 29 d. arba iki Sutarties
nutraukimo dienos. Sutar€iai pasibaigus, lieka galioti Darby kokybeés garantijos, atsiskaitymo, netesyby,
nuostoliy atlyginimo bei gin¢y, kylanéiy i§ Sios Sutarties, sprendimo tvarka.

) 3. SUTARTIES OBJEKTO KAINA
Si Sutartis yra fiksuoto kainos kainodaros sutartis.

Pradiné Sutarties vert¢ yra lygi laiméjusio tiekéjo pasiilymo kainai be PVM — 38713.09 Eur
(trisdeSimt aStuoni tikstanCiai septyni §imtai trylika eury 09 ct ). Bendra Sutarties kaina su PVM —
46842,84 Eur (keturiasde$imt $esi tikstandiai atuoni §imtai keturiasdesimt du eurai 84 ct), kuri
apima visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyts perkamy Darby kiekj, jskaitant visus
privalomus mokescius ir kitas tiekéjo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias i$laidas.

Rangovas, rengdamas pasitilyma, numatg ir jsivertino Sutarties vykdymo islaidas bei galima rizikg del
Siy i§laidy dydZio pagal UZsakovo pirkimo dokumentuose pateikta informacija apie perkamus Darbus.
] bendra Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti padengti jokiy iSlaidy, vir§ijangiy Darby kaing, nurodyta 3.2 punkte.

I bendra Sutarties kaing yra jskaiiuota visy Darby kaina, visos Rangovo patiriamos i$laidos ir mokes&iai
darbo jégos, mechanizmy, medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo, transportavimo ir visos
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3.6.

3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.
3.6.5.

3.7,

3.8.

3.9.

3.10.

3.1L

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

4.1.

Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj,
iSlaidos. Jokios papildomos Rangovo ilaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.

Nurodyta bendra Sutarties kaina yra fiksuota ir dél bendro kainy lygio kitimo nebus perskai¢iuojama.
Visa rizikg dél bendros Sutarties kainos padidéjimo prisiima Rangovas, i$skyrus:

mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama bendra Sutarties kaina — pridétinés vertés mokestis (PVM).
Pasikeitus kitiems mokes¢iams, bendra Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama;

perskaiiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesgio jstatymo
pakeitimo jstatymui, pagal kurj kei¢iasi PVM mokes¢io tarifas;

perskai¢iavimo formule: pasikeitus PVM tarifo dydziui bendroje Sutarties kainoje esantis PVM tarifas
neatliktiems Darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus;
bendros Sutarties kainos pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

perskaiiuota bendra Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétines vertés
mokes€io jstatymo pakeitimo jstatymo, pagal kurj keiGiasi $io mokesgio tarifas, nurodytos tarifo
Isigaliojimo dienos.

Bendra Sutarties kaina apima ir tuos Darbus, kurie nors ir néra tiesiogiai nustatyti Sutartyje (pirkimo
dokumentuose), bet paaiskéty, kad yra batini Sutariai jvykdyti.

Techniniame darbo projekte ir Techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyti kiekiai bei
apimtys neturi buti laikomi faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Jei Rangovo jvykdyty Darby faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio
projekto kiekiy ZiniaraStyje ar kitame dokumente) iki 10 proc. (pinigine verte), skai¢iuojant nuo pradines
Sutarties vertés, bus laikoma, kad Sie didesni ar mazesni Darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal
Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty Darby kiekio Sutarties kaina negali biiti kei¢iama.
Iki 10 proc. (pinigine verte) didesni atlikty Darby kiekiai nelaikomi papildomais Darbais, o maZesni —
atsisakomais Darbais.

UZzsakovas uZ visa pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka Rangovo
pasitlyme nurodyta kaina, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje UZsakovo nurodyty
Darby kiekis (skai¢iuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 10 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés
Sutarties vertés. Iki 10 procenty, skaiCiuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Darby faktiniy kiekiy
(skaiCiuojant pinigine verte) neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie nurodyti
pirkimo dokumentuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei Darby faktinis kiekis skiriasi nuo orientaciniy (projektiniy) kiekiy daugiau kaip 10 procenty
(skaiiuojant pinigine verte), skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés, bendra Sutarties kaina kei¢iama
del visy Darby kiekiy, virSijanciy 10 procenty skirtumo riba, atliekant Sutarties keitimg nustatyta tvarka
ir taikant kiekiy (apim¢iy) keitimo salygas, nurodytas Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos III
skyriuje, patvirtintos 2017-06-28 VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 (su
vélesniais papildymais ir pakeitimais). Tokiy darby kiekiy vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo
procedilra atlieckama analogiSkai kaip pagal pakeitimy procediira, nurodyta Sutarties 9 skyriuje ,,Darby
keitimas, atsisakymas ir papildomi darbai®.

UZsakovas uZ faktiSkai laiku ir kokybiSkai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito ne véliau kaip per 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros gavimo dienos. Saskaita faktiira UZsakovui
pateikiama po to, kai Salys pasira$o Darby perdavimo — priémimo akta.

Darby perdavimas ir priémimas jforminamas Darby perdavimo — priémimo aktu, kuris pasiraSomas
Rangovo ir Uzsakovo jgalioty atstovy. Detali Darby perdavimo — priémimo tvarka apraSyta Sios
Sutarties 4 skyriuje.

Saskaita faktiira pagal Sig Sutartj turi biti teikiama naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita“
(elektroninés paslaugos ,.E. saskaita“ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu) priemonémis.
Esant elektroninés paslaugos ,.E. saskaita“ sutrikimams, Rangovas sgskaitg faktiirg teikia UZsakovui
kitu su Uzsakovu suderintu budu.

Saskaita faktiira turi bati pateikiama ne anks&iau nei abiejy Saliy suderintas ir pasirasytas perdavimo —
priemimo aktas be trikumy/pastaby (t. y. kai paSalinti visi triokumai ar pastabos, nurodytos
ankstesniuose perdavimo — priémimo aktuose, jei tokiy buvo).

UZsakovas uz atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta banko
saskaita.

4. ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Darby rezultatas turi atitikti Lietuvoje galiojanéiy teisés akty reikalavimus ir $ios Sutarties keliampus
reikalavimus. ¥
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4.2. Rangovui moketinos tarpinés sumos apskai¢iuojamos pagal faktinj atlikty Darby kiekj. UZsakovas, gaves
Atlikty darby aktg ir PaZymga apie atlikty darby verte, per 10 darbo dieny privalo patvirtinti §iame punkte
minimus dokumentus, iS$skyrus atvejus, jeigu:

4.2.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju, Uzsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio
netinkamo Darbo iStaisymo iSlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu;

4.2.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj jam
atitinkamai buvo praneS¢s UZsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokejimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumga to Darbo arba
isipareigojimo verte.

4.3. Jeigu Uzsakovas per 4.2. punkte nustatyta termina, Rangovo pateikty mokeéjimo dokumenty nepatvirtina
ir nepateikia tai pagrindzianciy priezas¢iy, turi biti laikoma, kad Rangovo prajoma apmokéti suma yra
teisinga.

4.4. Jeigu Uzsakovas Darby perdavimo — priémimo metu turi pastaby dél atlikty Darby kiekio ir/arba
kokybés ir/arba nustatomi atlikty darby kokybés trikumai ir/arba neatitikimai techniniam darbo
projektui, melioracijos techniniy reglamenty reikalavimames, visi neatitikimai/trikumai nurodomi rastu
ir graZinami kartu su nepasiraSytu Darby perdavimo — priémimo aktu.

4.5. Uzsakovas, atsizvelgdamas j trikumy pobiidj, kiekj bei sudétinguma, nurodo Rangovui protingg terming
Darby neatitikimams/trikumams paSalinti, kuris skaiCiuojamas nuo radtisky pastaby pateikimo
Rangovui dienos. Rangovui, per Uzsakovo nurodyta protingg terming, pasalinus Darby
trikumus/neatitikimus Salys pasira$o Darby perdavimo — priémimo akta.

4.6. Galutiniam mokéjimui vz atliktus Darbus gauti, Rangovas gall pateikti mokéjimo dokumentus tik tada,
kai Rangovas perduoda visus statybos uZbaigimo ir su tuo susijusius dokumentus, iStaiso visus defektus
ir nebaigtus Darbus ir Salys pasuaso Darby pripazinimo tinkamais naudoti akta:

4.6.1. Galutinis Darby rezultatas priimamas ir priémimo dokumentai jforminami, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Zemés iikio ministro 2006 m. sausio 31 d. jsakymo Nr. 3D-35 ,,Dél melioracijos techninio
reglamento MTRI1.11.01:2006 ,Melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti tvarka®
patvirtinimo* reikalavimais bei §ios Sutarties sglygomis:

4.6.1.1. Rangovas, ne véliau kaip pries 20 (dvidesimt) dieny iki Darby rezultato perdavimo UZsakovui dienos,

raStu informuoja UZsakova apie Darby uzbaigimo data ir pateikia UZzsakovui atlikty Darby
dokumentacija, susijusig su atlikty Darby vykdymu (grioviy niveliacijos ir techninés priezifiros
zurnalus, medziagy atitikties deklaracijas, Darby jvykdymo i$pildomaja dokumentacijg (kontroling
geodezing nuotrauka) ir kt.);

4.6.1.2. Rangovas iki Darby pripaZinimo tinkamais naudoti komisijos patikrinimo dienos privalo i3taisyti

nustatytus defektus bei pasalinti i§ Statybvietés visy dar likusiy Rangovo medZiagy pertekliy,
Siuksles, laikinuosius statinius.

4.6.1.3. Rangovas privalo sudaryti tinkamas darbo salygas UZzsakovui, statybos techninés prieziiiros vadovui

ir Darby pripazinimo tinkamais naudoti komisijai Darbams apZzitréti.

5. SUTARTIES SALIU TEISES IR ISIPAREIGOJIMAI

5.1.  Rangovas jsipareigoja:

5.1.1. atlikti Darbus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu ir Kitais jstatymais,
reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos techniniu reglamentu
MTR 2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 |, Plastmasinis
drenaZas ir jo jrenginiai“, MND-19 ,Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai, kitais Lietuvos
Respublikoje galiojanciais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir
taisyklémis, pagal Sig Sutartj savo rizika bei saskaita kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai,
iskaitant, bet neapsiribojant Darby atlikimg pagal geriausius visuotinai pripaZjstamus profesinius,
techninius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus jgiidzius, Zinias kokybiskai pagal
UZsakovo pateiktg Techning specifikacija (Sutarties priedas Nr. 1) ir Techninj darbo projekta, Sioje
Sutartyje nurodytais terminais ir salygomis;

5.1.2.  Darbus pradéti po Sutarties jsigaliojimo ir uzbaigti ne véliau kaip per Sutarties 2.4. punkte nurodyts
terminag;

5.1.3. atlikti visus Techninéje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1) ir Techniniame darbo projekte,
numatytus Darbus naudojant savo medZiagas ir gaminius, kurie sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, bei
darbo priemones, kurios yra kokybiskos ir atitinka UZsakovo reikalavimus;

5.1.4. pagal galiojandiuose Lletuvos Respublikos teisés aktuose ir Techningje specifikacijoje (Sutarties 1

i askirti kvalifikuotus specialistus Darbams atlikti ir uZtikrinti, iad
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5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.
5.1.13.

5.1.14.

5.1.15.

5.1.16.

5.1.17.

5.1.18.

5.1.19.
5.1.20.

5.1.21.

5.1.22.

5.2.
5.2.1.

522,
523,
53.

53.1

53.2.
5.4.

Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Darbus atlikty reikiamas ir optimalus
specialisty skaiCius ir Rangovo specialistai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj;

uztikrinti, kad statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys fiziniai
asmenys turéty skaidriai dirbaniy asmens identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali biti
suformuotas, — kode uzSifruojamus duomenis pagrindZian¢ius dokumentus) arba identifikavimo
priemong.

tuo atveju, jeigu tiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad pirkimo Sutartj vykdys tik tokia
teise turintys asmenys;

per 10 darbo dienu, jsigaliojus Sutarciai, pateikti su UZsakovu suderinta finansinj — kalendorinj darby
atlikimo grafika;

Technin¢je specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyta tvarka derinti atlieckamus Darbus su Zemés
sklypy savininkais ar nuomotojais bei kitais suinteresuotais asmenimis;

garantuoti ir atsakyti uz darbo sauguma objekte, priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta Darby vykdymo
teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atlieckamy Darby
sukeliamy pavojy. Atsakomybé uz nelaimingus atsitikimus darbe tenka Rangovui. Rangovas uZtikrina,
kad nebus pazeisti treiyjy asmeny interesai;

imtis visy priemoniy UZsakovo, jam patikéto turto saugumui uZtikrinti ir prisiimti atsakomybe uZz bet
kokj aplaiduma, dél kurio tas turtas buvo prarastas arba sugadintas;

savo sgskaita apsaugoti ir apginti UZsakova, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokiy ieskiniy,
reikalavimy, nuostoliy ar Zalos, kylanciy i§ bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo, atliekant
Darbus, jskaitant ir teisiniy nuostaty pazeidimus arba trecios Salies teisiy j patentus, prekinius Zenklus
ir kitas intelektinés bei pramoninés nuosavybés formas. Rangovas atsako tik uZ tuos ieskinius,
reikalavimus, nuostolius ar Zala, kurie yra tiesiogiai susij¢ su jo sutartiniy prievoliy nevykdymu;
teikti UZsakovui informacija susijusig su Darby vykdymu;

parengti Atlikty darby aktus ir Atlikty darby vertés pazymas. Darby perdavimo — priémimo
dokumentacija turi biiti detalizuota, aiski ir parengta pagal Uzsakovo reikalavimus;

UzZsakovui rastu nurodZius atlikty Darby truikumus/neatitikimus/pastabas, iStaisyti juos savo saskaita
per Uzsakovo nurodyta protingg terming;

uzbaiges Darbus, nedelsiant pateikti visus reikiamus dokumentus dél Darby uZbaigimo bei dalyvauti
Darby uzbaigimo procediirose Sioje Sutartyje nurodytomis saglygomis;

Ivykdes Sutartyje aptartus Darbus iki jy perdavimo UZsakovui dienos, savo léSomis pasalinti Darby
metu susikaupusias jvairias atliekas, o utilizuotinas — utilizuoti savo 1éSomis;

PVM sgskaitg faktiirg pateikti elektroniniu biidu, naudojant informacinés sistemos ,,E. saskaita®
priemones;

uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialuma bei apsauga;

vykdyti UZsakovo rastiSkus teisétus nurodymus, susijusius su §ios Sutarties vykdymu;

nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti
uzbaigti Darby atlikima Sioje Sutartyje nustatytais terminais;

prisiimti atsakomybe uz subrangovy nejvykdytas arba netinkamai jvykdytas prievoles, jeigu Rangovas
Juos pasitelke savo prievoléms pagal Sig Sutart jvykdyti;

tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, teisés aktuose, taikomuose
vykdant Sutartj, ir (ar) kylanéias i§ Sios Sutarties.

Rangovas turi teise:

gauti Sutarties kaing su salyga, kad jis tinkamai ir laiku jvykdo visus $ioje Sutartyje numatytus
Isipareigojimus;

naudotis Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

Jjei UZsakovas naudojasi Sutarties 5.4.4. papunktyje jtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais
galimybe, Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams subrangovams, pateikdamas
UZsakovui ir subrangovui rastiska tokio priestaravimo pagrindima.

Uzsakovas jsipareigoja:

laiku priimti i§ Rangovo tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti Sioje
Sutartyje nustatyta tvarka;

Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacija ir/ar dokumentus, biitinus Darbams atlikti.
Uzsakovas turi teise:



54.1.

54.2.

54.3.

544.

54.5.

kontrolinoti ir prizitréti, ar atliekamy Darby eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé ir jrangos
naudojimas atitinka Techninj darbo projekta, Rangovo parengta iSplésting lokaline samatg, aktus,
PVM saskaitas fakturas;

reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Techninj darbo projekta, laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy;

jeigu Darbai atlikti nekokybiskai, nepasiraSyti Atlikty darby akto ir Atlikty darby vertés pazymos bei
nemokeéti uz suteiktas Darbus tol, kol Rangovas nepaSalins nustatyty trikumy pagal pareiksta
pretenzija;

tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie tai UZzsakovas rastu informuoja subrangova per 3 darbo
dienas po informacijos apie ji gavimo dienos. Subrangovas norédamas pasinaudoti tokia galimybe,
ra$tu pateikia pra§yma UZsakovui. Kai subrangovas isreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir §io subrangovo, kurioje aprasoma
tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsizvelgiant | Sutartyje ir sutiekimo sutartyje
(sudarytoje tarp Rangovo ir subrangovo) nustatytus reikalavimus. TriSaléje sutartyje atsiskaitymo su
subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.
Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé nekeicia Rangovo atsakomybés dél Sutarties
ivykdymo.

reikalauti, kad Rangovas, atlikgs Darbus paZeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaikes
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, per nustatyta protinga terming:

5.4.5.1. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZziagas, gaminius, arba
5.4.5.2. neatlygintai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

5.4.5.3. neatlygintai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

5.4.5.4. atlyginty Uzsakovui Darby trilkumy $alinimo islaidas.

5.5.

6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

72,

7.3.
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Darby rezultato, jrengimy ar Rangovo naudojamy medziagy atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo atveju
nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo UZzsakovui momento, rizika tenka Rangovui.

6. DARBU KOKYBES GARANTIJA
Rangovo atlieckamiems Darbams nustatomi §ie garantiniai terminai:
suremontuotiems melioracijos statiniams suteikiamas garantinis terminas (metai) — 5 (penkiy) mety;
paslépty melioracijos statiniy ar statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny) — 10 (deSimties) mety;
Garantinis terminas pradedamas skai€iuoti nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti akto pasiraSymo
dienos.
Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defekty, Uzsakovas pasikviecia Rangova,
uzfiksuoja rastu defektus ir suderina Rangovo sitiloma jy paSalinimo laika. Rangovui neatvykus arba
jam atsisakius pasiraSyti akta, kuriame uZzfiksuoti defektai, Uzsakovas §j akta suraSo vienasaliskai,
pasikviesdamas melioracijos statiniy naudojimo valstybing¢ priezitira vykdant] specialista. Rangovas
privalo Siuos defektus pasalinti savo 1éSomis suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos $alinti arba
nepaSalina nustatytu laiku, Uzsakovas juos paSalina kito Rangovo jégomis, o faktiskas islaidas
(netesybas) iSieSko iS statinj sta¢iusio Rangovo jstatymais nustatyta tvarka.
Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susijg su Sutarties
neatitinkaniomis medziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
isipareigojimo nejvykdymu.
Rangovas per visa garantinj laika uztikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyviniy statybos
dokumenty nustatytus reikalavimus. Kokybés garantija taikoma visoms Darby rezultato sudétinéms
dalims, o uZ panaudoty medziagy kokybe Rangovas atsako kaip pardavéjas pirkimo — pardavimo
sutartyje.

7. SUTARTIES SALIU ATSAKOMYBE
Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir §ig Sutartj.
Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo
bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
jsipareigojimy jvykdyma.
Sutarties tinkamas jvykdymas i§ Rangovo pusés yra uztikrinamas netesybomis — 10 proc. bauda nuo
bendros Sutarties kainos (Sutarties 3.2. punktas). Sutarties jvykdymo uztikrinimo dalykas — Rangovo
isipareigojimy pagal Sutartj ir jos priedus pazeidimas, dalinis ar visiskas jy nevykdymas ar netinkamas
ju vykdymas.
Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
UZzsakovui del Rangovo kaltéya'&dtxs Sutartj. Jei kartu su darbais bus pristatomos prekes, kurias
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7.4.

75.

7.6.

7.7.

7.8.

7.8.1.

7.8.2.
7.8.3.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

8.1.

gamina ne pats Rangovas, o gamintojas, Rangovas, teikdamas pasiiilyma pirkimui ir vykdydamas
Sutart], atsako ir uz dél gamintojo kaltés atsiradusius $ios Sutarties paZeidimus.

Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas
pareikalauja sumokeéti Sutarties 7.2. punkte numatyto procentinio dydZio bauda. Prie$ pateikdamas
reikalavima sumokéti bauda, UZsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, del kokiy sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia §j reikalavima bei nurodo protinga
terming trikumams pasalinti.

Del Uzsakovo kaltés neatlikus apmokéjimo Sioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovo rastisku
pareikalavimu, UZsakovas privalo sumokéti Rangovui 0,02 proc. delspinigiy, nuo laiku neapmokétos
sumos, uz kiekvieng pradelsta diena.

Rangovui, neatlikus Darby Sioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, UZsakovas be
oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo budy turi teis¢ skai&iuoti 0,02 proc.
dydZio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos (Sutarties 3.2. punktas) ir atlygina dél to UZsakovo
patirtus nuostolius. Rangovui uzdelsus atlikti Darbus daugiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas,
UZsakovas turi teisg reikalauti i§ Rangovo sumokéti 60,00 Eur (Sesiasdesimt) eury bauda uz kiekviena
uidelsta, dieng iki kol bus atlikti uzdelsti Darbai.

Jei Rangovas nekokybiskai atlieka Sutartyje numatytus Darbus, UzZsakovas turi teis¢ surasyti Sutarties
pazeidimo akta. Sio akto pagrindu UZsakovas turi teis¢ taikyti Rangovui 5 (penkiy) proc. dydzio
baudg nuo bendros Sutarties kainos su PVM (Sutarties 3.2. punktas) uz kiekviena pazeidimo atvejj.
Pazeidimo (defektinis) aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu Rangovo atstovas
neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, suraSomas vienasalis paZeidimo (defektinis) aktas jam
nedalyvaujant, kuris Rangovui yra privalomas. Rangovas privalo savo saskaita paSalinti Darby
trikumus. NepaSalinus triikumy per nustatyta termina, Siame punkte numatyta bauda taikoma
pakartotinai.

Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, o Rangovas gaves Uzsakovo reikalavima, privalo sumokeéti Sutarties
7.2 punkte nurodyta bauda ir padengti visas UZzsakovo dél to patirtas iSlaidas ir tiesioginius nuostolius,
kuriy nepadengia §i bauda, esant bent vienai i§ Zemiau nurodyty aplinkybiy:

Rangovas atsisako vykdyti Sutartj t. y. Rangovas aiskiai savo veiksmais/neveikimu parodo savo
ketinima nevykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, nesant Uzsakovo kaltés;

jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva del Rangovo kaltés arba dél esminio Sutarties pazeidimo.
UZzsakovas reikalavimg sumokéti netesybas (bauda arba delspinigius) pateikia Rangovui rastu
(elektroniniu pastu) Sutartyje nurodytu adresu. Rangovas privalo netesybas (bauda arba delspinigius)
pagal Sig Sutarties nuostatg sumoketi j Sioje Sutartyje nurodyta UZsakovo saskaita ne véliau kaip per
5 (penkias) kalendorines dienas nuo UZsakovo reikalavimo mokéti gavimo dienos. Jeigu netesybos
(bauda arba delspinigiai), per nustatyta terming nesumokami, UZsakovas i§skai¢iuoja netesyby (baudy
arba delspinigiy) suma i§ Rangovui mokétiny sumy.

Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai sustabdyti mokéjimus ir yra atleidZiamas nuo pareigos moketi
delspinigius, jeigu Darbai atlikti nekokybiskai iki Darby defektai bus iStaisyti.

Salys pareiskia ir pripazjsta, kad $ioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei
protingo dydZio ir sutinka, kad jos nebiity maZinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prlevoles yra
jvykdyta. Salys taip pat pripaZjsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas minimalia negin¢ijama
nukentéjusios Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiai Saliai dél
Sutarties pazeidimo (nesilaikymo), nerelkalaujant nuostoliy dydj patvirtinanéiy jrodymy.

Salys susitaria, kad iskilus vienos i3 $ios Sutarties Saliy atsakomybei, kaltoji Salis privalés visiskai
atlyginti nuostoliy padengimo, iSieskojimo, gincy sprendimo ir teismy i§laidas.

Delspinigiy ir baudos sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
isipareigojimus.

8. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS
Esant svarbioms aplinkybéms, nepriklausan¢iomis nuo Rangovo valios, dél kuriy Rangovas negali
vykdyti savo sutartiniy jsipareigojimy ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybéms (pavyzdZiui,

pasikeitus galiojanciam teisés aktui ar jsigaliojus naujam teisés aktui, kuris turi jtakos Sios Sutarties

vykdymui; UZsakovui bitinas papildomas laikas atlikti papildomq pirkimg; ne del Uzsakovo kaltes
véluoja kitos UZsakovo pirkimo sutarties, turincios tiesioginés jtakos Siai Sutarciai, vykdymas; kitos
aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris kitas

Uzsakovas), Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Rangovo jsipareigojimy ar kurios nors jy dalies, kuri neg'«?h
biiti vykdoma, vykdymas.
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8.2.

83.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

93.

9.4.

9.5.

Atsiradus aplinkybéms, dél kuriy Rangovas negali vykdyti sutartiniy jsipareigojimy, Rangovas apie tai
nedelsdamas privalo informuoti Uzsakova, pateikdamas informacija ir dokumentus, jrodanéius
sutartiniy jsipareigojimy vykdymo negalimuma dél aplinkybiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo. Iinykus
aplinkybéms, trukdZiusioms Rangovui vykdyti sutartinius jsipareigojimus, sustabdyty jsipareigojimy
vykdymas atnaujinamas.

Jei Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymas dél priezaséiy, nepriklausandiy nuo Rangovo, buvo
sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (SeSiasdeSimt) dieny, praéjus 60 (3eSiasdeSimt) dieny
Rangovas gali raSytiniu praneS§imu UZsakovo pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdyma per 14
(keturiolika) dieny arba nutraukti Sutartj.

Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likes
terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratesiant vykdymo
terming, pratgsimas turi biiti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likes iki Rangovo sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo pabaigos.

Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo
likgs terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, Rangovo sutartiniy
Isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.
UZsakovas taip pat turi teise sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyma, jeigu jam pagrijstai kyla
Itarimy dél tiekiamy Darby kokybés ir reikia laiko patikrinti bei jsitikinti tiekiamy Darby kokybe. Tokiu
atveju Darby ar jy dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5 (penkiy) darbo dieny. Sustabdyty Darby ar juy
dalies vykdymas atnaujinamas Sios Sutarties 8.4 ir 8.5 papunkdiuose nustatyta tvarka. UZsakovo
galimybé pasinaudoti $ia teise negali priklausyti nuo Rangovo valios ar biti jo jtakojama.

Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi biiti rastiskas,

nurodant priezastis ir sustabdymo terming, bei pridedant dokumentus, patvirtinancius sustabdymo
pagrinda (jeigu tokie yra).

9. DARBU KEITIMAS, ATSISAKYMAS IR PAPILDOMI DARBAIL
Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas
leSas, Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj) biitina keisti kitu Darbu, ras$tu pagrindziamos
aplinkybes, sglygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby
lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas bei papildomus Darbus, t. y. vietoje
nevykdomy Darby siiilomy atlikti Darby lokaling samata. Darby kainos samatose negali vir$yti vidutiniy
rinkos kainy, numatyty UAB ,Sistela“ rinkinivose. Darby keitimas/atsisakymas/papildomi Darbai
iforminamas papildomu susitarimu.
Apskaitiuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant darbus, jy kaina
skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio (apimties)
keitimo sglygas, UZsakovas jvertina pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokesgio ir su juo susijusius
mokesCius, statybos produkfy ir jrenginiy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétinés,
statybvietes ir pelno) iSlaidas.
Darby pakeitimai gali bati atliekami tik jei jie batini Darbams tinkamai atlikti ir uzbaigti ir tik dél iki
Sutarties pasiraSymo nenumatyty aplinkybiu, tokiy kaip klaidingi, neracionaliis ar kitos nuo Sutarties
Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy.
Salims sutarus dél Darby pakeitimo ir/ar papildomy Darby biitinybés, motyvuota sitilymg dél Darby
pakeitimo ir/ar papildomy Darby biitinybés ir ji pagrindzian¢ius dokumentus UZsakovo atsakingam uz
Sutarties vykdyma asmeniui Rangovo atstovas rastu pateikia praSyma deél kei¢iamy ir/ar papildomy
Darby pagrjstumo bei Darby keitima ar/ar papildomy Darby butinybe pagrindzian&ius dokumentus,
nurodo keiCiamy ir/ar papildomy Darby pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus,
pagrindZianCius Darby pakeitimo ir/ar papildomy Darby butinybe, techninius sprendinius, jkainiy
nustatymo pagrindimg ir skaiiavimg. UZsakovo atsakingas uZz Sutarties vykdyma asmuo, i$nagrinéja
keiCiamy ir/ar papildomy Darby bitinyb¢ pagrindziandiy dokumenty pagristumg. Jei Uzsakovo
atsakingas uZ Sutarties vykdyma asmuo pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy,
graZzina tikslinti juos pateikusiam Rangovui. Susitarimas dél kei¢iamy ir/ar papildomy darby turi biiti
pasirasytas abiejy Saliy. UZsakovui patvirtinus susitarima dél keiCiamy ir/ar papildomy, Rangovas gali
pradeti vykdyti papildomus Darbus. Susitarimas dél kei¢iamy ir/ar papildomy Darby laikomas sudétine
Sutarties dalimi.
UZsakovas jokiais atvejais neapmoka uz Rangovo atliktus papildomus Darbus, kuriy Rangovas i$ anksto
rastu nesuderino su UZsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti Darbus, reikia atlikti tam tikrus
Darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra
biitini Siai Sutariai tinkamai jvykdyti, §iuos Darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.
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9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.6.1.

10.6.2.

10.6.3.

10.7.

10.7.1.
10.7.2.

10.8.

11.2

11.3

12.1.

12.2.

12.3.

12.3.1.

12.3.2. kai Rangovas padaro esminj Sutarties paZeidima;

Siame skyriuje nurodyti Darby keitimai, atsisakymai ir papildomi Darbai atliekami vadovaujantis LR
VieSyjy pirkimo jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,

patvirtinta 2017 m. birZelio 28 d. VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 (su
vélesniais papildymais ir pakeitimais).

10. SUBRANGOVAI SUBRANGOVU IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA
SutarCiai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: néra. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip iki Sutarties
vykdymo pradZios rastu pranesti UZsakovo atstovui subrangovy kontaktinius duomenis ir subrangovy
atstovus.
Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy, didesnés
(maZesnes) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam
subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasitilyma subrangovai nebuvo Zinomi)
subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas tik ra$tu apie tai
informavus Uzsakova.
Jei Sutartyje keiiami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési Rangovas, kartu su
informacija apie naujus subrangovus turi biiti pateikti naujo subrangovo pasalinimo pagrindy nebuvima
ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anks¢iau minéti dokumentai
pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi | UZsakova su praSymu pakeisti subrangovus. UZsakovas
reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija bty ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo
dokumentuose.
Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrjsti Rangovas nesiremia subrangovy pajégumais, UZsakovas
netikrina §iy subrangovy paSalinimo pagrindy.
Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesng (maZesng) Sutarties dalj (veiklg),
negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus
subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik Uzsakovui ir Rangovui pasirasius papildoma
susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindiné informacija apie subrangovy ir
Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai i§ §iy priezaséiy:
Sutartyje numatytas specialistas atleidZiamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i§ darbo, negali eiti savo
pareigy dél ligos ar traumos;
siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj buitina padidinti statybos darby spartg dél Darby atlikimui
nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagristy (nenumatyty) aplinkybiy;
esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.
Sutarties 10.6. punkte nurodytu atveju Rangovas privalo rastu pateikti Uzsakovo atstovui —atsakingam
Sutarties vykdytojui:
pagrista praSyma, pridedant jj pagrindzian¢ius dokumentus;
naujo specialisto dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.

Naujo specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu, kurio kopija pateikiama
Uzsakovo atstovui — atsakingam Sutarties vykdytojui.

11. SUTARTIES PAKEITIMAI

Sutarties salygos gali biiti kei¢iamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatomis.

Sutarties salygy keitimg gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkama praSyma bei

Ji pagrmdzmncms dokumentus. Salis, gavus tokj pragyma, privalo ji iSnagrinéti per 5 (penkias) darbo

dienas ir kitai Saliai pateikti motyvuota rastiska atsakyma. Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé
priklauso Uzsakovui.

Sutarties salygy pakeitimas turi bati jformintas papildomu susitarimu ir pasira$ytas abiejy Saliy.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMO SALYGOS
Sutartis gali biiti nutraukta rastisku abiejy Saliy susitarimu.

Sutartis gali buti nutraukiama LR VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame kodekse
numatytais atvejais.

Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai neteismine tvarka nutraukti Sutartj, rastu jspéjes Rangova prie§ 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny, Siais atvejais:
kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy; /




12.3.3.

12.3.4.
12.3.5.

12.3.6.
12.3.7.
12.3.8.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

133,

14.1.

14.2.

14.3.

kai Rangovas Darbus atlicka nekokybiskai ir per pagristai nustatyts laikotarpj nejvykdo Uzsakovo
nurodymo iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

kai Rangovas perleidzia Sutarties reikalavimus be UZsakovo Zinios;

kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veikla, arba kai jstatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

kai Uzsakovas $ios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;

kai Darbai tampa nebereikalingi.

Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai neteismine tvarka nutraukti Sutartj, prie§ 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny rastu praneSgs apie tai UZsakovui, jeigu UZsakovas nevykdo savo jsipareigojimy
arba vykdo juos kitomis salygomis, negu numatyta Sutartyje ir jeigu per Rangovo nustatyta protinga
terming neiStaiso praneSime nurodyty Sutarties nevykdymo/netinkamo vykdymo trikumuy;

Jei Sutartis nutraukiama nesant Rangovo kaltei, nutraukimo atveju UZsakovas sumoka Rangovui
atlikty Darby verte iki Sutarties nutraukimo. Rangovas neturi teisés j nuostoliy dél Sutarties
nutraukimo atlyginimo.

Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés arba dél esminio Sutarties paZeidimo,
Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovo dél sutarties nutraukimo patirtus nuostolius bei UZsakovas
igyja teise pasinaudoti Sutarties 7.8. punkte nustatytomis netesybomis. UZsakovo patirti nuostoliai ir
netesybos iSieSkomi i§skaiiuojant juos i§ UZsakovo Rangovui mokétiny sumy.

Salys po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greiCiau patvirtinti atlikti Darby verte. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esanéig Rangovo skolg Uzsakovui ir Uzsakovo
skola Rangovui.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia Sutartj, garantiniais jsipareigojimais, taip pat visos kitos §ios
Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti
galioti, kad bty visiskai jvykdyta §i Sutartis.

Rangovui, Sutarties galiojimo metu, neuZtikrinus Pirkimo dokumentuose nurodytos kvalifikacijos
statybos darby vadovo, arba nesilaikant Techningje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodytos
statybos darby vadovo skyrimo/keitimo tvarkos arba Rangovui nekokybiskai atliekant Sutartyje
numatytus Darbus daugiau nei 2 (du) kartus, per Sutarties galiojimo laikotarpj, tokie paZeidimai
laikytinas esminiais ir UZsakovas jgyja teis¢ nutraukti Sutartj bei pasinaudoti Sutarties 7.8. punkte
nustatytomis netesybomis.

Visi Sutartyje, jos prieduose ir i§ Sutarties esmés kylantys Saliy jsipareigojimai - dél Sutarties objekto,
Sutarties kainos ir kainodaros taisykliy, apmokéjimo salygos ir tvarkos, Darby kokybés, Darby
atlikimo terminy, subtiekéjo/specialisto keitimo tvarkos, statybos darby vadovo skyrimo/keitimo
tvarkos - laikomi esminiais ir jy paZeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu. Si nuostata
neapriboja galimybés kity Sutartyje (jos prieduose ir i§ Sutarties esmés kylantys) nurodyty
Isipareigojimy pazeidimus kvalifikuoti esminiais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinis
kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)
Né viena i§ Sahq neatsako uZz prisiimty jsipareigojimy visi$ka ar dalinj nejvykdyma, jeigu jrodo, kad
Isipareigojimy nejvykdé del nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).
Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy privalo
nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiSkéjimo, rastu
informuoti apie tai kitg Salj. Prane$ime i§déstyti faktai turi bati patvirtinti kompetentingo valdzios
organo. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés uZsitesia ilgiau kaip 2 (dvi) savaites, Salys tarpusavio
susitarimu gali nutraukti Sutart;.
Nenugalimos jégos aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
Civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

14. KITOS SALYGOS
Vykdydamos $ios Sutarties salygas, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais
norminiais teisés aktais.
Visi idkile ginéai sprendziami Saliy tarpusavio susitarimu per 1 (vieng) ménesj nuo vienos i§ Sutarties
Saliy radto pateikimo dienos, o jeigu tokiu badu nepavyksta jy i§spresti, gincas sprendziamas Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka pagal Uzsakovo buveinés vieta.

Salys negali be rastisko kitos Salies sutikimo perduoti savo teisiy ir pareigy, prisiimty $ia Sutartimi,
treCiosioms Salims.

i) d 4/’%’
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14.4.  Visi su Sutartimi susij¢, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi biiti siunéiami
rastu (faksu, elektroninémis priemonémis, pastu ar kita tinkamga vezéjg). Sutarties Salys isipareigoja
nedelsdamos rastu pranesti viena kitai kontaktinés informacijos ir rekvizity pasikeitimng.

14.5.  Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig Salys gauna viena
i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies radytinio sutikimo jos
neatskleisti tretiesiems asmenims, iSskyrus atvejus, kai konfidencialig informacijg privaloma atskleisti
vadovaujantis teisés akty reikalavimais arba tokia informacija jau buvo viesai paskelbta kitos Salies.

14.6.  Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata teisés akty nustatyta tvarka tampa ar pripazjstama visidkai ar i3
dalies negaliojanCia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

14.7. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, juy suprasta ir jos autentiskumas patvirtintas Saliy tinkamus
jgaliojimus turinCiy asmeny parasais.

14.8.  Sutartis sudaryta dviem, vienoda juridine gali turinéiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

14.9. Asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma:

Uzsakovo atstovas Rangovo atstovas
Pareigos, vardas, pavardé | Mazeikiy rajono savivaldybés Statybos darby vadovas
administracijos Zemés tikio skyriaus | Henrikas Baranauskas
vyr. specialisté
Adelija Vélaviciené
Adresas Laisves g. 39, Mazeikiai, 210 kab. Melioratoriy g. 1, Mazeikiai
Telefonas, faksas 8443 25170; 8 655 96438 8 687 49607
El. pastas adelija.velaviciene@mazeikiai.lt danute@mhts.harvista.lt

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Pirkimo dokumentai bei Sios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis. Sutarties priedai:
15.1.1. Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija.

15.1.2. Priedas Nr. 2 — UzZsakovo pasiiilymas su lokalinémis samatomis.

Saliy rekvizitai ir parasai:

Uizsakovas Rangovas
Mazeikiy rajono savivaldybés administracija UAB ,,Hidrotechniniai statiniai*
Kodas 167371234 Kodas 166636338

Laisvés g. 8, LT-89223 Mazeikiai
A.s.Nr.LT83 4010 0407 0001 0058
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Melioratoriy g. 1, LT-89145 Mazeikiai
A.s.Nr. LT71 7300 0100 7582 1059

AB Swedbank bankas
"lgel. (8443) 98204 tel. (8 443) 77977; +370 698 79026
aksas (8 443) 25 844 fak: 8 443) 77977
el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt AUB )

el. pastas kzilenas@gmail.com

Salys Sig Sutartj perskaité, joms buvo i$aiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato ir,
kaip visiSkai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirasé:

UzZsakovas
Administracijos dlrektorufls
Saulius Siurys ; -

¢ -

Rangovas 7
Laikinai einantis direktoriaus pare1gas
Henrikas Baranauskas

(pareigos, vardas, pavardé, parasas) % - \

Y (pareigos, vardas, pavardé, para3as) ., //

Teisés ir personalo sky
vyriausiasis specialist;



UAB “Hidrotechniniai statiniai”
jm.kodas 166636338, Melioratoriy 1, Mazeikiai

ISAKYMAS

2022 m. balandZio mén. 06 d. Nr.31

Esant nedarbingumo laikotarpiui direktoriui Kazimierui Zilénui nuo 2022 m. baland?io mén.
06 d, pavedu laikinai eiti direktoriaus pareigas Henrikui Baranauskui, paliekant Kazimiero
Ziléno atlyginima.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

MAZEIKIU RAJONO PIKELIU KADASTRO VIETOVEJE MAGISTRALINIU
MELIORACIJOS GRIOVIU: GINIOCIU KANALAS, NR. 1, NR. 2 REMONTO DARBAI

1. BENDROJI INFORMACIJA
1.1. UZsakovas (Statytojas)
Mazeikiy rajono savivaldybés administracija, Laisvés g. 8, 89223 Mazeikiai.
1.2. Rangovas
Lietuvos Respublikos VieSujy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka vieSaji pirkimg laiméjes Tiekejas,
turintis Zemes tikio ministerijos iSduotg arba pripaZintg kvalifikacin] atestatg, suteikiantj teise verstis
konkre¢ia technine veikla, melioracijos statiniy statyba.
2. STATYBOS DARBAI
2.1. Statybos riisis - Melioracijos statiniy remonto darbai.
Pirkimo objektas — Mazeikiy rajono Pikeliy kadastro vietovéje magistraliniy melioracijos grioviy:
Ginio¢iy kanalas, Nr. 1, Nr. 2 remonto darbai (toliau — Darbai).
2.2. Darby atlikimo vieta — Mazeikiy rajono savivaldybés Pikeliy kadastro vietove.
2.3. Pagrindiniai techniniai rodikliai

e Bendras remontuojamy magistraliniy melioracijos grioviy ilgis — 5,209 km;

e Remontuojamy drenazo zioCiy skai¢ius — 69 vnt.;

e Remontuojamy pralaidy skai¢ius — 4 vnt..
2.3.1. Darby kiekiy Ziniarastis
Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekis
Nr. vat.
Magistraliniy melioracijos grioviy remonto darbai
1. | Grioviy valymas vienkausiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio m/m> 1200/483
storis iki 0,2 m.
2. Gr1(.)v1.q .valymas vienkausSiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio wm? | 1731/1388
storis iki 0,4 m

3. | Grioviy valymas vienkauSiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio m/m> | 1831/2200
storis vir§ 0,4 m

4. | Sanady i§ griovio kasimas 0,4 m * kau$o talpos ekskavatoriais m/m> 323/485
5. | Zoliy pagalinimas i§ griovio dugno rankiniu btidu m/m? 77/31
6. | Griovio dugno valymas rankiniu bidu m/m> 7/3
7. | Griovio valymas rankiniu biidu ties klifitimis, elektros laidais, m3 5,0
kabeliais, vamzdynais
8. | Supilto I -II grupés grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kW m> 4132
(80AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10 m
9. | Pagrioviy leks¢iavimas iSkasty i§ grioviy sgnas$y susmulkinimui ha 5,169
traktoriais iki 59 kW (80AJ) galingumo (2 kartus)
10. | Saky, $akny, akmeny surinkimas po lek$¢iavimo, pakrovimas ir m3 82,64
iSvezimas iki 1,0 km atstumu
11. | Dirbtiny kliti¢iy iSardymas vienakausiais ekskavatoriais m> 13
12. | Saky, $akny surinkimas po dirbtiniy kliagiy iSardymo, pakrovimas m3 2,6

ir iSvezimas iki 1,0 km atstumu
13. | ISardyty §laity uZpylimas, i§lyginimas ir sutankinimas 104
14. | Tankiy kriimy paSalinimas nuo griovio $laity rankiniu biidu 9713

15. | Nukirsty kriimy surinkimas ir i§veZimas nuo 0,5 km iki 1,0 km ha 0,9713
atstumu, kai kelmynas tankus

58,




16.

Drenazo zio¢iy pakeitimas 110 mm skersmens polietileninémis

vnt. 35
Ziotimis
17. | Drenazo zio¢iy pakeitimas 160 mm skersmens polietileninémis vnt. 33
Ziotimis
18. | Drenazo zio¢iy pakeitimas 200 mm skersmens polietileninémis vnt. 1
Ziotimis
19. | Esamy g/b blogy signaliniy Zioties stulpeliy paSalinimas m’ 0,44
20. | Signalinio stulpelio PMS-200 prie Zioties jrengimas vnt. 1
21. | G/b lauzo i§vezimas ] statybiniy atlieky sgvartyng 20 km atstumu m’/t 0,44/1,1
22. | Mechanizuotas ir rankinis grioviy Slaity Sienavimas m? 59318
23. | NuSienautos Zolés nugrébimas nuo grioviy §laity ir iSmetimas ant 5
o y m 59318
grioviy krasto
Pralaidy remonto darbai
1. | Vamzdinés vandens pralaidos i§valymas nuo sanasy m’ 4,0
2. | PE signaliniy stulpeliy jrengimas prie pralaidos vnt. 16
3. | Pralaidos antgaliy valymas nuo Zoliy rankiniu bidu m> 1,2
4. | Tvirtinimo plok§Ciy valymas nuo Zoliy rankiniu biidu m> 3,6
5. | Tankiy krlimy paSalinimas nuo pralaidos $laity rankiniu bidu m? 25
6. | Nukirsty kriimy surinkimas ir i§veZimas nuo 0,5 km iki 1,0 km ha 0,0025
atstumu, kai kelmynas tankus
7. | Nuo pralaidos §laity pasalinty kriimy kelmy rovimas ha 0,0025
8. | Suliizusiy, perskilusiy antgaliy iSkélimas i§ griovio pakraunant i m> 4,1
masinas
9. | G/b lauZo i§veZimas j statybiniy atlieky savartyng 20 km atstumu m3/t 4,1/10,25
10. | Naujy monolitiniy antgaliy jrengimas prie esamy pralaidy vnt./m> 2/4,1
Armatiiros tinkly g/b antgaliams sudéjimas kg 62,26
11. | Zvyro pasluoksnio h=10 cm jrengimas, po antgaliais m> 0,36
12. | Aptrupéjusio antgalio pabetonavimas betonu C30/37 m> 0,6
13. | Laikiny pyliméliy supylimas m> 50
14. | Vandens atsiurbimas remontuojamy pralaidy vietoje m> 12
15. | Laikino vamzdZio d315 paklojimas ir demontavimas m 30
16. | II grupés grunto kasimas ekskavatoriumi nuo pralaidos vamzdziy m> 108
siiliy uZtaisymui
17. | II grupés grunto kasimas nuo pralaidos vamzdZiy rankiniu bidu m> 18
18. | Tarpy tarp pralaidos vamzdziy uZtaisymas geotekstile m/m* | 21,2/15,57
19. | Tarpy tarp pralaidos vamzdZiy uZtaisymas plieniniu tinklu m?/kg | 9,9/36,99
20. | Tarpy tarp pralaidos vamzdZziy uZtaisymas betonu C30/37, m/m® | 21,2/1,17
uZsandarinant montazinémis putomis
21. | Pralaidos uZvertimas 5 m atstumu m> 126
22. | Grunto vir$ pralaidos sutankinimas m> 126
23. | Pravaziavimo vir§ pralaidos jrengimas, Sal¢iui atsparus sluoksnis, m 30/36/32,1 |
zvyro danga
24. | Zvyro dangos atstatymas vir§ pralaidos m?> 3,5
25. | Pralaidos $laity planiravimas m? 160
26. | Pralaidos $laity apséjimas Zoliy mi$iniu su juodZemio uzpylimu m? 160
27. | Laikiny pyliméliy iSardymas m> 50

yd




2.4. Reikalavimai Darby vykdymui

24.1. Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu ir Kitais jstatymais,
reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos techniniu reglamentu
MTR 2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai®, MND-29  Plastmasinis
drenaZas ir jo jrenginiai“, MND-19 ,Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai“, kitais Lietuvos
Respublikoje galiojanéiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir
taisyklemis, Technine specifikacija ir Techniniu darbo projektu (pridedama).
2.4.2. Darbams vadovauti gali tik Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministerijos nustatyta tvarka
atestuotas statybos darby vadovas:
2.4.2.1. Rangovas privalo per 3 (tris) darbo dienas nuo Statybos rangos darby sutarties (toliau —
Sutartis) pasiraSymo skirti atestuota statybos darby vadova ir pateikti UZsakovui jsakymo dél
Rangovo paskirto atestuoto statybos darby vadovo teisés akty nustatyta tvarka patvirtintg kopijg ir
nurodyti Sio asmens kontaktinius duomenis. Statybos darby vadovas privalo darbo metu nuolat biiti
statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su
UZsakovu ir subtiekéjais (jei tokie bus pasitelkiami). Del pateisinamy prieZaséiy statybos darby
vadovui nesant statybos objekte, jis turi biti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.
2.4.2.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visg jos galiojimo laikotarpj
Darbams vadovauty atestuotas statybos darby vadovas, turintis reikiamg kvalifikacijg ir patirtj,
reikalinga Darbams atlikti. Keisti statybos darby vadovg Rangovas gali tik suderines su UZsakovu:
24.22.1. apie keiCiamg statybos darby vadova Rangovas informuoja UZsakovg, nurodydamas
statybos darby vadovo pakeitimo prieZastis;
2.4.2.2.2. Rangovas pateikia naujo sililomo statybos darby vadovo kvalifikacijg patvirtinan&ius
dokumentus. Kei¢iamas specialistas (statybos darby vadovas) turi buti lygiavertis specialistui
(statybos darby vadovui), kurj Rangovas siiilé teikdamas Pasitlyma.
2.4.3. Rangovas privalo uZtikrinti darbo sauguma, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng
statybos objekto teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Darby vykdymo teritorijos
gyvenanéiy, dirbanCiy, poilsiaujanciy ir judan¢iy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamuy
pavoju. Rangovas uZtikrina, kad nebus pazeisti treciyjy asmeny interesai.
2.4.4. Baigus darbus pateikiama Darby jvykdymo iSpildomoji dokumentacija. Kontroliné geodeziné
nuotrauka pateikiama kartu su paskutiniu darby perdavimo — priémimo aktu. Kontroliné geodeziné
nuotrauka turi buti parengta vadovaujantis techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.11.03:2014
,»Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai Zenklai* aktualia
redakcija. Uz iSpildomosios nuotraukos atlikimg ir tiksluma atsakingas Rangovas.
2.5. Darby derinimas
2.5.1. Darbai derinami su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kuriy inZineriniai tinklai, statiniai,
zemes sklypai arba kita nuosavybés forma turi sgveikos su vykdomais Darbais.
2.5.2. Vykdant Darbus privaloma vadovautis Melioracijos darbus vykdan¢iy subjekty ir melioruotos
Zemeés naudotojy interesy suderinimo taisyklémis, patvirtintomis 2009 m. lapkri¢io 18 d. Lietuvos
Respublikos Zemes iikio ministro jsakymu Nr. 3D-883 ,,Dél Melioracijos darbus vykdandiy subjekty
ir melioruotos Zemés naudotojy interesy suderinimo taisykliy patvirtinimo*:
- 2.5.2.1. PasiraSes Sutartj, Rangovas apZitiri melioracijos objekta vietoje, jvertindamas jo teritorijoje
augancCias Zemes ikio kultliras ir naudmenas, ir sudaro numatomy melioracijos darby preliminary
kalendorinj atlikimo grafika (toliau — Grafikas), melioracijos mechanizmy judéjimo melioracijos
objekte schemag taip, kad nebiity daroma zala Zemés naudotojui.
2.5.2.2. Rangovas apie numatomus melioracijos darbus informuoja ne véliau kaip 20 dieny iki
numatomy melioracijos darby pradZios: paskelbia Grafika vietin€je spaudoje bei seniinijos, kurios
teritorijoje bus atlieckami Darbai, skelbimy lentoje. Skelbimuose taip pat nurodoma data ir laikas,
vieta (adresas), kur Zemés naudotojai gali susitikti su Rangovu dél Grafiko koregavimo bei Rangovo
kontaktiniai duomenys (telefonas ir el. pastas). Senitinijos, kurios teritorijoje bus atlickami Darbai,

skelbimy lentoje kartu su Grafiku paskelbiami ir melioracijos statiniy projekto planai bei mechanizmy
judéjimo a.




2.5.2.3. Gautas zemés sklypy naudotojy pastabas ir pasitlymus Rangovas registruoja Zurnale,
suderina Grafikg abiem puséms priimtinais terminais.

2.5.2.4. Baigus Darbus registracijos Zurnalas perduodamas saugoti Mazeikiy rajono savivaldybes
administracijos Zemes tkio skyriui.

2.6. Darby atlikimo terminas

2.6.1. Vykdyti Darbus Rangovas pradeda po Sutarties jsigaliojimo dienos pagal su UZsakovu

suderintg darby atlikimo grafika ir toliau veikia taip, kad Darbai biity vykdomi tinkama sparta ir
neuzdelsiant. Uzsakovas reikalauja, kad:

2.6.1.1. iki 2022-07-30 d. buty jvykdyta ne maziau kaip 60 % darby;

2.6.1.2. ki 2022-09-30 d. biity jvykdyta ne maziau kaip 90 % darby;

2.6.1.2. iki 2022-10-28 d. biity jvykdyta 100 % darby.

2.6.2. Darbai turi biti baigti iki 2022 m. spalio 28 d. Statybos darby baigimo terminu laikoma
Suremontuoty melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti ir prieziiiros darby
atlikimo akto pasiraSymo data. Iki $io termino turi biiti uzbaigti visi darbai, iStaisyti defektai bei
Uzsakovui perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai.

Parenge
Mazeikiy rajono savivaldybés administracijos /

Zemes tikio skyriaus vyr. specialisté W/& /

Adelija Vélaviciené




Apklausos salygy
Priedas Nr. 1

Hils

Uzdaroji akciné bendrové “HIDROTECHNINIAI STATINIAI“
Imonés kodas 166636338, PVM kodas LT666363314, Melioratoriy g. 1, LT-89145 Mazeikiai ,
tel./faks. 8-443-77977 elektroninis paStas danute@mbhts.harvista.lt

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija
(Adresatas (perkancioji organizacija))

PASIULYMAS DEL MAZEIKIU RAJONO PIKELIU KADASTRO VIETOVEJE
MAGISTRALINIU MELIORACIJOS GRIOVIU: GINIOCIU KANALAS, NR. 1, NR. 2
REMONTO DARBU

2022-03-16 Nr. 07
(Data)

Mazeikiai
(Sudarymo vieta)

Tiekejo pavadinimas /Jeigu dalyvauja iikio

subjekty grupe, surasomi visi dalyviy UAB , Hidrotechniniai statiniai‘
pavadinimai/

Tiekejo adresas MJeigu dalyvauja ikio subjekty | \rerioratoriy g 1, LT-89145 Mazeikiai
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/

Asmens,. Pasirastusio p asiulyma saugit Direktorius Kazimieras Zilénas
elektroniniu parasu, vardas, pavardé, pareigos

Telefono numeris +370-698-79026; +370-443-77977
Fakso numeris

El. pasto adresas kzilenas@gmail.com

Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovq (-us), subtiekéjg (-us) subteikéjq (-us) ar
kvazisubtiekéjg (-us) (specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijq ir
vkdant sutartj, taciau pasitulymo pateikimo metu jie néra tiekéjo ar jo pasitelkiamo(y) subrangovo(y),
subtiekéjo(y), subteikéjy(y) darbuotojai, tadiau laiméjimo atveju bus jdarbinti):
Subtiekéjo (-y) pavadinimas (-ai) (juridiniai asmenys ir fiziniai
asmenys, kuriy tiekéjas neketina jdarbinti)

Subtiekéjo (-y) adresas (-ai)

Isipareigojimy dalis (nurodant konkredius pagal Pirkimo sutartj
prisiimamus jsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekéja (-us)
Kvazisubtiekéjo (-y) vardas (-ai), pavardé (-és) (Specialistas (-ai),
kuriuo (-iais) yra grindzZiama tiekéjo kvalifikacija, kuris (-ie) néra
tiekéjo, jungtinés veiklos partnerio (-iy) ar subtiekéjo (-y) darbuotojas
(-ai), taciau yra ketinamas (-i) jdarbinti sutarties vykdymo metu)

Siuo pasifilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) apklausos salygose;



2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

Tiekéjas pagal pateikta darbu kiekiy ZiniaraStji privalo parengti jkainiy ir resursy
(iSpléstine) lokaline samata ir pateikti kartu su pasiiilymu. Pasiiilymo kainos apskai¢iavimas
turi atitikti melioracijos normatyviniy dokumenty reikalavimus

Mes sitilome:

Eil. Darby pavadinimas Kaina be PVM*, Eur | Kaina su
Nr. PVM, Eur PVM, Eur
I 2 3 4 5

1. Mazeikiy rajono Pikeliy kadastro vietoveje | 38713,09 8129,75 46842,84
magistraliniy melioracijos grioviy:  GinioCiy
kanalas, Nr. 1, Nr. 2 remonto darbai

Bendra pasiiilymo kaina su PVM 46842.84 Eur (KeturiasdeSimt $esi tikstanciai aStuoni Simtai
keturiasdeSimt du Eur 84 ct

I §13 sumg jeina visos i8laidos ir visi mokes¢iai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 8129.75 Eur.

*Pastabos:

- Tiekéjo, tiekéjy grupés partneriy ir subtiekéjy bendra darby ir paslaugy verté turi atitikti bendrg
pasililymo sumg Eur su PVM;

- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus teikéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo kainas
be PVM, atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

Dalyvis pasiiilyme privalo i$viesinti fikio subjektus ir subtiekéjus, kuriy pajégumais remiasi ir
nurodyti juos pasitilymo formoje.
Informacija apie kiekvieno iikio subjekty grupés partnerio atliekamus darbus /pildoma, jei
dalyvauja tikio subjekty grupé/:

Eil. . i Partnerio numatomi atlikti darbai
Partnerio pavadinimas .
Nr. procentais

Vykdant pirkimo sutartj pasitelksime $iuos subtiekéjus:

Eil Subrangovo (-y) Subrangovo pajégumais Numatomi pavesti

: pavadinimas (-ai), remiamasi siekiant atitikti konkretiis

Nr. adresas (-ai) ir kodas kvalifikacijos reikalavimus dabai/paslaugos/ ir ju
(Taip/Ne) verté procentais

Pildoma tuomet, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovq (-us)

Informacija apie kitus tikio subjektus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekejo kvalifikacijg ir
vykdant sutartj:

Kito ukio subjekto pajégumais remiamasi
siekiant atitikti kvalifikacijos
reikalavimus (Taip/Ne)

Eil. | Kito iikio subjekto pavadinimas, kodas
Nr. ir adresas

Informacija apie specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekejo kvalifikacija
ir vykdant sutartj (kai specialistai ar ekspertai néra tiekéjo ar tiekéjo pasitelkiamo (-y) subtiekéjo (-y)
darbuotojai pasitilymo pateikimo metu, bet laimeéjimo atveju buity jdarbinti):




. o . b Specialisto pajégumais remiamasi
Ilj}lrl Vardas ir pavardé S(f:;;:;ﬁ? dl;le;;sazzo siekiant atitikti kvalifikacijos
' reikalavimus (Taip/Ne)
Siame pasiiilyme yra pateikta konfidenciali informacija:
Dokumente esanti konfidenciali Konfidencialios informacijos
Eil. | Pateikto dokumento informacija (nurodoma dokumento pagrindimas (paaiskinama,
Nr gt dalis / puslapis, kuriame yra kuo remiantis nurodytas
) konfidenciali informacija)* dokumentas ar jo dalis yra
konfidencialiis)*
1. Lokaliné sagmata Atskiry darby jkainiai Komercijos tikslais

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali
yra pasitilymo kaina. Jei dalyvis Sios lentelés neuzpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo ,,konfidencialu®,
perkancioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiiilyme néra konfidencialios informacijos.

Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. ; ¢ Dokumento puslapiy
Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas chatEing
0, Ikainiy ir resursy (iSpléstiné) lokaliné samata 6
EBVPD 14
Pasitilymas galioja iki pirkimo dokumentuose nustatytos datos.
Direktorius Kazimieras Zilénas
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens (Parasas) (Vardas ir pavardé)

pareigy pavadinimas)




