



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LEIMESTA"

Alėjos g. 29, Leipalingis, LT- 67279 Druskininkų savivaldybė, Tel/faks. 8 313 43108, A/s LT227300010002540769,
 AB bankas "Swedbank", b/k 73000, l/k 165100412, PVM/k LT651004113, el. paštas - info@leimesta.lt
 Registro tvarkytojas – Valstybės įmonės registrų centro Alytaus filialas, įregistravimo data 1990 m. lapkričio 14 d.

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

PASIŪLYMAS

DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ AVARINIŲ REMONTO DARBŲ, ĮSKAITANT TYRINĖJIMO IR PROJEKTAVIMO PASLAUGAS

2022 m. kovo 30 d.
(Data)

Leipalingis
(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	UAB „Leimesta“
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Alėjos g. 29, Leipalingis, LT- 67279 Druskininkų savivaldybė.
Tiekėjo juridinio asmens kodas	1651 00412
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Andrius Rupšys
Telefono numeris	8 313 43108
Fakso numeris	8 313 43108
El. pašto adresas	info@leimesta.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
 - Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
 - Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.
 - Mes siūlome šiuos Darbus ir patvirtiname, kad mūsų siūlomi Darbai atitinka visus šiose apklausos sąlygose nurodytus reikalavimus:
- Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių remonto darbai, įskaitant tyrinėjimo-projektavimo paslaugas:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarius kiekis* vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Preliminari bendra kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais				

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis* vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Preliminari bendra kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
	ekskavatoriais iki 0.4 m ³ talpos kaušais.	100 m ³	0,1027	633,54	65,06
2.	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu.	vnt.	1	253,30	253,30
3.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis.	vnt.	1	289,04	289,04
4.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis.	vnt.	2	322,82	645,64
5.	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-2p).	100 m	1,06	2414,76	2559,65
6.	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas durpiniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-5p).	100 m	0,44	2114,76	930,49
7.	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-2p).	100 m	1,08	2314,15	2499,28
8.	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas durpiniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-5p).	100 m	0,48	2284,15	1096,39
9.	Drenažo rinktuvų iš 200/237 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-2p).	100 m	0,50	2576,43	1288,22
10.	Drenažo rinktuvų iš 250 mm skersmens polietileninių vamzdžių rengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu	100 m	0,30	3552,50	1065,75

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis* vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Preliminari bendra kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
	ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-2p).				
11.	Drenažo rinktuvų iš 315 mm skersmens polietileninių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, durpiniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio.	100 m	0,20	4952,50	990,50
12.	Drenažo rinktuvų iš d 200 mm polietileninių vamzdžių įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi, atstatant kelio dangą.	m	20	65,72	1314,40
13.	Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas.	vnt.	4	497,63	1990,52
14.	Esamų keramikinių d 50 mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo 10 cm.	vnt.	18	25,42	457,56
15.	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje.	vnt.	2	530,72	1061,44
16.	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m.	100 m	5	200,95	1004,75
17.	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.	1000 m ³	0,25	670,56	167,64
18.	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais.	1000 m ³	0,45	1589,22	715,15
19.	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2 m pločio ir iki 2 m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1,5 m gylio duobių.	10 m ³	0,30	268,16	80,45
20.	II grupės grunto kasimas ir užpylimas ant	1000 m ³	0,30		524,77

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis* vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Preliminari bendra kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
	pralaidos liemens vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m3 talpos kaušais			1749,22	
21.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m 3	4	135,76	543,04
22.	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas	m	50	11,14	557,00
23.	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km.	m3	1,01	301,68	304,70
24.	Įeinamų ir išeinamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas, kai statinyje iki 3000 m3 betono.	100 m3	0,057	20081,15	1144,63
25.	Plastmasinių signalinių stulpelių įrengimas.	vnt.	16	30,10	481,60
26.	Ūkio vidaus kelio ŪVK-23 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm.	100 m	0,10	4416,45	441,65
27.	Melioracijos statinių avarinio remonto darbų projekto sudarymas, iki 10 % nuo SMD.	proc.	10	224,73	2247,26
Iš viso:					24719,88
PVM 21 proc.					5191,17
Preliminari bendra kaina su PVM:					29911,05

Pastabos:

* kainos pasiūlyme nurodomos matematiškai apvalinant iki dviejų skaičių po kablelio.

** Lentelėje nurodyti kiekiai yra preliminarūs. Sutarties vykdymo metu, atsižvelgiant į faktinius Darbų kiekius ir skiriamą finansavimą, šie kiekiai gali skirtis (mažėti).

Preliminari bendra pasiūlymo kaina **29911,05** Eur su PVM

(Dvidešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai vienuolika Eurų, 05 cent.)

(suma žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 5191,17 Eur.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

5. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

6. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES DEKLARACIJA	1
2.	PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS	1
3.	JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS	3
4.	DEKLARACIJA	1

8.*Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų teikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
1.	E.Nacevičiaus firma „Edmeta“	Tyrinėjimo ir projektavimo paslaugos	2719,18	10

*Pastaba. Pildyti tuomet, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė.

9.*Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subrangovus/subteikėjus:

Eil. Nr.	Subrangovo/subteikėjo pavadinimas, įmonės kodas, adresas	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)/subteikėją (-us)	Įsipareigojimų dalis (išreikšta procentais (%)) arba konkrečia pinigų suma (Eur su PVM)), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)/subteikėją (-us)

*Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai (subteikėjai).

10.*Specialistai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį:

Eil. Nr.	Specialistų, kurie laimėjimo atveju būtų įdarbinti, vardai pavardės	Numatomos specialistui pavesti pareigos

*Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subteikėjo(u), subteikėjų(u) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.

11. *Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento „Konfidencialu“ pavadinimas	Argumentai, kodėl informacija laikytina konfidencialia

*Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pastabos:

1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 8, 9, 10 ir 11 punktus. 8, 9, 10 ir 11 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 8, 9, 10 ir 11 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma, kad pasiūlymą pateikia ne tiekėjų grupė/ kad sutarčiai vykdyti subrangovų (subteikėjų) nepasitelks/ kad nepasitelks specialistų, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį/ kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Direktorius



Andrius Rupšys

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



Apklauso sąlygų 2 priedas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LEIMESTA"

Alėjos g. 29, Leipalingis, LT- 67279 Druskininkų savivaldybė, Tel/faks. 8 313 43108, A/s LT227300010002540769,
AB bankas "Swedbank", b/k 73000, l/k 165100412, PVM/k LT651004113, el. paštas - info@leimesta.lt
Registro tvarkytojas – Valstybės įmonės registrų centro Alytaus filialas, įregistravimo data 1990 m. lapkričio 14 d.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES DEKLARACIJA

2022 m. kovo 30 d. Nr. 67

(Data)

Leipalingis

(Sudarymo vieta)

Aš, direktorius Andrius Rupšys

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB „Leimesta“

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) Lazdijų rajono savivaldybės administracijos

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių remonto darbai, įskaitant tyrinėjimo-projektavimo paslaugas, pirkimas 592132, mažos vertės pirkimas skelbiamos apklausos būdu

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

skelbtame CVPIS, 2022-03-21,

<https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/ctm/Supplier/PublicTenders/ViewNotice/856156>

kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Kvalifikacijos reikalavimai:		Taip	Ne
1.	Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti: melioracijos statinių projektavimas ir statyba	Taip	
2.	Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) tiekėjas turi būti tinkamai įvykdęs ar vykdyti bent vieną melioracijos statinių projektavimo paslaugų sutartį, kurios vertė ne yra ne mažesnė kaip 1 300,00 Eur be PVM. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) yra ne mažesnė kaip 1 300,00 Eur be PVM.	Taip	
3.	Tiekėjas per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti tinkamai įvykdęs ar vykdyti bent vieną melioracijos statinių statybos ar rekonstrukcijos, ar remonto darbų sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 13 000,00 Eur be PVM.	Taip	

	Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 metus) yra ne mažesnė kaip 13 000,00 Eur be PVM.		
4.	Tiekėjas turi turėti bent 1 (vieną) melioracijos statinių projekto vadovą, kvalifikuotą melioracijos statinių projektavimo srityse bei turintį ne mažesnę kaip 3 metų projekto vadovo darbo patirtį melioracijos statinių projektavimo srityje.	Taip	
5.	Tiekėjas turi turėti bent 1 (vieną) melioracijos statinių statybos vadovą, kvalifikuotą melioracijos statinių statybos srityse bei turintį ne mažesnę kaip 3 metų statybos vadovo darbo patirtį melioracijos objektuose.	Taip	

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Andrius Rupšys
(Vardas ir pavardė)

JUNG TINĖS VEIKLOS SUTARTIS Nr. 2022-03/01

Sudaryta ir pasirašyta Leipalingyje, Druskininkų sav., 2022-03-30.

Sutarties šalys:

UAB „Leimesta“, toliau sutartyje – Partneris Nr. 1 arba Vadovaujantysis partneris, atstovaujama direktoriaus Andrius Rupšio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

E.Nacevičiaus firma „Edmeta“, sutartyje toliau Partneris Nr. 2, atstovaujamas direktoriaus Edvardo Nacevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau Partneris Nr. 1 ir Partneris Nr. 2 kartu Sutartyje vadinami – „Partneriais“ arba „Šalimis“,

atsižvelgdami į tai, kad Partneriai siekia dalyvauti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos (toliau – „Konkurso organizatorius“ arba „Perkančioji organizacija“) organizuojamame viešajame pirkime Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avariniai remonto darbai, įskaitant tyrinėjimo – projektavimo paslaugas, pirkimo Nr.592132 (toliau – „Konkursas“), ir tam yra būtina apjungti Partnerių gamybinį bei finansinį potencialą, susitarė ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu sudarė šią Jungtinės veiklos sutartį (toliau – „Sutartis“):

1. Sutarties dalykas

1.1 Bendra Partnerių veikla, siekiant dalyvauti Konkurse „Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avariniai remonto darbai įskaitant tyrinėjimo – projektavimo paslaugas“ ir parengti bei pateikti pasiūlymą Konkurso organizatoriui, kaip bendrai veiklai susivienijusių asmenų grupei, ir laimėjus Konkursą sudaryti ir vykdyti konkurso sutartį (toliau – „Konkurso sutartis“).

1.2 Šia Sutartimi naujas juridinis asmuo nėra sukuriamas, ūkinė bendrija nėra steigama.

1.3 Partneriai tai pat susitaria, kad savo dalies darbų atlikimui kiekvienas Partneris gali sudaryti subrangovines sutartis su trečiosiomis šalimis be kito Partnerio sutikimo, nepažeisdamas Konkurso sutarties nuostatų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų.

2. Partnerių įnašai

2.1 Partneriai susitaria, kad laimėjus Konkursą tarp Partnerių numatytos atsakomybės ir numatomų vykdyti darbų paskirstymas (%) yra toks:

2.1.1. Partnerio Nr. 1 įnašas į bendrą veiklą – 90 %.

Partneris Nr. 1 savo jėgomis, lėšomis ir priemonėmis vykdys visus Konkurso sąlygose numatytus darbus, paslaugas ir įsipareigojimus, susijusius su valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių remonto rangos darbais, atitinkančių Konkurso sąlygų nustatytus reikalavimus.

2.1.2. Partnerio Nr. 2 įnašas į bendrą veiklą – 10 %.

Partneris Nr. 2 savo jėgomis, lėšomis ir priemonėmis vykdys visus Konkurso sąlygose numatytus darbus, paslaugas ir įsipareigojimus, susijusius su valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių remonto tyrinėjimo ir projektavimo paslaugomis.

3. Pasiūlymo Konkursui dokumentų parengimas

3.1 Partneriai susitaria, kad šia Jungtinės veiklos sutartimi Partneris Nr.1 įgaliojamas parengti ir pateikti Konkurso organizatoriui bendrą Partnerių pasiūlymą Konkursui ir visus kitus pagal Konkurso sąlygas reikalingus dokumentus.

3.2. Partneriai susitaria teikti vienas kitam visą reikiamą informaciją, reikalingą bendram Partnerių Konkurso pasiūlymui parengti. Partneriai yra atsakingi ir prisiima atsakomybę už kiekvieno iš jų teikiamos informacijos teisingumą.

4. Partnerių funkcijos

4.1 Rengiant ir teikiant Konkurso pasiūlymą ir vykdamas Konkurso sutartį, Partneris Nr. 1 skiriamas Vadovaujančiuoju partneriu. Partneriai šia Sutartimi įgalioja Vadovaujantįjį partnerį (kuris yra už tai atsakingas) tvarkyti bendrus Partnerių reikalus, susijusius su Viešojo pirkimo procedūromis – parengti ir Konkurso organizatoriui pateikti Konkursui pasiūlymą ir visus jo priedus, Partnerių vardu palaikyti ryšį su Konkurso organizatoriumi, bet kurio ir visų Partnerių vardu priimti Konkurso organizatoriaus nurodymus, įskaitant ir su lėšų mokėjimu susijusius dalykus, taip pat bendrauti su Perkančiąja organizacija pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo vertinimu susijusią informaciją, ir, jei pasiūlymas bus paskelbtas laimėjusiu, sudaryti su Konkurso organizatoriumi Konkurso sutartį Partnerių vardu. Šis įgaliojimas galioja visą šios Sutarties galiojimo terminą.

4.2. Partnerio Nr. 1 direktorius Andrius Rupšys, yra įgaliojamas pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su Perkančiąja organizacija pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo vertinimu

susijusią informaciją, ir, laimėjus Konkursą, sudaryti (ir pasirašyti) Konkurso sutartį Partnerių vardu. Šiame punkte nurodyto asmens pasirašyti pasiūlymas ir/arba Konkurso sutartis bus laikomi pasirašytais tinkamai ir sukuriančiais Partneriams juridines teises ir pareigas pagal šią Sutartį ir Konkurso dokumentus.

4.3. Partneriai susitaria, kad visų reikalingų įvykdymo užtikrinimų, draudimų ir pan. gavimas bus atliekamas Partnerio Nr. 1 įėjomis, rizika ir išlaidomis. Partneris Nr. 1 vykdydamas šiame punkte nurodytą, Partnerių susitarimu, yra įgaliojamas atlikti jam priskirtus veiksmus Partnerių vardu.

4.4. Partneriai susitaria, kad kiekvienas Partneris savo išlaidomis ir rizika organizuos šioje Sutartyje nurodytai savo atliekamų darbų daliai reikalingų sutarčių su subrangovais rengimą, derybas ir pasirašymą bei savarankiškai kontroliuos ir organizuos tokių sutarčių su subrangovais vykdymą. Kiekvienas Partneris vykdydamas šiame punkte nurodytą, Partnerių susitarimu, yra įgaliojamas atlikti jam priskirtus veiksmus Partnerių vardu.

5. Išlaidų pasiskirstymas

5.1. Kiekviena šalis dengia visas tiesiogines ar netiesiogines partnerystės išlaidas, susijusias su tos šalies dalyvavimu Konkurse (dokumentų rengimu, įforminimu, siuntimu, konsultantų samdymu ir t.t.), įnašais ar įsipareigojimais, nustatytais šioje Sutartyje (įskaitant Sutarties 2.1.1-2.1.2 punktus, tačiau jais neapsiribojant), nebent kitaip nurodyta Sutartyje.

5.2. Jei Partneriai patirs kokių nors kitų bendrų išlaidų, susijusių su šia Sutartimi, jos bus paskirstomos tarp Partnerių proporcingai Sutartyje nustatytiems Partnerių įnašų dydžiams.

6. Atsakomybės pasiskirstymas

6.1. Pasirašius ir įsigaliojus Konkurso sutarčiai, kaip aprašyta šios Sutarties 1 straipsnyje, Šalys už įsipareigojimų pažeidimus prisiima solidariąją atsakomybę prieš Konkurso organizatorių.

6.2. Partneriai susitaria, kad visa atsakomybė prieš Konkurso organizatorių ir/ar kitą Partnerį už netinkamą Konkurso sutartyje nurodytų Partnerių įsipareigojimų vykdymą tenka kiekvienam Partneriui pagal jų numatytus atlikti (atliktus) darbus ir kitus atitinkama Konkurso sutartimi priimtus įsipareigojimus.

6.3. Partneriai susitaria, kad tuo atveju, jei Konkurso organizatorius ar trečioji šalis Partneriui arba Partneriams iškelia bylą dėl Konkurso sutarties vykdymo, kurioje kaltas vienas iš Partnerių, tuomet kaltasis Partneris privalo atlyginti kitam Partneriui dėl tokios bylos patirtus nuostolius.

6.4. Jei byloje kalti visi Partneriai, kiekvieno Partnerio individualios atsakomybės lygis yra proporcingas kiekvieno Partnerio kaltės tokioje byloje laipsniui. Jei tokio laipsnio nustatyti neįmanoma, tuomet atsakomybės lygis nustatomas proporcingai Partnerių įnašams.

6.5. Iškilus nesutarimui dėl to, kuris Partneris kaltas konkrečiu atveju, atitinkamą žalą arba nuostolius laikinai dengia Partneriai (proporcingai savo Sutartyje numatytiems įnašams) iki tol, kol pasiekia susitarimą šiuo klausimu arba teismas priima atitinkamą sprendimą.

7. Pajamų ir pelno pasiskirstymas

7.1. Partneriai susitaria, kad visos Konkurso sutarties pagrindu sukurtas rezultatas bei gautos pajamos nebus laikomi bendrąja Šalių nuosavybe, neatsižvelgiant į tai, jog Vadovaujantysis partneris, remiantis šios Sutarties nuostatomis ir Konkurso dokumentais, yra įgaliojamas gauti mokėjimus Šalių naudai iš Konkurso organizatoriaus.

7.2. Partneris Nr. 1 įsipareigoja apmokėti už Partnerio Nr. 2 atliktus darbus, pagal pasirašytus atliktų darbų aktus ir išrašytas sąskaitas-faktūras per 3 darbo dienas, gavęs apmokėjimą iš Perkančiosios Organizacijos. Šiame punkte nustatytas pinigų pervedimo terminas taikomas ir tais atvejais kai pagal Konkurso sutartį Partneriui Nr. 1 pervedamas avansinis mokėjimas už Partnerio Nr. 2 atliekamus darbus.

7.3. Partnerio Nr. 2 reikalavimu, Partneris Nr. 1 įsipareigoja pateikti Partneriui Nr. 2 mėnesinius atsiskaitomųjų sąskaitų išrašus, kuriuose matytusi iš perkančiosios organizacijos gautos lėšos, gavimo datos ir jų pervedimai bei datos.

8. Konfidencialumas

8.1. Partneriai įsipareigoja laikyti konfidencialia su šia Sutartimi, joje minimomis sutartimis bei jų įgyvendinimu susijusią informaciją, informaciją gautą iš kitos šalies vykdančią šią Sutartį ir kitas šioje sutartyje minimas sutartis ir be išankstinio kito Partnerio raštiško sutikimo neatskleisti jokiai trečiai šaliai konfidencialia laikytinos informacijos, šios Sutarties bei kitų joje minimų sutarčių turinio, pagalbinės medžiagos ir informacijos, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai ar tai būtina siekiant įgyvendinti šią Sutartimi bei joje minimomis sutartimis prisiimtus įsipareigojimus šioje Sutartyje ir joje minimose sutartyse nurodytiems tretiesiems asmenims.

8.2. Tuo atveju, jei informaciją atskleisti reikalauja teisėsaugos institucijos ar kitos institucijos, turinčios teisę gauti konfidencialią informaciją, Partneris turi apsiriboti tik būtinos tokiam reikalavimui įgyvendinti informacijos atskleidimu ir nedelsiant raštu pranešti apie informacijos atskleidimą kitam Partneriui.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja, kol bus įvykdyti visi Sutartyje minimi sandoriai, įstatymuose numatyti ir sutartiniai įsipareigojimai ir visi Partnerių įsipareigojimai, susiję su pasiūlymu, su Konkurso organizatoriumi sudaryta Konkurso sutartimi arba šia Sutartimi.

9.2. Ši Sutartis nustoja galioti:

9.2.1. jei ir kai tampa akivaizdu, oficialiai pareiškus arba esant kitam lygiavertiui įrodymui, kad Konkurso sutartis su Partneriais nebus sudaroma; arba
9.2.2. kai Konkurso sutartis yra visiškai įvykdyta joje numatytais terminais ir sąlygomis, gautas visas apmokėjimas pagal Konkurso sutartį ir/arba nutrūko arba pasibaigė visos teisės ir tarpusavio įsipareigojimai Konkurso organizatoriui, Partnerių arba trečiųjų šalių atžvilgiu; arba
9.2.3. Konkurso organizatorius arba Partneris Nr. 1 ir/arba Partneris Nr. 2 teisėtai nutraukė Konkurso sutartį arba Konkurso sutartis buvo teisėtai sustabdyta dėl kelių priežasčių, su sąlyga, kad nėra jokių persikirstytinų prievolių tarp Partnerių arba jokių prievolių pagal šią Sutartį, taip pat atlikus tokius persikirstymus tarp Partnerių ir atlikus visus mokėjimus pagal Konkurso sutartį; arba
9.2.4. Sutartis pasibaigia LR civilinio kodekso 6.978 str. 1 d. numatytais pagrindais. Šalys susitaria, kad vieną iš Sutarties šalių likvidavus ar reorganizavus, Sutartis lieka galiota likviduotos ar reorganizuotos Šalies teisių perėmėjams.

10. Sutarties nuostatų papildymas ir keitimas

10.1. Bet kokie šios Sutarties pakeitimai yra teisiškai galiojantys tik jeigu jie yra išdėstyti rašytiniame dokumente, kuris aiškiai nukreipia į šią Sutartį ir kuris yra pasirašytas kiekvienos iš Šalių tinkamai įgalioto atstovo. Įstatymų imperatyviai numatytais atvejais Sutarties pakeitimai turi būti sudaromi notarine forma. Kiekviena Šalis supranta, kad pagal Lietuvos Respublikos teisinio reglamentavimo reikalavimus kai kurie pakeitimai gali įsigalioti tik po to, kai juos patvirtina Konkurso organizatorius.
10.2. Atsižvelgdami į Konkurso dokumentų reikalavimus, Partneriai įsipareigoja be Konkurso perkančiosios organizacijos sutikimo nekeisti Sutarties šios Sutarties ir Konkurso sutarties galiojimo metu.
10.3. Jei kurios nors šios Sutarties nuostatos yra arba tampa negaliojančiomis, tai neturi įtakos likusiųjų Sutarties nuostatų galiojimui.

11. Kitos sąlygos

11.1. Kiekvienas Partneris turi teisę susipažinti su Konkurso organizatoriaus pateiktais dokumentais, nepriklausomai nuo to ar jis įgaliotas tvarkyti bendrus reikalus.
11.2. Visi Partnerių pranešimai pagal šią Sutartį turi būti teikiami raštu ir įsigalioja juos gavus žemiau nurodytais adresais.
11.3. Visi dėl šios Sutarties sąlygų vykdymo kilę klausimai sprendžiami Partnerių tarpusavio derybomis. Klausimų nepavykus išspręsti derybų būdu, kilę ginčai perduodami spręsti Vilniaus mieste esančiam teismui (atsižvelgiant į ieškinio dalyką ir teismo kompetenciją).
11.4. Sutarties sudarymo išlaidas Šalys moka lygiomis dalimis.
11.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 3 vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, iš kurių po vieną skiriama kiekvienam Partneriui, vienas skiriamas Konkurso organizatoriui.

12. Šalių rekvizitai

Partneris Nr.1

UAB „Leimėsta“

Įmonės kodas: 165100412
Adresas: Alėjos g. 29, Leipalingis, LT- 67279
Druskininkų savivaldybė
Tel.: 8 313 43103; Faks.: 8 313 43103
El. paštas: info@leimesta.lt

Direktorius
Andrius Rūpšys

(vardas, pavardė ir parašas)


Partneris Nr.2

E.Nacevičiaus firma „Edmeta“

Įmonės kodas 159982795
Adresas: Liepų g. 28-25, Garliava, LT-53206
Kauno r.
Tel.: 862034517
El. paštas: edmeta@gmail.com

Direktorius
Edvardas Nacevičius

(vardas, pavardė ir parašas)



TIEKĖJO SIŪLOMO SPECIALISTO (-ĖS) DEKLARACIJA

2022 m. kovo 22d.

Leipalingis

Pirkimo pavadinimas: Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomu valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avariniai remonto darbai, įskaitant tyrinėjimo ir projektavimo paslaugas

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad:

Pasirašydamas (-a) šią deklaraciją aš sutinku dalyvauti su UAB „Leimesta“ valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių remonto darbų, įskaitant tyrinėjimo ir projektavimo paslaugas, mažos vertės pirkime skelbiamos apklausos būdu. Įsipareigoju konkurso laimėjimo atveju atlikti funkcijas, kurių įgyvendinimui buvo pateikta mano kandidatūra, ir pagal poreikį dirbti visą pasiūlyme numatytą laiką, kiek tai reikalinga mano funkcijoms atlikti.

Vardas, pavardė	Edvardas Nacevičius
Siūloma pozicija	Melioracijos statinių projekto vadovo
Parašas	
Data	<u>2022 m. kovo 22d.</u>

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2018 m. sausio 03 d.

Nr. 52-MT

Vilnius

UAB "Leimesta"

ATESTUOTA

*Melioracijos statinių statybai, melioracijos statinių statybos
techninei priežiūrai*

Viceministras



Artūras Bogdanovas

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkė


Aušra Kalantaite

Atestatas galioja iki 2023 m. sausio 03 d.

Atestavimo komisijos 2018 m. sausio 17 d.

protokolas Nr. 8D-19 (5.50E)

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis	Atestatas	
Išduodanti institucija	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įm. k. 188675190 Vilnius, Gedimino pr. 19	
Licencijos gavėjai	Teisinė forma	Individuali įmonė
	Asmuo	E. Nacevičiaus firma "Edmeta", 159982795
	El. paštas	
	Telefonas	
Veiklos duomenys	Kodas	Pavadinimas ir komentaras
	2480	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projektavimas
	2481	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūra
	2483	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių techninė priežiūra
Numeris	151-PmAT	
Galioja nuo	2021-01-27	
Galioja iki	2026-01-27	
Būsena	Licencijos (leidimo) patikslinimas	
Atestatavimo komisijos protokolo data	2021-02-02	
Išdavimo data	2016-01-13	
Atestatavimo komisijos protokolo numeris	8D-20 (5.50 E)	

TIEKĖJO ĮVYKDYTŲ INŽINERINIŲ PASLAUGŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Pateikiame atliktų inžinerinių paslaugų sutarčių sąrašą:

Objekto pavadinimas	Paslaugų vertė, Eur su PVM	Objekto aprašymas ir bendrieji rodikliai –	Paslaugų pradžia Paslaugų pabaiga	Perkančioji organizacija/užsakovas	Vietą	Teikėjas (T), Jungtinės veiklos partneris (P), Subteikėjas (S)
Projekto „Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Karkleliai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas Vidiškių kadastro vietovėje“ tyrinėjimo paslaugos	11676,50	Melioruojamas plotas – 61,5 ha Rek. griovių ilgis – 8,81 km Rek. rinktuvų ilgis – 3,39 km Rek. sausintuvų ilgis – 5,72 km Rek. pralaidų kiekis – 9 vnt. Rek. tiltų kiekis – 1 vnt.	2019.07- 2020.09	Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Karkleliai“	Ukmergės r. sav., Vidiškių k. v.	T
Projekto „Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Karkleliai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas Vidiškių kadastro vietovėje“ techninio darbo projekto parengimas	8800,00		2020.09- 2020.11	AB „Anykščių melioracija“		P
„Šakių rajono savivaldybės Briedžių, Liepalotų ir Lukšių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ reikalingos dokumentacijos parengimo paslaugos	4840,00	Rek. griovių ilgis – 20,41 km Rek. pralaidų kiekis – 20 vnt. Rek. užtvankų kiekis – 1 vnt. Rek. tiltų kiekis – 1 vnt.	2019.06- 2019.07	UAB „Aplinkos inžinierių grupė“	Šakių r. sav. Briedžių, Liepalotų ir Lukšių k. v.	P
„Šakių rajono savivaldybės Briedžių, Liepalotų ir Lukšių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ techninis darbo projektas	10890,00		2020.06- 2021.01	Šakių rajono savivaldybės administracija		T
„Šakių rajono savivaldybės Kidulių ir Voverių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ reikalingos dokumentacijos parengimo paslaugos	4840,00	Rek. griovių ilgis – 15,94 km Rek. pralaidų kiekis – 20 vnt. Rek. užtvankų kiekis – 1 vnt. Rek. tiltų kiekis – 1 vnt.	2019.06- 2019.07	UAB „Aplinkos inžinierių grupė“	Šakių r. sav. Kidulių ir Voverių k. v.	P
„Šakių rajono savivaldybės Kidulių ir Voverių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ techninis darbo projektas	10890,00		2020.06- 2021.01	Šakių rajono savivaldybės administracija		T
Projekto „Bačkinių ir Stanislavo kadastro vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ tyrinėjimo paslaugos	9500,00	Melioruojamas plotas – 163,7 ha Rek. griovių ilgis – 3,21 km Rek. rinktuvų ilgis – 9,31 km Rek. sausintuvų ilgis – 10,75 km Rek. tiltų kiekis – 1 vnt.	2019.06- 2019.07	Buckūnų melioracijos sistemų naudotojų asociacija	Švenčionių r. sav. Bačkinių k. v. Jurgeliškės, Dvarapio k.	T
Projekto „Bačkinių ir Stanislavo kadastro vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ Techninio darbo projekto parengimo paslaugos	11400,00		2020.01- 2020.09			T

Objekto pavadinimas	Paslaugų vertė, Eur su PVM	Objekto aprašymas ir bendrieji rodikliai –	Paslaugų pradžia Paslaugų pabaiga	Perkančioji organizacija/užsakovas	Vietą	Teikėjas (T), Jungtinės veiklos partneris (P), Subteikėjas (S)
Projekto „Kėriškės melioracijos sistemų naudotojų asociacijos dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ tyrinėjimo paslaugos	9500,00	Melioruojamas plotas – 163,8 ha Rek. griovių ilgis – 7,86 km Rek. rinktinių ilgis – 7,25 km Rek. sausintuvų ilgis – 16,90 km Rek. tiltų kiekis – 1 vnt.	2019.06- 2019.07	Kėriškės melioracijos sistemų naudotojų asociacija	Ignalinos r. sav. Gilutų ir Mielagėnų k. v. Kėriškės, Tumelėnų, Paliesiaus, Mielagėnų, Žardeliskės, Gilutės Trilūšių, Rasčiūnų k.	T
Projekto „Kėriškės melioracijos sistemų naudotojų asociacijos dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ Techninio darbo projekto parengimo paslaugos. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos.	11400,00		2020.01- 2020.09			T
Projekto „Asociacijos „Noragėlių melioracija“ ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“ Techninio darbo projekto parengimo (projektavimo) paslaugos	31400,00	Melioruojamas plotas – 200,2 ha Rek. griovių ilgis – 17,15 km Rek. rinktinių ilgis – 7,27 km Rek. sausintuvų ilgis – 8,60 km Rek. tiltų kiekis – 1 vnt. Rek. siurblinės – 1 vnt.	2020.04- 2020.09	Asociacija „Noragėlių melioracija“	Lazdijų r. sav. Krikštonių, Seirijų ir Varnėnų k. v.	T
Druskininkų savivaldybės Gerdašių kadastro vietovėje esančių magistralinių melioracijos griovių rekonstravimas Tyrinėjimų dokumentacijos parengimas	696,96	Rek. griovių ilgis – 2,8 km Rek. pralaidų kiekis – 1 vnt.	2019.07- 2019.07	Druskininkų savivaldybės administracija	Druskininkų sav. Gerdašių k. v.	T
Druskininkų savivaldybės Gerdašių kadastro vietovėje esančių magistralinių melioracijos griovių rekonstravimas Tyrinėjimų dokumentacijos parengimas	1626,24		2021.02- 2021.07			T
Druskininkų savivaldybės Ricielių kadastro vietovėje esančių magistralinių melioracijos griovių rekonstravimas Tyrinėjimų dokumentacijos parengimas	2381,28	Rek. griovių ilgis – 8,484 km Rek. pralaidų kiekis – 8 vnt. Rek. drenažo žiotys – 93 vnt.	2019.07- 2019.07	Druskininkų savivaldybės administracija	Druskininkų sav. Ricielių k. v.	T
Druskininkų savivaldybės Ricielių kadastro vietovėje esančių magistralinių melioracijos griovių rekonstravimas Techninio darbo projekto parengimas	5556,32		2021.02- 2021.07			T
Druskininkų savivaldybės Švendubrės kadastro vietovėje esančių magistralinių melioracijos griovių rekonstravimas Tyrinėjimų dokumentacijos parengimas	497,31	Rek. griovių ilgis – 1,776 km Rek. drenažo žiotys – 17 vnt.	2019.07- 2019.07	Druskininkų savivaldybės administracija	Druskininkų sav. Švendubrės k. v.	T
Druskininkų savivaldybės Švendubrės kadastro vietovėje esančių magistralinių melioracijos griovių rekonstravimas Techninio darbo projekto parengimas	1160,39		2021.02- 2021.07			T

Objekto pavadinimas	Paslaugų vertė, Eur su PVM	Objekto aprašymas ir bendrieji rodikliai –	Paslaugų pradžia Paslaugų pabaiga	Perkančioji organizacija/užsakovas	Vietą	Teikėjas (T), Jungtinės veiklos partneris (P), Subiekto (S)
Rokiškio raj. sav. Agurkiškio MSNA narių dalies žemės sklypų melioracijos statinių rekonstravimas Melioracijos statinių techninio darbo projekto parengimas	25280,00	Melioruojamas plotas – 142,8 ha Rek. rinktuvų ilgis – 9,21 km Rek. sausintuvų ilgis – 13,08 km Rek. tiltų kiekis – 1 vnt.	2020.06- 2021.02	Agurkiškio melioracijos sistemų naudotojų asociacija	Rokiškio r. sav. Obelių sen. Zarinkiškių k. v. Agurkiškio, Šapelių, Špilių k.,	T
„Bažavos melioracijos statinių rekonstrukcija“ Melioracijos statinių tyrinėjimo paslaugos	9500,00	Melioruojamas plotas – 150,0 ha Rek. rinktuvų ilgis – 7,83 km	2019.07- 2019.08	Melioracijos statinių naudotojų asociacija	Alytaus r. sav., Simno sen.	T
„Bažavos melioracijos statinių rekonstrukcija“ Techninio darbo projekto parengimo paslaugos	9500,00	Rek. sausintuvų ilgis – 13,76 km Rek. tiltų kiekis – 1 vnt.	2020.07- 2020.11	„Bažava“	Mergalaukio ir Verebių k. v.	T
Alytaus rajono Parėčėnų ir Vankiškių kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos tyrinėjimo parengimo paslaugos	8858,41		2020.06- 2020.06			T
Alytaus rajono Parėčėnų ir Vankiškių kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos paraiškos parengimo paslaugos	2999,59	Rek. griovių ilgis – 24,93 km Rek. pralaidų kiekis – 26 vnt.	2020.06- 2020.06	Alytaus rajono savivaldybės administracija	Alytaus r. sav. Parėčėnų ir Vankiškių k. v.	T
Alytaus rajono Parėčėnų ir Vankiškių kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių rekonstrukcijos techninio projekto parengimo paslaugos	12100,00	Rek. drenazo žiotys – 239 vnt.	2021.06.15- 2021.09.30			T
Projekto „Seiliūnų MSSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“ tyrinėjimo paslaugos	12000,00		2020.06.02- 2020.06.23	Seiliūnų melioracijos statinių ir sistemų naudotojų asociacija		T
Projekto „Seiliūnų MSSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“ Techninio darbo projekto (projektavimo) parengimo paslaugos	10000,00	Melioruojamas plotas – 142,2 ha Rek. griovių ilgis – 15,85 km Rek. rinktuvų ilgis – 5,40 km Rek. sausintuvų ilgis – 10,95 km Rek. pralaidų kiekis – 15 vnt.	2021.03.02- 2021.08.02		Lazdijų r. sav. Krikštonių k. v.	T

Lentelėje nurodytas paslaugas atliko E. Nacevičiaus firma „Edmeta“.

Projekto vadovas – Edvardas Nacevičius. Geodezininkas – Edvardas Nacevičius.

Įmonės vadovas

(parašas)

Edvardas Nacevičius



UŽDARŲ AKCINĖ BENDROVĖ "LEIMESTIS"

LT-67279 Druskininkų savivaldybės, Leipalingės, Alėjos g. 29, Tel./faks. (8-313)-43 108, A/S LT22 73000 100025-10709.

AB bankas "Swedbank", b/lr. 730000, l/r. 1651 00412, el. paštas - info@leimestis.lt

Registrato įrašymas - Valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialas, įregistravimo data 1990 m. lapkričio 14 d.

Įvykdytų sutarčių sąrašas

Ein. Nr.	SUTARTIES PAVAIDINIMAS	UŽSAKOVAS	DARBŲ PRADŽIA	DARBŲ PABAIGIA	SUMA SU PVM
2017m.					
1	Būdviečio MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcijos darbai	Būdviečio melioracijos sistemų naudotojų asociacija	2017.01.10	2017.07.25	186,491,99
2	Lazdijų rajono savivaldybės Noragėlių seniūnijos Seniūnų gyvenvietės Krikštonių kadastro vietovės melioracijos griovių Gr. Nr. 2 (dalies), Gr. Nr. 2-1 ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	2017.05.16	2017.06.30	13,419,23
3	Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų seniūnijos Šeštokų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 11 drenažo sistemos Nr. 2 remonto N. Kirsnos gyvenvietėje rangos darbai.	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	2017.06.27	2017.07.15	14,204,00
4	Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų seniūnijos Šeštokų kadastro vietovės ir Būdviečio seniūnijos Būdviečio kadastro vietovės Natalinos kaimo dalies sureguliuoto Maitymo upelio ir jame esančių melioracijos statinių remonto rangos darbai	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	2017.04.30	2017.05.30	11,662,00
5	Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų seniūnijos Šadžių kaimo Varnėnų kadastro vietovės Ilgio polderio pylimo (pk. 0+20-2+20) remonto rangos darbai	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	2017.05.20	2017.06.30	20,731,90
6	Lazdijų rajono savivaldybės valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių remonto darbai	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	2017.04.01	2017.10.30	31,099,00
7	Druskininkų savivaldybės melioruotos žemės melioracijos sistemų remonto ir priežiūros darbai	Druskininkų savivaldybės administracija	2017.08.01	2017.11.13	11,999,99

8	Lazdijų rajono savivaldybės valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių remonto darbai	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	2017.03.31	2017.10.30	31.099,00
	2018m.				
9	Žaliosios melioracijos sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcijos darbai. (melioracijos grioviai – 3,78 km, pralaidos – 4 vnt., drenuoto rinktuvas – 9,021 km, drenuoto sausintuvai – 9,385 km, drenuoto žiotys – 39 vnt., paviršinio vandens nuileistuvai – 21 vnt., kontroliniai ir požeminiai šuliniai – 75 vnt.)	Žaliosios melioracijos sistemų naudotojų asociacija	2018.02.01	2018.09.30	348.909,00
10	Lazdijų rajono savivaldybės valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių remonto darbai	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	2018.04.09	2018.12.19	34.800,00
11	Lazdijų rajono savivaldybės Lazdijų seniūnijos Buniskų kaimo Dumblio kadastro vietovės dalies melioracijos griovio D (pk. 28+00-36+40) ir jame esančių melioracijos statinių remonto darbai.	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	2018.06.08	2018.10.01	10.522,99
12	Projekto „Stadiono laimino g. 2 Šeštokuose, Lazdijų r. sav. įrengimas“ melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	2018.06.16	2018.07.30	7581,34
13	Lazdijų rajono savivaldybės Noragėlių seniūnijos Krikštonių kadastro vietovės dalies melioracijos griovių K (pk. 0+00-16+00), K-1 (pk. 0+00-3+70), Gr. Nr. 1 ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai (I-etapas)	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	2018.07.02	2018.11.30	12891,99
14	Lazdijų rajono savivaldybės Krosnos seniūnijos Krosnos kadastro vietovės melioracijos griovio N-1-2 ir jame esančių melioracijos statinių remonto rangos darbai	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	2018.08.13	2018.11.30	6919,99
15	Melioracijos darbai (bebravičių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose darbai)	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	2018.06.13	2018.11.15	14400,00
16	Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų seniūnijos Šeštokų kadastro vietovės Šeštokų kaimo melioracijos griovių K-1, K-1-2 ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai (II-etapas)	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	2018.06.12	2018.11.15	8109,09
17	Lazdijų rajono savivaldybės Šventelėžio seniūnijos Dabrauniakų kaimo Teizų kadastro vietovės melioracijos griovio Gr. Nr. 2 ir jame esančių melioracijos statinių remonto darbai.	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	2018.06.08	2018.11.30	6256,00

18	Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų seniūnijos Šeštokų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 drenažo sistemos Nr. 19 remonto Šeštokų gyvenvietėje darbai	2019m.	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	2018.04.19	2018.11.30	5564,00
	Jukneliškės melioracijos statinių naudotojų asociacijos projekto „Jukneliškės MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“ (melioracijos grioviai – 12,44 km, pralaidos – 7 vnt., drenažo rinktuvai – 5,01 km, drenažo sausintuvai – 9,01 km, drenažo žiotys – 107 vnt., vandens nuileistuvai – 6 vnt., kontroliniai ir požeminiai šuliniai – 28 vnt.)		Jukneliškės melioracijos statinių naudotojų asociacija	2018m. 12 mėn	2019m. 09 mėn.	349 263,81
	Asociacijos „Aštriosios Kirsnos melioracija“ projekto „Asociacijos „Aštriosios Kirsnos melioracija“ ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“ (melioracijos grioviai – 10,49 km, pralaidos – 5 vnt., drenažo rinktuvai – 7,3 km, drenažo sausintuvai – 10,38 km, drenažo žiotys – 110 vnt., vandens nuileistuvai – 14 vnt., kontroliniai ir požeminiai šuliniai – 20,52 vnt.)		Asociacija „Aštriosios Kirsnos melioracija“	2019m. 01 mėn	2019m. 09 mėn.	349249,97

Direktorius

Andrius Rupšys

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2018 m. rugsėjo 06 d.

Nr. S-287-PmAT

Vilnius

Edvardas Nacevičius

ATESTUOTAS

*Melioracijos statinių projekto, melioracijos statinių projekto
vykdymo priežiūros, melioracijos statinių statybos techninės
priežiūros vadovu*

Viceministras

E. Gustas
Evaldas Gustas

A.V.

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkė

A. Kalantaite
Aušra Kalantaite

Atestatas galioja iki 2023 m. rugsėjo 06 d.

Atestavimo komisijos 2018 m. rugsėjo 11 d.

protokolas Nr. 8D-157 (5.50E)

SPECIALISTO DARBINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių remonto darbų, įskaitant tyrinėjimo ir projektavimo paslaugas, pirkime melioracijos statinių projekto vadovo pareigoms siūlome Edvardą Nacevičių,
(vardas, pavardė)

1. Išsilavinimas:

Institucija (nuo - iki)	Suteiktas laipsnis ar gautas diplomai:	Pagrindžiantis dokumentas

2. Profesinė patirtis:

Data (nuo - iki)	Miestas, šalis	Įmonė, organizacija	Pareigos
		E.Nacevičiaus firma „Edmeta“	Direktorius, projekto vadovas, projekto dalies vadovas, techninės priežiūros vadovas

3. Kita aktuali informacija:


4. Svarbiausi atlikti darbai / suteiktos paslaugos:

Data (nuo - iki)	Objektas	Pareigos objekte	Darbų apibūdinimas
2014.06-2014.11	Balsupių ir Smilgių tvenkinių hidrotechninių statinių rekonstrukcija	Projekto vadovas, projekto dalies vadovas	Techninio- darbo projekto parengimas
2014.12-2015.02	Jurginiškių melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemių melioracijos sistemų rekonstrukcija	Projekto vadovas, projekto dalies vadovas	Techninio- darbo projekto parengimas

2015.09-2016.09	Rokiškio r. sav. Obelių sen. Pakriaunių ir Zarinkiškio k.v. dalies melioracijos statinių rekonstrukcija	Projekto vadovas, projekto dalies vadovas	Techninio- darbo projekto parengimas
2016.04-2017.10	Alytaus rajono Varėnės upelio baseino melioracijos statinių rekonstrukcija	Projekto vadovas, projekto dalies vadovas	Techninio- darbo projekto parengimas
2016.04-2016.08	Būdviečio MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija	Projekto vadovas, projekto dalies vadovas, techninės priežiūros vadovas	Techninio- darbo projekto parengimas
2016.04-2018.03	Projekto „Rokiškio rajono Špulių melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių dalies žemės sklypų melioracijos statinių rekonstravimas“	Projekto vadovas, projekto dalies vadovas	Techninio- darbo projekto parengimas
2016.04-2018.04	Projekto „Rokiškio rajono Vigarų melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių dalies žemės sklypų melioracijos statinių rekonstravimas“	Projekto vadovas, projekto dalies vadovas	Techninio- darbo projekto parengimas
2016.04-2018.01	Asociacijos „Aštriosios Kirsnos melioracija“ projekto „Asociacijos „Aštriosios Kirsnos melioracija“ ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“	Projekto vadovas, projekto dalies vadovas, techninės priežiūros vadovas	Techninio- darbo projekto parengimas
2016.04-2018.01	Jukneliškės melioracijos statinių naudotojų asociacijos projekto „Jukneliškės MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“	Projekto vadovas, projekto dalies vadovas, techninės priežiūros vadovas	Techninio- darbo projekto parengimas

2017.06-2018.04	Dvarkščių melioracijos sistemų naudotojų asociacijos dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija	Projekto vadovas	Techninio- darbo projekto parengimas
2020.04 - 2020.09	Projekto „Asociacijos „Noragėlių melioracija“ ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija.“ Techninio darbo projekto parengimo (projektavimo) paslaugos	Projekto vadovas	Techninio- darbo projekto parengimas
2021.03 - 2021.08	Projekto „Seiliūnų MSSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“ Techninio darbo projekto (projektavimo) parengimo paslaugos	Projekto vadovas	Techninio- darbo projekto parengimas

Edvardas Nacevičius
(Specialisto (-ės) vardas, pavardė, parašas)



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2018 m. balandžio 06 d.

Nr. S-518-MT


Vilnius

Benas Jarmalavičius

ATESTUOTAS

***Melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos
techninės priežiūros vadovu***

Viceministras



A.V.


Artūras Bogdanovas

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkė


Aušra Kalantaite

Atestatas galioja iki 2023 m. balandžio 06 d.

Atestavimo komisijos 2018 m. balandžio 17 d. protokolas Nr. 8D-204 (5.50E)



SPECIALISTO DARBINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių remonto darbų, įskaitant tyrinėjimo ir projektavimo paslaugas, pirkime melioracijos statinių statybos vadovo pareigoms siūlome
Bena Jarmalavičių
 (vardas, pavardė)

1. Išsilavinimas:

Institucija (nuo - iki)	Suteiktas laipsnis ar gradus, titulas	Pagrindžiantis dokumentas

2. Profesinė patirtis:

Data (nuo - iki) (Nurodoma mėnesių tikslumu)	Miestas, žalis	Įmonė, organizacija	Pareigos
		UAB „Leimėsta“ Alėjos g. 29, Leipalingis, Druskininkų sav.	Ypatingo statinio statybos darbų vadovas. Melioracijos statinių statybos vadovas.

3. Kita aktuali informacija: domisi statybos, hidrotechnikos, melioracijos statinių naujovėmis, dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose, yra Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos narys.

4. Svarbiausi atlikti darbai:

Data (nuo - iki) (Nurodoma mėnesių tikslumu)	Objektas	Pareigos objekte
2015m.05mėn. 2015m.08mėn.	„Žagarių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“ rangos darbai	Statybos vadovas
2015 m. 06mėn. 2015 m. 11mėn.	Projekto „Lazdijų rajono savivaldybės Krosnos gyvenvietės Krosnos kadastro vietovės melioracijos griovio N-1-4 kanalizacijos dalies rekonstrukcija“ rangos darbai	Statybos vadovas
2016m.03 mėn. 2016m. 11mėn.	Lazdijų rajono savivaldybės Noragėlių seniūnijos Krikštonių kadastro vietovės sureguliuoto Angos upelio ir jame esančių melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai.	Statybos vadovas

2016m.09mėn. 2017m.07mėn.	Būdviečio MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija	Statybos vadovas
2017m. 9mėn. 2017m. 12 mėn.	Nr. 72 0,4 kV OL L-100 iš Dr-118 rekonstravimo sumontuojant MT. OL rekonstravimo į KL Riečelių k., Druskininkų sav. melioracijos atstatymo (rekonstrukcijos) darbai Riečelių k. Druskininkų sav.	Statybos vadovas
2017m. 8mėn. 2018m. 7mėn.	Gamybos pastatų, sandėliavimo pastatų, katilinės ir apsaugos pasto Marijampolės sav., Marijampolės sen., Nendrinių k., Kroklaukio g.l. 10, 11 melioracijos statinių rekonstrukcija	Statybos vadovas
2018m. 02 mėn. 2018m. 09 mėn.	Žaliosios melioracijos sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcijos darbai	Statybos vadovas
2018m. 09mėn. 2018m. 11 mėn.	DALIES 10 KV OL L-800 IŠ MT-94 REKONSTRAVIMAS Į KL, KT REKONSTRAVIMAS Į MT LEIPALINGIO SEN., DRUSKININKŲ SAV. drenažo atstatymo (rekonstrukcijos) darbai	Statybos vadovas
2018m. 12mėn. 2019m. 09 mėn.	Jukneliškės melioracijos statinių naudotojų asociacijos projekto „Jukneliškės MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“	Statybos vadovas
2019m. 01mėn. 2019m. 09 mėn.	Asociacijos „Aštriosios Kirsnos melioracija“ projekto „Asociacijos „Aštriosios Kirsnos melioracija“ ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“	Statybos vadovas

Bėnas Jarmalavičius.

(Specialisto (-ės) vardas, pavardė, parašas)