

SUTARTIES SĄLYGOS

1 skirsnis. Rangos sutartis

DĖL NUOTEKŲ VALYKLOS, DVARO G. 18, GRUZDŽIŲ MSTL., ŠIAULIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO DARBŲ

Rangos Sutartis Nr. KV1 – 25.74

Ši sutartis, sudaryta 2025 metų balandžio mėnesio 24 dieną tarp:

UAB „Kuršėnų vandenys“, juridinio asmens kodas 301507301, adresas Gergždelių g. 44, Kuršėnų m., LT-81140 Šiaulių r. sav., atstovaujamos direktoriaus Silvo Gedaminsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau sutartyje vadinama „Užsakovu“), ir

UAB „Infes Tech“, juridinio asmens kodas 304451562, adresas: Verkių g. 34B-401, LT-08221 Vilnius, atstovaujamos direktoriaus Manto Ručinsko, veikiančio (-os) pagal įmonės įstatus (toliau sutartyje vadinama „Rangovu“),

atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas priima Rangovo 2025 m. vasario 27 dienos pasiūlymą pilnai atlikti nuotekų valyklos, Dvaro g. 18., Gruzdžių mstl., Šiaulių r. sav., rekonstravimo darbus,

įskaitant darbo projekto parengimą, bet kokių darbų defektų ištaisymą, Projekto nuolatinio informacinio stendo įrengimą, visų reikalingų prisijungimų prie inžinerinių tinklų įgyvendinimą, visų reikalingų leidimų ir/ar licencijų gavimą, geodezinių išpildomųjų nuotraukų parengimą, įrengtų inžinerinių tinklų ir statinių kadastrinių matavimų atlikimą, kadastrinių matavimų bylų parengimą su patikra VĮ Registrų centre Nekilnojamojo turto registre, statinių registraciją VĮ Registrų centre Nekilnojamojo turto registre pagal Užsakovo įgaliojimą, pabaigtų darbų vykdomosios dokumentacijos perdavimą Užsakovui, o taip pat visus reikalingus matavimo, išbandymų darbus ir visus kitus darbus, kurie yra reikalingi, kad būtų pasirašytas statybos užbaigimo dokumentas, ir statinys būtų tinkamas eksploatuoti (toliau – Darbai).

Darbai, išskyrus Gruzdžių nuotekų valyklos teritorijoje esančio slėginio nuotekų tinklo (unikalus Nr. 4400-2165-2708) rekonstravimo darbus, turi būti atlikti pagal techninį projektą „Nuotekų valyklos, J. Gagarino g. 18, Gruzdžių mstl., Šiaulių r. sav., rekonstravimo projektas“ INVI-VP-2206-07-TP-GRU (Techniniame projekte numatyti Gruzdžių nuotekų valyklos teritorijoje esančio slėginio nuotekų tinklo (unikalus Nr. 4400-2165-2708) rekonstravimo darbai nėra šios sutarties objektas ir pagal šią sutartį nėra atliekami).

Šia sutartimi Šalys susitaria:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.
2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškinami kaip jos sudedamosios dalys:
 - (a) Rangos Sutartis,
 - (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį surengto susirinkimo protokolas, *jei taikoma*,
 - (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,
 - (d) Konkrečios sutarties sąlygos,
 - (e) Bendrosios sutarties sąlygos,
 - (f) Techninės specifikacijos,
 - (g) Aiškinamieji raštai,
 - (h) Brėžiniai,

- (i) Projektiniai Darbų kiekių žiniaraščiai,
 - (j) Užsakovo Viešojo pirkimo komisijos paklausimai ir Rangovo atsakymai (jei taikoma),
 - (k) Rangovo pasiūlymas su priedais (siūlomo statinio statybos vadovo patirtį patvirtinantys duomenys, kt.)
 - (l) Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą detalizuojantys sąmatiniai skaičiavimai su darbų įkainiais (kurie bus taikomi nustatant atsisakomų darbų ar papildomų darbų vertes pagal šios Konkrečiąsias sutarties sąlygas),
 - (m) Subrangovų sąrašas (jeigu pasitelkiami Subrangovai)
 - (n) Kiti dokumentai ir priedai.
3. Darbų pabaigos terminas – 12 mėnesių nuo Darbų pradžios paskelbimo datos. Šalių rašytiniu sutarimu Darbų pabaigos terminas gali būti vieną ar kelis kartus pratęstas vadovaujantis Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų 8.4 punktu, taip, kad bendra visų pratęsimų trukmė neviršytų 2 mėnesių.
4. Užsakovas įsipareigoja sumokėti **Sutarties kainą** Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti Sutartyje.
5. **Priimtą sutarties sumą sudaro:** 1 213 833 Eur, 73 ct (vienas milijonas du šimtai trylika tūkstančių aštuoni šimtai trisdešimt trys eurai, 73 ct)
- PVM:** 254 905 Eur, 08 ct (du šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai penki eurai, 08 ct)
- Priimta sutarties suma su PVM:** 1 468 738 Eur, 81 ct (vienas milijonas keturi šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 81 ct)
6. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
7. Užsakovas mokėjimus atliks eurai.
8. Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio nuostatų.
9. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, yra *direktoriaus pavaduotojas – Almantas Krivickas, tel.: +370 685 52725, el. paštas: kursenuvandenys@uabkv.lt*
10. Sutartis įsigalioja abiem šalims ją pasirašius ir Rangovui pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki šaliu visiško tarpusavio įsipareigojimų įvykdymo.
11. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas visų Sutarties Šalių, laikomas originalu, ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai.

Tai patvirtindamos Šalys sudarė šią Sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną.

UŽSAKOVAS

Pasirašyta ir patvirtinta
SILVAS GEDAMINSKAS
Direktorius
Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti
UAB „Kursėnų vandenys“ vardu

RANGOVAS:

Pasirašyta ir patvirtinta
MANTAS RUČINSKAS
Direktorius
Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti
UAB „Infes Tech“ vardu