
 

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS  

2022 m. rugsėjo 30 d. Nr. VPS-224 

Šakiai 

 

Šakių rajono savivaldybės administracija, kodas 188772814, atstovaujama administracijos 

direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal 2016 m. rugsėjo 23 d.  rajono savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. T-277 patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – 

Užsakovas), ir uždaroji akcinė bendrovė „HIDROKESTA“, juridinio asmens kodas 174414579, 

atstovaujama  direktoriaus Valdo Savukaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Vykdytojas), 

atskirai vadinamos Šalimi, kartu Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis) 

I SKYRIUS 

SUTARTIES OBJEKTAS 

1. Sutarties objektas yra Šakių r. sav. Griškabūdžio sen. Paluobių k. v. melioracijos projekto 

Nr.6 1-os drenažo sistemos „a“ rinktuvo remonto Paluobių gyvenvietėje techninės priežiūros 

paslaugos (pagal pridedamą sutarties priedą – techninę specifikaciją). 

II SKYRIUS 

SUTARTIES KAINA 

2. Šiai Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas. Pradinės sutarties vertė – 537,19 

(penki šimtai trisdešimt septyni eurai 19 ct) yra lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM. 

3. Sutarties kaina – 650,00 (šeši šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct) Eur su PVM. PVM sudaro 

112,81 Eur. 

4. Bendrą Sutarties kainą sudaro Sutarties kainos (be PVM) ir PVM suma.  

III SKYRIUS 

PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI 

5. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos.  

6. Vykdytojas paslaugas teikia nuo statybos darbų pradžios iki objekto pripažinimo tinkamu 

naudoti – ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d. Statybos darbų užbaigimo objekte terminu laikoma 

statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo data. Vykdytojas turi užtikrinti, kad iki šio termino  

būtų užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai ir Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję 

dokumentai. 

7. Paslaugų suteikimo ir sutarties termino pratęsimas nenumatomas. 

8. Statinio statybos techninės priežiūros paslaugos turi būti teikiamos proporcingai 

vykdomiems rangos darbams. 

9. Sutartinių paslaugų atlikimo terminas yra data, kai pilnai užbaigtų sutartinių paslaugų 

perdavimo–priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Vykdytojas. 

IV SKYRIUS 

ATSISKAITYMŲ TVARKA 

10. Užsakovas apmoka Vykdytojui už jo atliktas paslaugas, Šalims pasirašius tinkamai atliktų  

paslaugų perdavimo–priėmimo aktus pagal Vykdytojo pateiktą sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių 

dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos.  
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11. Vykdytojas pagal pasirašytą atliktų paslaugų perdavimo–priėmimo aktą pateikia Užsakovui 

sąskaitą faktūrą. Tiekėjas PVM sąskaitas faktūras arba kitus atsiskaitymo dokumentus turi pateikti 

naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“(elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė 

pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). 

12. Vykdytojas, atlikęs techninėje užduotyje nurodytas paslaugas, surašo atliktų paslaugų 

priėmimo–perdavimo aktą, kurį pateikia Užsakovui. 

13. Vykdytojas perduodamas, o Užsakovas priimdamas atliktas paslaugas bei dokumentaciją, 

pasirašo atliktų paslaugų priėmimo–perdavimo aktą. Paslaugų perdavimo–priėmimo dokumentacija turi 

būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus.  

14. Vykdytojas pagal pasirašytą atliktų paslaugų perdavimo–priėmimo aktą pateikia Užsakovui 

sąskaitą faktūrą.  

15. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekėjais 

tokiomis sąlygomis: 

15.1. Sudarius Sutartį, Vykdytojas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja 

Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. 

Užsakovas taip pat reikalauja, kad Vykdytojas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu 

Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. 

15.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 15.1 papunktyje nurodytos informacijos 

gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę. 

15.3. Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai 

subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp 

Užsakovo, Vykdytojo ir šio subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, 

atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo 

su subtiekėju tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.  

15.4. Vykdytojas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio 

prieštaravimo Užsakovui ir subtiekėjui pagrindimą. 

15.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė nekeičia Vykdytojo atsakomybės dėl 

Sutarties įvykdymo. 

V SKYRIUS 

UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

16. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Vykdytojui visą turimą informaciją ir (arba) 

dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi 

dokumentai grąžinami Užsakovui. 

17. Užsakovas bendradarbiauja su Vykdytoju ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis 

gali pagrįstai paprašyti, kad galėtų vykdyti Sutartį.  

18. Jei nėra būtina Sutarčiai vykdyti, Vykdytojas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi teisės 

Užsakovo pateiktų dokumentų perduoti trečiajai šaliai. 

19. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, 

siekdamas užtikrinti efektyvų paslaugų atlikimą. 

20. Užsakovas privalo Sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka apmokėti Vykdytojo pateiktas 

sąskaitas. 

VI SKYRIUS 

http://www.esaskaita.eu/
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VYKDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 

21. Vykdytojas laikosi visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų 

nuostatų ir užtikrina, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Vykdytojas garantuoja Užsakovui nuostolių 

atlyginimą, jei Vykdytojas nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie 

nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai. 

22. Vykdytojas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Vykdytojas mano, kad Užsakovo 

nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 kalendorines dienas nuo 

tokio nurodymo gavimo dienos. 

23. Vykdytojas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be 

išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus 

atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties 

nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas. 

24. Vykdytojas užtikrina informacijos, gautos teikiant Paslaugas Užsakovui, konfidencialumą, 

gautą medžiagą naudoja tik Sutartyje numatytais tikslais, neperduoda jos tretiesiems asmenims ir be 

Užsakovo sutikimo neskelbia paslaugų rezultato duomenų. 

25. Jei Vykdytojas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir 

kiekvienas atskirai yra atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal Užsakovo valstybės įstatymus ir 

kitus teisės aktus. Vykdytojas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su Užsakovu. 

26. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių 

keitimas yra laikomas Sutarties pažeidimu. 

27. Vykdytojas turi užtikrinti, visa dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, būtų parengta 

nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis. 

28. Vykdytojas turi savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jo atstovus ir darbuotojus nuo 

bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Vykdytojo veiksmo ar 

neveikimo teikiant paslaugą, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios 

šalies teisių į patentus, prekinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas. 

29. Vykdytojui apie tokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą pranešama ne vėliau kaip 

per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas apie tai sužino. 

30. Vykdytojo atsakomybės Užsakovui suma neviršija Sutarties vertės, tačiau ji netaikoma 

kalbant apie Vykdytojo atsakomybę už trečiųjų šalių patirtus Vykdytojo ar jo tyčinių veiksmų sukeltus 

nuostolius ar žalą. 

31. Vykdytojas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai 

susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu. 

32. Kai Vykdytojas nevykdo savo sutartinių prievolių, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo 

sąskaita ištaisyti trūkumus, susijusius su paslaugų teikimu. 

33. Vykdytojo atsakomybė už bet kokių sutartinių prievolių nevykdymą galioja tiek laiko po 

paslaugų suteikimo, kiek nustato Sutarčiai galiojantys įstatymai. 

34. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama 

ne visa apimtimi, Vykdytojas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią 

teisę turintys asmenys. 

VII SKYRIUS 

SUBTIEKĖJAI, JŲ KEITIMO TVARKA 
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35. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai: nėra. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki 

Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subtiekėjų kontaktinius duomenis ir 

subtiekėjų atstovus. 

36. Sutarties galiojimo metu subtiekėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekėjų, 

didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje 

numatytam subtiekėjui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subtiekėjai nebuvo žinomi) 

subtiekėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekėjų atsisakymas galimas tik raštu apie tai 

informavus Užsakovą. 

37. Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subtiekėjus (kai jų pajėgumais 

remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo 

keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas 

kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subtiekėjus. 

38. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę)  Sutarties 

dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui, ir (ar) pasitelkus papildomus 

ar naujus subtiekėjus, subtiekėjai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius 

papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subtiekėją 

ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama 

Sutarties dalimi.  

VIII SKYRIUS 

SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ 

39. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Vykdytojo atlyginti 

Užsakovui nuostolius, jeigu: 

39.1. Vykdytojui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla, arba jei Vykdytojas laikinai 

sustabdo savo veiklą ar Vykdytojo veikla ne Vykdytojo iniciatyva yra sustabdoma; 

39.2. Vykdytojas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti teikti paslaugas; 

39.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Vykdytojas nevykdo reikalavimų dėl paslaugų kokybės ar 

kitų šios Sutarties sąlygų, po raštiško Užsakovo įspėjimo jas dar kartą pažeidžia. 

40. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu 

Užsakovas daugiau kaip mėnesį vėluoja apmokėti už suteiktas paslaugas pagal sutartį. 

41. Užsakovui arba Vykdytojui vienašališkai nutraukus Sutartį, Vykdytojas privalo perduoti 

visas iki Sutarties suteiktas paslaugas, pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas privalo už 

paslaugas apmokėti (jeigu Sutartis nutraukta dėl Vykdytojo kaltės, iš mokėtinos sumos išskaičiavęs 

netesybas ir nuostolius).  

42. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu šalių susitarimu.  

43. Sutartis nutraukta gali būti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 

dalyje nustatyta tvarka laikantis minėto straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų. 

IX SKYRIUS 

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

44. Užsakovas, nepagristai uždelsęs atsiskaityti už suteiktas paslaugas šioje Sutartyje nustatyta 

tvarka ir laiku, moka Vykdytojui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų paslaugų kainos už 

kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. 
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45. Vykdytojas dėl savo kaltės uždelsęs atlikti sutartines paslaugas (pažeidęs galutinį paslaugų 

suteikimo terminą), moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesuteiktų paslaugų vertės už 

kiekvieną uždelstą dieną. Šios netesybos taikomos taip pat ir tuo atveju, jeigu Vykdytojas privalo per 

tam tikrą terminą ištaisyti sutartinių paslaugų kokybės trūkumus, nepriklausomai nuo to, ar tokia 

Vykdytojo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo garantinio laikotarpio metu. 

X SKYRIUS 

NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 

46. Šalis gal būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų 

aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies, įrodytos pagal 

Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos 

poveikį įsipareigojimui vykdymui. 

47. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės į kurių 

galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, 

sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, 

privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios 

turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga 

(force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi 

reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

48. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų, 

tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti 

Vykdytojui suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėdama apie tai kitą šalį prieš 

30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio 

Sutarties vykdymo. 

XI SKYRIUS 

GINČŲ SPENDIMO TVARKA 

49. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su 

ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar 

reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per dvidešimt keturias kalendorines dienas, tai Šalys 

susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.  

XII SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

50. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra 

tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 

(toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus 

tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo 

nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis 

ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises. 

51. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja 

nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų 
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priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo 

susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties sąlygų pakeitimu. 

XIII SKYRIU 

KITOS SĄLYGOS 

52. Sutartis įsigalioja ją Šalims pasirašius raštu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu , ir galioja 

iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo. 

53. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu Šalys sutaria ją nutraukti, taip pat 

esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais įstatymų numatytais atvejais.  

54. Sutarties galiojimo pabaiga įforminama dvišaliu Sutarties Šalių pasirašytu ir antspaudais 

patvirtintu sutartinio darbo perdavimo–priėmimo aktu.  

55. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, 

normatyviniais dokumentais ir šia Sutartimi. 

56. Visi šios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų Šalių. 

Visi šios Sutarties priedai, taip pat šios Sutarties galiojimo metu Sutarties išdavoje sudaryti išvestiniai 

susitarimai yra laikytini neatskiriama sudarytos Sutarties dalimi.  

57. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams 

pasirašytinai, pasiunčiami registruotu laišku. Pasiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną.  

58. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adreso, pavadinimo ar banko 

sąskaitos rekvizitų pasikeitimus. 

59. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Vykdytojas ir 

(arba) Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti pats Vykdytojas ir (arba) Užsakovas. 

60. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiai egzemplioriais, po vieną kiekvienai 

Šaliai.  

61. Pirkimo sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu. 

62. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, nustatoma, kad 

asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą, yra rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo 

reikalų skyriaus vedėja Irena Žemaitienė, už sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Įstatymo 86 

straipsnio 9 dalies nuostatas – Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė 

Aušra Banevičienė. 

XV SKYRIUS 

PRIEDAI 

63. Techninė specifikacija. 

XVI SKYRIUS 

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

Užsakovas - Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, juridinio 

asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60750, AB Luminor bank, banko kodas 40100, a. s. Nr. 

LT684010042100010164. 

Vykdytojas – Uždaroji akcinė bendrovė „HIDROKESTA“, Valių g. 15A, Giedručiai, Šakių r. sav., 

juridinio asmens kodas 1774414579, telefonas (8 345) 52567, el. paštas hidrokesta@gmail.com 

 

 

UŽSAKOVAS     VYKDYTOJAS 
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Administracijos direktorius      Direktorius 

Dainius Grincevičius                          Valdas Savukaitis                                        

 

__________________             __________________           

 (parašas)                                                             (parašas)  

 A.V. 2022 m. ....  d.    A.V.    2022 m.....   d. 
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Sutarties Nr. ............1 priedas 

 

„ŠAKIŲ R. SAV., GRIŠKABŪDŽIO SEN. PALUOBIŲ K. V. MELIORACIJOS PROJEKTO 

NR. 6 1-OS DRENAŽO SISTEMOS „A“ RINKTUVO REMONTO PALUOBIŲ 

GYVENVIETĖJE TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“  

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

            1. BENDRA INFORMACIJA 

1.1. Perkančioji organizacija / Projekto vykdytojas 

Šakių rajono savivaldybės administracija 

Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai 

1.2. Pirkimo objektas yra Šakių r. sav. Griškabūdžio sen. Paluobių k. v. melioracijos 

projekto Nr.6 1-os drenažo sistemos „a“ rinktuvo remonto Paluobių gyvenvietėje techninės 

priežiūros paslaugos.  

Statinio kategorija: neypatingas statinys. 

Statinių paskirtis – melioracijos statiniai. 

             Pirkimas į dalis neskaidomas.  

1.3. Paslaugų atlikimo vieta: Šakių rajono savivaldybė, Paluobių kadastro vietovė.  

1.4. Paslaugų atlikimo laikotarpis – nuo statybos darbų pradžios iki objekto pripažinimo 

tinkamu naudoti. Planuojamas darbų užbaigimo terminas – 2023 m. birželio 30 d. Statybos darbų 

užbaigimo objekte terminu laikoma statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo data. Iki šio 

termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai ir Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir 

su tuo susiję dokumentai. 

Projektas numatytas įgyvendinti 2 etapais: 

I etapas apima pagrindinio 1-a rinktuvo remonto darbus tarp pk. 0+00 – 3+90 ir šoninių rinktuvų 

1-m bei 1-n įrengimą;  

II etapas apima šoninių rinktuvų 1-s, 1-p, 1-z, 1-š, 1-r, 1-f įrengimą.  

Paslaugų tiekėjas turi užtikrinti, kad rangovas laiku užbaigtų  atlikti melioracijos statinių remonto 

darbus, pateiktų prašymą Komisijai išduoti statybos užbaigimo aktą. 

Paslaugų atlikimo ir sutarties termino pratęsimas nenumatomas. 

Techninės priežiūros paslaugos turi būti teikiamos proporcingai vykdomiems rangos 

darbams.  

1.5. Pagrindiniai darbų kiekiai: 

1.5.1. rinktuvų ilgis – 0,675 km; 

1.5.2. remontuojamos drenažo žiotys – 1 vnt.; 

15.3. požeminiai ir kontroliniai šuliniai – 15 vnt. 

1.5.4. paviršinio vandens nuleistuvai – 4 vnt. 

          1.6. Techninis darbo projektas pateikiamas pagal nuorodą:  

https://www.sakiai.lt/bylos/Paluobiai TDP.pdf 

    

https://www.sakiai.lt/bylos/Paluobiai%20TDP.pdf
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2.  TIKSLAS 

2.1. Paslaugų tikslas yra suteikti Užsakovui profesionalias statybos darbų kontrolės ir priežiūros 

paslaugas, bei užtikrinti, kad vykdomi  darbai atitiktų Užsakovo poreikius, patvirtintą projektą, 

atitinkamų įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei kitų teisės aktų reikalavimus. 

3. PASLAUGŲ APIMTYS 

3.1. Konkreti veikla: 

Inžinierius, patvirtindamas Rangovo pateiktas sąskaitas ir prisiimdamas pilną profesinę 

atsakomybę, suteiks garantiją, kad nupirktos medžiagos ir įrenginiai, įvykdyti melioracijos statinių 

remonto darbai atitinka pirkimo dokumentuose, bei vėliau jų pagrindu sudarytose rangos darbų sutartyse, 

pasirašytose tarp Užsakovo ir Rangovo, numatytus reikalavimus. 

Inžinierius, patikrinęs Rangovo parengtą aktą ir sąskaitą, savo parašu patvirtina, kad apmokėjimui 

pateiktuose dokumentuose yra įtraukti tik faktiškai Rangovo atlikti darbų kiekiai,  finansiniai 

skaičiavimai yra aritmetiškai teisingai įforminti ir dėl to nebus pažeistos rangos sutarties nuostatos. 

3.2. Paslaugų tiekėjas privalės: 

3.2.1. Vykdyti statinio statybos techninę priežiūrą, tikrinti ir kontroliuoti statinių darbų kokybę 

vadovaujantis Statybos techniniais reglamentais bei, glaudžiai bendradarbiaujant su Užsakovu, užtikrinti, 

kad darbai atitiktų techniniame darbo projekte ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose 

nustatytus reikalavimus; 

3.2.2. Užtikrinti, kad statyboje naudojamos medžiagos ir gaminiai turėtų įgaliotos institucijos 

patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą; 

3.2.3. Tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas;  

3.2.4. Įvertinti atliekamų darbų kokybę, reikalingais prietaisais ir instrumentais tikrinant kokybės 

parametrus ir leistinus nukrypimus, vadovaujtis melioracijos normatyviniais dokumentais; 

3.2.5. Savo veiklos rezultatus įforminti įrašant reikalavimus techninės priežiūros žurnale bei 

pasirašant (vizuojant) dokumentus: patikrinimo aktus, darbų priėmimo aktus ir kt.; 

3.2.6. Paruošti mokėjimo, darbų perdavimo-priėmimo aktų ir pan. pažymas (Inžinierius (-ė), 

išduodamas (-a) pažymą, privalo būti įsitikinęs (-usi), kad egzistuoja patikimas ir pakankamas pagrindas, 

jog: užduotys buvo tinkamai atliktos, ir išlaidos, kurių sumų reikalauja Rangovas (-ai), buvo iš tikrųjų ir 

neišvengiamai patirtos pagal jo (jos) prižiūrimos sutarties reikalavimus.); 

3.2.7. Tikrinti Rangovo (-ų) pateiktų sąskaitų techninį bei finansinį pagrįstumą, ir rekomenduoti 

Užsakovui jas tvirtinti ar netvirtinti; 

3.2.8. Suteikti informaciją Užsakovui jam rengiant mokėjimo prašymus apie darbų sutarties 

vykdymo eigą; 

3.2.9. Užtikrinti, kad Rangos sutarčių pakeitimų pasiūlymai būtų rengiami ir įforminami 

vadovaujantis Rangos sutarties sąlygomis. 

3.2.10. Kontroliuoti, kad visa dokumentacija (pažymos, garantijos, ataskaitos ir kt.), kurią pagal 

darbų sutarčių reikalavimus darbų rangovai turės pateikti Užsakovui, būtų parengta ir pateikta pagal 

nustatytus reikalavimus; 

3.2.11. Užtikrinti, kad tinkamu laiku būtų susisiekiama su reikalingomis valdžios institucijomis, 

išduodančiomis būtinus patvirtinimus ir leidimus, kad nebūtų uždelsiami darbai; 

3.2.12. Patikrinti ir patvirtinti visus projektus ir brėžinius; 
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3.2.13. Užsakovui teikti kvalifikuotas technines pastabas bei išvadas dėl rangovų siūlomų 

techninių sprendimų pagrįstumo; 

3.2.14. Patvirtinti pagal sutartį  vykdomus matavimus ir medžiagų bei darbų kiekius, pasirašyti 

visas rangovų pristatytas sąskaitas, prieš pateikiant jas Užsakovui, ir užtikrinti, kad jos atspindėtų 

faktiškai atliktus ir tinkamos kokybės darbus; 

3.2.15. Užregistruoti bet kokį pasikeitimą ar sąlygą, kuri prieš tai nebuvo žinoma, dėl kurios gali 

prireikti koreguoti projektą ir/arba darbų specifikacijas, informuoti Užsakovą apie tokį pasikeitimą ir 

rekomenduoti atitinkamus veiksmus; 

3.2.16. Įvertinti rangovų siūlymus pakeitimams ir rekomenduoti Užsakovui juos tvirtinti ar 

netvirtinti (tokiu atveju nurodant trūkumus) bei dalyvauti kartu su rangovais analizuojant tokius darbus 

ir apskaičiuojant jų vertę; 

3.2.17. Patikrinti tinkamumą ir autentiškumą visų sertifikatų, užtikrinimų, garantijų ir kitų 

dokumentų, kuriuos rangovai privalo pateikti; 

3.2.18. Atlikti galutinį patikrinimą prieš statinį pripažįstant tinkamu naudoti; 

3.2.19. Kartu su rangovais rengti statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauti 

statinį pripažįstant tinkamu naudoti komisijos darbe; 

Pagal LR teisės aktus, statinio statybos techninis prižiūrėtojas už pareigų nevykdymą ar 

nepatenkinamą vykdymą atsako pagal Civilinį kodeksą ir Administracinių teisės pažeidimų 

kodeksą. 

Pridedama. Techninis darbo projektas (pagal nuorodą). 

 

Parengė Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Buteikienė 

 

Suderinta Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Irena Žemaitienė 

____________________________________ 


