
PIRKIMUI „DAUGIAFUNKCIO SPORTO CENTRO GARGŽDUOSE, DARIAUS IR 

GIRĖNO G. 4, DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR STATYBA“ 

 
ATLIKTŲ STATYBOS DABŲ SĄRAŠAS 

 

Patvirtinu, kad  UAB „INFES“ per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino 

pabaigos (dienos) savo jėgomis tinkamai atliko šiuos svarbiausius statybos darbus: 

Eil. 

Nr. 

Sutarties pavadinimas 

/ objektas (ypatingas 

statinys / 

negyvenamosios / 

visuomeninės 

paskirties pastatas) 

Atliktų darbų 

vertė, EUR be 

PVM (be 

projektavimo 

darbų) 

Atliktų statybos darbų 

aprašymas 

Darbų 

vykdymo 

pradžios ir 

pabaigos 

datos 

Užsakovo 

pavadinimas 

Užsakovo 

kontaktinis 

asmuo (vardas, 

pavardė, 

pareigos) 

1. Lietuvos nacionalinio 

dramos teatro 

rekonstrukcijos darbai, 

įskaitant projektavimą ir 

projekto vykdymo 

priežiūrą.  

Ypatingas, 

negyvenamosios, 

visuomeninės paskirties 

pastatas. 

Negyvenamieji pastatai. 

Rekonstrukcija. 

10 778 868,76 

 

Lietuvos nacionalinio 

dramos teatro 

rekonstrukcijos darbai. 

Tvarkomieji statybos 

darbai. Ardymo darbai. 

Bendrieji statybos 

darbai. Vėdinimo 

sistemų įrengimo darbai, 

šilumos tiekimo sistemų 

montavimo darbai. 

Elektrotechnikos darbai 

ir kt. KVR Nr.15897. 

2018.12.13-

2022.03.15 

Valstybinė 

biudžetinė įstaiga 

Lietuvos 

nacionalinis 

dramos teatras, 

Gedimino pr. 4 

Vilnius LT-

01103,  

+37052614160Ge

diminas Ušackas, 

administracija@te

atras.lt 

2. Pastato - muzikinio 

teatro, esančio Danės g. 

19 Klaipėdos m., 

rekonstravimo darbai. 

Negyvenamasis. 

Rekonstrukcija. 

13 389 241,60 Atlikta pastatų ir 

inžinerinių tinklų 

rekonstrukcija, 

demontavimo ir 

griovimo darbai. Pamatų 

įrengimo darbai. Statinio 

konstrukcijų darbai, 

Senosios dalies fasado 

įrengimo darbai. 

2018.06.06-

2022.06.30 

Klaipėdos 

valstybinis 

muzikinis teatras, 

K. Donelaičio g. 

4, LT-92144 

Klaipėda, tel. 

(846)397400, 

teatras@kvmt.lt 

 

 

 Viešųjų pirkimų projektų vadovė                      Aurelija Bagdonienė 

(Tiekėjo ūkio subjekto vadovo ir įgalioto asmens parašas) 

 

 


		2022-10-25T11:49:53+0000




