

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (L. Sapiegos g. 1, 10312 Vilnius, biudžetinės įstaigos kodas 288697120) (nuo 2023 sausio 1 d Kalėjimų tarnyba)
(toliau – perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS
STATINIŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS
PADALINIAMS PIRKIMUI

2022-12-05 Nr. 22/12/05-01

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai:</i> <i>Atsakingasis partneris:</i> <i>Partneris Nr. 1:</i> <i>Partneris Nr. 2 ir t.t.:)</i>	UAB „Ekodora“ Įmonės kodas 159954511
Teikėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Gintariškių g. 23, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Ri
Telefono numeris	
El. pašto adresas	
Užsienio šalies tiekėjo PVM kodas (<i>pildoma, jei pasiūlymą teikia užsienio šalies tiekėjas</i>)	
Lietuvos tiekėjo PVM kodas (<i>pildoma, jei pasiūlymą teikia Lietuvos tiekėjas</i>)	LT599545113

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS / SUBTEIKĖJUS IR TREČIUOSIUS ASMENIS

(*Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us), subteikėją (-us) pirkimo sutarties vykdymui; trečiuosius asmenis, nurodytus 3.12 p.)*)

2 lentelė

Subtiekėjo (-ų)/ subteikėjo (-ų)/ trečiojo asmens (-ų) pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodai	
Subtiekėjo (-ų) / subteikėjo (-ų)/ trečiojo asmens (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimai kuriems ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) / subteikėją (-us)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) / subteikėją (-us)	
Informacija apie su trečiaisiais asmenimis pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.	

3. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS REMIAMASI (Pildoma, jei tiekėjas remiasi ūkio subjektų/kvazisubtiekėjų pajėgumais)

3 lentelė

Eil. Nr.	Ūkio subjekto/kvazisubtiekėjo pavadinimas	kvalifikacijos reikalavimas, kuriam įrodinėti, bus remiamasi ūkio subjektų pajėgumais

PASTABA- Pasiūlyme neišviešinus ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, sutarties vykdymo metu naujų ūkio subjektų pajėgumais remtis nebus galima.

4. INFORMACIJA APIE TIEKĖJO VALDYMO ORGANUS

Ar teikėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi/neturi kolegialaus valdymo organo ar priežiūros organo nario (-ių) ar kito (-ų) asmens (-ų), turinčio (-čių) teisę atstovauti teikėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalterio (-ių) ar kito (-ų) asmens (-ų), turinčio (-ių) teisę surašyti ir pasirašyti teikėjo apskaitos dokumentus (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.), **pabraukti:**

TURI / NETURI

4 lentelė

Pildoma, jei teikėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organo ar priežiūros organo narį (-ius) ar kitą (-us) asmenį (-is), turintį (-čių) teisę atstovauti teikėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalterį (-ių) ar kitą (-ų) asmenį (-ų), turintį (-ių) teisę surašyti ir pasirašyti teikėjo apskaitos dokumentus (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.)

Vardas, pavardė, pareigos	
---------------------------	--

* teikėjas, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad šioje lentelėje nurodyti asmenys (jei nurodomi) neturi pašalinimo pagrindo, numatyto VPĮ 46 str. 1 d..

5. PASIŪLYMO KAINA

(pasiūlymo lentelę tiekėjas pildo tik tai toms pirkimo objekto dalims, kuriai kurioms teikia pasiūlymą).

5.1. I pirkimo objekto dalis – darbų, dėl kurių planuojamos sudaryti pagrindinės sutarties vertė nesiekia 25 000,00 Eur be PVM, atitinkančių pirkimo dokumentuose ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kaina:

5 lentelė

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
I Skyrus. Stogai						
1	F12-6-6	Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos dangos, klijuojant 2 sluoksnius (m2 stogo) k8=1.09, k9=1.15	m ²	1,0	27,36	27,36
2	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų lataų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	1,0	9,5957	9,6

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
3	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamy pastolių	m	1,0	11,6957	11,7
4	R8-26	Paprastų ir vid.sudėting.stogų be sieninių latakų iš cinkuotos skardos pakeitimas, kai stogo plot. daugiau kaip 50 m ² k _l =1.35	m ²	1,0	21,4954	21,5
5	F12-9-1	Šlaitinio stogo dangos remontas, keičiant esamą dangą nauja danga (beasbesčio šiferio) (m ² stogo dangos)	m ²	1,0	39,4802	39,48
Iš viso už skyrių Stogai						109,64
II Skyrius. Grindys						
6	F11-10-1	Keraminių plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją	m ²	1,0	79,9267	79,93
7	F11-10-2	Linoleumo dangos pakeitimas laminuotomis grindlentėmis, šlifuojant, išlyginant pagrindą ir pritvirtinant grindjuostes	m ²	1,0	49,4896	49,49
8	F11-10-3	Linoleumo dangos pakeitimas, šlifuojant, išlyginant pagrindą ir pritvirtinant grindjuostes	m ²	1,0	39,2426	39,24
9	N11-61	20mm storio cementinė danga,atliekant darbus siurbliu	100 m ²	0,01	743,6044	7,44
10	N11-62	Kiekvieniems 5mm cementinės dangos storio pokyčio,atliekant darbus siurbliu, pridėti ar atimti pagal N11-61	100 m ²	0,01	74,0191	0,74
11	F11-5-3	Vieno sluoksnio lietu poliuuretano grindų įrengimas ant betoninių grindų	100 m ²	0,01	1570,1922	15,7
Iš viso už skyrių Grindys						192,54
III Skyrius. Lubos						
12	F15-10-11	Anksčiau dažytų vidaus paviršių gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	100 m ²	0,01	1190,0	11,9
13	N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,01	122,7816	1,23
14	F15-1-9	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100 m ²	0,01	3999,616	40,0
15	F15-1-10	Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m ²	1,0	51,2445	51,24
Iš viso už skyrių Lubos						104,37
IV Skyrius. Sienos						
16	F15-10-11	Anksčiau dažytų vidaus paviršių gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	100 m ²	0,01	1190,0	11,9
17	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k ₈ =1.15	m ²	1,0	36,9387	36,94
18	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100 m ²	0,01	518,3657	5,18
19	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,01	103,5323	1,04
20	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100 m ²	0,01	134,809	1,35
21	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100 m ²	0,01	121,4135	1,21
22	N15-33-5	Sienų (mažų plotų) aptaisymas	m ²	1,0	67,9637	67,96

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją				
Iš viso už skyrių Sienos						125,58
V Skyrius. Pertvaros						
23	N8-168	Armuotos pertvaros iš keraminių blokelių (250x200x80mm) k8=1.12,k9=1.15	100 m²	0,01	4607,0	46,07
24	N8P-0502	120 mm storio (1/2) pytos armuotų pertvarų mūrijimas, naudojant keramines plytas 88 mm storio k8=1.12,k9=1.15	m²	1,0	43,6473	43,65
25	N8P-0507	Keramzito blokų 570x120x190mm pertvarų mūrijimas k8=1.09,k9=1.15	m²	1,0	26,028	26,03
26	N10-52	Pertvaros visuom.pastat.,tvirtinant gipsokartono lakštus plien.karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, izoliuojant	m²	1,0	58,823	58,82
Iš viso už skyrių Pertvaros						174,57
VI Skyrius. Angos						
27	F10-4-10	Langų keitimas varstomais plastiko langais, nudažant tinką ir keičiant palanges	m²	1,0	194,38	194,38
28	F10-4-14	Durų keitimas plastiko durimis, nudažant tinką	m²	1,0	188,7956	188,8
29	F10-4-20	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės plieninės durys) (m2 bloko)	m²	1,0	327,2969	327,3
30	F10-4-9	Šarvuotos durys	Vnt.	1,0	632,8271	632,83
31	N10-124	Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas,kai jų plotas iki 2m2	m²	1,0	87,2208	87,22
32	N10-143	Apvadų iš minkštos medienos tvirtinimas	100 m	0,01	765,7272	7,66
33	N2P-0310	Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis (sandūros skerspjūvio plotas 20.00 cm2)	100 m	0,01	189,5214	1,9
Iš viso už skyrių Angos						1440,09
VII Skyrius. Elektra						
34	F21-4-4	Įvadinių vieno trifazio skaitiklio apskaitos spintų įrengimas, tvirtinant prie atramų	Vnt.	1,0	313,1928	313,19
35	F21-5-2	Trifazių elektros skaitiklių montavimas apskaitos skyde	Vnt.	1,0	50,402	50,4
36	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100 m	0,01	299,5145	3,0
37	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,01	890,8786	8,91
38	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,01	890,8786	8,91
39	N21-227	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100 vnt.	0,01	5631,8607	56,32
40	N21-243	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt.	0,01	8927,6599	89,28
Iš viso už skyrių Elektra						530,01
VIII Skyrius. Vandentiekis, nuotekos						
41	F16-10-1	Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdžiai iš plieninių cinkuotų d15mm vamzdžių	100 m	0,01	2886,0	28,86
42	F16-11-1	Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdžiai iš plastikinių d16mm vamzdžių	100 m	0,01	3359,1839	33,59
43	R19-57	Klozeto indo "kompakt" tipo su tiesiogiai sujungtu bakeliu keitimas	Vnt.	1,0	140,4777	140,48
44	R19-61	Praustuvų keitimas	Vnt.	1,0	108,5003	108,5
45	N16P-1102	Vidaus nuotekų plastikinių magistralinių vamzdžių vamzdžių montavimas, kai	m	1,0	7,6026	7,6

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdymo)				
46	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdžių trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 100 mm	Vnt.	1,0	20,1642	20,16
Iš viso už skyrių Vandentiekis, nuotekos						339,19
IX Skyrius. Šildymas, vėdinimas						
47	F18-1-2	Šilumos punkto rekonstrukcija, keičiant elevatorinį mazgą į 2-jų kontūrų 157kW-205kW suminės galios modulinį įrenginį	Kompl.	1,0	11627,22	11627,22
48	F18-11-1	Iki 1 kW galingumo radiatorių keitimas	kW	1,0	144,4613	144,46
49	N18-54-1	Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medstraigčiais	kW	1,0	123,8856	123,89
50	N18-165	Iki 200 l talpos tūrinio šildytuvo montavimas	Vnt.	1,0	383,4871	383,49
51	N20P-0801	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai agregato šildymo galia iki 5kW	Vnt.	1,0	605,3757	605,38
52	N20-725	Ašinio ventiliatoriaus Nr.4 montavimas, atliekant reviziją	Vnt.	1,0	332,8791	332,88
Iš viso už skyrių Šildymas, vėdinimas						13217,32
X Skyrius. Silpnos srovės						
53	N50-509	Šviesolaidinio kabelio įtraukimas į polietileninį vamzdį k9=1.15	km	0,001	5320,0	5,32
54	N50-315	Apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medstraigčiais	Vnt.	1,0	23,4365	23,44
55	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	Vnt.	1,0	19,49	19,49
56	N50-234	Sieninio telefono aparato ar blokatoriaus montavimas	Vnt.	1,0	30,1369	30,14
57	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	Vnt.	1,0	14,441	14,44
58	N50-336	Vidinės videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	Vnt.	1,0	134,0344	134,03
59	N50-340	Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	Vnt.	1,0	286,3794	286,38
Iš viso už skyrių Silpnos srovės						513,24
XI Skyrius. Aplinkos tvarkymo darbai						
60	F27-10-1	Duobėtos asfaltbet. dangos remontas, neiškapoiant duobių kraštų, tankinant volu, kai rem. plotas iki 1m2 (1t asfaltbet.) k8=1.17, k9=1.15	t	1,0	339,49	339,49
61	F27-11-1	Asfalt. dangos rem., klojant 50mm sl. ant senos dangos iki 500 t/h klotuvu, sunaudojant 20% asfalto nelygumų išlyginimui k8=1.17, k9=1.15	100 m²	0,01	1785,2128	17,85
62	F27-12-5	Šaligatvio rekonstrukcija, papildant pagrindą naujomis medžiagomis ir klojant naujus šaligatvio bordiūrus ir plyteles k8=1.01, k9=1.15	100 m²	0,01	5164,487	51,64
63	F27-12-9	Šaligatvio plytelių dangos keitimas, įrengiant akmens atsijų pasluoksnį ir klojant naujų šaligatvio plytelių dangą k9=1.15	100 m²	0,01	3540,6085	35,41
64	F27-14-3	Šaligatvio bordiūrų (80x200mm) keitimas, įrengiant betono pagrindą ir atstatant šaligatvio dangos pagrindą k8=1.03, k9=1.15	100 m	0,01	2579,679	25,8
65	F27-15-1	Betono trinkelų grindinio rekonstrukcija, klojant naujas trinkelės ir bordiūrus	100 m²	0,01	6525,1568	65,25

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		k8=1.03,k9=1.15				
Iš viso už skyrių Aplinkos tvarkymo darbai						535,44
66					Iš viso	17281,99
67					PVM 21 %	3629,22
68					Iš viso su PVM	20911,21
69					Dalyvio taikomas koeficientas	1,30
70		Bendra palyginamoji pasiūlymo pirmai (1) pirkimo objekto daliai kaina su PVM				27184,57

5.2. II pirkimo objekto dalis – darbai, dėl kurių planuojamos sudaryti pagrindinės sutarties vertė 25 000,00 Eur be PVM ir daugiau, bet nesiekia 65 000,00 Eur be PVM, atitinkančių pirkimo dokumentuose ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kaina:

6 lentelė

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
I Skyrius. Stogai						
1	F12-6-6	Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos dangos, klijuojant 2 sluoksnius (m2 stogo) k8=1.09,k9=1.15	m ²	1,0	27,36	27,36
2	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų lataukų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	1,0	9,5957	9,6
3	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	1,0	11,6957	11,7
4	R8-26	Paprastų ir vid.sudėting.stogų be sieninių lataukų iš cinkuotos skardos pakeitimas, kai stogo plot. daugiau kaip 50 m2 k1=1.35	m ²	1,0	21,4954	21,5
5	F12-9-1	Šlaitinio stogo dangos remontas, keičiant esamą dangą nauja danga (beasbesčio šiferio) (m2 stogo dangos)	m ²	1,0	39,4802	39,48
Iš viso už skyrių Stogai						109,64
II Skyrius. Grindys						
6	F11-10-1	Keraminių plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją	m ²	1,0	79,9267	79,93
7	F11-10-2	Linoleumo dangos pakeitimas laminuotomis grindlentėmis, šlifuojant, išlyginant pagrindą ir pritvirtinant grindjuostas	m ²	1,0	49,4896	49,49
8	F11-10-3	Linoleumo dangos pakeitimas, šlifuojant, išlyginant pagrindą ir pritvirtinant grindjuostas	m ²	1,0	39,2426	39,24
9	N11-61	20mm storio cementinė danga,atliekant darbus siurbliu	100 m ²	0,01	743,6044	7,44
10	N11-62	Kiekvieniems 5mm cementinės dangos storio pokyčio,atliekant darbus	100 m ²	0,01	74,0191	0,74

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		siurbliu, pridėti ar atimti pagal N11-61				
11	F11-5-3	Vieno sluoksnio lietu poliuretano grindų įrengimas ant betoninių grindų	100 m ²	0,01	1570,1922	15,7
Iš viso už skyrių Grindys						192,54
III Skyrius. Lubos						
12	F15-10-11	Anksčiau dažytų vidaus paviršių gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	100 m ²	0,01	1190,0	11,9
13	N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,01	122,7816	1,23
14	F15-1-9	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100 m ²	0,01	3999,616	40,0
15	F15-1-10	Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m ²	1,0	51,2445	51,24
Iš viso už skyrių Lubos						104,37
IV Skyrius. Sienos						
16	F15-10-11	Anksčiau dažytų vidaus paviršių gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	100 m ²	0,01	1190,0	11,9
17	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m ²	1,0	36,9387	36,94
18	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100 m ²	0,01	518,3657	5,18
19	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,01	103,5323	1,04
20	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100 m ²	0,01	134,809	1,35
21	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100 m ²	0,01	121,4135	1,21
22	N15-33-5	Sienų (mažų plotų) aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją	m ²	1,0	67,9637	67,96
Iš viso už skyrių Sienos						125,58
V Skyrius. Pertvaros						
23	N8-168	Armotos pertvaros iš keraminių blokelių (250x200x80mm) k8=1.12, k9=1.15	100 m ²	0,01	4607,0	46,07
24	N8P-0502	120 mm storio (1/2) pytos armuotų pertvarų mūrijimas, naudojant keramines plytas 88 mm storio k8=1.12, k9=1.15	m ²	1,0	43,6473	43,65
25	N8P-0507	Keramzito blokų 570x120x190mm pertvarų mūrijimas k8=1.09, k9=1.15	m ²	1,0	26,028	26,03
26	N10-52	Pertvaros visuom. pastat., tvirtinant gipsokartono lakštus plien. karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, izoliuojant	m ²	1,0	58,823	58,82
Iš viso už skyrių Pertvaros						174,57
VI Skyrius. Angos						
27	F10-4-10	Langų keitimas varstomais plastiko langais, nudaužant tinką ir keičiant palanges	m ²	1,0	194,38	194,38
28	F10-4-14	Durų keitimas plastiko durimis, nudaužant tinką	m ²	1,0	188,7956	188,8
29	F10-4-20	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės plieninės durys) (m2 bloko)	m ²	1,0	327,2969	327,3
30	F10-4-9	Šarvuotos durys	Vnt.	1,0	632,8271	632,83

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
31	N10-124	Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 2m ²	m ²	1,0	87,2208	87,22
32	N10-143	Apvadų iš minkštos medienos tvirtinimas	100 m	0,01	765,7272	7,66
33	N2P-0310	Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis (sandūros skerspjūvio plotas 20.00 cm ²)	100 m	0,01	189,5214	1,9
Iš viso už skyrių Angos						1440,09
VII Skyrius. Elektra						
34	F21-4-4	Įvadinių vieno trifazio skaitiklio apskaitos spintų įrengimas, tvirtinant prie atramų	Vnt.	1,0	313,1928	313,19
35	F21-5-2	Trifazių elektros skaitiklių montavimas apskaitos skyde	Vnt.	1,0	50,402	50,4
36	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100 m	0,01	299,5145	3,0
37	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,01	890,8786	8,91
38	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,01	890,8786	8,91
39	N21-227	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100 vnt.	0,01	5631,8607	56,32
40	N21-243	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt.	0,01	8927,6599	89,28
Iš viso už skyrių Elektra						530,01
VIII Skyrius. Vandentiekis, nuotekos						
41	F16-10-1	Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdynai iš plieninių cinkuotų d15mm vamzdžių	100 m	0,01	2886,0	28,86
42	F16-11-1	Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdynai iš plastikinių d16mm vamzdžių	100 m	0,01	3359,1839	33,59
43	R19-57	Klozeto indo "kompakt" tipo su tiesiogiai sujungtu bakeliu keitimas	Vnt.	1,0	140,4777	140,48
44	R19-61	Praustuvų keitimas	Vnt.	1,0	108,5003	108,5
45	N16P-1102	Vidaus nuotekų plastikinių magistralinių vamzdynų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdžio)	m	1,0	7,6026	7,6
46	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 100 mm	Vnt.	1,0	20,1642	20,16
Iš viso už skyrių Vandentiekis, nuotekos						339,19
IX Skyrius. Šildymas, vėdinimas						
47	F18-1-2	Šilumos punkto rekonstrukcija, keičiant elevatorinį mazgą į 2-jų kontūrų 157kW-205kW suminės galios modulinį įrenginį	Kompl.	1,0	11627,22	11627,22
48	F18-11-1	Iki 1 kW galingumo radiatorių keitimas	kW	1,0	144,4613	144,46
49	N18-54-1	Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medstraigčiais	kW	1,0	123,8856	123,89
50	N18-165	Iki 200 l talpos tūrinio šildytuvo montavimas	Vnt.	1,0	383,4871	383,49
51	N20P-0801	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia iki 5kW	Vnt.	1,0	605,3757	605,38
52	N20-725	Ašinio ventiliatoriaus Nr.4 montavimas, atliekant reviziją	Vnt.	1,0	332,8791	332,88
Iš viso už skyrių Šildymas, vėdinimas						13217,32
X Skyrius. Silpnos srovės						
53	N50-509	Šviesolaidinio kabelio įtraukimas į polietileninį vamzdį k9=1.15	km	0,001	5320,0	5,32

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
54	N50-315	Apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	Vnt.	1,0	23,4365	23,44
55	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	Vnt.	1,0	19,49	19,49
56	N50-234	Sieninio telefono aparato ar blokatoriaus montavimas	Vnt.	1,0	30,1369	30,14
57	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	Vnt.	1,0	14,441	14,44
58	N50-336	Vidinės videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	Vnt.	1,0	134,0344	134,03
59	N50-340	Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	Vnt.	1,0	286,3794	286,38
Iš viso už skyrių Silpnos srovės						513,24
XI Skyrius. Aplinkos tvarkymo darbai						
60	F27-10-1	Duobėtos asfaltbet. dangos remontas, neiškapoiant duobių kraštų, tankinant volu, kai rem. plotas iki 1m ² (1t asfaltbet.) k ₈ =1.17, k ₉ =1.15	t	1,0	339,49	339,49
61	F27-11-1	Asfalt. dangos rem., klojant 50mm sl. ant senos dangos iki 500 t/h klotuvu, sunaudojant 20% asfalto nelygumų išlyginimui k ₈ =1.17, k ₉ =1.15	100 m ²	0,01	1785,2128	17,85
62	F27-12-5	Šaligatvio rekonstrukcija, papildant pagrindą naujomis medžiagomis ir klojant naujus šaligatvio bordiūrus ir plyteles k ₈ =1.01, k ₉ =1.15	100 m ²	0,01	5164,487	51,64
63	F27-12-9	Šaligatvio plytelių dangos keitimas, įrengiant akmens atsiją pasluoksnį ir klojant naujų šaligatvio plytelių dangą k ₉ =1.15	100 m ²	0,01	3540,6085	35,41
64	F27-14-3	Šaligatvio bordiūrų (80x200mm) keitimas, įrengiant betono pagrindą ir atstatant šaligatvio dangos pagrindą k ₈ =1.03, k ₉ =1.15	100 m	0,01	2579,679	25,8
65	F27-15-1	Betono trinkelų grindinio rekonstrukcija, klojant naujas trinkeles ir bordiūrus k ₈ =1.03, k ₉ =1.15	100 m ²	0,01	6525,1568	65,25
Iš viso už skyrių Aplinkos tvarkymo darbai						535,44
66	Iš viso					17281,99
67	PVM 21 %					3629,22
68	Iš viso su PVM					20911,21
69	Dalyvio taikomas koeficientas					1,30
70	Bendra palyginamoji pasiūlymo antrai (2) pirkimo objekto daliai kaina su PVM					27184,57

5.3. III pirkimo objekto dalis – darbai, dėl kurių planuojamos sudaryti pagrindinės sutarties vertė 65 000,00 Eur be PVM ir daugiau, bet nesiekia 150 000,00 Eur be PVM, atitinkančių pirkimo dokumentuose ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kaina:

7 lentelė

Eil.	Darbo	Statybos darbų aprašymas	Mato	Kiekis	Kaina, Eur
------	-------	--------------------------	------	--------	------------

Nr.	kodas		vienetas		Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
I Skyrius. Stogai						
1	F12-6-6	Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos dangos, klijuojant 2 sluoksnius (m2 stogo) k8=1.09,k9=1.15	m ²	1,0	27,36	27,36
2	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	1,0	9,5957	9,6
3	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	1,0	11,6957	11,7
4	R8-26	Paprastų ir vid.sudėting.stogų be sieninių latakų iš cinkuotos skardos pakeitimas, kai stogo plot. daugiau kaip 50 m2 k1=1.35	m ²	1,0	21,4954	21,5
5	F12-9-1	Šlaitinio stogo dangos remontas, keičiant esamą dangą nauja danga (beasbesčio šiferio) (m2 stogo dangos)	m ²	1,0	39,4802	39,48
Iš viso už skyrių Stogai						109,64
II Skyrius. Grindys						
6	F11-10-1	Keraminių plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją	m ²	1,0	79,9267	79,93
7	F11-10-2	Linoleumo dangos pakeitimas laminuotomis grindlentėmis, šlifuojant, išlyginant pagrindą ir pritvirtinant grindjuostas	m ²	1,0	49,4896	49,49
8	F11-10-3	Linoleumo dangos pakeitimas, šlifuojant, išlyginant pagrindą ir pritvirtinant grindjuostas	m ²	1,0	39,2426	39,24
9	N11-61	20mm storio cementinė danga,atliekant darbus siurbliu	100 m ²	0,01	743,6044	7,44
10	N11-62	Kiekvieniems 5mm cementinės dangos storio pokyčio,atliekant darbus siurbliu,pridėti ar atimti pagal N11-61	100 m ²	0,01	74,0191	0,74
11	F11-5-3	Vieno sluoksnio lietų poliuretano grindų įrengimas ant betoninių grindų	100 m ²	0,01	1570,1922	15,7
Iš viso už skyrių Grindys						192,54
III Skyrius. Lubos						
12	F15-10-11	Anksčiau dažytų vidaus paviršių gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	100 m ²	0,01	1190,0	11,9
13	N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai isigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,01	122,7816	1,23
14	F15-1-9	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100 m ²	0,01	3999,616	40,0
15	F15-1-10	Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m ²	1,0	51,2445	51,24
Iš viso už skyrių Lubos						104,37
IV Skyrius. Sienos						
16	F15-10-11	Anksčiau dažytų vidaus paviršių gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	100 m ²	0,01	1190,0	11,9
17	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m ²	1,0	36,9387	36,94
18	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100 m ²	0,01	518,3657	5,18
19	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas	100 m ²	0,01	103,5323	1,04

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		giliai įsigeriančiais gruntais voleliu				
20	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100 m ²	0,01	134,809	1,35
21	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100 m ²	0,01	121,4135	1,21
22	N15-33-5	Sienų (mažų plotų) aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją	m ²	1,0	67,9637	67,96
Iš viso už skyrių Sienos						125,58
V Skyrius. Pertvaros						
23	N8-168	Armuotos pertvaros iš keraminių blokelių (250x200x80mm) k8=1.12,k9=1.15	100 m ²	0,01	4607,0	46,07
24	N8P-0502	120 mm storio (1/2) pytos armuotų pertvarų mūrijimas, naudojant keramines plytas 88 mm storio k8=1.12,k9=1.15	m ²	1,0	43,6473	43,65
25	N8P-0507	Keramzito blokų 570x120x190mm pertvarų mūrijimas k8=1.09,k9=1.15	m ²	1,0	26,028	26,03
26	N10-52	Pertvaros visuom.pastat.,tvirtinant gipsokartono lakštus plien.karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, izoliuojant	m ²	1,0	58,823	58,82
Iš viso už skyrių Pertvaros						174,57
VI Skyrius. Angos						
27	F10-4-10	Langų keitimas varstomais plastiko langais, nudaužant tinką ir keičiant palanges	m ²	1,0	194,38	194,38
28	F10-4-14	Durų keitimas plastiko durimis, nudaužant tinką	m ²	1,0	188,7956	188,8
29	F10-4-20	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės plieninės durys) (m2 bloko)	m ²	1,0	327,2969	327,3
30	F10-4-9	Šarvuotos durys	Vnt.	1,0	632,8271	632,83
31	N10-124	Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas,kai jų plotas iki 2m2	m ²	1,0	87,2208	87,22
32	N10-143	Apvadų iš minkštos medienos tvirtinimas	100 m	0,01	765,7272	7,66
33	N2P-0310	Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis (sandūros skerspjūvio plotas 20.00 cm2)	100 m	0,01	189,5214	1,9
Iš viso už skyrių Angos						1440,09
VII Skyrius. Elektra						
34	F21-4-4	Įvadinių vieno trifazio skaitiklio apskaitos spintų įrengimas, tvirtinant prie atramų	Vnt.	1,0	313,1928	313,19
35	F21-5-2	Trifazių elektros skaitiklių montavimas apskaitos skyde	Vnt.	1,0	50,402	50,4
36	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100 m	0,01	299,5145	3,0
37	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,01	890,8786	8,91
38	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,01	890,8786	8,91
39	N21-227	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100 vnt.	0,01	5631,8607	56,32
40	N21-243	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt.	0,01	8927,6599	89,28
Iš viso už skyrių Elektra						530,01
VIII Skyrius. Vandentiekis, nuotekos						
41	F16-10-1	Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdynai iš plieninių cinkuotų d15mm vamzdžių	100 m	0,01	2886,0	28,86

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
42	F16-11-1	Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdynai iš plastikinių d16mm vamzdžių	100 m	0,01	3359,1839	33,59
43	R19-57	Klozeto indo "kompakt" tipo su tiesiogiai sujungtu bakeliu keitimas	Vnt.	1,0	140,4777	140,48
44	R19-61	Praustuvų keitimas	Vnt.	1,0	108,5003	108,5
45	N16P-1102	Vidaus nuotekų plastikinių magistralinių vamzdynų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	1,0	7,6026	7,6
46	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 100 mm	Vnt.	1,0	20,1642	20,16
Iš viso už skyrių Vandentiekis, nuotekos						339,19
IX Skyrius. Šildymas, vėdinimas						
47	F18-1-2	Šilumos punkto rekonstrukcija, keičiant elevatorinį mazgą į 2-jų kontūrų 157kW-205kW suminės galios modulinį įrenginį	Kompl.	1,0	11627,22	11627,22
48	F18-11-1	Iki 1 kW galingumo radiatorių keitimas	kW	1,0	144,4613	144,46
49	N18-54-1	Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medstraigčiais	kW	1,0	123,8856	123,89
50	N18-165	Iki 200 l talpos tūrinio šildytuvo montavimas	Vnt.	1,0	383,4871	383,49
51	N20P-0801	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia iki 5kW	Vnt.	1,0	605,3757	605,38
52	N20-725	Ašinio ventiliatoriaus Nr.4 montavimas, atliekant reviziją	Vnt.	1,0	332,8791	332,88
Iš viso už skyrių Šildymas, vėdinimas						13217,32
X Skyrius. Silpnos srovės						
53	N50-509	Šviesolaidinio kabelio įtraukimas į polietileninį vamzdį k9=1.15	km	0,001	5320,0	5,32
54	N50-315	Apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medstraigčiais	Vnt.	1,0	23,4365	23,44
55	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	Vnt.	1,0	19,49	19,49
56	N50-234	Sieninio telefono aparato ar blokatoriaus montavimas	Vnt.	1,0	30,1369	30,14
57	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	Vnt.	1,0	14,441	14,44
58	N50-336	Vidinės videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	Vnt.	1,0	134,0344	134,03
59	N50-340	Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	Vnt.	1,0	286,3794	286,38
Iš viso už skyrių Silpnos srovės						513,24
XI Skyrius. Aplinkos tvarkymo darbai						
60	F27-10-1	Duobėtos asfaltbet. dangos remontas, neiškapoiant duobių kraštų, tankinant volu, kai rem. plotas iki 1m2 (1t asfaltbet.) k8=1.17, k9=1.15	t	1,0	339,49	339,49
61	F27-11-1	Asfalt. dangos rem., klojant 50mm sl. ant senos dangos iki 500 t/h klotuvu, sunaudojant 20% asfalto nelygumų išlyginimui k8=1.17, k9=1.15	100 m²	0,01	1785,2128	17,85
62	F27-12-5	Šaligatvio rekonstrukcija, papildant pagrindą naujomis medžiagomis ir klojant naujus šaligatvio bordiūrus ir plyteles k8=1.01, k9=1.15	100 m²	0,01	5164,487	51,64
63	F27-12-9	Šaligatvio plytelių dangos keitimas, įrengiant akmens atsijų pasluoksni ir klojant	100 m²	0,01	3540,6085	35,41

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		naujų šaligatvio plytelių dangą k9=1.15				
64	F27-14-3	Šaligatvio bordiūrų (80x200mm) keitimas, įrengiant betono pagrindą ir atstatant šaligatvio dangos pagrindą k8=1.03,k9=1.15	100 m	0,01	2579,679	25,8
65	F27-15-1	Betono trinkelų grindinio rekonstrukcija, klojant naujas trinkelės ir bordiūrus k8=1.03,k9=1.15	100 m²	0,01	6525,1568	65,25
Iš viso už skyrių Aplinkos tvarkymo darbai						535,44
66					Iš viso	17281,99
67				PVM	21 %	3629,22
68					Iš viso su PVM	20911,21
69					Dalyvio taikomas koeficientas	1,15
70		Bendra palyginamoji pasiūlymo trečiai (3) pirkimo objekto daliai kaina su PVM				24047,89

5.4. IV pirkimo objekto dalis – darbai, dėl kurių planuojamos sudaryti pagrindinės sutarties vertė 150 000,00 Eur be PVM ir daugiau, atitinkančių pirkimo dokumentuose ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kaina:

8 lentelė

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
I Skyrius. Stogai						
1	F12-6-6	Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos dangos, klijuojant 2 sluoksnius (m2 stogo) k8=1.09,k9=1.15	m²	1,0	27,36	27,36
2	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų lataų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	1,0	9,5957	9,6
3	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	1,0	11,6957	11,7
4	R8-26	Paprastų ir vid.sudėting.stogų be sieninių lataų iš cinkuotos skardos pakeitimas, kai stogo plot. daugiau kaip 50 m2 k1=1.35	m²	1,0	21,4954	21,5
5	F12-9-1	Šlaitinio stogo dangos remontas, keičiant esamą dangą nauja dangą (beasbesčio šiferio) (m2 stogo dangos)	m²	1,0	39,4802	39,48
Iš viso už skyrių Stogai						109,64
II Skyrius. Grindys						
6	F11-10-1	Keraminių plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją	m²	1,0	79,9267	79,93
7	F11-10-2	Linoleumo dangos pakeitimas laminuotomis grindlentėmis, šlifuojant, išlyginant pagrindą ir pritvirtinant grindjuostes	m²	1,0	49,4896	49,49
8	F11-10-3	Linoleumo dangos pakeitimas, šlifuojant,	m²	1,0	39,2426	39,24

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		išlyginant pagrindą ir pritvirtinant grindjuostas				
9	N11-61	20mm storio cementinė danga, atliekant darbus siurbliu	100 m ²	0,01	743,6044	7,44
10	N11-62	Kiekvieniems 5mm cementinės dangos storio pokyčio, atliekant darbus siurbliu, pridėti ar atimti pagal N11-61	100 m ²	0,01	74,0191	0,74
11	F11-5-3	Vieno sluoksnio lietų poliuretano grindų įrengimas ant betoninių grindų	100 m ²	0,01	1570,1922	15,7
Iš viso už skyrių Grindys						192,54
III Skyrius. Lubos						
12	F15-10-11	Anksčiau dažytų vidaus paviršių gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	100 m ²	0,01	1190,0	11,9
13	N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,01	122,7816	1,23
14	F15-1-9	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100 m ²	0,01	3999,616	40,0
15	F15-1-10	Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m ²	1,0	51,2445	51,24
Iš viso už skyrių Lubos						104,37
IV Skyrius. Sienos						
16	F15-10-11	Anksčiau dažytų vidaus paviršių gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	100 m ²	0,01	1190,0	11,9
17	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m ²	1,0	36,9387	36,94
18	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100 m ²	0,01	518,3657	5,18
19	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,01	103,5323	1,04
20	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100 m ²	0,01	134,809	1,35
21	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100 m ²	0,01	121,4135	1,21
22	N15-33-5	Sienų (mažų plotų) aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją	m ²	1,0	67,9637	67,96
Iš viso už skyrių Sienos						125,58
V Skyrius. Pertvaros						
23	N8-168	Armuotos pertvaros iš keraminių blokelių (250x200x80mm) k8=1.12, k9=1.15	100 m ²	0,01	4607,0	46,07
24	N8P-0502	120 mm storio (1/2) pytos armuotų pertvarų mūrijimas, naudojant keramines plytas 88 mm storio k8=1.12, k9=1.15	m ²	1,0	43,6473	43,65
25	N8P-0507	Keramzito blokų 570x120x190mm pertvarų mūrijimas k8=1.09, k9=1.15	m ²	1,0	26,028	26,03
26	N10-52	Pertvaros visuom. pastat., tvirtinant gipsokartono lakštus plien. karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, izoliuojant	m ²	1,0	58,823	58,82
Iš viso už skyrių Pertvaros						174,57
VI Skyrius. Angos						
27	F10-4-10	Langų keitimas varstomais plastiko langais,	m ²	1,0	194,38	194,38

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		nudaužant tinką ir keičiant palanges				
28	F10-4-14	Durų keitimas plastiko durimis, nudažant tinką	m²	1,0	188,7956	188,8
29	F10-4-20	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės plieninės durys) (m2 bloko)	m²	1,0	327,2969	327,3
30	F10-4-9	Šarvuotos durys	Vnt.	1,0	632,8271	632,83
31	N10-124	Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 2m²	m²	1,0	87,2208	87,22
32	N10-143	Apvadų iš minkštos medienos tvirtinimas	100 m	0,01	765,7272	7,66
33	N2P-0310	Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis (sandūros skerspjūvio plotas 20.00 cm²)	100 m	0,01	189,5214	1,9
Iš viso už skyrių Angos						1440,09
VII Skyrius. Elektra						
34	F21-4-4	Įvadinių vieno trifazio skaitiklio apskaitos spintų įrengimas, tvirtinant prie atramų	Vnt.	1,0	313,1928	313,19
35	F21-5-2	Trifazių elektros skaitiklių montavimas apskaitos skyde	Vnt.	1,0	50,402	50,4
36	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100 m	0,01	299,5145	3,0
37	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,01	890,8786	8,91
38	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,01	890,8786	8,91
39	N21-227	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100 vnt.	0,01	5631,8607	56,32
40	N21-243	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt.	0,01	8927,6599	89,28
Iš viso už skyrių Elektra						530,01
VIII Skyrius. Vandentiekis, nuotekos						
41	F16-10-1	Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdynai iš plieninių cinkuotų d15mm vamzdžių	100 m	0,01	2886,0	28,86
42	F16-11-1	Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdynai iš plastikinių d16mm vamzdžių	100 m	0,01	3359,1839	33,59
43	R19-57	Klozeto indo "kompakt" tipo su tiesiogiai sujungtu bakeliu keitimas	Vnt.	1,0	140,4777	140,48
44	R19-61	Praustuvų keitimas	Vnt.	1,0	108,5003	108,5
45	N16P-1102	Vidaus nuotekų plastikinių magistralinių vamzdynų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdžio)	m	1,0	7,6026	7,6
46	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 100 mm	Vnt.	1,0	20,1642	20,16
Iš viso už skyrių Vandentiekis, nuotekos						339,19
IX Skyrius. Šildymas, vėdinimas						
47	F18-1-2	Šilumos punkto rekonstrukcija, keičiant elevatorinį mazgą į 2-jų kontūrų 157kW-205kW suminės galios modulinį įrenginį	Kompl.	1,0	11627,22	11627,22
48	F18-11-1	Iki 1 kW galingumo radiatorių keitimas	kW	1,0	144,4613	144,46
49	N18-54-1	Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medstraigčiais	kW	1,0	123,8856	123,89
50	N18-165	Iki 200 l talpos tūrinio šildytuvo montavimas	Vnt.	1,0	383,4871	383,49
51	N20P-0801	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia iki 5kW	Vnt.	1,0	605,3757	605,38
52	N20-725	Ašinio ventiliatoriaus Nr.4 montavimas,	Vnt.	1,0	332,8791	332,88

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		atliekant reviziją				
Iš viso už skyrių Šildymas, vėdinimas						13217,32
X Skyrius. Silpnos srovės						
53	N50-509	Šviesolaidinio kabelio įtraukimas į polietileninį vamzdį k9=1.15	km	0,001	5320,0	5,32
54	N50-315	Apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsaugiais	Vnt.	1,0	23,4365	23,44
55	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	Vnt.	1,0	19,49	19,49
56	N50-234	Sieninio telefono aparato ar blokatoriaus montavimas	Vnt.	1,0	30,1369	30,14
57	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	Vnt.	1,0	14,441	14,44
58	N50-336	Vidinės videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	Vnt.	1,0	134,0344	134,03
59	N50-340	Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	Vnt.	1,0	286,3794	286,38
Iš viso už skyrių Silpnos srovės						513,24
XI Skyrius. Aplinkos tvarkymo darbai						
60	F27-10-1	Duobėtos asfaltbet. dangos remontas, neiškopojant duobių kraštų, tankinant volu, kai rem. plotas iki 1m2 (1t asfaltbet.) k8=1.17, k9=1.15	t	1,0	339,49	339,49
61	F27-11-1	Asfalt. dangos rem., klojant 50mm sl. ant senos dangos iki 500 t/h klotuvu, sunaudojant 20% asfalto nelygumų išlyginimui k8=1.17, k9=1.15	100 m²	0,01	1785,2128	17,85
62	F27-12-5	Šaligatvio rekonstrukcija, papildant pagrindą naujomis medžiagomis ir klojant naujus šaligatvio bordiūrus ir plyteles k8=1.01, k9=1.15	100 m²	0,01	5164,487	51,64
63	F27-12-9	Šaligatvio plytelių dangos keitimas, įrengiant akmens atsijų pasluoksnį ir klojant naujų šaligatvio plytelių dangą k9=1.15	100 m²	0,01	3540,6085	35,41
64	F27-14-3	Šaligatvio bordiūrų (80x200mm) keitimas, įrengiant betono pagrindą ir atstatant šaligatvio dangos pagrindą k8=1.03, k9=1.15	100 m	0,01	2579,679	25,8
65	F27-15-1	Betono trinkelų grindinio rekonstrukcija, klojant naujas trinkelės ir bordiūrus k8=1.03, k9=1.15	100 m²	0,01	6525,1568	65,25
Iš viso už skyrių Aplinkos tvarkymo darbai						535,44
66	Iš viso					17281,99
67	PVM 21 %					3629,22
68	Iš viso su PVM					20911,21
69	Dalyvio taikomas koeficientas					1,15
70	Bendra palyginamoji pasiūlymo ketvirtai (4) pirkimo objekto daliai kaina su PVM					24047,89

Pastabos:

- 1)* kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- 2) ** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Tiekėjas turi įvertinti ar

sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Jei pirkime dalyvaus tiekėjai, kurie turės skirtingą statusą – PVM mokėtojai ir ne PVM mokėtojai – perkančioji organizacija pasiūlymus vertins, atsižvelgdama į galutinę lėšų sumą, kurią ji išleis;

3) Pateiktas preliminarus darbų sąrašas ir nurodyti kiekiai kiekvienoje pirkimo objekto dalyje yra tik informacinio pobūdžio ir bus naudojami pasiūlymo vertinimui. Visą preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį (48 mėn.) užsakovai galės pirkti ir šiame sąraše nurodytus darbus, medžiagas ir įrenginius, tačiau visiems jiems bus taikoma konkrečioje pirkimo dalyje dalyvio pasiūlymo eilutėje Nr. 69 „Dalyvio taikomas koeficientas“ nurodyta reikšmė. Kiekvienoje pirkimo objekto dalyje eil. Nr. 69 nurodytas koeficientas gali būti skirtingas;

4) Kaina apskaičiuota, vadovaujantis Statybos sektoriaus vystymo agentūros įregistruotomis Statinių statybos skaičiuojamosiomis kainomis, pagal 2022 m. kovo mėn. galiojančias Statinių statybos skaičiuojamąsias kainas;

5) Dalyvis privalo užpildyti eilutes Nr. 69 ir Nr.70. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina (eilutė Nr. 70 eilutė) apskaičiuojama dauginant „Kaina iš viso Eur su PVM“ (eilutė Nr. 68) ir „Dalyvio taikomas koeficientas“ (eilutė Nr. 69).

6) Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina (eilutė Nr. 70) bus naudojama tik pirkimo laimėtojams konkrečioje pirkimo objekto dalyje atrinkti. Pasiūlyme konkursui nurodytas „Dalyvio taikomas koeficientas“ (eilutė Nr. 69) yra maksimalus ir bus naudojamas visą preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį (48 mėn.), išskyrus tuos atvejus, kai jis bus mažinamas atnaujinto varžymosi metu, visiems užsakovų perkamiems statybos ir remonto darbams, medžiagoms ir įrenginiams, kurių kainos nustatomos vadovaujantis Statybos sektoriaus vystymo agentūros įregistruotomis Statinių statybos skaičiuojamosiomis kainomis, galiojančiomis konkrečių darbų įsigijimo metu.

6. PATVIRTINIMAS DĖL DARBŲ ATITIKIMO TEISĖS AKTUOSE NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS

Deklaruojame, kad mūsų siūlomi ir atliekami Darbai visiškai atitinka darbų atlikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

7. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

7 lentelė

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.	EBVPD	Kompl.
2.	Įgaliojimas	1
3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus ir dokumentus, įrodančius atitiktį kvalifikacijos reikalavimams: - Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. - Per paskutinius 5 metus atliktų darbų sąrašas su atsiliepinimais	Kompl.
4.	Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimui: LST EN ISO 14001 sertifikatas	3
5.	Užstato mokestinį pavedimas.	Kompl.
6.	Pateikiamas numatomo (-ų) paskirti specialisto (-ų) sąrašas, užpildytas pagal konkurso sąlygų 6 priede pateiktą formą.	Kompl.

8. KONFIDENCIALI INFORMACIJA*

8 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (nurodomi visi duomenys pagal Sąlygų 5.13 p. nuostatas)
1.	
...	

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei tiekėjas lentelės neužpildo arba ją išbraukia, laikoma kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.*

9. Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymas galioja Sąlygų 5.8 p. nurodytą terminą;
- 2) sutinku su visomis pirkimo dokumentų nuostatomis;
- 3) į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
- 4) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

EUROMATAS

VšĮ

ATITIKTIES SERTIFIKATAS

išduotas

UAB „Ekodora“

Gintariškių g. 23, LT-46249 Kaunas

Šio sertifikatu VšĮ "Euromatas" patvirtina, kad nurodytos įmonės vadybos sistema atitinka

ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015

Sistema taikoma (sertifikavimo sritis)

Nesudėtingų, neypatingų ir ypatingų statinių bendrieji ir specialieji statybos darbai.

Kultūros paveldo objektų tvarkyba.


Pastatų atnaujinimas (modernizavimas)

Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra, projekto valdymas

Sertifikatas galioja nuo 2020-06-12 iki 2023-06-11

Sertifikato Nr. 9/80

Direktorius



Vilnius

2020-06-03



LIETUVOS
NACIONALINĖ
AKREDITACIJOS
SISTEMA

VS SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17021

Nr. LA-04093

EUROMATAS

VŠĮ

ATITIKTIES SERTIFIKATAS

išduotas

UAB „Ekodora“

Gintariškių g. 23, LT-46249 Kaunas

Šiuo sertifikatu VŠĮ "Euromatas" patvirtina, kad nurodytos įmonės vadybos sistema atitinka

ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015

Sistema taikoma (sertifikavimo sritis)

Nesudėtingų, neypatingų ir ypatingų statinių bendrieji ir specialieji statybos darbai.

Kultūros paveldo objektų įvarkymas.

Pastatų atnaujinimas (modernizavimas)

Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra, projekto valdymas

Sertifikatas galioja nuo 2020-06-12 iki 2023-06-11

Sertifikato Nr. 14/63

Direktorius



Vilnius

2020-06-03



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIŪRAS

EUROMATAS
VŠĮ

ATITIKTIES CERTIFIKATAS

išduotas

UAB „Ekodora“
Gintariškių g. 23, LT-46249 Kaunas

Šiuo sertifikatu VŠĮ "Euromatas" patvirtina, kad nurodytos įmonės vadybos sistema atitinka

ISO 45001:2018/LST ISO 45001:2018

Sistema taikoma (sertifikavimo sritis)

Nesudėtingų, neypatingų ir ypatingų statinių bendrieji ir specialieji statybos darbai.

Kultūros paveldo objektų tvarkyba.

Pastatų atnaujinimas (modernizavimas).

Projektavimas. projekto vykdymo priežiūra, projekto valdymas.

Sertifikatas galioja nuo 2021-02-15 iki 2023-06-11
Sertifikato Nr. 18/62

Direktorius

Vilnius

2021-02-15



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BŪRAS

VS SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17021

Nr. LA. 04.003

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

638103

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

Kalėjų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
(biudžetinės įstaigos kodas 288697120) (nuo 2023 sausio 1 d Kalėjų tarnyba)

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Statinių paprastojo remonto darbų bausmių vykdymo sistemos padaliniais pirkimas

Trumpas aprašymas:

Kalėjų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (biudžetinės įstaigos kodas 288697120) (nuo 2023 sausio 1 d Kalėjų tarnyba) (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešąjį pirkimą (toliau – konkursas arba pirkimas), siekdamas su pirkimo laimėtojais sudaryti preliminarąsias sutartis dėl statinių paprastojo remonto darbų įsigijimo. Pirkimo objektas: paprastojo remonto darbai neypatingajame statinyje, išskyrus kultūros paveldo objektus, kultūros paveldo statinius, kitus ypatingus ar neypatingus statinius, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje (toliau – darbai).

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB "Ekodora"

Gatvė ir namo numeris:

Gintariškių g. 23

Pašto kodas:

LT-46249

Miestas:

Kaunas

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

-

E. paštas:

-

Telefonas:

Asmuo ar asmenys ryšiams:

-

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT599545113

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

159954511

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė),

socialinė įmonė? Ar jis vykdytų sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui ją gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

Sodros puslapyje

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytoju šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

-

Pavardė

-

Gimimo data

-

Gimimo vieta

Kaunas

Gatvė ir namo numeris:

Gintariškių g. 23

Pašto kodas:

LT-46249

Miestas:

Kaunas

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

-

Telefonas:

-

Pareigos arba statusas:

Rinkodaros vadovė

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsinimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/

EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys**

B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;**Nuo 2022-08-12 pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose>**

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet koki kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta

administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos

sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

D1. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:

pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą,**

o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Pirkimams pradėti iki 2022-01-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.

b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

02-12-2022

Vieta

-

Parašas

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

**KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA**

2022-09-26 Nr. 616783

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Ekodora"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	
mobilusis telefonas	
elektroninio pašto adresas	
interneto svetainės adresas	www.ekodora.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	159954511
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Kauno r. sav., Kačerginė, J. Janonio g. 2
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	REMIGIJUS INDRULIONIS
įregistravimo data	1998-02-26
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2022-09-26
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2022-09-22
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "Ekodora", kodas 159954511, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmens), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar	

kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

**pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas
veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.**

Duomenų suformavimo data

2022-09-23

Pažymą išspausdino:

Juridinių asmenų registro departamento JAR Kauno
skyriaus Kauno 2 Juridinių asmenų registro grupės
Registratore ekspertė

A. V.

SPECIALISTŲ SĄRAŠO FORMA

Eil. Nr.	Specialisto vardas, pavardė	Specialisto kvalifikacija (pagal konkurso sąlygas)	Kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas, jį išdavusios įstaigos pavadinimas ir išdavimo data	Tiekėjo ir specialisto sąsaja (pvz.: tiekėjo darbuotojas, darbuotojas, ketinamas įdarbinti pas tiekėją, subrangovo darbuotojas ir t.t.)
1	2	4	5	6
1.	–	Ypatingo statinio statybos vadovas	SPSC kvalifikacinis atestatas Nr. išduotas 2014-01-10	Tiekėjo darbuotojas

PASTABA: Kartu su Specialistų sąrašu pateikiami dokumentas/ai, patvirtinantis/tys, nurodytų specialistų esamus santykius su tiekėju – darbo sutarčių, sutarties/čių, ketinimo protokolo/ų ar kitų dokumentų kopijos, iš kurių būtų matyti, ar specialistas yra tiekėjo darbuotojas, ar tiekėjas remiasi jo pajėgumais bei kokiais ir kaip pajėgumais remiasi, bei kokia specialisto patirtimi ir ištekliais konkrečiai naudosis tiekėjas sutarties vykdymo metu.

ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠO FORMA

Ei l. N r.	Rangovo pavadinimas	Sutarties, pagal kurią atlikti darbai, pavadinimas, data, numeris	Atliktų darbų pagal sutartį vertė Eur be PVM	Tiekėjo savo jėgomis atliktų darbų pagal sutartį vertė Eur be PVM	Faktinės darbų pradžios ir pabaigos datos	Atliktų darbų pavadinimas, darbų atlikimo vieta	Užsakovas, užsakovo atstovo pavardė, pareigos, tel. numeris, el. paštas
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	UAB „Ekodora“	2019-08-13 Nr. A56(1)- 734-(3.18)	2 177 335,16	2 177 335,16	2019-08-23 iki 2021-11- 30.	Glitiškių dvaro sodybos rūmų pastato (unikalus Nr. 4182-6000- 2013) (8.10) Vilniaus r.sav. Paberžės sen., Glitiškių k., Liepų al.1, sklypo kad. Nr. 4134/0100:234 kapitalinio remonto	Vilniaus rajo savivaldybės administracija,
2.	UAB „Ekodora“	2018-03-29 Nr. 09.1.3- CPVA-R- 705-21- 0006/SUT- 77	251 780, 40	251 780, 40	2018-11-13 iki 2019-07- 04	Kaišiadorių lošelio- darželio „Spindulys“ kapitalinio remonto darbai	Kaišiadorių rajo savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Tel. 8
3.	UAB „Ekodora“	2016 07 Nr. S-922	444 168, 40	444 168, 40	2016-07 Iki 2016-10	Kauno raj. Liepų g. 15, Garliavoje, lošelio-	Kauno rajono savivaldybės administracija,

						darželio rekonstrukcija	el.p.
4.	UAB „Ekodora“	2019 05 06 Nr. 38-ST2- 59	203 950, 41	203 950, 41	2019-05-06 iki 2019-11- 29	Griunvaldo g. 16, Kaunas Lietuvos kriminalinės policijos biuro sporto salė	tel. p. ic, lt
5.	UAB „Ekodora“	2019 08 13 Nr. 38-ST2- 95	215 038, 76	215 038, 76	2019-08-13 iki 2020-04-17	Liepyno g. 7, Vilnius, kapitalinis remontas, administracinis pastatas	tel. p. it
6.	UAB „Ekodora“	2020 06 30 Nr. 47-42	162 916, 36	162 916, 36	2020-06-30 iki 2020-11- 16	Konservavimo darbų sutartis	
7.	UAB „Ekodora“	2017 11 15 Nr. S-1116	441 602, 87	441 602, 87	2017-11-15 2019-11-13	Zapyškio bažnyčios Muziejaus g. 1, Zapyškis tvarkybos, rangos darbai	Kauno rajono savivaldybės administracija

PASTABA: Kartu su Atliktų darbų sąrašų **turi būti** pateikta Atliktų darbų sąraše nurodytų užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pasirašytos pažymos, kuriose nurodyta, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai užbaigti (t. y., darbai užbaigti sutartyje (ar papildomame susitarime) nurodytu terminu ir pasirašytas pripažinimo tinkamu naudoti aktas arba statybos užbaigimo aktas, arba jeigu nėra pasirašytas pripažinimo tinkamu naudoti aktas, arba statybos užbaigimo aktas ir sutartis nėra užbaigta, darbai atlikti tinkamai, jei jie priimti pasirašytu atliktų darbų aktu.



KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOS SKYRIUS

2016-11-23 Nr.

REKOMENDACIJA DĖL UAB „EKODORA” ATLIKTŲ DARBŲ

2016 m. liepos mėn. - 2016 m. spalio mėn. UAB „Ekodora” pagal rangos sutartį Nr. S-922 su Kauno rajono savivaldybės administracija, atliko pastato, esančio Liepų g. 15, Garliavoje, Kauno r. kapitalinio remonto, pritaikant vaikų darželiui, rangos darbus.

Bendra projekto vertė - 537443,76 EUR su PVM.

Statinio kategorija - Ypatingas statinys.

Paskirtis – Mokslo paskirtis;

Visi darbai buvo vykdomi laiku, t. y. pagal sutartyje nurodytus terminus, ir kokybiškai, pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, bei tinkamai užbaigti.

UAB "Ekodora" rekomenduojame kaip patikimą rangovą, tinkamai vykdančią sutartinius įsipareigojimus, t. y. sutartyje numatytus darbus, bei profesionaliai sprendžiantį su statybos darbais susijusius klausimus.

Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas (statyboms)



VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: (8 5) 275 1990, 275 1961, 275 6925,
el. p. vrsta@vrsta.lt, interneto svetainė www.vrsta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188708224

UAB „Ekodora“
El. p. info@ekodora.lt

I

Nr.

Nr.

Kopija
El. p. ekodora.lt

ATSILIEPIMAS APIE UAB „EKODORA“ ATLIKTUS DARBUS


Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2019-08-13 su UAB „Ekodora“ pasirašė darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) Nr. A56(1)-734-(3.18) dėl Glitiškių dvaro paveldo objekto kapitalinio remonto, drenažo sistemos įrengimo ir tvarkybos darbų. Sutarties darbų kaina yra 2 634 575,54 EUR (du milijonai šeši šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt penki eurai 54 ct) su PVM, iš jų PVM sudaro 457 240,38 EUR.

Darbai yra įvykdyti pagal sutartyje nustatytus terminus ir pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei tinkamai užbaigti. UAB „Ekodora“ rekomenduojame kaip patikimą rangovą, tinkamai vykdančią sutartinius įsipareigojimus bei profesionaliai sprendžiančią su statybos darbais susijusius klausimus.

Administracijos direktorė



Vilniaus
rajo
savivaldybė



KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys, tel. (8 346) 20 450, faks. (8 346) 51 244,

el. p. direktorius@kaišiadorys.lt; dokumentai@kaišiadorys.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773916

UAB „Ekodora“
Gintariškių g. 23
LT-46249 Kaunas
info@ekodora.lt

2020-11-23 Nr. *14.20/V8-1920*

DĖL ATLIKTŲ DARBŲ

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Ugdymo prieinamumo didinimas Kaišiadorių lopšelyje-darželyje „Spindulys“, pagal 2018 m. kovo 29 d. finansavimo sutartį Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-21-0006/SUT-77, bei jos galiojančius pakeitimus.

Šiuo raštu informuoja, kad UAB „Ekodora“, įm. k. 159954511, pagal 2018 m. lapkričio 8 d. Statybos darbų rangos sutartį Nr. VP-335, laikotarpiu 2018 m. lapkričio 13 d. 2019 m. liepos 4 d. vykdė rangos darbus Kaišiadorių lopšelyje-darželyje „Spindulys“, esančiame Maironio g. 45, Kaišiadorys. Statinio kategorija – ypatingasis statinys. Paskirtis – negyvenamosios paskirties. Bendra darbų vertė – 304 654,29 su PVM.

Visi darbai buvo vykdomi kokybiškai ir laiku, t. y. pagal etapinius įkainotos veiklos terminus ir galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atitikimą reikalavimus.

Administracijos direktoriaus

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS



Kelia ir kitais sankryžiais



**LIETUVOS KRIMINALINĖS POLICIJOS BIURAS
ADMINISTRAVIMO VALDYBA**

UAB „Ekodora“
El. paštu info@ekodora.lt

2020-10- Nr. 38-S-

DĖL ATSLILIEPIMO APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Lietuvos kriminalinės policijos biuras 2019 m. gegužės 6 d. sudarė su UAB „Ekodora“ sutartį dėl sporto salės patalpų remonto darbų Nr. 38-ST2-59 (toliau – Sutartis). Sutarties kaina yra 246 780,00 Eur su PVM (du šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt Eur 00 ct).

Adresas: Griunvaldo g. 16, Kaunas

Statinio kategorija: Neypatingas

Statinio paskirtis: Sporto

Statybos rūšis: Paprastasis remontas

Darbų atlikimo terminas: 2019-05-06 iki 2019-11-29.

UAB „EKODORA“ pasižymi darbų organizuotumu, dirba pareigingai ir atsakingai, laikosi sutartinių įsipareigojimų. Bendrovės atliekamų darbų kokybė yra gera, įmonėje dirba atestuoti aukštos kvalifikacijos specialistai. Darbai atlikti tinkamai pagal galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Aptarnavimo skyriaus vedėjas,
laikinais atliekantis valdybos viršininko funkcijas





**LIETUVOS KRIMINALINĖS POLICIJOS BIURAS
ADMINISTRAVIMO VALDYBA**

UAB „Ekodora“
El. paštu info@ekodora.lt

2020-10- Nr. 38-S-

DĖL ATSLIEPIMO APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Lietuvos kriminalinės policijos biuras 2019 m. rugpjūčio 13 d. sudarė su UAB „Ekodora“ sutartį dėl administracinės paskirties pastato dalies patalpų, Liepyno g. 7, Vilnius, Vilniaus m. sav., kapitalinio remonto darbų Nr. 38-ST2-95 (toliau – Sutartis). Pasirašytos Sutarties vertė 260 196,90 Eur su PVM (du šimtai šešiasdešimt tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt šeši Eur 90 ct).

Adresas: Liepynos g. 7, Vilnius

Statinio kategorija: Ypatingas

KVR objektas: Vilniaus senamiestis, un. k. 16073

Statinio paskirtis: Administracinės paskirties pastatas

Statybos rūšis: Kapitalinis remontas

Darbų atlikimo terminas: 2019-08-13 iki 2020-04-17.

UAB „EKODORA“ pasižymi darbų organizuotumu, dirba pareiagingai ir atsakingai, laikosi sutartinių įsipareigojimų. Bendrovės atliekamų darbų kokybė yra gera, įmonėje dirba atestuoti aukštos kvalifikacijos specialistai. Darbai atlikti tinkamai pagal galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Aptarnavimo skyriaus vedėjas,
laikintai atliekantis valdybos viršininko funkcijas

Į

Biudžetinė įstaiga
Saltoniškių g. 19
LT-08105 Vilnius

Tel. (8 5) 271 9793
El. p. lkpb.rastine@policija.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188785270



Tikime laisve

1990 KOVO 1



ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS

Biudžetinė įstaiga, Trakų g. 10, LT-76826 Šiauliai, tel. (8 41) 430 921/ 432 911,
faks. (8 41) 430 936, El.p. administracija@siauliuti.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191715773

PAŽYMA APIE RANGOVO ATLIKTUS DARBUS

2021-12-
Šiauliai

UAB „Ekodora“ ir Šiaulių tardymo izoliatorius 2020 m. sudarė šias rangos sutartis:

- 1. Pagrindinė sutartis dėl gyvenamųjų kambarių ventiliacijos remonto darbų (2020-06-18 sutartis Nr. 47-34).**
 - 1.1. Darbų atlikimo terminas - 2020-06-18 – 2020-09-30
 - 1.2. Bendra darbų vertė be PVM – 14224,36 EUR
- 2. Pagrindinė sutartis dėl stogų dangų remonto darbų bei lietvamzdžių remonto ir išvalymo darbų (2020-06-16 sutartis Nr. 47-33).**
 - 2.1. Darbų atlikimo terminas - 2020-06-16 – 2020-09-30
 - 2.2. Bendra darbų vertė be PVM – 4220,31 EUR
- 3. Pagrindinė sutartis dėl pavojaus signalizacijos sistemos įrengimo darbų (2020-06-02 sutartis Nr. 47-27).**
 - 3.1. Darbų atlikimo terminas - 2020-06-02 – 2020-07-02
 - 3.2. Bendra darbų vertė be PVM – 11525,72 EUR
- 4. Pagrindinė sutartis dėl režiminėje teritorijoje krepšinio-tinklinio aikštelės įrengimo (2020-06-29 sutartis Nr. 47-39).**
 - 4.1. Darbų atlikimo terminas - 2020-06-29 – 2020-10-31
 - 4.2. Bendra darbų vertė be PVM – 24706,62 EUR
- 5. Pagrindinė sutartis dėl darbuotojų kabinetų režiminiame korpuse paprastojo remonto darbų (2020-06-29 sutartis Nr. 47-37).**
 - 5.1. Darbų atlikimo terminas - 2020-06-29 – 2020-10-31
 - 5.2. Bendra darbų vertė be PVM – 17872,81 EUR
- 6. Pagrindinė sutartis dėl įeigos kontrolės įrengimo darbų (2020-05-14 sutartis Nr. 47-22).**
 - 6.1. Darbų atlikimo terminas - 2020-05-14 – 2020-06-14
 - 6.2. Bendra darbų vertė be PVM – 25123,97 EUR
- 7. Pagrindinė sutartis dėl aikštelės moduliams įrengimo (2020-07-27 sutartis Nr. 47-51).**
 - 7.1. Darbų atlikimo terminas - 2020-07-27 – 2020-09-30

7.2. Bendra darbų vertė be PVM – 6600,00 EUR

8. Pagrindinė sutartis dėl režiminio korpuso elektros instaliacijos remonto darbų (2020-06-29 sutartis Nr. 47-38).

8.1. Darbų atlikimo terminas - 2020-06-29 – 2020-10-31

8.2. Bendra darbų vertė be PVM – 29463,98 EUR

9. Pagrindinė sutartis dėl režiminio korpuso pasivaikščiojimo kiemelių paprastojo remonto darbų (2020-07-02 sutartis Nr. 47-43).

9.1. Darbų atlikimo terminas - 2020-07-02 – 2020-12-07

9.2. Bendra darbų vertė be PVM – 124207,38 EUR

10. Pagrindinė sutartis dėl statybos konservavimo darbų (2020-06-30 sutartis Nr. 47-42).

10.1. Darbų atlikimo terminas - 2020-06-30 – 2020-11-16

10.2. Bendra darbų vertė be PVM – 162916,36 EUR

Bendra tinkamai ir laiku atliktų darbų suma – 420 861,51 EUR be PVM (keturi šimtai dvidešimt tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt vienas euras 51ct). Darbai atlikti ir baigti laiku, t. y. pagal sutartyje nustatytus terminus.

Pažyma duota pristatyti dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose.

Direktoriaus pavaduotoja

..

REKOMENDACIJA-ATSILIEPIMAS
DĖL UAB „EKODORA” ATLIKTŲ DARBŲ

2020-06-09
Kaunas

2017 m. lapkričio mėn.15 d. Kauno rajono savivaldybės administracija ir UAB “Ekodora” pasirašė Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tvarkybos darbų rangos sutartį Nr. S-1116. Pagal šią Sutartį UAB “Ekodora” atliko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, esančios Muziejaus g. 1, Zapyškio mstl. Zapyškio sen. Kauno r. sav., paveldo tvarkybos, konservavimo-restauravimo ir kapitalinio remonto darbus.

Pažymime, kad visi darbai buvo vykdomi laiku, t. y. pagal etapinius įkainotos veiklos grafiko terminus, ir kokybiškai, pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, bei tinkamai užbaigti.

Bendra projekto vertė – **534 339, 47 Eur su PVM.**

Statinio kategorija - **ypatingas statinys**, kultūros paveldo statinys (972).

Paskirtis – **Religinė paskirtis.**

Darbų terminas – 2017-11-15 iki 2019-11-13.

UAB “Ekodora” rekomenduojame kaip patikimą rangovą, tinkamai vykdančią sutartiniussipareigojimus, t. y. sutartyje numatytus darbus, bei profesionaliai sprendžiantį su statybos darbais susijusius klausimus.

Kauno rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoja

..

