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Statinio adresas
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Statinio pavadinimas (tipas)
Statybos rasis

Statinio kategorija

Teritorijos

Statinio projekto etapas
Projekto Nr.

Bylos zymuo

Bylos laida

Bylos iSleidimo data

AB Vilniaus Silumos tinklai

J. Basanaviéiaus g., Algirdo g., A. Vivulskio g.,
Mindaugo g., Vilnius

Inzineriniai statiniai; Inzineriniai tinklai

Silumos tinklai

Rekonstravimas

Neypatingasis

Vilniaus senamiestis. Unikalus objekto kodas: 16073;
Vilniaus miesto istoriné dalis, vad. Naujamiesciu.
Unikalus objekto kodas: 33653;

Vilniaus senojo miesto ir priemies€iy archeologiné
vietové. Unikalus objekto kodas: 25504;

Vilniaus senamiestis. Vizualinés apsaugos pozonis.
Unikalus objekto kodas: 16073

Techninis projektas
ME202249-TP

SO

0

2023-01

Kvartaliniy Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92126-36 iki
tasko 92126-87R (Basanaviciaus g., Algirdo g., Vivulskio
d., Mindaugo g.) Vilniuje rekonstravimo projektas

STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO

DALIS

Pareigos

Vardas, pavarde Atestato Nr. Parasas

Direktorius

Projekto vadovas

Projekto dalies vadovas

Kaunas, 2023



PATVIRTINTA: TUKST.EUR

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

PAREIGOS, V. PAVARDE
20_M. MEN._ D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statiniy grupé

72 Kvartaliniy $ilumos tiekimo tinkly nuo SK-92126-36 iki tasko 92126-87R

(Basanaviciaus g., Algirdo g., Vivulskio g., Mindaugo g.) Vilniuje rekonstravimo projektas

2023.04.24
. Kaina, EUR
Statybos objekty, 15 viso
ir iglai Statybos .
darby ir iSlaidy yo o Kitos (su PVM)
aprasymas montavimo |renginiai ISlaidos
darbai
lll. Statiniy ir jo daliy statyba bei jrengimas
1 Silumos tinklai 1360986.62 1267.67 1362254,29
Viso Ill: 1360986.62 1267.67 1362254 ,29
Viso II-111: 1360986.62 1267.67 1362254,29
IV. Projektavimas ir inzinerinés paslaugos
Projektavimo darbai 8.00% 108980, 34 108980, 34
Viso IV: 108980, 34 108980, 34
Viso II-1V: 1360986.62 1267.67 108980,34 1471234,63
VI. Rezervas
UzZsakovo rezervai 10.00% 147123,46 147123,46
Viso VI: 147123,46 147123,46
Viso II-VI: 1360986.62 1267.67 256103,8 1618358, 09

/Pavardé/




Statiniy grupeé

OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2022.10 kainas

72 Kuvartaliniy Silumos tiekimo tinkly nuo $K-92126-36 iki tasko 92126-87R (Basanaviéiaus g., Algirdo g., Vivulskio g., Mindaugo g.) Vilniuje rekonstravimo projektas

Statinys 1 Silumos tinklai
2023.04.24
Lokalines Skaiciuojamoji kaina su PVM (EUR)
sgmatos Lokalinés sgmatos pavadinimas p— - Darb Ticsioaing
Nr. alybos momtavimo |renginiai Viso su PVYM Viso be PVM ,oamo Medziagos Mechanizmai esiogines
darbai uzmokestis iSlaidos
1 SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) 329911,63 329911,63 272654,24 21760,74 175302,08 36605,19 255122,71
DALIS
2 STATINIO KONSTRUKCIJY DALIS 15645,01 15645, 01 12929,76 3054,86 6461, 11 1140,9 11675,59
3 ELEKTRONINIY RYSIY — 6603,55 1267,67 7871,22 6505,14 2885,67 1171,3 106,51 4594,49
TELEKOMUNIKACIJY DALIS
4 SILUMOS TIEKIMO DALIS 1008826,43 1008826,43 833740,85 129620, 41 475365,5 96316, 11 766948,23
IS viso: 1360986, 62 1267,67 1362254,29 1125829,99 157321,68 658299, 99 134168,71 1038341,02

/Pavardé/




SUDERINTA: TUKST.EUR TVIRTINU: TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS

2023 M. MEN. D. 2023M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statiniy grupeé
Vivulskio g., Mindaugo g.) Vilniuje rekonstravimo projektas

72 Kvartaliniy $ilumos tiekimo tinkly nuo $K-92126-36 iki tasko 92126-87R (Basanaviéiaus g., Algirdo g.,

Statinys 1 Silumos tinklai
Ziniarastis 1 SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS
2023.04.24 Suma ziniaras¢iui 329911.63 EUR
Sam| Darbo Darby ir i$laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas aprasymai vnt D.uzm. Medziagos Mechanizm. IS viso
1 Paruosiamieji darbai
1 N1-329 Medziy kirtimas, kai kamieno 100vnt 0,02 4,77 4,77
skersmuo iki 50cm* k9=1.15
2 N1P-1010 Kramy ir smulkaus misko ha 0,001 0,19 1,91 2,1
naikinimas nuo ploty, kai gruntai
natdralds (krdmai tankids) k9=1.15
3 N27-334  Sidliy asfaltbetonio dangoje 100m 2,6 151,86 135,46 287,32
pjaustymas diskine freza (Gatve)
k9=1.15
4 R27P-1-1  Mechanizuotas dangos iSardymas , 100m3 1,392 204,44 557,61 762,05
kai danga asfaltbetonio (Gatvé)
k9=1.15
5 N27-334  Sidliy asfaltbetonio dangoje 100m 6,8 397,16 354,27 751,43
pjaustymas diskine freza (Kiemai,
aikstelés) k9=1.15
6 R27P-1-1 Mechanizuotas dangos iSardymas , 100m3 1,4185 208,34 568,22 776,56
kai danga asfaltbetonio (Kiemai,
aikstelés) k9=1.15
7 R27P-1-1  Mechanizuotas dangos iSardymas, 100m3 0,27 119,06 172,91 291,97
kai danga betono k9=1.15
8 R27P-2-1 Lauko akmeny grindinio m3 1,8 42,42 30,08 72,5
iSardymas(pneumoplaktuku)
k8=1.09, k9=1.15
9 R27P-17-1 Betono plyteliy Saligatvio dangos 100m2 4,04 359,08 359,08
ardymas k9=1.15
10 R27P-2-2 TaSyty akmenuy, betono trinkeliy 100m2 1,26 503,19 138,72 641,91
grindinio iSardymas
pneumoplaktuku k8=1.09, k9=1.15
11 R16-50 Bordidry (gatvés borty), sudéty ant m 420,0 2408,45 4092,65 6501,1
betono pagrindo, iSardymas
k8=1.09, k9=1.15
12 R27P-14-2 Saligatvio borditry iSardymas, kai m 107,0 266,55 126,22 392,77
remontuojamas tarpas daugiau 25m
( pagrindas betono) k8=1.09,
k9=1.15
13 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km t 494,52 470,59 10550,34 11020,93

atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kausais




Sam|

eil.

Darbo
kodas

Darby ir iSlaidy Mato
apraSymai vnt

Kiekis

Kaina EUR

D.uzm.

Medziagos

Mechanizm.

IS viso

14 N1P-0104 Grunto kasimas 0,4 m3 kau3o 100m3

Skyriuje 1

talpos ekskavatoriumi, suverciant
gruntg j sankasg, kai gruntas |
grupés k9=1.15

0,852

3,66

5139,76

117,01

16845,4

120,67

21985,16

1

2 N27P-11-2

3 N27P-18-1

N57P-
3101

4 330-25

5 N27P-18-2

6 330-51

7 N27P-19-2

8 330-39

9 N57P-

10 N27P-11-2

11 N27P-17-1

3101

12 330-29

13 N57P-

3101

Dangy konstrukcijy, bordiury ir kity statiniy atstatymas

Apsauginiy Saléiui atspariy kelio 100m3
pagrindo sluoksniy jrengimas,

naudojant savaeigius plentvolius ,

kai pagrindas smélio-Zvyro misinio,
autogreiderio galia 79 kW (108 AG)
k9=1.15

Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 100m2
11/16 pagrindo ar dangos jrengimas

(storis 30 cm , viensluoksnis)

k9=1.15

0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio 100m2
dvisluoksnés dangos apatinio sl.

jrengimas (sluoksnis 10.0 cm storio

, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,

k9=1.15

Asfalt. pagrindo sluoksnio miSiniai  t

AC 22 PS

0/16S-A ar 0/16-A asfaltbetonio 100m2
dvisluoksnés dangos apatinio sl.

jrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio ,
klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,

k9=1.15

Asfalt. apatinio sluoksnio miSiniai  t

AC 16 AS

0/11S-V asfaltbetonio dvisluoksnés 100m2
dangos virsutinio sl. jrengimas

(sluoksnis 4.00 cm storio , klotuvas

iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15

Asfalt. virSutinio sluoksnio miSiniai  t

AC 11VS

Apsauginiy Sal€iui atspariy kelio 100m3
pagrindo sluoksniy jrengimas,

naudojant savaeigius plentvolius,

kai pagrindas smélio, autogreiderio

galia 79 kW (108 AG) k9=1.15

Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 100m2
11/16 pagrindo ar dangos jrengimas

(storis 20 cm , viensluoksnis)

k9=1.15

0/16Vn ar 0/16Vzv asfaltbetonio 100m2
viensluoksnés dangos jrengimas
(sluoksnis 10.0 cm storio , klotuvas

iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15

Asfalt. viensluoksniy dangy miSiniai t

AC 16 PD

Apsauginiy Salciui atspariy kelio 100m3
pagrindo sluoksniy jrengimas,

naudojant savaeigius plentvolius ,

kai pagrindas smélio-zvyro misinio,
autogreiderio galia 79 kW (108 AG)
k9=1.15

6,678

13,92

13,92

350,89

13,92

205,35

13,92

138,15

7,377

14,185

14,185

357,75

0,808

1008,65

528,49

615,12

560,45

533, 11

1114,22

538,55

626,84

122,04

11593, 41

21043,49

57,12

31941,52

57,12

20130,46

57,12

15891, 39

10573,45

14566, 65

58,21

36164,95

1402,74

2855,35

2973,98

1234,38

1132, 81

1193,49

2830,84

3030,57

1376,06

345,48

15457, 41

24545,96

1906,62

31941,52

1750,38

20130,46

1783,72

15891,39

14518,51

18135,77

2061, 11

36164,95

1870,26




Sam|

eil.

Darbo
kodas

Darby ir iSlaidy
apraSymai

Mato
vnt

Kiekis

Kaina EUR

D.uzm.

Medziagos

Mechanizm.

IS viso

14 N27P-11-2 Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 100m2

15 N57P-

3502

16 R16-90

17 N57P-

18 N27P-11-2

3101

19 N57P-

3502

20 N27-134

21 N27-114-1

22 255-4

23 N27-112

24 255-6

25 R16-115

Skyriuje 2

11/16 pagrindo ar dangos jrengimas
(storis 15 cm , viensluoksnis)
k9=1.15

Saligatvio pasluoksnio jrengimas (
akmeny atsijos, sluoksnio storis 3
cm) k9=1.15

500x500 mm betono Saligatviy
klojimas, uztaisant sidles cemento
skiediniu (panaudojant esamas
plyteles) k9=1.15

Apsauginiy SalCiui atspariy kelio
pagrindo sluoksniy jrengimas,
naudojant savaeigius plentvolius ,
kai pagrindas smeélio-Zvyro misinio,
autogreiderio galia 79 kW (108 AG)
k9=1.15

Dolomito skaldos 22/56 su skaldele
11/16 pagrindo ar dangos jrengimas
(storis 15 cm, viensluoksnis)
k9=1.15

Saligatvio pasluoksnio jrengimas (
akmeny atsijos, sluoksnio storis 3
cm) k9=1.15

Betoniniy trinkeliy grindinio
grindimas sidles uzpilant cemento
skiediniu (panaudojant esamas
trinkeles) k9=1.15

80x200 mm skersmens betoniniy
bordidry ant betoninio pagrindo
jrengimas (panaudojant esamaus
bordidrus) k9=1.15

Saligatviy ir vejy bordidras
100x8x20 cm (pilkas) (10% nuo
kiekio keitimas naujais)

150x300 mm skersmens betoniniy
bordidry ant betoninio pagrindo
jrengimas (panaudojant esamaus
bordidrus) k9=1.15

Gatvés borditras 100x15x30 cm
(10% nuo kiekio keitimas naujais)

Vejos mazy ploty atnaujinimas,
papildant 10 cm augalinio grunto
sluoksniu (panaudojant esamy
augalinj gruntg) k9=1.15

100m2

100m2

100m3

100m2

100m2

10m2

100m

vnt

100m

100m2

4,04

4,04

4,04

0,252

1,07

42,0

8,52

153,38

289,07

2142,33

38,06

47,84

90,16

112,33

640,95

305,21

2378,24

11845,04

3169,32

765,26

36,05

437,49

988,45

238,67

21,67

277,57

37,4

229,47

379,68

77,53

170196,19

863,14

111,2

293,97

107,75

269,19

34,68

20,76

10,08

9,89

18693, 62

4185,84

1165,53

2472,35

583,3

1305,48

363,51

154,76

928,6

37,4

544,57

379,68

2455,77

200734,85

Viso ziniarastyje 1

Papildomy medziagy verté 3.00%
Papildomy mechanizmy verté 3.00%
Sezoniniai darbai 15.00% (16514.21)
Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(16984.80+2477.13+686.90)

Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(16984.80+2477.13+686.90+1611.9

Statinio statybos iSlaidos
Statybvietés iSlaidos 9.00%
IS viso tiesioginés iSlaidos

Pridétinés iSlaidos 20.90%(16984.80+2477.13+686.90+1611.91)

16984 ,8

2477,13
686,9
1611,91
21760,74
389,52
22150, 26

170196,19
5105,89

175302, 08

175302, 08

35539,02

1066,17

36605,19

36605,19

222720, 01

233668,01

234057,53
21065,18
255122, 71

4547,99




Sam| Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil.| kodas aprasymai vnt D.uzm. MedZiagos Mechanizm. I3 viso
Pelnas 5.00%(255122.71+4547.99) 12983,54
17531,53

IS viso netiesioginés iSlaidos

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

/Pavardé/

Bendra verté be PVM

Bendra verté su PVM

272654,24

57257,39

329911,63




SUDERINTA: TUKST.EUR TVIRTINU: TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS

2023 M. MEN. D. 2023 M. MEN. D.

LOKALINE SAMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statiniy grupeé 72 Kvartaliniy $ilumos tiekimo tinkly nuo $K-92126-36 iki tasko 92126-87R (Basanaviéiaus g., Algirdo g.,

Vivulskio g., Mindaugo g.) Vilniuje rekonstravimo projektas

Statinys 1 Silumos tinklai
Ziniarastis 2 STATINIO KONSTRUKCIJY DALIS
2023.04.24 Suma ziniaras¢iui 15645.01 EUR
Sam| Darbo Darby ir i$laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas aprasymai vnt D.uzm. Medziagos Mechanizm. IS viso
1 KAMERA K-92126-36
1 N1P-0104 Grunto kasimas 0,4 m3 kaus$o 100m3 0,5 2,87 90,82 93,69
talpos ekskavatoriumi, suverciant
gruntg j sankasg , kai gruntas Il
grupés k9=1.15
2 N27-38 Betoninés dangos iSardymas 100m3 0,005 2,32 3,2 5,52
mechanizuotai k9=1.15
3 N6P-0801 Mazy apimciy sudeétingy m3 0,0664 5,74 6,96 12,7
konstrukcijy betonavimas k8=1.04,
k9=1.15
4 R19-96 Suliniy valymas rankiniu badu, m3 2,3 219,08 219,08
supurenant, pakraunant ir iSkeliant
nuosédas (m3 nuoseédy)
5 N12-71 I8lyginamieji asfaltiniai 25mm storio  100m2 0,23 78,8 125,45 204,25
sluoksniai,paduodant medziagas
keltuvu k8=1.14
6 N6-180 Kamery g/b perdenginiy jrengimas m3 1,8 275,52 2,52 57,1 335,14
(be armavimo darby), paduodant
betong siurbliu k8=1.04, k9=1.15
7 326-22 Betono misiniai C30/37-W6 F100  m3 1,8 257,33 257,33
XC2
8 N6-181 Kamery g/b perdenginiy armavimas t 0,22 86,55 3,41 6,48 96,44
atskirais strypais juos risant ir
papildomai (konstruktyviai)
suvirinant k8=1.04, k9=1.15
910 Armatira t 0,22 282,83 282,83
10 N7-235 Nejudamy skydiniy atramy i$ m3 3,0 326,27 73,8 121,62 521,69
monolitinio gelzbetonio jrengimas
Siluminiy trasy kamerose
11 326-22 Betono misiniai C30/37-W6 F100  m3 3,0 428,89 428,89
XC2
12 10 Armatlra t 0,35 449,95 449,95
13 N24P- Silumos tiekimo tinkly apvaliy m3 1,072 155,26 60,38 97,02 312,66
0901 surenkamy gelzbetoniniy Suliniy
jrengimas , kai Suliniy skersmuo 1,0
m (surenkamos g/b konstrukcijos)
k9=1.15
14 210 Kiti gelzbetonio gaminiai (~ 0,6 m. m3 1,072 610,71 610,71

aukscio - ¢4 vnt, landos 700mm
diametro i$ surenkamy tipiniy
Sulinio elementy su lipynémis +
Sulinio perdangos ir danggiai)




Sam|

eil.

Darbo
kodas

Darby ir iSlaidy

apraSymai

Mato
vnt

Kiekis

Kaina EUR

D.uzm.

Medziagos Mechanizm.

IS viso

15 N12-71

16 N12-72

17 N8-3

18 N12P-

0307

19 591-211
20 R62P-

2107

21 R62P-

2107

22 N8-1

23 R62P-

0405

24 591-211
25 N24P-

0908

26 N9-129

27 N9-46

28 N13-183

29 N13-186

30 N13-177

31 N46-87

32 N6-166

Skyriuje 1

ISlyginamieji asfaltiniai 25mm storio
sluoksniai,paduodant medziagas
keltuvu k8=1.14

Kiekvienam iSlyginamojo asfaltinio
sluoksnio storio pokycio
1mm,paduodant medziagas kranu
pridéti ar atimti k4=25.0, k8=1.14

Vertikali klijuota dviem sluoksniais
ruloniniy medziagy hidroizoliacija
k8=1.14, k9=1.15

Denginiy plévelinés hidroizoliacijos
jrengimas i§ geomembranos
k9=1.15

Drenaziné membrana

Sieny pavirSiaus valymas vandeniu,
naudojant auksto slégio plovimo
irenginj ( pavirSiaus valymas)
k8=1.09

Sieny pavirSiaus valymas vandeniu,
naudojant auksto slégio plovimo
irenginj ( pavirSiaus plovimas)
k8=1.09

Vertikali dviejy sluoksniy teptineé
bitumo mastikos hidroizoliacija
k8=1.14, k9=1.15

Drenazinés membranos virSaus
uzdengimas apsauginiu elementu,
Siltinant cokolius ir rdsio sienas

Drenaziné membrana

Plieniniy neslankiyjy su apkabomis
atramy vamzdynams montavimas ,
kai atramos masé daugiau 50 kg
k8=1.04, k9=1.15

Esamy prieduobiy
500x500x300(h)mm uzdengimas
(kampuogiai 50x50x5, 30x30x4
cink. grotelés 30x30/30x2) - 4
kompl. k8=1.04

Metaliniy elementy montavimas
(nauji drenazo danggiai, kopecios ir
kiti elementai)* k8=1.04

Lengvo tipo metaliniy konstrukcijy
nuvalymas

Lengvo tipo metaliniy konstrukcijy
gruntavimas (2 sluoksniai) k4=2.0

Lengvo tipo metaliniy konstrukcijy
dazymas aliejiniais dazais (2
sluoksniai) k4=2.0

Horizontaliy skyliy greZzimas
deimantiniais graztais g/b
konstr.,kai skylés D iki 32 mm ir
gylis 200 mm k8=1.17

Ankeriniy varzty su armaturos
rySiais iki 4kg masés jstatymas |
konstrukcijas k9=1.15

100m2

100m2

100m2

100m2

m2

100m2

100m2

100m2

100m

m2
t

t

100vnt

t

42,0
0,28

0,28

0,28

0,28

28,0
0,5

0,0625

0,092

0,592

0,592

0,592

0,16

0,0025

143,9

72,91

109,96

92,63

83,31

18,51

21,34

18,75

129,96

27,41

27,37

17,24

74,41

104,38

80,54

5,52

2175,55

229,09

229,09 24,79

183,3 138,62

2,24

120,54

78,81

17,51

98,44 66,54

23,13

80,36
1678,52 52,11

211,84 2,64

311,52 26,5

21,04

28,18

64,2 12,44

7,35 0,02

5588,83 798,46

372,99

326,79

431,88

94,87

120,54

162,12

36,02

186,32

36,88

80,36
1860,59

241,89

365,39

17,24

95,45

132,56

157,18

12,89

8562, 84

2 KAMERA K-92126-73




Sgm| Darbo Darby ir i3laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil.| kodas aprasymai vnt D.uzm. MedZiagos Mechanizm. I3 viso
1 N1P-0104 Grunto kasimas 0,4 m3 kauso 100m3 0,32 1,84 58,12 59,96
talpos ekskavatoriumi, suverciant
gruntg j sankasg , kai gruntas I
grupés k9=1.15
2 N46-132-1 GelZbetoniniy konstrukcijy 100m3 0,042 59,65 59,65
iSardymas (sudauzymas) tvokle
k8=1.17
3 N6P-0801 Mazy apim¢iy sudétingy m3 0,1 8,64 10,48 19,12
konstrukcijy betonavimas k8=1.04,
k9=1.15
4 N12-71 ISlyginamieji asfaltiniai 25mm storio 100m2 0,2 68,52 109,09 177,61

sluoksniai,paduodant medziagas
keltuvu k8=1.14
5 N12-72 Kiekvienam iSlyginamojo asfaltinio 100m2 0,2 34,72 109,09 11,81 155,62
sluoksnio storio pokycio
1mm,paduodant medziagas kranu
pridéti ar atimti k4=25.0, k8=1.14

6 N8-3 Vertikali klijuota dviem sluoksniais ~ 100m2 0,2 52,36 87,28 66,01 205,65
ruloniniy medziagy hidroizoliacija
k8=1.14, k9=1.15

7 N12P- Denginiy plévelinés hidroizoliacijos 100m2 0,2 44,11 1,07 45,18
0307 jrengimas i§ geomembranos
k9=1.15
8 591-211 Drenaziné membrana m2 20,0 57,4 57,4
9 R62P- Sieny pavirSiaus valymas vandeniu, 100m2 0,16 47,61 45,04 92,65
2107 naudojant auksto slégio plovimo
irenginj ( pavirSiaus valymas)
k8=1.09
10 R62P- Sieny pavirSiaus valymas vandeniu, 100m2 0,16 10,58 10,01 20,59
2107 naudojant auksto slégio plovimo
irenginj ( pavirSiaus plovimas)
k8=1.09
11 N8-1 Vertikali dviejy sluoksniy teptineé 100m2 0,16 12,19 56,25 38,02 106,46

bitumo mastikos hidroizoliacija
k8=1.14, k9=1.15
12 R62P- Drenazinés membranos virSaus 100m 0,16 7,86 13,22 21,08
0405 uzdengimas apsauginiu elementu,
Siltinant cokolius ir risio sienas

13 591-211 Drenaziné membrana m2 16,0 45,92 45,92
14 N9-46 Metaliniy elementy montavimas t 0,046 13,69 155,77 13,25 182,71
(nauji drenazo danggiai, kopecios ir
kiti elementai)* k8=1.04

15 N13-183  Lengvo tipo metaliniy konstrukcijy t 0,046 1,34 1,34
nuvalymas
16 N13-186  Lengvo tipo metaliniy konstrukcijy t 0,046 5,78 1,63 7,41

gruntavimas (2 sluoksniai) k4=2.0

17 N13-177  Lengvo tipo metaliniy konstrukcijy t 0,046 8,11 2,18 10,29
dazymas aliejiniais dazais (2
sluoksniai) k4=2.0

18 N46-87 Horizontaliy skyliy grezimas 100vnt 0,08 40,27 32,1 6,22 78,59
deimantiniais graztais g/b
konstr.,kai skylés D iki 32 mm ir
gylis 200 mm k8=1.17

19 N6-166 Ankeriniy varzty su armaturos t 0,00125 2,76 3,68 0,01 6,45
rySiais iki 4kg masés jstatymas |
konstrukcijas k9=1.15

Skyriuje 2 360,38 684,09 309, 21 1353,68
Viso ziniarastyje 2 2535,93 6272,92 1107,67 9916,52
Papildomy medziagy verté 3.00% 188,19
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 33,23

Sezoniniai darbai 15.00% (1009.57) 151,44




Sam| Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil.| kodas aprasymai vnt D.uzm. MedZiagos Mechanizm. I3 viso
Specifiniai darbai 17.00% 141,2
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(2535.93+151.44+141.20) 226,29
3054,86 6461, 11 1140,9 10656,87
Soc.draudimo i$laidos 1.79%(2535.93+151.44+141.20+226.29) 54,68
Statinio statybos iSlaidos 3109,54 6461,11 1140,9 10711,55
Statybvietés iSlaidos 9.00% 964,04
IS viso tiesioginés iSlaidos 11675,59
Pridétinés iSlaidos 20.90%(2535.93+151.44+141.20+226.29) 638,47
Pelnas 5.00%(11675.59+638.47) 615,7
IS viso netiesioginés iSlaidos 1254,17
Bendra verté be PVM TQ,?G
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 2715,25
Bendra verté su PVM Ts,m

/Pavardé/




SUDERINTA: TUKST.EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2023 M. MEN. D.

LOKALINE

TVIRTINU:

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2023 M. MEN. D.

SAMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statiniy grupeé
Vivulskio g., Mindaugo g.) Vilniuje rekonstravimo projektas

TUKST.EUR.

72 Kvartaliniy $ilumos tiekimo tinkly nuo $K-92126-36 iki tasko 92126-87R (Basanaviéiaus g., Algirdo g.,

Statinys 1 Silumos tinklai
Ziniarastis 3 ELEKTRONINIY RYéIU — TELEKOMUNIKACIJY DALIS
2023.04.24 Suma Ziniaras¢iui 6603.55 EUR
Sam| Darbo Darby ir i$laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas aprasymai vnt D.uzm. Medziagos Mechanizm. IS viso
1 Montavimo darbai
1 N50-201  Sieninés paskirstymo dézutés vnt 1,0 33,06 1,22 34,28
montavimas
27700102  Jungiamoji dézuté vienguba vnt 1,0 42,28 42,28
3 N21P- Iki 2,5 mm2 skerspjavio laidy gysly vnt. 1,0 2,2 2,2
0330 jungimas paskirstymo dézutése
arba lizduose, kai jungiamujy gysly
kiekis dézutéje 4 vnt (dézuté)
4 N24P- Silumos tiekimo tinkly kontrolés vnt. 659,0 1670,3 119,28 1789,58
0612 sistemos laidy, jliety
termoizoliacijoje, montavimas
vamzdziy sanddrose (sandira)
k9=1.15
5 N21P- Kabeliy jtraukimas | paklotus 100m 5,84 715,81 150,96 103,41 970,18
0118 vamzdzius tran$éjose , kai 1 m
kabelio masé iki 1 kg
6 103517  Gofruoti PVC vamzdziai 20 m 584,0 251,12 251,12
7 356045 Indikaciniai signaliniai laidai 1x1.5 m 584,0 572,32 572,32
mm2
Skyriuje 1 2421,37 1137,18 103, 41 3661,96
Viso ziniarastyje 3 2421,37 1137,18 103,41 3661,96
Papildomy medziagy verté 3.00% 34,12
Papildomy mechanizmy verté  3.00% 3,1
Sezoniniai darbai 15.00% (1670.30) 250,55
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(2421.37+250.55) 213,75
2885,67 1171,3 106,51 4163,48
Soc.draudimo i$laidos 1.79%(2421.37+250.55+213.75) 51,65
Statinio statybos iSlaidos 2937,32 1171,3 106,51 4215,13
Statybvietés iSlaidos 9.00% 379,36
IS viso tiesioginés iSlaidos 4594 ,49
Pridétinés iSlaidos 20.90%(2421.37+250.55+213.75) 603,11
Pelnas 5.00%(4594.49+603.11) 259,88
IS viso netiesioginés iSlaidos 862,99
Bendra verté be PVM 5457,48
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 1146,07
Bendra verté su PVM 6603,55

/Pavardé/




IRENGINIY POREIKIO ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statiniy grupé 72 Kvartaliniy $ilumos tiekimo tinkly nuo $K-92126-36 iki tasko 92126-87R (Basanaviéiaus g., Algirdo g.,
Vivulskio g., Mindaugo g.) Vilniuje rekonstravimo projektas

Statinys 1 Silumos tinklai

Ziniarastis 3 ELEKTRONINIY RYSIY - TELEKOMUNIKACIJY DALIS

2023.04.24 Suma ziniaraséiui 1267.67 EUR

Eil. renginiy pavadinimas Mato . Kaina Verté

Kodas I SHH pEve Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vnt EUR EUR
1 Montavimo darbai
GKS detektorius X1L su 230V maitinimo bloku arba
8 IR1 analogas vnt 1,0 1047,66 1047,66

Skyriuje 1 1047,66

Ziniarastyje 3 1047,66
Pridétinés vertés mokestis  21.00% 220,01
IS viso Ziniarastyje 3 1267,67

/Pavardé/




SUDERINTA: TUKST.EUR TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS

2023 M. MEN. D. 2023 M. MEN. D.

LOKALINE SAMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statiniy grupeé 72 Kvartaliniy $ilumos tiekimo tinkly nuo $K-92126-36 iki tasko 92126-87R (Basanaviéiaus g., Algirdo g.,

Vivulskio g., Mindaugo g.) Vilniuje rekonstravimo projektas

Statinys 1 Silumos tinklai
Ziniarastis 4 SILUMOS TIEKIMO DALIS

2023.04.24

Suma ziniaras¢iui

1008826.43 EUR

Sam| Darbo Darby ir iSlaidy Mato
eil. kodas apraSymai vnt

Kiekis

Kaina EUR

D.uzm.

Medziagos Mechanizm.

I$ viso

1 Paruosiamieji darbai
1 N46-132-1 Gelzbetoniniy konstrukcijy 100m3
iSardymas (sudauzymas) tvokle
k8=1.17
2 R22-8 Izoliacijos kietai suformuotais m2
dirbiniais ardymas, kai vamzdziy
skersmuo iki 200 mm k8=1.17

3 R26-3 250-300 mm skersmens vamzdyno m
demontavimas, neatidengiant
Siluminiy trasy kanaly k8=1.03

4 R26-2 125-200 mm skersmens vamzdyno m
demontavimas, neatidengiant
Siluminiy trasy kanaly k8=1.03

5 R26-1 Iki 100 mm skersmens vamzdyno m
demontavimas, neatidengiant
Siluminiy trasy kanaly k8=1.03

6 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km t
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kausais

Skyriuje 1

2,356

969,72

388,0

945,92

1436,7

587,78

2259,06

2477,77

5163,78

6511,12

559,33

16971,06

3345,99

98,59 352,62

160,24 843,19

121,68 682,0

12539, 99

380,51 17763,79

3345,99

2259, 06

2928,98

6167,21

7314,8

13099,32

35115,36

2 Zemés darbai

1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kauso talpos 100m3
ekskavatoriumi, pakraunant gruntg j
autosavivarcius, kai gruntas |
grupés k9=1.15

2 T1-14 Il grupés grunto transportavimas 100m3
10t a/savivarciais 1km atstumu,
pakraunant 0.4m3 kauso talpos
ekskavatoriumi

3 N1-300 Il gr.grunto kasimas rank.bddu iki ~ 100m3
2m plocio ir iki 2m gylio
nesutvirtintose transéjose ir iki 1.5m
gylio duobiy kasimas k9=1.15

4 959-3 Gruntas m3
5 N1-150 Tran8éjy uzpylimas I-Ill grupés t.m3
gruntu i§ sampily (kavaljery) 79kW
(108AJ) galingumo buldozeriais
k9=1.15

55,549

55,549

0,05

523,32
4,414

786,4

82,52

460,08

12837,93

19784,33

2616,6
6119,3

13624,33

19784,33

82,52

2616,6
6579,38




Sam| Darbo
eil.| kodas

Darby ir iSlaidy
apraSymai

Mato
vnt

Kiekis

Kaina EUR

D.uzm.

Medziagos Mechanizm.

IS viso

6 N1-381-1

Skyriuje 2

I-1l grupés grunto tankinimas
vibroplok$témis k8=1.14, k9=1.15

100m3

44,14

4574,32

5903,32

1995,92

2616,6 40737,48

6570,24

49257,4

1 N24P-
0203

2 968-112

3 N24P-
0202

4 968-110

5 N24P-
0202

6 968-109

7 N24P-
0202

8 968-108

9 N24P-
0202

10 968-107

11 968-106

12 968-105

13 968-104

14 968-102

15 N24-226

16 968-132

Silumos tiekimo tinkly jrengimas
Silumos tiekimo tinkly magistr.
vamzdyno pl.termoiz.vamzdziy
daugiau kaip 250mm skers .klojimas
tran$éjose (be sand.suv.), kai
vamzdziy skersmuo 300 mm
k9=1.15

323/450 izoliuoti vamzdziai 12m su
laidais

Silumos tiekimo tinkly magistralinio
vamzdyno plien.termoiz.vamzdziy
iki 250mm skers.klojimas
tran$éjose (be sand.suv.), kai
vamzdziy skersmuo 200 mm
k9=1.15

219/315 izoliuoti vamzdziai 12m su
laidais

Silumos tiekimo tinkly magistralinio
vamzdyno plien.termoiz.vamzdziy
iki 250mm skers.klojimas
tranSéjose (be sand.suv.), kai
vamzdziy skersmuo 150 mm
k9=1.15

168/250 izoliuoti vamzdziai 12m su
laidais

Silumos tiekimo tinkly magistralinio
vamzdyno plien.termoiz.vamzdziy
iki 250mm skers.klojimas
tranSéjose (be sand.suv.), kai
vamzdziy skersmuo 125 mm
k9=1.15

139/225 izoliuoti vamzdziai 12m su
laidais

Silumos tiekimo tinkly magistralinio
vamzdyno plien.termoiz.vamzdziy
iki 250mm skers.klojimas
tranSéjose (be sand.suv.), kai
vamzdziy skersmuo 100 mm
k9=1.15

114/200 izoliuoti vamzdziai 12m su
laidais

89/160 izoliuoti vamzdziai 12m su
laidais

76/140 izoliuoti vamzdziai 12m su
laidais

60/125 izoliuoti vamzdziai 12m su
laidais

42/110 izoliuoti vamzdziai 12m su
laidais

300 mm skersmens alkiniy
montavimas, kai jos izoliuotos
pramoniniu badu k8=1.07, k9=1.15

323/450 izoliuotos alkinés 90"
1.5x1.5m su laidais

384,0

384,0

276,0

276,0

240,0

240,0

204,0

204,0

1116,0

648,0

108,0

120,0

234,0

6,0

4,0

4,0

1396, 45

821,21

634,75

517,06

2582,65

475,02

102,6 1992,58

82862,02

73,75 1072,92

32113,15

64,13 932,98

20012,54

54,51 660,27

13668,69

298,2 2885,75

37370, 81
4515,91
4165,64
6884,58

134,71
18,94

476,29

5103,2

3491,63

82862,02

1967,88

32113,15

1631,86

20012,54

1231,84

13668,69

5766,6

37370, 81

4515,91

4165, 64

6884,58

134,71

970,25

5103,2




Sgm| Darbo Darby ir i3laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil.| kodas aprasymai vnt D.uzm. MedZiagos Mechanizm. I3 viso

17 N24-223 150 mm skersmens alkdniy vnt 22,0 1194,34 51,85 1070,99 2317,18
montavimas, kai jos izoliuotos
pramoniniu badu k8=1.07, k9=1.15

18 968-129  168/250 izoliuotos alklinés 90" vnt 4,0 1682,35 1682,35
1.5x1.5m su laidais

19 968-129-1 168/250 izoliuotos alklnés 90" vnt 4,0 2018,82 2018,82
2.0x1.5m su laidais

20 968-129-2 168/250 izoliuotos alkinés 90" vnt 4,0 1682,35 1682,35
1.5x1.0m su laidais

21 968-129-3 168/250 izoliuotos alkiinés 90" vnt 10,0 3364,7 3364,7
1.0x1.0m su laidais

22 N24-222 125 mm skersmens alkdniy vnt 14,0 649,19 26,91 407,67 1083,77
montavimas, kai jos izoliuotos
pramoniniu badu k8=1.07, k9=1.15

23 968-127 139/225 izoliuotos alkiinés 90" vnt 12,0 3206,64 3206,64
1.0x1.0m su laidais

24 968-127-1 139/225 izoliuotos alkiinés 81" vnt 2,0 668,05 668,05
1.0x1.0m su laidais

25 N24-221 100 mm skersmens alkiniy vnt 42,0 1520,06 62,37 953,79 2536,22
montavimas, kai jos izoliuotos
pramoniniu badu k8=1.07, k9=1.15

26 968-126  114/200 izoliuotos alkiinés 90" vnt 4,0 1117,3 1117,3
1.5x1.5m su laidais

27 968-126-1 114/200 izoliuotos alkiinés 90" vnt 4,0 1340,76 1340,76
2.0x1.5m su laidais

28 968-126-2 114/200 izoliuotos alkiinés 90" vnt 4,0 1117,3 1117,3
1.5x1.0m su laidais

29 968-126-3 114/200 izoliuotos alkiinés 90" vnt 12,0 2681,52 2681,52
1.0x1.0m su laidais

30 968-126-4 114/200 izoliuotos alkiinés 82" vnt 6,0 1675,95 1675,95
1.0x1.0m su laidais

31 968-126-5 114/200 izoliuotos alklinés 78" vnt 2,0 558,65 558,65
1.0x1.0m su laidais

32 968-126-6 114/200 izoliuotos alklinés 76" vnt 6,0 1675,95 1675,95
1.0x1.0m su laidais

33 968-126-7 114/200 izoliuotos alklinés 45" vnt 2,0 558,65 558,65
1.0x1.0m su laidais

34 968-126-8 114/200 izoliuotos alklinés 41" vnt 2,0 558,65 558,65
1.0x1.0m su laidais

35 N24-220 80 mm skersmens alkiiniy vnt 18,0 549,67 22,23 345,71 917,61
montavimas, kai jos izoliuotos
pramoniniu badu k8=1.07, k9=1.15

36 968-125  89/160 izoliuotos alkiinés 90" vnt 2,0 533,43 533,43
2.0x1.5m su laidais

37 968-125-1 89/160 izoliuotos alkiinés 90" vnt 4,0 1066, 86 1066, 86
1.5x1.0m su laidais

38 968-125-2 89/160 izoliuotos alkiinés 90" vnt 6,0 1066, 86 1066, 86
1.0x1.0m su laidais

39 968-125-3 89/160 izoliuotos alkiinés 79" vnt 2,0 444,53 444,53
1.0x1.0m su laidais

40 N24-219 65 mm skersmens alkiniy vnt 22,0 597,17 22,57 330,7 950,44
montavimas, kai jos izoliuotos
pramoniniu badu k8=1.07, k9=1.15

41 968-124 76/140 izoliuotos alkinés 90" vnt 6,0 1242,27 1242,27
2.0x1.5m su laidais

42 968-124-1 76/140 izoliuotos alkinés 90" vnt 4,0 828,18 828,18
1.5x1.5m su laidais

43 968-124-2 76/140 izoliuotos alkinés 90" vnt 4,0 828,18 828,18
1.0x1.5m su laidais

44 968-124-3 76/140 izoliuotos alkinés 90" vnt 4,0 552,12 552,12

1.0x1.0m su laidais




Sam| Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kaina EUR

eil.| kodas aprasymai vnt Kiekds D.uzm. MedZiagos Mechanizm. I3 viso
45 968-124-4 76/140 izoliuotos alklinés 84" vnt 2,0 345,08 345,08
1.0x1.0m su laidais
46 968-124-5 76/140 izoliuotos alklinés 76" vnt 2,0 345,08 345,08
1.0x1.0m su laidais
47 N24-218 50 mm skersmens alkdniy vnt 30,0 746,46 23,28 412,56 1182,3

montavimas, kai jos izoliuotos
pramoniniu badu k8=1.07, k9=1.15

48 968-123 60/125 izoliuotos alkiinés 90" vnt 6,0 1148,94 1148,94
1.5x2.0m su laidais

49 968-123-1 60/125 izoliuotos alkinés 90" vnt 4,0 765,96 765,96
1.5x1.0m su laidais

50 968-123-2 60/125 izoliuotos alkGinés 90" vnt 16,0 2553,2 2553,2
1.0x1.0m su laidais

51 968-123-3 60/125 izoliuotos alkiinés 56" vnt 4,0 638,3 638,3
1.0x1.0m su laidais

52 N24-239 300 mm skersmens triSakiy vnt 6,0 970,4 42,43 1006,51 2019,34

montavimas, kai jie izoliuoti
pramoniniu badu k8=1.07, k9=1.15

53 968-324  323/450 izoliuotas triSakis 45 vnt 4,0 8111,6 8111,6
168/250 su laidais

54 968-324-1 323/450 izoliuotas triSakis 45 vnt 2,0 4380,26 4380,26
139/225 su laidais

55 N24-236 150 mm skersmens triSakiy vnt 10,0 746,46 35,25 709,32 1491,03

montavimas, kai jie izoliuoti
pramoniniu badu k8=1.07, k9=1.15

56 968-319  168/250 izoliuotas trisakis 45 vnt 4,0 2693,7 2693,7
114/200 su laidais

57 968-319-1 168/250 izoliuotas triSakis 45 vnt 4,0 2909,2 2909,2
88,9/160 su laidais

58 968-319-2 168/250 izoliuotas trisakis 45 vnt 2,0 1562,35 1562,35
60,3/125 su laidais

59 N24-235 125 mm skersmens triSakiy vnt 4,0 262,39 11,6 184,32 458,31

montavimas, kai jie izoliuoti
pramoniniu badu k8=1.07, k9=1.15

60 968-317  139/225 izoliuotas triSakis 45° vnt 2,0 1244,8 1244,8
88,9/160 su laidais

61 968-317-1 139/225 izoliuotas triSakis 45° vnt 2,0 1344,38 1344,38
60,3/125 su laidais

62 N24-234 100 mm skersmens triSakiy vnt 4,0 199,06 8,8 140,31 348,17

montavimas, kai jie izoliuoti
pramoniniu badu k8=1.07, k9=1.15

63 968-315  114/200 izoliuotas trisakis 45 vnt 2,0 939,74 939,74
76,1/140 su laidais

64 968-315-1 114/200 izoliuotas trisakis 45 vnt 2,0 1009,35 1009,35
60,3/125 su laidais

65 N24-233 80 mm skersmens trisakiy vnt 2,0 83,69 3,61 59,26 146,56

montavimas, kai jie izoliuoti
pramoniniu badu k8=1.07, k9=1.15

66 968-313  89/160 izoliuotas triSakis 45 vnt 2,0 1098,43 1098,43
42,4/110 su laidais
67 N24P- Plieniniy vamzdziy daugiau kaip vnt. 26,0 521,47 78,33 821,95 1421,75
0602 250mm skersmens sandiry

suvirinimas elektra, kai vamzdziy
skersmuo 300 mm (sanddra)
k8=1.17, k9=1.15
68 N24P- Plieniniy vamzdziy iki 250mm vnt. 140,0 2021,07 170,6 3185,66 5377,33
0601 skersmens sanddry suvirinimas
elektra, kai vamzdziy skersmuo
200 mm (sanddra) k8=1.17,
k9=1.15



Sgm| Darbo Darby ir i3laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil.| kodas aprasymai vnt D.uzm. MedZiagos Mechanizm. I3 viso
69 N24P- Plieniniy vamzdziy iki 250mm vnt. 6,0 48,93 4,41 77,12 130,46
0601 skersmens sanddry suvirinimas
elektra, kai vamzdziy skersmuo
125 mm (sanddra) k8=1.17,
k9=1.15
70 N24P- Plieniniy vamzdziy iki 250mm vnt. 33,0 210,92 19,62 332,46 563,0
0601 skersmens sandry suvirinimas
elektra, kai vamzdziy skersmuo
100 mm (sandira) k8=1.17,
k9=1.15
71 N24P- Plieniniy vamzdziy iki 250mm vnt. 2,0 5,73 0,62 9,03 15,38
0601 skersmens sanddry suvirinimas
elektra, kai vamzdziy skersmuo 50
mm (sanddra) k8=1.17, k9=1.15
72 N24P- Suvirinty vamzdziy daugiau kaip vnt. 26,0 272,19 137,01 409,2
0606 200mm skersmens sandariniy sidliy
valymas abrazyviniais diskais, kai
vamzdziy skersmuo 300 mm
(sanddra) k9=1.15
73 N24P- Suvirinty vamzdziy iki 200mm vnt. 34,0 299,74 149,47 449,21
0605 skersmens sandriniy sidliy
valymas abrazyviniais diskais, kai
vamzdziy skersmuo 200 mm
(sanddra) k9=1.15
74 N24P- Suvirinty vamzdziy iki 200mm vnt. 106,0 841,05 419,38 1260,43
0605 skersmens sandriniy sidliy
valymas abrazyviniais diskais, kai
vamzdziy skersmuo 150 mm
(sanddra) k9=1.15
75 N24P- Suvirinty vamzdziy iki 200mm vnt. 6,0 36,37 18,42 54,79
0605 skersmens sandriniy sidliy
valymas abrazyviniais diskais, kai
vamzdziy skersmuo 125 mm
(sanddra) k9=1.15
76 N24P- Suvirinty vamzdziy iki 200mm vnt. 33,0 170,92 86,85 257,77
0605 skersmens sanddriniy sidliy
valymas abrazyviniais diskais, kai
vamzdziy skersmuo 100 mm
(sanddra) k9=1.15
77 N24P- Suvirinty vamzdziy iki 200mm vnt. 2,0 5,95 3,06 9,01
0605 skersmens sandriniy sidliy
valymas abrazyviniais diskais, kai
vamzdziy skersmuo 50 mm
(sanddra) k9=1.15
78 N24-262  Daugiau kaip 300 mm skersmens  vnt 96,0 3631,1 208,51 3839,61
sanddry izoliavimas
termoizoliacinémis movomis
k8=1.17, k9=1.15
79 968-168 450 movos vnt 48,0 5012,64 5012, 64
80 968-489 315 movos vnt 48,0 3024,96 3024,96
81 968-473  PutplasCio paketas jungtims Nr.9  vnt 48,0 1241,76 1241,76
DN300/450
82 968-471  Putplascio paketas jungtims Nr.7  vnt 48,0 914,4 914,4
DN200/315
83 N24-261  |ki 300 mm skersmens sandiry vnt 563,0 15971,18 1019,03 16990, 21
izoliavimas termoizoliacinémis
movomis k8=1.17, k9=1.15
84 968-488 250 movos vnt 186,0 7971,96 7971,96
85 968-487 225 movos vnt 52,0 2067,52 2067,52
86 968-486 200 movos vnt 153,0 5154,57 5154,57
87 968-485 160 movos vnt 48,0 1242,24 1242,24
88 968-484 140 movos vnt 48,0 1226,88 1226,88
89 968-483 125 movos vnt 72,0 1835,28 1835,28




Sgm| Darbo Darby ir i3laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil.| kodas aprasymai vnt D.uzm. MedZiagos Mechanizm. I3 viso
90 968-482 110 movos vnt 4,0 91,96 91,96
91 968-470  Putplaséio paketas jungtims Nr.6  vnt 186,0 2983,44 2983,44
DN150/250
92 968-469  Putplascio paketas jungtims Nr.6 ~ vnt 52,0 834,08 834,08
DN125/225
93 968-468 Putplascio paketas jungtims Nr.5 vnt 153,0 2198,61 2198,61
DN100/200
94 968-467  Putplaséio paketas jungtims Nr.4 vt 48,0 603,36 603,36
DN80/160
95 968-466  PutplascCio paketas jungtims Nr.3 ~ vnt 48,0 513,12 513,12
DN65/140
96 968-465  Putplastio paketas jungtims Nr.2  vnt 72,0 702,72 702,72
DN50/125
97 968-463  Putplascio paketas jungtims Nr.2 ~ vnt 4,0 39,04 39,04
DN32/110
98 N24-265 Daugiau kaip 300 mm skersmens  vnt 2,0 30,26 4,34 34,6
vamzdziy galy uzsandarinimas
termosusitraukianciais antgaliais
(movomis) k9=1.15
99 968-200 450 vamzdziy antgaliai vnt 2,0 144,2 144,2
100 N24-264  |ki 300 mm skersmens vamzdziy  vnt 52,0 590,05 94,12 684,17
galy uzsandarinimas
termosusitraukianciais antgaliais
(movomis) k9=1.15
101 968-198 250 vamzdziy antgaliai vnt 20,0 1078,2 1078,2
102 968-196 200 vamzdziy antgaliai vnt 6,0 152,58 152,58
103 968-195 160 vamzdziy antgaliai vnt 4,0 98,36 98,36
104 968-195 140 vamzdziy antgaliai vnt 8,0 196,72 196,72
105 968-194 125 vamzdziy antgaliai vnt 14,0 297,92 297,92
106 N24P- Jvady sandarinimas sieninio jvado  vnt. 16,0 164,8 24,24 189,04
0710 jvorémis, kai vamzdziy apvalkalo
skersmuo 355-450 mm k9=1.15
107 968-185 450 sieninio jvado jvorés vnt 16,0 283,84 283,84
108 N24P- |vady sandarinimas sieninio jvado  vnt. 74,0 647,87 84,08 731,95
0710 jvorémis, kai vamzdziy apvalkalo
skersmuo 250-315 mm k9=1.15
109 968-183 315 sieninio jvado jvorés vnt 16,0 193,12 193,12
110 968-182 250 sieninio jvado jvorés vnt 58,0 617,7 617,7
111 N24P- |vady sandarinimas sieninio jvado  vnt. 56,0 317,24 46,66 363,9
0710 jvorémis, kai vamzdziy apvalkalo
skersmuo 140-225 mm k9=1.15
112 968-181 225 sieninio jvado jvorés vnt 4,0 38,0 38,0
113 968-180 200 sieninio jvado jvorés vnt 28,0 199,36 199,36
114 968-179 160 sieninio jvado jvorés vnt 8,0 48,96 48,96
115 968-178 140 sieninio jvado jvorés vnt 16,0 89,6 89,6
116 N24P- |vady sandarinimas sieninio jvado  vnt. 44,0 181,28 16,67 197,95
0710 jvorémis, kai vamzdziy apvalkalo
skersmuo iki 128 mm k9=1.15
117 968-177 125 sieninio jvado jvorés vnt 44,0 217,36 217,36
118 N24-250 200 mm skersmens sklendziy vnt 4,0 380,02 12,68 331,14 723,84
montavimas, kai jos izoliuotos
pramoniniu badu k8=1.07, k9=1.15
119 968-273  219/315 izoliuotos sklendés vnt 4,0 10670,64 10670,64
nuor./dren. su laidais
120 N24-249 150 mm skersmens sklendziy vnt 4,0 244,3 9,43 201,02 454,75

montavimas, kai jos izoliuotos
pramoniniu badu k8=1.07, k9=1.15
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eil.| kodas aprasymai vnt D.uzm. MedZiagos Mechanizm. I3 viso

121 968-272 168/250 izoliuotos sklendés vnt 4,0 6338,92 6338,92
nuor./dren. su laidais

122 N24-248 125 mm skersmens sklendziy vnt 2,0 104,05 3,85 58,23 166,13
montavimas, kai jos izoliuotos
pramoniniu badu k8=1.07, k9=1.15

123 968-271 139/225 izoliuotos sklendés vnt 2,0 2871,18 2871,18
nuor./dren. su laidais

124 N24-247 100 mm skersmens sklendziy vnt 8,0 325,73 11,88 181,67 519,28
montavimas, kai jos izoliuotos
pramoniniu badu k8=1.07, k9=1.15

125 968-270 114/200 izoliuotos sklendés vnt 8,0 9669, 68 9669, 68
nuor./dren. su laidais

126 N24-246 80 mm skersmens sklendziy vnt 6,0 210,37 7,41 115,24 333,02
montavimas, kai jos izoliuotos
pramoniniu badu k8=1.07, k9=1.15

127 968-269 89/160 izoliuotos sklendés vnt 6,0 5738,58 5738,58
nuor./dren. su laidais

128 N24-245 65 mm skersmens sklendziy vnt 4,0 126,67 4,1 60,12 190,89
montavimas, kai jos izoliuotos
pramoniniu badu k8=1.07, k9=1.15

129 968-268  76/140 izoliuotos sklendés vnt 4,0 3520,12 3520,12
nuor./dren. su laidais

130 N24-244 50 mm skersmens sklendziy vnt 6,0 162,86 4,65 82,51 250,02
montavimas, kai jos izoliuotos
pramoniniu badu k8=1.07, k9=1.15

131 968-267 60/125 izoliuotos sklendés vnt 6,0 4773,84 4773,84
nuor./dren. su laidais

132 N24-226 300 mm skersmens peréjimy* vnt 2,0 237,51 9,47 238,15 485,13
montavimas, kai jie izoliuoti
pramoniniu badu k8=1.07, k9=1.15

133 968-292  323/450 izoliuotos redukcijos vnt 2,0 2175,2 2175,2
219/315 su laidais

134 N24-223 150 mm skersmens peréjimy* vnt 4,0 217,15 9,43 194,73 421,31
montavimas, kai jie izoliuoti
pramoniniu badu k8=1.07, k9=1.15

135 968-289  168/250 izoliuotos redukcijos vnt 2,0 663,12 663,12
139/225 su laidais

136 968-289-1 168/250 izoliuotos redukcijos vnt 2,0 828,9 828,9
114,3/200 su laidais

137 N24-222 125 mm skersmens peréjimy* vnt 2,0 92,74 3,85 58,23 154,82
montavimas, kai jie izoliuoti
pramoniniu badu k8=1.07, k9=1.15

138 968-288  139/225 izoliuotos redukcijos vnt 2,0 534,04 534,04
114/200 su laidais

139 N24-221 100 mm skersmens peréjimy* vnt 2,0 72,38 2,98 45,42 120,78
montavimas, kai jie izoliuoti
pramoniniu badu k8=1.07, k9=1.15

140 968-287  114/200 izoliuotos redukcijos vnt 2,0 535,71 535,71
76,1/140 su laidais

141 968-287-1 114/200 izoliuotos redukcijos vnt 2,0 575,39 575,39

60,3/125 su laidais




Sgm| Darbo Darby ir i3laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil.| kodas aprasymai vnt D.uzm. MedZiagos Mechanizm. I3 viso
142 N24P- Silumos tiekimo tinkly termiskai vnt. 2,0 165,13 10,93 177,04 353, 1
0408 jverztos sistemos E kompensatoriy
iki 250mm skersmens montavimas,
privirinant , kai vamzdziy skersmuo
200 mm k8=1.09, k9=1.15
143 968-409 219 E-kompensatoriai vnt 2,0 2446,94 2446,94
Skyriuje 3 42253,06 363833,33 20625,84 426712,23
SK-92126-36
1 980-29 Elektra virinti vamzdziai DN300 m 7,3 755,62 755,62
2 980-9 Elektra virinti vamzdziai DN150 m 4,0 181,0 181,0
3980-113  Plieniniy vamzdZiy peréjimai vnt 2,0 391,32 391,32
377*x323,9
4 980-103  Plieninés alkinés DN150 vnt 4,0 154,8 154,8
52017-4 Rutulinés privirinamos sklendés vnt 2,0 2968,2 2968,2
DN300, PN 25
6 2016-94  Rutulinés privirinamos sklendés vnt 4,0 1175,16 1175,16
DN150, PN 25
7 88004004 Silumos tinkly silfoninis vnt 2,0 3520,0 3520,0
kompensatorius DN300 Pailgéjimas
160 mm
8 88004005 Silumos tinkly silfoninis vnt 2,0 2920,0 2920,0
kompensatorius DN300 Pailgéjimas
125 mm
9 2016-85  Rutulinés privirinamos sklendés vnt 6,0 122,76 122,76
DN20, PN40
10 2016-84  Rutulinés privirinamos sklendés vnt 6,0 115,62 115,62
DN15, PN40
11 2025 Plieno flansai DN20 vnt 6,0 81,78 81,78
12 2025-2 Plieno flansai DN15 vnt 6,0 78,06 78,06
13 N13-147-1 )vairiy metaliniy pavir§iy valymas 10m2 1,2 116,66 116,66
rankiniais jrankiais pagal St3
paruoSimo laipsnj
14 N13-58 Metaliniy pavirSiy gruntavimas 100m2 0,12 2,94 2,64 5,58
gruntu GF-021, purkStuvu
15 N13-115  Metaliniy pavirSiy dazymas dazais 100m2 0,12 10,8 5,78 16,58
BT-177, teptuku
16 N26-217  Vamzdyny izoliavimas folija m3 0,7 50,87 2,0 52,87
padengtais mineralinés vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 100
mm
17 896-13 Armuoti dembliai Paroc Pro Wired m2 7,0 137,9 137,9
Mat 100, 100mm
18 N26-216  VVamzdyny izoliavimas folija m3 0,24 20,5 0,84 21,34
padengtais mineralinés vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 80
mm
19 896-12 Armuoti dembliai Paroc Pro Wired m2 3,0 48,15 48,15
Mat 100, 80mm
20 N26-215 Vamzdyny izoliavimas folija m3 0,36 38,18 1,84 40,02
padengtais mineralinés vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 60
mm
21 896-11 Armuoti dembliai Paroc Pro Wired m2 6,0 78,54 78,54
Mat 100, 60mm
22 N26-214  VVamzdyny izoliavimas folija m3 0,125 15,22 0,74 15,96
padengtais mineralinés vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 50
mm
23 896-10 Armuoti dembliai Paroc Pro Wired m2 2,5 28,78 28,78
Mat 100, 50mm
24 N26-139  Izoliuoty pavirSiy apvyniojimas 100m2 0,185 31,67 25,55 57,22

stiklo audiniu arba stiklo plastiku
k8=1.17




Sgm| Darbo Darby ir i3laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil.| kodas aprasymai vnt D.uzm. MedZiagos Mechanizm. I3 viso
25 N26-233  Izoliacijos padengimas nuimamais 100m2 0,1 373,23 129,01 33,99 536,23
gaubtais D iki 400 mm, gaminant
juos i$ lakstinio metalo (4 vnt.
kompansatoriai)
Skyriuje 4 660,07 12926,09 33,99 13620,15
5 §K-92126-73
1 980-9 Elektra virinti vamzdziai DN150 m 6,5 294,13 294,13
2 970-5 Elektra virinti vamzdziai DN100 m 1,5 32,69 32,69
3980-103  Plieninés alkiinés DN150 vnt 2,0 77,4 77,4
4 980-100  Plieninés alkinés DN100 vnt 2,0 32,68 32,68
5 980-99-1  Plieniniai triSakiai DN150x100 vnt 2,0 132,0 132,0
6 2016-94  Rutulinés privirinamos sklendés vnt 2,0 587,58 587,58
DN150, PN 25
7 2016-92  Rutulinés privirinamos sklendés vnt 2,0 237,76 237,76
DN100, PN 25
8 R17-87 Vamzdziy DN150 jtvirtinimas i vnt 1,0 26,45 30,73 13,9 71,08
esama nejudamg atrama, kai jy
skersmuo iki 200 mm
9 2016-85  Rutulinés privirinamos sklendés vnt 4,0 81,84 81,84
DN20, PN40
10 2016-84  Rutulinés privirinamos sklendés vnt 4,0 77,08 77,08
DN15, PN40
11 2025 Plieno flan§ai DN20 vnt 4,0 54,52 54,52
12 2025-2 Plieno flangai DN15 vnt 4,0 52,04 52,04
13 N13-147-1 |vairiy metaliniy pavirSiy valymas ~ 10m2 0,4 38,89 38,89
rankiniais jrankiais pagal St3
paruoSimo laipsnj
14 N13-58 Metaliniy pavirSiy gruntavimas 100m2 0,04 0,98 0,88 1,86
gruntu GF-021, purkstuvu
15 N13-115  Metaliniy pavirSiy dazymas dazais 100m2 0,04 3,6 1,93 5,53
BT-177, teptuku
16 N26-216  VVamzdyny izoliavimas folija m3 0,36 30,76 1,25 32,01
padengtais mineralinés vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 80
mm
17 896-12 Armuoti dembliai Paroc Pro Wired m2 4,5 72,23 72,23
Mat 100, 80mm
18 N26-214  Vamzdyny izoliavimas folija m3 0,225 27,4 1,34 28,74
padengtais mineralinés vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 50
mm
19 896-10 Armuoti dembliai Paroc Pro Wired m2 4,5 51,8 51,8
Mat 100, 50mm
20 N26-139  Izoliuoty pavirSiy apvyniojimas 100m2 0,085 14,55 11,74 26,29
stiklo audiniu arba stiklo plastiku
k8=1.17
Skyriuje 5 142,63 1831,62 13,9 1988,15
6 A. VIVULSKIO G. 15/6
1968-109  168/250 izoliuoti vamzdziai 12m su m 24,0 2001,25 2001,25
laidais
2 968-129-3 168/250 izoliuotos alklinés 90" vnt 4,0 1345,88 1345,88
1.0x1.0m su laidais
3 980-9 Elektra virinti vamzdziai DN150 m 2,0 90,5 90,5
4 980-41 Elektra virinti vamzdziai DN80 m 0,5 9,02 9,02
5 980-99-2  Plieniniai triSakiai DN150x80 vnt 2,0 142,82 142,82
6 979-107  Plieninés alkiinés DN80 vnt 2,0 17,72 17,72
7 2016-91 Rutulinés privirinamos sklendés vnt 2,0 173,76 173,76
DN80, PN25
8 2016-85  Rutulinés privirinamos sklendés vnt 2,0 40,92 40,92
DN20, PN40
9 2025 Plieno flansai DN20 vnt 2,0 27,26 27,26
10 N13-147-1 |vairiy metaliniy pavirsiy valymas 10m2 0,3 29,17 29,17

rankiniais jrankiais pagal St3
paruoSimo laipsnj
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11 N13-58  Metaliniy pavirsiy gruntavimas 100m2 0,03 0,74 0,66 1,4
gruntu GF-021, purkstuvu
12 N13-115  Metaliniy pavirSiy dazymas dazais 100m2 0,03 2,7 1,45 4,15
BT-177, teptuku
13 N26-216  Vamzdyny izoliavimas folija m3 0,28 23,92 0,98 24,9
padengtais mineralinés vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 80
mm
14 896-12 Armuoti dembliai Paroc Pro Wired m2 3,5 56,18 56,18
Mat 100, 80mm
15 N26-214  Vamzdyny izoliavimas folija m3 0,125 15,22 0,74 15,96
padengtais mineralinés vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 50
mm
16 896-10 Armuoti dembliai Paroc Pro Wired m2 2,5 28,78 28,78
Mat 100, 50mm
17 N26-139  Izoliuoty pavirSiy apvyniojimas 100m2 0,06 10,27 8,28 18,55
stiklo audiniu arba stiklo plastiku
k8=1.17
Skyriuje 6 82,02 3946,2 4028,22
7 ALGIRDO G. 9
1 970-3 Elektra virinti vamzdziai DN65 m 32,0 410,24 410,24
(76,1x2,9)
2979-106  Plieninés alklinés DN65 vnt 10,0 56,2 56,2
3 2016-84  Rutulinés privirinamos sklendés vnt 2,0 38,54 38,54
DN15, PN40
4 2025-2 Plieno flansai DN15 vnt 2,0 26,02 26,02
5 N13-147-1 |vairiy metaliniy pavirSiy valymas ~ 10m2 0,9 87,5 87,5
rankiniais jrankiais pagal St3
paruoSimo laipsnj
6 N13-58 Metaliniy pavirsiy gruntavimas 100m2 0,09 2,21 1,97 4,18
gruntu GF-021, purkstuvu
7 N13-115  Metaliniy pavirSiy dazymas dazais 100m2 0,09 8,1 4,33 12,43
BT-177, teptuku
8 N26-216  VVamzdyny izoliavimas folija m3 1,0 85,43 3,49 88,92
padengtais mineralinés vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 80
mm
9 896-12 Armuoti dembliai Paroc Pro Wired m2 14,0 224,7 224,7
Mat 100, 80mm
10 N26-214  Vamzdyny izoliavimas folija m3 0,5 60,88 2,99 63,87
padengtais mineralinés vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 50
mm
11 896-10 Armuoti dembliai Paroc Pro Wired m2 10,0 115,1 115,1
Mat 100, 50mm
12 N26-139  Izoliuoty pavir$iy apvyniojimas 100m2 0,24 41,09 33,14 74,23
stiklo audiniu arba stiklo plastiku
k8=1.17
Skyriuje 7 285,21 916,72 1201,93
8 A.VIVULSKIO G. 7
1968-109  168/250 izoliuoti vamzdziai 12m su m 48,0 4002, 51 4002, 51
laidais
2 980-9 Elektra virinti vamzdziai DN150 m 4,0 181,0 181,0
3 970-5 Elektra virinti vamzdziai DN100 m 1,0 21,79 21,79
4 980-103  Plieninés alkiinés DN150 vnt 12,0 464,4 464,4
5980-100  Plieninés alkiinés DN100 vnt 2,0 32,68 32,68
6 980-99-1  Plieniniai triSakiai DN150x100 vnt 2,0 132,0 132,0
7 2016-94  Rutulinés privirinamos sklendés vnt 2,0 587,58 587,58
DN150, PN 25
8 2016-92  Rutulinés privirinamos sklendés vnt 2,0 237,76 237,76
DN100, PN 25
9 R17-87 Vamzdziy DN150 jtvirtinimas i vnt 1,0 26,45 30,73 13,9 71,08

esamg nejudamg atrama, kai jy
skersmuo iki 200 mm
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Sam| Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil.| kodas aprasymai vnt D.uzm. MedZiagos Mechanizm. I3 viso
10 2016-88  Rutulinés privirinamos sklendés vnt 2,0 63,92 63,92
DN40, PN40
11 2016-85  Rutulinés privirinamos sklendés vnt 4,0 81,84 81,84
DN20, PN40
12 2016-84  Rutulinés privirinamos sklendés vnt 4,0 77,08 77,08
DN15, PN40
13 2025 Plieno flangai DN40 vnt 2,0 38,16 38,16
14 2025 Plieno flansai DN20 vnt 4,0 54,52 54,52
15 2025-2 Plieno flansai DN15 vnt 4,0 52,04 52,04
16 N9-163 Atramos po technologiniais t 0,36 101,37 1210,03 1311,4
vamzdynais, kronsteinai, apkabos
k8=1.04
17 N24P- Plieniniy slankiyjy privirinamy t 0,264 133,83 899,03 91,71 1124,57
0905 atramy vamzdynams montavimas,
kai atramos masé daugiau 20 kg iki
30 kg k8=1.07, k9=1.15
18 N13-147-1 )vairiy metaliniy pavirSiy valymas 10m2 0,4 38,89 38,89
rankiniais jrankiais pagal St3
paruoSimo laipsnj
19 N13-58 Metaliniy pavirsiy gruntavimas 100m2 0,04 0,98 0,88 1,86
gruntu GF-021, purkstuvu
20 N13-115  Metaliniy pavirSiy dazymas dazais 100m2 0,04 3,6 1,93 5,53
BT-177, teptuku
21 N26-216  VVamzdyny izoliavimas folija m3 0,32 27,34 1,12 28,46
padengtais mineralinés vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 80
mm
22 896-12 Armuoti dembliai Paroc Pro Wired m2 4,0 64,2 64,2
Mat 100, 80mm
23 N26-214  VVamzdyny izoliavimas folija m3 0,15 18,27 0,9 19,17
padengtais mineralinés vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 50
mm
24 896-10 Armuoti dembliai Paroc Pro Wired m2 3,0 34,53 34,53
Mat 100, 50mm
25 N26-139  |zoliuoty pavirSiy apvynicjimas 100m2 0,07 11,98 9,66 21,64
stiklo audiniu arba stiklo plastiku
k8=1.17
Skyriuje 8 362,71 8280,29 105,61 8748,61
9 A. VIVULSKIO G. 4A
1968-109  168/250 izoliuoti vamzdziai 12m su m 36,0 3001,88 3001,88
laidais
2 980-9 Elektra virinti vamzdziai DN150 m 8,0 362,0 362,0
3 970-3 Elektra virinti vamzdziai DN65 m 0,5 6,41 6,41
(76,1x2,9)
4 980-103  Plieninés alkiinés DN150 vnt 8,0 309,6 309,6
5 979-106 Plieninés alkiinés DN65 vnt 2,0 11,24 11,24
6 980-99-3  Plieniniai triSakiai DN150x65 vnt 2,0 159,42 159,42
7 2016-90  Rutulinés privirinamos sklendés vnt 2,0 121,92 121,92
DN65, PN 25
8 N9-163 Atramos po technologiniais t 0,48 135,16 1613,36 1748,52
vamzdynais, kronsteinai, apkabos
k8=1.04
9 N24P- Plieniniy slankiyjy privirinamy t 0,352 178,44 1198,71 122,28 1499,43
0905 atramy vamzdynams montavimas,
kai atramos masé daugiau 20 kg iki
30 kg k8=1.07, k9=1.15
10 N13-147-1 |vairiy metaliniy pavirSiy valymas ~ 10m2 0,6 58,33 58,33
rankiniais jrankiais pagal St3
paruoSimo laipsnj
11 N13-58 Metaliniy pavirsiy gruntavimas 100m2 0,06 1,47 1,32 2,79

gruntu GF-021, purkstuvu
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Sam| Darbo
eil.| kodas

Darby ir iSlaidy
apraSymai

Mato
vnt

Kiekis

Kaina EUR

Medziagos

Mechanizm.

IS viso

12 N13-115

13 N26-216

14 896-12

15 N26-214

16 896-10

17 N26-139

18 N9-46

19 N13-183

20 N13-186

21 N13-177

Skyriuje 9

Metaliniy pavirSiy dazymas dazais
BT-177, teptuku

Vamzdyny izoliavimas folija
padengtais mineralinés vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 80
mm

Armuoti dembliai Paroc Pro Wired
Mat 100, 80mm

Vamzdyny izoliavimas folija
padengtais mineralinés vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 50
mm

Armuoti dembliai Paroc Pro Wired
Mat 100, 50mm

Izoliuoty pavirSiy apvyniojimas
stiklo audiniu arba stiklo plastiku
k8=1.17

llipimo kopeciu irengimas H~ 3,00
m k8=1.04

Lengvo tipo metaliniy konstrukcijy
nuvalymas

Lengvo tipo metaliniy konstrukcijy
gruntavimas (2 kartus) k4=2.0

Lengvo tipo metaliniy konstrukcijy

dazymas aliejiniais dazais du kartus

100m2

m3

m2

m3

m2

100m2

t

0,06

0,48

0,029

0,029

0,029

0,029

30,44

0,84

3,65

2,56

484,76

2,89

1,67

96,3

1,5

57,55

15,19

98,21

7060, 89

8,29

42,68

96,3

31,94

57,55

34,02

8,35

130,63 7676,28

10
1 980-41
2 979-107
3 979117

4 N9-163

5 N24P-
0905

6 N13-147-1

7 N13-58

8 N13-115

9 N26-216

10 896-12

11 N26-214

12 896-10

13 N26-139

Skyriuje 10

ALGIRDO G. 10

Elektra virinti vamzdziai DN80
Plieninés alkinés DN80

Plieniniy vamzdziy peréjimai
DN80*x80

Atramos po technologiniais
vamzdynais, kronsteinai, apkabos
k8=1.04

Plieniniy slankiyjy privirinamy
atramy vamzdynams montavimas,
kai atramos masé daugiau 5 kg iki
10 kg k8=1.07, k9=1.15

|vairiy metaliniy pavirSiy valymas
rankiniais jrankiais pagal St3
paruoSimo laipsnj

Metaliniy pavirSiy gruntavimas
gruntu GF-021, purkstuvu
Metaliniy pavirSiy dazymas dazais
BT-177, teptuku

Vamzdyny izoliavimas folija
padengtais mineralinés vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 80
mm

Armuoti dembliai Paroc Pro Wired
Mat 100, 80mm

Vamzdyny izoliavimas folija
padengtais mineralinés vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 50
mm

Armuoti dembliai Paroc Pro Wired
Mat 100, 50mm

Izoliuoty pavirSiy apvyniojimas
stiklo audiniu arba stiklo plastiku
k8=1.17

vnt
vnt

10m2

100m2

100m2

m3

m2

m2

100m2

28,5
4,0
2,0

0,85

0,085

0,085

0,97

13,0

5,0

10,0

0,23

16,89

42,65

7,65

82,87

608,84

39,37

883,0

513,86
35,44
11,92

201,67

161,75

208,65

29,89

115,1

31,76

1319,39

513,86
35,44
11,92

218,56

22,14 226,54

11,74

86,26

208,65

638,73

115, 1

71,13

22,14 2224,53

11

ALGIRDO G. 10A
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Sgm| Darbo Darby ir i3laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil.| kodas aprasymai vnt D.uzm. MedZiagos Mechanizm. I3 viso
1970-2 Elektra virinti vamzdziai DN50 m 10,0 109,0 109,0
2 979-105  Plieninés alkinés DN50 vnt 5,0 18,75 18,75
3979110  Plieniniy vamzdziy peréjimai vnt 2,0 10,68 10,68
DN50*x50
4 N9-163 Atramos po technologiniais t 0,04 11,26 134,45 145,71
vamzdynais, kronsteinai, apkabos
k8=1.04
5 N24P- Plieniniy slankiyjy privirinamy t 0,02 18,07 68,54 9,38 95,99
0905 atramy vamzdynams montavimas,
kai atramos masé daugiau 5 kg iki
10 kg k8=1.07, k9=1.15
6 N13-147-1 |vairiy metaliniy pavirsiy valymas 10m2 0,3 29,17 29,17
rankiniais jrankiais pagal St3
paruoSimo laipsnj
7 N13-58 Metaliniy pavirSiy gruntavimas 100m2 0,03 0,74 0,66 1,4
gruntu GF-021, purkstuvu
8 N13-115  Metaliniy pavirSiy dazymas dazais 100m2 0,03 2,7 1,45 4,15
BT-177, teptuku
9 N26-215 Vamzdyny izoliavimas folija m3 0,25 26,51 1,28 27,79
padengtais mineralinés vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 60
mm
10 896-11 Armuoti dembliai Paroc Pro Wired m2 4,0 52,36 52,36
Mat 100, 60mm
11 N26-213  Vamzdyny izoliavimas folija m3 0,15 21,8 1,12 22,92
padengtais mineralinés vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 40
mm
12 896-9 Armuoti dembliai Paroc Pro Wired m2 3,0 29,04 29,04
Mat 100, 40mm
13 N26-139  Izoliuoty pavirSiy apvyniojimas 100m2 0,07 11,98 9,66 21,64
stiklo audiniu arba stiklo plastiku
k8=1.17
Skyriuje 11 122,23 436,99 9,38 568,6
12 MINDAUGO G. 7/2
1970-2 Elektra virinti vamzdziai DN50 m 4,0 43,6 43,6
2979105  Plieninés alkiinés DN50 vnt 2,0 7,5 7,5
3 2016-84  Rutulinés privirinamos sklendés vnt 2,0 38,54 38,54
DN15, PN40
4 2025-2 Plieno flansai DN15 vnt 2,0 26,02 26,02
5 N13-147-1 )vairiy metaliniy pavirSiy valymas ~ 10m2 0,08 7,78 7,78
rankiniais jrankiais pagal St3
paruoSimo laipsnj
6 N13-58 Metaliniy pavirsiy gruntavimas 100m2 0,008 0,2 0,17 0,37
gruntu GF-021, purkstuvu
7 N13-115  Metaliniy pavirsiy dazymas dazais 100m2 0,008 0,72 0,39 1,11
BT-177, teptuku
8 N26-215  Vamzdyny izoliavimas folija m3 0,072 7,64 0,37 8,01
padengtais mineralinés vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 60
mm
9 896-11 Armuoti dembliai Paroc Pro Wired m2 1,2 15,71 15,71
Mat 100, 60mm
10 N26-213  Vamzdyny izoliavimas folija m3 0,036 5,23 0,27 5,5
padengtais mineralinés vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 40
mm
11 896-9 Armuoti dembliai Paroc Pro Wired m2 0,9 8,71 8,71
Mat 100, 40mm
12 N26-139  Izoliuoty pavir$iy apvyniojimas 100m2 0,021 3,59 2,9 6,49
stiklo audiniu arba stiklo plastiku
k8=1.17
Skyriuje 12 25,16 144,18 169,34

13

J. BASANAVICIAUS G. 14
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Sam| Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil.| kodas aprasymai vnt D.uzm. MedZiagos Mechanizm. I3 viso
1970-2 Elektra virinti vamzdziai DN50 m 1,2 13,08 13,08
2979-105  Plieninés alkinés DN50 vnt 4,0 15,0 15,0
3 N13-147-1 |vairiy metaliniy pavirsiy valymas 10m2 0,05 4,86 4,86
rankiniais jrankiais pagal St3
paruoSimo laipsnj
4 N13-58 Metaliniy pavirSiy gruntavimas 100m2 0,005 0,12 0,11 0,23
gruntu GF-021, purkStuvu
5 N13-115  Metaliniy pavirSiy dazymas dazais 100m2 0,005 0,45 0,24 0,69
BT-177, teptuku
6 N26-215 Vamzdyny izoliavimas folija m3 0,042 4,45 0,22 4,67
padengtais mineralinés vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 60
mm
7 896-11 Armuoti dembliai Paroc Pro Wired m2 0,7 9,16 9,16
Mat 100, 60mm
8 N26-213  Vamzdyny izoliavimas folija m3 0,024 3,49 0,18 3,67
padengtais mineralinés vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 40
mm
9 896-9 Armuoti dembliai Paroc Pro Wired —m2 0,6 5,81 5,81
Mat 100, 40mm
10 N26-139  Izoliuoty pavirSiy apvyniojimas 100m2 0,013 2,23 1,79 4,02
stiklo audiniu arba stiklo plastiku
k8=1.17
Skyriuje 13 15,6 45,59 61,19
14 MINDAUGO G. 12
1 968-110 219/315 izoliuoti vamzdziai 12m su m 30,0 3490,56 3490,56
laidais
2 968-109  168/250 izoliuoti vamzdziai 12m su m 28,0 2334,8 2334,8
laidais
3968-130  219/315 izoliuotos alklinés 90" vnt 2,0 785,86 785,86
1.5x1.5m su laidais
4 968-129-1 168/250 izoliuotos alklinés 90" vnt 2,0 841,18 841,18
2.0x1.5m su laidais
5 968-129-3 168/250 izoliuotos alkiinés 90" vnt 4,0 1345,88 1345,88
1.0x1.0m su laidais
6 980-11 Elektra virinti vamzdziai DN200 m 2,0 163,62 163,62
7 980-41 Elektra virinti vamzdziai DN80 m 2,0 36,06 36,06
8980-110  Plieniniy vamzdziy peréjimai vnt 2,0 71,52 71,52
DN200x150 (219,1x168,3)
9 979-117  Plieniniy vamzdziy peréjimai vnt 2,0 11,92 11,92
DN80*x80
10 980-99-4  Plieninis 90 trisakis 219,1x88,9 vnt 2,0 295,94 295,94
11 N9-163 Atramos po technologiniais t 0,36 101,37 1210,03 1311,4
vamzdynais, kronsteinai, apkabos
k8=1.04
12 R17-87 Vamzdziy DN200 jtvirtinimas i vnt 1,0 26,45 30,73 13,9 71,08
esama nejudamg atrama, kai jy
skersmuo iki 200 mm
13 N13-147-1 |vairiy metaliniy pavirSiy valymas ~ 10m2 0,28 27,22 27,22
rankiniais jrankiais pagal St3
paruoSimo laipsnj
14 N13-58 Metaliniy pavirsiy gruntavimas 100m2 0,028 0,69 0,62 1,31
gruntu GF-021, purkstuvu
15 N13-115  Metaliniy pavirS$iy dazymas dazais 100m2 0,028 2,52 1,385 3,87
BT-177, teptuku
16 N26-216  VVamzdyny izoliavimas folija m3 0,208 17,77 0,72 18,49
padengtais mineralinés vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 80
mm
17 896-12 Armuoti dembliai Paroc Pro Wired m2 2,6 41,73 41,73

Mat 100, 80mm
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Sgm| Darbo Darby ir i3laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil.| kodas aprasymai vnt D.uzm. MedZiagos Mechanizm. I3 viso
18 N26-214  Vamzdyny izoliavimas folija m3 0,13 15,83 0,78 16,61
padengtais mineralinés vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 50
mm
19 896-10 Armuoti dembliai Paroc Pro Wired m2 2,6 29,93 29,93
Mat 100, 50mm
20 N26-139  Izoliuoty pavirSiy apvyniojimas 100m2 0,052 8,9 7,18 16,08
stiklo audiniu arba stiklo plastiku
k8=1.17
Skyriuje 14 200,75 10700, 41 13,9 10915,06
15 J. BASANAVICIAUS G. 12
1968-110  219/315 izoliuoti vamzdziai 12m su m 30,0 3456,0 3456,0
laidais
2 968-109  168/250 izoliuoti vamzdziai 12m su m 28,0 2334,8 2334,8
laidais
3968-130  219/315 izoliuotos alkiinés 90" vnt 2,0 785,86 785,86
1.5x1.5m su laidais
4 968-129-3 168/250 izoliuotos alklinés 90" vnt 6,0 2018,82 2018,82
1.0x1.0m su laidais
5 980-11 Elektra virinti vamzdziai DN200 m 2,0 163,62 163,62
(219,1x4,5)
6 980-41 Elektra virinti vamzdziai DN80 m 2,0 36,06 36,06
7.980-110  Plieniniy vamzdZiy peréjimai vnt 2,0 71,52 71,52
DN200x150 (219,1x168,3)
8979-117  Plieniniy vamzdziy peréjimai vnt 2,0 11,92 11,92
DN80*x80
9 980-99-4  Plieninis 90 triSakis 219,1x88,9 vnt 2,0 295,94 295,94
10 2016-94  Rutulinés privirinamos sklendés vnt 2,0 587,58 587,58
DN150, PN 25
11 2016-89  Rutulinés privirinamos sklendés vnt 2,0 73,92 73,92
DN50, PN40
12 N9-163 Atramos po technologiniais t 1,2 337,9 4033,42 4371,32
vamzdynais, kronsteinai, apkabos
k8=1.04
13 R17-87 Vamzdziy DN150 jtvirtinimas i vnt 1,0 26,45 30,73 13,9 71,08
esama nejudamg atrama, kai jy
skersmuo iki 200 mm
14 N13-147-1 |vairiy metaliniy pavirSiy valymas 10m2 1,7 165,27 165,27
rankiniais jrankiais pagal St3
paruoSimo laipsnj
15 N13-58 Metaliniy pavirsiy gruntavimas 100m2 0,17 4,17 3,74 7,91
gruntu GF-021, purkstuvu
16 N13-115  Metaliniy pavir$iy dazymas dazais 100m2 0,17 15,29 8,18 23,47
BT-177, teptuku
17 N26-216  Vamzdyny izoliavimas folija m3 1,36 116,19 4,74 120,93
padengtais mineralinés vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 80
mm
18 896-12 Armuoti dembliai Paroc Pro Wired m2 17,0 272,85 272,85
Mat 100, 80mm
19 N26-214  Vamzdyny izoliavimas folija m3 0,75 91,33 4,49 95,82
padengtais mineralinés vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 50
mm
20 896-10 Armuoti dembliai Paroc Pro Wired m2 15,0 172,65 172,65
Mat 100, 50mm
21 N26-139  Izoliuoty pavir$iy apvyniojimas 100m2 0,32 54,78 44,18 98,96
stiklo audiniu arba stiklo plastiku
k8=1.17
Skyriuje 15 811,38 14411,02 13,9 15236,3
16 KITOS MEDZIAGOS IR DARBAI
1980-105  Plieniniy vamzdziy peréjimai vnt 2,0 28,14 28,14
DN100*x100
2979-117  Plieniniy vamzdziy peréjimai vnt 2,0 11,92 11,92

DN80*x80
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Sam| Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil.| kodas aprasymai vnt D.uzm. MedZiagos Mechanizm. I3 viso
3 979114 Plieniniy vamzdziy peréjimai vnt 6,0 32,04 32,04
DN65*x65
4 979110  Plieniniy vamzdziy peréjimai vnt 4,0 21,36 21,36
DN50*x50
5968-210 Kompensacinés pagalvés vnt 150,0 3000,0 3000,0
40x1000x2000
6 N22-242  Vamzdyny D 300mm praplovimas  km 0,404 174,94 174,94
be dezinfekcijos k9=1.15
7 N22-240 Vamzdyny D 200mm praplovimas  km 0,3156 117,59 117,59
be dezinfekcijos k9=1.15
8 N22-239  Vamzdyny D 150mm praplovimas = km 0,5972 222,51 222,51
be dezinfekcijos k9=1.15
9 N22-238 Vamzdyny D 125mm praplovimas  km 0,2287 85,21 85,21
be dezinfekcijos k9=1.15
10 N22-237  Vamzdyny D 100mm praplovimas =~ km 0,7224 225,51 225,51
be dezinfekcijos k9=1.15
11 N22-236  Vamzdyny D 75-80mm praplovimas km 0,3153 98,43 98,43
be dezinfekcijos k9=1.15
12 N22-235 Vamzdyny D 50-65mm praplovimas km 0,3223 100,61 100,61
be dezinfekcijos k9=1.15
13 N24-271  |ki 300 mm skersmens vamzdyny  100m 4,04 641,1 142,97 784,07
hidraulinis bandymas k9=1.15
14 N24-269  |ki 200 mm skersmens vamzdyny  100m 3,156 431,26 96,17 527,43
hidraulinis bandymas k9=1.15
15 N24-268  |ki 150 mm skersmens vamzdyny  100m 8,259 1128,58 251,68 1380,26
hidraulinis bandymas k9=1.15
16 N24-267  |ki 100 mm skersmens vamzdyny  100m 0,8784 99,7 22,45 122,15
hidraulinis bandymas k9=1.15
17 N24-266  |ki 65 mm skersmens vamzdyny 100m 4,816 546,64 123,09 669,73
hidraulinis bandymas k9=1.15
18 N21-6-1  Signalinés juostos paklojimas km 1,85 54,5 54,5
trans$éjoje virs pakloto kabelio
k9=1.15
19 968-205  Signaliné juosta 500m vnt 3,7 93,17 93,17
20 N25-14 Iki 300 mm skersmens vamzdziy 1 48,0 102,12 102,12
sujungimo sidliy iSoriné apzidra ir ~ sujung.
atranka patikrinimui
21 N25-13 Iki 200 mm skersmens vamzdziy 1 286,0 507,08 507,08
sujungimo sidliy iSoriné apZidra ir ~ sujung.
atranka patikrinimui
22 N25-12 Iki 100 mm skersmens vamzdziy 1 249,0 323,75 323,75
sujungimo sidliy iSoriné apZidra ir ~ sujung.
atranka patikrinimui
23 N25-11 Iki 50 mm skersmens vamzdziy 1 76,0 80,85 80,85
sujungimo sidliy iSoriné apZidra ir ~ sujung.
atranka patikrinimui
24 N25-28 Iki 300 mm skersmens vamzdziy 1 48,0 1815,55 1815,55
sujungimo sidliy kontrolé rentgeno  sujung.

spinduliais k8=1.17




17

Sam|

eil.

Darbo
kodas

Darby ir iSlaidy
apraSymai

Mato
vnt

Kiekis

Kaina EUR

D.uzm.

Medziagos

Mechanizm.

IS viso

25 N25-27

26 N25-26

27 N25-25

28 N25-120

29 N25-119

30 N25-118

31 N25-117

32 N24P-

0911

33 N24P-

0913

34 R26-23

35 R26-13

36 R26-11

37 R26-9

38 R26-7

Iki 200 mm skersmens vamzdziy
sujungimo sidliy kontrolé rentgeno
spinduliais k8=1.17

Iki 100 mm skersmens vamzdziy
sujungimo sidliy kontrolé rentgeno
spinduliais k8=1.17

Iki 50 mm skersmens vamzdziy
sujungimo sidliy kontrolé rentgeno
spinduliais k8=1.17

Iki 300 mm skersmens vamzdziy

sujungimo sidliy pavirSiaus valymas

abrazyviniais diskais

Iki 200 mm skersmens vamzdziy

sujungimo sidliy pavirSiaus valymas

abrazyviniais diskais

Iki 100 mm skersmens vamzdziy

sujungimo sidliy pavirSiaus valymas

abrazyviniais diskais

Iki 50 mm skersmens vamzdziy

sujungimo sidliy pavirSiaus valymas

abrazyviniais diskais

Pagrindy po vamzdynais ir
jrenginiais i$ biriy medziagy
jrengimas (pagrindai zvyro)
k9=1.15

Vamzdyny pirminis (apsauginis)
uzpylimas ekskavatoriumi,
sutankinant gruntg k9=1.15

Atnaujinamo vamzdyno tarpinés
ertmés tarp vamzdziy ir kanalo
sieneliy injektavimas sméliu (m3
uzpildo)

500mm skersm. vamzdyny su
putplascio izol. montavimas,
jtraukiant j kanalus, jy
neatidengiant, kai 100m - 10
sandiary (DN300/450 2x45,00)
k8=1.03

350mm skersm. vamzdyny su
putplascio izol. montavimas,
jitraukiant j kanalus, jy
neatidengiant, kai 100m - 10
sanddry (DN200/315 2x53,50)
k8=1.03

250mm skersm. vamzdyny su
putplascio izol. montavimas,
jtraukiant j kanalus, jy
neatidengiant, kai 100m - 10
sandiry (DN150/250 2x6,00;
DN125/225 2x8,00; DN100/200
2x81,40) k8=1.03

125-150mm skersm. vamzd. su
putplascio izol. montavimas,
jtraukiant j kanalus, jy
neatidengiant, kai 100m - 10
sandary (DN50/125 2x10,80)
k8=1.02

1

sujung.

1

sujung.

1

sujung.

1

sujung.

1

sujung.

1

sujung.

1

sujung.

m3

m3

m3

112,0 3839, 14

157,0 3303,22

31,0 362,76

48,0 502,51

112,0 987,39

157,0 813,17

31,0 92,24

112,0 2326,02

288,0 1290,24

115,0 3941,3

90,0 1893,29

107,0 1754,75

91,36 1260,6

190,8 2071,63

1673,45

3940,27

2263,09

1894,6

1333,27

1111,68

1918,27

26,45

51,97

42,8

1573,98

5390,29

1378,83

1157,0

793,95

1135,76

3839, 14

3303,22

362,76

528,96

1039,36

855,97

97,09

3999,47

6804 ,49

11594,68

5166,72

4245,02

3166,23

5125,66
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Sam|

eil.

Darbo
kodas

Darby ir iSlaidy
apraSymai

Mato
vnt

Kiekis

Kaina EUR

D.uzm.

Medziagos Mechanizm.

IS viso

39 R26-6

40 N8-386

41 N8-8-10

42 N7P-0101

43 190
44 N24P-

0901

45 210

46 N24P-

0901

47 210

48 N24P-

0901

49 210

50 570483
51 N23-151

52 1030-140

53 645-43

54 N7-231

55 210

Iki 100mm skersm. vamzd. su
putplascio izol. montavimas,
itraukiant j kanalus, jy
neatidengiant, kai 100m - 10
sandidry (DN80/160 2x8,4;
DN65/140 2X9,00; DN50/125
2x23,60) k8=1.02

Trinkeliy mdro jrengimas su
horizontaliomis ir vertikaliomis
skiedinio sitlémis k8=1.12,
k9=1.15

Horizontaliy pavirSiy izoliavimas,
uztepant (glaistant) hidroizoliacinj
misinj (2 kartus) k4=2.0, k9=1.15

Betoniniy pamaty bloky (ploks¢&iy)
montavimas, kai bloko (plokstés)

masé iki 0,5t
Pamatu blokai (B12.6.3)
Silumos tiekimo tinkly apvaliy

surenkamy gelzbetoniniy Suliniy
jrengimas, kai Suliniy skersmuo 2,0
m (surenkamos g/b konstrukcijos)

k9=1.15
Kiti gelzbetonio gaminiai (G/b

Sulinio ziedai D2000 - 4 vnt. - viso
3,2 m; G/b Sulinio dangtis su anga

D2000 - 2 vnt.)
Silumos tiekimo tinkly apvaliy

surenkamy gelzbetoniniy Suliniy
irengimas, kai Suliniy skersmuo 1,5
m (surenkamos g/b konstrukcijos)

k9=1.15
Kiti gelzbetonio gaminiai (G/b

Sulinio Ziedai D1500 - 3 vnt. - viso
2,25 m; G/b Sulinio dangtis su anga

D1500 - 2 vnt.)
Silumos tiekimo tinkly apvaliy

surenkamy gelzbetoniniy Suliniy
jrengimas, kai Suliniy skersmuo 1,0
m (surenkamos g/b konstrukcijos)

k9=1.15

Kiti gelzbetonio gaminiai (G/b
Sulinio ziedai D1000 - 20 vnt. -
19,45 m; G/b Sulinio dangtis su

anga D1000 - 13 vnt.; D700 - 10

vnt. - 0,9 m; G/b Sulinio dangtis
D700 - 1vnt.)
Ketinis liukas

160 mm skersmens plastmasiniy
imoviniy vamzdziy montavimas, kai

100 m vamzdyne -17 sandury
k9=1.15

Vamzdziai lauko kanalizacijai PVC

160 mm (6m ilgio)

Alsuokliai PVC110 (su PVC Pereiga

160/110, su grotelémis)

Siluminiy trasy kanaly i$
loviy,dengty plokstémis arba

statomy ant ploks¢iy,montavimas

Kiti gelzbetonio gaminiai (G/b loviai

1x0,45 - 15,6 m.)

m 82,0

m3 3,48

m2 29,0

vnt. 34,0

m3 6,902
m3 2,1912

m3 2,1912

m3 1,5725

m3 1,5725

m3 7,633

m3 7,633

vnt 18,0
100m 0,085

vnt 1,0

m3 2,385

m3 2,385

751,21

248,81

108,22

210,34

254,32

194,99

1105,5

9,81

127,74

427,21 459,15

604,01 17,8

1,01

13,97 307,72

1139,87
1340,23 155,2

1248,3

83,18 117,57

895,84

429,94 690,82

4348,44

3281,76

48,9

57,8

64,59 92,87

1358,71

1637,57

870,62

109,23

532,03

1139,87
1749,75

1248,3

395,74

895,84

2226,26

4348,44

3281,76
9,81

48,9

57,8

285,2

1358,71
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Sam]| Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil.| kodas aprasymai vnt D.uzm. MedZiagos Mechanizm. I3 viso
56 N24-4 Iki 100 mm skersmens metalinio m 1,2 9,49 6,06 5,85 21,4
alsuoklio jrengimas kolektoriaus
ventiliacijai H nuo z.p. 1,20 m.
k8=1.04, k9=1.15
Skyriuje 16 34214,62 32670,07 14040,23 80924,92
Viso ziniarastyje 4 103417,58 461519,9 93510,79 658448 ,27
Papildomy medziagy verté 3.00% 13845,6
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 2805,32
Sezoniniai darbai 15.00% (58003.35) 8700,5
Specifiniai darbai 17.00% 7900,82
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(103417.58+8700.50+7900.8 9601,51
129620, 41 475365,5 96316, 11 701302,02
Soc.draudimo ilaidos 1.79%(103417.58+8700.50+7900.82+9601 2320, 21
Statinio statybos iSlaidos 131940,62 475365,5 96316, 11 703622,23
Statybvietés iSlaidos 9.00% 63326,0
IS viso tiesioginés iSlaidos 766948,23
Pridétinés iSlaidos 20.90%(103417.58+8700.50+7900.82+9601.5 27090,67
Pelnas 5.00%(766948.23+27090.67) 39701,95
IS viso netiesioginés iSlaidos 66792,62
Bendra verté be PVM 833740,85
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 175085,58
Bendra verté su PVM 1008826,43

/Pavardé/





