

SPECIALISTŲ SĄRAŠO FORMA

Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie specialistai:

Eil. Nr.	Objekte vykdomos funkcijos	Vardas, pavardė, mob. Nr. ir el. paštas	Darbo patirtis (projektuojant ar atliekant statybos darbus ypatingų statinių inžineriniuose tinkluose)		Specialisto atestatų Nr., išdavimo ir galiojimo datos		Darbuotojo įmonės pavadinimas arba parašoma „Ketinamas įdarbinti“	Apibūdinama, kokiai Sutarties daliai pasitelkiamas specialistas, bei nurodomas konkretus kvalifikacijos reikalavimo punktas iš SPS 3.1 p. 2 lentelės (jei keliamas)
			Metai ir mėnesiai	Rengti/įgyvendinti projektai (konkrečių projektų pavadinimai)	Nr. ir nuoroda į elektroninį registrą ¹	Išduotas		
1.	Ypatingo statinio projekto vadovas*		2 metai ir 7 mėnesiai	Kauno HE 110kV skirstyklos rekonstravimas	SPSC Nr. https://www.ssva.lt/registrai	2013-12-17	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, UAB „Holo Projects“ darbuotojas	SPS 3.1 punkto 2 lentelės 4 punktas
			1 metai ir 3 mėnesiai	330/110/10 kV Vilniaus TP galių didinimas				
			1 metai ir 4 mėnesiai	110/35/10 kV Paberžės 110 skirstyklos rekonstrukcija				

¹ Nuoroda teikiama kartu su kvalifikaciją pagrindžiančiais dokumentais.

			1 metai ir 4 mėnesiai	Naujų sinchroninių kompensatorių įrengimas Lietuvos EES: Telsių TP projektavimo ir statybos darbai				
2.	Ypatingojo specialiujų darbų vadovas	statinio statybos	1 metai ir 8 mėnesiai	TSPĮ keitimas Šeduvos, Radviliškio ir Velžio 110 kV TP, TSPĮ diegimas Švenčionėlių 110 kV TP	SPSC Nr. https://www.ssva.lt/registrai/statybos Energetikos darbuotojo pažymėjimas	2014-08-05 2020-04-20	Tiekėjo UAB „Elektros inžinerija“ darbuotojas	SPS 3.1 punkto 2 lentelės 2 punktas
			2 metai ir 4 mėnesiai	TSPĮ įrangos įsigijimas ir jos keitimas Antalgės, Užpalių, Joniškio, Amalių ir Aerouosto 110 kV transformatorių pastotėse				
3.	Ypatingojo specialiujų darbų vadovas	statinio statybos	6 mėnesiai	Akumuliatorių baterijų ir įkroviklių keitimas	SPSC Nr. https://www.ssva.lt/registrai/statybos	2011-05-18	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, UAB „Telekomservisas“ darbuotojas	SPS 3.1 punkto 2 lentelės 2 punktas
			8 mėnesiai	Technologinio duomenų perdavimo tinklo maitinimo patikimumo gerinimas ir	Energetikos darbuotojo pažymėjimas Nr. (AK)	2020-09-03		

				įrangos atnaujinimas				
			3 mėnesiai	Akumuliatorių baterijų kaitimas skirstomuose puntuose				
			3 mėnesiai	Akumuliatorių baterijų kaitimas TP ir SP				
			12 mėnesių	110/10 kV Ažuolynės TP 110 kV rekonstrukcija (telekomunikaci jų dalis)				

Pastaba.

* Privaloma pateikti subtiektėjo(-ų) ir/ar pasitelkiamų specialistų (kurie nėra Tiekėjo darbuotojai) raštišką(-us) įrodymus, kad vykdant pirkimo sutartį šių ūkio subjektų išteklių jam bus prieinami (užpildant SPS 5 priedo priedėlius).

Direktorius _____
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)