
 
 

 
 

 
 
 
 
 
PROJEKTO NR.: 
 

 
20210701 
 

 
STATYTOJAS:  
 

AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI 

PROJEKTO PAVADINIMAS: 
ŠILUMOS TINKLŲ NUO  ŠK08369/1-32 UKMERGĖS G. IKI  MYKOLO-
LIETUVIO G. 14 IR SIURBLINĖS, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS 

STATINYS: ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI, NEYPATINGASIS STATINYS 

 
STADIJA: 
 

TECHNINIS PROJEKTAS 

 
STATINIO PROJEKTO DALIS: 
 

ŠILUMOS TIEKIMO. ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI. 

 
BYLA: 
 

20210701-00-TP-ŠT-01 BYLOS LAIDA: 0 

BYLOS IŠLEIDIMO DATA: 2022 
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Šilumos tinklų nuo  ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki  
Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinės, Vilniuje, statybos 
projektas 

 

 

0 2022-04 Statybos leidimui 

Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis) 

Atestato 
Nr. 

 

Šilumos tinklų nuo  ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki  
Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinės, Vilniuje, statybos 
projektas 

PROJEKTO DOKUMENTŲ 
SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Laida 
     

0 
    

LT 
Statytojas  

AB Vilniaus šilumos tinklai 
20210701-TP-BD_PDŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 
 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Laida Pavadinimas 

1. 20210701-TP-BD 0 Bendroji dalis 

2. 20210701-00-TP-ŠT-01 0 Šilumos tiekimo dalis. Šilumos tiekimo tinklai 

3. 20210701-00-TP-ŠT-02 0 Šilumos tiekimo dalis. Siurblinė 

4. 20210701-00-TP-E 0 Siurblinės elektrotechnikos dalis 

5. 20210701-00-TP-PVA 0 Siurblinės procesų valdymas ir automatizacija 

6. 20210701-00-TP-AS 0 Siurblinės apsauginės signalizacijos dalis 

7. 20210701-00-TP-GSS 0 Siurblinės gaisro aptikimo ir signalizavimo 
dalis 

8. 20210701-00-TP-ER 0 Siurblinės elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų) dalis 

9. 20210701-00-TP-ŠVOK 0 Siurblinės šildymo vėdinimo oro 
kondicionavimo dalis 

10. 20210701-00-TP-S 0 Susisiekimo dalis 

11. 20210701-00-TP-SK 0 Konstrukcijų dalis 

12. 20210701-00-TP-LN 0 Lauko nuotekų šalinimo dalis 

13. 20210701-00-TP-GE 0 Elektrotechnikos (gatvių apšvietimo) dalis 

14. 20210701-00-TP-LER 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 

15. 20210701-00-TP-PSO 0 Pasiruošimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis 

16. 20210701-TP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 
dalis 
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Šilumos tinklų nuo  ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki  
Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinės, Vilniuje, statybos 
projektas 

 

 

0 2022-04 Statybos leidimui 

Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis) 

 

Konstitucijos pr. 23c, 
08105 Vilnius 
info@enervektra.lt 

Šilumos tinklų nuo  ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki  
Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinės, Vilniuje, statybos 
projektas 

 
BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Laida 

 
0 

    

LT AB Vilniaus šilumos tinklai 20210701-00-TP-ŠT-01_BDŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

 1 0 Antraštinis lapas.  

20210701-TP-BD_PDŽ 1 0 Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis.  

20210701-00-TP-ŠT-01_BDŽ 1 0 Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis.  

 15 0 AB Vilniaus šilumos tinklai Techninė 
užduotis su priedais (skersmens parinkimas). 

 

 5 0 AB Vilniaus šilumos tinklai  Projektavimo 
sąlygos. 

 

 1 0 UAB „Skaidula“ projektavimo sąlygos  

 2 0 Šilumos tinklų charakteringų atkarpų lentelė.  

20210701-00-TP-ŠT-01_SCH1 1 0 Šilumos tinklų charakteringų taškų schema.  

20210701-00-TP-ŠT-01_AR 7 0 Aiškinamasis raštas.  

20210701-00-TP-ŠT-01_TS 10 0 Techninės specifikacijos.  

20210701-00-TP-ŠT-01_SŽ 4 0 Sąnaudų žiniaraštis.  

 
PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS  

Brėžinio žymuo Lapų Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

20210701-00-TP-ŠT-01_B1 2 0 
Planas su projektuojamais šilumos tinklais ir 
siurbline. 

 

20210701-00-TP-ŠT-01_B2 2 0 Vamzdynų montavimo schema. Gedimų 
kontrolės sistemos laidų montavimo schema. 

 

20210701-00-TP-ŠT-01_B3 3 0 Šilumos tinklų išilginis profilis.  

20210701-00-TP-ŠT-01_B4 2 0 Teritorijos sutvarkymo planas.   

20210701-00-TP-ŠT-01_B5 1 0 Uždarymo armatūros aptarnavimo šuliniai.  

20210701-00-TP-ŠT-01_B6 2 0 Kabelių išramstymo schema.  
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Šilumos tinklų nuo  ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki  Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinės, Vilniuje, statybos projektas. 

  Puslapis 1 iš 14 

 
 
 
  

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 

Šilumos tinkl ų nuo  
ŠK08369/1-32 Ukmerg ės g. iki  
Mykolo -Lietuvio g. 14 ir 
siurblin ės, Vilniuje, statybos 
projektas.  
TECHNINĖ UŽDUOTIS 
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Šilumos tinklų nuo  ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki  Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinės, Vilniuje, statybos projektas. 

  Puslapis 2 iš 14 

 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

 I. Bendra informacija apie pirkimo objekt ą 
1. Statytojas (Užsakovas) AB Vilniaus šilumos tinklai, registracijos adresas Elektrinės g. 2, Vilnius, adresas 

korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius, įmonės kodas 124135580 
2. Pirkimo objektas  Pirkimo objektas: 

� Projektinių pasiūlymų parengimas 
� Techninio projekto parengimas 
� Projekto vykdymo priežiūros paslaugos 

3. Projekto pavadinimas Šilumos tinklų nuo  ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki  Mykolo-Lietuvio g. 14 ir 
siurblinės, Vilniuje, statybos projektas. (Toliau – Projektas). 

4. Statinio adresas Vilniaus miestas. Nuo Ukmergės g. 322 iki Mykolo-Lietuvio g.  
 

5. Statinių grupės sudėtis 1. Šilumos tinklai (inžineriniai tinklai);  
2. Siurblinė (Inžinerinis statinys) (toliau projekte – siurblinė).  

  
  

6. Statinio (-ių) ar statinių 
grupės paskirtis ir 
bendrieji (techniniai ir 
paskirties) rodikliai 

Paslaugų teikėjas turi suprojektuoti šilumos tiekimo tinklus DN300 nuo prisijungimo 
taško tarp ŠK08369/1-32 ir ŠK08369/1-32  iki projektuojamos siurblinės, 
siurblinę kurioje bus reguliuojami žemos temperatūros ŠT parametrai bei bus 
įrengtas paspyrio vožtuvas grįžtamo slėgio valdymui ir žemų parametrų šilumos 
tinklus DN350 nuo siurblinės iki Mykolo-Lietuvio g. 14 sklypo sujungiant 
projektuojamais šilumos tinklais pagal AB Vilniaus šilumos tinklai išduotas 
prisijungimo sąlygas Nr. 21053 ir UAB „Gudvalda“ projektuotojų parengtą techninį 
projektą, bei pagal AB Vilniaus šilumos tinklai išduotas prisijungimo sąlygas Nr. 
21085 ir UAB „SKV-Valda“ parengtą projektą. Numatyti perspektyvinio aukštų 
parametrų tinklo DN350 mm  nuo S. Neries g. 16 prijungimą prieš projektuojamą 
siurblinę (planuojamas II plėtros etapas).  

7. Statinio statybos rūšis Galimos šios statinio / statinių grupės statybos rūšys: 
� naujo statinio statyba 

8. Statinio kategorija Galimos šios statinių / statinių grupės statinio kategorijos: 
� neypatingasis statinys 

9. Esamos statinio 
konstrukcijos, jų funkcinė 
paskirtis 

Esamas  DN 300 mm nekanalinio paklojimo būdo vamzdynas su priklausiniais 
aptarnavimui 

10. Duomenys apie statytojo 
turimus ar numatomus 
įsigyti įrenginius ir 
statybos produktus 

2021-03-30 AB Vilniaus šilumos tinklai išduotos prisijungimo sąlygos Nr. 21053; 
2021-04-29 AB Vilniaus šilumos tinklai išduotos prisijungimo sąlygos Nr. 21085. 
 

11. Lėšų dydis projekto 
realizavimui 

I etapas be pvm:  
1. 1558,16 tūkst eur. Trasa; 
2. 233,85 tūkst eur Siurblinė (I etapas); 
3. 112 tūkst. Eur Siurblinė (II etapas). 

 II. Perkamų paslaug ų apimtis ir trukm ė  
12. Perkamų paslaugų 

apimtis: 
Perkamos šios projekto sudedamųjų dalių parengimo paslaugos yra: 

� bendroji; 
� sklypo sutvarkymas (sklypo planas); 
� architektūros; 
� konstrukcijų; 
� vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 
� šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 
� elektrotechnikos; 
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Šilumos tinklų nuo  ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki  Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinės, Vilniuje, statybos projektas. 

  Puslapis 3 iš 14 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

� elektroninių ryšių (telekomunikacijų); 
� apsauginės signalizacijos; 
� gaisro aptikimo ir signalizavimo; 
� procesų valdymo ir automatizacijos; 
� šilumos gamybos ir tiekimo; 
� pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; 
� statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; 

12.1. projektavimo paslaugos  Perkamos įprastos projektavimo paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti 
pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, kurie apima: prisijungimo 
sąlygų  užsakymą, prisijungimo sąlygų gavimą,  projektinių pasiūlymų parengimą, 
techninio projekto parengimą, projekto suderinimą su AB Vilniaus šilumos tinklais 
(toliau – Užsakovas) ir visomis suinteresuotomis institucijomis bei statybą 
leidžiančio dokumento gavimą. 
Projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasiūlymus, būti racionalūs ir 
ekonomiškai pagrįsti bei suderinti su Užsakovu. Užsakovui raštu paprašius, 
paslaugos teikėjas turi pateikti sprendinių parinkimo motyvus ir ekonominį 
pagrindimą atlikus palyginamąjį skirtingų sprendinių kainų skaičiavimą. 
Projekto sprendiniai turi būti pakankamo detalumo, kad viešojo pirkimo metu 
konkurso dalyvis galėtų suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę vertę. 
Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šiam objektui, 
išsamios ir detalios, tačiau neproteguojančios konkretaus medžiagų tiekėjo. 
Paslaugos teikėjas turi užtikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, 
užtikrinančius jog projekte nurodomoms techninėms specifikacijoms atitinkančioms 
statybos produktus, medžiagas ir įrenginius gali teikti ne mažiau kaip keli skirtingi 
gamintojai. 

12.2. kitos paslaugos, 
susijusios su projektavimo 
paslaugomis 

Paslaugos teikėjas, esant poreikiui, turės pats pasirūpinti esamų  ir papildomų 
duomenų gavimu ar atnaujinimu, reikalingų techniniam projektui parengti: 
-naujų  projektavimo, prisijungimo sąlygų užsakymas, taip pat pateiktų  
projektavimo, prisijungimo sąlygų papildymas, pratęsimas ir gavimas; 
-prisijungimo prie elektros tinklų (ESO) technines sąlygas; 
-projektavimui reikalingų pateiktų ir trūkstamų inžinerinių, geodezinių, geologinių ir 
geotechninių tyrinėjimo dokumentų atnaujinimas, papildymas, užsakymas, 
suderinimas ir gavimas; 
-projektavimui aktualių inžinerinių tinklų informacija (šulinių, kamerų, vamzdžių 
aukščių ir kt. informacija); 
-sklypų savininkų sutikimai, servitutų nustatymai (derinimai); 
-sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems 
funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės 
sklypai gavimas. 
-esant poreikiui atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus; 
-pagal Užsakovo pateiktus preliminarius duomenis, išanalizavus situaciją teritorijoje 
(ateityje planuojamų statybų projektai, detalieji planai ir t.t.), derinant galimus 
sprendinius su Užsakovu, parinkti tinkamą siurblinės vietą ir šilumos tinklų trasuotę 
iki siurblinės ir nuo siurblinės iki susijungimo su kitame projekte suprojektuotais 
žemos temperatūros tinklais. 
Užsakovas, iš anksto pranešęs, pavedimo sutartimi suteiks visus būtinus įgaliojimus 
projektuotojui veikti jo vardu, pildant paraiškas bei gaunant reikiamus dokumentus 
institucijose pagal kompetenciją. 

12.3. projekto vykdymo 
priežiūra 

Projekto vykdymo priežiūra turės būti vykdoma vadovaujantis LR „Statybos 
įstatymu“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais 
normatyviniais dokumentais.  
Lankymosi statybvietėje laikas ir tvarka - kartą per savaitę (ne mažiau kaip 4 val. 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

per savaitę) organizuojami susirinkimai statybvietėje pagal suderintą su Užsakovu 
grafiką. Tiekėjas pateikia užsakovui grafiką derinimui per 7 k.d. po rangos sutarties 
pasirašymo.  Į klausimus, kylančius rangos metu dėl projekto ir jų sprendinių 
atsakyti ne ilgiau kaip per 5 d. d. (bet, ne vėliau kaip iki sekančio susirinkimo). 

13. Paslaugų teikimo pradžia 
ir trukmė 

Nuo sutarties pasirašymo 3 (trejus) metus, bet ne trumpiau kaip iki statybos darbų 
pabaigos. Nustatomi šie preliminarūs atskirų projektų / projekto dalių  parengimo 
laikai: 
 

� Projektinių pasiūlymų parengimas 
Trukmė: 6 mėn.  

 
� Techninių projektų parengimas, suderinimas ir pateikimas ekspertizei 

Trukmė: 9 mėn. 
 

� Atsakymų  pagal tarpinės ekspertizės akto  pastabas pateikimo, techninio 
projekto koregavimo, teigiamo ekspertizės akto rengiamoms projekto 
dalims gavimo 
Trukmė: 14 k. d. 
 

� Projekto vykdymo priežiūros paslaugos 
Trukmė: visą statybos laikotarpį 

 
 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 
14. Projekto rengimo 

dokumentams taikomi 
teisės aktai, normatyviniai 
statybos techniniai 
dokumentai bei 
normatyviniai statinio 
saugos ir paskirties 
dokumentai, teritorijų 
planavimo dokumentai.  

Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojančių privalomųjų statinio projekto 
rengimo dokumentų ir kitų galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus, o jais 
grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.  
 
 

15. Aplinkosaugos, sveikatos, 
saugomos teritorijos ir 
nekilnojamosios kultūros 
paveldo vertybės 
apsaugos reikalavimai 

Projektuojami statiniai ir inžinieriniai tinklai turi atitikti: 
-Triukšmo ir oro taršos reikalavimus; 
-Gaisrinės saugos reikalavimus; 
-kitus privalomus projektuojamiems statiniams reikalavimus; 
-projektavimas turi būti vykdomas vadovaujantis „Želdinių apsaugos, vykdant 
statybos darbus, taisyklėmis“. Aiškinamajame rašte ir projekte identifikuoti visus 
medžius ir krūmus patenkančius į šilumos tinklų apsauginę zoną, atskirai 
detalizuojant želdinių panaikinimą, persodinimą arba išsaugojimą; 
-projektuojama taip, kad būtų maksimaliai išsaugoti medžiai, želdiniai ir esamos 
dangos projektuojamų šilumos tinklų vietovėje. 

16. Techniniai, kokybiniai 
(estetiniai, komforto, 
energinio naudingumo, 
triukšmo lygio ir t.t.) 
reikalavimai pagal statinio 
projekto sprendinių dalis 

Projekto dokumentacijoje įrangos žymėjimui naudoti esamus operatyvinius 
pavadinimus, ženklinimus ir numerius. Naujai ir nesužymėtai esamai įrangai suteikti 
operatyvinius pavadinimus, operatyvinius numerius ir žymėjimą pagal KKS 
kodavimo sistemą derinant tai su Užsakovu.  
Valdomai įrangai  ir vamzdyno armatūrai turi būti naudojamas dvigubas žymėjimas 
operatyvinis ir  KKS kodavimas.  
Įrangos ženklinimas sutartiniais simboliais naujai sudaromose technologinėse, 
kontrolės ir matavimo bei valdymo įrangos funkcinėse schemose bei grafinuose 
vaizduose turi atitikti Užsakovo naudojamus įmonėje. 
Visi įrenginiai ir medžiagos privalo turėti ES atitikties vertinimo dokumentus ir turi 
būti paženklinti CE ženklu. 
Įrengimų ženklinimų lentelių dydį, medžiagą ir kitas savybes derinti su Užsakovu. 
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Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) taisyklėmis: 
 Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės”; 
 “Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus 

eksploatavimo taisyklės”. 
16.1. Bendroji dalis Pagal reglamentų reikalavimus. 
16.2. sklypo sutvarkymo (sklypo 

plano) 
Pagal reglamentų reikalavimus. Ardomų dangų atstatymas, želdinimas, 
suprojektuoti privažiavimą prie siurblinės. 

16.3. architektūros daliai Projektuojamo statinio architektūros ir kiti pagrindiniai sprendiniai turi atitikti išduotus 
specialiuosius architektūros reikalavimus (jei būtina) ir turi  būti suderinti su 
Užsakovu.  
Pastato vizualizaciją projektuoti pagal įmonės prekės ženklo vadovą. 

16.4. konstrukcijų daliai Suprojektuoti siurblinės statinį, statinyje įrengti aptarnavimo - kėlimo įrangą įrenginių 
remontui. 

16.5. vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo daliai 

Suprojektuoti technologinių įrenginių drenavimo vandens iš žemiausių taškų 
nuvedimą, lietaus vandens nuvedimą 

16.6. šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo daliai 

Suprojektuoti siurblinės alternatyvų patalpų šildymą (elektriniais šildymo prietaisais), 
vėdinimą (pageidautina natūralus).  

16.7. Šilumos gamyba ir 
tiekimas 

 

Siurblinę projektuoti numatant galimybę  siurblinės galingumo (našumo) didinimą iki 
maksimalaus etapais pagal vystomų ŠT poreikį. 
Projektinis vamzdynų ir kitos įrangos tarnavimo laikas ne mažesnis kaip 30 metų.  
Vamzdynus ir visą kitą slėginę įrangą projektuoti leistiniems terpės slėgiui – 1,6 
MPa, temperatūrai – 120oC.  
Naujiems šilumos tiekimo tinklams naudoti pramoniniu būdu izoliuotus plieninius 
vamzdžius pagal standartą LST EN 253:2019, Centralizuoto šilumos tiekimo 
vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams 
karšto vandens tinklams. Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio plieninio 
vamzdžio, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio apvalkalo’. Vamzdžiai 
turi būti su gedimų kontrolės sistema. 
Nekanaliniai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai turi būti projektuojami 
vadovaujantis LST EN 13941-1:2019 Ir 13941-2:2019 Plieniniai vamzdžiai turi atitikti 
techninius reikalavimus nurodytus LST EN 10217-2  suvirintiems arba LST EN 
10216-2 - besiūliams slėginiams vamzdžiams. 
Plieniniai vamzdžiai turi būti pagaminti iš plieno kurio savybės ne prastesnės kaip 
P235GH  (ramaus stingimo) plieno. 
Šilumos tinklų uždaromieji vožtuvai (sklendės) turi atitikti galiojančių standartų 
reikalavimus. 
Plieninės, privirinamos, rutulinės  sklendės PN≥1,6 MPa, Td>120oC (kai DN≥200 
su rankinio valdymo reduktoriumi) sandarumo klasė ne žemesnė kaip “A” iš abiejų 
pusių, tinkamos naudoti šilumos kamerose arba kolektoriuose. Siurblių 
pajungimams naudoti falšines sklendes, kuriu flanšas atitinka siurblio 
įsiurbimo/slėgimo flanšus.  Bekanalinės technologijos vamzdynams naudojamos 
pramoniniu būdu izoliuotos rutulinės sklendės, įrengiamos požeminiuose 
šulinėliuose.  Sklendžių ir kitos vamzdyno armatūros poreikis ir vieta 
magistraliniuose, skirstomuosiuose ir įvadiniuose tinkluose vamzdynų atsišakojimų 
vietose turi būti derinama su Užsakovu 
Reikalavimai siurblinės įrangai:  
Bendri reikalavimai: 
• Projektuotojas paskaičiuoja ir parenka reikiamos galios ir našumo įrangą. 
Pateikia siurblinės darbo šildymo ir ne šildymo sezono bei avarinius algoritmus 
parenkant tinkamo našumo siurblius. 
• Aukščiausiuose vamzdyno taškuose kur yra galimybė kauptis orui, turi būti 
sumontuoti automatiniai oro išleistuvai su  jų atjungimo sklendėmis, žemiausiuose 
taškuose – drenavimo atsišakojimai su sklendėmis ir linijomis suvestomis į 
drenavimo.  
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• Korozijai neatsparių metalinių paviršių antikorozinis padengimas turi būti 
atliktas pagal ISO 8501-1 apsaugos nuo korozijos reikalavimus. Dažymas turi būti 
atliekamas pagal antikorozinių dangų gamintojo instrukcijas.  
• Parengti ir suderinti su užsakovu 
funkcinę siurblinės schemą. 
Parametro 
vieta 

Parametro pavadinimas Žiemą Vasarą Leistinas 
nuokrypis 

Slėgis iki 
siurblinės. 
 

Slėgis paduodamoje 
linijoje prijungimo taške 

Nuo  0,31 
iki 0,26 

Nuo  0,55 
iki 0,20 

± 0,05 
MPa; 

 Slėgis grįžtamoje linijoje 
prijungimo taške 

Nuo  0,25 
iki 0,13 

Nuo  0,33 
iki 0,1 

± 0,05 
MPa; 

 Slėgių skirtumas Nuo 0,25 
iki 0,13 

Nuo 0,19 
iki 0,15 

± 0,10 
MPa; 

Šilumos tinklų 
temperatūrinis 
grafikas iki 
siurblinės 

Tiekiamo šilumnešio 
temperatūra 

115 ºC; 

 Grąžinamo šilumnešio 
temperatūra 

60 ºC; 

  Žiemą Vasarą Leistinas 
nuokrypis 

Slėgis už 
siurblinės: 

Slėgis paduodamoje 
linijoje prijungimo taške 

Nuo 0,3 
iki 0,5 

 0,5 iki 
0,2  

± 0,05 
MPa; 

Slėgis grįžtamoje linijoje 
prijungimo taške 

Nuo 0,38 
iki 0,13 

Nuo 0,33 
iki 0,1 

± 0,05 
MPa; 

Slėgių skirtumas 0,20 0,21 ± 0,10 
MPa; 

Skaičiuotinas 
šilumos tinklų 
temperatūrinis 
grafikas už 
siurblinės 

Tiekiamo šilumnešio 
temperatūra 

65 ºC; 

 Grąžinamo šilumnešio 
temperatūra 

45 ºC; 

 
Už siurblinės esančiame vamzdyne, turi būti numatyta galimybė padidinti ŠT 
tiekimo temperatūrą iki 75 ºC (legioneliozės prevencijai). 
Reikalingas nuotolinis-automatinis bei iš Užsakovo tinklo valdymo pulto siurblinės 
valdymas, fiksuojamų temperatūros ir slėgio parametrų perdavimas.  
Siurblinė turi būti suprojektuota taip, kad jos našumo reguliavimas būtų galimas 
termofikacinio vandens perdavimui nuo 10 iki  100 procentų.  

16.8. elektrotechnikos daliai  

16.8.
1. 

Bendri reikalavimai 
elektros įrengimams 

Suprojektuoti objekto aprūpinimą elektra patikimumą - antra patikimumo kategorija. 
Siurblinės elektros įrenginių maitinimui suprojektuoti reikiamos galios maitinimą, su 
galimybe padidinti apkrovimą iki 1,4 karto projektuojamo. Projekte paskaičiuotam 
maksimaliam elektriniam galingumui iš ESO išimti prisijungimo sąlygas. Vykdant 
ESO TS reikalavimus įrengti objekto elektros energijos komercinę apskaitą. 
Suprojektuoti elektros energijos apskaitos pajungimą į bendrą VŠT apskaitos 
sistemą. 
Nutrūkus elektros tiekimui savosioms reikmėms iki 2,5 s laikotarpyje pakartotinai 
atsiradus įtampai turi būti užtikrinta siurblių automatinis įsijungimas. Įtampos 
nutrūkimas ir atsiradimas turi būti kontroliuojamas tiesiogiai matuojant atitinkamo 
variklio maitinimo įtampą. 
Visi elektros įrenginiai kuriuose gali atsirasti žmogaus gyvybei pavojinga įtampa turi 
būti įžeminti. 
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16.8.
2. 

Reikalavimai elektros 
komutaciniams 
aparatams ir 
kabeliams 

Projekte turi būti atlikta trumpo jungimo, maksimalaus ir minimalaus tinklo 
režimams, srovių skaičiavimai ir skaičiavimų pagrindu suprojektuota reikiama 
elektros įranga bei ji patikrinta dinaminiam ir terminiam atsparumui bei reliniai įtaisai 
ir paskaičiuota jų veikimo atsargos koeficientai. 
Visų elektros įrenginių maitinimui turi būti naudojami reikiamų parametrų ir funkcijų 
automatiniai jungikliai. Valdymo grandinių automatiniai jungikliai turi turėti 
pagalbinius signalizacijos kontaktų blokus, lengvai primontuojamus ir keičiamus prie 
automatinių jungiklių. 
Elektros įranga ir instaliacija naudojami statybos produktai turi atitikti reikalavimus, 
taikomus jų atsparumui ugniai. Elektros instaliacijai turi būti naudojami kabeliai 
nepalaikantys degimo pagal IEC 603321. 
Elektros spintose valdymo ir signalizacijos grandinių aparatūra turi būti atskirta nuo 
galios grandinių. 
Kabelių „perėjimus“ per perdangas ir naujai išgręžtas skyles per visą jų storį 
užsandarinti nedegia lengvai pramušama medžiaga, kabelius į abi puses po 30 cm 
padengti atsparumą ugniai didinančia medžiaga. 
Visi kabeliai ir laidai turi būti paženklinti. 
Visi naudojami kabeliai turi būti su variniais laidininkais atitinkamo skerspjūvio, kad 
atlaikytų apkrovas bei trumpojo jungimo sroves. Antrinių grandinių laidų ir kabelių 
gyslų turi būti ne mažiau 1,5mm2. Ten kur reikia kabeliai turi būti ekranuoti ir 
specialios paskirties (mikroprocesoriniai RAA įtaisai, elektros variklių prijungimo prie 
dažnio keitiklių, signaliniai, apsaugų ir pan.). Taip pat kabeliai turi būti parinkti pagal 
jų klojimo aplinką (žemėje, vamzdžiuose, ore ir pan.). Klojant kabelius, turi būti 
atskirti jėgos ir antrinių grandinių kabeliai. Kabelių izoliacija privalo būti 
behalogeninė, nepalaikanti degimo. Vietose, kur kabelius galima pažeisti 
mechaniškai, jie turi būti apsaugoti nuo pažeidimų. Kabelių gyslų ir jungiamųjų laidų 
skerspjūvis turi tenkinti jų greitaveikės apsaugos nuo trumpųjų jungimų, leistinų 
srovių (EĮĮBT), terminio atsparumo (srovės transformatorių grandinių) reikalavimus ir 
užtikrinti įtaisų matavimo dalies tikslumo klasę. Kontroliniai kabeliai, kurių ilgis yra 
mažesnis nei 50 m privalo būti prakloti be sujungimų (ištisinis kabelis). 

16.8.
3. 

Reikalavimai variklių 
dažnio keitikliams 

DK turi būti montuojami patalpoje, apsaugotoje nuo dulkių. Jei DK bus montuojami 
siurblinės patalpose jų apsaugos klasė turi būti ne mažiau IP55.  
DK galia ne mažesnė 1,2 elektros variklio vardinės galios 1,2xPv arba pagal variklio 
vardinę srovę 1,2xIv.   
DK turi užtikrinti mechanizmų darbą pilnu našumu, t.y. turi būti užtikrintos elektros 
variklio apsukos nuo 0 iki 50 Hz.  
DK darbo režimas ilgalaikis ir nepertraukiamas.  
DK valdymo panelyje turi būti “išvesta” paskutinių gedimų istorija ir signalizacijų 
atvaizdavimai. Panelyje turi būti atvaizduojama DK vardiniai pagrindiniai parametrai 
ir elektros variklio darbo laiko apskaita.   
DK generuojamos į tinklą srovės ir įtampos harmonikas turi atitikti IEE519 standarto 
reikalavimus dėl harmonikų skleidimo. DK privalo būti žemų harmonikų. 
DK turi būti standartinis ir turėti visas variklio gamintojo numatytas apsaugas nuo 
visų rūšių elektros variklio gedimų. 
DK gamintojo pilnas techninis palaikymas ne trumpesnis nei 12 metų nuo įsigijimo 
datos. 
DK turi turėti ,,Profibus-DP“ sąsajas arba kitas sąsajas numatytas projekte siurblių 
valdymui ir signalizavimui su dispečiario darbo vieta Elektrinės g.2.  
DK nustatymų „įvedimui“ turi būti numatytas vietinis valdymo pultelis. DK išsijungus 
nuo srovės padidėjimo ar įtampos apsaugų sukeltų išorinio trikdžio, ir jei įrenginys 
nėra pažeistas, tada DK turi „nusimesti“ gedimą ir automatiškai įsijungti iki trijų 
kartų.  
Kartu su DK turi būti pateikta licencijuota programinė įranga bei visi reikalingi priedai 
DK sujungimui su asmeninio nešiojamo kompiuterio USB 3.0 prievadu, dažnio 
keitiklio duomenų nuskaitymui, įrašymui ir parametrų keitimui (programavimui).  
DK su elektros varikliu turi būti sujungti papildomu išlyginamuoju, reikiamo 
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skerspjūvio, įžeminimo kontūru. 

16.8.
4. 

Reikalavimai elektros 
varikliams 

Suprojektuoti trifaziai elektros varikliai turi būti, asinchroniniai su trumpai jungtu 
rotoriumi skirti darbui su DK. Jei varikliai naudojami be DK – šis reikalavimas 
netaikomas. 
Elektros variklių statoriaus įtampa 380 – 400 V. 
Elektros varikliai dirbantys tiesioginiu paleidimu ar eksploatuojami su dažnio keitikliu 
turi atitikti IE3 arba aukštesnės efektyvumo klasės  pagal IEC 60034-31 arba 
lygiaverčio standarto reikalavimus. Visi varikliai turi būti suprojektuoti ir įrengti su ne 
mažesne nei 10 % galios atsarga nuo mechanizmo pareikalaujamos vardinės galios 
ant veleno. 
Elektros variklių ir jo kabelių su išvadais pajungimo dėžutės apsaugos laipsnis - ne 
mažesnis IP55. 
Elektros variklių statoriaus apvijų izoliacijos klasė – F. 
Elektros variklių statoriaus apvijų išvadų skaičius išvadų dėžutėje – 6. 
Elektros  variklių aušinimas - savaiminis (ventiliatorius ant veleno). Varikliams su DK 
gali būti numatytas papildomas ventiliatorius.  
Elektros varikliai turi būti su riedėjimo guoliais. Guolių darbo resursas - ne mažiau 
20000 val. Guolių tepimo sistema - autonominė be priverstinės tepalo cirkuliacijos. 
Elektros variklių darbo aplinkos oro temperatūra - 30 ÷ +40oC. 
Elektros variklių darbo aplinkos santykinė drėgmė iki 100%. 
Elektros varikliams turi būti atlikti gamykliniai bandymai, matavimai ir dokumentai 
pateikti Užsakovui prieš elektros variklius įjungiant į eksploataciją.  
Elektros varikliai dirbantys tiesioginiu paleidimu ar eksploatuojami su dažnio keitikliu 
turi atitikti IE3 arba aukštesnės efektyvumo klasės  pagal IEC 60034-31. 
Jei variklyje pagal projektą yra statoriaus apvijų temperatūros apsauga (PTC 
jutikliai). Turi būti suprojektuota temperatūros apsaugos sujungimo schema, jutiklio 
tipas. Jei variklis dirba su dažnio keitikliu PTC jutikliai turi būti jungiami į dažnio 
keitiklį, dažnio keitiklio apsaugos turi būti atitinkamai sukonfigūruotos. 

16.8.
5. 

Reikalavimai 
įžeminimams 

Suprojektuoti objekto (pastato) žaibosaugą bei el. įrenginių įžeminimą, vykdant 
galiojančių norminių dokumentų reikalavimus. Visos metalinės konstrukcijos, visi 
elektros vartotojai ir tuo neapsiribojant, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti 
žmogui pavojinga įtampa, turi būti sužemintos. Įžeminimo įrenginius sujungti 
suvirinimo būdu, negalima. Elektros spintose ir skyduose turi būti įrengta 
kilnojamųjų įžemiklių prijungimo prie įžeminimo įrenginio vieta. Skydai turi būti 
sujungti su įžeminimo įrenginiu ne mažiau dvejose vietose. 

16.8
.6. 

Reikalavimai elektros 
įrenginių relinėms 
apsaugoms, valdymui ir 
signalizacijoms 

Visiems elektros įrenginiams ir technologinių įrenginių skydams turi būti patikimas 
elektros tiekimas ne mažiau kaip iš dviejų šaltinių. Maitinime turi būti įrengta 
automatinio rezervo įjungimo (toliau tekste ARĮ) schemos veikiančios 
elektromechaninių relių pagrindu. Kiekvienam elektros vartotojui turi būti įrengta 
relinės apsaugos numatytos galiojančiuose norminiuose dokumentuose ir 
papildomos, kurias numato elektros įrenginio gamintojas. Kiekvienas relinio įtaiso ar 
atskirų apsaugų, automatikų veikimas turi būti indikuojamas ir fiksuojamas atskiru 
konkrečiu signalu (negalima ant vieno signalo prijungt kelių apsaugų ar automatikų 
atskirų veikimų). Signalai turi būti išvesti į dispečiario darbo vietą. Visi RAA įtaisai, 
apsaugos, valdymui naudojami valdikliai 0,4kV spintos ir panašiai, turi būti to pat 
gamintojo. Elektrotechniniams įrenginiams (transformatoriams, elektros varikliams ir 
neapsiribojant, jei gamintojas numato šilumines apsaugas jų naudojimui turi būti 
suprojektuota išorės schemos ir reikiami įtaisai. Visos elektros įrenginių RAA turi 
veikti selektyviai. Visi elektros įrenginių išsijungimai ar automatikų veikimai turi būti 
signalizuojami dispečerio darbo vietoje adresu Elektrinės g.2, Vilnius. Įvadiniai 
automatiniai jungikliai ir pagrindinių siurblių elektros varikliai turi būti valdomi iš 
dispečerio darbo vietos. Jei elektros įrenginių valdymui bus naudojama valdikliai, jie 
turi turėt atminties palaikymo funkciją dingus įtampai, o įtampai atsiradus turi vykdyt 
užprogramuotas funkcijas nedelsiant (be laiko išlaikymo). 

16.9. elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų); 

 

Duomenų perdavimas vykdomas per saugų atskirtą nuo interneto ryšio kanalą. 
Ryšio kanalas paremtas virtualaus privataus tinklo technologija. 
Ryšio taškas integruojamas į Užsakovo esamą virtualų privatų tinklą, kurio centrinis 
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taškas Elektrinės g. 2 
Duomenų perdavimo įranga arba valdiklis turi būti jungiamas prie ryšio tiekėjo 
įrangos per ethernet lizdą. 
Valdymo ir matavimo signalai perduodami Modbus TCP/IP protokolu į Užsakovo 
sistemas  Wonderware 2017 System Platform Elektrinės g. 2 
Spintoje šalia valdiklio numatyti vietą ryšio tiekėjo maršrutizatoriui. 
Įranga skirta duomenų perdavimui ir valdymui turi būti maitinama iš nepertraukiamo 
maitinimo šaltinio.  

16.1
0. 

apsauginės signalizacijos; 
 

 

Suprojektuoti apsauginės signalizacijos centralę su signalų perdavimu per mobiliojo 
ryšio tinklus į Užsakovo esamą apsaugos signalų surinkimo mazgą. 
Saugos sistema turi būti suderinama su Užsakovo naudojama įranga signalų 
priėmimui ir valdymui. 
Patalpoje numatyti nemažiau kaip po vieną magnetinį kontaktą, mikrobanginį 
judesio ir gaisro aptikimo jutiklius.  

16.11
. 

procesų valdymo ir 
automatizacijos; 
 

 

16.11
.1. 

Bendri reikalavimai  
 

Turi būti įrengta automatinio valdymo sistema užtikrinanti nustatytų darbo parametrų 
palaikymą bei avarinį siurblių stabdymą ir automatinį jų pasileidimą pagal nustatytą 
algoritmą.  
Turi būti užtikrintas patikimas ir stabilus visų įrengimų darbas bei šių įrengimų darbo 
reguliavimo priemonių automatinis, vietinis bei distancinis valdymas.  
Siurblinių  valdymo įranga visuose darbo režimuose turi veikti pagal techniniame 
projekte sudarytą ir su Užsakovu suderintą algoritmą.  
Visi matavimo prietaisai turi būti projektuojami ir tiekiami pagal pamaišymo mazgo 
įrengimų išdėstymo schemą ir turi tikti darbui nurodytų ribinių reikšmių diapazone.  
Matavimo įranga ir valdymo sistema turi atspari elektromagnetiniams trikdžiams 
(EMI), radijo dažnių trikdžiams (RFI), statinės elektros ir žaibo išlydžio poveikiui. 
Pašaliniai signalai, kurie gali sukelti trikdžius, turi būti nuslopinti jų kilimo vietoje.  

Montuojama matavimo įranga ir valdymo sistema, turi būti atspari aplinkos 
mechaniniams (triukšmas, vibracija ir pan.) ir šiluminiams (aukšta arba žema 
aplinkos temperatūra, didelis santykinis oro drėgnumas, dulkės ir pan.) poveikiams, 
kurie gali atsirasti šios įrangos montavimo vietose.  

16.11
.2. 

Reikalavimai programuoja
mam valdikliui   

Įrengiamos automatinio reguliavimo sistemos pagrindu turi būti 
įrengtas programuojamas loginis valdiklis  – reguliatorius, valdantis temperatūros 
reguliavimo ventilius, sklendes ,bei siurblius.  
Nauja techninė ir programinė įranga turi būti suprojektuota taikymui pavieniuose 
programuojamuose loginiuose valdikliuose (PLV). Sistema turi būti paskirstytosios 
architektūros leidžiančios platų išsiplėtimą (galimybė išplėsti įėjimų ar išėjimo 
signalų kiekį ir įdiegti papildomus komunikacinius modulius).  
Valdiklio ir technologinių parametrų jutiklių (ir kitų periferinių įrenginių) maitinimo 
šaltiniai, jei taip nurodo įrangos gamintojas turi būti rezervuoti ir atskiri. Rezervuoti 
maitinimo šaltiniai turi būti jungiami prie valdymo sistemos ar periferinių įrenginių po 
automatinio įtampos išrinkimo įrenginio (ATS).  
Maitinimo šaltiniui sugedus arba paveikus kuriam nors saugos įtaisui turi būti 
pateikiamas atitinkamas pranešimas.   
Valdiklių įvesties/išvesties signalų apdorojimo moduliai turi užtikrinti šias funkcijas:  
- modulio ir atitinkamų kanalų būsenos vizualinė indikacija;  
- analoginių įvesties signalų grandinės turi būti pagal elektrotechninius reikalavimus 
izoliuotos nuo analoginių išvesties signalų grandinių;  
- įvesties/išvesties signalų grandinės turi būti apsaugotos išorinių saugiklių pagalba;  
Valdymo sistema turi rinkti informaciją ir atvaizduoti (arba perduoti pranešimu) apie 
naujai projektuojamų sistemos elementų sugedęs/neužmaitintas būsenas įskaitant 
atvejus, kai dingsta įtaiso maitinimas (paveikia saugantis elementas). Visi šiuo metu 
esamoje sistemoje generuojami elementų trikdžių/gedimų būsenos signalai 
modernizuojamoje sistemoje turi būti išlaikyti.  
Valdymo sistema turėti nemažiau 20% laisvų signalų valdiklio moduliuose rezervą, 
kiekvienam modulių tipui.  
Valdikio konstrukcija turi užtikrinti, kad juose įrašytos programos neišnyks nutrūkus 
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maitinimo įtampai bet kuriam laikotarpiui (ne mažiau 1 metai).  
Duomenų  perdavimas ir priėmimas PLV turi būti suprogramuotas taip, kad 
duomenų vientisumas nepriklausytų nuo ryšio būsenos tarp PLV ir telemechanikos 
sistemos “ RASA“ (paremtos AVEVA Wonderware 2017 System Platform pagrindu, 
versija 17.3.100). Dingus ryšiui, reguliatorius turi veikti toliau. Dispečerinis centras 
turi gauti signalą apie ryšio būklę.  
Tiekėjo projektuojami ir įdiegiami valdikliai ar jų moduliai turi palaikyti 
(neapsiribojant) šias funkcijas:  
- MQTT, OPC UA, SNTP, SNMP;  
- EtherNet/IP, Modbus TCP; Profibus Dp  
Valdymo sistemų reguliatoriai turi užtikrinti automatinį užduoties sekimą, kad būtų 
užtikrintas jų veikimo režimo bešuolis perjungimas iš rankinio į automatinį (be 
staigių technologinių parametrų poslinkių).   
Suprojektuoti ir įrengti naują valdiklį (PLV) ir operatoriaus panelę (OP) Tiekėjo 
projektinis sprendinys turi užtikrinti pateikiamų duomenų raišką skaitant iš 2m 
atstumo.   
Projektuojant turi būti atsižvelgta , kad valdiklio logikos pakeitimai būtų neįmanomi 
naudojant Ethernet sąsaja, kuri naudojama nuotoliniam duomenų perdavimui arba 
neatlikus veiksmų fiziškai esant šalia valdiklio (pvz. panaudojus fizinį raktą). 
Valdiklio logikos pakeitimus leidžiama atlikti, naudojant kitą fizinę sąsaja (pvz. 
kita Ethernet sąsaja, USB prievadas ir t.t.).   
Darbo sekos teisingas vykdymas turi būti kontroliuojamas sankcionuojančiomis 
blokuotėmis. Sutrikus sekos vykdymui turi išlikti informacija apie paskutinį teisingą 
etapą (-us) ir nurodoma priežastis dėl kokių priežasčių seka netęsiama (avariniai 
pranešimai, kaupiami valdiklyje ir/ar panelėje ir perduodami į SCADA).   
Valdymo sistema turi būti suprojektuota taip, kad toliau teisingai tęstų darbą po 
įtampos atsiradimo jai dingus (dingimo metu sklendės turi likti vietoje, atsiradus 
toliau automatiškai tęsti darbą ir palaikyti užduotus parametrus). Maitinimo šaltiniui 
sugedus ar dingus įtampai turi būti pateikiamas atitinkamas pranešimas Užsakovo 
perdavimo tinklo valdymo sistemoje.   

Valdymo sistemos atsako laikas turi būti pakankamas, kad palaikyti 
technologinių įrenginių valdymą prie visų nurodytų veikimo sąlygų, įskaitant avarinę 
situaciją visuose matavimo bei kontrolės taškuose.  

16.11
.3. 

Reikalavimai matavimo 
prietaisams   

Projektuotojas parinkdamas techninį sprendinį turi įvertinti šiuos matavimo 
priemonėms keliamus reikalavimus:    
Naujai įrengiamos matavimo priemonės privalo turėti galiojančius, ne mažiau kaip 6 
mėn. po priėmimo į eksploataciją, pirminės metrologinės parengties dokumentus 
(metrologinius patikros ar kalibravimo sertifikatus) arba atitinkamus ES šalių 
metrologinius ženklus ant matavimo priemonės, liudijančius apie pirminę patikrą.    
Matavimo keitiklių matavimo paklaida neturi viršyti ± 0,1 % nuo nustatytos skalės 
galinės reikšmės. Aplinkos temperatūros įtaka neturi viršyti 0,10% / 10 ºC. 
Maitinimo įtampos įtaka neturi viršyti 0,05% / V. Ilgalaikis matavimų stabilumas turi 
būti geresnis už ± 0,1% nuo diapazono ribinių reikšmių 6 mėnesių laikotarpyje. 
Matavimo priemonių (jutiklis+keitiklis) tikslumo klasė turi būti: slėgio 0,5; Pt100 
temperatūros jutiklių ne blogiau kaip B.   
Matavimo keitiklių išėjimo signalas 4...20 mA DC prie maksimalios 500 omų 
apkrovos, maitinimo įtampa 24 V DC, programuojamas (HART).  
Matavimo keitikliai turi turėti vietinę skaitmeninę indikaciją, valdymo mygtukus. 
Vietinio valdymo mygtukais turi būti užtikrintas prietaiso konfigūravimas (ribų 
išstatymas, išėjimo signalo imitavimas).   
Elektroniniai matavimo keitikliai turi būti aprūpinti gnybtais patikrai. Jų naudojimas 
neturi įtakoti į išėjimo signalą.   
Rangovas privalo apriboti skirtingų valdymo ir matavimo priemonių tipų kiekį, pvz. 
visi slėgio ir diferencinio slėgio matavimo keitikliai turėtų būti iš vieno gamintojo.  
Manometrai parenkami pagal maksimalų darbinį slėgį. Vamzdyno manometro skalė 
turi būti parinkta taip, kad esant darbo slėgiui manometro rodyklė būtų vidurinėje 
skalės trečdalyje. Prieš kiekvieną manometrą vamzdyne turi būti įrengtas trieigis 
čiaupas manometro patikrinimui.  

16.11
.4. 

Reikalavimai elektrinėms 
pavaroms   

Projektuotojas parinkdamas techninį sprendinį turi atsižvelgti į šiuos pavaroms 
keliamus reikalavimus :    
Pavarose turi būti įrengti variklis, reduktorius, vairaratis, galiniai išjungikliai, sukimo 
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momento ribotuvai, pavaros mova, variklio valdymo elementai, 4-20 mA padėties 
matavimo keitiklis ir mechaninis padėties indikatorius.   
Variklis turi būti specialiai suprojektuotas darbui pavaroje. Variklis turi būti indukcinio 
tipo su F klasės izoliacija ir apsaugotas šiluminėmis relėmis įrengtomis variklio 
apvijose. Variklio gaubtas turi būti visiškai uždarytas ir neventiliuojamas.  
Varikliai turi veikti nuo 400V (+10/-15 %) 50 Hz 3 fazių tinklo. Mažojo dydžio 
pavarose leidžiama taikyti variklius su 230V (+10/-15 %) 50Hz vienos fazės 
maitinimu.   
Pavaros gaubto sudaroma apsauga turi būti IP67 pagal LST EN 60529.   
Pavaros rankinis valdymas turi būti vairaračio pagalba. Rankinis valdymas turi būti 
per reduktorių, kad sumažinti reikiamą traukos jėgą ir palengvinti perjungimą nuo 
variklio į rankinį valdymą kai pavara yra apkrauta. Grąžinimas iš rankinio valdymo į 
elektrinį turi būti automatinis kai pasileidžia variklis. Įstrigęs arba neveikiantis variklis 
neturi trukdyti rankiniam valdymui. Vairaratis neturi suktis variklio veikimo metu.  
Kiekviename pavaros eigos gale (ATIDARYTA/UŽDARYTA) turi būti įrengti galiniai 
perjungikliai. Vienas komplektas normaliai atvirų ir vienas komplektas normaliai 
uždarų kontaktų turi būti įrengtas kiekviename pavaros eigos gale. Kontaktai turi 
patikimai perjunginėti 24V DC įtampą.   
Kiekviename pavaros eigos gale turi būti įrengti mechaniškai veikiantys sukimo 
momento ribotuvai. Sukimo momento ribos neturi viršyti maksimalaus valdomos 
armatūros (sklendes, reguliatoriaus ) gamintojo nustatyto užspaudimo momento. 
Sukimo momento ribotuvai turi paveikti kai vožtuvo apkrova viršys jų paveikimo ribą. 
Sukimo momento ribotuvų derinimo įtaisas turi būti kalibruotas tiesiogiai sukimo 
momento vienetais.   
Parenkant pavaras projektuotojas turi įvertinti galimą didesnę aplinkos temperatūrą.  
Visos elektrinės pavaros uždarymo armatūrai turi būti aprūpintos vidiniais variklio 
valdymo elementais kuriuos sudaro reversavimo paleidikliai, fazių diskriminatorius, 
veikimo sąlygų kontrolės relė (signalizacijai apie paveikusią šiluminę relę, sukimo 
momento ribotuvą, netinkamą fazių seką arba fazės nutrūkimą), „Atidaryti-Stop-
Uždaryti“ mygtukai, „Vietinis-Išjungtas-Distancinis“ veikimo režimų perjungiklis ir 
papildomi raudonas ir žalias indikatoriai. Sąsaja su valdymo sistema turi būti 
vykdoma per optinius atskyriklius, kad atskirti 24V DC valdymo signalų grandines 
nuo pavaros variklio vidaus valdymo grandinių. Pavarų darbo režimai gali būti 
minimaliai S4-25%, ED-1200 c/h.  
Pavaros reguliavimo įtaisams turi būti parinktos tokiu būdu, kad vožtuvo reikiamas 
dinaminis sukimo momentas neviršytų 60 % nuo elektrinės pavaros didžiausio 
leistino momento. Pavarų reguliavimo įtaisams reduktorius turi būti su nuliniu 
laisvumu tarp variklio ir pavaros išėjimo veleno.   
Visos elektrinės pavaros reguliavimo įtaisams turi būti aprūpintos 4-20mA DC 
padėties matavimo keitikliu ir vidiniais variklio valdymo elementais, kuriuos sudaro 
reversavimo paleidikliai, fazių diskriminatorius, veikimo sąlygų kontrolės relė, 
pozicionierius, „Atidaryti-Stop-Uždaryti“ mygtukai, „Vietinis-Išjungtas-Distancinis“ 
veikimo režimų perjungiklis ir papildomi raudonas ir žalias indikatoriai. 
Pozicionierius turi užtikrinti 4-20mA DC valdymo signalo priėmimą ir nustatyti 
vožtuvą į reikiamą padėtį lygindamas valdymo signalo dydį su vidinio padėties 
matavimo keitiklio signalu. Pozicinierius turi būti reguliuojamas vietoje, kad būtų 
galima nustatyti vožtuvą į atidarytą, uždarytą arba paskutinę buvusią padėtį, 
praradus 4-20mA DC valdymo signalą. Sąsaja su valdymo sistema turi būti 
vykdoma per optinį atskyriklį, kad atskirti 4-20mA DC padėties signalo grandines 
nuo pavaros variklio vidaus valdymo grandinių.  
Elektrinių pavarų valdymo įtaisams turi būti sudaryta galimybė pasukti juos 90 ° 
kampu, kad jų mygtukai ir indikatoriai būtų nukreipti į operatoriaus veidą.  

Jei pavaras prireiks montuoti neprieinamoje padėtyje, ar veikiant į ją 
nepalankioms išorės veiksniams (vibracija, aukšta temperatūra ir t.t.), jos valdymo 
įtaisas su visais 
elektroniniais valdymo elementais turi būti atskirtas nuo pavaros. Tam tikslui turi būti 
tiekiamas tvirtinamas prie sienos laikiklis, kad įrengti valdymo įtaisą įprastinėje 
padėtyje šalia pavaros.  
Išoriniai valdymo signalų laidai turi būti prijungti prie pavarų per kištukinį/lizdo jungtį. 
Elektros tiekimas pavaros varikliui turi būti taip pat per atskirą kištukinį/lizdo jungtį.  
Kiekvienos pavaros būsenos signalų maitinimo grandinė turi būti apsaugota atskiru 
saugikliu su įtampos kontrole. Grupinių saugiklių taikymas skirtingoms pavaroms 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

yra neleistinas.  
Pastaba:   

Temperatūros ar slėgio reguliavimo vožtuvas dingus įtampai turi pilnai atsidaryti 
arba užsidaryti. Avarinis užsidarymas ar atsidarymas turi būti užtikrintas ir įtampos 
dingimo atveju (kaip pavyzdys naudojant pavaras su normaliai uždara arba 
normaliai atvira pozicija dingus valdymo signalui, t.y. pavaros užsidarymui arba 
atsidarymui nenaudojančios elektros energijos).Galutinį sprendinį derinti su 
užsakovu.   

16.11
.5. 

Reikalavimai 
nepertraukiamo maitinimo 
šaltiniams.  

Projektuotojas parinkdamas techninį sprendinį turi atsižvelgti į šiuos nepertraukiamo 
maitinimo šaltiniui keliamus reikalavimus :    
Nepertraukiamojo maitinimo šaltinis (NMŠ) turi būti nuolatinio veikimo su dvigubu 
energijos keitimu. NMŠ turi turėti galimybę jo būklės stebėjimui kompiuterinio tinklo 
priemonėmis.  
NMŠ turi būti su sąsajos moduliu skirtu NMŠ būklės stebėjimui ir valdymui 
kompiuterinio tinklo priemonėmis. Sąsajos jungtis su tinklu turi būti RJ-45 ne mažiau 
10/100 Base-T. Sąsajos modulio elektrinis maitinimas turi būti neišorinis. Sąsajos 
modulis turi palaikyti šiuos protokolus: TCP/IP; IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; NTP; 
SMTP; SNMP v1; SNMP v3; SSH V1; SSH V2; SSL; Telnet, Modbus TCP/IP.  

Naujų NMŠ būklės stebėjimo ir valdymo modulių programinės įrangos 
funkcionalumas turi būti ne blogesnis už naudojamų Užsakovo E-2 elektrinėje „APC 
UPS Network Management Card 2“ model.  

16.1
2. 

pasirengimo statybai ir 
statybos darbų 
organizavimo; 
 

Pagal  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

16.1
3. 

statybos skaičiuojamosios 
kainos nustatymo; 

Pagal  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

17. Nurodymai sprendinių 
derinimui, jų pritarimui ir 
pan. 

Visi sprendiniai privalo būti suderinti su Užsakovu.  
Projektavimo darbų eigoje, jeigu reikia, Paslaugų teikėjas iš anksto informavęs 
Užsakovą turi konsultuotis su atsakingomis institucijomis. Jeigu derinimo metu 
paaiškėja, kad reikia keisti jau suderintus su Užsakovu sprendinius, Paslaugų 
teikėjas prieš priimdamas sprendimus turi gauti Užsakovo pritarimą.. 
 

18. Informavimas apie 
projekto sprendinių būklę, 
projekto sprendinių 
pateikimas ir derinimas su 
Užsakovu  

Paslaugos teikėjas, per 1 savaitę nuo atskirų užsakymų projektavimo paslaugų 
sutarties pasirašymo datos turi pateikti Užsakovui visų pagal sutartį rengiamų  
projekto dalių parengimo grafiką (toliau – Grafiką). Grafike turi būti pateiktos 
kiekvienos projekto dalies atliekamų projektavimo paslaugų pozicijos, susietos su 
kalendoriniu grafiku:      
- sprendinių parengimas derinimui su derinančiomis institucijomis ir Užsakovu; 
- projekto sprendinių suderinimas su derinančiomis institucijomis ir Užsakovu bei 
suderintų projekto dalių bylų parengimas ekspertizei ir atidavimas Užsakovui; 
- projekto dalių sprendinių koregavimas ir atsakymas į bendrosios projekto 
ekspertizės pastabas, gaunant teigiamus visų projekto dalių ekspertizės įvertinimus; 
- projekto dalių skaitmeninių ir popierinių bylų suformavimas ir pateikimas 
Užsakovui statybą leidžiančiam dokumentui gauti. 
Paslaugos teikėjas kas savaitę nuo Grafiko patvirtinimo, turi raštiškai informuoti 
Užsakovą apie rengiamų projekto dalių būklę, progresą ir atitiktį Grafikui. Esant 
neatitikimui (vėlavimui) informuoti Užsakovą apie priežastis ir pateikti patikslintą 
Grafiką. 
Paslaugos teikėjas, Užsakovui raštiškai paprašius (oficialu raštu, elektroninių laišku 
ar kita patvirtinta informacijos pateikimo priemone), per 1 d.d. nuo prašymo gavimo 
dienos, turi patiekti Užsakovui informaciją apie rengiamų projekto dalių būklę. 

19. Statinio ar statinių grupės 
projektavimo ir statybos 
eiliškumas 

1. Projektiniai pasiūlymai; 
2. Projekto parengimas ir suderinimas; 
3. Projekto ekspertizės atlikimas; 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

4. Projekto pateikimas statybą leidžiančio dokumento gavimui (Infostatyba); 
5. Projekto vykdymo priežiūra (įvykus statybos darbų pirkimui). 

20. Reikalavimai projekto 
rengimo dokumentų 
kalbai (-oms) 

Projektai rengiamas lietuvių kalba. 

21. Nurodymai statinio 
projekto dokumentų 
komplektavimui, 
įforminimui ir pateikimui 

Projektas turi būti atliktas ir įformintas pagal: 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai; 
Projektuotojas turi pateikti Užsakovui 1 popierinį projekto bylų egzempliorių ir 1 
dokumentacijos egzempliorių kompiuterinėje laikmenoje, programinės įrangos su 
kuria buvo sudarytos formatu (*.dwg, *.doc, *.xls ar kitu lygiaverčiu su Užsakovu 
suderintu formatu), bei PDF formatu. Visos bylos turi būti vienodo formato, segtuvai 
kietais viršeliais. 
Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų 
dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. 
Kiekvienas brėžinys ir schema privalo turėti pavadinimą, numerį, parengimo datą, 
pakeitimų datas ir pavardes asmenų parengusių, tikrinusių ir tvirtinusių dokumentą. 
Galutinę projekto versiją su statybos leidimu pateikti užsakovui elektronine forma 
pasirašytą elektroniniu parašu. 

22. Ekspertizės atlikimas Tiekėjas privalo pateikti projektą / projekto dalis ekspertizei, vadovaujanti LR 
„Statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
ir kitais normatyviniais dokumentais. 
Ekspertizę organizuoja projekto Statytojas 

 
PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI 
 
Pirkimo vykdytojas, priklausomai nuo projektavimo etapo, pateiks projektuotojui privalomuosius 
dokumentus. Dokumentų, būtinų projektui rengti kiekis priklausys nuo statinio paskirties, statybos vietos, 
sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai bei kt. Žemiau pateikiamas sąrašas dokumentų, 
kuriuos pateikti projektuotojui yra pirkimo vykdytojo pareiga, tačiau kai kuriuos iš tų dokumentų privalės 
gauti pats projekto rengėjas kaip tai išvardinama Techninės užduoties 12.2 punkte. 
 
Priedai: 
 
Duomenys apie išduotas sąlygas.: 
Eil. 
Nr. 

Projekto pavadinimas Statytojas 

1 2021-03-30 AB Vilniaus šilumos tinklai išduotos prisijungimo sąlygos Nr. 
21053. 

UAB „Gudvalda” 

2.  2021-04-29 AB Vilniaus šilumos tinklai išduotos prisijungimo sąlygos Nr. 
21085. 

UAB „SKV-Valda“ 

 
 
REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI 
 
Paslaugos teikėjas turi užtikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, užtikrinančius jog projekte pateikti 
duomenys, dokumentai  yra tokio detalumo kaip tai numato STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“: 
Projektavimo 
etapas 

Projektuotojo pateikiami dokumentai  

   
P

ro
je

kt
i

ni
ai

 
pa

si
ū

ly
m

ai
 Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies 

pagrindinė naudojimo paskirtis (kai keičiama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma 
esama ir būsima paskirtys), statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rūšis, projektuojamų 
statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų 
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sprendiniai. Jeigu numatyta projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje, aiškinamajame rašte 
pateikiama gamybos ar kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso 
aprašymas (schema), nuotekų tvarkymo pasiūlymai, atliekų tvarkymo pasiūlymai, orientacinis 
energinių išteklių (elektros energijos, šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir 
apsirūpinimo šaltiniai.  
Grafinė dalis. 
Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija 
(pastatams privaloma) arba maketas). 

Te
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s 
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Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais: 

 
� Bendroji techninio projekto dalis; 
� Sklypo sutvarkymas (sklypo planas); 
� Architektūrinė dalis; 
� Konstrukcijos; 
� Vandentiekis ir nuotekų šalinimas; 
� Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas; 
� Elektrotechnika; 
� Telekomunikacijos; 
� Apsauginė signalizacija; 
� Gaisro aptikimas ir signalizavimas; 
� Procesų valdymas ir automatizacija; 
� Šilumos gamyba ir tiekimas; 
� Gaisrinė sauga; 
� Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas; 
� Statinio statybos skaičiuojamoji kaina. 
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 Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais. 

 
 
 
 
 
 
 

Pirkimo vykdytojas (Statytojas / Užsakovas) 
  
       

   Vardas, pavardė 
 

       
Parašas 
 

       
Data                  
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Šilumos trasos diametro parinkimo patikrinamasis skaičiavimas 
Objektas: ŠILUMOS TINKLŲ NUO  ŠK08369/1-32 UKMERGĖS G. IR SIURBLINĖS IKI  MYKOLO-LIETUVIO G. 14, VILNIUJE, 

STATYBOS PROJEKTAS  
 
 
 

Nuo-Iki 
Q š.v  
MW 

 
Q k.v  
MW 

 
Q viso, 

MW 

 
G viso 
m3/h 

L,    
(m) Δh, Pa/m v,   m/s D 

Nuo ŠK08369/1-32 iki siurblinės 
  

 
24 

 
409  53 1,5 323/450 

Nuo siurblinės iki taško AT-1 
  

 
12 

 
501  45 1,5 355/500 

Nuo taško AT-1 iki taško AT-3 
  

 
8,5 

 
360  23 1 355/500 

Nuo taško AT-1 iki taško AT-2 
  

 
3,5 

 
145  70 1,3 219/315 

Nuo taško AT-2 iki Mykolo-Lietuvio g. 14 
  

 
2,5 

 
105  37 1 219/315 

Nuo taško AT-3 iki Vienažindžio g. 20 
  

 
2,2 

 
89  27 0,8 219/315 

  

 
 
2022.01.24 
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TVIRTINU: 

Perdavimo tinklo direktorius 
 

 

         

       

 

      

                

                

      

 

  

                

     

21202 
 

       

  

PROJEKTAVIMO SĄLYGOS Nr. 
 

        

                

 

 
 

    

                

     

Galioja iki 2026 m. spalio 4 d. 
 

   

 

       

          

  

1. Objekto pavadinimas, adresas: 
 

    

       

  

ŠILUMOS TINKLŲ NUO  ŠK08369/1-32 UKMERGĖS G. IKI  MYKOLO-LIETUVIO G. 14 

IR SIURBLINĖS, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS 
 

  

       

  

2. Užsakovas, statytojas: 
 

    

  

AB "Vilniaus šilumos tinklai" įm. k. 124135580 Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius 
 

  

       

  

3. Prijungimo taškas: 
 

    

  

ŠK08369/1-32, įvertinant projekto adresu Ukmergės g. 326 ribas. 
 

  

       

  

4. Slėgis prijungimo taške: 
 

    

       

  

  Šildymo sezono 

metu 

Ne šildymo 

sezono metu 

Dimensija 

4.1.  Slėgis paduodamoje linijoje prijungimo taške 0,26-0,31 0,20-0,55 MPa 

4.2.  Slėgis grįžtamoje linijoje prijungimo taške 0,13-0,25 0,10-0,33 MPa 

4.3.  Slėgių skirtumas 0,13-0,25 0,15-0,19 MPa 
 

  

       

  

5. Skaičiuotinas šilumos tinklų temperatūrinis grafikas prijungimo taške: 
 

   

       

  

5.1.  Tiekiamo šilumnešio temperatūra 115 ºC; 

5.2.  Grąžinamo šilumnešio temperatūra 60 ºC; 
 

  

       

  

6. Projektuojamo objekto šilumos poreikiai: 
 

    

       

  

  Esami šilumos 

poreikiai 

Nauji 

šilumos 

poreikiai 

 

6.1.  Bendras šilumos poreikis 24,000 24,000 MW; 

6.2.  Poreikis šildymui - - MW; 

6.3.  Poreikis karštam vandeniui - - MW; 

6.4.  Poreikis vėdinimui - - MW; 

6.5.  Poreikis technologijai - - MW; 
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7. Užsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti: 
 

 

7.1. Šilumos tinklus nuo prijungimo taško iki projektuojamos siurblinės pagal AB Vilniaus 

šilumos tinklų parengtą projektavimo užduotį.  

7.2. Siurblinę reikiamo temperatūrinio grafiko (65-45) užtikrinimui pagal AB Vilniaus šilumos 

tinklų parengtą projektavimo užduotį, numatant siurblinės galios didinimą iki 24 MW.  

7.3. Šilumos tinklus (temp. grafikui 65-45) nuo projektuojamos siurblinės iki sklypo adresu M. 

Lietuvio g. 14 ribos pagal AB Vilniaus šilumos tinklų parengtą projektavimo užduotį, numatant 

perspektyvinių vartotojų prijungimą.  
 

 

   
 

   

  

8. Užsakovas (statytojas) privalo pastatyti: 
 

 

   
 

8.1. Šilumos tinklus nuo prijungimo taško iki projektuojamos siurblinės pagal AB Vilniaus 

šilumos tinklų parengtą projektavimo užduotį.  

8.2. Siurblinę reikiamo temperatūrinio grafiko (65-45) užtikrinimui pagal AB Vilniaus šilumos 

tinklų parengtą projektavimo užduotį, numatant siurblinės galios didinimą iki 24 MW.  

8.3. Šilumos tinklus (temp. grafikui 65-45) nuo projektuojamos siurblinės iki sklypo adresu M. 

Lietuvio g. 14 ribos pagal AB Vilniaus šilumos tinklų parengtą projektavimo užduotį, numatant 

perspektyvinių vartotojų prijungimą.  
 

 

   
 

 

   

  

9. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medžiagoms: 
 

 

   

 

9.1. Reikalavimai šilumos tinklams: 

9.1.1. Šilumos tinklus projektuoti nekanalinius su laidų kontrole pramoniniu būdu izoliuotais 

vamzdžiais (vamzdžio medžiaga parenkama pagal temp. grafiką) vadovaujantis LST EN 

standartais ir gamintojų rekomendacijomis. Naudojant plieninius vamzdžius medžiaga turi būti 

plienas, kurio kokybė ne žemesnė kaip P235GH (ramaus stingimo) arba lygiavertės markės. 

Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2003 ir 

LST EN 10217-5:2003 arba lygiaverčiuose standartuose suvirinamiems arba pagal LST EN 

10216-2:2014 arba lygiavertį - besiūliams slėginiams vamzdžiams.  

9.1.1.1. Projekte nurodyti vamzdynų eksploatacijos resursą, darbinį ir išbandymų slėgius, 

temperatūrą, vamzdžio diametrą ir sienelės storį vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vėlesniais 

pakeitimais.  

9.1.1.2. Projekte turi būti nurodyti vamzdynų gamykloje pagamintų atsišakojimų tipai. 

Numatant negamyklinius atsišakojimus (tame tarpe jungiant kanalinius vamzdynus su 

nekanaliniais) būtina parinkti jų tipą, pateikti šių mazgų detalius brėžinius. Esant nenumatytiems 

vamzdynų atsišakojimo atvejams atlikti atsparumo skaičiavimus vadovaujantis LST EN 

13941:2009, LST EN 13480-3:2002 ir vėlesniais pakeitimais ir pateikti šių mazgų atsparumo 

skaičiavimus bei jų montavimo detalius brėžinius.  

9.1.1.3. Plieninių vamzdžių medžiaga turi būti plienas, kurio kokybė ne žemesnė kaip P235GH 

(ramaus stingimo) arba lygiavertės markės. Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius 

reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2003 ir LST EN 10217-5:2003 arba lygiaverčiuose 

standartuose suvirinamiems arba pagal LST EN 10216-2:2014 arba lygiavertį - besiūliams 

slėginiams vamzdžiams.  

9.1.2. Planuojant įrengti kelius ar automobilių stovėjimo aikšteles virš šilumos tiekimo 

tinklų, kurių įgilinimas  mažesnis nei leistina pagal technologiją, būtina numatyti šilumos 

tiekimo sistemos apsaugines konstrukcijas, kurios būtų atsparios transporto sudaromoms 

apkrovoms bei kitoms statinėms ir dinaminėms apkrovoms. 

9.1.3. Kelio ženklų, apšvietimo atramų, reklaminių stendų ir kt., vietos turi būti parinktos taip, 

kad būtų saugus priėjimas prie šilumos tinklų ir šilumos tiekimo tinklų eksploatavimo metu 

leistų saugiai atlikti remonto darbus. 

9.1.4. Neišlaikant norminių atstumų nuo šilumos tiekimo tinklų ir kitų statinių, šilumos tiekimo 

tinklams numatyti pereinamąjį kanalą (kolektorių). Šilumos tiekimo tinklų pereinamąjį kanalą 

(kolektorių) projektuoti ir pastatyti vadovaujantis šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų 

įrengimo taisyklių 72 p. reikalavimus.  

9.1.5. Iki pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą (po lauko šilumos tiekimo 

tinklų trasuotės projektinių sprendinių suderinimo) AB Vilniaus šilumos tinklams pateikti 

dokumentą (sutartį, administracinį aktą - įsakymą), patvirtinantį servituto šilumos tinklams 

statyti, eksploatuoti ir prijungti kitus vartotojus žemės sklype/uose, kuriame/uose vykdomas 
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projektas, nustatymą.  

9.1.6. Statybą leidžiančiame dokumente turi būti išvardinti visi leidžiami statyti statiniai, 

įskaitant ir naujus šilumos tiekimo tinklus. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.  

9.1.7. Statytojas (užsakovas), pageidaujantis, kad nauji lauko šilumos tiekimo tinklai būtų 

statomi Šilumos tiekėjo lėšomis, privalo su Šilumos tiekėju sudaryti investicinę sutartį, kurioje 

turi būti numatytas lauko šilumos tiekimo tinklų projekto dalies Statytojo teisių perleidimas 

Šilumos tiekėjui. Investicinės sutarties sudarymui Statytojas (užsakovas) turi pateikti Šilumos 

tiekėjui lauko šilumos tiekimo tinklų techninį projektą ir statybą leidžiantį dokumentą.  

9.1.8. Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNĮ) 8 str. 

nuostatomis, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų LRV 2002-04-15 nutarimu Nr. 

534, 1341 p. Statytojas parengęs projektą ir gavęs statybą leidžiantį dokumentą (toliau – SLD), 

per 10 d. d. nuo SLD  gavimo dienos Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto 

registro tvarkytojui (toliau – NTK ir NTR tvarkytojas) teisės aktų nustatyta tvarka privalo 

pateikti pranešimą apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) SŽNĮ nurodytas 

teritorijas (šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonas), kurio pagrindu būtų įregistruotos žymos. 

Apie žymos atlikimą informuoti AB Vilniaus šilumos tinklus, per 5 d. d. nuo informacijos apie 

žymos padarymą gavimo iš NTK ir NTR tvarkytojo dienos.  

9.1.9. Vadovaujantis SŽNSĮ 7 straipsnio nuostatomis, iki SLD išdavimo, Statytojas privalo gauti 

žemės savininkų sutikimus dėl SŽNSĮ nurodytų teritorijų (šilumos perdavimo tinklų apsaugos 

zonų) nustatymo žemės savininkų sklypuose. Pridedama sutikimo forma su fiziniais ir 

juridiniais asmenimis (1 priedas). Valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimai turi 

būti gauti LRV ar savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.  

9.1.10. Lauko šilumos tiekimo tinklų statybos darbus galima pradėti tik pasirašius atitinkamos 

formos sutartį/is pagal planuojamas statybos darbų apimtis (šilumos tinklų 

rekonstravimo/demontavimo sutartis, investicinė sutartis dėl šilumos tiekimo tinklų statybos 

arba šilumos tiekimo tinklų prijungimo sutartis).  

9.1.11. Projekto bendrojoje ir šilumos tiekimo dalyse Statytojas (užsakovas) privalo nurodyti, 

kad lauko šilumos tiekimo tinklų statybos užbaigimas gali būti numatytas atskiru etapu.  
 

   
 

   

  

10. Kiti reikalavimai: 
 

 

   
 

10.1. Pateikti  AB Vilniaus šilumos tinklams iki statybos pradžios:  

10.1.1. Šilumos tiekimo tinklų projektą *.pdf formatu ir topografinius planus su suprojektuotais 

šilumos tinklais AutoCAD *.dwg (arba *.dxf) formatu (failus siųsti el. paštu info@chc.lt).  

10.1.2. Siurblinės projektą *.pdf formatu (failus siųsti el. paštu info@chc.lt).  

10.1.3. Vietovės planą su projektuojamų šilumos tinklų apsaugos zona ir duomenų rinkiniu 

(duomenys turi būti teikiami skaitmeniniu SHP arba GDB formatu), kuris turi atitikti Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-700 patvirtintą 

teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio 

specifikaciją (vadovautis aktualia redakcija).  

10.2. Projektas turi būti suderintas su trečiosiomis šalimis. 

10.3. Įvertinti 2021-03-30 AB Vilniaus šilumos tinklų išduotas prisijungimo sąlygas Nr. 21053. 

Įvertinti 2021-04-29 AB Vilniaus šilumos tinklų išduotas prisijungimo sąlygas Nr. 21085. 

Įvertinti 2021-09-09 AB Vilniaus šilumos tinklų išduotas prisijungimo sąlygas Nr. 21181. 

Įvertinti 2021-08-13 AB Vilniaus šilumos tinklų išduotas prisijungimo sąlygas Nr. 21182. 

Įvertinti UAB "Yglė" parengtą projektą "Ukmergės 374 - komercinių pastatų ir daug. gyv. namų 

kvartalas, susisiekimo komunikacijos ir inžineriniai tinklai".  

10.4. Pateikti AB Vilniaus šilumos tinklams užbaigus statybos darbus:  

10.4.1. Prašymą dėl šilumos punkto patikrinimo, šilumos pirkimo – pardavimo sutarties 

sudarymo ir apskaitos įrengimo (kreiptis vienu prašymu), tuo pačiu iškviečiant AB Vilniaus 

šilumos tinklų atstovą išduotų prisijungimo sąlygų įvykdymo patikrinimui. Prie prašymo turi 

būti pateikti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos šilumos įrenginių techninės būklės 

patikrinimo pažymos, statybos užbaigimo akto, šilumos punkto(ų) parengties akto(ų) 

bei atsakingo asmens paskyrimo kopijos.  

10.4.2. Geodezines nuotraukas su pastatytais šilumos tinklais, pateikti AutoCAD *.dwg (arba 
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*.dxf) formate. 

10.5. Išsaugoti šilumos tiekimą esamiems vartotojams. 

10.6. Prisijungimą prie veikiančių šilumos tinklų vykdyti ne šildymo sezono metu.  

10.7. Šios sąlygos galioja visam statiniui į kurį projektuojami šilumos tiekimo tinklai bei atskirai 

projektuojamai šilumos tiekimo tinklų daliai (jeigu bus pasirašoma investicinė sutartis). 

10.8. Apie šilumos tiekimo tinklų statybos pradžią (sudarius atitinkamą sutartį pagal šių sąlygų 

punktą 9.1.10), ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas, informuoti atsakingą AB Vilniaus šilumos 

tinklų tinklo plėtros ir eksploatacijos skyriaus (TPES) darbuotoją, mob. tel. 

861304988. TPES Spaudos g. 6-1, Vilnius.  

10.9. Per du metus nuo šių techninių (projektavimo) sąlygų išdavimo datos negavus statybą 

leidžiančio dokumento, būtina kreiptis į šilumos tiekėją dėl techninių (projektavimo) sąlygų 

patikslinimo. 
 

   
   

       

    

         

     

 

   

         

 

 

 

 

(parašas) 
 

  

    

 

 

    

(parašas) 
 

  

 

 

  

  

 

Sąlygas gavau: 
 

       

           

           

   

(Statytojo (užsakovo)- fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas) 
 

 

(parašas) 
 

 

(data) 
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   Techninis  projektas ,,Šilumos  tinklų nuo ŠK 08369/1-32 Ukmergės g. iki Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinės, Vilniuje, statybos 
projektas.”  
                                                                                                                                                                                                 

Šilumos tinklo charakteringų atkarpų suvestinė lentelė 
 

Atkarpos aprašomos  Bekanalių   vamzdžių. 

 

Eil.  
Nr.  

 

Atkarpa tarp Išorinis  
diametras, 

mm 

Vidinis  
diametras, 

mm 

Atkarpos  
ilgis, 

m 

Šilumos izoliacija Praklojimas Pastabos 
nuo iki tipas storis 

mm 

1 Taškas M1 Taškas M2 323,9/450 312,7 95,10 3.1 63,05 2.2.2  

2 Taškas M3 Taškas 
M3A 

323,9/450 312,7 1,30 3.1 63,05 2.2.3  

3 Taškas 
M3A 

Taškas 
M3B 

88,9/160 82,5 0,90 3.1 35,55 2.2.3  

4 Taškas 
M3A 

Taškas 
M4A  

323,9/450 312,7 45,60 3.1 63,05 2.2.3  

5 Taškas 
M4A 

Taškas M4  323,9/450 312,7 10,70 3.1 63,05 2.2.2  

6 Taškas M5 Taškas M6  355,6/500 344,4 18,60 3.1 72,2 2.2.2  

7 Taškas M6  Taškas M7 355,6/500 344,4 38,90 3.1 72,2 2.2.5  

8 Taškas M7 Taškas Š1 355,6/500 344,4 3,30 3.1     72,2 2.2.2  

9 Taškas Š1  Taškas 
M7A  

355,6/500 344,4 72,50 3.1     72,2 2.2.2  

10 Taškas 
M7A 

Taškas 
M7B 

355,6/500 344,4 4,60 3.1 72,2 2.2.5  
 

11  Taškas 
M7B 

Taškas M8  355,6/500       344,4 58,70 3.1 72,2 2.2.2  

12 Taškas 8  Taškas M9  355,6/500 344,4 17,90 3.1 72,2 2.2.5  

13 Taškas M9 Taškas 
M10 

355,6/500 344,4 55,30 3.1 72,2 2.2.2  

14 Taškas 
M10 

Taškas 
M11 

355,6/500 344,4 36,90 3.1 72,2 2.2.2  

15 Taškas 
M11 

Taškas 
M12 

355,6/500 344,4 1,30 3.1 72,2 2.2.2  

16 Taškas 
M10 

Taškas Š2 219,1/315 210,1 3,40 3.1 47,95 2.2.2  

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


17 Taškas Š2 Taškas 
M15 

219,1/315 210,1 108,0 3.1 47,95 2.2.2  

18 Taškas 
M15 
 

Taškas 
M16 

219,1/315 210,1 4,90 3.1 47,95 2.2.2  

19 Taškas 
M15 

Taškas Š3 219,1/315 210,1 8,60 3.1 47,95 2.2.2  

20 Taškas Š3 Taškas 
M17 

219,1/315 210,1 0,70 3.1 47,95 2.2.2  

21 Taškas 
M11 

Taškas Š4 219,1/315 210,1 3,40 3.1 47,95 2.2.2  

22 Taškas Š4 Taškas 
M13 

219,1/315 210,1 21,90 3.1 47,95 2.2.2  

23 Taškas 
M13 

Taškas 
M14 

219,1/315 210,1 12,40 3.1 47,95 2.2.5  

24 Taškas 
M18 

Taškas 
M19 

355,6/500 344,4 2,70 3.1 72,2 2.2.2  

          
 
1. Aprašomos atkarpos tarp sekančių taškų: 

 
2. Praklojimas: 

  
3. Izoliacijos tipas: 

1.1. atšakos 2.1. lauke 2.1.1. antžeminis 3.1. išankstinė-gamyklinė komplekte su vamzdžiu 
1.2. šulinys (šiluminė kamera)  2.1.2. antžeminis-tilto konstrukcijoje 3.2. išankstinė-gamyklinė komplekte: bitumo-perlito 
1.3. vamzdyno diametro pakeitimas 2.2. požeminis 2.2.1. požeminis kanalinis 3.3. užpilamoji 
1.4. praklojimo pakeitimas  2.2.2. požeminis nekanalinis 3.4. TK konstrukcija 
1.5. pastato siena  2.2.3. kolektorius 3.5. pakabinama-asbocementinė 
1.6. šiluminis punktas  2.2.4. kolektorius (komunikacinis) 3.6. pakabinama –min. matas , folgoizolas 
  2.2.5. futliaras 3.7.  
 2.3. patalpose 2.3.1. rūsio patalpose 3.8. PAROC 
  2.3.2. techninis koridorius (TK)  
  2.3.3. užbetonuota  
  2.3.4. šilumos punktas 
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Šilumos tinklų nuo  ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki  
Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinės, Vilniuje, statybos 
projektas 

 

 

0 2022-04 Statybos leidimui 

Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis) 

Atestato 
Nr. 

 

Šilumos tinklų nuo  ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki  
Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinės, Vilniuje, statybos 
projektas 

 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Laida 

 
0 

    

LT AB  Vilniaus šilumos tinklai 20210701-00-TP-ŠT-01_AR 
Lapas Lapų 

1 7 

I. BENDRIEJI DUOMENYS. 
 
Statybos vieta.
Ukmergės ir Mykolo-Lietuvio gatvės, Vilniuje.
Statytojas.
AB Vilniaus šilumos tinklai  į. k.: 124135580, Elektrinės g. 2, Vilnius.
Projekto pavadinimas.
Šilumos tinklų nuo ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinės, Vilniuje, statybos 
projektas.
Projektuotojas.

Projektavimo etapai (stadijos).
Projektavimo darbai vykdomi dviem etapais: rengiamas techninis projektas ir po rangovo parinkimo darbo 
projektas.
Statiniai. Statybos rūšys.
Šilumos  tinklai. Nauja statyba. Neypatingasis statinys.
Statinių svarba.
Visuomenei svarbus statinys, neypatingasis statinys.
Projekto rengimo pagrindas.
Projekto rengimo pagrindas yra  dokumentai:

- AB Vilniaus šilumos tinklai techninė užduotis su priedais.
- AB Vilniaus šilumos tinklai projektavimo sąlygos Nr.21202. 
- Topografinė nuotrauka M1:500.
- Teisės aktais ir normatyviniais dokumentais:

 
1.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011,  2011-03-09. 
2.  LR Statybos įstatymas. 1996.03.19 Nr. I-1240. Galiojanti suvestinė redakcija 2021-02-28– 2022-04-30 
3.  LR Šilumos ūkio įstatymas. 2003.05.20 Nr. IX-1565. Galiojanti suvestinė redakcija 2021-11-13. 
4.  STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas.  Galiojanti 
suvestinė redakcija 2019-12-04.    
5.  STR 1.04.04:2017  Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. Galiojanti suvestinė redakcija 2021-10-30 – 
2022-04-30. 
6. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas. 
7. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. Galiojanti suvestinė redakcija 2002-10-
05.  
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8. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. Galiojanti suvestinė 
redakcija 2002-11-09.  
9. STR 2.01.01(4):2008  Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 
10. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo. 
11. STR 2.01.01(6):2008  Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
12. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. 2011.  Galiojanti suvestinė redakcija 2019-01-
31. 
13. RSN 156-94 Statybinė klimatologija. Galiojanti suvestinė redakcija 2002-10-05. 
14. Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos 
rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr.1-172. Galiojanti suvestinė redakcija 2011-
07-29. 
15. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės. Patvirtintos Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro 2010-04-07 įsakymu Nr.1-111. 
16. LST EN 253:2019 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto 
neardomai izoliuotos vamzdžių sistemos. Vamzdžio sąranka sudaryta iš pagrindinio plieninio vamzdžio, 
šiluminės poliuretaninės izoliacijos ir išorinio polietileninio apvalkalo.  
17. LST EN 448:2019 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto 
neardomai izoliuotos vamzdžių sistemos. Jungiamųjų detalių sąrankos, sudarytos iš plieninių pagrindinių 
vamzdžių, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir išorinio polietileninio apvalkalo. 
18. LST EN 488:2019 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto 
neardomai izoliuotos vamzdžių sistemos. Plieninių vamzdžių plieniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai, 
polietileninė šilumos izoliacija, ir išorinis polietileninis apvalkalas. 
19. LST EN 489:2019 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto 
neardomai izoliuotos vamzdžių sistemos. Plieninių vamzdžių jungtys, poliuretaninė šiluminė izoliacija ir 
išorinis polietileninis apvalkalas. 
20. LST EN ISO 2560:2010 Suvirinimo medžiagos. Glaistytieji elektrodai rankiniam ir lankiniam nelegiruotojų 
ir smulkiagrūdžių plienų suvirinimui. Klasifikavimas. 
21. LST EN 13941:2019 Centralizuoto šilumos tiekimo iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemų 
projektavimas ir įrengimas. 
22. LST EN 14419:2019 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto 
neardomai izoliuotos vamzdžių sistemos. Stebėjimo sistemos. 
23. LST EN 13480-2:2017 Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 2 dalis. Medžiagos. 
24. LST EN 13480-3:2017 Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 3 dalis. Projektavimas ir skaičiavimas. 
25. ISO 3419:1981 Nelegiruotojo ir legiruotojo plieno privirinamos sandūros būdu detalės. 
26. LST EN ISO 6520-1:2007 Suvirinimas ir panašūs procesai. Metalų suvirinimo defektų klasifikavimas. 1 
dalis. Lydomasis suvirinimas.  
27. LST EN 10216-2:2014 Besiūliai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant slėgiui. Techninės tiekimo sąlygos. 
2 dalis. Aukštesnėje temperatūroje nurodytų savybių nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai. 
28. LST EN 10217-2:2019 Suvirintiniai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant slėgiui. Techninės tiekimo 
sąlygos. 2 dalis. Aukštesnėje temperatūroje nurodytų savybių nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai, 
suvirinti elektra. 
29. LST EN 13709:2010 Pramoniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai. Plieniniai rutuliniai uždaromieji ir 
atbuliniai vožtuvai. 
 30. Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklės BT ITK 09. 
Galiojanti suvestinė redakcija 2018-02-1. 
 31. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19. 2019 m. sausio 
26 d. Nr. V-16 Lietuvos automobilių kelių 
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direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas 2019 m. sausio 26 d. Nr. V-16. Galiojanti 
suvestinė redakcija 2019-07-16. 
32. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės. LR  aplinkos ministro įsakymas  2010 m. kovo   15 d. 
Nr. D1-193. 
33. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 
34. LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai.   
35. R14-2011 Santrumpos ir raidiniai žymėjimai statybų  projektinėje dokumentacijoje.  

 
Kvalifikaciniai reikalavimai statybos ir montavimo darbus atliekančiai įmonei ir specialistams. 
            Statybos ir montavimo darbus atliekanti įmonė turi turėti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 
(VERT) ar buvusios Valstybinės energetikos inspekcijos (VEI) prie Energetikos ministerijos kvalifikacijos 
atestatą, leidžiantį atlikti šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens montavimo ir bandymo darbus. 
           Statinio statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka Sertifikavimo įstaigos atestuotas statybos 
vadovas, kurį skiria rangovas. Statinio statybos vadovas, privalo vykdyti   STR 1.06.01.2016 ,,Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra” (galiojanti suvestinė redakcija 2018-07-01),   IV skyriaus  devintojo skirsnio  
reikalavimus.  Taip pat statinio statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo 
higienos sąlygas statybos vietoje, šalia statybos vietos gyvenančių ar dirbančių žmonių apsaugą nuo statybos 
darbų keliamo pavojaus, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. 
          Šilumos tinklus montuojantys specialistai ir darbininkai turi turėti kvalifikacinius atestatus, leidžiančius 
montuoti, bandyti, derinti, paleisti šilumos tinklus iki 500 mm sąlyginio skersmens.  
          Statytojas techninei priežiūrai atlikti skiria (samdo) statinio statybos techninį prižiūrėtoją. Kai statytojas 
yra juridinis asmuo, techninę priežiūrą atlikti tvarkomuoju dokumentu gali pavesti savo struktūriniam padaliniui 
(tarnybai), kuris nuolat atlieka tas funkcijas, arba turintiems teisę atlikti techninę priežiūrą darbuotojams. 
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo vykdyti STR 1.06.01.2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra.” Galiojanti suvestinė redakcija 2018-07-01,  VI skyriaus   ketvirto skirsnio reikalavimus.  Draudžiama 
sudaryti sutartį techninei priežiūrai atlikti su to statinio statybos rangovu ar jo įmonėje dirbančiais fiziniais 
asmenimis. 

Statinio statybos techninės priežiūros tvarka vykdoma pagal STR 1.06.01:2016,,Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra”VII skyriaus ketvirto skirsnio reikalavimus. 

 
              Projektas atliktas naudojant kompiuterines programas AutoCAD, Microsoft Office Word, Microsoft 
Office Excel. 
             Projekto  sprendiniai atitinka privalomiems projekto rengimo dokumentams ir esminiams 
statinių reikalavimams. 
 
II. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI. 
1. Projekto tikslai:  
        1. Artimiausių metų planai centralizuotai šiluma aprūpinti Mykolo-Lietuvio g. 14 ir Vienažindžio g. 20   
sklypuose naujai statomus objektus. 
       2. Perspektyvoje centralizuotai šiluma aprūpinti Bajorų kvartalo šilumos vartotojus. 
       Šilumos galios poreikiai: 
Eil. 
Nr. 
 Vartotojo adresas 

Bendras šilumos galios 
poreikis, MW 

1 Mykolo -Lietuvio g. 14 1,33 

2 Vienažindžio g. 20 2,20 
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Bendras perspektyvinis šilumos poreikis prognozuojamas iki 24 MW. 
 
Šiems ir perspektyviniams vartotojams numatoma tiekti žemų temperatūrų šilumnešį. Tiekiamo šilumnešio 

temperatūra 65C, grąžinamo 45C. Temperatūrų pažeminimui projektuojama požeminė siurblinė, kurioje 
numatoma žeminti šilumnešio temperatūras ir pakelti slėgį.  

24 MW šilumos galiai projektuojami magistraliniai šilumos tiekimo tinklai iki siurblinės, siurblinė ir žemų 
temperatūrų šilumnešio šilumos  tinklai už siurblinės. 
 
 
2. Šilumos tinklai. 

Nuo prijungimo taško ŠK 08369/1-32 iki Ukmergės g. 326 sklypo pasijungimo mazgo magistraliniai 
šilumos tinklai 2d323,9/450 projektuojami kitu projektu kartu su Ukmergės g. 326 inžineriniais tinklais. 

 Šiuo projektu projektuojami šilumos tinklai nuo Ukmergės g. 326 sklypo pasijungimo mazgo   2d323,9/450 
šilumos tinklų iki projektuojamos požeminės siurblinės, o nuo  siurblinės numatomos dvi atšakos žemų 
temperatūrų šilumos tinklų po 2d355,6/500. Viena atšaka 2d355,6/500 skersmens projektuojama Mykolo-
Lietuvio gatvėje iki Vienažindžio g. 20 sklypo, o nuo jos  atšaka 2d219,1/315 skesmens  iki Mykolo Lietuvio g. 
14 sklypo. Kita atšaka nuo siurblinės 2d355,6/500  numatoma kaip perspektyvinė ir prie siurblinės aklinama.  

Projektuojamų šilumos tinklų ašis šalia Ukmergės g.  parinkta pagal 2008 m parengtą  projektą 
„Susisiekimo komunikacijos ir inžineriniai tinklai, Ukmergės g. 374, Vilnius“, pakoreguojant trasuotę pagal 
suformuotų sklypų prie Ukmergės g. ribas, gatvės raudonąsias linijas. Statant Vilniaus vakarinio aplinkelio III 
etapą, pastatytas 2008 metais suprojektuotas  pereinamas kanalas (kolektorius). Saugant esamas asfalto dangas  
šilumos tinklai projektuojami esamame kolektoriuje.  
        Esamame kolektoriuje montuojami pramoniniu būdu izoliuoti  2d323,9/450 skersmens vamzdžiai. 
Vamzdžiams paremti ir apsaugoti vamzdyną nuo trinties jėgų, esant terminiams poslinkiams, suprojektuotos 
slystamos atramos. Slystama atrama su  2 vnt apkaba  skirta pramoniniu būdu izoliuotiems vamzdžiams. 
Slystamos atramos remiasi ant betoninių pagalvėlių, sumontuotų ant kolektoriaus grindų. Slystamos atramos 
aukštis nuo atraminės pagalvėlės iki vamzdžio izoliacijos apačios h=100 mm, plotis b=340 mm.  Slystamos 
atramos montuojamos kas 10,5 m. Jos turi būti padengtos antikorozine danga.   

 Šilumos tinklai projektuojami, įvertinus Mykolo -Lietuvio g. 6 projektu ir Ukmergės g. 326 projektu  
suprojektuotus inžinerinius tinklus. Taip pat įvertinama anksčiau suprojektuoti bei detaliuoju planu „Apie 26,16 
ha teritorijos detalusis planas Mykolo Lietuvio gatvei tiesti“ suplanuoti dangų paviršių aukščiai. 

 
       Projektuojamų šilumos  tinklų skersmenys priimti AB Vilniaus šilumos tinklai sprendimu.  
       Projektuojamų šilumos  tinklų duomenys pateikti 1-2 lentelėse. 
1 lentelė 
Eil. 
nr. 

Charakteristikos 
pavadinimas 

Mato 
vnt. 

Kiekis (tipas) Pastabos 
Esamas Projektuojamas 

1 Vamzdyno skersmuo mm - 2d355,6/500÷2d219,1/315  
2 Projektinis slėgis Ps MPa - 1,6  
3 Darbinis slėgis Pd MPa - 0,26-0,31  

4 
Sandarumo bandymo slėgis 
Pb 

MPa - 
2,08 

(1,3xPs) 
 

5 Projektinė  temperatūra, Ts 
0C - 120  

6 Darbinė temperatūra, Td 0C - 115-60  
 

Projektuojamų šilumos  tinklų ilgiai. 
2 lentelė 

Eil. Nr. 
 

Statinio (ruožo) pavadinimas  Skersmuo, mm Trasos ilgis, m 
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Eil. Nr. 
 

Statinio (ruožo) pavadinimas  Skersmuo, mm Trasos ilgis, m 

     1. Magistralė iki siurblinės.  2d323,9/450 151,70 
                                                 Viso:  151,70 
2. Magistralė už siurblinės - A (M12).   

Vienažindžio g. 20  
2d355,6/500 
2d219,1/315 

308,0 
37,70 

                                                       Viso:  345,70 
3. Mykolo- Lietuvio g. 14. 

Perspektyva  iki aklės.  
2d219,1/315 
2d355,6/500 

125,60 
2,70 

                                                       Viso:  128,30 
 Iš viso šilumos  tinklų:  625,70 
    

            
    Siekiant apsaugoti šilumos tinklus ir išvengti nelaimingų atsitikimų, projektuojamų šilumos tinklų  

apsaugos zona yra po 5 m pločio juosta į abi puses  nuo išorinio vamzdyno izoliacijos paviršiaus ir nuo 
siurblinės konstrukcijų. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos apsaugos zonos ribose nustatytos vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. 
          Šilumos tinklų apsaugos zonos plotis atitinkamai vamzdžių skersmenims ir paklojimo būdui yra  nuo 
11,25 iki 10,83 m. 

          Projektuojamų šilumos  tinklų projekto klasės (LST EN 13941) pateikiamos 3 lentelėje. 

3 lentelė 
Slėgis ir temperatūra 

vamzdyne 
Skersmuo  

mm 
Projekto klasė Siūlių švietimas 

% 
Pastabos 

1,6 MPa, 1200C 355,6/500 C 20  
1,6 MPa, 1200C 323,9/450 C 20  
1,6 MPa, 1200C 219,1/315 B 10  

           Projektuojant šilumos tiekimo tinklus naudoti atsargos koeficientai (LST EN 13941). 
     4 lentelė 

Jėgų sukeltos apkrovos 
 

Daliniai atsargos koeficientai Pastabos 

Slėgis   
- eksploatacinis 1,2  

-slėgio svyravimai 1,2  
-bandymo slėgis 1,0  

Nuolatinės apkrovos   
Nuosavas svoris   

-surinktas vamzdynas 1,0  
-vanduo 1,0  

-armatūra 1,0  
-pasyvus žemės slėgimas 1,0  

Kintamos apkrovos 1,0  
Poslinkio sukeliamos apkrovos   

Temperatūros pokyčiai 
-eksploataciniai pokyčiai 

-paleidimo/stabdymo ciklai 
-grunto/vamzdyno trintis 

1,0 
 

 

Nuolatinės apkrovos   
-deformacijos montavimo metu 1,0  
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            Šilumos tiekimo tinklų sistemos vamzdynų elementų pilnas poveikio leistinas ciklų skaičius, svyruojant 
temperatūrai nuo darbinės temperatūros iki grunto temperatūros ir grįžtant atgal iki darbinės temperatūros, 
užtikrina  30 metų  eksploatavimo periodą. 
           Šilumos  tinklų terminis plėtimasis kompensuojamas „L˜, ,,Z˜, formos kompensavimo elementais su 
alkūnėmis. Įranga trasos vamzdynų šiluminiam plėtimuisi kompensuoti parinkta, atsižvelgiant į bekanalių 
vamzdžių klojimo rekomendacijas ir taisykles. 
           Ant  šilumos tinklų  atšakų   projektuojama uždaromoji armatūra su  drenavimo  ir nuorinimo vožtuvais.  
Šilumos tinklų nuorinimui aukščiausioje vietoje (už posūkio PK6) projektuojama nuorinimo armatūra. 
Armatūros aptarnavimui numatomi g/b šuliniai. 
            Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai ir fasoninės dalys projektuojami su gedimų kontrolės sistemos 
laidais. Laidai įlieti į izoliaciją, o sandūrose dedami higroskopiniai veltiniai. Gedimų signalas perduodamas, kai 
drėgmė viršija leistiną normą arba nutraukiamas laidas. Gedimų kontrolės sistemos kontrolės taškai numatyti  
projektuojamos siurblinės patalpoje. 
            Tranšėjoje  pagrindą po vamzdžiais paruošti pagal ,,Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo 
taisyklės”  p.165 ir  p.167 reikalavimus. Pagal šių punktų nuostatas tranšėjų dugnas turi būti be akmenų, lygus, o 
ant jo turi būti 0,10 m storio papilto sutankinto smėlio sluoksnis. Vamzdynai tranšėjoje užpilami smėliu, o 
paskui iškastuoju gruntu. Tarpai tarp tranšėjos sienelių ir vamzdžių pripilami smėlio, o patys vamzdžiai 
užpilami 0,10 m storio smėlio sluoksniu, kuris sutankinamas rankiniu būdu. Ant sutankinto smėlio sluoksnio 
turi būti uždedama įspėjamoji juosta su užrašu ,,ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI” arba tinklelis.  Smėlis, kuriuo 
užpilami vamzdynai, turi atitikti šiuos reikalavimus: stambiausios dalelės turi būti ≤ 16 mm; dalelės, kurių dydis  
≤ 0,075 mm gali sudaryti iki 9% svorio viso užpilamo smėlio kiekio; dalelės, kurių dydis ≤ 0,020 mm gali 
sudaryti iki 3% svorio viso užpilamo smėlio kiekio; rūšingumo (vienodumo) koeficientas d60/d10 <1,8%; turi 
būti švarus, be žalingų priemaišų (taip pat ir augalinių), humuso, molio luitų; neturi būti aštriabriaunių 
akmenukų, kurie galėtų pažeisti vamzdžius ir jų sandūras; sudėtis turi būti tokia, kad trinties koeficientas, 
rūpestingai sutankinus smėlį, atitiktų projektinį; trinties koeficientas yra nustatytas, esant 97-98% sutankinimui, 
kuris negali būti mažesnis už 94-95 %, išskyrus specialius atvejus, kai vamzdynas juda statmenai savo ašiai. 
Tada gali būti nurodytos kitos sutankinimo reikšmės. 
           Montuojant bekanalius šilumos tiekimo tinklus  reikia vadovautis vamzdžių firmų gamintojų parengtomis 
Vamzdynų ir jų dalių projektavimo ir montavimo taisyklėmis bei rekomendacijomis. 
           Šilumos tinklų ženklinimui, ties  posūkiais  projektuojami požeminių komunikacijų unifikuoti žymėjimo 
ženklai (piketai). 
          Sumontavus naujus šilumos tiekimo tinklus, vamzdynus išplauti. 
           Atliekama suvirinimo siūlių kontrolė: vamzdžiams 2d355,6/500 ir 2d323,9/450 -20% ,  2d219,1/315- 
10%. (žr. 3 lentelę). Vamzdžiams, kurie pakloti įmautėse  po keliais, gatvėmis ar įvažiavimais, suvirinimo siūlių 
kontrolė 100%. 
          Šilumos tiekimo tinklų statybos vietoje nebus griaunami jokie statiniai. Išardytos dangos  atstatomos 
pilnai pagal esamą padėtį.  
           Statybos  metu numatoma, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai, bus užtikrinti privažiavimai prie 
pastatų bei saugūs praėjimai pėstiesiems. 
           Atlikus klojamų šilumos tiekimo tinklų ašies nužymėjimą vietoje ir atsiradus poreikiui šalinti želdinius, 
medžių kirtimui būtina gauti Vilniaus miesto savivaldybės  leidimą.  Jei statybos metu atsirastų poreikis 
persodinti  želdinius, būtina derinti su Vilniaus miesto  savivaldybės  administracijos kraštovaizdžio specialistu. 
          Šilumos  tinklų statybos metu tranšėjas, pavojingas zonas, kuriose nuolat veikia pavojingi veiksniai, 
būtina aptverti apsauginiais aptvarais ir įrengti įspėjamuosius ženklus. Prieš pradedant šilumos tiekimo tinklų 
statybos darbus, apie tai būtina informuoti šalia statybos vietos esančias įmones ir gyventojus. Kur kertami 
pagrindiniai pėsčiųjų takai, įrengiami tilteliai pėstiesiems. Ten, kur klojama šilumos trasa kerta įvažiavimus, 
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reikia pastatyti įspėjamuosius kelio ženklus apie atliekamus kelio darbus. 
           Prieš pradedant šilumos tiekimo tinklų tranšėjų kasimo darbus turi būti iškviesti toje vietoje esančių 
požeminių inžinerinių tinklų bei statinių atstovai, kuriems apie iškvietimą turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš 
5 dienas. Taip pat su veikiančių tinklų savininkais turi būti suderintos saugos priemonės vykdant darbus 
elektros, ir kitų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonose. 
            Šilumos  tinklų statybos metu laikytis ,,Elektros tinklų apsaugos taisyklės” (2010 m. kovo 29 d. LR 
Energetikos ministro įsakymas Nr.1-93) reikalavimų. Šilumos  tinklų statybos metu elektros ir ryšių  kabeliai 
išramstomi.  Jei statybos metu  būtų atkasti elektros kabeliai, kurie nebuvo pažymėti topografinėje nuotraukoje, 
iškviečiamas juos eksploatuojančios organizacijos atstovas,  patikslinama susikirtimo su elektros kabeliais vieta,  
įgilinimas ir paklojimo būdas (su dėklu ar be jo). Tie elektros kabeliai, kurie neturi dėklo dedami į PVC 
d110÷160 skersmens sugaubiamus dėklus po 2,0 m susikirtimo vietose į abi puses. Atstumą nuo šilumos 
tiekimo vamzdžio iki elektros ir apšvietimo kabelio galima sumažinti iki 0,25 m. Radus elektros kabelių movas, 
dėjimą į dėklus spręsti vietoje.  

Projektuojamų šilumos  tinklų prasilenkimo vietose su vandentiekio ir nuotekų tinklais, jei iškasus 
tranšėją, jie randami pakloti virš šilumos tiekimo tinklų ir be dėklų, vandentiekio ir nuotekų vamzdžiai dedami į 
dėklus, kurių ilgis į abi puses nuo šilumos tiekimo tinklų konstrukcijos turi būti ne mažesnis kaip 2,0 m.  

Paklojus požeminius šilumos tiekimo tinklus (iki jų užpylimo gruntu) būtina atlikti geodezinę 
(išpildomąją) nuotrauką. 

Atkastieji požeminiai inžineriniai tinklai ir statiniai užpilami gruntu, dalyvaujant jų savininkams ar 
atstovams. Apie užpylimo darbų pradžią inžinerinių tinklų ar statinių savininkams turi būti pranešta ne vėliau 
kaip prieš parą. 

Mechanizmai ir mašinos, naudojami šilumos  tinklų klojimui, dangų ardymui ir atstatymui turi būti 
techniškai tvarkingi, kad tepalai ir degalai neterštų grunto ir gruntinio vandens. Betono skiedinio laikymui 
įrengti kilnojamą aikštelę su lentų paklotu ir bortais. 
                 
 
              Šilumos tinklų atskirų statinių (ruožų)  statybos užbaigimas statytojo  gali būti numatytas ne vienu 
metu, o atskirais etapais. Statytojo pageidavimu gali būti išduodamos atskirų užbaigtų statyti statinių (ruožų)  
deklaracijos.   
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I. PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS IR BENDRIEJI NURODYMAI 

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama, kai statytojas nustatyta tvarka gavo ir perdavė rangovui šiuos 
dokumentus: 

1. Statybą leidžiantį dokumentą; 

2. Nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą; 

3. Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą su nustatytais priedais; 

4. Statybos darbų žurnalą. 

  Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali parengęs darbų technologijos projektą ir žemės darbams iš 
Vilniaus miesto savivaldybės gavęs leidimą. Žemės darbams vadovauti rangovas  privalo įsakymu skirti ar 
darbo sutartimi samdyti atestuotą statybos darbų vadovą. 
 

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIAMS, MEDŽIAGOMS IR DARBAMS. 

1. GAMINIAI IR MEDŽIAGOS. 
1.1 . Izoliuoti vamzdžiai. Jie turi atitikti LST EN 253:2019 standartą.  Pagrindinis vamzdis- plieninis suvirintas  
vamzdis pagal LST EN 10217-2:2019  arba plieninis besiūlis vamzdis pagal  LST EN 10216-2:2014. Vamzdžių 
plieno kokybė ne žemesnė kaip P235GH arba aukštesnės markės. 

Plieno cheminė sudėtis %: 
C Si 

max 
Mn P 

max 
S 
max 

Cr 
max 

Mo Ni 
max 

Al 
tot 

Cub  
max 

Nbd  
max 

Tid 

max 
Vd   
max 

≤0,16 0,35 ≤1,20 0,025 0,020 0,30 ≤0,08 0,30 ≥0,020c 0,30 0,010 0,03 0,02 
 
Plieno vamzdžio mechaninės savybės: 
- takumo riba    240÷350 MPa 

- stiprumo riba    380÷500 MPa 
- santykinis pailgėjimas              26 % 
- smūginis tąsumas   5÷11 kgm/cm2 

- suvirinimo faktorius   V=1,0 

- /B                 75 
 

            Vamzdžio izoliacija turi atitikti LST EN 253:2019   reikalavimus. Vamzdžio izoliacijai naudojama 
poliuretano putos (PUR). PUR  izoliacija turi būti vienalytė, burbuliukų struktūra  ir tankio reikšmė turi atitikti 
LST EN 253:2019  reikalavimus.  Poliuretano putų turi būti : 
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- šilumos laidumas               50 ≤ 0,029 W/mK prie 50°C 

- vidutinis tankis visame vamzdžio ilgyje  min 60 kg/m3 

- vandens sugėrimas virimo temperatūroje  max 10  tūrio 

- stiprumas gniuždymui radialine kryptimi             min 0,30 N/mm2 

            Apvalkalas turi būti pagamintas iš atsparaus polietileno (PE), juodos spalvos su minimaliu vamzdžių 
gamybai ir galutiniam naudojimui reikalingu antioksidantų, UV- stabilizatorių ir suodžių kiekiu. Optimaliam 
sukibimui su PUR izoliacija pasiekti PE apvalkalo vamzdžio vidus turi būti šiurkštinamas gamybos metu.  
Apvalkalo mechaninės savybės turi būti: 

- tankis min 944 kg/m3 su 2,5÷0,5%  pagal masę tolygiai paskirstytu suodžių kiekiu  

- takumo indeksas  pagal LST EN ISO 1133 0,2≤MFR≥1,4g/10min sąlyga T 

- pailgėjimas iki trūkimo prie 23±2°C min 350% 

 PE vamzdžio gamintojas turi nurodyti  tokius identifikavimo ženklus kiekvieno atskiro apvalkalo 
vamzdžio išorėje: 
- gamintojo pavadinimas ir/ arba gamintojo ženklas; 
- vamzdžio nominalus skersmuo ir sienelės storis; 
- naudojamos medžiagos prekybinis pavadinimas ar kodas; 
- lydalo takumo (MFR) indeksas; 
- pagaminimo metai ir savaitė. 
 Pramoniniu būdu izoliuotas vamzdis turi atitikti reikalavimus: 
- projektinė temperatūra                           Ts=120ºC 
- projektinis slėgis               Ps=1,6 MPa 
- vamzdžių ilgis    12 m 
- su gedimo kontrolės laidais. 
 
 Vamzdžio skersmuo,  mm Išorinis pl.vamzdžio  

skersmuo,  mm 
Plieninio vamzdžio 
sienelės storis, mm 

Izoliuoto vamzdžio išorinis 
skersmuo, mm 

355,6/500 355,6 ≥ 5,6 500 
323,9/450 323,9 ≥ 5,6 450 
219,1/315 219,1 ≥ 4,5 315 

  
            Izoliuotų vamzdžių gamintojas apvalkalo vamzdžio išorėje turi nurodyti: 
- gamintojo pavadinimas ir/ arba gamintojo ženklas 
- plieno vamzdžio nominalus skersmuo ir sienelės storis 
- plieno markė 
- EN standarto numeris 
-poliuretano  putų izoliacijos užpildymo metai ir savaitė. 
 Pagal reikalavimus visiems pateiktiems vamzdžiams turi būti pateikti sertifikatai su patikros ataskaita ir 
medžiaga. Patikros medžiagoje turi būti nurodyta atskira vamzdžio kokybė ir taikomi reikalavimai. 
 

1.2.  Izoliuota plieninė alkūnė.  Plieninės alkūnės turi atitikti LST EN 448:2019 standartą.  Jos naudojamos tik 
su tokiais pačiais (ar didesniais) ribiniais tempimais ir tuo pačiu nominaliu vamzdžių sienelių storiu, kaip ir 
gretimuose tiesiuose vamzdžių ruožuose. 
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               Izoliuotos plieninės alkūnės turi atitikti techninius reikalavimus:  

- projektinė temperatūra                            Ts1200C 

- projektinis slėgis                             Ps1,6 MPa  

- izoliacijos šilumos laidumo koeficientas  50 ≤ 0,029 W/mK prie 50°C 
- izoliacijos vidutinis tankis                 min 60kg/m3  
- su gedimų kontrolės  laidais 
  Izoliacijos storis, bet kurioje izoliuotos alkūnės vietoje, ne mažiau 50%  nominalaus izoliacijos storio. 
  
 Projektuojamuose šilumos tinkluose naudojamų izoliuotų alkūnių asortimentas: 
 Skersmuo, 
mm 

Alkūnės kampas Pastabos 

355,6x5,6/500 90º L=1,6x1,6 m 
323,9x5,6/450 90º L=1,5x1,5 m 
219,1x4,5/315 90º L=1,0x1,0 m 

 Alkūnės turi būti su gamintojo identifikavimo ženklinimu ant apvalkalo vamzdžio išorės. 
 Turi būti pateikti izoliuotų alkūnių sertifikatai su patikros ataskaita ir medžiaga.  

 
1.3. Izoliuotas atvadas. Pramoniniu būdu izoliuoti plieniniai atvadai turi atitikti LST EN 448:2019 standartą. 
Jie naudojami tik su  tokiais pačiais (ar didesniais) ribiniais įtempimais ir tuo pačiu nominaliu vamzdžių sienelių 
storiu, kaip ir gretimuose tiesiuose vamzdžių ruožuose. Pramoniniu būdu izoliuoti plieniniai atvadai turi atitikti 
techninius reikalavimus: 

- projektinė temperatūra                            Ts1200C 

- projektinis slėgis                             Ps1,6 MPa  

- izoliacijos šilumos laidumo koeficientas  50 ≤ 0,029 W/mK prie 50°C 
- izoliacijos vidutinis tankis                 min 60kg/m3  
- su gedimų kontrolės  laidais 
  
 Projektuojamoje šilumos trasoje naudojamų pramoniniu būdu izoliuotų atvadų asortimentas:  
 Pagrindinio vamzdžio 
skersmuo, mm 

Atvado vamzdžio 
skersmuo, mm 

Pastabos 

355,6x5,6/500 219,1x4,5/315 450-T-atvadas   
323,9x5,6/450 88,9/160 450-T-atvadas   
219,1x4,5/315 219,1x4,5/315 Lygiagretus 

 
 Atvadai turi būti su gamintojo identifikavimo ženklinimu ant apvalkalo vamzdžio išorės. 
 Turi būti pateikti izoliuotų atvadų sertifikatai su patikros ataskaita ir medžiaga. 
 
1.3.A.  Izoliuotas atvadas, įvirinamas ir izoliuojamas vietoje statybos metu.  Plieniniai atvadai turi atitikti 
LST EN 448:2019 standartą. Jie naudojami tik su  tokiais pačiais (ar didesniais) ribiniais įtempimais ir tuo pačiu 
nominaliu vamzdžių sienelių storiu, kaip ir gretimuose tiesiuose vamzdžių ruožuose.  Plieniniai atvadai, 
įvirinami ir izoliuojami vietoje statybos metu,  turi atitikti techninius reikalavimus: 

- projektinė temperatūra                            Ts1200C 

- projektinis slėgis                             Ps1,6 MPa  

- izoliacijos šilumos laidumo koeficientas  50 ≤ 0,029 W/mK prie 50°C 
- izoliacijos vidutinis tankis                 min 60kg/m3  
- su gedimų kontrolės  laidais 
             Atvadai komplektuojami kartu su jungimo movomis ir poliuretano putų izoliacijos paketu. 
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           Projektuojamoje šilumos trasoje naudojamų  įvirinamų ir izoliuojamų vietoje statybos metu atvadų 
asortimentas:  
 Pagrindinio vamzdžio 
skersmuo, mm 

Atvado vamzdžio 
skersmuo, mm 

Pastabos 

323,9x5,6/450 88,9/160 T-atvadas   
 
1.4. Izoliuota armatūra. Pramoniniu būdu izoliuota plieninė armatūra turi atitikti LST EN 448:2019 standarto 
reikalavimus. Vožtuvo korpusas turi būti suvirintas. Vožtuvo konstrukcija turi leisti valdyti vožtuvą iš 
izoliacijos išorės. Ant vožtuvo turi būti pažymėta slėgio charakteristika PN. 

 Vožtuvo įvirinamų galų skersmuo, sienelių storis ir plieno kokybė turi būti tokia pat kaip gretimuose 
tiesiuose vamzdžių ruožuose. Pramoniniu būdu izoliuoti plieniniai vožtuvai turi atitikti techninius reikalavimus: 

- projektinė temperatūra                           Ts120ºC  

- projektinis slėgis                Ps1,6 MPa 

- izoliacijos šilumos laidumo koeficientas   50 ≤ 0,029 W/mK prie 50°C 
- izoliacijos vidutinis tankis     min 60kg/m3 
- su gedimų kontrolės laidais 
- vožtuvo tipas        rutulinis 
- rutulio medžiaga       nerūdijantis plienas 
- valdymas ≥DN200                 rankinis reduktorius 
-montavimo ilgis      2,0 m ir 1,5 m (nuorinimo mazgas) 
 Izoliuota armatūra  turi būti su gamintojo identifikavimo ženklinimu ant apvalkalo vamzdžio išorės. 
 Turi būti pateikti sertifikatai su patikros ataskaita ir medžiaga. 
 Projektuojamoje šilumos trasoje naudojamos pramoniniu būdu izoliuotos armatūros asortimentas: 
Izoliuoto 
vamzdžio 
skersmuo 
mm  

Vožtuvo tipas 
Uždaromas
is 
vožtuvas, 
skersmuo 
mm 

Uždaromas
is 
vožtuvas su 
drenavimo 
vožtuvu 

Uždaromas
is 
vožtuvas su 
nuorinimo 
vožtuvu 

Nuorinimo 
vožtuvas 

Drenavimo 
vožtuvas 

Uždaromasis 
vožtuvas su 
nuorinimo ir 
drenavimo 
vožtuvais 

355,6x5,6/500 -  - 60,3/140 - - 

219,1x4,5/315 
- - - - - 219,1/315+60,3/140

+60,3/140 
 
 

       1.5. Vamzdžių sujungimo mova. Skirta pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių sujungimo vietų izoliavimui. 
Sujungimo movos turi atitikti  LST EN 489:2019 standarto reikalavimus.  Vamzdžiams, kurių skersmuo   ≤200 
mm,  naudojamos  termosusitraukiančios movos su dvigubu sandarinimu. 
Vamzdžiams, kurių skersmuo   ˃200 mm,  naudojamos  tiesios elektra virinamos movos. 
 Movos tiekiamos komplekte su poliuretano putų komponentais ir  kiekiais, reikalingais atitinkamo 
dydžio movai. 
 Techniniai duomenys: 

- projektinė temperatūra                           Ts120ºC  

- projektinis slėgis                Ps1,6 MPa 
 Vamzdžių tiesių sujungimų movų asortimentas:  
Vamzdžio skersmuo, 
mm 

 Movos skersmuo,  
 mm 

Pastabos 

355,6x5,6/500 500 Elekta virinama 
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323,9x5,6/450 450 Elekta virinama 

219,1x4,5/315 315 Termosusitraukianti dvigubo sandarumo 
 
1.6. Vamzdžio užbaigimo mova-aklė. Vamzdžio užbaigimo mova –aklė naudojama izoliuotų vamzdžių 
poliuretano putų izoliacijos apsaugai nuo drėgmės vamzdžių galuose, kai numatoma perspektyva. 
 Techniniai duomenys: 

- projektinė temperatūra                       Ts120ºC  

- projektinis slėgis             Ps1,6 MPa 

- izoliacijos šilumos laidumo koeficientas          50 ≤ 0,029 W/mK prie 50°C 
- izoliacijos vidutinis tankis            min 60kg/m3 
- vamzdžių skersmuo:                                                          355,6/500, 323,9/450,  
 219,1/315                              
              Prieš uždedant užbaigimo movą, plieniniai vamzdžiai aklinami plieninėmis sferinėmis aklėmis. 
Galinės movos ir aklinto plieninio vamzdžio sujungimo vieta hermetizuojama naudojant susitraukiančią 
juostą.  
 
1.7. Vamzdžio antgalis. Skirtas izoliuotų vamzdžių poliuretano putų izoliacijos apsaugai nuo drėgmės 
vamzdžių galuose.  
Techniniai duomenys: 

- projektinė temperatūra                                   Ts120ºC  

- projektinis slėgis    Ps1,6 MPa 
- vamzdžių  skersmuo :                                                        355,6x5,6/500 
                                                                                             323,x5,6/450 
 
1.8. Sieninio įvado įvorė. Skirta apsaugoti pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio izoliaciją nuo pažeidimų  
judant vamzdžiui per pastatų, pereinamo kanalo sienas dėl terminių pailgėjimų. 
 Techniniai duomenys: 

- projektinė temperatūra                                   Ts120ºC  

- projektinis slėgis    Ps1,6 MPa 
- izoliuoto vamzdžio išorinis  skersmuo :                                500 
                                                                                             450 
Sieninio įvado įvorė turi būti pagaminta iš profiliuotos ypač atsparios gumos. 
 
1.9. Įspėjamoji juosta. Skirta šilumos tinklų paklojimo vietai nusakyti ir perspėti atliekant žemės kasimo 
darbus. Juostos plotis 50÷150 mm. Juosta klojama virš kiekvieno vamzdžio. 
 
1.10. Kompensaciniai dembliai. Gaminami iš polietileno granulių, supresuotų iki 100 kg/m3 tankio, 40 mm 
storio ir 1000 mm ilgio.  Montuojama ties pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių alkūnėmis ir atvadais, siekiant 
apsaugoti vamzdynus nuo trinties jėgų, esant terminiams poslinkiams. Kompensaciniai dembliai montuojami  
pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus. Kompensaciniai dembliai prie vamzdžių tvirtinami taip, kad užpylimo 
smėliu  metu, jie neslystų ir neatkristų nuo vamzdžių. Tvirtinimui prie vamzdžių naudojama plastikiniai raisčiai 
ar geotekstilė. 

 

1.11.  Gedimų kontrolės sistema. Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai, vamzdžių jungiamosios detalės turi 
būti tiekiama su gedimų kontrolės sistemos elementais- įlietais į poliuretano izoliaciją variniais laidais. Gedimų 
kontrolės sistemos elementai ir įrengimas turi atitikti LST EN 14419-2019 ,,Centralizuoto šilumos tiekimo 
vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Stebėjimo 
sistemos” standarto reikalavimus.   
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            Sujungimo vietose dedami higroskopiniai veltiniai. Laidų montavimui naudojami specialūs 
komponentai, kaip: jungimo įvorė, laido laikiklis, varinis laidas, litavimo pasta ir kt.   
 Gedimų kontrolės sistema skirta perduoti informaciją apie padidėjusį drėgmės kiekį vamzdyno 
izoliacijoje arba nutrūkus variniam laidui. Patikra atliekama specialaus tikrintuvo pagalba, prijungus jį prie 
atvirų laido galų.  
              Sistemos veikimas: 

-   sumontuota gedimų kontrolės sistema turi sudaryti galimybę pasiekti ilgalaikį izoliuotos centralizuoto 
šilumos tiekimo sistemos veikimo vientisumą. Sistema turi pastoviai stebėti vamzdyną, kad būtų galima greitai 
aptikti ir reaguoti į sistemos gedimus/pratekėjimus. 

-   pristatomi izoliuoti vamzdynų elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turėti įmontuotus du varinius 1,5 mm² 
skersmens laidus. Vienas jų nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varža turi būti 
ne didesnė kaip 1 Ώ. 

-  sistema turi sugebėti aptikti bet kokią drėgmę, atsiradusią putų izoliacijoje, matuojant banginę varžą 
(impedanse) tarp vario laidų ir plieninio vamzdžio ir gebėti aptikti defektą iki plieninio vamzdžio korozijos, 
atsirandančios dėl gedimo. Be to, sekimo sistema turi gebėti nustatyti matavimo laido nutrūkimą ir turi būti 
paruošta bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus. 

-   turi būti atliktas 100 % signalinių laidų funkcinių charakteristikų patikrinimas gamybos metu po vamzdžių ir 
jų komponentų padengimo putomis. 

-    turi būti patikrinta ar nėra laidų įtrūkimų ir šuntavimo varža plieniniuose vamzdžiuose. Turi būti patikrintas 
signalinių laidų susidėvėjimas (sutrūkimas) naudojant uždarą srovės grandinę. 

1.12. Požeminių komunikacijų unifikuoti žymėjimo ženklai. Naudojami bekanalių šilumos tiekimo tinklų 
nužymėjimui ties  posūkiais ir tiesiose atkarpose kas 100 m. Ženklą sudaro lentelė ir stovas, prie kurio ji 
tvirtinama. Lentelė gali būti pagaminta iš sintetinės ar iš aliuminio plokštelės. Tai 120x120 mm išmatavimų 
plokštelė su apvalintais kampais. Tvirtinama ant sulenkto plieninio (DN32) vamzdelio. Lentelės spalva-
oranžinė, užrašai-juodi.  Ženklai statomi 0,75 m aukštyje (atstumas iki ženklo apatinės briaunos). 

 
1.13. Šuliniai. Gelžbetoniniai apžiūros šuliniai skirti uždaromosios armatūros aptarnavimui. Jie turi atitikti LST 
EN 1917:2003/AC:2008 reikalavimus. Visi surenkami šulinio elementai turi būti pagaminti iš ne žemesnės kaip 
C25/30 klasės betono. Apžiūros šuliniai surenkami iš gelžbetoninių elementų: sieninių žiedų (rentinių), 
perdengimo plokštės, aukščio reguliavimo žiedo. Reikalingas šulinio aukštis parenkamas šulinio žiedų (gali būti 
skirtingų aukščių) kiekiu. Uždaromosios armatūros aptarnavimo šuliniai montuojami ant pamatų blokelių. 
Blokeliai gaminami iš C8/10 klasės normaliojo betono, atsparaus šalčiui-F50. Blokeliai gali būti naudojami 
šlapiuose gruntuose neagresyvioje aplinkoje. 
        Apžiūros šulinių liukų dangčiai turi atitikti LST EN 124:1998 standarto reikalavimus. Apžiūros šulinių 
montuojamų transporto priemonėms judėti skirtose vietose, dangčiai turi būti D400 tipo - skirti 400 kN 
apkrovai. Dangčio medžiaga - ketus. Liuko skersmuo – 700mm, tipas – „plaukiojantis“ su užraktu. Pėsčiųjų 
judėjimo zonose montuojami C250 tipo – skirti 250 kN apkrovai. Vejose galima montuoti B125 tipo - skirti 125 
kN apkrovai. Ketiniai dangčiai skirti armatūros apžiūros šuliniams turi būti su žyma „ŠT”. Šulinių liukų 
dangčiai turi būti patikimai ankeruojami prie g/b šulinio konstrukcijų. 

 
1.14. PVC vamzdis. Naudojama šilumos tiekimo tinklų susikirtimo su elektros ar ryšių kabeliais vietose, kai 
atstumas tarp šių komunikacijų mažesnis už normatyvinį.  PVC sugaubiamas dėklas  d110- 160 įrengiamas  po 
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2 m į abi puses nuo susikirtimo vietos. PVC vamzdžio  tankis 940-960 kg/m3. 

1.15. Betonas. Naudojamas pastatų sienų,  pereinamo kanalo angų  užbetonavimui. Betonas turi atitikti LST EN 
206-1:2002-A2:2005 standarto reikalavimus. Betono klasė  C25/30. Užbetonuoti paviršiai turi būti padengti 
hidroizoliacija. 

1.16. Paviršių hidroizoliavimas. Naudojamas užbetonuotų paviršių (pereinamo  kanalo, pastato angos įvado 
vietose). Naudojama ritininė-bituminė hidroizoliacinė medžiaga. Paviršiai dengiami dviem sluoksniais. 
Sujungimo vietos užtepamos bitumine mastika. 
 
1.17. Plieniniai vamzdžiai. Vamzdžiai naudojami  nuorinimo ir vandens išleidimo armatūrai prijungti.  
Plieniniai vamzdžiai elektra suvirinti, plieno markė P235GH pagal LST EN-10217-2:2003. 

Techniniai reikalavimai: 
- plieno takumo riba                                                REH ≥235N/mm 
-atsparumas tempiant                                                 42 kg/mm2 
-santykinis pailgėjimas                                               21 
- projektinė  temperatūra                                  Ts120ºC 
- projektinis slėgis                                    Ps1,6MPa 
- sienelės storis:                                    d88,9   s≥ 3,2mm 

                        d33,7   s≥ 2,6 mm 
    

 Vamzdžių paviršiai gali būti gruntuoti gamykloje. Vamzdžių galai turi būti nupjauti statmenai, nuvalyti 
nuo atplaišų ir uždengti aklėmis. 
 Vamzdynai tiekiami su kokybe liudijančiais dokumentais, turi būti pateikti medžiagų sertifikatai. 
Vamzdynų siuntas priima rangovas ir atsako už jų kokybę. 
 Plieninių vamzdžių alkūnės turi būti pagamintos iš tos pačios plieno markės, kaip ir pagrindiniai 
vamzdynai, padengti gruntuote ir atitikti LST EN 10253-2:2008 standartą. 
 
1.18. Uždaromasis vožtuvas. Montuojamas siurblinėje nuorinimui ir vandens išleidimui pereinamame kanale.  
 Techniniai duomenys: 
-  skersmuo                                    d80; d25 
- vožtuvo tipas                          rutulinis 
- korpusas                          plienas 
- valdymas                          rankinis 
- prijungimas                          privirinamas 

- projektinė temperatūra                                    Ts1200C 

- projektinis slėgis                         Ps1,6MPa 
 
1.19. Šilumos izoliacija. Skirta  nuorinimo ir vandens išleidimo vožtuvų  izoliavimui. Izoliuojama surenkamais 
kevalais.  
  Techniniai reikalavimai: 
- medžiaga                 akmens vata 
- projektinė temperatūra                           Ts> 2000C 
- tankis                  60-100kg/m3                                                             

 -izoliacijos šilumos laidumo koeficientas                    50 ≤ 0,04 W/mK 
- atsparumas ugniai                            nedegi medžiaga. 
  
1.20.  Antikorozinis dažymas. Prieš izoliavimą, vamzdynai padengiami antikorozine danga- dažų sistema 
pagal LST EN ISO 12944(1-5):2000 reikalavimus arba lygiavertį standartą. 
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1.21.  Įmautė (dėklas). Naudojama, kai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai klojami po gatvėmis ar kita 
važiuojamąja dalimi. Naudojami  plieniniai vamzdžiai elektra suvirinti išilgine siūle pagal LST EN 10217-
2:2019 
  Techniniai reikalavimai: 
- projektinė temperatūra                          Ts iki 600C 
- tankis                  ≥900 kg/m3                                                             

- tamprumo modulis tempiant                                    ≥1500 MPa 
- skersmuo                                                                  d700; d500 
          Įmautė turi būti padengta antikorozine danga. Metalo paviršius prieš dažant paruošiamas pašalinant 
užterštumus nuo jo bei atitinkamai suteikiant paviršiui šiukštumą. Dažymas atliekamas ne žemesnėje kaip +5ºC 
temperatūroje ir esant  santykinei drėgmei ne aukštesnei kaip 80-85%. 

 
1.22. Judama atrama. Naudojama  pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio slystama atrama vamzdžiui paremti ir   
apsaugoti vamzdyną nuo trinties jėgų, esant terminiams poslinkiams. Visi metaliniai konstrukcijų elementai turi 
būti padengti antikorozine danga. Slystamų atramų plieno markė S235.  Po slystamomis atramomis montuojama 
atraminė pagalvėlė. 
 
2. DARBAI. 
2.1  Vamzdžių gabenimas, laikymas.  Pramoniniu būdu Izoliuoti vamzdžiai gali būti gabenami atviromis ir 
uždaromis transporto priemonėmis. Izoliuotų vamzdžių pakrovimas ir iškrovimas turi būti vykdomas perrišant 
juostomis, atstumas tarp kurių turi būti ne mažesnis kaip trečdalis vamzdžio ilgio. Draudžiama vamzdžius kelti, 
perrišant juos plieniniais lynais. Izoliuoti vamzdžiai guldomi ant lygaus pagrindo arba ant lygiai sudėtų atramų, 
tarp kurių atstumas turi būti ne mažesnis kaip 4 metrai, o atramos atstumas nuo vamzdžio galo turi būti ne 
didesnis kaip 1 metras. 
 Izoliuoti vamzdžiai turi būti sandėliuojami  apsaugant nuo tiesioginių saulės spindulių. Vamzdžių 
sukrautų horizontalioje padėtyje rietuvės aukštis negali viršyti 2 m. 
 
2.2. Montavimas.  Montuojanti organizacija turi turėti atitinkamas licencijas vamzdynų, technologinių įrenginių 
ir armatūros montavimo darbams.  
 Nauji šilumos  tinklai klojami bekanaliu būdu. Vamzdžiai tarpusavyje sujungiami suvirinimo būdu. 
Uždaromoji armatūra prie vamzdžių jungiama privirinimo būdu. 
 Vamzdynų suvirinimas turi būti vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje patvirtintomis 
techninėmis sąlygomis, sudarytomis pagal galiojančius standartų techninius reikalavimus LST EN ISO 15609-
1:2004. Suvirintojų kvalifikacija turi atitikti virinamų vamzdžių kategoriją (LST EN ISO 9606-1:2013). 
 Suvirinami paviršiai turi būti švarūs, nuo jų reikia nuvalyti rūdis, tepalus, nuodegas, putų likučius ir kt. 
Vamzdynų galai turi būti lygiai nupjauti. Vamzdynų galuose negali būti pjaustymo defektų. Suvirinimo metu 
vamzdžiai turi būti laikomi taip, kad būtų geriausias ašinių linijų ir vidinių paviršių centravimas. Siūlėje negali 
būti įtrūkimų, nesuvirintų tuštumų, išdegimų, išlydyto metalo nutekėjimų. Visoms suvirinimo siūlėms turi būti 
sudaryti procedūrų aprašai (SPA) pagal LST EN 15614-1:2017 reikalavimus. Visi tikrinimo, bandymo ir 
priežiūros rezultatai turi būti užfiksuoti atitinkamuose dokumentuose pagal  LST EN ISO 15609-1:2004 
 Atliekant hidraulinį bandymą, visų suvirinimo siūlių kontrolė atliekama vizualiniu būdu. Neardoma 
suvirinimo siūlių kontrolė peršviečiant atliekama pasirinktinai 20% siūlių, bet ne mažiau kaip 2 vnt,  o vietose,  
kuriose vizualinės kontrolės ar hidraulinio bandymo nėra galimybės atlikti - 100% siūlių. Po suvirinimo siūlių 
sandarumo ir hidraulinio bandymo turi būti atliekamas jungčių izoliavimas ir polietileninio apvalkalo 
sujungimas pagal LST EN 489:2019 standarto reikalavimus ir gamintojo rekomendacijas. Montavimo darbus 
gali atlikti tik specialų apmokymą praėję asmenys. Visų jungčių surinkimas vykdomas atliekant pastovią 100% 
vizualinę kontrolę.  
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 Sumontavus vamzdyną, reikia jį išplauti ir išbandyti  hidrauliškai. Vamzdyno sandarumo bandymas 
atliekamas 1,3 karto didesniu slėgiu negu projektinis slėgis, t.y. 2,08 MPa (1,3xPs). Bandymo metu esamų 
šilumos tinklų vamzdynai turi būti atjungti nuo bandomų šilumos tinklų vamzdynų. Vamzdynų atjungimui 
naudoti uždaromąją armatūrą draudžiama. Turi būti sumontuotos aklės (Ps=2,5 MPa). Vamzdynai užpildomi 
vandeniu ir nuorinami per įtaisus esančius aukščiausiuose taškuose. Kilnojamo siurblio pagalba spaudimas 
vamzdyne didinamas iki bandomojo. Bandomasis spaudimas palaikomas iki tol, kol bus atliktas visų sujungimų 
patikrinimas, bet ne mažiau 5min. Jeigu patikrinimo metu nepastebėta įtrūkimų, vandens nutekėjimo, tinklų 
rasojimo, manometrai nerodo spaudimo sumažėjimo, hidraulinis bandymas laikomas atliktu. Bandymo 
dokumentai turi būti užfiksuoti atitinkamuose aktuose.  
 Montuojanti organizacija turi pateikti atliktų darbų, tame tarpe paslėptų, bandymo ir plovimo aktus, 
suvirinimo siūlių kokybės kontrolės dokumentaciją pagal techninės priežiūros taisyklių reikalavimus.  
Šilumos tiekimo tinklai turi būti nužymėti piketais ties atvadais, posūkiais, o taip pat tiesiose atkarpose kas 100 
m. 
Bekanaliai šilumos tiekimo tinklai turi būti klojami iš anksto paruoštoje tranšėjoje, atitinkančius tokius 
reikalavimus: 
- turi būti užtektinai vietos vamzdynams pakloti ir sumontuoti tinkamame gylyje; 
- turi būti užtektinai vietos užpilamam gruntui sutankinti apie vamzdynus; 
- turi būti saugu dirbti tranšėjoje. 
 Vamzdynų paklojimo gylis nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio apvalkalo turi būti ne mažesnis 0,6 m. 
Jei atstumas mažesnis nei 0,6 m, tai virš vamzdyno turi būti 100 mm sutankinto smėlio sluoksnis ir 100 mm 
storio g/b plokštė. Vamzdynai tranšėjoje užpilami 100 mm storio sutankinto smėlio sluoksniu, o taip pat tarpai 
tarp tranšėjos sienų ir vamzdžių. Pagrindą po vamzdžiais paruošti pagal ,,Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos 
punktų įrengimo taisyklės” p.165 ir p.167 reikalavimus. Pagal šių punktų nuostatas tranšėjų  dugnas turi būti be 

akmenų, lygus, o ant jo turi būti 0,1m storio papilto sutankinto smėlio sluoksnis. Vamzdynai tranšėjoje 
užpilami smėliu, o paskui iškastuoju gruntu. Tarpai tarp tranšėjos sienelių ir vamzdžių pripilami smėlio, o patys 

vamzdžiai užpilami 0,1m storio smėlio sluoksniu, kuris sutankinamas rankiniu būdu. Ant sutankinto smėlio 
sluoksnio turi būti uždedama įspėjamoji juosta su užrašu ,,ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI”. Smėlis, kuriuo 
užpilami vamzdynai, turi atitikti reikalavimus: stambiausios dalelės turi būti ≤16mm; dalelės, kurių dydis  
≤0,075mm gali sudaryti iki 9% svorio viso užpilamo smėlio kiekio; rūšingumo koeficientas d60/d10 <1,8%; turi 
būti švarus, be žalingų priemaišų; turi būti be aštriabriaunių akmenukų; trinties koeficientas turi atitikti 
projektinį.  
             Po gatvėmis,  keliais ir įvažiavimais  pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai klojami įmautėse (dėkluose) 
uždaru būdu- pirma prastumiant  įmautes, o po to jose pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius. Ertmės tarp 
įmautės ir izoliuoto vamzdžio užplaunamos arba pripučiamos smėlio.  
             Elektros, ryšių komunikacijų apsaugos zonose bei esant kitoms inžinerinėms komunikacijoms virš 
šiluminės trasos, žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu, dalyvaujant tas komunikacijas eksploatuojančios 
organizacijos atstovams. Šilumos tiekimo tinklų statybos metu susikirtimo su elektros, ryšio komunikacijomis 
vietose, pastarieji yra apsaugomi juos tvirtinant. Atkastieji inžineriniai tinklai bei kiti statiniai užpilami žeme 
dalyvaujant juos eksploatuojančių įmonių atstovams. Apie užpylimo darbų pradžią šioms įmonėms pranešama 
ne vėliau kaip prieš parą. Neturint paklotų šilumos tiekimo tinklų geodezinės nuotraukos ir nepasirašius paslėptų 
statybos darbų aktų, užpilti nutiestus tinklus bei pastatytus kitus inžinerinius statinius draudžiama.  
 
 2.3  Žemės darbai.  Žemės darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio techninė 
priežiūra. 
                Žemės darbus galima pradėti tik po to, kai gautas statybą leidžiantis dokumentas. Prieš pradedant 
kasimo darbus turi būti iškviesti toje vietoje esančių požeminių inžinerinių tinklų bei statinių atstovai, kuriems 
apie iškvietimą turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš 5 dienas. Taip pat su veikiančių inžinerinių tinklų 
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savininkais turi būti suderintos saugos priemonės vykdant darbus  komunikacijų apsaugos zonose. 
              Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, šulinių, pamatų, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis 
palaikančiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius. 
                Atkastieji požeminiai inžineriniai statiniai užpilami gruntu, dalyvaujant jų savininkams ar atstovams. 
Kai gruntu užpilamos iškasos važiuojamoje dalyje, turi dalyvauti ir kelio savininkas ar jo atstovas. Apie 
užpylimo darbų pradžią inžinerinių statinių savininkams turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš parą. Užpilamas 
gruntas sutankinamas. 
               Draudžiama užpilti nutiestus inžinerinius tinklus neturint inžinerinių tinklų planų (geodezinės 
nuotraukos) ir nepasirašius paslėptų statybos darbų aktų. 
    Išardytos dangos atstatomos vadovaujantis šiais normatyviniais dokumentais: 
- STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.“ 
- „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19 „ 
- Automobilių kelių dangos konstrukcijos be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 07 
- Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 08. 
1. Asfalto danga atstatoma išardytame dangos plote. Atstatomos dangos kategorija nustatoma pagal STR 
2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.” Dangos konstrukcija parinkta pagal 
„Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19” atsižvelgiant į 9 
lentelę.  
Įrengiant asfaltbetonio dangos konstrukciją, turi būti pasiektas sankasos viršaus deformacijos modulis EV2≥ 
45MPa.  
Asfalto dangos konstrukcijos sluoksniai: 
-Asfalto viršutinis sluoksnis; 
-Asfalto pagrindo sluoksnis; 
-Skaldos pagrindo sluoksnis; 
-Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis. 
 Dangos konstrukcija pateikta projekto dalies  grafinėje dalyje (brėžiniai ŠT_B4). 
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis skirtas apsaugoti dangos konstrukciją nuo žalingo šalčio poveikio. Jis 
įrengiamas iš smėlio SG (pagal LST 1331:2002). Sutankinant gruntą turi būti pasiektas deformacijos modulis 
EV2≥ 100 MPa.  
Skaldos pagrindo sluoksnis įrengiamas iš skaldos pagrindo mišinio 0/45 frakcijos. 
Asfalto sluoksniai parinkti priklausomai pagal dangos kategoriją.  
 
2. Kelio bortai (bordiūrai). 
                Važiuojamosios dalies ir šaligatvių susijungimuose įrengiami gatvės bortai, ties įvažiavimais į sklypus 
-įvažiavimo bortai, šaligatvių kraštuose- vejos bortai. Posūkiuose rengiami lenkti gatvės bortai. Bortų betono 
klasė- C25/30. 
 
3. Žolė atsodinama išardytame plote. Augalinė žemė (ne mažiau 10 cm) paskleidžiama visame plote. Žemės 
paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį žemės paviršius lengvai išpurenamas. Pasėjus sėklas, 
žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas.  
 
                 Darbo projekte dangų konstrukcijos storis turi būti tikslinamas, atsižvelgiant į besiribojančios dangos 
konstrukcijos storį. Siekiant išvengti inžinerinių tinklų ir kitų inžinerinių statinių gedimų, sugadinimų, apsaugoti 
 dangas bei želdinius vykdant grunto kasimo ir kitus su tuo susijusius darbus, būtina laikytis jų apsaugos 
taisyklių. 
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 Iš anksto izoliuotas vamzdynas     

1.  355,6/500 plieninis izoliuotas tiesus vamzdis  
12 m ilgio, su gedimų kontrolės laidais 
 

TS.1.1 vnt 50 

Lmont.tr.
= 
310,7x2= 
621,40 m 

2.  323,9/450 plieninis izoliuotas tiesus vamzdis  
12 m ilgio, su gedimų kontrolės laidais 
 

TS.1.1 vnt 25 

Lmont.tr.
= 
151,7x2= 
303,40 m 

3.  219,1/315 plieninis izoliuotas tiesus vamzdis  
12 m ilgio, su gedimų kontrolės laidais 
 

TS.1.1 vnt 26 

Lmont.tr.
= 
163,3x2= 
326,60 m 

4.  355,6/500 plieninė izoliuota  alkūnė 90º, su 
gedimų kontrolės laidais 

TS.1.2 vnt 8 
 

5.  323,9/450  plieninė izoliuota  alkūnė 90º, su 
gedimų kontrolės laidais 

TS.1.2 vnt 2 
 

6.  219,1/315  plieninė izoliuota  alkūnė 90º, su 
gedimų kontrolės laidais 

TS.1.2 vnt 10 
 

7.  355,6/500 -219,1/315 plieninis   45º  T formos 
izoliuotas atvadas su gedimų kontrolės laidais  

TS.1.3 vnt 4 
 

8.  323,9/450 -88,9/160 plieninis  T formos 
įvirinamas ir izoliuojamas vietoje statybos metu 
atvadas su gedimų kontrolės laidais,su 
sustiprinimo plokštelėmis, su mova ir 
poliuretano putų izoliacijos paketu 

TS.1.3A vnt 2 

 

9.  219,1/315 -219,1/315 plieninis  lygiagretus  
izoliuotas atvadas,  su gedimų kontrolės laidais 

TS.1.3 vnt 2 
 

10.  355,6/500 -60,3/140 plieninis izoliuotas 
nuorinimo mazgas, su gedimų kontrolės laidais 

TS.1.4 vnt 2 
Šulinys 

Š1 

11.  219,1/315 plieninis izoliuotas uždarymo 
vožtuvas su nuorinimo ir drenavimo vožtuvais, 
su gedimų kontrolės laidais 

TS.1.4 vnt 4 
Šulinys 

Š2, 
Š4 

12.  219,1/315 plieninis izoliuotas uždarymo 
vožtuvas su dvipusiais nuorinimo vožtuvais, su 
gedimų kontrolės laidais 

TS.1.4 vnt 4 
Šulinys 

Š3 

13.  355,6/500  vamzdžio užbaigimo mova su akle ir 
poliuretano putų izoliacijos paketu 

TS.1.6 vnt 4 
 

14.  323,9/450  vamzdžio užbaigimo mova su akle ir 
poliuretano putų izoliacijos paketu 

TS.1.6 vnt 4 
 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


Šilumos tinklų nuo  ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki  Mykolo-
Lietuvio g. 14 ir siurblinės, Vilniuje, statybos projektas 

 

 
 

 

20210701-00-TP-ŠT-01_SŽ 

Lapas Lapų Laida 

2 4 0 

15.  219,1/315  vamzdžio užbaigimo mova su akle ir 
poliuretano putų izoliacijos paketu 

TS.1.6 vnt 6 
 

16.  500 tiesi elektra virinama mova su poliuretano 
putų izoliacijos paketu 

TS.1.5 
vnt 68 

 

17.  450 tiesi elektra virinama mova su poliuretano 
putų izoliacijos paketu 

TS.1.5 
vnt 38 

 

18.  315 tiesi  termosusitraukianti, dvigubo 
sandarinimo  mova su poliuretano putų 
izoliacijos paketu 

TS.1.5 
vnt 58 

 

19.  355,6/500  vamzdžio antgalis TS.1.7 vnt 4  

20.  323,9/450  vamzdžio antgalis TS.1.7 vnt 2  

21.  88,9/160  vamzdžio antgalis TS.1.7 vnt 2  
22.  500 sieninio įvado įvorė TS.1.8 vnt 4  
23.  450 sieninio įvado įvorė TS.1.8 vnt 4  
24.  Kompensaciniai dembliai L=1000mm, s=40mm  TS.1.10 vnt 190  
25.  Gedimų kontrolės sistemos komponentų 

komplektas 
TS.1.11 kompl 1  

26.  Gedimų kontrolės sistemos kompl. sujungimas, 
išbandymas 

TS.1.11 
vnt 1 

 

27.  Įspėjamoji juosta TS.1.9 m 1157,8  

28.  Šilumos tinklų vamzdynų praplovimas ir 
hidraulinis bandymas 

TS.2.2 
m 1251,4 

 

29.  Suvirinimo siūlių  tikrinimas peršviečiant  TS.2.2 vnt 28 Ziūr. AR 
3 lent. 
Įmautėse 
100% 

30.  Požeminių komunikacijų unifikuoti žymėjimo 
ženklai 

TS.1.12 vnt 18  

31.  Šulinys nuorinimo armatūrai D2000, H-1,17 m TS.1.13 vnt 1 Š1 

32.  Šulinys uždarymo armatūrai D1500, H-1,20 m TS.1.13 vnt 1 Š2 

33.  Šulinys uždarymo armatūrai D1500, H-1,0 m TS.1.13 vnt 1 Š3 

34.  Šulinys uždarymo armatūrai D1500, H-0,95 m TS.1.13 vnt 1 Š4 

35.  Plieninis vamzdis įmautei d700 padengtas 
antikorozine danga 

TS.1.21 m 122,8 Įmautė 
d700 
montuoja
ma 
uždaru 
būdu 

36.  Plieninis vamzdis  įmautei d500  padengtas 
antikorozine danga  

TS.1.21 m 24,8 Įmautė 
d500 
montuoja
ma atviru 
būdu 

37.  PVC surenkamas vamzdis ryšio ir elektros 
kabelių dėklams,  l=5 m, d=110...160 mm 

TS.1.14 vnt 3  

38.  355,6/500 plieninio izoliuoto  vamzdžio  
prastūmimas įmautėje d700 ir užplovimas 
smėliu 

TS.2.2 m 122,8  

39.  219,1/315 plieninio izoliuoto  vamzdžio  
prastūmimas įmautėje d500 ir užplovimas 
smėliu 

TS.2.2 m 24,8  

40.  Išpildomosios dokumentacijos parengimo darbai TS.2.2 kompl 1  
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 Pereinamas kanalas (kolektorius) ir siurblinė     
41.  Slystama atrama su antikoroziniu padengimu  iš 

anksto izoliuotam vamzdžiui 323,9/450   
TS.1.22 vnt 10 Perein. 

kanalas 

42.  Betoninė atraminė pagalvėlė 640x510x190 TS.1.22 vnt 10 Perein. 
kanalas 

43.  Plieninis vamzdis d88,9 TS.1.17 m 3,0 Perein. 
kanalas 

44.  Plieninis vamzdis d33,7 TS.1.17 m 1,5 Siurblinė 

45.  Plieninė alkūnė d88,9 TS.1.17 vnt 2 Perein. 
kanalas 

46.  Plieninis uždarymo vožtuvas vandens išleidimui 
d80  

TS.1.18 vnt 2 Perein. 
kanalas 

47.  Plieninis uždarymo vožtuvas nuorinimui d25 TS.1.18 vnt 2 Siurblinė 

48.  Vamzdžių valymas ir antikorozinis dažymas TS.1.20 m2 1,0  

49.  Uždarymo vožtuvo d80 izoliavimas surenkamais 
akmens vatos kevalais 

TS.1.19 vnt 2  

50.  Uždarymo vožtuvo d25 izoliavimas surenkamais 
akmens vatos kevalais 

TS.1.19 vnt 2  
 

51.  Angų įrengimas pereinamame kanale  vnt 2  

52.  Betonas sienų angų pereinamame kanale ir 
siublinėje užbetonavimui C25/30 

TS.1.15 m3 0,40  

53.  Hidroizoliacija TS.1.16 m2 3,0  
 
 

     

 Dangų ardymas-atstatymas     

54.  Augalinio žemės sluoksnio nukasimas 10 cm 
storio ir atstatymas, žolės pasėjimas 

TS.2.3 m2 1701,0 
 

55.  Asfalto dangos su pagrindais išardymas ir 
atstatymas 

TS.2.3 m2 
30,0  

56.  Žvyro kelio dangos  išardymas ir atstatymas TS.2.3 m2 22,0  

57.  Kelio bordiūrai TS.2.3 m2 60,0  
 
 

     

 Žemės darbai     

58.  Grunto  iškasimas: 
- sandėliavimas šalia tranšėjos -arba 

sandėliavimas išvežant (tikslinti DP); 
- išvežamas  gruntas 

TS.2.3 m3 

 
2123,0 

 
 

595,0 
 

Grunto  
iškasimas 
viso: 
2718,0m3 

59.  Smėlio užpylimas: 
- pagrindo po vamzdynais įrengimas ir 

tarpų tarp vamzdžių ir tranšėjos sienų 
smėlio  užpylimas; 

- vamzdynų užpylimas smėliu 0,10 m ir 
sutankinimas rankiniu būdu 

TS.2.3 m3 

 
319,0 

 
 
 

116,0 

Smėlio 
užpyli- 
mas viso: 
435,0 m3 

60.  Grunto užpylimas, sutankinimas TS.2.3 m3 2123,0  

61.  Įmautės vamzdžio d700  l=38,9 m prastūmimas 
po asfaltu 

TS.2.2 vnt 2 
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62.  Įmautės vamzdžio d700  l=17,9 m prastūmimas 
po asfaltu ir šaligatviu 

TS.2.2 vnt 2 
 
 

63. Įmautės vamzdžio d700  l=4,6 m prastūmimas 
po asfaltu ir šaligatviu 

TS.2.2 vnt 2 
 

      
Darbų sąnaudos žiniaraščiuose orientacinės. Visi pateikti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su 
palydinčiais darbais. Rangovas privalo patikslinti darbų kiekius ir atsako už jų teisingumą. 
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Prisijungiama prie esamų
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Šilumos tinklai projektuojami
Ukmergės g. 326 projektu
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Skl 1
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Skl 2
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M1 - PRIJUNGTI PRIE ANKSČIAU SUPROJEKTUOTŲ
 UKMERGĖS G. 326 ŠILUMOS TINKLŲ  2d 323,9/450
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Šilumos tinklai projektuojami
Ukmergės g. 326 projektu
,,Paslaugų paskirties pastatas
(autoplovykla) Ukmergės g.
326, Vilniuje, statybos
projektas,,

Šilumos tinklai projektuojami
Ukmergės g. 374 projektu
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Atestato
Nr.

Etapas

PV Brėžinys:

Objekto Nr.:

Objektas:

Statytojas:

Projektuotojas:

Laida

Lapas Lapų

0

Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastys)

Šilumos tinklų nuo  ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki
Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinės, Vilniuje, statybos
projektas

AB "Vilniaus šilumos tinklai"

24190

Konstitucijos pr. 23C,
08105 Vilnius
Tel. 868737002
El. p. info@enervektra.ltenervektra

0 2022-12 Statybos leidimui

 Suvestinis inžinerinių tinklų planas. 
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                                                                PASTABOS

1. ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ  PROJEKTAS ATLIKTAS PAGAL  AB "VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI" TECHNINĮ UŽDUOTĮ IR  PROJEKTAVIMO SĄLYGAS NR. 21202.
2. ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ SUSIKIRTIMO SU KITOMIS INŽINERINĖMIS KOMUNIKACIJOMIS VIETOSE PO 2,0 M Į ABI PUSES KASTI RANKINIU BŪDU.
3.  IŠARDYTOS ESAMOS DANGOS ATSTATOMOS PILNAI, ATSODINAMA VEJA.  ŠIO PROJEKTO SUDĖTYJE ANKSČIAU PARENGTŲ PROJEKTŲ NAUJŲ DANGŲ

SPRENDINIŲ NĖRA. ŠILUMOS TINKLŲ KLOJIMO VIETOS, KUR NUMATYTAS NAUJŲ DANGŲ ĮRENGIMAS ANKSČIAU PARENGTUOSE PROJEKTUOSE, BAIGUS
VYKDYTI ŠILUMOS TINKLŲ STATYBĄ,  SUTVARKOMOS IŠLYGINANT ESAMĄ GRUNTĄ.

     DARBO PROJKTE  BŪTINA PATIKSLINTI  DANGAS PAGAL FAKTINĘ PADĖTĮ ŠILUMOS TINKLŲ STATYBOS METU.  ESAMŲ  DANGŲ ATSTATYMO IR
ŽELDINIŲ TVARKYMO  SPRENDINIUS  ŽIŪRĖTI BRĖŽINYJE TP-ŠT_B4.

4.  ŠILUMOS TINKLŲ STATYBOS METU UŽTIKRINTI PRIVAŽIAVIMUS PRIE PASTATŲ.
5   PĖSČIŲJŲ TERITORIJOJE PER TRANŠĖJĄ ĮRENGTI LAIKINUS TILTELIUS PĖSTIESIEMS.
6.  ELEKTROS, APŠVIETIMO, RYŠIŲ KABELIAI SUSIKIRTIMO SU PROJEKTUOJAMAIS ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAIS VIETOSE (ŠILUMOS   TIEKIMO TINKLAI

STATOMI ATVIRU BŪDU), APSAUGOMI JUOS IŠRAMSTANT.
7.  ELEKTROS, APŠVIETIMO KABELIAI SUSIKIRTIMO SU PROJEKTUOJAMAIS ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAIS VIETOSE (ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI STATOMI

ATVIRU BŪDU), DEDAMI Į SUGAUBIAMUS  DĖKLUS. PRIEŠ DARBŲ VYKDYMO PRADŽIĄ IŠKVIESTI AB "ESO" ATSTOVĄ.
8.  PROJEKTUOJAMŲ BEKANALIŲ VAMZDŽIŲ SUSIKIRTIMUOSE SU RYŠIŲ TINKLAIS, RYŠIŲ KABELIŲ KANALŲ PAKABINIMO SCHEMAS ŽIŪRĖTI BRĖŽINYJE

TP-ŠT_B6.
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PROJEKTUOJAMI BEKANALIAI ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI ĮMAUTĖJE
(DĖKLE)T1

T2

AT1 ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI BEKANALIAI ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI

SUTARTINIAI ŽENKLAI

T1
T2

M
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AT2

T1

T2 PROJEKTUOJAMI BEKANALIAI ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI ESAMAME
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PK

V1A ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI  VANDENTIEKIO TINKLAI

F1 ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

L1A ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI VALYTŲ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

LD1 ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI DRENAŽO TINKLAI

R0 ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI RYŠIŲ  TINKLAI

E4 ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI 10 kV ELEKTROS TINKLAI

E2A ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI 0,4 kV APŠVIETIMO TINKLAI

ANKSČIAU NAIKINAMI ESAMI ORINIAI ELEKTROS  TINKLAI

PROJEKTAVIMO RIBA

PROJEKTUOJAMAS APSAUGINIS DĖKLAS KABELIAMS

PROJEKTUOJAMŲ ŠILUMOS TINKLŲ APSAUGOS ZONOS RIBA

SKLYPŲ RIBA

PROJEKTUOJAMA POŽEMINĖ ŠILUMOS TINKLŲ SIURBLINĖ

PROJEKTUOJAMAS ĮVAŽIAVIMAS

ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI NEVALYTŲ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAIL1A

ANKSČIAU NAIKINAMI ESAMI RYŠIŲ TINKLAIT

GATVIŲ RAUDONOSIOS LINIJOS

R0A

BV1R

AT1 ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI BEKANALIAI ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAIAT2

AT1 ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI BEKANALIAI ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAIAT2

20210701-TP-BD_B

Atestato
Nr.

Etapas

Brėžinys:

Objekto Nr.:

Objektas:

Statytojas:

Laida

Lapas Lapų

0

Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastys)

Šilumos tinklų nuo  ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki
Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinės, Vilniuje, statybos
projektas

AB "Vilniaus šilumos tinklai"

0 2022-12 Statybos leidimui

Suvestinis inžinerinių tinklų planas 

M1:500

1 2 2

                                                                PASTABOS

1. ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ  PROJEKTAS ATLIKTAS PAGAL  AB "VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI" TECHNINĮ UŽDUOTĮ IR  PROJEKTAVIMO SĄLYGAS NR. 21202.
2. ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ SUSIKIRTIMO SU KITOMIS INŽINERINĖMIS KOMUNIKACIJOMIS VIETOSE PO 2,0 M Į ABI PUSES KASTI RANKINIU BŪDU.
3.  IŠARDYTOS ESAMOS DANGOS ATSTATOMOS PILNAI, ATSODINAMA VEJA.  ŠIO PROJEKTO SUDĖTYJE ANKSČIAU PARENGTŲ PROJEKTŲ NAUJŲ DANGŲ

SPRENDINIŲ NĖRA. ŠILUMOS TINKLŲ KLOJIMO VIETOS, KUR NUMATYTAS NAUJŲ DANGŲ ĮRENGIMAS ANKSČIAU PARENGTUOSE PROJEKTUOSE, BAIGUS
VYKDYTI ŠILUMOS TINKLŲ STATYBĄ,  SUTVARKOMOS IŠLYGINANT ESAMĄ GRUNTĄ.

     DARBO PROJKTE  BŪTINA PATIKSLINTI  DANGAS PAGAL FAKTINĘ PADĖTĮ ŠILUMOS TINKLŲ STATYBOS METU.  ESAMŲ  DANGŲ ATSTATYMO IR
ŽELDINIŲ TVARKYMO  SPRENDINIUS  ŽIŪRĖTI BRĖŽINYJE TP-ŠT_B4.

4.  ŠILUMOS TINKLŲ STATYBOS METU UŽTIKRINTI PRIVAŽIAVIMUS PRIE PASTATŲ.
5   PĖSČIŲJŲ TERITORIJOJE PER TRANŠĖJĄ ĮRENGTI LAIKINUS TILTELIUS PĖSTIESIEMS.
6.  ELEKTROS, APŠVIETIMO, RYŠIŲ KABELIAI SUSIKIRTIMO SU PROJEKTUOJAMAIS ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAIS VIETOSE (ŠILUMOS   TIEKIMO TINKLAI

STATOMI ATVIRU BŪDU), APSAUGOMI JUOS IŠRAMSTANT.
7.  ELEKTROS, APŠVIETIMO KABELIAI SUSIKIRTIMO SU PROJEKTUOJAMAIS ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAIS VIETOSE (ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI STATOMI

ATVIRU BŪDU), DEDAMI Į SUGAUBIAMUS  DĖKLUS. PRIEŠ DARBŲ VYKDYMO PRADŽIĄ IŠKVIESTI AB "ESO" ATSTOVĄ.
8.  PROJEKTUOJAMŲ BEKANALIŲ VAMZDŽIŲ SUSIKIRTIMUOSE SU RYŠIŲ TINKLAIS, RYŠIŲ KABELIŲ KANALŲ PAKABINIMO SCHEMAS ŽIŪRĖTI BRĖŽINYJE

TP-ŠT_B6.
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Šilumos tinklai projektuojami
Ukmergės g. 326 projektu
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Šilumos tinklai projektuojami
Ukmergės g. 326 projektu
,,Paslaugų paskirties pastatas
(autoplovykla) Ukmergės g.
326, Vilniuje, statybos
projektas,,

Šilumos tinklai projektuojami
Ukmergės g. 374 projektu
,,Susisiekimo komunikacijos
ir inžineriniai tinklai
Ukmergės g. 374, Vilniuje,
statybos projektas,,
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"GEO PLANUM"

+370 65617001

Vilnius, Konstitucijos pr. 23C-406,  tel.+370 65617001, tomas.planum@gmail.com
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DANGŲ ARDYMAS- ATSTATYMAS
Eil.
Nr. Pavadinimas Mato

vnt. Kiekis Pastabos

1 Natūrali pieva (veja) m² 1701,0
2 Asfalto danga m² 30,0
3 Žvyro danga m² 22,0
4 Kelio bordiūrai m 60,0

NATŪRALI PIEVA (VEJA)

ASFALTO DANGA

ATSTATOMŲ DANGŲ RIBA

DANGŲ ATSTATYMO SUTARTINIAI ŽENKLAI

ŽVYRO DANGA
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15 Augalinis sluoksnis
Supiltas ir sutankintas gruntas

Pastabos:
1) Kairėje stulpelio pusėje nurodyti deformacijų moduliai Ev2, MPa; dešinėje - atskirų
sluoksnių storiai, cm.
2) Atstatomų dangų konstrukcijos parinktos standartinės pagal STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai" ir KPT SDK 19 reikalavimus.
3) Įvažiavimų į kiemus ir automobilių stovėjimo aikštelių (galimas lengvųjų ir priežiūros
transporto eismas) važiuojamosios dalies konstrukcija priimta DK 0,3 klasės.
4) Inžinerinių tinklų tranšėjas reikia užpilti vandeniui laidžiu gerai besitankinančiu gruntu.
Rekomenduojama užpilti tuo pačiu nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniu,
kaip ir įrengiami AŠAS ir ŠNS sluoksniai.
5) Vamzdynai turi būti užpilami grunto sluoksniais rūpestingai sutankinant. Vamzdynų
tranšėjose pilamo ir sutankinamo sluoksnio storį nustatyti pagal automobilių kelių žemės
darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 4 lentelę.
6) Vamzdynų tranšėjų užpylimo gruntai turi būti taip sutankinami, kad atitiktų ĮT ŽS 17
196-204 punktų reikalavimus. Vamzdynų tranšėjose, esančiose žemės sankasoje ir už jos
ribų, reikalaujamas 10 % mažiausio kvantilio gruntų sutankinimo rodiklis Dpr= 97,0 %.
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Atestato
Nr.

Etapas

PV Brėžinys:

Objekto Nr.:

Objektas:

Statytojas:

Laida

Lapas Lapų

0

Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastys)

Šilumos tinklų nuo  ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki
Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinės, Vilniuje, statybos
projektas

AB "Vilniaus šilumos tinklai"

0 2022-12 Statybos leidimui

Teritorijos sutvarkymo planas

M1:500

4 1 2

                                                                PASTABOS

1. ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ  PROJEKTAS ATLIKTAS PAGAL  AB "VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI" TECHNINĮ UŽDUOTĮ IR  PROJEKTAVIMO SĄLYGAS NR. 21202.
2. ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ SUSIKIRTIMO SU KITOMIS INŽINERINĖMIS KOMUNIKACIJOMIS VIETOSE PO 2,0 M Į ABI PUSES KASTI RANKINIU BŪDU.
3.  IŠARDYTOS ESAMOS DANGOS ATSTATOMOS PILNAI, ATSODINAMA VEJA.  ŠIO PROJEKTO SUDĖTYJE ANKSČIAU PARENGTŲ PROJEKTŲ NAUJŲ DANGŲ

SPRENDINIŲ NĖRA. ŠILUMOS TINKLŲ KLOJIMO VIETOS (NUO TAŠKO M7 IKI TAŠKO M9), KUR NUMATYTAS NAUJŲ DANGŲ ĮRENGIMAS ANKSČIAU
PARENGTUOSE PROJEKTUOSE, BAIGUS VYKDYTI ŠILUMOS TINKLŲ STATYBĄ,  SUTVARKOMOS IŠLYGINANT ESAMĄ GRUNTĄ.

     DARBO PROJKTE  BŪTINA PATIKSLINTI  DANGAS PAGAL FAKTINĘ PADĖTĮ ŠILUMOS TINKLŲ STATYBOS METU.
4.   ŠILUMOS TINKLŲ POŽEMINĖS SIURBLINĖS TERITORIJOS DANGŲ ĮRENGIMĄ IR ŽELDYNIŲ TVARKYMĄ ŽIŪRĖTI PROJEKTO SUSISIEKIMO DALYJE.
5.  ŠILUMOS TINKLŲ STATYBOS METU UŽTIKRINTI PRIVAŽIAVIMUS PRIE PASTATŲ.
6.   PĖSČIŲJŲ TERITORIJOJE PER TRANŠĖJĄ ĮRENGTI LAIKINUS TILTELIUS PĖSTIESIEMS.
7.  ELEKTROS, APŠVIETIMO, RYŠIŲ KABELIAI SUSIKIRTIMO SU PROJEKTUOJAMAIS ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAIS VIETOSE (ŠILUMOS   TIEKIMO TINKLAI

STATOMI ATVIRU BŪDU), APSAUGOMI JUOS IŠRAMSTANT.
8.  ELEKTROS, APŠVIETIMO KABELIAI SUSIKIRTIMO SU PROJEKTUOJAMAIS ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAIS VIETOSE (ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI STATOMI

ATVIRU BŪDU), DEDAMI Į SUGAUBIAMUS  DĖKLUS. PRIEŠ DARBŲ VYKDYMO PRADŽIĄ IŠKVIESTI AB "ESO" ATSTOVĄ.
9.  PROJEKTUOJAMŲ BEKANALIŲ VAMZDŽIŲ SUSIKIRTIMUOSE SU RYŠIŲ TINKLAIS, RYŠIŲ KABELIŲ KANALŲ PAKABINIMO SCHEMAS ŽIŪRĖTI BRĖŽINYJE

TP-ŠT_B6.
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DANGŲ ARDYMAS- ATSTATYMAS
Eil.
Nr. Pavadinimas Mato

vnt. Kiekis Pastabos

1 Natūrali pieva (veja) m² 1701,0
2 Asfalto danga m² 30,0
3 Žvyro danga m² 22,0
4 Kelio bordiūrai m 60,0

NATŪRALI PIEVA (VEJA)

ASFALTO DANGA

ATSTATOMŲ DANGŲ RIBA

DANGŲ ATSTATYMO SUTARTINIAI ŽENKLAI

ŽVYRO DANGA

T1
T2 PROJEKTUOJAMI BEKANALIAI ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI

PROJEKTUOJAMAS POSŪKIO KAMPASPK

M

T1
T2 PROJEKTUOJAMAS LYGIAGRETUS ATVADAS

Š

T1
T2

PROJEKTUOJAMAS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS APTARNAVIMO
ŠULINYS

PROJEKTUOJAMI BEKANALIAI ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI ĮMAUTĖJE
(DĖKLE)T1

T2

AT1 ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI BEKANALIAI ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI

SUTARTINIAI ŽENKLAI

T1
T2

M

PROJEKTUOJAMAS STATUS ATVADAS

AT2

T1

T2 PROJEKTUOJAMI BEKANALIAI ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI ESAMAME
PEREINAME KANALE (KOLEKTORIUJE)

PK

V1A
ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI  VANDENTIEKIO TINKLAI

F1 ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

L1A ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI VALYTŲ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

LD1 ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI DRENAŽO TINKLAI

R0 ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI RYŠIŲ  TINKLAI

E4 ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI 10 kV ELEKTROS TINKLAI

E2A ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI 0,4 kV APŠVIETIMO TINKLAI

ANKSČIAU NAIKINAMI ESAMI ORINIAI ELEKTROS  TINKLAI

PROJEKTAVIMO RIBA

PROJEKTUOJAMAS APSAUGINIS DĖKLAS KABELIAMS

PROJEKTUOJAMŲ ŠILUMOS TINKLŲ APSAUGOS ZONOS RIBA

SKLYPŲ RIBA

PROJEKTUOJAMA POŽEMINĖ ŠILUMOS TINKLŲ SIURBLINĖ

PROJEKTUOJAMAS ĮVAŽIAVIMAS

ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI NEVALYTŲ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAIL1A

ANKSČIAU NAIKINAMI ESAMI RYŠIŲ TINKLAIT

GATVIŲ RAUDONOSIOS LINIJOS

R0A

BV1R

AT1 ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI BEKANALIAI ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAIAT2

AT1 ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI BEKANALIAI ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAIAT2
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45
Paklotų vamzdynų užpylimui naudoti AŠAS
sluoksnio min. medžiagų mišinį (k>=1.5x10^-5 m/s)

Asfalto viršutinis sluoksnis (AC 11 VN)
8 Asfalto pagrindo sluoksnis (AC 22 PN)

20 Dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnis (0/45)

63 AŠAS
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15 Augalinis sluoksnis
Supiltas ir sutankintas gruntas

Pastabos:
1) Kairėje stulpelio pusėje nurodyti deformacijų moduliai Ev2, MPa; dešinėje - atskirų
sluoksnių storiai, cm.
2) Atstatomų dangų konstrukcijos parinktos standartinės pagal STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai" ir KPT SDK 19 reikalavimus.
3) Įvažiavimų į kiemus ir automobilių stovėjimo aikštelių (galimas lengvųjų ir priežiūros
transporto eismas) važiuojamosios dalies konstrukcija priimta DK 0,3 klasės.
4) Inžinerinių tinklų tranšėjas reikia užpilti vandeniui laidžiu gerai besitankinančiu gruntu.
Rekomenduojama užpilti tuo pačiu nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniu,
kaip ir įrengiami AŠAS ir ŠNS sluoksniai.
5) Vamzdynai turi būti užpilami grunto sluoksniais rūpestingai sutankinant. Vamzdynų
tranšėjose pilamo ir sutankinamo sluoksnio storį nustatyti pagal automobilių kelių žemės
darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 4 lentelę.
6) Vamzdynų tranšėjų užpylimo gruntai turi būti taip sutankinami, kad atitiktų ĮT ŽS 17
196-204 punktų reikalavimus. Vamzdynų tranšėjose, esančiose žemės sankasoje ir už jos
ribų, reikalaujamas 10 % mažiausio kvantilio gruntų sutankinimo rodiklis Dpr= 97,0 %.
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4
Dangos sluoksnis be rišiklių -
nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys (fr. 0/11)
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AŠAS

Paklotų vamzdynų užpylimui naudoti AŠAS
sluoksnio min. medžiagų mišinį (k>=1.5x10^-5 m/s)

>10 Paklotus vamzdynus užpilti smėliu 
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Atestato
Nr.

Etapas

PV Brėžinys:

Objekto Nr.:

Objektas:

Statytojas:

Laida

Lapas Lapų

0

Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastys)

Šilumos tinklų nuo  ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki
Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinės, Vilniuje, statybos
projektas

AB "Vilniaus šilumos tinklai"

0 2022-12 Statybos leidimui

Teritorijos sutvarkymo  planas 

M1:500

4 2 2

                                                                PASTABOS

1. ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ  PROJEKTAS ATLIKTAS PAGAL  AB "VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI" TECHNINĮ UŽDUOTĮ IR  PROJEKTAVIMO SĄLYGAS NR. 21202.
2. ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ SUSIKIRTIMO SU KITOMIS INŽINERINĖMIS KOMUNIKACIJOMIS VIETOSE PO 2,0 M Į ABI PUSES KASTI RANKINIU BŪDU.
3.  IŠARDYTOS ESAMOS DANGOS ATSTATOMOS PILNAI, ATSODINAMA VEJA.  ŠIO PROJEKTO SUDĖTYJE ANKSČIAU PARENGTŲ PROJEKTŲ NAUJŲ DANGŲ

SPRENDINIŲ NĖRA. ŠILUMOS TINKLŲ KLOJIMO VIETOS (NUO TAŠKO M7 IKI TAŠKO M9), KUR NUMATYTAS NAUJŲ DANGŲ ĮRENGIMAS ANKSČIAU
PARENGTUOSE PROJEKTUOSE, BAIGUS VYKDYTI ŠILUMOS TINKLŲ STATYBĄ,  SUTVARKOMOS IŠLYGINANT ESAMĄ GRUNTĄ.

     DARBO PROJKTE  BŪTINA PATIKSLINTI  DANGAS PAGAL FAKTINĘ PADĖTĮ ŠILUMOS TINKLŲ STATYBOS METU.
4.   ŠILUMOS TINKLŲ POŽEMINĖS SIURBLINĖS TERITORIJOS DANGŲ ĮRENGIMĄ IR ŽELDYNIŲ TVARKYMĄ ŽIŪRĖTI PROJEKTO SUSISIEKIMO DALYJE.
5.  ŠILUMOS TINKLŲ STATYBOS METU UŽTIKRINTI PRIVAŽIAVIMUS PRIE PASTATŲ.
6.   PĖSČIŲJŲ TERITORIJOJE PER TRANŠĖJĄ ĮRENGTI LAIKINUS TILTELIUS PĖSTIESIEMS.
7.  ELEKTROS, APŠVIETIMO, RYŠIŲ KABELIAI SUSIKIRTIMO SU PROJEKTUOJAMAIS ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAIS VIETOSE (ŠILUMOS   TIEKIMO TINKLAI

STATOMI ATVIRU BŪDU), APSAUGOMI JUOS IŠRAMSTANT.
8.  ELEKTROS, APŠVIETIMO KABELIAI SUSIKIRTIMO SU PROJEKTUOJAMAIS ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAIS VIETOSE (ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI STATOMI

ATVIRU BŪDU), DEDAMI Į SUGAUBIAMUS  DĖKLUS. PRIEŠ DARBŲ VYKDYMO PRADŽIĄ IŠKVIESTI AB "ESO" ATSTOVĄ.
9.  PROJEKTUOJAMŲ BEKANALIŲ VAMZDŽIŲ SUSIKIRTIMUOSE SU RYŠIŲ TINKLAIS, RYŠIŲ KABELIŲ KANALŲ PAKABINIMO SCHEMAS ŽIŪRĖTI BRĖŽINYJE

TP-ŠT_B6.
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