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1. BENDRA INFORMACIJA

Projekto rengimo pagrindas.
Projekto rengimo pagrindas yra:
e AB,Vilniaus Silumos tinklai* techniné uzduotis su priedais.
e AB,\Vilniaus Silumos tinklai* projektavimo salygos Nr.21202

Projekto tikslai:
e artimiausiy mety planai centralizuotai Siluma aprapinti Mykolo-Lietuvio g. 14 ir Vienazindzio g.
20 sklypuose naujai statomus objektus.
e perspektyvoje centralizuotai Siluma aprapinti Bajory kvartalo Silumos vartotojus.
e Termofikacinj vandenj vartotojams tiekti Zzematemperatariniu grafiku.

Projektavimo etapai (stadijos).
Projektavimo darbai vykdomi dviem etapais: rengiamas techninis projektas ir po rangovo
parinkimo darbo projektas.

Statiniai. Statybos rasys.
Silumos tiekimo tinklai. Nauja statyba. Neypatingasis statinys.
Siurbliné (Silumos tinkly priklausinys). Nauja statyba. Neypatingasis statinys.

Projekto Silumos gamybos ir transformavimo dalies sprendiniai atitinka projekto rengimo
dokumentus ir esminius statinio reikalavimus.

2. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS RUOSIAMA PROJEKTO
DALIS

Eil.

N Dokumento numeris Dokumento pavadinimas
r

Silumos tiekimo tinkly ir Silumos Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo
punkty jrengimo taisyklés, patvirtintos | taisyklés

1 | Lietuvos Respublikos Energetikos
ministro 2011 m. birZelio 17 d. jsakymu
Nr. 1-160

Silumos ir kar$to vandens tiekimo Silumos ir kar3to vandens tiekimo tinkly ir jy jrenginiy
tinkly ir jy jrenginiy apsaugos taisyklés, | apsaugos taisyklés

2 | patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2012 m. rugséjo
12 d. jsakymu Nr. 1-176

LR energetikos ministro 2017-09-18 Jrenginiy ir Silumos perdavimo tinkly Silumos
jsakymas Nr.1-245 izoliacijos jrengimo taisyklés

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Izoliuoty
sujungty atskiry ir sudvejinty vamzdziy sistemuy,
skirty bekanaliams karSto vandens tinklams,
projektavimas ir jrengimas. 1 dalis. Projektavimas
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Izoliuoty
sujungty atskiry ir sudvejinty vamzdziy sistemuy,
skirty bekanaliams karsto vandens tinklams,
projektavimas ir jrengimas. 2 dalis. Jrengimas

4 | LST EN 13941-1:2019+A1:2021

5 | LST EN 13941-2:2019+A1:2022

6 LR 0kio ministro 2015m.balandZio 17 Sléginés irandos techninis reglamentas
d. jsakymas Nr. 4-241 9 lrang g
LR energetikos ministro Silumos ir kar3to vandens tiekimo tinkly ir jy jrenginiy

2012m.rugsejo 12 d jsakymas Nr1-76 | apsaugos taisyklés
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LR socialinés apsaugos ir darbo
8 | ministrés 1999-12-22 jsakymas Nr. Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai
102
9 | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
10 | LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai
11 | LST EN 10217-2:2019 Suvirintieji plieniniai sléginiai vamzdziai. Techninés
tiekimo saglygos. 2 dalis. Elektra suvirinti nelegiruotojo
ir legiruotojo plieno vamzdZiai, turintys nurodytas
savybes auksStoje temperatiroje

3. ESAMOS SITUACIJOS APRASYMAS

Pleciant centralizuota Silumos tiekimo tinkla numatoma centralizuotai Siluma aprapinti Mykolo-
Lietuvio g. 14 ir VienazindZio g. 20 sklypuose naujai statomus objektus. Naujai prijungiamiems
vartotojams numatoma tiekti zemy temperatary SilumneSj. Tiekiamo SilumneSio temperatira 65°C,
grjztamo — 45°C.

Bendras perspektyvinis Silumos poreikis prognozuojamas iki 24 MW. Siuo metu AB ,,Vilniaus
Silumos tinklai“ yra iSdave prisijungimo sglygas Siems basimiems Silumos vartotojams:

Nr. Vartotojo adresas Bendras Silumos galios
poreikis, MW

1 Mykolo Lietuvio g. 14 1,33

2 VienazindZio g. 20 2,20

Pirmuoju etapu numatoma siurblinéje sumontuoti jrenginius, kurie uztikrinty iki 5 MW Siluminés
galios tiekimg vartotojams Zematemperatariniu grafiku. Véliau, pagal poreikj, priklausomai nuo naujy
vartotojy prijungimo, siurblinéje esantys jrenginiai (siurbliai, reguliatoriai) bus kei¢iami galingesniais, iki
kol bus pasiekta maksimali — 24 MW galios Silumos kiekio tiekimo riba. Tinklai ir siurbliné numatyti
galimai plétrai.

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIALI

Tiekiamo termofikacinio vandens temperatiiros pazeminimui projektuojama pozeminé siurbliné,
kurioje numatoma Zeminti SilumneSio temperatdras ir pakelti slégj. Projektuojami Zematemperatarinio
kontaro tinklo siurbliai cirkuliuos termocikacinj vandenj zematemperatariniame Silumos tiekimo kontdire,
] griztamg Zematemperatarinio kontaro termofikacinj vandenj bus tiekiamas (pamaiSomas)
aukstatemperatarinio (jprastinis esamo Vilniaus miesto Silumos tinklo termofikacinis vanduo) tinklo
paduodamas termofikatas, taip uZtikrinama reikiama paduodamo Zematemperatirinio kontdro
termofikacinio vandens temperatira. Dalis grjiztamo zematemperatarinio konttiro termofikato grazinama
] aukStatemperatarinio kontaro grjZztamga linija, taip iSlaikant masiy balansg. AukStatemperatarinio ir
zematemperatarinio kontiry sgveika valdoma reguliuojanc¢iomis sklendémis (reguliatoriais),
sumontuotomis siurblinéje. Taip pat, numatoma siurbliy apvedimo linija tam atvejui jei baty dirbama be
slégio pakélimo. Toks darbo rezimas galimas ne Sildymo sezono metu, kai Silumos vartojimas nedidelis
ir pakanka turimo slégio aukStatemperatariniame tinkle.

Siurbliné
Siurblinés vidiniai matmenys plane 16 m x 10 m. Aukstis tarp grindy ir luby — 5,30 m. Siurbliné

pozeming, tarp zemés pavirsiaus ir siurblinés grindy 6,0 m. Patekimas j siurbling i$ virSaus, per pakeliama
(su elektrine/hidrauline pavara) dangtj. I
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siurbling nusileidziama 1 m. ploc¢io metaliniais laiptais, pradzioje ant metalinés aikstelés (2,5 m. vii$
siurblinés grindy). Ant Sios aikSteles montuojamos elektros spintos, siurbliy daznio keitikliai. Taip
apsaugoma elektros jranga nuo drégmés, jei avarijos atveju siurbliné baty dalinai uztvindyta. Nuo minétos
aikstelés kitais metaliniais laiptais nusileidziama j siurblinés Zemutine dalj, kur ant pamaty sumontuoti
tinklo siurbliai, taip pat vamzdynas ir reguliavimo mazgai, prilipimo prie sklendziy aikstelés.

Irenginiy jkélimui ar iSkélimui iS siurblinés numatyta 2,5 m x 1,5m dydzio montaziné anga. Jrenginiai
— siurbliai, armatiira, siurblinés viduje, apatinégje jos dalyje ant grindy, platformos su ratukais pagalba
atstumiami iki vietos po montazine anga ir Zemés pavirSiuje stovincio kélimo mechanizmo pagalba
iSkeliami j zemés pavirSiy.

Siurbliy ir/ar jy varikliy nukélimui nuo pamato ant mobilios platformos numatyta sija su rankine
grandinine gerve ir veziméliu. Gervés keliamoji galia 2,0 t.

Siurbliné - tiksliau: jos dydis, jvadiné elektros galia siurbliams, Silumos tinklai j ir i$ jos,
termofikacinio vandens kolektoriai siurblinéje, numatomi tokio dydzio, kad baty galima basima plétra,
iki numatytosios maksimalios 24 MW Silumos tiekimo galios.

Kadangi Siuo metu yra numatyta prijungti tik keleta pirmyjy Silumos vartotojy, nuspresta siurblinéje
montuoti jrenginius galinc¢ius uztikrinti maksimalia 5 MW Silumos tiekimo galig. Pagal Sig galig
parenkami siurblinéje montuojami tinklo vandens siurbliai, reguliatoriai. Kolektoriniai vamzdziai i$ karto
numatomi maksimalios galios pralaidumui, taip pat ir atSakos IS jy j siurblius, reguliatorius. Ant atSaky
montuojamos didelio (pagal maksimalios galios poreikj) diametro uzdaromosios sklendés, po jy
montuojami peréjimai, ir pereinama j mazesnio diametro vamzdzius — tokius, kokiy reikia Siuo metu
montuojamai jrangai (siurbliams, reguliatoriams) pajungfti.

Reguliavimo mazgai dubliuojami, numatant pagrindine ir rezervine reguliavimo linijas. Abejose
linijose numatomi automatiniai reguliatoriai (su elektros pavaromis), taip pat filtrai prieS juos,
atjungiamoji armatira.

Kiekvieno siurblio linijai, nuotoliniam jvedimui j darbg ar atjungimui, numatomos uzdaromosios
sklendés su el. pavara siurbliy slégimingje linijoje. Sklendé su el. pavara numatyta ir siurbliy apéjimo
linijoje.

Siurblinéje naudojamos sklendés, filtrai, atbuliniai voztuvai, kompensatoriai, taip pat siurbliai, yra
laikomi sléginiais jrenginiais, Siems gaminiams taikoma sléginiy jrenginiy direktyva PED 2014/68/EU.

5. SKAICIAVIMAL:

Zemy temperatiry Silumos tiekimo kontiiro parametrai:
Paduodamo termofikacinio vandens temperatara: 65°C
Griztamo termofikacinio vandens temperatiira: 45°C

Auksty temperatiry Silumos tiekimo konttro parametrai:

Paduodamo termofikacinio vandens temperatira: 115°C (Sildymo sezono metu)
Paduodamo termofikacinio vandens temperatiira: 70°C (ne Sildymo sezono metu)
Griztamo termofikacinio vandens temperatiira: 45°C

Silumos tiekimo galia numatoma pirmuoju jrengimo etapu: Q =5 MW
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Aukstos temperatiros kontiiro debitas:

G = Q860 _ 5,0-860 — 62,7m3/h
(t1—tz)-p  (115-45)-0,98

Zemos temperatiiros kontiro debitas:

G=-—28%0 _—_ 5080 _5194m3/h

T (ti—t2)p  (65—45)-0,98

Debitas zematemperatarinio kontaro grjztamo vandens linijoje (1S18NDB20BR010) po dalinio
graZzinimo j auksStatemperatarinj tinkla ir prieS vandens paémimga i$ paduodamos aukStatemperatarinio
tinklo linijos:

G =219 -63 =156 m*h

6. TINKLO SIURBLIAI

Siurblineje montuojami siurbliai skirti Zematemperatirinio tinklo kontiro cirkuliacijai uztikrinti. Siuo
etapu, kuris numato maksimalig 5,0 MW Silumos tiekimo galig, numatoma montuoti keturis siurblius, du
skirtus uztikrinti 5,0 MW Silumos tiekimo galig (2x100%), du — uztikrinti galimybe tiekti minimaly
Silumos Kiekj, jvertinant, kad pradiniu laikotarpiu prijungus pirmuosius Silumos vartotojus Silumos
tiekimo poreikis bus labai nedidelis (2x14%). Tokia konfigaracija siurbliné bus pajégi tiekti Siluma 0,09
—5,0 MW Silumos galios ribose.

Siurblinés darbo metu dirbs vienas siurblys kuris bus pajégus uZztikrinti visa reikiama debitg. Antrasis
siurblys - rezervinis. Tokiu badu uztikrinamas Silumos tiekimo patikimumas.

Siurbliy debitas priimamas atsizvelgiant j Sildymo sezonui skirty siurbliy darbo galimybes, siekiant
parinkti tokius siurblius, kurie galéty uztikrinti patj minimaliausig Silumos tiekimo poreikj. Tokiu btdu,
siekiama, kad turimi siurbliai galéty pilnai dengti kuo didesnius debito rézius. ISeinant i$ to 5 MW Silumos
tiekimui siurblys, 219 m3h nagumo, gali dirbti minimaliu debitu, kuris yra apie 27 m*/h, todél minimalaus
Silumos poreikio tiekimui siurbliy grupé parenkama 30 m3/h nasumo (vienas siurblys). Tokio siurblio
minimalus debitas — apie 4 m3/h. Taip sukuriama galimybé siurblinei dirbti debito réZiuose nuo 4 m*/h iki
219 m®/h, kas perskaiciavus temperatiriniu grafiku 65°C/45°C gaunasi nuo 0,09 MW iki 5,0 MW.

Priimtas Zematemperatarinio kontaro hidraulinis pasiprieSinimas Sildymo sezono metu 2,0 bar.
Siurblingje hidrauliniai nuostoliai per armatarg ir siurbliy filtrus priimami 0,5 bar.
Siurbliy slégio atsarga priimama 20% t.y. (2,0+0,5)*20% = 0,5 bar

5 MW Silumos tiekimo galios siurbliy grupé (2 siurbliai):
Parenkamo siurblio darbo taskas: G=219(minimalus 27) m®h, H=30m.v.st., P=22kW

Minimalios Silumos tiekimo galios siurbliy grupé (2 siurbliai):

Parenkamo siurblio darbo taskas: G=30(minimalus 4) m3h, H=25m.v.st., P=3kW

PASTABA: mazesnio siurblio kélimo aukstis parenkamas 5 m.v.st. Zemesnis, nes esant mazesniam
debitui, hidraulinis pasiprieSinimas sistemoje bus taip pat mazesnis.

Siurbliy slégio parinkime vertinti tinklo linijy slégiai pagal techninéje uzduotyuje nurodytas vertes:
Sildymo sezono metu:

AukStatemperatiiriné paduodama linija: pmax=3,1barg, pmin=2,6barg
AukStatemperatiriné griztama linija: pmax=2,5barg, pmin=1,3barg
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Zematemperatﬁriné paduodama linija: pmax=5,0barg, pmin=3,0barg
Zematemperatariné griztama linija: pmax=3,8barg, pmin=1,3barg

Ne Sildymo sezono metu:
Aukstatemperatiriné paduodama linija: pmax=5,5barg, pmin=2,0barg
Aukstatemperatariné griztama linija: pmax=3,3barg, pmin=1,0barg

Zematemperatﬁriné paduodama linija: pmax=5,0barg, pmin=2,0barg
Zematemperatariné griztama linija: pmax=3,3barg, pmin=1,0barg

Perspektyva

Pleciant siurblinés Silumos tiekimo pajéguma iki numatytosios maksimalios 24 MW galios,
numatoma, kad joje bus sumontuoti 4 vnt. vienody siurbliy, kuriy kiekvienas uztikrins 33% reikiamo
(1053 m3/h) maksimalaus debito. Tokiu biidu, $ildymo sezono metu, pagal poreikj dirbty iki trijy siurbliy
ir vienas bty rezervinis. Ne Sildymo sezono metu, dirbty vienas arba du siurbliai, Kiti du baity rezerviniai.

7. VAMZDYNU RUOZU PARAMETRAI

Silumos ir karsto vandens tiekimo tinkly darbiniai ir projektiniai parametrai:

Eil. Vamzdynas Po, barg To, °C Pa, T4, °C Po,
Nr. barg barg
Silumos tiekimo tinklai, auk3tatemperatarinis
1 kontdras paduodamas vamzdynas 2+55 115+ 70 16 120 20,8
1S18NDA10
Silumos tiekimo tinklai, auk3tatemperatarinis
2 kontlras grjztamas vamzdynas 3,3+1,0 70 + 45 16 120 20,8
1S18NDB10

Silumos tiekimo tinklai, Zematemperatrinis
kontdras paduodamas vamzdynas

3 1,0+5,0 65 16 120 20,8
1S18NDA20, 1S18NDA30, 1S18NDA40,

1S18NDAS50

Silumos tiekimo tinklai, Zematemperatrinis
kontdras grjiztamas vamzdynas

4 1,0 + 3,8 45 16 120 20,8
1S18NDB20, 1S18NDB30, 1S18NDBA40,
1S18NDB50

Zyméjimas:

PO — darbinis slégis, TO — darbiné temperatiira;
Pd — projektinis slégis, Td — projektiné temperatara.

Hidraulinio bandymo slégis visiems projektuojamiems Silumos tiekimo vamzdynams:
Pb=1,3*Pd=1,3* 16 = 20,8 barg.

Projektuojami Silumos tiekimo tinklai priskiriami Projekto klasei C, pagal EN 13941-

1:2019+A1:2021

Vamzdyny ilgaamziSkumas ne maZesnis, nei nurodyta LST EN 253:2019 standarte: (tarnavimo laikas =30 m, kai
darbo temperatdra <120°C, jvertinus terminius jtempimus, taciau nejvertinus oksidaciniy ir mechaniniy procesy)
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Vamzdyny, kuriems pagal kategorijg priklauso atlikti stipruminius ir kompensacinius skaiCiavimas, skaiCiavimali
atliekami DP stadijoje, parinkus konkrec€ius gaminius (siurblius), armatdrg (sklendes). Tuo metu Zinant leistinas
apkrovas | flanSus, elementy mases bus galima paskaiciuoti ir parinkti reikiamus konkretaus gamintojo
kompensatorius ir spyruoklines atramas.

8. PROJEKTINIAI DUOMENYS KITOMS PROJEKTO DALIMS

Duomenys-uzduotis SVOK daliai:

Silumos iSsiskyrimai:
Nuo vamzdyny: 3 KW - visais darbo reZzimais.

Nuo siurbliy - Pirmajame etape

Sildymo sezono metu dirbs vienas 22 kW siurblys. Silumos issiskyrimai nuo jo gali siekti 15% jo
galios, t.y. 3,3 KW.

Ne 3ildymo sezono metu dirbs 3 kW siurblys. Silumos i$siskyrimai nuo jo gali siekti 15% jo galios,
ty. 0,45 kW

Nuo siurblig - Galutiniame etape:

Sildymo sezono metu dirbs vienas trys siurbliai po 45 kW. Silumos i3siskyrimai nuo jy gali siekti 15%
ju galios, ty. 20,25 kKW.

Ne Sildymo sezono metu dirbs vienas 45 kW siurblys. Silumos i$siskyrimai nuo jo gali siekti 15% jo
galios, t.y. 6,75 kKW.

Nuo siurbliyg daznio keitikliy - Pirmajame etape

Sildymo sezono metu dirbs vienas 22 kW siurblys. Silumos issiskyrimai nuo jo DK gali siekti 5% jo
galios, ty. 1,1 KW.

Ne Sildymo sezono metu dirbs 3 kW siurblys. Silumos i3siskyrimai nuo jo gali siekti 5% jo galios, t.y.
0,15 kW

Nuo siurblig daznio keitikliyg - Galutiniame etape

Sildymo sezono metu dirbs vienas trys siurbliai po 45 kW. Silumos i$siskyrimai nuo jy gali siekti 5%
ju galios, ty. 6,75 kW.

Ne 3ildymo sezono metu dirbs vienas 45 kW siurblys. Silumos i$siskyrimai nuo jo gali siekti 5% jo
galios, t.y. 2,25 kW.

Palaikoma temperatiira siurblinés patalpoje:

Siurblingje néra nuolatinio dirbancio personalo.
Aplinkos darbo temperatiira min. +5°C, max. +35°C. (pagal elektros spinty reikalavimus). Siurbliams
gali bati min. +5°C, max. +40°C.

Oro apykaita.
Turi buti uztikrinta ne maziau kaip 1-kartiné oro apykaita, jskaitant ir kai siurbliné nedirba.

Specialiosios salygos.
Vykdant siurblinéje remonto darbus turéty bati galimybé rankiniu badu jjungti esama védinimo
sistema maksimaliu pajégumu, kad uztikrinti kuo didesne oro apykaita.
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Duomenys - uzduotis E, PVA dalims:

| — asis etapas

Ivadinés sklendés su el. pavaromis.

Jvadinés Silumos tinkly sklendés su el. pavaromis (viso 6 vnt: aukStatemperatarinio tinklo:
1S18NDA10AA001 ir 1S18NDB10AAO001, zematemperatirinio tinklo: 1S18NDA40AAQ01;
1S18NDB40AA001; 1S18NDA50AA00L ir 1S18NDB50AA001) valdomos numatomy vandens lygio
davikliy. Davikliai montuojami drenazinéje prieduobéje. Klaidingo vartotojy atjungimo tikimybés
iSvengimui batina numatyti du lygio jutiklius: vienas fiksuoja Zemesnj lygj (H) ir siuncia aliarmo signala,
antrasis fiksuoja aukstesnj lygj (HH), siuncia aliarmo signala ir jei abu davikliai indikuoja nustatyto lygio
reikSme — siunciamas signalas jvadiniy termofikaciniy sklendZiy uzdarymui. Pasiekus HH lygj, turi bati
uzdaromos visos 6 jvadinés sklendés. Tai yra apsauga nuo siurblinés uztvindymo jvykus avarijai ir esant
dideliam vandens nuotékiui i$ tinkly j siurbling.

Zematemperatarinio ST cirkuliaciniai siurbliai su daznio keitikliais

Numatomos dvi poros siurbliy: 2 vnt — 22 kW galios (1S1I8NDC13AP001 ir 1S18NDC14AP001), 2
vnt — 3 kW galios (1S18NDC11AP001 ir 1S18NDC12AP001).

1S18NDC11AP001 ir 1S18NDC12AP001- dirba vienas iS jy, kai Silumos tiekimo galia ~ 0,09 .. 0,7
MW

1S18NDC13AP001 ir 1S18NDC14AP001 — dirba vienas i$ jy, kai Silumos tiekimo galia ~ 0,7 .. 5,0
MW

Siurbliai turi turéti galimybe dirbti palaikydami slégi paduodamo zematemperatiirinio vandens
kolektoriuje (daviklis 1S18NDA30CP001) arba palaikydami uZduotg slégio skirtumg tarp
zematemperatirinio tinklo kolektoriy (davikliai 1S18NDA30CP001 ir 1S18NDB30CP001).

Temperatiros reguliavimas

Temperatira zematemperatarinio tinklo paduodamoje linijoje reguliuojama vienu IS dviejy
temperataros reguliatoriy su el. pavara: 1S1I8NDA10AA101 arba 1S1I8NDA10AA102 pagal temperatiiros
davikli  1S18NDA20CTO001, bei daviklius 1S18NDA30CT001, 1S18NDA30CT002 ir
1S18NDA20CT003 imant Siy davikliy parodymy artitmetinj vidurkj.

Apsaugai nuo per aukstos temperatiiros padavimo j Zzematemperatarinj kontara (pvz. temperatiiros
reguliatoriaus gedimo atveju) numatoma, kad temperataros davikliui 1SI8NDA20CTO001 ir davikliy
grupei 1IS18NDA30CTO001, 1SI8NDA30CT002, 1S18NDA20CT003 uzfiksavus temperatirg >80°C, turi
buti uzdaroma aukStatemperatarinio kontaro paduodamos linijos jvadiné sklendé 1S18NDA10AAOQOL.
Tai turi bati atliekama net ir dingus jtampai, todél sklendé 1S18NDA10AAO001 numatoma su pavara su
spyruokle, normaliai uzdaryta, kas uztikrina, kad nesant jtampai linija bus uzdaryta ir taip tinklas
apsaugomas nuo nekontroliuojamo temperatiros kilimo.

Slégio reguliavimas (paspyrio voztuvas)

Grjztamo Zematemperatarinio tinklo slégis reguliuojamas vienu i$ dviejy slégio reguliatoriy su el.
pavara: 1S18NDB30AA101 arba 1S18NDB30AA102 pagal dispecerio uzduota fiksuota slégio palaikymo
reikSme - stabily griZztama slégj Zematemperatarinio kontaro grjztamoje linijoje - slégio daviklis
1S18NDB30CPOQO01.
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Siurbliy apéjimo linija

Siurbliy apéjimo linija 1S18NDA25BR010 suteikia galimybe tiekti Siluma | Zematemperatiirinj
kontarag nedirbant siurbliams, ty. be slégio pakélimo. Uzdaromoji sklendé su el. pavara
S18NDA25AA001 leidzia nuotoliniu badu atlikti perjungima.

Kita

Siurblinés elektros maitinimo patikimumas turi bati 2 kategorijos, t.y. du nepriklausomi elektros
jvadai. 5

Temperataros daviklius montuoti su jlajomis (thermowell). Zematemperatarinio tinklo paduodamos
linijos kolektoriuje (vamzdis 1S18NDA30_DN500) montuojami trys temperatiiros davikliai (reikSmei
nustatyti skai¢iuojamas davikliy aritmetinis vidurkis) tikslesniam temperatiiros matavimui. Tai reikalinga
zemo tinklo apkrovimo metu, kai srauto debitas bus nedidelis salyginai didelio diametro vamzdyje.

Nuolatiniai elektrifikuoti kélimo mechanizmai — nenumatomi.
ApsSvietimas

Siurblinés patalpos bendras apSvietimas — 200 Ix.
Remontinis elektros lizdy blokas:

400V, 3f, 63A — 1 vnt;

400V, 3f, 16A — 1 vnt;

230V, 1f, 16 A -2 vnt;

Valdymas nuotoliniu badu:

Siurbliné valdoma nuotoliniu badu i VST tinkly valdymo operatorinés. Turi bati numatyta galimybé
valdyti ir i$ vietos.

Galutinis etapas

Numatomas max. pajégumas — Siame projekte numatoma tik galimybé, t.y. reikiamos jvadinés
galios, vieta ir pan.

Numatomi 4 vnt. siurbliy su DK (visi vienodi), i$ kuriy 3 dirbs nuolat (Sildymo sezono metu).
Numatoma vieno siurblio galia : 45 kW.

Valdymas analogiskas, reguliatoriai su el. pavaromis bus pakeisti pagal poreikj j didesnio diametro
reguliatorius.

Duomenys — uzduotis VN daliai:

Siurblinéje numatyta drenaziné prieduobé (Zemiausias siublinés taskas). Esant reikalui termofikaciniai
vamzdynai gali bati drenuojami j prieduobe. IS prieduobés vanduo Salinamas savitakiais tinklais. Vandens
i$ prieduobés linijoje batina mumatyti atbulinj voZtuva uztikrinantj atbulinio srauto nepatekima j siurbline
(pvz. VN tinkly uztvindymo atveju).
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Sios techninés specifikacijos skirtos Silumos tinkly siurblinés projektui ir taikomos tik siurblinéje
montuojamiems jrenginiams ir vamzdynams.
Darbas, kuris turi biti atliktas pagal Sias technines specifikacijas, apima projektavimg, gamyba, tiekima,
dokumentus, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo nurodymus, brézinius.
Be to apima jrengimy, vamzdyny montavimg, montavimo priezidrg, bandymus.
Techninés specifikacijos nepakeicia normatyviniy dokumenty, standarty, taikomy jrengimy gamybai,
tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jeigu jrengimy gamybai, montavimo operacijoms yra patvirtinti
standartai ar kiti normatyvai, bdtina vadovautis Siais dokumentais. Jeigu tokiy dokumenty néra —
vadovautis Siomis techninémis specifikacijomis.
Statybos produkty eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi bati atliekama pagal STR
1.01.04:2015 nurodymus.
Visa jranga numatyta siurblinei jrengti, turi turéti kokybe liudijan€ius dokumentus ir atitikti terpés leistinus
ir bandymo parametrus.
Jranga ir medziagos turi bati skirtos darbui prie aplinkos temperattros +5-40°C.
Jranga montavimui turi bdti tiekiama pilnai sukomplektuota. Prie kiekvieno jrenginio turi bdti techninis
apraSymas.
Atliekant darbus ypatingas démesys turi bati skiriamas:
e saugioms darbo sglygoms;
e patikimam jrengimy darbui;
e aukstam naudingo veikimo koeficientui;
e paprastam jrengimy aptarnavimui;
e jrengimy prieziGros ir remonto paprastumui;
e geroms sanitarinéms sglygoms.
Darbus gali vykdyti aukstos kvalifikacijos montuotojai, turintys kvalifikacinius pazyméjimus, tam tikros
raSies darbams atlikti.
Baigus montavimo darbus vis vamzdynai turi bati praplauti vandeniu ir atliktas hidraulinis bandymas.
Kokybé
Tiekéjas privalo nurodyti atitinkamus standartus (1SO....) arba atitikmenj, kurie pilnai apims
projektavimg, gamyba, pavirSiaus apsauga, Siluminj izoliavimg, dokumentus, tikrinimg, bandymus ir
garantijas.
Tiekéjas turi glaustai nurodyti taikomy kokybés sistemy reikalavimus, kaip pavyzdZziui apraSyta 1SO
9001:2015 serijoje arba panasiai. Tiekéjas turi registruoti visas nurodytas kokybés pakopas ataskaitomis
ir sertifikatais.
Elektros jranga
Visos medziagos ir atlikimo kokybé turi atitikti IEC standartus.
Reikalavimus ziaréti elektrotechnikos projekto dalyje.
Elektros tiekimo parametrai:
jtampa 1~230V arba 3x~380V +10%;
daznis 50Hz + 2
Triuk8mas ir vibracija
Akustiniy triukSmy lygis neturi virSyti 80 dBA vienam jrenginiui. Konkurso dalyviai turi pateikti keliamo
triukSmo lygiy sarasg pagal ISO 3744:2010 ir ISO 3746:2010.
Atsarginés dalys
Tiekéjas turi pateikti greitai besidévinciy atsarginiy daliy, kurias jis rekomenduoja jsigyti, sgrasa.
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Atsarginiy daliy tiekimas — pagal sutarties tarp Uzsakovo ir Statytojo sglygas. Atsarginiy daliy laikymas —

pagal Statytojo/Tiekéjo nurodymus.
Detaléms nurodomas garantinis tarnavimo laikas.

2. VAMZDYNUY SISTEMA

Termofikacinio vandens vamzdynams jrengti naudojami - plieniniai (plienas P235GH) elektra virinti
vamzdziai pagal LST EN 10217-2:2002/A1:2005.

Fasoninés vamzdziy dalys pagal LST EN 10253-2:2008.

Vamzdyny matmenys pagal LST EN 10220:2003 ,Besidliai ir suvirintiniai plieno vamzdziai. Matmenys ir
vienetinio ilgio masé*“.

Vamzdyno suvirinimas ir sidliy kontrolé atliekama pagal LST EN 13941-2:2019 “Centralizuoto Silumos
tiekimo vamzdziai. 1zoliuoty sujungty atskiry ir sudvejinty vamzdziy sistemy, skirty bekanaliams karsto
vandens tinklams, projektavimas ir jrengimas. 2 dalis. Jrengimas” 11.3.1 skyriy. Siame skyriuje nurodyta
suvirinimo kokybés, tikrinimo ir apraSymo standarty taikymas, priklausomai nuo vamzdyno projekto
klasés. Vamzdyny suvirinimo sidliy neardomais metodais (rentgenu) apimtys ne mazesnés Kkaip
nurodytos 11.3.1.7.5 skyriaus 5 lenteléje. T.y. 100 % sidliy vizualiné patikra, ir 20 % sidliy radiagrafiné
arba ultragarsiné patikra. C projekto klasei suvirinimo sidliy bandymo neardomuoju btadu kokybés lygis —
B pagal EN ISO 5817:2014.

Rangovas privalo pateikti numatomy panaudoti vamzdziy sertifikatus su kokybe liudijanciais
dokumentais, kuriuose turi bati atzymos apie atliktus bandymus ir jy rezultatus.

Vamzdziy galai turi bati nupjauti statmenai , nuvalyti nuo atplaiSy ir uzdengti aklémis.

Vamzdziai, fasoninés dalys bus jungiami suvirinimo badu.

FlanSinis sujungimas bus naudojamas armataros ir jrengimuy, turinciy flansus, sujungimui.

Vamzdziy sujungimai neleidziami sienose, grindyse ar lubose. Vamzdziai negali bdti montuojami plyty
mdariniuose, betone ar tinke. Ten kur vamzdziai praeina pro sienas, grindis ar lubas turi bati jrengtos
jvorés. Jvorés gaminamos iS metalinio vamzdzio tokio diametro, kad biity ne mazesnis kaip 15 mm tarpelis
tarp jvorés ir vamzdzio arba tarp jvorés ir izoliacijos, izoliuoto vamzdyno atveju. |voriy galai uzsandarinami
karsciui atsparia elastinga mastika

Montavimui naudojamos fasoninés vamzdziy dalys turi bati pagamintos ir iSbandytos pramoniniu badu.
Fasoninés vamzdziy dalys turi bGti pagamintos i$ tos pacios plieno markeés kaip ir pagrindiniai vamzdziai.
Fasoninés vamzdziy dalys turi bati tiekiamos kartu su kokybe liudijanciais dokumentais, kuriuose turi bati
atzymos apie atliktus bandymus ir jy rezultatus. Taip pat pateikiamos atitikties deklaracijos.

Vamzdyny Siluminiai iSsiplétimai kompensuojami posukio kampais.

Vamzdynai montuojami 0,002 nuolydziu drenazo kryptimi, tvirtinant prie statinio konstrukcijy.

Vamzdynai ir jranga turi bati tvirtinama taip, kad nebdty paZzeistos statinio konstrukcijos.

Montuojant vamzdynus turi bati jrengtos visos jdétinés detalés termometry, manometry ir jutikliy
pastatymui.

Suvirinimas
Suvirinimo bei suvirinimo kontrolés proceddroms turi bati paruosti suvirinimo proceddry apraSai (SPA).

ApraSai ruoSiami ir tvirtinami vadovaujantis Lietuvos standartaisLST EN ISO 15609-1:2019; LST EN ISO
15610:2004; LST EN 1SO 15611:2004; LST EN ISO 15612:2018; LST EN ISO 15613:2004; LST EN ISO
15614-1:2017.

Suvirinimo darbus atliekantis personalas turi bati atestuotas.

Briauny paruoSimas suvirinimui atliekamas pagal LST EN ISO 9692-1:2013.
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Visos suvirinimo medziagos turi turéti kokybés sertifikatus ir turi bati jteisintos LR.
Suvirinami pavirSiai turi bati Svards, be dazy, tepalo, purvo ir kity terSaly.
PrieS pradedant suvirinimo darbus, Rangovas turi pateikti UZzsakovui:
e Suvirintojy kvalifikaciniy pazymeéjimy kopijas;
o SPA;
e  Suvirinimo sidliy formuliarg;
e Naudojamy medZiagy sertifikatus;
e Suvirinimo medZiagy sertifikatus.
Visy suvirinimo sidliy metalas turi pilnai susilydyti su vamzdziy metalu, siGlése neturi biiti Slako ir nuodegy.
Suvirinimo elektrodai turi bdti sausi ir Svards. Lankinio suvirinimo rankiniu bddu elektrodai negali bati
naudojami, jei jy padengimo sluoksnis pazeistas ar suires.
UZbaigus suvirinima, nuo jrangos arba vamzdyny turi bati paSalintos visos nuolauzos, strypai, Slakai ir

kitos pasalinés medziagos.

Montavimas ir atramos
Vamzdynai tvirtinami atramy arba pakaby pagalba — siekiant iSvengti Zemiau nurodyty reiskiniy:
- Vamzdyny jtempimy, virSijanc¢iy normose nurodytas reikSmes;
- Sujungimo nesandarumuy;
- Per dideliy jtempimy ir momenty, veikiangiy j prijungtus jrengimus;
- Per dideliy jtempimy atramy elementuose;
- Per dideliy temperatdriniy poveikiy, jtakojanciy atraminius elementus uz jy projektiniy temperatdry
riby.

Jrengiant vamzdynams paslankias atramas, batina jvertinti galimg vamzdyny Siluminj poslinkj.

Visi vertikalGs vamzdziai turi bati pritvirtinti taip, kad bdty uzkirstas kelias islinkimams arba svyravimams.
Vamzdziai turi bati jtvirtinti, kur reikia lokalizuoti plétimasi arba iSvengti per didelio vamzdziy ir atSaky
tempimo.

Rekomenduotina vamzdynus remti ne re€iau nei nurodoma lenteléje apacioje:

DN Rekomenduojamas LeidZiamas
25 1,6 2
32 1,6 2,2
40 2 2,6
50 2,4 3,5
65 2,8 4,2
80 3,2 4,7
100 4 5
125 4,8 6,3
150 5,6 7,2
200 7,2 9,4
250 8,8 11,4
300 9,6 13
350 11,2 14,7
400 11,2 14,2
450 11,2 14,3
500 11,2 14,3
600 12 15,8
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PavirSiaus apsauga

Visy tiekiamy jrengimy, vamzdyny pavirsius turi bati tinkamai apsaugotas nuo aplinkos poveikio. Turi bati
prisilaikoma LST EN ISO 12944:2018 ,Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos
apsauginémis dazy sistemomis* reikalavimy:

dangos patvarumas turi bati 15 mety;

aplinkos klasifikacija pagal atmosferos koroziSkumo kategorija:

ISorés aplinka C4 klasés — ilgo patvarumo H pagal LST EN ISO 12944-5:2020
Vidaus aplinka C3 klasés — ilgo patvarumo H pagal LST EN ISO 12944-5:2020

Vamzdynas be Siluminés izoliacijos dazy sauso sluoksnio storis 2160um. Dazoma dviem sluoksniais;
vamzdynas su Silumine izoliacija 2120um;

Metalo pavirSiy paruosti dazymui pagal LST EN ISO 8504-1:2020 standarto reikalavimus.

Visos astrios ir dantytos briaunos, kiti astrds pavirSiaus profiliai turi bdti nuslifuoti, suteikiant jiems >3mm
spindulj. Nuo visy pavirSiy, kurie bus daZzomi, turi bati nuvalyti riebalai, tepalas, Zzemés ir kiti terSalai.
Dazomo metalo pavirSiaus temperatara turi bati 3°C didesné uz rasos tasko susidarymo temperatdrg, oro
drégnumas mazesnis nei 80%.

Metaliniy pavirSiy valymas, gruntavimas ir galutinis dazymas turi bti atlikti gamykloje pagal standarto
LST EN ISO 12944-2:2018 apsaugai nuo korozijos reikalavimus. Dazymas turi bati atliekamas
panaudojant pazangig darbo patirtj ir grieztai pagal dazy gamybos ir panaudojimo instrukcijas.

Visy dazymo faziy metu turi bati tikrinama, kaip paruoSiamas pavirsius ir kaip atliekamas dazymas. Turi
bdti paruosta ir vedama atitinkama registracija ir dokumentacija, kuri galéty jrodyti, jog atskiri darbai ir
visas dazymas atitinka reikalavimus ir gali bati atpazjstami.

Rangovas pateikia uZzsakovui standartines jrengimy dazymo spalvas.

UZsakovas turi teise gauti jrengimus nudazytus paties pasirinktomis spalvomis.

Hidraulinis bandymas
Hidraulinis bandymas daromas vadovaujantis LST EN 13941-2:2019 - nemaZesnhiu nei
1,3xPq¢=1,3*16=20,8 barg slégiu.

Kontrolé ir bandymai
Pagrindiniy jrengimy priémimo bandymai turi bati atlikti pagal standartg LST EN 13941-2:2019, pateikiant

bandymy dokumentacijg su rezultatais.

UZsakovas darbo metu gali kontroliuoti, tikrinti medziagy ir darby atlikimo kokybe darbo vietoje.

Jeigu, pagal bandymy rezultatus, nustatyta, kad jrengimai netenkina saglygy numatyty kontrakte,
Rangovas privalo nedelsiant pasalinti visus trikumus. Esant Zymiems nukrypimams, UZsakovas gali
pareikalauti atlikti pakartoting jrengimo priémimo bandyma.

Rangovas turi pateikti visg derinimui, bandymams ir matavimams reikalingg aparattrg ir numatyti
atitinkamus matavimy taskus. Naudojamos aparatdros sarasg turi patvirtinti Uzsakovas.

PrieS paleidziant jrengimus, turi badti uzbaigti visi Saltieji bandymai ir reguliavimo darbai, suraSytos

ataskaitos, kurios pateikiamos Uzsakovui.
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Galutinis jrengimy bandymas atliekamas derinant jrengimy darba. Paleidimo bandymus turi auiku
Rangovas, dalyvaujant UZsakovo techninés prieZiros ir eksploatavimo personalui. Siy bandymy metu
jrengimai bandomi jvairiems apkrovimams, matuojamas ir registruojamas triukSmo ir vibracijos lygis. Turi
bdti iSbandyti jrengimy paleidimo ir stabdymo rezimai, avarinis stabdymas, aliarmo ir blokavimo signalai,
automatinis rezervo jjungimas. Bandymas negali turéti jtakos tuo metu veikiantiems kitiems elektros ir
technologiniams jrenginiams bei jy darbui.

Valdymo ir kontrolés jranga turi bati iSbandyta pagal visas atliekamas funkcijas rankinio ir automatinio
darbo reZzimuose.

Uz jrengimus, naudojamus bandymy metu, atsakingas Rangovas.

Siluminis 3ildymo sistemy iSbandymas
Siluminis bandymas atliekamas taip, kaip nurodyta ,3ilumos tinkly ir Silumos jrenginiy priezidros
(eksploatacijos) taisyklése®. Siluminio bandymo metu SilumneSio temperatdra turi atitikti nustatytgjg
temperatdros grafike pagal lauko oro temperatiirg
Jeigu Siltuoju mety periodu néra Silumos Saltinio, tai Siluminis iSbandymas vykdomas prasidéjus Sildymo
sezonui.

Silumos izoliacija
Izoliacijos sluoksnio storis turéty bati parskaiCiuojamas pagal ,Jrenginiy ir Silumos perdavimo tinkly
Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés*”
Silumos izoliacijos konstrukcijy pagrindinés sudedamosios dalys: Silumg izoliuojantis sluoksnis, tvirtinimo
ir standinimo detalés, izoliacijos apsauginé danga.
Silumos izoliacijai turi bati naudojamos specialiai tam tikslui gamyklose pagamintos izoliuojangios
konstrukcijos bei gaminiai : izoliavimo kevalai, dembliai, tvirtinimo detalés ir t.t.
Neleidziama izoliacinése konstrukcijose naudoti medziagy turinciy asbesto.
Projektuojant ir vykdant jrenginiy ir vamzdyny Siluminés izoliacijos darbus , turi bdti laikomasi ,Jrenginiy ir
Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisykliy“ reikalavimy. Taip pat turi bati laikomasi
darby saugos, prieSgaisrinés saugos, sveikatos apsaugos ir higienos reikalavimy.
Naudojama Silumos izoliacija turi biti mechanidkai atspari, nesugerianti vandens, atspari gaisrui. Silumos
izoliacija turi iSlaikyti pastovias izoliacines savybes per visg naudojimo laika. Izoliuojan€iy medziagy tankis
turi bati ne didesnis kaip 100 kg/m?3 , skaiciuotinas Silumos laidumo koeficientas turi bati ne didesnis kaip
0,05 W/(m°C) prie 100°C.
Vamzdyny Silumos izoliacija tvirtinama suverziant cinkuotos vielos Ziedais arba metalinés (plastmasinés)
juostos Ziedais. Vertikaliy vamzdyny Siluminei izoliacijai palaikyti nereciau kaip kas 4m turi bati jmontuotos
varztais suverziamos apkabos su spygliais. Silumos izoliacijos metalinés dangos svoriui atlaikyti
vamzdynuose kas 0,9-1,2m turi bati jrengiami atraminiai Ziedai i5 metalinés juostos.
UZzdaromoji armatdra dengiama nuimamais mineralinés vatos dembliais su armuota aliuminio folijos
danga.
Izoliacija turi atitikti LST EN 13467:2018; LST EN 14303:2016; LST EN 13501-1:2019; LST EN
13472:2013; LST EN 13469:2013 reikalavimus.

Degumo klasifikavimas pagal Euro klases — A2. — s1, dO pagal LST EN 14303:2016 (LST EN 13501-
1:2019)
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Trumpalaikis vandens jmirkis WS, Wp— < 1kg/m?2 pagal LST EN 14303:2016 (LST EN 13472:2013)
Vandens gary difuzijos varza — MV2 pagal LST EN14303:2016 (LST EN 13469:2013)

Didziausioji eksploatavimo temperatira — matmeny pastovumas 250°C pagal LST EN 14303:2016 (LST
EN 14707:2013)

3. VAMZDYNY ARMATURA

Rangovas turi pateikti ir sumontuoti visg vamzdyny armaturg taip, kaip nurodyta bréziniuose. Ant visos
armatdros Kkorpusy turi bati iSlietas, jspaustas neardomai pritvirtinta lentelé arba jkirstas gamintojo
pavadinimas arba prekés Zenklas.

FlanSiné armatdra turi bdti tiekiama komplekte su atsakomaisiais flanSais, varztais, verzlémis ir
tarpinémis. Tarpinés turi bati parenkamos pagal agentg, maksimalig leidziamg temperatirg ir slégj. Kai
sklendés DN=200, ji turi bati su rankinio valdymo reduktoriumi.

Rangovas privalo pateikti gabaritinius tiekiamos armatdros brézinius ir detalig specifikacijg visai tiekimo
apimdciai.

Taip pat turi bati pateikta visa batina techniné informacija apie:

armatdros markes ar tipus;

armatdros technines charakteristikas;

medziaguy, i$ kuriy padaryta armatira standartus;

reikalavimus pastatymui ir montavimui.

Armatiros sandarumo klasé is abiejy pusiy — A (pagal LST EN 12266-1:2012 arba lygiavertj standartg)
Armatuara turi atitikti reikalavimus keliamus pagal:

LST EN 13709:2010 - Pramoninés sklendés. Plieninés voZtuvinés ir uzdaromosios, bei atbulinés
voztuvinés sklendés

LST EN 1984:2010 - Pramoninés sklendés. Plieninés sklendés

LST EN 19:2016 - Pramoninés sklendés. Metaliniy sklendziy Zenklinimas

LST EN 16767:2016 - Pramoninés sklendés. Plieniniai ir ketiniai atbuliniai vozZtuvai

LST EN 593:2018 - Pramoninés sklendés. Bendrosios paskirties metalinés droselinés sklendés

LST EN 12266-1:2012 Pramoninés sklendés. Metaliniy sklendziy bandymai. 1 dalis. Sléginiai bandymai,
bandymo proceduros ir priémimo kriterijai. Privalomieji reikalavimai

LST EN 1759-1:2005 - Jungés ir jy jungtys

LST EN 1092-1:2018 - Jungés ir jy jungtys. Vamzdziy, sklendziy, jungiamuyjy detaliy ir pagalbiniy

reikmeny, Zzymimy PN, Ziedinés jungés.

3.0 Reikalavimai el. pavaroms

Uzdaromuyjy sklendziy ir reguliatoriy el. pavaros turi tenkinti techninés uzduoties ir jos prieduose
nurodytas saglygas, projekte detalius reikalavimus el. pavaroms Zziaréti projekto elektrotechnikos (E) ir

procesy valdymo ir automatizacijos (PVA) dalyse.
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3.1 Uzdaromoji sklendé

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 | Terpé Termofikacinis vanduo
5 Mgk_smalus leistinas 16
slégis PS
3 Maks. leistina 120

temperatira TS

4 | Tipas Sklendé, uzdaromoiji, rutuling, plieniné

Ne Zemesné kaip “A” iS abiejy pusiy

5 | Sandarumo kiasé Pagal EN 12266-1:2012

6 | Prijungimas FlanSinis, su atsakomaisiais flansais ir jy tvirtinimo detalémis
7 | Diametrai DN 500 400 350 300 250 200 150 | 125 | 100 | <100
8 | Kvs ne maziau 68500 | 48700 | 34600 | 25450 | 5639 | 3875 | 2147 | 1474 | 960 -

Rankiné / Elektriné - pagal SZ
9 | Pavara =DN200 Rankiné pavara su reduktoriumi
< DN200 Rankena arba ratas

10 | Reikalavimai pavarai Pagal Siy TS 3.0 punktg

11 | Kita Sklendé su pavara turi turéti galiniy jungikliy sumontavimo vietas

3.1A Uzdaromoji sklendé (Normaliai uzdaryta)

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 | Terpé Termofikacinis vanduo
5 Mgk_smalus leistinas 16
slégis PS
3 Maks. leistina 120

temperatira TS

4 | Tipas Sklendé, uzdaromoji, rutuliné, plieniné

Ne Zzemesné kaip “A” i$ abiejy pusiy

5 | Sandarumo kiasé Pagal EN 12266-1:2012

6 | Prijungimas FlanSinis, su atsakomaisiais flansais ir jy tvirtinimo detalémis
7 | Diametrai DN 500 400 350 300 250 200 150 | 125 | 100 | <100
8 | Kvs ne maziau 68500 | 48700 | 34600 | 25450 | 5639 | 3875 | 2147 | 1474 | 960 -

Elektriné, su spyruokle,

9 | Pavara Normaliai uzdaryta
10 | Reikalavimai pavarai Pagal Siy TS 3.0 punktg
11 | Kita Sklendé su pavara turi turéti galiniy jungikliy sumontavimo vietas

3.2 Atbulinis voztuvas

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 | Terpé Termofikacinis vanduo
2 | Maksimalus leistinas slégis PS 16

3 | Maks. leistina temperatira TS 120
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4 | Pastatymas Montuojamas ant horizontalaus, vertikalaus vamzdzio
5 | Tipas TarpflanSinis, dvigubo disko
3.3 Filtras
Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 | Terpe Termofikacinis vanduo
2 | Maksimalus leistinas slégis PS 16
3 | Maks. leistina temperatira TS 120
<1,6 mm*
4 | Akutés diametras DN25-65 * filtravimo elemento akuté turi atitikti parinkto siurblio ar
reguliuojancios sklendés uz filtro reikalavimus.
<3,0mm?*
5 | Akutés diametras DN80-300 * filtravimo elemento akuté turi atitikti parinkto siurblio ar
reguliuojancgios sklendés uz filtro reikalavimus.
<50mm?*
5 | Akutés diametras DN350-500 * filtravimo elemento akuté turi atitikti parinkto siurblio ar
reguliuojancios sklendés uz filtro reikalavimus.
6 | Diametrai 300 250 200 150 125 100 80
7 | Kvs ne maZiau 1631 1184 818 494 320 189 131
8 | Diametrai 65 50 40 32 25 20 15
9 | Kvs ne maZiau 85 48 30 18 14,8 9 9
— FlanSinis, su atsakomaisiais flan3ais ir jy tvirtinimo
10 | Sujungimas .
detalémis
MedZiaga:
11 -korpusas Kalusis ketus, plienas
-tinklelis Neradijantis plienas
3.4 Kompensatorius siurbliy pajungimui
Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 | Terpé Termofikacinis vanduo
2 | Maksimalus leistinas slégis PS 16
3 | Maks. leistina temperatdra TS 120
_— FlanSinis, su atsakomaisiais flan3ais ir jy tvirtinimo
4 | Sujungimas .
detalémis
5 | Diametras DN 80; 200 (pagal siurblio pajungimo diametrg)
6 | Tipas Guminis (EPDM), su ribojanciomis smeigémis
K tori harakteristika, - o
7 om_pe_nsa oriaus charaxteristixa Skersinis poslinkis 5mm
poslinkis
8 | Montavimo ilgis, maks. 300 mm
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3.5 Automatinis nuorintojas

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 | Konstrukcija

2 | Terpé Termofikacinis vanduo

3 | Maksimalus leistinas slégis PS 16

4 | Maks. leistina temperattra TS 120

5 | Sujungimai Flansinis/ movinis

6 | Komplektacija Kartu su rutuline privirinama sklende nuorintojo atjungimui

3.6 Srauto reguliatorius 1S18NDA10 AA101 (temperatdros reguliavimui)

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 | Terpé Termofikacinis vanduo
2 | Maksimalus leistinas slégis PS 16
3 | Maks. leistina temperatira TS 120
4 | Tipas Sklendé, reguliuojanti su el. pavara

Srautas
5 | Nominalus 63 m3h

Minmalus 8 m3/h
6 | Kvs 141 ms/h
7 | Diametras (preliminarus) DN 100

L FlanSinis, su atsakomaisiais flan3ais ir jy tvirtinimo
8 | Prijungimas .
detalémis

9 | Pavara El. pavara
10 | Reikalavimai pavarai Pagal Siy TS 3.0 punktg
11 | Kita Reguliatorius turi turéti galiniy jungikliy sumontavimo vietas

3.7 Srauto reguliatorius 1S18NDA10 AA102 (temperatdros reguliavimui)

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 | Terpé Termofikacinis vanduo

2 | Maksimalus leistinas slégis PS 16

3 | Maks. leistina temperatira TS 120

4 | Tipas Sklendé
Srautas

5 | Nominalus 12 mé/h
Minmalus 1,5 m%h

6 | Kvs 27 m3/h

7 | Diametras (preliminarus) DN 40

FlanSinis, su atsakomaisiais flan3ais ir jy tvirtinimo

8 | Prijungimas detalémis
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9 | Pavara El. pavara, su spyruokle — normaliai uZdaryta
10 | Reikalavimai pavarai Pagal Siy TS 3.0 punktg
11 | Kita Reguliatorius turi turéti galiniy jungikliy sumontavimo vietas
3.8 Srauto reguliatorius 1S18NDB30 AA101 (slégio reguliavimui)
Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 | Terpé Termofikacinis vanduo
2 | Maksimalus leistinas slégis PS 16
3 | Maks. leistina temperattra TS 120
4 | Tipas Sklendé, reguliuojanti su el. pavara
Srautas
5 | Nominalus 219 mé/h
Minmalus 30 m¥h
6 | Kvs 490 m3/h
7 | Diametras (preliminarus) DN 200
8 | Prijungimas FlanSinis
El. pavara, su atsakomaisiais flanSais ir jy tvirtinimo
9 | Pavara L
detalémis
10 | Reikalavimai pavarai Pagal Siy TS 3.0 punktg
11 | Kita Reguliatorius turi turéti galiniy jungikliy sumontavimo vietas
3.9 Srauto reguliatorius 1S18NDB30 AA102 (slégio reguliavimui)
Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 | Terpé Termofikacinis vanduo
2 | Maksimalus leistinas slégis PS 16
3 | Maks. leistina temperatira TS 120
4 | Tipas Sklendé, reguliuojanti su el. pavara
Srautas
5 | Nominalus 45 ms3/h
Minmalus 4 m3/h
6 | Kvs 100 ms/h
7 | Diametras (preliminarus) DN 80
8 | Prijungimas FlanSinis
El. pavara, su atsakomaisiais flanSais ir jy tvirtinimo
9 | Pavara -
detalémis
10 | Reikalavimai pavarai Pagal Siy TS 3.0 punktg
11 | Kita Reguliatorius turi turéti galiniy jungikliy sumontavimo vietas
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4. VIETINIAI KONTROLES MATAVIMO PRIETAISAI

Matavimo prietaisai turi bati jteisinti Lietuvoje arba ES

4.1 Termometras

Termometrai turi bdti jmontuoti brézZiniuose nurodytose vietose. Termometrai skirti temperatdros

matavimui ir gali bati jrengti ant horizontaliy ir vertikaliy vamzdyny. Termometrai turi bati jrengti jvorése.

Jvorés termometrams jstatyti turi bati montuojamos, kai vamzdZzio skersmuo yra: mazesnis kaip 65mm-

specialiuose intarpuose; o kai skersmuo = 65 - pasvirusios vamzdzio aSies atzvilgiu pie$ srauto tekéjimg

arba tiesiose jvorése.

Termometrai turi bati parinkti taip, kad darbiné temperatdra bty antrame skalés trecdalyje.

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 | Tipas Bimetalinis su gilze

> Korpuso dydis, pastatymo aukstis <2m 100
Korpuso dydis, pastatymo aukstis >2m 160

3 | Matavimo ribos, 0-150°C

4 | Sujungimas G %"

5 | Tikslumo klasé 1

Jlaja temperatdros davikliui

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 | Paskirtis Termometro pastatymui

2 | Diametras DN15

3 | Maksimalus leistinas slégis PS 16

4 | Maks. leistina temperatdra TS 120

5 | Prijungimas G 2"

4.2 Manometras

Manometrai turi bdti jrengti bréZiniuose nurodytose vietose, kuriose veikia slégio pokyciai ir kur reikalinga

tinkamam sistemy valdymui.

Manometrai turi bati parinkti taip, kad darbinis slégis baty antrame skalés trecdalyje.

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 | Tipas Techninis
5 Korpuso dydis, pastatymo aukstis <2m 100

Korpuso dydis, pastatymo aukstis >2m 160
3 | Matavimo ribos 0— 16 bar
4 | Tikslumo klasé 2,5 su patikra
5 | Prijungimas G %"

. Su manometriniu ventiliu, DIN16270 form B ir
6 | Komplektacija . S )
impulsiniu vamzdeliu
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Trieigis manometrinis ventilis slégio davikliui

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1 | Paskirtis Slégio davikliy aptarnavimui

2 | Standartas DIN16270 form B

3 | Maksimalus leistinas slégis PS 16

4 | Maksimali darbiné temperatira TS 120

5 ] Korpuso medZiaga plienas 1.0460

6 | Prijungimas G %"

5. IRENGINIAI
5.1 Cirkuliacinis tinklo siurblys
Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 | Tioas Slapio rotoriaus, ilgo veleno siurblys, variklis
P skirtas darbui su daznio keitikliu.

2 | Debitas 219 m®¥h (minimalus 27 m3/h)

3 | Slégio pakélimo aukstis m.v.st. 30 m.v.st.

4 | El. maitinimo parametrai 22kW, 50Hz; 400V; 3~

5 | Terpé Termofikacinis vanduo

6 | Maksimalus leistinas slégis PS 16

7 | Maksimali darbiné temperatira TS 120

8 | Aplinkos temperatdra +5 + +40°C

9 | Komplektacija Siurblys, el. variklis, rémas

10 | Masé ~ 350 kg

Mechaninis sandariklis, dirbantis be iSorinio /

11 | Veleno sandarinimas priverstinio ausinimo, tepimo ar paleidimo
sistemos, nereikalaujantis techninio aptarnavimo.
Elektros variklis turi bati asinchroninis su trumpai
jungtu rotoriumi skirti darbui su DK.
Elektros varikliai dirbantys tiesioginiu paleidimu ar
eksploatuojami su daznio keitikliu turi atitikti IE3
arba auksStesnés efektyvumo klasés pagal IEC
60034-31 arba lygiavercio standarto reikalavimus.
Visi varikliai turi bati suprojektuoti ir jrengti su ne
mazesne nei 10 % galios atsarga nuo
mechanizmo pareikalaujamos vardinés galios ant
veleno.
Elektros varikliy ir jo kabeliy su iSvadais

12 | Reikalavimai siurblio elektros varikliui Pajungimo déZutés apsaugos laipsnis - ne
mazesnis IP55.
Elektros varikliy statoriaus apvijy izoliacijos klasé
-F.
Elektros varikliy statoriaus apvijy iSvady skai€ius
iSvady dézutéje — 6.
Elektros varikliy ausSinimas - savaiminis
(ventiliatorius ant veleno). Varikliams su DK gali
bati numatytas papildomas ventiliatorius.
Elektros varikliai turi bati su riedéjimo guoliais.
Guoliy darbo resursas - ne maziau 20000 val.
Guoliy tepimo sistema - autonominé be
priverstinés tepalo cirkuliacijos.

Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos projekt \& 4
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Elektros varikliy darbo aplinkos oro temperatdra -
30 + +40°C.

Elektros varikliy darbo aplinkos santykiné drégme
iki 100%.

Elektros varikliams turi bati atlikti gamykliniai
bandymai, matavimai ir dokumentai pateikti
UZsakovui pries elektros variklius jjungiant |
eksploatacija.

Jei variklyje pagal projektg yra statoriaus apvijy
temperattros apsauga (PTC jutikliai). Turi bati
suprojektuota temperatliros apsaugos sujungimo
schema, jutiklio tipas. Jei variklis dirba su daznio
keitikliu PTC jutikliai turi bati jungiami j daznio
keitiklj, daznio keitiklio apsaugos turi bati
atitinkamai sukonfigdruotos.

5.2 Cirkuliacinis tinklo siurblys

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 | Tipas Slapio rgtoriaus, ilg.o veleno.siurtl)llys., variklis
skirtas darbui su daznio keitikliu.
2 | Debitas 30 m3/h (minimalus 4 m3/h)
3 | Slégio pakélimo aukstis m.v.st. 30 m.v.st.
4 | El. maitinimo parametrai 3kW, 50Hz; 400V; 3~
5 | Terpé Termofikacinis vanduo
6 | Maksimalus leistinas slégis PS 16
7 | Maksimali darbiné temperatlra TS 120
8 | Aplinkos temperatira +5 + +40°C
9 | Komplektacija Siurblys, el. variklis, réemas
10 | Masé ~ 120 kg
Mechaninis sandariklis, dirbantis be iSorinio /
11 | Veleno sandarinimas priverstinio ausinimo, tepimo ar paleidimo

sistemos, nereikalaujantis techninio aptarnavimo.

Elektros variklis turi bati asinchroninis su trumpai
jungtu rotoriumi skirti darbui su DK.

Elektros varikliai dirbantys tiesioginiu paleidimu ar
eksploatuojami su daznio keitikliu turi atitikti IE3
arba aukstesnés efektyvumo klasés pagal IEC
60034-31 arba lygiavercio standarto reikalavimus.
Visi varikliai turi bati suprojektuoti ir jrengti su ne
mazesne nei 10 % galios atsarga nuo
mechanizmo pareikalaujamos vardinés galios ant
veleno.

Elektros varikliy ir jo kabeliy su iSvadais
pajungimo dézutés apsaugos laipsnis - ne
mazesnis IP55.

Elektros varikliy statoriaus apvijy izoliacijos klasé
-F.

Elektros varikliy statoriaus apvijy iSvady skaicius
iSvady dézutéje — 6.

Elektros varikliy auSinimas - savaiminis
(ventiliatorius ant veleno). Varikliams su DK gali
bdti numatytas papildomas ventiliatorius.
Elektros varikliai turi bati su riedéjimo guoliais.
Guoliy darbo resursas - ne maziau 20000 val.

12 | Reikalavimai siurblio elektros varikliui
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Guoliy tepimo sistema - autonominé be
priverstinés tepalo cirkuliacijos.

Elektros varikliy darbo aplinkos oro temperatdra -
30 + +40°C.

Elektros varikliy darbo aplinkos santykiné drégmé
iki 100%.

Elektros varikliams turi bati atlikti gamykliniai
bandymai, matavimai ir dokumentai pateikti
UZsakovui pries elektros variklius jjungiant |
eksploatacija.

Jei variklyje pagal projektg yra statoriaus apvijy
temperattros apsauga (PTC jutikliai). Turi bati
suprojektuota temperatliros apsaugos sujungimo
schema, jutiklio tipas. Jei variklis dirba su daZnio
keitikliu PTC jutikliai turi bati jungiami j daznio
keitiklj, daznio keitiklio apsaugos turi bati
atitinkamai sukonfigdruotos.

.3 Grandininé gervé su veziméliu

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 | Tipas Rankiné grandininé gervé
2 | Komplektacija Gervé, vezimeélis gervei pakabinti, grandinés
3 | Gervés kélimo galia 2,0t
4 | Gerveés kélimo aukstis 5m.
5 | Vezimélio pakabinimo sijos plotis 94-124 mm
6 | Vezimélio keliamoji galia 2,0t
7 | Vezimélio grandinés ilgis 5m.
10 | Masé ~ 18 kg (vezimélis) + 17 kg (gerve)
6. ZYMEJIMAS

Visa siurblinés jranga turi bati sunumeruota pagal schema. Jrenginiai ir armatdra turi tdréti numerius
kuriais jie Zymimi schemoje

Prie visy jrengimy turi bati duomeny lentelés, kuriose nurodomi jrenginiy techniniai duomenys.
Vamzdynai turi biti suzyméti spalviniais skiriamaisiais ziedais ir turéti rodykles, rodancias Silumnesio
tekéjimo krypt;:

Jrengimy Zenklinimy lenteliy dydj, medziaga ir kitas savybes derinti su Uzsakovu.

Zyméjimas turi bati atliktas vadovaujantis Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdyny jrengimo ir
saugaus eksploatavimo taisykliy” punktu 5. “Vamzdyny Zyméjimas ir uZzraSai ant jy”.

6. PROJEKTAVIMAS IR GAMYBA

Rangovas privalo pateikti tiekiamy jrengimy bréZinius ir detalig specifikacijg visai tiekimo apimciai.
Techniniy specifikacijy reikalavimai, kurie nebus vykdomi, turi bati suderinti su UZsakovu ir gautas jo
sutikimas. Pasidlyme turi bati pateikta tiekiamy jrengimy ir automatikos priemoniy techniniai apraSymai.
Turi bati pateikta batina techniné informacija:

Jrengimy markeés ir tipai pasai, sertifikatai, atitikties deklaracijos;

Jrengimy techninés charakteristikos;

Reikalavimai jrengimy pastatymui ir montavimui;

MedZziagy, i$ kuriy pagaminti jrengimai, standartai.
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Tiekéjas turi pateikti visy prijungimy, priklausanc¢iy Siai tiekimo apimciai, detaly apraSyma. Tai apima
vandens, elektros energijos tiekima ir t.t., taip pat visus signaly pasikeitimus vietinio ir distancinio valdymo
ir kontrolés sistemose.

7. EKSPLOTACIJOS IR TECHNINES PRIEZIOROS INSTRUKCIJOS

Jrengimy eksploatacijos it techninés priezitros instrukcijos lietuviy kalba turi bati pateiktos dvi savaités
Visa medziaga, iSskyrus brézinius turi biti A4 formato.

Instrukcijose turi bati pateikta:

Detalls jrengimy brézZiniai;

Detalus jrengimy aprasymas;

Jrengimy eksploatacijos instrukcijos;

Jrengimy montavimo ir techninés priezidros instrukcijos;

Atsarginiy detaliy sgrasas;

Galimi jrengimy darbo sutrikimai ir jy paSalinimo bddai;

Veiksmy apraSymas avarijos (gaisras, nenumatytas jrengimy i$ jungimo ) atveju.

Visa informacija turi bati skirta tik tiekiamiems jrengimams ir joje neturi bati su tuo nesusijusios
medziagos, kurig gamintojas turi savo bendroje literatdroje.

Eksploatacijos ir techninés priezidros instrukcijos turi bati tokio lygio, kad techniSkai kvalifikuotas
personalas galéty eksploatuoti, aptarnauti ir remontuoti jrengimus

Papildomai bus pateikta :

Atsarginiy daliy, kurios turi bdti sandéliuojamos ,kad iSvengty prastovy, sgrasas su nurodytomis jy
kainomis.

Kiekvienai detalei bus nurodytas garantinis tarnavimo laikas ir vidutinis darbo valandy resursas.
Atsarginés dalys turi bdti taip supakuotos, kad jas galima bdty sandéliuoti ilgg laika. prie kiekvieno
jpakavimo priklijuotoje etiketéje turi biti nurodytas jpakavimo turinys ir numeris, pagal kurj galima rasti ty
detaliy apraSyma eksplikacijos techninés priezidros instrukcijose. Etiketése turi bati tekstas tokia kalba
kuri yra naudojama visuose dokumentuose.

Saugumo priemonés eksploatuojant jrengimus;

Darbo tvarka normaliam jrengimy paleidimui ir sustabdymui ir darbo tvarka, kurios turi bati laikomasi,
atsiradus sutrikimams eksploatacijos metu;

Grafikai mechaniniam ir elektriniam jrengimy darbo reguliavimui. Reguliavimas bus tikrinamas ir jei bdtina,
koreguojamas bandymy ir paleidimo metu.

Techninés priezidros instrukcijose bus nurodyta:

Periodinés, profilaktinés techninés apzidros grafikai;

Leistinos jrengimy ir jy daliy nusidévéjimo normos pries batina jy pakeitima;

eiga, atliekant susidévéjusiy detaliy pakeitima;

Jrengimy valymo ir kapitalinio remonto grafikai, nurodant darbo eigg jrengimy iSmontavimui ir jrengimui.
Tiekiami jrengimai turi bati jregistruoti naudojimui Lietuvoje.

8. DOKUMENTACIJA

Rangovas uzsakovui turi pateikti visg reikalinga dokumentacijg, pagal Lietuvoje galiojancia teisés aktais
nustatyta tvarka.

Visa techniné dokumentacija, susijusi su UZsakovo personalo mokymu, jrenginiy eksploatacijos ir
techninés priezitros instrukcijos turi bati pateikta lietuviy kalba.
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Valstybinés energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Silumos jrenginiy techninés bikles
patikrinimo aktas - pazyma;

Siurblinés prieziGros eksploatavimo instrukcija;

Paslépty darby aktai (pvz. antikorozinio padengimo, suvirinimo) medziagy sertifikatai;
Siurblinés vamzdyny hidraulinio bandymo aktai;

Siurbliy, armatdros, KMP, automatinés jrangos ir t.t. pasai;

KMP ir automatikos reguliavimo, derinimo darby aktai.
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KKS numeris Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo Mato Kiekis Pastcs
(tipas, markeé vnt.
arba tech.
spec. Zymuo)
IRENGINIAI
1S18NDC11AP001 Cirkuliacinis tinklo siurblys su TS 5.2 vnt 2
1S18NDC12AP001 daznio keitikliu ' '
1S18NDC13AP001 Cirkuliacinis tinklo siurblys su TS5.1 vnt 2
1S18NDC14AP001 daznio keitikliu ' '
Ravn_klr)e_ grandininé gerve su TS53 kompl. 1
vezimeéliu
ARMATURA
Sklendé rutuliné, uzdaromoji,
flanSiné, su el. pavara ir spyruokle,
1S18NDA10AAQ01 normaliai uzdaryta TS 3.1A vnt. 1
DN300, PS=16barg, TS=120°C
1S18NDA40AAQ001 Sklendé line. uzd .
1SI8NDAS0AA00L fIaneéri]née rsuL;[uellng:as;r: romel TS3.1 vnt 4
1S18NDB40AAQOL | 350 ‘ps=16barg, TS=120°C
1S18NDB50AA001
1SIBNDBLOAAQOL | SHErcs rsul}uelinza%?: romoll TS 3.1 vnt 2
1SI8NDA25AAQ0L | hN300, PS=16barg, TS=120°C
1S18NDA31AA001 Sklende line. uzd .
ISIBNDATZAALOL | pEPS tlne, vzceromol rsar | we | 4
1SIBNDB3SAAQOL | pn250, 'Ps=16barg, TS=120°C
1S18NDB34AA001
1S18NDB30AA251 Sklevr)d_é rutuliné, uzdaromaoiji,
1518NDB30AA252 flansiné, TS3.1 vnt. 2
DN500, PS=16barg, TS=120°C
Sklendé rutuliné, uzdaromoji,
1S18NDB20AA251 flansiné, TS3.1 vnt. 1
DN400, PS=16barg, TS=120°C
1S18NDA10AA251 Sklevrjdf'a rutuliné, uzdaromoiji,
1S18NDALOAAZED flansiné, TS3.1 vnt. 2
DN300, PS=16barg, TS=120°C
1S18NDA21AAQ001 SKlendé line. usd .
1S18NDA22AA001 ende rutuline, uzdaromoj,
1518NDB23AA001 flansiné, TS3.1 vnt. 4
DN250, PS=16barg, TS=120°C
1S18NDB24AA001
Sklendé rutuliné, uzdaromoji,
gigmggggﬁﬁggi flangine, TS3.1 wat. | 2
DN200, PS=16barg, TS=120°C
0 2022-09 | Statybos leidimui
Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
Atestato botos vitme | Silumos tinkly nuo $K08369/1-32 Ukmergés g. iki
Nr info@enervektra.lt Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos
' projektas
Laida
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Silumos tinkly nuo
Mykolo-Lietuvio g.

SK08369/1-32 Ukme
14 ir siurblings, Vilniu

projektas " =
KKS numeris Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo Mato Kiekis Pasta
(tipas, markeé vnt.
arba tech.
spec. Zymuo)
Sklendé rutuliné, uzdaromoji,
o AT oAAZS | flansine, TS 3.1 wat. | 2
DN150, PS=16barg, TS=120°C
Filtras, Y tipo, flanSinis
1S18NDB10AT001 DN500, PS=16barg, TS=120°C TS 3.3 vnt. 1
Filtras, Y tipo, flanSinis
1S18NDA10ATO001 DN300, PS=16barg, TS=120°C TS 3.3 vnt. 1
1S18NDA23ATO001 Filtras, Y tipo, flanSinis 1533 vnt 2
1S18NDA24AT001 DN250, PS=16barg, TS=120°C ' '
Filtras, Y tipo, flanSinis
1S18NDB10AT002 DN200, PS=16barg, TS=120°C TS 3.3 vnt. 1
Filtras, Y tipo, flanSinis
1S18NDA10ATO002 DN150, PS=16barg, TS=120°C TS 3.3 vnt. 1
1S18NDA21AT001 Filtras, Y tipo, flansinis 1533 vnt 2
1S18NDA22AT001 DN80, PS=16barg, TS=120°C ' '
Atbulinis voZtuvas, tarpflanSinis
1S18NDB20AA201 DN400, PS=16barg, TS=120°C TS 3.2 vnt. 1
Atbulinis voZtuvas, tarpflanSinis
1S18NDA25AA201 DN300, PS=16barg, TS=120°C TS 3.2 vnt. 1
1S18NDA33AA201 Atbulinis voztuvas, tarpflansinis TS 3.2 vnt 2
1S18NDA34AA201 DN250, PS=16barg, TS=120°C ' '
1S18NDA31AA201 Atbulinis voztuvas, tarpflansinis TS 3.2 vnt 2
1S18NDA32AA201 DN80, PS=16barg, TS=120°C ' '
Srauto (temperattros) reguliatorius
1S18NDA10AA101 su el. pavara TS 3.6 vnt. 1
PS=16barg, TS=120°C, DN100
Srauto (temperatiros) reguliatorius
1S18NDA10AA102 su el. pavara TS 3.7 vnt. 1
PS=16barg, TS=120°C, DN40
Srauto (slégio) reguliatorius su el.
1S18NDB10AA101 pavara TS 3.8 vnt. 1
PS=16barg, TS=120°C, DN200
Srauto (slégio) reguliatorius su el.
1S18NDB10AA102 pavara TS 3.9 vnt. 1
PS=16barg, TS=120°C, DN80
1S18NDA21AA901 . -
1S18NDA22AAQ01 | Kompensatorius, guminis, su
1S18NDA3LAAQOL ribojan€iomis smeigémis TS 34 vnt. 4
1S1SNDA32AAQDL PS=16barg, TS=120°C, DN80
1S18NDA23AA901 . -
ISIBNDAZIAASOL | ot s TS34 | wt | 4
1S18NDA33AA901 _ —190° ' '
1S1SNDA34AAQDL PS=16barg, TS=120°C, DN200
1S18NDA20AA501 Automatinis nuorintojas su sklende S35 vnt 2
1S18NDA30AAL01 DN25, PS=16barg, TS=120°C ' '
1S18NDA10AA401
1S18NDB30AA401 Sklendé rutuliné, uzdaromoji
1SIBNDAZIAAGOL | fansine, ’ ' TS 3.1 vat. | 10
1S1SNDA31AAL0]L DN32, PS=16barg, TS=120°C
1S18NDA22AA401
Lapas| Lapy |Laida
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KKS numeris Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo Mato Kiekis Pasta
(tipas, markeé vnt.
arba tech.
spec. Zymuo)
1S18NDA32AA401
1S18NDA23AA401
1S18NDA33AA401
1S18NDA24AA401
1S18NDA34AA401
1S18NDA10AAL02 Sklevr)dfé rutuliné, uzdaromaoiji,
1518NDB30AA402 flanSiné, TS 3.1 vnt, 2
DN20, PS=16barg, TS=120°C
KONTROLES IR MATAVIMO
PRIETAISAI
Termometras, skalé 0-150
1S18NDA10CT501 Vamzdis DN300 TS 4.1 vnt. 1
|laja temperatdros jutikliui, skalé 0-
1S18NDA10CT001 150 TS 4.1 vnt. 1
Vamzdis DN300
Manometras, skalé 0-16bar,
L0BNDALOCPSOL | pETeT rsaz | v | 1
sSu manometriniu ventiliu
1S18NDA10CP0O01 Trieigis manometrinis ventilis slégio
1S18NDAL0AA301 | jutikiiui 1542 vnt. 1
1S18NDA10CP002 M iniai iiliai sleai
1S18NDAL0AA302 Sk?r"t‘grr:g 5‘2\'/%"’3” fiai sieglo TS4.2 vnt. 1
1S18NDA10AA303
1S18NDA10CP003 M triniai iliai sleai
1S18NDA10AA304 Sk";‘r’gjrr:g (;'g\'/":‘l'd‘l’j” tiai siegio TS4.2 nt. 1
1S18NDA10AA305
Jlaja temperataros jutikliui, skalé O-
1S18NDA20CT001 150 TS 4.1 vnt. 1
Vamzdis DN500
1S18NDA20CP001 Trieigis manometrinis ventilis slégio
1S18NDA20AA301 | jutikliui 1542 wat. |1
1S18NDA21CP001 Trieigis manometrinis ventilis slégio
1S18NDA21AA301 | jutikiiui 1542 vnt. 1
1S18NDA21CP002 Trieigis manometrinis ventilis slégio
1S18NDA21AA302 | jutikliui 1542 wat. |1
1S18NDA31CP001 Trieigis manometrinis ventilis slégio
1S18NDA31AA301 | jutikiiui 1542 vnt. 1
Manometras, skalé 0-16bar,
ﬁigﬁgﬁgﬁ%%lz D=100mm TS 4.2 wit. | 1
su manometriniu ventiliu
1S18NDA22CP001 Trieigis manometrinis ventilis slégio
1S18NDA22AA301 | jutikiiui TS4.2 vnt 1
1S18NDA22CP002 Trieigis manometrinis ventilis slégio
1S18NDA22AA302 | jutikiiui 1542 vnt. 1
1S18NDA32CP001 Trieigis manometrinis ventilis slégio
1S18NDA32AA301 | jutikiiui TS4.2 vnt 1
Manometras, skalé 0-16bar,
ISIENDASZCPSOL | pECTT rsaz | wt | 1
sSu manometriniu ventiliu
1S18NDA23CP001 Trieigis manometrinis ventilis slégio
1S18NDA23AA301 | jutikiiui 1542 vnt. 1
Lapas| Lapy |Laida
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projektas " =
KKS numeris Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo Mato Kiekis Pasta
(tipas, markeé vnt.
arba tech.
spec. Zymuo)
1S18NDA23CP002 Trieigis manometrinis ventilis slégio
1S18NDA23AA302 | jutikiiui 1542 vat. |1
1S18NDA33CP001 Trieigis manometrinis ventilis slégio
1518NDA33AA301 | jutikliui TS4.2 vat. |1
Manometras, skalé 0-16bar,
gigmgﬁgggig%lz D=100mm TS 4.2 vt | 1
su manometriniu ventiliu
1S18NDA24CP001 Trieigis manometrinis ventilis slégio
1S18NDA24AA301 | jutikiiui 1542 vat. |1
1S18NDA24CP002 Trieigis manometrinis ventilis slégio
1518NDA24AA302 | jutikliui TS4.2 vat. |1
1S18NDA34CP001 Trieigis manometrinis ventilis slégio
1S18NDA34AA301 | jutikiiui 1542 vat. |1
Manometras, skalé 0-16bar,
ISIENDASACPSOL | pEOTT rsaz | wt | 1
su manometriniu ventiliu
1S18NDA30CT001 Jlaja temperataros jutikliui, skalé O-
150, jutikliy parodomoji dalis
1S18NDA30CT002 montuoujama stende TS4.1 vnt. 3
1S18NDA30CTO003 Vamzdis DN500
1S18NDA30CP301 Trieigis manometrinis ventilis slégio
1518NDA30AA301 | jutikiiui 1542 vat. |1
Jlaja temperataros jutikliui, skalé O-
1S18NDB30CT001 150 TS4.1 vnt. 1
Vamzdis DN500
1S18NDB30CP001 Trieigis manometrinis ventilis slégio
1S18NDB30AA301 | jutikliui TS4.2 vat. |1
1S18NDB30CP002 M triniai ventiliai sléai
1S18NDB30AA302 | o2t ti=iiie, eniial Siegio TS 4.2 vnt, 1
1S18NDB30AA303
1S18NDB30CP003 M triniai ventiliai sleai
1S18NDB30AA304 | &2t e ol Siedio TS 4.2 vnt. 1
1S18NDB30AA305
1S18NDB10CP001 Trieigis manometrinis ventilis slégio
1S18NDB10AA301 | jutikliui TS4.2 vat. |1
Manometras, skalé 0-16bar,
108INDBIOCPSOL | pETTT rsaz | wi | 1
su manometriniu ventiliu
Jlaja temperataros jutikliui, skalé O-
1S18NDB40CT001 150 TS4.1 vnt. 1
Vamzdis DN350
Jlaja temperataros jutikliui, skalé O-
1S18NDB50CT001 150 TS4.1 vnt. 1
Vamzdis DN350
1S18NDB40CP001 Trieigis manometrinis ventilis slégio
1S18NDB40AA301 | jutikiiui 1542 vat. |1
1S18NDB50CP001 Trieigis manometrinis ventilis slégio
1518NDB50AA301 | jutikliui TS4.2 vat. |1
VAMZDZIAIY
Plieninis elektra virintas vamzdis EN 10217-2 m 24
DN500, 508x8,0, P235GH
Lapas| Lapy |Laida
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Silumos tinkly nuo
Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniu

SK08369/1-32 Ukme

projektas "
KKS numeris Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo Mato Kiekis Pasta
(tipas, markeé vnt.
arba tech.
spec. Zymuo)
Plieninis elektra virintas vamzdis
DN400, 408,8x8,0, P235GH EN 10217-2 m 12
Plieninis elektra virintas vamzdis
DN350, 355,6x8,0, P235GH EN 10217-2 m 9
Plieninis elektra virintas vamzdis
DN300, 323,9x7,1, P235GH EN 10217-2 m 18
Plieninis elektra virintas vamzdis
DN250, 273,0x6,3, P235GH EN 10217-2 m 18
Plieninis elektra virintas vamzdis
DN200, 219,1x6,3, P235GH EN 10217-2 m 3
Plieninis elektra virintas vamzdis
DN150, 168,3x4,5, P235GH EN 10217-2 m 6
Plieninis elektra virintas vamzdis
DN100, 114,3x3,6, P235GH EN 10217-2 m 1
Plieninis elektra virintas vamzdis
DN8O, 88,9x3,2, P235GH EN 10217-2 m 9
Plieninis elektra virintas vamzdis
DNA40, 48,3x2,6, P235GH EN 10217-2 m 1
Plieninis elektra virintas vamzdis
DN32, 42,4x2,6, P235GH EN 10217-2 m 12
Plieninis elektra virintas vamzdis
DN25, 33,7x2,6, P235GH EN 10217-2 m 6
Plieninis elektra virintas vamzdis
DN20, 26,9x2,3, P235GH EN 10217-2 m 3
Plieninis elektra virintas vamzdis
DN15, 21.3x2,0, P235GH EN 10217-2 m 3
VAMZDZIU ATRAMOS IR
PAKABOS
Slystama atrama vamzdZiui DN500 vnt. 6 41,2 kg/vnt
Slystama atrama vamzdZiui DN400 vnt. 2 36,5 kg/vnt
Slystama atrama vamzdZiui DN350 vnt. 5 18,8 kg/vnt
Slystama atrama vamzdZiui DN300 vnt. 2 17,0 kg/vnt
Slystama atrama vamzdZiui DN250 vnt. 2 15,9 kg/vnt
Slystama atrama vamzdZiui DN200 vnt. 1 7,7 kg/vnt
Slystama atrama vamzdZiui DN150 vnt. 1 7,2 kg/vnt
Slystama atrama vamzdZiui DN80 vnt. 2 4,4 kglvnt
Slystama atrama vamzdZiui DN32 vnt. 8 3,0 kg/vnt
Slystama atrama vamzdZiui DN20 vnt. 2 3,0 kg/vnt
Pakaba vamzdZiui DN300 vnt. 1 11,3 kg/vnt
Pakaba vamzdZiui DN250 vnt. 4 10,5 kg/vnt
Atrama, alkiininé su spyruokle
vamzdZiui DN500 vnt. 2 143 kglvnt
Atrama, su spyruokle vamzdZiui
DN500 vnt. 1 135 kg/vnt
Atrama, alkiininé su spyruokle
vamzdziui DN300 vnt 2 114 kglvnt
Atrama, su spyruokle vamzdZiui
DN300 vnt. 1 108 kg/vnt
Lapas| Lapy |Laida
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(tipas, markeé vnt.
arba tech.
spec. Zymuo)
Atrama, alkiininé su spyruokle
vamzdziui DN250 vt |2 | 85kghnt
VISO atramy mas¢: 1485,6 kg
KITA
Plieniniy vamzdyny fasoninés dalys
(triSakiai, alkinés, peréjimai, sferinés EN 10253 kg 3750
aklés ir pan.)
Vamzdyny ir armatdros izoliacija TS 2 3 15.6 88=_18000mm
armuotais akmens vatos dembliais m ' —oumm
6=60mm
Vamzdyn_q ir armataros izoliacijos m2 277 $=0,6mm
apsauginis sluoksnis, Al-Zn skarda
Izoliuojamy vamzdZziy pavirSiaus
paruoSimas ir antikorozinis m? 155
padengimas dviem sluoksniais
Izoliuoty vamzdyny Zymeéjimas
klijuojamomis etiketémis su kompl. 1
atitinkanciais simboliais.
Vamzdyny hidraulinis praplovimas ir
iSbandymas, paleidimo ir derinimo kompl. 1
darbai
Jvairiy profiliy plienas vamzdyny kg 4000
atraminéms konstrukcijoms metalo

D- vamzdZiy ilgiai — suma sumontuoty atkarpy ilgiy. Vertinant realy vamzdZiy poreikj reikia pridéti galimus '

likucius ir nuopjovas.

Darby sgnaudos ir medZiagy kiekiai ZiniaraS¢iuose orientaciniai. Visi pateikti darbai turi bati jvertinti
kompleksiskai, kartu su palydinciais darbais. Rangovas privalo patikslinti darby kiekius ir atsako uz jy teisinguma.

20210701-00-TP-$T-02_SZ

Lapas| Lapy

Laida



https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2l ce 23
- @ Paduodamas termof. v.
i Zematemperaturini tinklg
Aritmetinis vidurkis N
— - [ PI \
SR \s18NDB40CP00L/
\s18nNDBS0CPO0L/ 1
/ TICA N : 1S18NDB40
\IS18NDA30CT003/ : 1S18NDB50 AAS0T
AA301
([ mca N ] 1S18NDB50BR010_DN350 N Gristamas fermof v.
\ISI8NDA30CTO0/ - i$ Zematemperaturinio tinklo
2 N
Y EEEE=TYuEEEEN M 1S18NDBS0
AU B . =z AA001
\{S18NDA30CT00L/ DI e 1 N
=] \1s18NDBS0CTO0L/ §—@ — -
= :
- W P , M -
S 1S18NDB40BR010 DN350 -< N Griztamas termof v.
% ! i$ Zematemperaturinio tinklo
© | 1S18NDB40 N
ST L 1SI8NDASD [ T1 \ 1 AAODL
PitA AADCT \us18NDB40CTO0L/
\1s18NDA30CPO0L/
1 E §_< M) —--
1S18NDA30
AA301 v »
1S18NDALOBR010 DN350 - N Paduodamas termof. v.
/ PI \ [ PI \ / PIA \ PI i Zematemperaturini tinklg
\ISIBNDA24CPO0Y  \[SIBNDAR4CP00Z/ \1SLBNDA34CP00Y \ISIBNDA34CPS0 LSTENDAAD N
| | | | o
1S18NDAR4 Y 1S18NDAR4 1S18NDA34 1S18NDA34 2
AA301 AA302 AA30L AA302 g =
- TS-4 =
1S18NDA20 S
AASOL 250/200 o
| O O‘ SIBNDABLBROT0_ON200 o | S
| I ] | o
DNES 1 1s18NDAcs 1S18NDA24BR010_DN200 200/250 LS18NDA34| [1S18NDA34 a
o AA2S1 ISIS8NDAZ4 IS18NDAC4 IS18NDA34 AA20L AA001 z
S IS18NDAZ4 AAS0L  ISIBNDCI4  AAS0L =
AT001 AAdL .
2 APOO1 1S18NDA34 G2 Radarinis
Dl G=219 m*h AA401 Vandens garai
oJ Gmin=27 m*h o [ QIA \
™ ™
2 z H=30 m.v.st. z \1s186MALOCRO0L/
@ P=22 kW S
jaa] LN
o
2 % PICA Operatoriaus uzduoto slégio palaikymas
o Pi o M
e e E R ]
| \1s18NDA23CPO0Y/ \1s18NDAR3CPODS/ \IS18NDA33CPO0L \ISIBNDA33CPS0 o \1s18NDB30CTO0L/ Y SI8NDB30
| | | | o AA301
1S18NDAR3 Y 1S18NDAR3 1S18NDC13G6U00L 1SI18NDA33 1S18NDA33 o Lygio davikliai drenaZo prieduobeje
AA301 AA302 AA30L AA302 g Drégmé Signalas sklendziy uzdarymui - jei abu davikliai
o / Q1A N signalizuoja apie vandens lygj
TS-3 &2 S18GMAL0CQO02 o
Vibraciné Sakuté
HH
250/200 e N Pladé
1S18NDAB3BR0O10_DN200 LIA
} O O } > — \{s18GMatoCLO02/ B H
1S18NDA23BR010_DN200 ( )
1S18NDA23 )| 200/250 1S18NDA33| | 1S18NDA33
NV 1S18NDARS 1S18NDA23 1ISIBNDA33 AAROL AA0OL 1S18GMA10CL001
onna 1SI8NDAR3 AA901  1SISNDCIZ  aag0l
AA401 APOOL 1SI8NDA33
G=219 m*%h AA401
% Gmin=27 m*/h %
pd H=30 m.v.st. pd
- P=22 kW =
S 2
/4 PI N O PI N /. PIA PI 0 g
\1S18NDA22CP0O0L \LS18NDA22CPO0Z/ \1S18NDA32CP0O0L \1S18NDA32CPS0 & 3
: : : : =
‘ ‘ ‘ ‘ =]
1S18NDAR2 1SI8NDA22 ISI8NDA32 ISI8NDA32 S E
AA30L AA302 AA30L AAZ02 o £
= =
TS-2 < zZ
- a g
= E
250/80 © Z,
m | O O | 1S18ND 32&5010 NBON — )
1S18NDA22 L] 1S18NDA22BR0O10_DN80 1SI8NDA32|  g8a/250 | 1SISNDA32
AALS1 1S18NDACR 1S18NDAC2 ISI8NDA32 AA AADO1
ATOO01 IS18NDAZ2 AAS0L  ISIBNDCIZ  AA9DIL 1S18NDA3R
AA401 APOOL AA40L
N G=30 m%h N
g Gmin=4 m*/h g g
A H=25 m.v.st. A £
P=3 kW a
=)
o
P1 =
4 PI N O PI N /4 PiA N PI Q =4
\us18NDA21CPO0L/ \1S18NDARICPO02/ \1S18NDA3ICPO0L/ \IS18NDA3ICPS0] . 2
: : : ! o =
1S18NDARI 1S18NDARI IS18NDCLIGU00] 1S18NDA31 1S18NDA3! 3 o
AA30L AA302 AA30L AA302 5 S
— [a e
[an]
TS-1 1S18NDA30 =
AAS01 @
( Pl \ 250/80 =
\4s18NDA20CP00L/ m | O O | 1S18ND 31B.R=010_ N80 N &
1 1S18NDA2L /| 1S18NDA21BRO10_DN8O 1SI8NDA31| gg/250 1SIBNDA3L &
1S18NDA20 AAPS] 1S18NDA2] 1S18NDA2L 1S18NDA31 AASDL AAOO1 DN25
AA301 ATOO1 tslenpact AASO1L 181A8PNOJSICM AASD1L 1S18NDAS1 |
N G=30 m*h N
© Gumin=4 m*h 0
o H=25 m.v.st. =
P=3 kW A
_ 1S18NDA25BR010_DN300 - =18NDEIOCPI0
‘ s s
1$1§ANODOA185 1$1A8AN8DOA185 131;;%%}330 132%%%1%30
/ PI \ P1
— @ m — ] \1s18NDB10CP00L/ 108SNDBLOCPS0L
1S18NDB30 1S18NDB30 1S18NDB30 1 1
. AARS3 1S18NDB30 200/80 AA10 80/200 AARS4 1S18NDB10 1089NDBI10
T>80°C sklendé uzdaroma ATOO0R AA301 AA301
| ——
M M
o
= et K - - 1S18NDB10BR010_DN300 - N 10g9NDB10BRO10._DN300 Gristamas fermof v.
= 1S18NDB30 00,2 1S18NDB30 o/t 1S18NDB30 1SI8NDBL0 N 1 aukstatemperaturint tinkia
500/200 200/500
o AARS1 S18NDB30 AAL01 AARS2 AA00T
e AT001
o 1S18NDB30 1S18NDB30 1S18NDB30
o [ TICA \ lleANfO%% AA302 AA303 AR402
g \is18NDA20CT00L/ ; ; -
=) f Y o : : o
= o [Pl =
O Al \1s18NDB30CPO0OS/
- | 1S18NDA20BR010_DN500 °00/400 1518NDB20BR010_DN400 - )
L— I
1S18NDB20 1S18NDB20
AB201 AA251
—
/ PI \ P1
TR Y \Is18NDA1OCPO0L/ L08SNDALOCPS0L
LS18NDAIOCPO0 4 11 N 1S18NDALD 1089NDAL0
: : \IS18NDAI0CT00L/ \ISIBNDAIOCTS AA30L AA30L
M 1S18NDAL0 1S18NDALD 3
AA303 AA302 3 M
1S18NDA10BR010__DN300 - - ] 7 - 1S18NDA10BR010__DN300 | - N 4089NDA10BRO10_ DN300 Paduodamas termof v
1SI8NDALD O/ 1SI8NDALD 0/30 1SI8NDALD 1SI8NDALD N 16 aukstatemperalurinio finkio
300/100 100/300
AARS2 AA101 181A8TNO%1MO AARS1 AA0O1
,> g < m 0 2022-06-10 | Statybos leidimui
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastys,
feE 2 Rz e e e
ATO0R AA401 Atestato | Projektuotojas: Objektas: Silumos tinkly nuo SK08369/1-32 Ukmergés g. iki
1S18NDALD 1S18NDALD Nr. _Lietuvi ir siurblinés. Vilniui
1S18NDAL AaS0e A4 N Myll<olo Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos
AA402 » projektas
3 3 al 1l
§ 3 3 SPV Brézinys: Laida
Aar { PDI ) SPDV Siurblinés schema
\1s18NDALoCP003/ 0
Etapas | Statytojas: Objekto Nr.: Lapas | Lapy
LT AB "Vilniaus Silumos tinklai" 20210701-00-TP-§T-02 B-01 1 1
2 3 4 S 6 / 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1/ 18 19 \ 20 \ 21 oc \ 23 \ 24



AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1S18NDA10

AutoCAD SHX Text
AA101

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
1089NDA10CP501

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
UAB

AutoCAD SHX Text
1S18NDB10

AutoCAD SHX Text
AA001

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
500/400

AutoCAD SHX Text
1S18NDA10

AutoCAD SHX Text
AA102

AutoCAD SHX Text
1089NDB10

AutoCAD SHX Text
AA301

AutoCAD SHX Text
1S18NDA10

AutoCAD SHX Text
AT001

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
1S18NDA31

AutoCAD SHX Text
AA201

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
P11

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
DN32

AutoCAD SHX Text
DN32

AutoCAD SHX Text
1S18NDA21

AutoCAD SHX Text
AA251

AutoCAD SHX Text
250/80

AutoCAD SHX Text
80/250

AutoCAD SHX Text
1S18NDB10

AutoCAD SHX Text
AA301

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
1S18GMA10CL002

AutoCAD SHX Text
LIA

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
1S18NDB30

AutoCAD SHX Text
AA252

AutoCAD SHX Text
1S18NDB30

AutoCAD SHX Text
AA251

AutoCAD SHX Text
1S18NDA10

AutoCAD SHX Text
AA001

AutoCAD SHX Text
1089NDA10

AutoCAD SHX Text
AA301

AutoCAD SHX Text
1S18NDA10

AutoCAD SHX Text
AA301

AutoCAD SHX Text
1S18NDA10CP001

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
1S18NDA10CT501

AutoCAD SHX Text
TI

AutoCAD SHX Text
1S18NDA10CT001

AutoCAD SHX Text
TI

AutoCAD SHX Text
1S18NDA10

AutoCAD SHX Text
AA251

AutoCAD SHX Text
1S18NDA10

AutoCAD SHX Text
AA252

AutoCAD SHX Text
1S18NDA10

AutoCAD SHX Text
AA253

AutoCAD SHX Text
1S18NDA21

AutoCAD SHX Text
AT001

AutoCAD SHX Text
1S18NDA21

AutoCAD SHX Text
AA301

AutoCAD SHX Text
1S18NDA21

AutoCAD SHX Text
AA302

AutoCAD SHX Text
1S18NDA21CP001

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
1S18NDA21CP002

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
1S18NDC11GU001

AutoCAD SHX Text
SIC

AutoCAD SHX Text
1S18NDA31CP001

AutoCAD SHX Text
PIA

AutoCAD SHX Text
1S18NDA31CP501

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
1S18NDA31

AutoCAD SHX Text
AA301

AutoCAD SHX Text
1S18NDA31

AutoCAD SHX Text
AA302

AutoCAD SHX Text
1S18NDC11 AP001

AutoCAD SHX Text
1S18NDA21

AutoCAD SHX Text
AA401

AutoCAD SHX Text
1S18NDA31

AutoCAD SHX Text
AA401

AutoCAD SHX Text
1S18NDA31

AutoCAD SHX Text
AA001

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
1S18NDA32

AutoCAD SHX Text
AA201

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
P11

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
DN32

AutoCAD SHX Text
DN32

AutoCAD SHX Text
1S18NDA22

AutoCAD SHX Text
AA251

AutoCAD SHX Text
250/80

AutoCAD SHX Text
80/250

AutoCAD SHX Text
1S18NDA22

AutoCAD SHX Text
AT001

AutoCAD SHX Text
1S18NDA22

AutoCAD SHX Text
AA301

AutoCAD SHX Text
1S18NDA22

AutoCAD SHX Text
AA302

AutoCAD SHX Text
1S18NDA22CP001

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
1S18NDA22CP002

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
1S18NDC12GU001

AutoCAD SHX Text
SIC

AutoCAD SHX Text
1S18NDA32CP001

AutoCAD SHX Text
PIA

AutoCAD SHX Text
1S18NDA32CP501

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
1S18NDA32

AutoCAD SHX Text
AA301

AutoCAD SHX Text
1S18NDA32

AutoCAD SHX Text
AA302

AutoCAD SHX Text
1S18NDC12 AP001

AutoCAD SHX Text
1S18NDA22

AutoCAD SHX Text
AA401

AutoCAD SHX Text
1S18NDA32

AutoCAD SHX Text
AA401

AutoCAD SHX Text
1S18NDA32

AutoCAD SHX Text
AA001

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
1S18NDA33

AutoCAD SHX Text
AA201

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
P11

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
DN32

AutoCAD SHX Text
DN32

AutoCAD SHX Text
1S18NDA23

AutoCAD SHX Text
AA251

AutoCAD SHX Text
1S18NDA23

AutoCAD SHX Text
AT001

AutoCAD SHX Text
1S18NDA23

AutoCAD SHX Text
AA301

AutoCAD SHX Text
1S18NDA23

AutoCAD SHX Text
AA302

AutoCAD SHX Text
1S18NDA23CP001

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
1S18NDA23CP002

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
1S18NDC13GU001

AutoCAD SHX Text
SIC

AutoCAD SHX Text
1S18NDA33CP001

AutoCAD SHX Text
PIA

AutoCAD SHX Text
1S18NDA33CP501

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
1S18NDA33

AutoCAD SHX Text
AA301

AutoCAD SHX Text
1S18NDA33

AutoCAD SHX Text
AA302

AutoCAD SHX Text
1S18NDC13 AP001

AutoCAD SHX Text
1S18NDA23

AutoCAD SHX Text
AA401

AutoCAD SHX Text
1S18NDA33

AutoCAD SHX Text
AA401

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
1S18NDA34

AutoCAD SHX Text
AA201

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
P11

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
DN32

AutoCAD SHX Text
DN32

AutoCAD SHX Text
1S18NDA24

AutoCAD SHX Text
AA251

AutoCAD SHX Text
250/200

AutoCAD SHX Text
200/250

AutoCAD SHX Text
1S18NDA24

AutoCAD SHX Text
AT001

AutoCAD SHX Text
1S18NDA24

AutoCAD SHX Text
AA301

AutoCAD SHX Text
1S18NDA24

AutoCAD SHX Text
AA302

AutoCAD SHX Text
1S18NDA24CP001

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
1S18NDA24CP002

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
1S18NDC14GU001

AutoCAD SHX Text
SIC

AutoCAD SHX Text
1S18NDA34CP001

AutoCAD SHX Text
PIA

AutoCAD SHX Text
1S18NDA34CP501

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
1S18NDA34

AutoCAD SHX Text
AA301

AutoCAD SHX Text
1S18NDA34

AutoCAD SHX Text
AA302

AutoCAD SHX Text
1S18NDC14 AP001

AutoCAD SHX Text
1S18NDA24

AutoCAD SHX Text
AA401

AutoCAD SHX Text
1S18NDA34

AutoCAD SHX Text
AA401

AutoCAD SHX Text
1S18NDA33

AutoCAD SHX Text
AA001

AutoCAD SHX Text
1S18NDA34

AutoCAD SHX Text
AA001

AutoCAD SHX Text
1S18NDA30

AutoCAD SHX Text
AA301

AutoCAD SHX Text
1S18NDA30CP001

AutoCAD SHX Text
PICA

AutoCAD SHX Text
1S18NDA50

AutoCAD SHX Text
AA001

AutoCAD SHX Text
1S18NDA40

AutoCAD SHX Text
AA001

AutoCAD SHX Text
1S18NDB50

AutoCAD SHX Text
AA001

AutoCAD SHX Text
1S18NDB40

AutoCAD SHX Text
AA001

AutoCAD SHX Text
1S18NDB30CP001

AutoCAD SHX Text
PICA

AutoCAD SHX Text
1S18NDB30CT001

AutoCAD SHX Text
TI

AutoCAD SHX Text
1S18NDB30

AutoCAD SHX Text
AA301

AutoCAD SHX Text
1089NDB10CP501

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
1S18NDB10CP001

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
1S18NDB30

AutoCAD SHX Text
AA101

AutoCAD SHX Text
1S18NDB30

AutoCAD SHX Text
AA254

AutoCAD SHX Text
1S18NDA30CT001

AutoCAD SHX Text
TICA

AutoCAD SHX Text
1S18NDA20

AutoCAD SHX Text
AA301

AutoCAD SHX Text
1S18NDA20CP001

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
1S18NDA10

AutoCAD SHX Text
AA303

AutoCAD SHX Text
1S18NDA10

AutoCAD SHX Text
AA302

AutoCAD SHX Text
1S18NDA10CP002

AutoCAD SHX Text
PDI

AutoCAD SHX Text
200/500

AutoCAD SHX Text
500/200

AutoCAD SHX Text
300/100

AutoCAD SHX Text
100/300

AutoCAD SHX Text
1S18NDA21 AA901

AutoCAD SHX Text
1S18NDA31 AA901

AutoCAD SHX Text
1S18NDA22 AA901

AutoCAD SHX Text
1S18NDA32 AA901

AutoCAD SHX Text
1S18NDA23 AA901

AutoCAD SHX Text
1S18NDA33 AA901

AutoCAD SHX Text
1S18NDA24 AA901

AutoCAD SHX Text
1S18NDA34 AA901

AutoCAD SHX Text
DN32

AutoCAD SHX Text
1S18NDB30

AutoCAD SHX Text
AA401

AutoCAD SHX Text
DN20

AutoCAD SHX Text
1S18NDB30

AutoCAD SHX Text
AA402

AutoCAD SHX Text
DN32

AutoCAD SHX Text
1S18NDA10

AutoCAD SHX Text
AA401

AutoCAD SHX Text
DN20

AutoCAD SHX Text
1S18NDA10

AutoCAD SHX Text
AA402

AutoCAD SHX Text
DN25

AutoCAD SHX Text
1S18NDA20

AutoCAD SHX Text
AA501

AutoCAD SHX Text
DN25

AutoCAD SHX Text
1S18NDA30

AutoCAD SHX Text
AA501

AutoCAD SHX Text
1S18GMA10CL001

AutoCAD SHX Text
LIA

AutoCAD SHX Text
HH

AutoCAD SHX Text
1S18NDA30CT002

AutoCAD SHX Text
TICA

AutoCAD SHX Text
1S18NDA30CT003

AutoCAD SHX Text
TICA

AutoCAD SHX Text
1S18NDA25

AutoCAD SHX Text
AA001

AutoCAD SHX Text
1S18NDA25

AutoCAD SHX Text
AA201

AutoCAD SHX Text
1S18NDB30

AutoCAD SHX Text
AT001

AutoCAD SHX Text
1S18NDB30CP002

AutoCAD SHX Text
PDI

AutoCAD SHX Text
1S18NDB30

AutoCAD SHX Text
AA303

AutoCAD SHX Text
1S18NDB30

AutoCAD SHX Text
AA302

AutoCAD SHX Text
1S18NDB30

AutoCAD SHX Text
AT002

AutoCAD SHX Text
1S18NDB30

AutoCAD SHX Text
AA253

AutoCAD SHX Text
1S18NDB30CP003

AutoCAD SHX Text
PDI

AutoCAD SHX Text
1S18NDB30

AutoCAD SHX Text
AA305

AutoCAD SHX Text
1S18NDB30

AutoCAD SHX Text
AA304

AutoCAD SHX Text
1S18NDA10

AutoCAD SHX Text
AT002

AutoCAD SHX Text
1S18NDA10

AutoCAD SHX Text
AA305

AutoCAD SHX Text
1S18NDA10

AutoCAD SHX Text
AA304

AutoCAD SHX Text
1S18NDA10CP003

AutoCAD SHX Text
PDI

AutoCAD SHX Text
1S18NDA10

AutoCAD SHX Text
AA254

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
1S18NDB20

AutoCAD SHX Text
AA251

AutoCAD SHX Text
1S18NDB20

AutoCAD SHX Text
AA201

AutoCAD SHX Text
150/40

AutoCAD SHX Text
40/150

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
80/200

AutoCAD SHX Text
200/80

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
1S18NDB30

AutoCAD SHX Text
AA102

AutoCAD SHX Text
1S18NDA20CT001

AutoCAD SHX Text
TICA

AutoCAD SHX Text
250/200

AutoCAD SHX Text
200/250

AutoCAD SHX Text
1S18NDB50CP001

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
1S18NDB50

AutoCAD SHX Text
AA301

AutoCAD SHX Text
1S18NDB40CP001

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
1S18NDB40

AutoCAD SHX Text
AA301

AutoCAD SHX Text
1S18NDB50CT001

AutoCAD SHX Text
TI

AutoCAD SHX Text
1S18NDB40CT001

AutoCAD SHX Text
TI

AutoCAD SHX Text
1S18GMA10CQ001

AutoCAD SHX Text
QIA

AutoCAD SHX Text
1S18GMA10CQ002

AutoCAD SHX Text
QIA

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor

11 e 13 14

15 16 1/

18 19 c0

cl ee 23

Linijy tipai ir paskirtis

Vandens vamzdis

Bruksniné funkciné linija

Korekcijos debesélism

Siurbliai

@ Siurblys

Uzdaromosios sklendés

Sklendes
> Sklendé, tipinis sklendés Zenklas

% Kampiné sklendé, tipinis sklendés Zenklas
% Trieigé sklendé, tipinis sklendés zenklas

Sklendes

Balniné sklende

Kampiné balniné sklendé

Balniné sklendé su jungtimi korpuse

trieigé balniné sklendé
Pleistiné sklendé

Slégio redukciné sklendé

Kampiné slégio redukciné sklendeé

Adatinis ventilis
Tiesioginio veikimo reguliatorius
Peteliskiné sklendé

Rutuline sklende

Kampiné rutuliné sklendé

Trieigé rutuliné sklendé

Reguliuojancios sklendeés

Sklendes

% Reguliuojanti sklendé, tipinis nepertraukiamai
reguliuojamos sklendés zenklas

gﬁ\ Kampiné reguliuojanti sklendé, tipinis nepertraukiamai
reguliuojamos sklendés zenklas

Trieigé reguliuojanti sklendé, tipinis nepertraukiamai
reguliuojamos sklendés zenklas

Sklendes

% Sklendeé, reguliuojanti

% Kampiné sklendé, regulivojanti

% Trieigé sklendé, reguliuojanti

% Slégio redukcinis voztuvas, reguliuojantis

% Kampinis slégio redukcinis voztuvas, reguliuojantis

A Automatinis nuorintojas

@ Peteliskiné sklende, reguuliuojanti

Varikliai, pavaros, reduktoriai

Spyruokle

%/ Spyruokliné pavara

Hidrauliné pavara, DCS valdoma

Hidrauliné pavara, padidinto greicio, DCS valdoma

Hidrauliné pavara, uzdaroma pagalbinio Saltinio pagalba,
pagrindinio Saltinio gedimo atveju, DCS valdoma

H Hidrauliné pavara, atidaroma pagalbinio sSaltinio pagalba,
pagrindinio Saltinio gedimo atveju, DCS valdoma

H Hidrauliné pavara, lieka buvusioje padétyje
= pagrindinio Saltinio gedimo atveju, DCS valdoma

Elektromagnetiné pavara (solenoidas), DCS valdomas

? Pneumo pavara, padidinto greicio, DCS valdoma
)

Pneumo pavara, uzdaroma pagalbinio sSaltinio pagalba,
pagrindinio Saltinio gedimo atveju, DCS valdoma

SO8F R ¥k ¥ ¥ ¥ tha ¥ X

D

Pneumo pavara, atidaroma pagalbinio Saltinio pagalba,
pagrindinio Saltinio gedimo atveju, DCS valdoma

Pneumo pavara, lieka buvusioje padétyje
pagrindinio Saltinio gedimo atveju, DCS valdoma

Elektros variklis, el. pavara, DCS valdomas

Elektros variklis, valdomo greicio (su DK), DCS valdomas

5 —@ —D

Kita

Sifonas

Krypties rodykle

Pagrindinio srauto jtekéjimo/istekéjimo rodykleé
Jungiamasis linijos zenklas

Nuolydis

Altitudés zenklas

AL | =

20GHD20BR010 - Vamzdyno zyméjimo standartas

<F> Tiekimo riba

|j‘:> Vamzdyno jungties taskas

P KKS pasikeitimo riba

Vamzdyno dalys

INVAVAVE Zarna, lanksti juntis

@ Apziuros akis

m Srauto diafragma

Pasukama akle

FF Alsuoklis
[ Peréjimas
Atvamzdis

-

[l Flangine jungtis

[—

Srieginé jungtis

Rankinio méginiy emimo jungtis

Greifo jungimo mova

— <«»d

\ garso slopintuvas

E Filtras, Ytipo

O Kondensato puodas

ﬁ Jpurskimo atvamzdis

w Drenazinis kanalas, prieduobé
W Drenazinis latakas

A 0 Peréjimas per sieng

Piltuvelis

N

ISvadas | atmosfera

Kontroles matavimo prietaisai
-

\) Slégio testavimo prijungimas

- 7
- , - PI Vietini d i ietai
@,{,}/ Reduktorius su el. varikliu, DCS valdomas - IeTINIS parodomasis prieraisas
Apsaugos voztuvai - , _
Daviklis, signalas j valdymo sistema
N
Di Kampinis apsauginis voztuvas su spyruokle Slégio jutiklis, iSvadas j vietine kontrolés sistemg arba stenda
N
Vakuumo pertraukéjas @ Sraufto matavimas
E Relé
. . . v .
Atbuliniai voztuvai
*~ Atbulinis voztuvas, tipinis voztuvo zenklas
M Pakeliamas apsauginis voztuvas
% Kampinis pakeliamas atbulinis voztuvas
M Rutulinis atbulinis voztuvas
E Pasukamas atbulinis voztuvas
S Pasukamas atbulinis voztuvas su jungtimi korpuse
0 2022-06-10 | Statybos leidimui
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastys)
Atestato Objektas: Silumos tinkly nuo SK08369/1-32 Ukmergés g. iki
Nr. Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos
projektas
SPV Brézinys: Laida
SPDV Sutartiniy Zymeéjimy simboliai
0
Etapas | Statytojas: Objekto Nr.: Lapas | Lapy
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Elektroninio dokumen £

. tinkly nuo SK08369/1-32 Ukmergeés g. iki Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos projek: ) o\*@@

AB ,Vilniaus Silumos tinklai“

Silumos tinkly nuo SK08369/1-
32 Ukmerges g. iki Mykolo-
Lietuvio g. 14 ir siurblines,
Vilniuje, statybos projektas.

TECHNINE UZDUOTIS
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

ﬁlrl_. Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektg
1. Statytojas (Uzsakovas) AB Vilniaus Silumos tinklai, registracijos adresas Elektrinés g. 2, Vilnius, adresas
korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius, jmonés kodas 124135580
2. Pirkimo objektas Pirkimo objektas:
00 Projektiniy pasialymy parengimas
[1  Techninio projekto parengimas
[ Projekto vykdymo priezitros paslaugos
3. Projekto pavadinimas Silumos tinkly nuo SK08369/1-32 Ukmergés g. iki Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinés,
Vilniuje, statybos projektas. (Toliau — Projektas).
4. Statinio adresas Vilniaus miestas. Nuo Ukmergés g. 322 iki Mykolo-Lietuvio g.
5. Statiniy grupés sudétis 1. Silumos tinklai (inzineriniai tinklai);
2. Siurbliné (Inzinerinis statinys) (toliau projekte — siurbling).

6. Statinio (-iy) ar statiniy | Paslaugy teikéjas turi suprojektuoti Silumos tiekimo tinklus DN300 nuo prisijungimo
grupés paskirtis ir | tasko tarp SK08369/1-32 ir SK08369/1-32 iki projektuojamos siurblinés,
bendrieji  (techniniai ir | siurbling kurioje bus reguliuojami Zemos temperatiros ST parametrai bei bus
paskirties) rodikliai jrengtas paspyrio voztuvas grjztamo slégio valdymui ir zemy parametry Silumos

tinklus DN350 nuo siurblinés iki Mykolo-Lietuvio g. 14 sklypo sujungiant
projektuojamais Silumos tinklais pagal AB Vilniaus Silumos tinklai iSduotas
prisijungimo sglygas Nr. 21053 ir UAB ,Gudvalda“ projektuotojy parengtg techninj
projekta, bei pagal AB Vilniaus Silumos tinklai iSduotas prisijungimo salygas Nr.
21085 ir UAB ,SKV-Valda“ parengtg projektg. Numatyti perspektyvinio auksty
parametry tinklo DN350 mm nuo S. Neries g. 16 prijungimg prie$ projektuojama
siurbline (planuojamas Il plétros etapas).

7. Statinio statybos risis Galimos Sios statinio / statiniy grupés statybos risys:

[1  naujo statinio statyba
8. Statinio kategorija Galimos Sios statiniy / statiniy grupés statinio kategorijos:
[0 neypatingasis statinys

9. Esamos statinio | Esamas DN 300 mm nekanalinio paklojimo bido vamzdynas su priklausiniais
konstrukcijos, jy funkciné | aptarnavimui
paskirtis

10. Duomenys apie statytojo | 2021-03-30 AB Vilniaus Silumos tinklai iSduotos prisijungimo salygos Nr. 21053;
turimus ar numatomus | 2021-04-29 AB Vilniaus Silumos tinklai iSduotos prisijungimo sglygos Nr. 21085.
jsigyti jrenginius ir
statybos produktus

11. LéSsy dydis projekto | | etapas be pvm:
realizavimui 1. 1558,16 tukst eur. Trasa;

2. 233,85 tikst eur Siurbliné (I etapas);
3. 112 tdkst. Eur Siurbliné (Il etapas).
Il. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

12. Perkamy paslaugy | Perkamos Sios projekto sudedamuyjy daliy parengimo paslaugos yra:

apimtis: (1  bendroji;

sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
architektdros;

konstrukcijy;

vandentiekio ir nuoteky salinimo;

[ B |
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,tinkly nuo 8K08369/1-32 Ukmergés g. iki Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos projek:

Pavadinimas

Reikalavimai

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;
elektrotechnikos;

elektroniniy rysiy (telekomunikacijy);

apsauginés signalizacijos;

gaisro aptikimo ir signalizavimo;

procesy valdymo ir automatizacijos;

Silumos gamybos ir tiekimo;

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo;

I e I |

12.1.

projektavimo paslaugos

Perkamos jprastos projektavimo paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal
Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ ir
kity norminiy teisés akty reikalavimus, kurie apima: prisijungimo salygy uzsakyma,
prisijungimo salygy gavima, projektiniy pasidlymy parengima, techninio projekto
parengimg, projekto suderinimg su AB Vilniaus Silumos tinklais (toliau — Uzsakovas)
ir visomis suinteresuotomis institucijomis bei statybg leidZian€io dokumento gavima.
Projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasitlymus, bati racionalis ir ekonomiskai
pagrijsti bei suderinti su UZsakovu. UZsakovui rastu paprasius, paslaugos teikéjas turi
pateikti sprendiniy parinkimo motyvus ir ekonominj pagrindimg atlikus palyginamajj
skirtingy sprendiniy kainy skaiciavima.

Projekto sprendiniai turi bdti pakankamo detalumo, kad vieSojo pirkimo metu
konkurso dalyvis galéty suskaiciuoti tikslig pasitlymo sgmatine verte.

Projekto techninés specifikacijos turi bdti parasytos konkreciai Siam objektui,
iSsamios ir detalios, ta¢iau neproteguojancios konkretaus medziagy tiekéjo.
Paslaugos teikéjas turi uztikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, uztikrinan€ius
jog projekte nurodomoms techninéms specifikacijoms atitinkanéioms statybos
produktus, medZiagas ir jrenginius gali teikti ne maZiau kaip keli skirtingi gamintojai.

12.2.

kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis

Paslaugos teikéjas, esant poreikiui, turés pats pasirdpinti esamy ir papildomy
duomeny gavimu ar atnaujinimu, reikalingy techniniam projektui parengti:

-naujy projektavimo, prisijungimo saglygy uzsakymas, taip pat pateikty projektavimo,
prisijungimo salygy papildymas, pratesimas ir gavimas;

-prisijungimo prie elektros tinkly (ESO) technines salygas;

-projektavimui reikalingy pateikty ir trokstamy inzineriniy, geodeziniy, geologiniy ir
geotechniniy tyrinéjimo dokumenty atnaujinimas, papildymas, uzsakymas,
suderinimas ir gavimas;

-projektavimui aktualiy inzineriniy tinkly informacija (Suliniy, kamery, vamzdziy
auks¢iy ir kt. informacija);

-sklypy savininky sutikimai, servituty nustatymai (derinimai);

-sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus bei statyti jiems
funkcionuoti batinus statinius valstybinéje Zzeméje, kurioje nesuformuoti Zemés
sklypai gavimas.

-esant poreikiui atlikti esamy statiniy statybinius tyrinéjimus;

-pagal Uzsakovo pateiktus preliminarius duomenis, iSanalizavus situacijg teritorijoje
(ateityje planuojamy statyby projektai, detalieji planai ir t.t.), derinant galimus
sprendinius su UzZsakovu, parinkti tinkamg siurblinés vietg ir Silumos tinkly trasuote
iki siurblinés ir nuo siurblinés iki susijungimo su kitame projekte suprojektuotais
Zzemos temperatdros tinklais.

UZsakovas, i§ anksto praneses, pavedimo sutartimi suteiks visus batinus jgaliojimus
projektuotojui veikti jo vardu, pildant paraiSkas bei gaunant reikiamus dokumentus
institucijose pagal kompetencija.

12.3.

projekto vykdymo
priezidra

Projekto vykdymo priezidra turés bati vykdoma vadovaujantis LR ,Statybos jstatymu®,
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ ir Kkitais
normatyviniais dokumentais.

Puslapis 3 i§ 14



https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor

,tinkly nuo 8K08369/1-32 Ukmergés g. iki Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos projek:

Pavadinimas
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Lankymosi statybvietéje laikas ir tvarka - kartg per savaite (ne maziau kaip 4 val. per
savaite) organizuojami susirinkimai statybvietéje pagal suderintg su UZsakovu
grafikg. Tiekéjas pateikia uzsakovui grafikg derinimui per 7 k.d. po rangos sutarties
pasiraSymo. ] klausimus, kylancius rangos metu dél projekto ir jy sprendiniy atsakyti
ne ilgiau kaip per 5 d. d. (bet, ne véliau kaip iki sekangio susirinkimo).

13. Paslaugy teikimo pradzia | Nuo sutarties pasiraSymo 3 (trejus) metus, bet ne trumpiau kaip iki statybos darby
ir trukmé pabaigos. Nustatomi Sie preliminarts atskiry projekty / projekto daliy parengimo

laikai:

[0 Projektiniy pasidlymy parengimas
Trukmé: 6 mén.

[0 Techniniy projekty parengimas, suderinimas ir pateikimas ekspertizei
Trukmé: 9 mén.

[1 Atsakymy pagal tarpinés ekspertizés akto pastabas pateikimo, techninio
projekto koregavimo, teigiamo ekspertizés akto rengiamoms projekto dalims
gavimo
Trukmeé: 14 k. d.

[l Projekto vykdymo priezidros paslaugos
Trukmeé: visg statybos laikotarpj

lll. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14. Projekto rengimo | Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojanciy privalomyjy statinio projekto rengimo
dokumentams taikomi | dokumenty ir kity galiojanCiy norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindziami
teisés aktai, normatyviniai | sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktdros plétra.
statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai statinio
saugos ir paskirties
dokumentai, teritorijy
planavimo dokumentai.

15. Aplinkosaugos, sveikatos, | Projektuojami statiniai ir inzinieriniai tinklai turi atitikti:
saugomos teritorijos ir | -TriukSmo ir oro tarSos reikalavimus;
nekilnojamosios kultlros | -Gaisrinés saugos reikalavimus;
paveldo vertybés | -kitus privalomus projektuojamiems statiniams reikalavimus;
apsaugos reikalavimai -projektavimas turi biti vykdomas vadovaujantis ,Zeldiniy apsaugos, vykdant

statybos darbus, taisyklémis®. AiSkinamajame raSte ir projekte identifikuoti visus
medzius ir krimus patenkan€ius | Silumos tinkly apsaugine zona, atskirai
detalizuojant Zeldiniy panaikinima, persodinimg arba i§saugojima;

-projektuojama taip, kad bty maksimaliai iSsaugoti medziai, Zeldiniai ir esamos
dangos projektuojamy Silumos tinkly vietovéje.

16. Techniniai, kokybiniai | Projekto dokumentacijoje jrangos Zyméjimui naudoti esamus operatyvinius
(estetiniai, komforto, | pavadinimus, Zzenklinimus ir numerius. Naujai ir nesuzymeétai esamai jrangai suteikti
energinio naudingumo, | operatyvinius pavadinimus, operatyvinius numerius ir Zymeéjimg pagal KKS kodavimo
triukSmo lygio ir t.t.) | sistemg derinant tai su Uzsakovu.

reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis

Valdomai jrangai ir vamzdyno armatarai turi bati naudojamas dvigubas Zyméjimas
operatyvinis ir KKS kodavimas.

Jrangos Zenklinimas sutartiniais simboliais naujai sudaromose technologinése,
kontrolés ir matavimo bei valdymo jrangos funkcinése schemose bei grafinuose
vaizduose turi atitikti Uzsakovo naudojamus jmonéje.

Visi jrenginiai ir medziagos privalo turéti ES atitikties vertinimo dokumentus ir turi bati
pazenklinti CE zenklu.
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Jrengimy Zenklinimy lenteliy dydj, medZiagg ir kitas savybes derinti su UZsakovu.
Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) taisyklémis:
e Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisyklés”;
e “Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdyny jrengimo ir saugaus
eksploatavimo taisyklés”.

16.1. | Bendroji dalis Pagal reglamenty reikalavimus.
16.2. | sklypo sutvarkymo (sklypo | Pagal reglamenty reikalavimus. Ardomy dangy atstatymas, Zeldinimas, suprojektuoti
plano) privaziavima prie siurblinés.
16.3. | architektdros daliai Projektuojamo statinio architektdros ir kiti pagrindiniai sprendiniai turi atitikti iSduotus
specialiuosius architektiros reikalavimus (jei bdtina) ir turi bati suderinti su
UZsakovu.
Pastato vizualizacijg projektuoti pagal jmonés prekés Zenklo vadova.
16.4. | konstrukcijy daliai Suprojektuoti siurblinés statinj, statinyje jrengti aptarnavimo - kélimo jrangg jrenginiy
remontui.
16.5. | vandentiekio ir nuoteky | Suprojektuoti technologiniy jrenginiy drenavimo vandens i§ Zemiausiy tasky
Salinimo daliai nuvedima, lietaus vandens nuvedimg
16.6. | Sildymo, védinimo ir oro | Suprojektuoti siurblinés alternatyvy patalpy Sildymg (elektriniais Sildymo prietaisais),
kondicionavimo daliai védinima (pageidautina natdralus).
16.7. | Silumos gamyba ir | Siurbline projektuoti numatant galimybe siurblinés galingumo (naSumo) didinimg iki
tiekimas maksimalaus etapais pagal vystomy ST poreik|.

Projektinis vamzdyny ir kitos jrangos tarnavimo laikas ne maZzesnis kaip 30 mety.
Vamzdynus ir visg kitg slégine jrangg projektuoti leistiniems terpés slégiui — 1,6 MPa,
temperatirai — 1200C.

Naujiems Silumos tiekimo tinklams naudoti pramoniniu bldu izoliuotus plieninius
vamzdzius pagal standartg LST EN 253:2019, Centralizuoto Silumos tiekimo
vamzdziai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdzio sistemos, skirtos bekanaliams karsto
vandens tinklams. Gamykliné vamzdziy saranka i$ jvadinio plieninio vamzdzio,
poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir polietileninio apvalkalo’. VamzdZiai turi bati su
gedimy kontrolés sistema.

Nekanaliniai pramoniniu badu izoliuoti vamzdZiai turi bati projektuojami vadovaujantis
LST EN 13941-1:2019 Ir 13941-2:2019 Plieniniai vamzdZiai turi atitikti techninius
reikalavimus nurodytus LST EN 10217-2 suvirintiems arba LST EN 10216-2 -
besidliams sléginiams vamzdziams.

Plieniniai vamzdziai turi bati pagaminti i$ plieno kurio savybés ne prastesnés kaip
P235GH (ramaus stingimo) plieno.

Silumos tinkly uzdaromieji voztuvai (sklendés) turi atitikti galiojandiy standarty
reikalavimus.

Plieninés, privirinamos, rutulinés sklendés PN21,6 MPa, Td>1200C (kai DN=200 su
rankinio valdymo reduktoriumi) sandarumo klasé ne Zemesné kaip “A” i$ abiejy pusiy,
tinkamos naudoti Silumos kamerose arba kolektoriuose. Siurbliy pajungimams
naudoti falSines sklendes, kuriu flanSas atitinka siurblio jsiurbimo/slégimo flan3us.
Bekanalinés technologijos vamzdynams naudojamos pramoniniu bddu izoliuotos
rutulinés sklendés, jrengiamos pozeminiuose Sulinéliuose. Sklendziy ir kitos
vamzdyno armatiros poreikis ir vieta magistraliniuose, skirstomuosiuose ir
jvadiniuose tinkluose vamzdyny atsiSakojimy vietose turi biti derinama su Uzsakovu
Reikalavimai siurblinés jrangai:

Bendri reikalavimai:

. Projektuotojas paskai€iuoja ir parenka reikiamos galios ir naSumo jranga.
Pateikia siurblinés darbo Sildymo ir ne Sildymo sezono bei avarinius algoritmus
parenkant tinkamo nasumo siurblius.

. Auks&cZiausiuose vamzdyno tasSkuose kur yra galimybé kauptis orui, turi bati
sumontuoti automatiniai oro iSleistuvai su jy atjungimo sklendémis, Zemiausiuose
taSkuose — drenavimo atsiSakojimai su sklendémis ir linijomis suvestomis j
drenavimo.
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. Korozijai neatspariy metaliniy pavirSiy antikorozinis padengimas turi bati
atliktas pagal ISO 8501-1 apsaugos nuo korozijos reikalavimus. Dazymas turi buti
atliekamas pagal antikoroziniy dangy gamintojo instrukcijas.

. Parengti ir suderinti su uzsakovu
funkcine siurblinés schema.
Parametro Parametro pavadinimas Ziemag Vasarg Leistinas
vieta nuokrypis
Slegis iki |Slégis paduodamoije linijoje [Nuo 0,31 |Nuo 0,55 |+ 0,05
siurblinés. prijungimo taske iki 0,26 iki 0,20 MPa;
Slégis grjztamoje linijoje |Nuo 0,25 |Nuo 0,33 |+ 0,05
prijungimo taske iki 0,13 iki 0,1 MPa;
Slégiy skirtumas Nuo 0,25 [Nuo 0,19 |% 0,10
iki 0,13 iki 0,15 MPa;
Silumos tinkly |Tiekiamo Silumnesio |115 °C;
temperatdrinis |temperatira
grafikas iKi
siurblinés
Gragzinamo Silumnesio |60 °C;
temperatira
Ziema Vasarg Leistinas
nuokrypis
Slegis uz |Slégis paduodamoje linijoje |[Nuo 0,3 |0,5iki 0,2 |+ 0,05
siurblinés: prijungimo taske iki 0,5 MPa;
Slégis grjztamoje linijoje [Nuo 0,38 |Nuo 0,33 |+ 0,05
prijungimo taske iki 0,13 iki 0,1 MPa;
Slégiy skirtumas 0,20 0,21 + 0,10
MPa;
Skaiciuotinas |Tiekiamo Silumnesio |65 °C;
Silumos tinkly |temperatira
temperatdrinis
grafikas uz
siurblinés
Grgzinamo Silumnesio |45 °C;
temperatira

Uz siurblinés esangiame vamzdyne, turi biti numatyta galimybé padidinti ST tiekimo
temperatdrg iki 75 °C (legioneliozés prevencijai).

Reikalingas nuotolinis-automatinis bei i UzZsakovo tinklo valdymo pulto siurblinés
valdymas, fiksuojamy temperatiros ir slégio parametry perdavimas.

Siurbliné turi bati suprojektuota taip, kad jos naSumo reguliavimas baty galimas
termofikacinio vandens perdavimui nuo 10 iki 100 procenty.

16.8. | elektrotechnikos daliai

Suprojektuoti objekto apripinimg elektra patikimumg - antra patikimumo kategorija.
Siurblinés elektros jrenginiy maitinimui suprojektuoti reikiamos galios maitinimg, su
galimybe padidinti apkrovimg iki 1,4 karto projektuojamo. Projekte paskaiCiuotam
maksimaliam elektriniam galingumui i§ ESO iSimti prisijungimo sglygas. Vykdant
ESO TS reikalavimus jrengti objekto elektros energijos komercing apskaita.
Suprojektuoti elektros energijos apskaitos pajungimg j bendrg VST apskaitos
sistema.

Nutrokus elektros tiekimui savosioms reikméms iki 2,5 s laikotarpyje pakartotinai
atsiradus jtampai turi bati uZtikrinta siurbliy automatinis jsijungimas. Jtampos
nutrikimas ir atsiradimas turi bati kontroliuojamas tiesiogiai matuojant atitinkamo
variklio maitinimo jtampa.

Visi elektros jrenginiai kuriuose gali atsirasti Zmogaus gyvybei pavojinga jtampa turi

16.8. | Bendri reikalavimai
1. elektros jrengimams
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bati jZeminti.

16.8.

Reikalavimai elektros
komutaciniams
aparatams ir
kabeliams

Projekte turi bati atlikta trumpo jungimo, maksimalaus ir minimalaus tinklo
rezimams, sroviy skaiciavimai ir skai€iavimy pagrindu suprojektuota reikiama
elektros jranga bei ji patikrinta dinaminiam ir terminiam atsparumui bei reliniai jtaisai
ir paskaiciuota jy veikimo atsargos koeficientai.

Visy elektros jrenginiy maitinimui turi bati naudojami reikiamy parametry ir funkcijy
automatiniai jungikliai. Valdymo grandiniy automatiniai jungikliai turi turéti
pagalbinius signalizacijos kontakty blokus, lengvai primontuojamus ir keiCiamus prie
automatiniy jungikliy.

Elektros jranga ir instaliacija naudojami statybos produktai turi atitikti reikalavimus,
taikomus jy atsparumui ugniai. Elektros instaliacijai turi bati naudojami kabeliai
nepalaikantys degimo pagal IEC 603321.

Elektros spintose valdymo ir signalizacijos grandiniy aparatira turi bati atskirta nuo
galios grandiniy.

Kabeliy ,peréjimus® per perdangas ir naujai iSgreztas skyles per visg jy storj
uzsandarinti nedegia lengvai pramu$ama medZiaga, kabelius j abi puses po 30 cm
padengti atsparumag ugniai didinan€ia medziaga.

Visi kabeliai ir laidai turi bati pazenklinti.

Visi naudojami kabeliai turi bati su variniais laidininkais atitinkamo skerspjavio, kad
atlaikyty apkrovas bei trumpojo jungimo sroves. Antriniy grandiniy laidy ir kabeliy
gysly turi bati ne maZiau 1,5mm?. Ten kur reikia kabeliai turi bati ekranuoti ir
specialios paskirties (mikroprocesoriniai RAA jtaisai, elektros varikliy prijungimo prie
daznio keitikliy, signaliniai, apsaugy ir pan.). Taip pat kabeliai turi bati parinkti pagal
ju klojimo aplinkg (Zeméje, vamzdziuose, ore ir pan.). Klojant kabelius, turi bati
atskirti jégos ir antriniy grandiniy kabeliai. Kabeliy izoliacija privalo biti
behalogeniné, nepalaikanti degimo. Vietose, kur kabelius galima pazeisti
mechaniskai, jie turi bati apsaugoti nuo pazeidimy. Kabeliy gysly ir jungiamuyjy laidy
skerspjavis turi tenkinti jy greitaveikés apsaugos nuo trumpuyjy jungimy, leistiny
sroviy (EJ)BT), terminio atsparumo (srovés transformatoriy grandiniy) reikalavimus ir
uztikrinti jtaisy matavimo dalies tikslumo klase. Kontroliniai kabeliai, kuriy ilgis yra
mazesnis nei 50 m privalo bati prakloti be sujungimy (istisinis kabelis).

16.8.

Reikalavimai varikliy
daznio keitikliams

DK turi bGti montuojami patalpoje, apsaugotoje nuo dulkiy. Jei DK bus montuojami
siurblinés patalpose jy apsaugos klasé turi bati ne maziau IP55.

DK galia ne mazesné 1,2 elektros variklio vardinés galios 1,2xPv arba pagal variklio
vardine srove 1,2xlv.

DK turi uztikrinti mechanizmy darbg pilnu naSumu, t.y. turi bati uztikrintos elektros
variklio apsukos nuo 0 iki 50 Hz.

DK darbo reZimas ilgalaikis ir nepertraukiamas.

DK valdymo panelyje turi bati “iSvesta” paskutiniy gedimy istorija ir signalizacijy
atvaizdavimai. Panelyje turi bati atvaizduojama DK vardiniai pagrindiniai parametrai
ir elektros variklio darbo laiko apskaita.

DK generuojamos j tinklg srovés ir jtampos harmonikas turi atitikti IEE519 standarto
reikalavimus dél harmoniky skleidimo. DK privalo bati Zemy harmoniky.

DK turi bati standartinis ir turéti visas variklio gamintojo numatytas apsaugas nuo
visy rasiy elektros variklio gedimy.

DK gamintojo pilnas techninis palaikymas ne trumpesnis nei 12 mety nuo jsigijimo
datos.

DK turi turéti ,,Profibus-DP“ sgsajas arba kitas sgsajas numatytas projekte siurbliy
valdymui ir signalizavimui su dispeciario darbo vieta Elektrinés g.2.

DK nustatymy ,jvedimui® turi bati numatytas vietinis valdymo pultelis. DK iSsijungus
nuo srovés padidéjimo ar jtampos apsaugy sukelty iSorinio trikdzZio, ir jei jrenginys
néra pazeistas, tada DK turi ,nusimesti“ gedimg ir automatiskai jsijungti iki trijy
karty.

Kartu su DK turi bati pateikta licencijuota programiné jranga bei visi reikalingi priedai
DK sujungimui su asmeninio nesiojamo kompiuterio USB 3.0 prievadu, daznio
keitiklio duomeny nuskaitymui, jraSymui ir parametry keitimui (programavimui).

Puslapis 7 1§ 14



https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor

,tinkly nuo 8K08369/1-32 Ukmergés g. iki Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos projek:

Pavadinimas

Reikalavimai

DK su elektros varikliu turi bati sujungti papildomu idlyginamuoju, reikiamo
skerspjuvio, jZeminimo kontdru.

16.8.

Reikalavimai elektros
varikliams

Suprojektuoti trifaziai elektros varikliai turi bati, asinchroniniai su trumpai jungtu
rotoriumi skirti darbui su DK. Jei varikliai naudojami be DK — 8is reikalavimas
netaikomas.

Elektros varikliy statoriaus jtampa 380 — 400 V.

Elektros varikliai dirbantys tiesioginiu paleidimu ar eksploatuojami su daznio keitikliu
turi atitikti IE3 arba aukStesnés efektyvumo klasés pagal IEC 60034-31 arba
lygiavercio standarto reikalavimus. Visi varikliai turi bati suprojektuoti ir jrengti su ne
mazesne nei 10 % galios atsarga nuo mechanizmo pareikalaujamos vardinés galios
ant veleno.

Elektros varikliy ir jo kabeliy su iSvadais pajungimo dézutés apsaugos laipsnis - ne
mazesnis IP55.

Elektros varikliy statoriaus apvijy izoliacijos klasé — F.

Elektros varikliy statoriaus apvijy iSvady skaicius iSvady dézutéje — 6.

Elektros varikliy auSinimas - savaiminis (ventiliatorius ant veleno). Varikliams su DK
gali bati numatytas papildomas ventiliatorius.

Elektros varikliai turi bati su riedéjimo guoliais. Guoliy darbo resursas - ne maziau
20000 val. Guoliy tepimo sistema - autonominé be priverstinés tepalo cirkuliacijos.
Elektros varikliy darbo aplinkos oro temperatira - 30 + +40°C.

Elektros varikliy darbo aplinkos santykiné drégme iki 100%.

Elektros varikliams turi bati atlikti gamykliniai bandymai, matavimai ir dokumentai
pateikti UZsakovui pries elektros variklius jjungiant j eksploatacija.

Elektros varikliai dirbantys tiesioginiu paleidimu ar eksploatuojami su daznio keitikliu
turi atitikti IE3 arba auksStesnés efektyvumo klasés pagal IEC 60034-31.

Jei variklyje pagal projektg yra statoriaus apvijy temperatiiros apsauga (PTC
jutikliai). Turi bati suprojektuota temperatiiros apsaugos sujungimo schema, jutiklio
tipas. Jei variklis dirba su daznio keitikliu PTC jutikliai turi bati jungiami j daznio
keitiklj, daznio keitiklio apsaugos turi biti atitinkamai sukonfigiruotos.

16.8.

Reikalavimai
jzeminimams

Suprojektuoti objekto (pastato) Zaibosauga bei el. jrenginiy jZzeminimg, vykdant
galiojanCiy norminiy dokumenty reikalavimus. Visos metalinés konstrukcijos, visi
elektros vartotojai ir tuo neapsiribojant, kuriose pazeidus izoliacijg gali atsirasti
Zmogui pavojinga jtampa, turi bati suZzemintos. JZeminimo jrenginius sujungti
suvirinimo bddu, negalima. Elektros spintose ir skyduose turi bti jrengta
kilnojamuyjy jzemikliy prijungimo prie jzeminimo jrenginio vieta. Skydai turi bati
sujungti su jzeminimo jrenginiu ne maziau dvejose vietose.

16.8

Reikalavimai elektros
jrenginiy relinéms
apsaugoms, valdymui ir
signalizacijoms

Visiems elektros jrenginiams ir technologiniy jrenginiy skydams turi bti patikimas
elektros tiekimas ne maziau kaip i$ dviejy Saltiniy. Maitinime turi bati jrengta
automatinio rezervo jjungimo (toliau tekste AR]) schemos veikiancios
elektromechaniniy reliy pagrindu. Kiekvienam elektros vartotojui turi bati jrengta
relinés apsaugos numatytos galiojanciuose norminiuose dokumentuose ir
papildomos, kurias numato elektros jrenginio gamintojas. Kiekvienas relinio jtaiso ar
atskiry apsaugy, automatiky veikimas turi bati indikuojamas ir fiksuojamas atskiru
konkreciu signalu (negalima ant vieno signalo prijungt keliy apsaugy ar automatiky
atskiry veikimy). Signalai turi biti iSvesti j dispeciario darbo vietg. Visi RAA jtaisai,
apsaugos, valdymui naudojami valdikliai 0,4kV spintos ir panasiai, turi bati to pat
gamintojo. Elektrotechniniams jrenginiams (transformatoriams, elektros varikliams ir
neapsiribojant, jei gamintojas numato Silumines apsaugas jy naudojimui turi bati
suprojektuota iSorés schemos ir reikiami jtaisai. Visos elektros jrenginiy RAA turi
veikti selektyviai. Visi elektros jrenginiy iSsijungimai ar automatiky veikimai turi bati
signalizuojami dispecerio darbo vietoje adresu Elektrinés g.2, Vilnius. Jvadiniai
automatiniai jungikliai ir pagrindiniy siurbliy elektros varikliai turi bati valdomi i$
dispecerio darbo vietos. Jei elektros jrenginiy valdymui bus naudojama valdikliai, jie
turi turét atminties palaikymo funkcijg dingus jtampai, o jtampai atsiradus turi vykdyt
uzprogramuotas funkcijas nedelsiant (be laiko iSlaikymo).

16.9.

elektroniniy
(telekomunikacijy);

rysiy

Duomeny perdavimas vykdomas per saugy atskirtg nuo interneto rysio kanalg.
Rysio kanalas paremtas virtualaus privataus tinklo technologija.
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Rysio taskas integruojamas j UZsakovo esamg virtualy privaty tinklg, kurio centrinis
tadkas Elektrinés g. 2

Duomeny perdavimo jranga arba valdiklis turi bati jungiamas prie rysio tiekéjo jrangos
per ethernet lizda.

Valdymo ir matavimo signalai perduodami Modbus TCP/IP protokolu j Uzsakovo
sistemas Wonderware 2017 System Platform Elektrinés g. 2

Spintoje Salia valdiklio numatyti vietg rySio tiekéjo marsrutizatoriui.

Jranga skirta duomeny perdavimui ir valdymui turi bati maitinama iS nepertraukiamo
maitinimo $altinio.

16.1

apsaugineés signalizacijos;

Suprojektuoti apsauginés signalizacijos centrale su signaly perdavimu per mobiliojo
rySio tinklus j UZsakovo esamg apsaugos signaly surinkimo mazga.

Saugos sistema turi bati suderinama su UZsakovo naudojama jranga signaly
priemimui ir valdymui.

Patalpoje numatyti nemaziau kaip po vieng magnetinj kontaktg, mikrobanginj judesio
ir gaisro aptikimo jutiklius.

16.1

procesy valdymo ir
automatizacijos;

16.1
1.1.

Bendri reikalavimai

Turi bati jrengta automatinio valdymo sistema uZztikrinanti nustatyty darbo parametry
palaikymg bei avarinj siurbliy stabdymga ir automatinj jy pasileidimg pagal nustatytag
algoritma.
Turi bati uztikrintas patikimas ir stabilus visy jrengimy darbas bei $iy jrengimy darbo
reguliavimo priemoniy automatinis, vietinis bei distancinis valdymas.
Siurbliniy valdymo jranga visuose darbo rezimuose turi veikti pagal techniniame
projekte sudarytg ir su Uzsakovu suderintg algoritma.
Visi matavimo prietaisai turi bati projektuojami ir tiekiami pagal pamaiSymo mazgo
jrengimy iSdéstymo schemag ir turi tikti darbui nurodyty ribiniy reikSmiy diapazone.
Matavimo jranga ir valdymo sistema turi atspari elektromagnetiniams trikdziams
(EMI), radijo dazniy trikdziams (RFI), statinés elektros ir zaibo iSlydZio poveikiui.
Pasaliniai signalai, kurie gali sukelti trikdZius, turi bati nuslopinti jy kilimo vietoje.
Montuojama matavimo jranga ir valdymo sistema, turi bati atspari aplinkos
mechaniniams (triukSmas, vibracija ir pan.) ir Siluminiams (auk&ta arba Zema aplinkos
temperatdra, didelis santykinis oro drégnumas, dulkés ir pan.) poveikiams, kurie gali
atsirasti Sios jrangos montavimo vietose.

16.1
1.2

Reikalavimai programuoja
mam valdikliui

Jrengiamos automatinio reguliavimo sistemos pagrindu turi bati
jrengtas programuojamas loginis valdiklis — reguliatorius, valdantis temperatiros
reguliavimo ventilius, sklendes ,bei siurblius.

Nauja techniné ir programiné jranga turi bati suprojektuota taikymui pavieniuose
programuojamuose loginiuose valdikliuose (PLV). Sistema turi bati paskirstytosios
architektdros leidziancios platy iSsiplétima (galimybé iSplésti jéjimy ar iSéjimo signaly
kiekj ir jdiegti papildomus komunikacinius modulius).

Valdiklio ir technologiniy parametry jutikliy (ir kity periferiniy jrenginiy) maitinimo
maitinimo Saltiniai turi bdti jungiami prie valdymo sistemos ar periferiniy jrenginiy po
automatinio jtampos iSrinkimo jrenginio (ATS).

Maitinimo Saltiniui sugedus arba paveikus kuriam nors saugos jtaisui turi bati
pateikiamas atitinkamas praneSimas.

Valdikliy jvesties/iSvesties signaly apdorojimo moduliai turi uztikrinti Sias funkcijas:

- modulio ir atitinkamy kanaly butsenos vizualiné indikacija;

- analoginiy jvesties signaly grandinés turi bati pagal elektrotechninius reikalavimus
izoliuotos nuo analoginiy iSvesties signaly grandiniy;

- jvesties/iSvesties signaly grandinés turi bati apsaugotos iSoriniy saugikliy pagalba;
Valdymo sistema turi rinkti informacijg ir atvaizduoti (arba perduoti pranesimu) apie
naujai projektuojamy sistemos elementy sugedes/neuZmaitintas bisenas jskaitant
atvejus, kai dingsta jtaiso maitinimas (paveikia saugantis elementas). Visi Siuo metu
esamoje sistemoje generuojami elementy trikdziy/gedimy bdsenos signalai
modernizuojamoje sistemoje turi bati iSlaikyti.
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Valdymo sistema turéti nemaziau 20% laisvy signaly valdiklio moduliuose rezerva,
kiekvienam moduliy tipui.
Valdikio konstrukcija turi uztikrinti, kad juose jradytos programos neiSnyks nutrikus
maitinimo jtampai bet kuriam laikotarpiui (ne maziau 1 metai).
Duomeny perdavimas ir priémimas PLV turi bti suprogramuotas taip, kad duomeny
vientisumas nepriklausyty nuo rySio busenos tarp PLV ir telemechanikos sistemos
“RASA* (paremtos AVEVA Wonderware 2017 System Platform pagrindu, versija
17.3.100). Dingus rySiui, reguliatorius turi veikti toliau. Dispecerinis centras turi gauti
signalg apie rySio bukle.
Tiekéjo projektuojami ir jdiegiami valdikliai ar jy moduliai turi palaikyti (neapsiribojant)
Sias funkcijas:
- MQTT, OPC UA, SNTP, SNMP;
- EtherNet/IP, Modbus TCP; Profibus Dp
Valdymo sistemy reguliatoriai turi uztikrinti automatinj uzduoties sekima, kad bty
uztikrintas jy veikimo rezimo besuolis perjungimas i$ rankinio j automatinj (be staigiy
technologiniy parametry poslinkiy).
Suprojektuoti ir jrengti naujg valdiklj (PLV) ir operatoriaus panele (OP) Tiekéjo
projektinis sprendinys turi uztikrinti pateikiamy duomeny raiSkg skaitant i§ 2m
atstumo.
Projektuojant turi bati atsizvelgta , kad valdiklio logikos pakeitimai bdty nejmanomi
naudojant Ethernet sgsaja, kuri naudojama nuotoliniam duomeny perdavimui arba
neatlikus veiksmy fiziSkai esant Salia valdiklio (pvz. panaudojus fizinj raktg). Valdiklio
logikos pakeitimus leidZziama atlikti, naudojant kita fizine sasaja (pvz.
kita Ethernet sgsaja, USB prievadas ir t.t.).
Darbo sekos teisingas vykdymas turi bati kontroliuojamas sankcionuojan€iomis
blokuotémis. Sutrikus sekos vykdymui turi i8likti informacija apie paskutinj teisingg
etapg (-us) ir nurodoma priezastis dél kokiy priezasCiy seka netesiama (avariniai
praneSimai, kaupiami valdiklyje ir/ar paneléje ir perduodami j SCADA).
Valdymo sistema turi bati suprojektuota taip, kad toliau teisingai testy darbg po
jtampos atsiradimo jai dingus (dingimo metu sklendés turi likti vietoje, atsiradus toliau
automatiskai testi darbg ir palaikyti uzduotus parametrus). Maitinimo Saltiniui sugedus
ar dingus jtampai turi bati pateikiamas atitinkamas pranesimas Uzsakovo perdavimo
tinklo valdymo sistemoje.

Valdymo sistemos atsako laikas turi bati pakankamas, kad palaikyti technologiniy
jrenginiy valdyma prie visy nurodyty veikimo salygy, jskaitant avarine situacijg
visuose matavimo bei kontrolés taskuose.

16.1
1.3.

Reikalavimai matavimo
prietaisams

Projektuotojas parinkdamas techninj sprendinj turi jvertinti Siuos matavimo
priemonéms keliamus reikalavimus:

Naujai jrengiamos matavimo priemonés privalo turéti galiojancius, ne maziau kaip 6
mén. po priemimo j eksploatacijg, pirminés metrologinés parengties dokumentus
(metrologinius patikros ar kalibravimo sertifikatus) arba atitinkamus ES S3aliy
metrologinius Zenklus ant matavimo priemonés, liudijancius apie pirmine patikra.
Matavimo keitikliy matavimo paklaida neturi virSyti £ 0,1 % nuo nustatytos skalés
galinés reik8més. Aplinkos temperaturos jtaka neturi virSyti 0,10% / 10 °C. Maitinimo
jtampos jtaka neturi vir8yti 0,05% / V. ligalaikis matavimy stabilumas turi bati geresnis
uz = 0,1% nuo diapazono ribiniy reikSmiy 6 ménesiy laikotarpyje. Matavimo
priemoniy (jutiklis+keitiklis) tikslumo klasé turi bdti: slégio 0,5; Pt100 temperatiros
jutikliy ne blogiau kaip B.

Matavimo keitikliy iSéjimo signalas 4...20 mA DC prie maksimalios 500 omy
apkrovos, maitinimo jtampa 24 V DC, programuojamas (HART).

Matavimo keitikliai turi turéti vietine skaitmenine indikacijg, valdymo mygtukus.
Vietinio valdymo mygtukais turi bdti uztikrintas prietaiso konfiglravimas (riby
iSstatymas, i8éjimo signalo imitavimas).

Elektroniniai matavimo keitikliai turi bGti apripinti gnybtais patikrai. Jy naudojimas
neturi jtakoti j i5éjimo signala.

Rangovas privalo apriboti skirtingy valdymo ir matavimo priemoniy tipy kiekj, pvz.
visi slégio ir diferencinio slégio matavimo keitikliai turéty bati i5 vieno gamintojo.
Manometrai parenkami pagal maksimaly darbinj slégj. Vamzdyno manometro skalé
turi bati parinkta taip, kad esant darbo slégiui manometro rodyklé baty vidurinéje
skalés trecdalyje. Prie§ kiekvieng manometrg vamzdyne turi bati jrengtas trieigis
Ciaupas manometro patikrinimui.

Puslapis 10 i$ 14



https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor

,tinkly nuo 8K08369/1-32 Ukmergés g. iki Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos projek:

Pavadinimas

Reikalavimai

Reikalavimai elektrinéms
pavaroms

Projektuotojas parinkdamas techninj sprendinj turi atsizvelgti | Siuos pavaroms
keliamus reikalavimus :
Pavarose turi bati jrengti variklis, reduktorius, vairaratis, galiniai i§jungikliai, sukimo
momento ribotuvai, pavaros mova, variklio valdymo elementai, 4-20 mA padéties
matavimo keitiklis ir mechaninis padéties indikatorius.
Variklis turi bati specialiai suprojektuotas darbui pavaroje. Variklis turi bati indukcinio
tipo su F klasés izoliacija ir apsaugotas Siluminémis relémis jrengtomis variklio
apvijose. Variklio gaubtas turi biti visiSkai uzdarytas ir neventiliuojamas.
Varikliai turi veikti nuo 400V (+10/-15 %) 50 Hz 3 faziy tinklo. MazZojo dydzio pavarose
leidziama taikyti variklius su 230V (+10/-15 %) 50Hz vienos fazés maitinimu.
Pavaros gaubto sudaroma apsauga turi bati IP67 pagal LST EN 60529.
Pavaros rankinis valdymas turi bati vairaracio pagalba. Rankinis valdymas turi bati
per reduktoriy, kad sumazinti reikiamg traukos jéga ir palengvinti perjungimg nuo
variklio j rankinj valdymg kai pavara yra apkrauta. GrgZinimas i$ rankinio valdymo j
elektrinj turi bati automatinis kai pasileidzia variklis. |striges arba neveikiantis variklis
neturi trukdyti rankiniam valdymui. Vairaratis neturi suktis variklio veikimo metu.
Kiekviename pavaros eigos gale (ATIDARYTA/UZDARYTA) turi biti jrengti galiniai
perjungikliai. Vienas komplektas normaliai atviry ir vienas komplektas normaliai
uzdary kontakty turi bdti jrengtas kiekviename pavaros eigos gale. Kontaktai turi
patikimai perjunginéti 24V DC jtampa.
Kiekviename pavaros eigos gale turi bati jrengti mechaniSkai veikiantys sukimo
momento ribotuvai. Sukimo momento ribos neturi virSyti maksimalaus valdomos
armatdros (sklendes, reguliatoriaus ) gamintojo nustatyto uzspaudimo momento.
Sukimo momento ribotuvai turi paveikti kai voztuvo apkrova vir8ys jy paveikimo riba.
Sukimo momento ribotuvy derinimo jtaisas turi bati kalibruotas tiesiogiai sukimo
momento vienetais.
Parenkant pavaras projektuotojas turi jvertinti galimg didesne aplinkos temperatira.
Visos elektrinés pavaros uzdarymo armatdrai turi bati aprdpintos vidiniais variklio
valdymo elementais kuriuos sudaro reversavimo paleidikliai, faziy diskriminatorius,
veikimo saglygy kontrolés relé (signalizacijai apie paveikusig Silumine rele, sukimo
momento ribotuvg, netinkamg faziy seka arba fazés nutrdkimg), ,Atidaryti-Stop-
Uzdaryti“ mygtukai, ,Vietinis-ISjungtas-Distancinis“ veikimo rezimy perjungiklis ir
papildomi raudonas ir zalias indikatoriai. Sgsaja su valdymo sistema turi bati
vykdoma per optinius atskyriklius, kad atskirti 24V DC valdymo signaly grandines nuo
pavaros variklio vidaus valdymo grandiniy. Pavary darbo reZzimai gali bati minimaliai
S4-25%, ED-1200 c/h.
Pavaros reguliavimo jtaisams turi bati parinktos tokiu bddu, kad voZtuvo reikiamas
dinaminis sukimo momentas nevirSyty 60 % nuo elektrinés pavaros didziausio
leistino momento. Pavary reguliavimo jtaisams reduktorius turi bdti su nuliniu
laisvumu tarp variklio ir pavaros i$€jimo veleno.
Visos elektrinés pavaros reguliavimo jtaisams turi bati apripintos 4-20mA DC
padéties matavimo Kkeitikliu ir vidiniais variklio valdymo elementais, kuriuos sudaro
reversavimo paleidikliai, faziy diskriminatorius, veikimo saglygy kontrolés relé,
pozicionierius, ,Atidaryti-Stop-Uzdaryti“ mygtukai, ,Vietinis-ISjungtas-Distancinis®
veikimo rezimy perjungiklis ir papildomi raudonas ir Zalias indikatoriai. Pozicionierius
turi uztikrinti 4-20mA DC valdymo signalo priémimg ir nustatyti voztuvg | reikiama
padétj lygindamas valdymo signalo dydj su vidinio padéties matavimo keitiklio
signalu. Pozicinierius turi bati reguliuojamas vietoje, kad baty galima nustatyti
voZtuvg j atidaryta, uzdarytg arba paskutine buvusig padétj, praradus 4-20mA DC
valdymo signalg. Sgsaja su valdymo sistema turi bati vykdoma per optinj atskyriklj,
kad atskirti 4-20mA DC padeéties signalo grandines nuo pavaros variklio vidaus
valdymo grandiniy.
Elektriniy pavary valdymo jtaisams turi bdti sudaryta galimybé pasukti juos 90 °
kampu, kad jy mygtukai ir indikatoriai baty nukreipti j operatoriaus veida.

Jei pavaras prireiks montuoti neprieinamoje padétyje, ar veikiant | ja
nepalankioms iSorés veiksniams (vibracija, auksta temperatdra ir t.t.), jos valdymo
jtaisas su visais

elektroniniais valdymo elementais turi bati atskirtas nuo pavaros. Tam tikslui turi bati
tiekiamas tvirtinamas prie sienos laikiklis, kad jrengti valdymo jtaisg jprastinéje
padétyje Salia pavaros.
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ISoriniai valdymo signaly laidai turi bati prijungti prie pavary per kistukinj/lizdo jungtj.
Elektros tiekimas pavaros varikliui turi bati taip pat per atskirg kiStukinj/lizdo jungt;.
Kiekvienos pavaros bisenos signaly maitinimo grandiné turi bati apsaugota atskiru
saugikliu su jtampos kontrole. Grupiniy saugikliy taikymas skirtingoms pavaroms yra
neleistinas.

Pastaba:

Temperatiros ar slégio reguliavimo voztuvas dingus jtampai turi pilnai atsidaryti
arba uZsidaryti. Avarinis uzsidarymas ar atsidarymas turi bati uztikrintas ir jtampos
dingimo atveju (kaip pavyzdys naudojant pavaras su normaliai uzdara arba normaliai
atvira pozicija dingus valdymo signalui, t.y. pavaros uZsidarymui arba atsidarymui
nenaudojancios elektros energijos).Galutinj sprendinj derinti su uzsakovu.

16.1 | Reikalavimai Projektuotojas parinkdamas techninj sprendinj turi atsizvelgti j Siuos nepertraukiamo

1.5. nepertraukiamo maitinimo | maitinimo Saltiniui keliamus reikalavimus :
altiniams. Nepertraukiamojo maitinimo Saltinis (NMS) turi bati nuolatinio veikimo su dvigubu

energijos keitimu. NMS turi turéti galimybe jo baklés stebéjimui kompiuterinio tinklo
priemonémis. 3
NMS turi bdti su sgsajos moduliu skirtu NMS bdklés stebéjimui ir valdymui
kompiuterinio tinklo priemonémis. Sagsajos jungtis su tinklu turi bdti RJ-45 ne maziau
10/100 Base-T. Sgsajos modulio elektrinis maitinimas turi bati neiSorinis. Sgsajos
modulis turi palaikyti Siuos protokolus: TCP/IP; IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; NTP;
SMTP; SNMP v1; SNMP v3; SSH V1; SSH V2; SSL; Telnet, Modbus TCP/IP.

Naujy NMS biklés stebéjimo ir valdymo moduliy programinés jrangos
funkcionalumas turi biti ne blogesnis uz naudojamy Uzsakovo E-2 elektrinéje ,APC
UPS Network Management Card 2“ model.

16.1 | pasirengimo statybai ir | Pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“.

2. statybos darby
organizavimo;

16.1 | statybos skaiCiuojamosios | Pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“

3. kainos nustatymo;

17. Nurodymai sprendiniy | Visi sprendiniai privalo bati suderinti su UZzsakovu.
derinimui, jy pritarimui ir | Projektavimo darby eigoje, jeigu reikia, Paslaugy teikéjas iS anksto informaves
pan. UZsakovg turi konsultuotis su atsakingomis institucijomis. Jeigu derinimo metu

paaiSkéja, kad reikia keisti jau suderintus su UZsakovu sprendinius, Paslaugy
teikéjas prie$ priimdamas sprendimus turi gauti UZzsakovo pritarima..

18. Informavimas apie | Paslaugos teikéjas, per 1 savaite nuo atskiry uzsakymy projektavimo paslaugy
projekto sprendiniy bukle, | sutarties pasiraSymo datos turi pateikti UZsakovui visy pagal sutartj rengiamy
projekto sprendiniy | projekto daliy parengimo grafikg (toliau — Grafikg). Grafike turi bdti pateiktos
pateikimas ir derinimas su | kiekvienos projekto dalies atliekamy projektavimo paslaugy pozicijos, susietos su
UzZsakovu kalendoriniu grafiku:

- sprendiniy parengimas derinimui su derinanciomis institucijomis ir Uzsakovu;

- projekto sprendiniy suderinimas su derinanciomis institucijomis ir UZzsakovu bei
suderinty projekto daliy byly parengimas ekspertizei ir atidavimas UzZsakovui;

- projekto daliy sprendiniy koregavimas ir atsakymas | bendrosios projekto
ekspertizés pastabas, gaunant teigiamus visy projekto daliy ekspertizés jvertinimus;
- projekto daliy skaitmeniniy ir popieriniy byly suformavimas ir pateikimas UZsakovui
statybg leidZian&iam dokumentui gauti.

Paslaugos teikéjas kas savaite nuo Grafiko patvirtinimo, turi rastiSkai informuoti
UzZsakovg apie rengiamy projekto daliy bikle, progresa ir atitiktj Grafikui. Esant
neatitikimui (vélavimui) informuoti UZsakovag apie priezastis ir pateikti patikslintg
Grafika.

Paslaugos teikéjas, Uzsakovui rastiSkai paprasius (oficialu rastu, elektroniniy laiSku
ar kita patvirtinta informacijos pateikimo priemone), per 1 d.d. nuo praSymo gavimo
dienos, turi patiekti Uzsakovui informacijg apie rengiamy projekto daliy bakle.

19. Statinio ar statiniy grupés | 1. Projektiniai pasidlymai;
projektavimo ir statybos | 2. Projekto parengimas ir suderinimas;
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eiliSkumas 3. Projekto ekspertizés atlikimas;
4. Projekto pateikimas statybg leidZian€io dokumento gavimui (Infostatyba);
5. Projekto vykdymo priezidra (jvykus statybos darby pirkimui).
20. Reikalavimai projekto | Projektai rengiamas lietuviy kalba.
rengimo dokumenty kalbai
(-oms)
21. Nurodymai statinio | Projektas turi bati atliktas ir jformintas pagal:
projekto dokumenty | STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®;
komplektavimui, LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai;
jforminimui ir pateikimui Projektuotojas turi pateikti UZzsakovui 1 popierinj projekto byly egzemplioriy ir 1

dokumentacijos egzemplioriy kompiuterinéje laikmenoje, programinés jrangos su
kuria buvo sudarytos formatu (*.dwg, *.doc, *.xIs ar kitu lygiaver€iu su Uzsakovu
suderintu formatu), bei PDF formatu. Visos bylos turi bdti vienodo formato, segtuvai
kietais virseliais.

Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety
dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinima.

Kiekvienas brézinys ir schema privalo turéti pavadinimg, numerj, parengimo data,
pakeitimy datas ir pavardes asmeny parengusiy, tikrinusiy ir tvirtinusiy dokumentg.
Galutine projekto versijg su statybos leidimu pateikti uZsakovui elektronine forma
pasiradytg elektroniniu parasu.

22. Ekspertizés atlikimas Tiekéjas privalo pateikti projekta / projekto dalis ekspertizei, vadovaujanti LR
Lotatybos jstatymu, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir
kitais normatyviniais dokumentais.

Ekspertize organizuoja projekto Statytojas

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Pirkimo vykdytojas, priklausomai nuo projektavimo etapo, pateiks projektuotojui privalomuosius
dokumentus. Dokumenty, biitiny projektui rengti kiekis priklausys nuo statinio paskirties, statybos vietos,
sudétingumo, poveikio aplinkai ir visuomenés sveikatai bei kt. Zemiau pateikiamas sgrasas dokumenty,
kuriuos pateikti projektuotojui yra pirkimo vykdytojo pareiga, taciau kai kuriuos i§ ty dokumenty privalés
gauti pats projekto rengé¢jas kaip tai iSvardinama Techninés uzduoties 12.2 punkte.

Priedai:

Duomenys apie iSduotas salygas.:

Elrl' Projekto pavadinimas Statytojas

1 2021-03-30 AB Vilniaus Silumos tinklai iSduotos prisijungimo sglygos Nr. | UAB ,Gudvalda”
21053.

2. 2021-04-29 AB Vilniaus Silumos tinklai iSduotos prisijungimo saglygos Nr. | UAB ,SKV-Valda“
21085.

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

Paslaugos teikéjas turi uztikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, uztikrinancius jog projekte pateikti
duomenys, dokumentai yra tokio detalumo kaip tai numato STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize*:

Projektavimo Projektuotojo pateikiami dokumentai

etapas

Aiskinamasis rastas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies
pagrindiné naudojimo paskirtis (kai kei€iama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma
esama ir basima paskirtys), statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos radis, projektuojamy
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statiniy sgraSas (jei apraSoma statiniy grupé), paaiSkinami ir pagrindziami proje

raste pateikiama gamybos ar kitos veiklos rusies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso
apraSymas (schema), nuoteky tvarkymo pasidlymai, atlieky tvarkymo pasidlymai, orientacinis
energiniy iStekliy (elektros energijos, Silumos, geriamojo vandens, dujy ir kity iStekliy) kiekis ir
apsirapinimo Saltiniai.

Grafiné dalis.

Projektiniy pasitlymy vaizdiné informacija (statiniy su gretima urbanistine aplinka vizualizacija
(pastatams privaloma) arba maketas).

Techninis projektas

Pateikiama iSvardinty daliy projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017
~otatinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais:

Bendroji techninio projekto dalis;

Sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
Architektariné dalis;

Konstrukcijos;

Vandentiekis ir nuoteky Salinimas;

Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas;
Elektrotechnika;

Telekomunikacijos;

Apsauginé signalizacija;

Gaisro aptikimas ir signalizavimas;

Procesy valdymas ir automatizacija;
Silumos gamyba ir tiekimas;

Gaisriné sauga;

Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas;
Statinio statybos skaic¢iuojamoji kaina.

OO0 ooooooooooooo

Projekto
vykdymo

priezidra

Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
priezidra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais.

Pirkimo vykdytojas (Statytojas / Uzsakovas)

Vardas, pavarde

Parasas

Data

Puslapis 14 i$ 14
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilniaus $ilumos tinklai, AB

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Silumos tinkly nuo $k08369/1-32 ukmergés g. Iki
mykolo-lietuvio g. 14 ir siurblinés, vilniuje, statybos
projektas. Techniné uzduotis

Dokumento registracijos data ir numeris

2022-07-25 Nr. VTPL-3

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Paraso sukiirimo data ir laikas

2022-07-25 13:34

ParaSo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2019-05-06 13:11 - 2024-05-04 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedu skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20220707.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2022-09-07)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir jg

atspausdines darbuotojas

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys
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Vilniaus Silumos tinklai

< TVIRTINU:
s Perdavimo tinklo direktorius

21053

OBJEKTO PRIJUNGIMUI PRIE VILNIAUS SILUMOS TINKLU SISTEMOS
Galioja iki 2026 m. kovo 30 d.

PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr.

1. Objekto pavadinimas, adresas:

Daugiabuciai gyvenamieji namai, Mykolo Lietuvio g. 14, Vilnius
2. Uzsakovas, statytojas:
UAB "Gudvalda" im. k. 304911384 Lukiskiy g. 5, Vilnius
3. Prijungimo taskas:
Perspektyvinis prisijungimo taskas ties sklypo M. Lietuvio g. 14 riba (zitréti schemoje).
4. Slégis prijungimo taske:
Sildymo sezono | Ne §ildymo Dimensija
metu sezono metu
4.1. | Slégis paduodamoje linijoje prijungimo taske| 0,27-0,60 0,10-0,35 MPa
4.2.| Slégis griztamoje linijoje prijungimo taske 0,15-0,28 0,07-0,21 MPa
4.3.| Slégiy skirtumas 0,10-0,32 0,05-0,15 MPa
5. Skaiciuotinas Silumos tinkly temperatiurinis grafikas prijungimo taske:
5.1.| Tiekiamo $ilumneSio temperatiira °C;
5.2.| Grazinamo Silumnesio temperatira °C;
6. Projektuojamo objekto Silumos poreikiai:
Esami Silumos Nauji
poreikiai Silumos
poreikiai
6.1.| Bendras Silumos poreikis - 1,330 MW;
6.2. | Poreikis $ildymui - 0,490 MW:;
6.3.| Poreikis karStam vandeniui - 0,840 MW:;
6.4.| Poreikis védinimui - - MW:;
6.5. | Poreikis technologijai - - MW;
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7. Uzsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti:

7.1. Silumos tinklus (temp. grafikui 65-45) nuo prijungimo tasko iki kiekvieno pastato §ilumos
punkto, jvertinant perspektyviniy vartotojy prijungima bei projektuojant tinklus iki
perspektyvinio atvado vietos (Zidiréti schemoje). Silumos tinklui iki $ilumos punkty ir
perspektyviniam tranzitiniam tinklui turi bati suformuotas servitutas. Silumos tinklus iki
prisijungimo tasko projektuoja AB Vilniaus Silumos tinklai.

7.2. Silumos punkta kiekvienam pastatui pagal nepriklausoma schema pastaty vidaus $ildymui ir
karsto vandens ruo$imui.

7.3. Ivadines Silumos energijos apskaitas ir Sildymo sistemy papildymo skaitiklius bei Salto
vandens apskaitas prie$ kar§to vandens ruoSimo Silumokaicius su duomeny nuskaitymu.

7.4. Karsto vandens apskaitas butams su duomeny nuskaitymu.

7.5. Karsto vandens apskaitas komercinéms patalpoms (jeigu bus jrengiamos) su duomeny
nuskaitymu.

7.6. Komercinéms ir gyvenamosioms patalpoms rekomenduojame jsirengti papildomus
buitinius Silumos apskaitos prietaisus, kuriuos turés prizitiréti ty patalpy savininkas, ant atSaky j
komercines ir gyvenamasias patalpas Silumos i§dalijimo proporcijoms nustatyti.

8. UZsakovas (statytojas) privalo pastatyti:

8.1. Silumos tinklus (temp. grafikui 65-45) nuo prijungimo tasko iki kiekvieno pastato silumos
punkto, jvertinant perspektyviniy vartotojy prijungimg bei projektuojant tinklus iki
perspektyvinio atvado vietos (Zitiréti schemoje). Silumos tinklui iki ilumos punkty ir
perspektyviniam tranzitiniam tinklui turi biiti suformuotas servitutas. Silumos tinklus iki
prisijungimo tasko projektuoja AB Vilniaus Silumos tinklai.

8.2. Silumos punkta kiekvienam pastatui pagal nepriklausoma schema pastaty vidaus §ildymui ir
karsto vandens ruo$imui.

8.3. Silumos tiekéjo sumontuoty jvadiniy $ilumos energijos apskaity ir §ildymo sistemy
papildymo skaitikliy (su duomeny nuskaitymo galimybe) prijungimg prie esamos Silumos
tieckéjo duomeny perdavimo - nuskaitymo sistemos.

8.4. Salto vandens apskaitas pries kar$to vandens ruo§imo §ilumokai¢ius su duomeny
nuskaitymu ir prijungti prie esamos $ilumos tiek&jo duomeny perdavimo - nuskaitymo sistemos.
8.5. Karsto vandens apskaitas komercinéms patalpoms (jeigu bus jrengiamos) su duomeny
nuskaitymu.

8.6. Karsto vandens apskaitas butams su duomeny nuskaitymu.

8.7. Silumos energijos buitinius apskaitos prietaisus (jeigu bus jrengiami) su duomeny
nuskaitymu.

9. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medZiagoms:

9.1. Reikalavimai Silumos tinklams:

9.1.1. Silumos tinklus projektuoti nekanalinius su laidy kontrole pramoniniu biidu izoliuotais
vamzdziais (vamzdZio medZiaga parenkama pagal temp. grafika) vadovaujantis LST EN
standartais ir gamintojy rekomendacijomis. Naudojant plieninius vamzdzius medZiaga turi biiti
plienas, kurio kokybé ne zemesné kaip P235GH (ramaus stingimo) arba lygiavertés markeés.
Plieniniai vamzdZiai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2003 ir
LST EN 10217-5:2003 arba lygiaverciuose standartuose suvirinamiems arba pagal LST EN
10216-2:2014 arba lygiavertj - besitiliams sléginiams vamzdziams.

9.1.1.1. Projekte nurodyti vamzdyny eksploatacijos resursa, darbinj ir iSbandymy slégius,
temperatiirg, vamzdZio diametrg ir sienelés stor] vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vélesniais
pakeitimais.

9.1.1.2. Projekte turi biiti nurodyti vamzdyny gamykloje pagaminty atsiSakojimy tipai.
Numatant negamyklinius atsiSakojimus (tame tarpe jungiant kanalinius vamzdynus su
nekanaliniais) biitina parinkti jy tipg, pateikti Siy mazgy detalius bréZinius. Esant nenumatytiems
vamzdyny atsiS$akojimo atvejams atlikti atsparumo skaiciavimus vadovaujantis LST EN
13941:2009, LST EN 13480-3:2002 ir vélesniais pakeitimais ir pateikti §iy mazgy atsparumo
skaiCiavimus bei jy montavimo detalius bréZinius.

9.1.1.3. Plieniniy vamzdziy medziaga turi biiti plienas, kurio kokybé ne zemesn¢ kaip P235GH
(ramaus stingimo) arba lygiavertés markeés. Plieniniai vamzdziai turi atitikti techninius
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reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2003 ir LST EN 10217-5:2003 arba lygiaverc¢iuose
standartuose suvirinamiems arba pagal LST EN 10216-2:2014 arba lygiavert] - besitliams
sléginiams vamzdziams.

9.1.2. Planuojant jrengti kelius ar automobiliy stovéjimo aiksteles virs Silumos tiekimo

tinkly, kuriy jgilinimas mazesnis nei leistina pagal technologija, butina numatyti $ilumos
tiekimo sistemos apsaugines konstrukcijas, kurios biity atsparios transporto sudaromoms
apkrovoms bei kitoms statinéms ir dinaminéms apkrovoms.

9.1.3. Kelio Zenkly, apSvietimo atramy, reklaminiy stendy ir kt., vietos turi buti parinktos taip,
kad buty saugus priéjimas prie Silumos tinkly ir Silumos tiekimo tinkly eksploatavimo metu
leisty saugiai atlikti remonto darbus.

9.1.4. Neislaikant norminiy atstumy nuo Silumos tiekimo tinkly ir kity statiniy, Silumos tiekimo
tinklams numatyti pereinamajj kanalg (kolektoriy). Silumos tiekimo tinkly pereinamajj kanala
(kolektoriy) projektuoti ir pastatyti vadovaujantis Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty
jrengimo taisykliy 72 p. reikalavimus.

9.1.5. Iki pateikiant praSyma iSduoti statybg leidziantj dokumenta (po lauko Silumos tiekimo
tinkly trasuotés projektiniy sprendiniy suderinimo) AB Vilniaus Silumos tinklams pateikti
dokumentg (sutartj, administracinj aktg - jsakyma), patvirtinantj servituto Silumos tinklams
statyti, eksploatuoti ir prijungti kitus vartotojus zemés sklype/uose, kuriame/uose vykdomas
projektas, nustatyma.

9.1.6. Statyba leidzianc¢iame dokumente turi buti iSvardinti visi leidziami statyti statiniai,
iskaitant naujus Silumos tiekimo tinklus. STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas*®.

9.1.7. Statytojas (uZsakovas), pageidaujantis, kad nauji lauko Silumos tiekimo tinklai buty
statomi Silumos tiekéjo 1éSomis, privalo su Silumos tiekéju sudaryti investicine sutartj, kurioje
turi biiti numatytas lauko Silumos tiekimo tinkly projekto dalies Statytojo teisiy perleidimas
Silumos tiekéjui. Investicinés sutarties sudarymui Statytojas (uzsakovas) turi pateikti Silumos
tiekéjui lauko Silumos tiekimo tinkly techninj projektg ir statyba leidziantj dokumenta.

9.1.8. Vadovaujantis Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo (toliau — SZNJ) 8 str.
nuostatomis, Nekilnojamojo turto kadastro nuostaty, patvirtinty LRV 2002-04-15 nutarimu Nr.
534, 1341 p. Statytojas parenggs projekta ir gaves statybg leidziantj dokumentg (toliau — SLD),
per 10 d. d. nuo SLD gavimo dienos Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto
registro tvarkytojui (toliau — NTK ir NTR tvarkytojas) teisés akty nustatyta tvarka privalo
pateikti prane$ima apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) SZN] nurodytas
teritorijas (Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonas), kurio pagrindu biity jregistruotos Zymos.
Apie Zymos atlikimg informuoti AB Vilniaus §ilumos tinklus, per 5 d. d. nuo informacijos apie
zymos padaryma gavimo i§ NTK ir NTR tvarkytojo dienos.

9.1.9. Vadovaujantis SZNS] 7 straipsnio nuostatomis, iki SLD i§davimo, Statytojas privalo gauti
7emés savininky sutikimus dél SZNS] nurodyty teritorijy (3ilumos perdavimo tinkly apsaugos
zony) nustatymo Zemés savininky sklypuose. Pridedama sutikimo forma su fiziniais ir
juridiniais asmenimis (1 priedas). Valstybinés ar savivaldybeés zemes patikétinio sutikimai turi
biti gauti LRV ar savivaldybés tarybos nustatyta tvarka.

9.1.10. Lauko Silumos tiekimo tinkly statybos darbus galima pradéti tik pasiraSius atitinkamos
formos sutartj/is pagal planuojamas statybos darby apimtis (Silumos tinkly
rekonstravimo/demontavimo sutartis, investicine sutartis dél Silumos tiekimo tinkly statybos
arba Silumos tiekimo tinkly prijungimo sutartis).

9.1.11. Projekto bendrojoje ir Silumos tiekimo dalyse Statytojas (uzsakovas) privalo nurodyti,
kad lauko Silumos tiekimo tinkly statybos uzbaigimas gali biiti numatytas atskiru etapu.

9.2. Reikalavimai Silumos punktams:

9.2.1. Jrengti termofikacinio vandens kiekio ribotuva.

9.2.2. Projektinés termofikacinio vandens temperatiiros reikalavimai Silumos punktui:

9.2.2.1. Grazinamo j CST i karsto vandens $ildytuvo, esant dviem pakopoms, naudojimo metu -
ne aukstesné kaip 25 °C;

9.2.2.2. Grazinamo j CST i$ kar§to vandens §ildytuvo, esant vienai pakopai, naudojimo metu -
ne aukstesné kaip 30 °C be recirkuliacijos kontiiro, ir ne aukstesné kaip 45 °C esant
recirkuliacijai;



https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor

2021 m. kovo 30 d. prisijungimo salygos Nr. 21053

9.2.2.3. Grazinamo j CST i karsto vandens $ildytuvo, esant vienai ar dviem pakopoms su
recirkuliacija, budéjimo rezime ne aukstesné kaip 45 °C;

9.2.2.4. Grazinamo j CST i3 §ildymo sistemos §ildytuvo - ne daugiau kaip 5 °C aukstesné uz
Silumnesio, grjztancio i§ Sildymo sistemos.

9.2.3. Silumos punktas turi biiti suprojektuotas ir jrengtas taip, kad ne $ildymo sezono metu
karsto vandens gamyba vartotojo puséje bty uztikrinama pagal teisés akty reikalavimus, kai
Silumos tiekéjo puséje termofikacinio vandens T1 temperatiira nuo 60 °C iki 70 °C.

9.3. Reikalavimai Silumos ir karsto vandens apskaitai:

9.3.1. Apskaitos prietaisai privalo tenkinti LR norminiy dokumenty reikalavimus ir turi biiti
metrologiSkai patikrinti.

10. Kiti reikalavimai:

10.1. Pateikti AB Vilniaus $ilumos tinklams iki statybos pradzios:

10.1.1. Silumos tickimo tinkly projekta *.pdf formatu ir topografinius planus su suprojektuotais
Silumos tinklais AutoCAD *.dwg (arba *.dxf) formatu (failus siysti el. pastu info@chc.It).
10.1.2. Pastaty Silumos punkty bei Sildymo ir karS$to vandens ruosimo sistemy projektus *.pdf
formatu (failus siysti el. pastu info@chc.lt).

10.2. Projektas turi buti suderintas su treciosiomis Salimis.

10.3. Pateikti AB Vilniaus Silumos tinklams uzbaigus statybos darbus:

10.3.1. Prasyma dél Silumos punkto patikrinimo, Silumos pirkimo — pardavimo sutarties
sudarymo ir apskaitos jrengimo (kreiptis vienu praSymu), tuo paciu iskvieciant AB Vilniaus
Silumos tinkly atstovg i§duoty prisijungimo salygy jvykdymo patikrinimui. Prie pra§ymo turi
bati pateikti Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos $ilumos jrenginiy techninés buklés
patikrinimo pazymos, statybos uzbaigimo akto, Silumos punkto(y) parengties akto(y)

bei atsakingo asmens paskyrimo kopijos.

10.3.2. Geodezines nuotraukas su pastatytais Silumos tinklais, pateikti AutoCAD *.dwg (arba
*.dxf) formate.

10.4. ISsaugoti Silumos tiekima esamiems vartotojams.

10.5. Prisijungima prie veikianciy Silumos tinkly vykdyti ne Sildymo sezono metu.

10.6. Sios salygos galioja visam statiniui j kurj projektuojami §ilumos tiekimo tinklai bei atskirai
projektuojamai Silumos tiekimo tinkly daliai (jeigu bus pasiraSoma investiciné sutartis).

10.7. Apie Silumos tiekimo tinkly statybos pradzia (sudarius atitinkama sutartj pagal Siy salygy
punkta 9.1.10), ne veliau kaip prie§ 2 darbo dienas, informuoti atsakingg AB Vilniaus Silumos
tinkly tinklo plétros ir eksploatacijos skyriaus (TPES) darbuotojg, mob. tel.

861304988. TPES Spaudos g. 6-1, Vilnius.

10.8. Per du metus nuo Siy techniniy (projektavimo) salygy iSdavimo datos negavus statybag
leidzianc¢io dokumento, biitina kreiptis i Silumos tiekéja dél techniniy (projektavimo) salygy
patikslinimo.

(parasas)

(parasas)

Salygas gavau:

(Statytojo (uzsakovo)- fizinio asmens vardas, pavardé; juridinio asmens pavadinimas) (parasas) (data)
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PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr.

Vilniaus sSilumos tinklai

TVIRTINU:

Perdavimo tinklo direktorius

21085

OBJEKTO PRIJUNGIMUI PRIE VILNIAUS SILUMOS TINKLU SISTEMOS
Keicia sglygas Nr. 18084 iSduotas 2018 m. rugséjo 14 d.

Galioja iki 2026 m. balandzio 29 d.

1. Objekto pavadinimas, adresas:

Trijy daugiabuciy gyvenamyjy namy (6.3) su atviro tipo automobiliy stovéjimo aikstele (7.7) A.
Vienazindzio g. 20, Vilniuje statybos projektas

2. Uzsakovas, statytojas:

AB "SKV-VALDA" im. k. 302973871 Konstitucijos pr.7, Vilnius

3. Prijungimo taskas:

Perspektyvinis prisijungimo taskas Salia sklypo A. Vienazindzio g. 20 (zitréti schemoje).

4. Slégis prijungimo taske:

Sildymo sezono | Ne §ildymo Dimensija
metu sezono metu
4.1.| Slégis paduodamoje linijoje prijungimo taske| 0,27-0,60 0,10-0,35 MPa
4.2.| Slégis griztamoje linijoje prijungimo taske 0,15-0,28 0,07-0,21 MPa
4.3.| Slégiy skirtumas 0,10-0,32 0,05-0,15 MPa
5. Skaiciuotinas Silumos tinkly temperatiurinis grafikas prijungimo taske:
5.1.| Tiekiamo $ilumnesSio temperatiira °C;
5.2.| Grazinamo Silumnesio temperatira °C;
6. Projektuojamo objekto Silumos poreikiai:
Esami §ilumos Nauji
poreikiai Silumos
poreikiai
6.1.| Bendras Silumos poreikis - 2,200 MW:;
6.2. | Poreikis Sildymui - 1,000 MW:;
6.3.| Poreikis karStam vandeniui - 1,200 MW:;
6.4.| Poreikis védinimui - - MW:;
6.5. | Poreikis technologijai - - MW;
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7. Uzsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti:

7.1. Silumos tinklus (temp. grafikui 65-45) nuo prijungimo tasko iki kiekvieno pastato §ilumos
punkto, jvertinant perspektyviniy vartotojy prijungima (Silumos tinklus iki prisijungimo tasko
projektuoja AB Vilniaus $ilumos tinklai).

7.2. Silumos punkta kiekvienam pastatui pagal nepriklausoma schema pastaty vidaus $ildymui ir
kar$to vandens ruoSimui.

7.3. Ivadines Silumos energijos apskaitas ir Sildymo sistemy papildymo skaitiklius bei Salto
vandens apskaitas prie$ kar§to vandens ruoSimo Silumokaicius su duomeny nuskaitymu.

7.4. Karsto vandens apskaitas butams su duomeny nuskaitymu.

7.5. Karsto vandens apskaitas komercinéms patalpoms (jeigu bus jrengiamos) su duomeny
nuskaitymu.

7.6. Komercinéms ir gyvenamosioms patalpoms rekomenduojame jsirengti papildomus
buitinius Silumos apskaitos prietaisus, kuriuos turés prizitréti ty patalpy savininkas, ant atSaky j
komercines ir gyvenamasias patalpas Silumos iSdalijimo proporcijoms nustatyti.

8. UZsakovas (statytojas) privalo pastatyti:

8.1. Silumos tinklus (temp. grafikui 65-45) nuo prijungimo tasko iki kiekvieno pastato ilumos
punkto, jvertinant perspektyviniy vartotojy prijungima (Silumos tinklus iki prisijungimo tasko
projektuoja AB Vilniaus Silumos tinklai).

8.2. Silumos punkta kiekvienam pastatui pagal nepriklausoma schema pastaty vidaus §ildymui ir
karsto vandens ruoSimui.

8.3. Silumos tiekéjo sumontuoty jvadiniy Silumos energijos apskaity ir Sildymo sistemy
papildymo skaitikliy (su duomeny nuskaitymo galimybe) prijungima prie esamos Silumos
tiekéjo duomeny perdavimo - nuskaitymo sistemos.

8.4. Salto vandens apskaitas pries kar$to vandens ruo§imo §ilumokai¢ius su duomeny
nuskaitymu ir prijungti prie esamos $ilumos tiek&jo duomeny perdavimo - nuskaitymo sistemos.
8.5. Karsto vandens apskaitas komercinéms patalpoms (jeigu bus jrengiamos) su duomeny
nuskaitymu.

8.6. Karsto vandens apskaitas butams su duomeny nuskaitymu.

8.7. Silumos energijos buitinius apskaitos prietaisus (jeigu bus jrengiami) su duomeny
nuskaitymu.

9. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medZiagoms:

9.1. Reikalavimai Silumos tinklams:

9.1.1. Silumos tinklus projektuoti nekanalinius su laidy kontrole pramoniniu biidu izoliuotais
vamzdziais (vamzdZio medZiaga parenkama pagal temp. grafikg) vadovaujantis LST EN
standartais ir gamintojy rekomendacijomis. Naudojant plieninius vamzdzius medZiaga turi biiti
plienas, kurio kokybé ne zemesné kaip P235GH (ramaus stingimo) arba lygiavertés markeés.
Plieniniai vamzdZiai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2003 ir
LST EN 10217-5:2003 arba lygiaverciuose standartuose suvirinamiems arba pagal LST EN
10216-2:2014 arba lygiavertj - besitiliams sléginiams vamzdziams.

9.1.1.1. Projekte nurodyti vamzdyny eksploatacijos resursa, darbinj ir iSbandymy slégius,
temperatiirg, vamzdZio diametrg ir sienelés storj vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vélesniais
pakeitimais.

9.1.1.2. Projekte turi biiti nurodyti vamzdyny gamykloje pagaminty atsiSakojimy tipai.
Numatant negamyklinius atsiSakojimus (tame tarpe jungiant kanalinius vamzdynus su
nekanaliniais) biitina parinkti jy tipa, pateikti Siy mazgy detalius bréZinius. Esant nenumatytiems
vamzdyny atsiSakojimo atvejams atlikti atsparumo skaic¢iavimus vadovaujantis LST EN
13941:2009, LST EN 13480-3:2002 ir vélesniais pakeitimais ir pateikti §iy mazgy atsparumo
skai¢iavimus bei jy montavimo detalius brézinius.

9.1.1.3. Plieniniy vamzdZiy medZiaga turi biiti plienas, kurio kokybé ne Zemesné kaip P235GH
(ramaus stingimo) arba lygiavertés markeés. Plieniniai vamzdziai turi atitikti techninius
reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2003 ir LST EN 10217-5:2003 arba lygiaverc¢iuose
standartuose suvirinamiems arba pagal LST EN 10216-2:2014 arba lygiavert] - besitliams
sléginiams vamzdZiams.

9.1.2. Planuojant jrengti kelius ar automobiliy stoveéjimo aiksteles vir§ Silumos tiekimo
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tinkly, kuriy jgilinimas mazesnis nei leistina pagal technologija, butina numatyti $ilumos
tiekimo sistemos apsaugines konstrukcijas, kurios biity atsparios transporto sudaromoms
apkrovoms bei kitoms statinéms ir dinaminéms apkrovoms.

9.1.3. Kelio Zenkly, apSvietimo atramy, reklaminiy stendy ir kt., vietos turi biiti parinktos taip,
kad buty saugus priéjimas prie Silumos tinkly ir Silumos tiekimo tinkly eksploatavimo metu
leisty saugiai atlikti remonto darbus.

9.1.4. Neislaikant norminiy atstumy nuo Silumos tiekimo tinkly ir kity statiniy, Silumos tieckimo
tinklams numatyti pereinamajj kanalg (kolektoriy). Silumos tiekimo tinkly pereinamajj kanalg
(kolektoriy) projektuoti ir pastatyti vadovaujantis Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty
jrengimo taisykliy 72 p. reikalavimus.

9.1.5. Iki pateikiant praSyma iSduoti statybg leidziantj dokumenta (po lauko Silumos tiekimo
tinkly trasuotés projektiniy sprendiniy suderinimo) AB Vilniaus $ilumos tinklams pateikti
dokumentg (sutartj, administracinj aktg - jsakyma), patvirtinantj servituto Silumos tinklams
statyti, eksploatuoti ir prijungti kitus vartotojus Zemés sklype/uose, kuriame/uose vykdomas
projektas, nustatyma.

9.1.6. Statybg leidzianciame dokumente turi bti i§vardinti visi leidziami statyti statiniali,
jskaitant naujus Silumos tiekimo tinklus. STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj] dokumenta padariniy Salinimas*®.

9.1.7. Statytojas (uzsakovas), pageidaujantis, kad nauji lauko Silumos tiekimo tinklai biity
statomi Silumos tiekéjo 1éSomis, privalo su Silumos tiekéju sudaryti investicine sutartj, kurioje
turi biiti numatytas lauko Silumos tiekimo tinkly projekto dalies Statytojo teisiy perleidimas
Silumos tiekéjui. Investicinés sutarties sudarymui Statytojas (uzsakovas) turi pateikti Silumos
tiekéjui lauko Silumos tiekimo tinkly techninj projektg ir statyba leidziantj dokumenta.

9.1.8. Vadovaujantis Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo (toliau — SZNJ) 8 str.
nuostatomis, Nekilnojamojo turto kadastro nuostaty, patvirtinty LRV 2002-04-15 nutarimu Nr.
534, 1341 p. Statytojas parenggs projekta ir gaves statybg leidziantj dokumentg (toliau — SLD),
per 10 d. d. nuo SLD gavimo dienos Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto
registro tvarkytojui (toliau — NTK ir NTR tvarkytojas) teisés akty nustatyta tvarka privalo
pateikti pranesima apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) SZN] nurodytas
teritorijas (Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonas), kurio pagrindu biity jregistruotos Zymos.
Apie zymos atlikimg informuoti AB Vilniaus Silumos tinklus, per 5 d. d. nuo informacijos apie
zymos padaryma gavimo i§ NTK ir NTR tvarkytojo dienos.

9.1.9. Vadovaujantis SZNS] 7 straipsnio nuostatomis, iki SLD i§davimo, Statytojas privalo gauti
7emés savininky sutikimus dél SZNS] nurodyty teritorijy (3ilumos perdavimo tinkly apsaugos
zony) nustatymo Zemés savininky sklypuose. Pridedama sutikimo forma su fiziniais ir
juridiniais asmenimis (1 priedas). Valstybinés ar savivaldybeés zemes patikétinio sutikimai turi
biti gauti LRV ar savivaldybés tarybos nustatyta tvarka.

9.1.10. Lauko Silumos tiekimo tinkly statybos darbus galima pradéti tik pasirasius atitinkamos
formos sutartj/is pagal planuojamas statybos darby apimtis (Silumos tinkly
rekonstravimo/demontavimo sutartis, investicine sutartis dél Silumos tiekimo tinkly statybos
arba Silumos tiekimo tinkly prijungimo sutartis).

9.1.11. Projekto bendrojoje ir $ilumos tiekimo dalyse Statytojas (uzsakovas) privalo nurodyti,
kad lauko Silumos tiekimo tinkly statybos uzbaigimas gali buiti numatytas atskiru etapu.

9.2. Reikalavimai Silumos punktams:

9.2.1. Jrengti termofikacinio vandens kiekio ribotuva.

9.2.2. Projektinés termofikacinio vandens temperatiiros reikalavimai Silumos punktui:

9.2.2.1. Grazinamo j CST i kar§to vandens $ildytuvo, esant dviem pakopoms, naudojimo metu -
ne aukstesné kaip 25 °C;

9.2.2.2. Grazinamo j CST i$ kar§to vandens §ildytuvo, esant vienai pakopai, naudojimo metu -
ne aukstesné kaip 30 °C be recirkuliacijos kontiiro, ir ne aukstesné kaip 45 °C esant
recirkuliacijai;

9.2.2.3. Grazinamo j CST i§ karsto vandens §ildytuvo, esant vienai ar dviem pakopoms su
recirkuliacija, budéjimo rezime ne aukstesné kaip 45 °C;

9.2.2.4. Grazinamo j CST i3 §ildymo sistemos $ildytuvo - ne daugiau kaip 5 °C aukstesné uz
Silumnesio, grjZtancio i8 Sildymo sistemos.
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9.2.3. Silumos punktas turi biiti suprojektuotas ir jrengtas taip, kad ne $ildymo sezono metu
kar$to vandens gamyba vartotojo puséje biity uztikrinama pagal teisés akty reikalavimus, kai
Silumos tiekéjo puséje termofikacinio vandens T1 temperatiira nuo 60 °C iki 70 °C.

9.3. Reikalavimai Silumos ir karsto vandens apskaitai:

9.3.1. Apskaitos prietaisai privalo tenkinti LR norminiy dokumenty reikalavimus ir turi biiti
metrologiSkai patikrinti.

10. Kiti reikalavimai:

10.1. Pateikti AB Vilniaus $ilumos tinklams iki statybos pradzios:

10.1.1. Silumos tiekimo tinkly projekta *.pdf formatu ir topografinius planus su suprojektuotais
Silumos tinklais AutoCAD *.dwg (arba *.dxf) formatu (failus siysti el. pastu info@chc.lIt).
10.1.2. Pastaty Silumos punkty bei Sildymo ir karS$to vandens ruosimo sistemy projektus *.pdf
formatu (failus siysti el. pastu info@chc.lt).

10.1.3. Vietovés plang su projektuojamy silumos tinkly apsaugos zona ir duomeny rinkiniu
(duomenys turi biti teikiami skaitmeniniu SHP arba GDB formatu), kuris turi atitikti Lietuvos
Respublikos Zemés tikio ministro 2019 m. gruodzio 16 d. jsakymu Nr. 3D-700 patvirtintg
teritorijy, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo sglygos, erdviniy duomeny rinkinio
specifikacija (vadovautis aktualia redakcija).

10.2. Projektas turi biiti suderintas su treCiosiomis Salimis.

10.3. Ivertinti 2021-03-30 AB Vilniaus Silumos tinkly iSduotas prisijungimo salygas Nr. 21053.
10.4. Pateikti AB Vilniaus $ilumos tinklams uzbaigus statybos darbus:

10.4.1. Prasyma dél $ilumos punkto patikrinimo, Silumos pirkimo — pardavimo sutarties
sudarymo ir apskaitos jrengimo (kreiptis vienu praSymu), tuo paciu iskvieciant AB Vilniaus
Silumos tinkly atstova i§duoty prisijungimo salygy jvykdymo patikrinimui. Prie pra§ymo turi
bati pateikti Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos $ilumos jrenginiy techninés buklés
patikrinimo pazymos, statybos uzbaigimo akto, Silumos punkto(y) parengties akto(y)

bei atsakingo asmens paskyrimo kopijos.

10.4.2. Geodezines nuotraukas su pastatytais Silumos tinklais, pateikti AutoCAD *.dwg (arba
*.dxf) formate.

10.5. ISsaugoti Silumos tiekima esamiems vartotojams.

10.6. Prisijungima prie veikianciy Silumos tinkly vykdyti ne Sildymo sezono metu.

10.7. Sios salygos galioja visam statiniui j kurj projektuojami $ilumos tiekimo tinklai bei atskirai
projektuojamai Silumos tiekimo tinkly daliai (jeigu bus pasiraSoma investicing sutartis).

10.8. Apie Silumos tiekimo tinkly statybos pradzig (sudarius atitinkamg sutartj pagal $iy salygy
punkta 9.1.10), ne veliau kaip prie§ 2 darbo dienas, informuoti atsakingg AB Vilniaus Silumos
tinkly tinklo plétros ir eksploatacijos skyriaus (TPES) darbuotojg, mob. tel.

861304988. TPES Spaudos g. 6-1, Vilnius.

10.9. Per du metus nuo Siy techniniy (projektavimo) salygy iSdavimo datos negavus statybg
leidzianc¢io dokumento, biitina kreiptis i Silumos tiekéja dél techniniy (projektavimo) salygy
patikslinimo.

(parasas)

(parasas)

Salygas gavau:

(Statytojo (uzsakovo)- fizinio asmens vardas, pavardé; juridinio asmens pavadinimas) (parasas) (data)
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