

SERTIFIKATAS



**patvirtinantis vadybos sistemos atitiktį
ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015)
ISO 14001:2015 (LST EN ISO 14001:2015)
ISO 45001:2018 (LST ISO 45001:2018)**

Pateikti įrodymai, kad šios organizacijos taikoma vadybos sistema atitinka standarto reikalavimus, atitiktis patvirtinama remiantis sertifikavimo procedūra



UAB „Parama“

**Gardino g. 30
LT-62154 Alytus
Lietuva**

(įskaitant filialą (žr. priedą))

Sertifikavimo sritis:

Ypatingų statinių statyba. Susisieikimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, hidrotechnikos statinių statyba, kitų inžinerinių statinių statyba. Bendrieji ir specialieji statybos darbai. Asfalto ir nesurištųjų mineralinių mišinių gamyba. Susisieikimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų projektavimas, statinio projekto vykdymo priežiūra.

Sertifikato reg. Nr.: TIC 15 100 0958
TIC 15 104 3065
TIC 15 118 20243

Galioja iki: 2024-04-18
Galioja nuo: 2021-04-19

Audito ataskaitos Nr.: 3330 239X S0

Šis sertifikavimas atliktas remiantis TIC audito ir sertifikavimo procedūromis ir bus tikrinamas reguliarių priežiūros auditų metu.

TÜV Thüringen e.V.
Sistemų ir personalo
sertifikavimo įstaiga



Jena, 2021-03-26



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D ZM 16006 05 01
D ZM 16006 05 02
D ZM 16006 05 04



SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pasiūlyme nurodyto specialisto vardas, pavardė	Numatytos eiti pareigos pagal pirkimo dokumentų 18.1 punktą	Įmonė, kurioje dirba specialistas ar yra sudaręs subrangos / nuomos (ar kitais pagrindais) sutartį	Kvalifikacijos atestatą išdavusi institucija, kvalifikacijos atestato / teisės pripažinimo pažymos Nr. ir galiojimo terminas
1.	Arvydas Iešmantavičius	Marijampolės filialo direktorius (statybos darbų vadovas)	UAB „Parama“	VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Kvalifikacijos atestatas Nr. 34183, 2020-02-21 Pirmą kartą išduotas 2015-03-24

Techninės tarnybos vadovė

(įgalioto asmens pareigos)

Daiva Aliulienė

(vardas ir pavardė)



KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.34183

Arvydas Išmantavičius

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, kiti transporto statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Direktorius

Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2020 m. vasario 21 d.

Pirmą kartą išduotas 2015 m. kovo 24 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

25050

ATLIKŲ STATYBOS DARBŲ (nauja statyba ar (ir) rekonstrukcija, ar (ir) kapitalinis remontas) (valstybinės reikšmės keliai/gatvės arba vietinės reikšmės viešieji keliai/gatvės) SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Atliktų statybos darbų pavadinimas	Statybos rūšis	Kelio kategorija ir reikšmė	Sutarties vertė, EUR be PVM	Atliktų darbų vertė Eur be PVM (be projektavimo ir kt. paslaugų)	Darbų atlikimo tikslinė data (vykdymo pradžia ir pabaiga, nurodant metus, mėnesį)	Užsakovo identifikavimo duomenys	Užsakovo pažymos (atsiliepiamai apie tinkamai atliktus darbus (pridedama/nepriedama))
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.5017 Noškūnai-Panočiai ruožo nuo 4,40 iki 5,760km kapitalinio remonto darbų atlikimas	Kapitalinis remontas	Valstybinės reikšmės kelias Kategorija – V	391309,53	391309,53	2019.03 - 2019.08	Užsakovas: UAB "Alkesta", Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus Užsakovo atstovas: Direktoriaus pavaduotojas Eugenijus Palavinskas Tel. Nr.: (315) 77 755 info@alkesta.lt	Priedama
2	Kauno gatvės atkarpos tarp R. Juknevičiaus ir V. Kudirkos gatvių Marijampolėje rekonstravimo darbai.	Rekonstravimas	Keliai (gatvės): Kategorija – C	807497,13	807497,13	2018.05 – 2019.10 +	Užsakovas: Marijampolės savivaldybės administracija J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė Užsakovo atstovas:	Priedama



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1. 68307 Marijampolė, tel.: (8 343) 90 011. 90 062.

faks. (8 343) 90 022, el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

UAB „Parama“

Gardino g. 30

62154 Alytus

info@alytausparama.lt

2019-11-

Nr. SA-

-(11.4.E)

DĖL ATLIKTŲ DARBŲ

Pažymime, kad UAB „Parama“ (įmonės kodas 165108836) 2019 metais įvykdė sutartį „Kauno gatvės atkarpos tarp R. Juknevičiaus ir V. Kudirkos gatvių Marijampolėje rekonstravimo darbai“.

Sutarties ir atliktų darbų vertė: 977 071,53 Eur (devyni šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai septyniasdešimt vienas euras 53 ct.) su PVM, 807497,13 (aštuoni šimtai septyni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt septyni eurai 13 ct) be PVM. Darbai pradėti 2018 metų gegužės mėn., baigti 2019 m. spalio mėn.

Darbai atlikti vadovaujantis galiojančiomis normomis, taisyklėmis, standartais, techninėmis sąlygomis bei statybos techniniais reglamentais. Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais įmonė apsirūpino savarankiškai, naudojamos medžiagos atitiko privalomuosius sertifikavimo reikalavimus. Darbams vadovavo atestuoti specialistai. Darbai atlikti pagal reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Statiny s yra priskirtas ypatingų statinių kategorijai C.

Administracijos direktorius

Karolis Podolskis

Kristina Kasparavičienė, (8 343) 90 045; el.p. kristina.kasparaviciene@marijampole.lt



Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

Kodas 188697087

Pagrindinis: > Paslaugos > ADOC dokumentai

[] ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: Dėl atliktų darbų

Rinkmena: Parama atsiliėpimas.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)



Dokumento metaduomenys

[] PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

[] El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas

Dokumento rūšis

Parašai

[] Dėl atliktų darbų

Raštas

[23]

[] Sudarytojai

Statusas

Sudarytojas

Kodas

Adresas

Parašai

[] Juridinis
asmuoMarijampolės
savivaldybės
administracija1887691
13Marijampolė,
J.
Basanavičiaus
a.1

[23]

[] Dokumento sudarymas

Sudarymo data

Parašai

[] 2019-11-15 11:04:13

[23]

[] Dokumento registracijos

Registravimo
dataDokumento
registracijos Nr.Įmonės (įstaigos)
kodas

Parašai

[] 2019-11-15
11:04:09

SA-10197 (11.4.E)

[23]

[] Dokumentą užregistravęs darbuotojas

Vardas ir pavardė

Pareigos

Struktūrinis
padalinys

[] DVS sistema

Nėra

[] NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

[] El. dokumento naudojimo metaduomenys

[] Techninė Informacija

El. dokumento
specifikacijos IDElektroninio
dokumento grupėeDVS pavadinimas
ir versija

Parašai

[] ADOC-V1.0

GeDOC

Dokobit ADoc
v1.0

[] El. dokumento klasifikavimas

Saugykla

Parašai

[] Bylos (tomo) indeksai

Bylos (tomo) indeksas

11.4.E

☐ El. dokumento klasifikavimas

Saugykla

Parašai

Grižti į paslaugos pagrindinį puslapį

WWW sprendimas: UAB MitSoft, UAB "Sintagma".



UAB „Parama“
Gardino g.30, LT 62154 Alytus

2019-11-12 Nr.

Patvirtiname, kad UAB „Parama“ pagal 2019 metų vasario 12 dienos Statybos rangos sutartį Nr. 19-4-16 ir 2019 metų liepos 02 papildomą susitarimą Nr.1 įvykdė projekto „Žvyrkelių, esančių Vilniaus ir Alytaus apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas (IV pirkimo dalis)“ darbus objekte „*Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.5017 Noškūnai-Panočiai ruožo nuo 4,40 iki 5,760km kapitalinio remonto darbų atlikimas*“

Sutarties vertė 391.309,53 EUR be PVM
Atliktų darbų vertė 391.309,53 EUR be PVM

Darbų pradžia 2019 m. kovo mėn., pabaiga 2019 m. rugpjūčio mėn.

Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai užbaigti nurodytu terminu ir pasirašytas atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas

UAB „Alkesta“ rinkotyrų direktorė

Aidas Zablackas

ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS

**ŽVYRKELIŲ, ESANČIŲ VILNIAUS IR ALYTAUS APSKRITYSE, KAPITALINIO
REMONTO TECHNINIŲ DARBO PROJEKTŲ PARENGIMAS, PROJEKTŲ VYKDYMO
PRIEŽIŪRA IR DARBŲ ATLIKIMAS
(LAKD SUTARTIS NR. S-152, 2018-04-26)**

**VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 5017 NOŠKŪNAI-PANOČIAI
RUOŽO NUO 4,400 IKI 5,760 KM**

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Objektas finansuojamas

(Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis arba bendrai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Europos Sąjungos fondų lėšų)

A

ATLIKTU STATYBOS DARBU PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS

2019 m. lapkričio 28 d.

1. Komisija, sudaryta vadovaujantis Kelių direkcijos direktoriaus 2018 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-58 „Dėl atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos sudarymo“:

Komisijos pirmininkas: Linas Gavelis, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių inžinierius

Komisijos nariai:

(v., pavardė)

s)

(v., pavardė)

s)

2. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui), dalyvauja:

- 2.1. **Rangovo atstovas** UAB „Alkesta“ statybos direktorius V. Vaikšnoras;

(įmonės pavadinimas, atstovo v., pavardė, pareigos)

- 2.2. **Statinio statybos vadovas** UAB „Alkesta“ statybos vadovas V. Plioplys, atestatas Nr. 7568

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

- 2.4. **Statinio statybos vadovas** UAB „Parama“ statybos vadovas K. Nauckūnas Nr. 20966

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

- 2.5 **Statinio statybos techninis prižiūrėtojas** AB „Problematika“ techninis prižiūrėtojas N. Lipkevičius, atestatas Nr. 20272 ;

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

- 2.6 **Projekto vykdymo priežiūros vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)** UAB „Saugvila“ projekto dalies vadovas M. Vaičiulis, atestatas Nr. 26627

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

3. Projekto duomenys:

Projekto pavadinimas	Kelias Nr.5017 Noškūnai-Panočiai ruožas nuo 4,400 iki 5,760km
Projekto parengimo data	2018 m.
Projekto rengėjas	UAB „Saugvila“ (įmonės pavadinimas)
Projekto vadovai	K.Švarlys, kv. at. Nr. 35366 (v. pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)
Projekto ekspertizę atliko	UAB „Statybos ekspertų biuras“, aktas Nr.216/18.2, 2018-10-05 (įmonės pavadinimas, ekspertizės akto Nr. ir data)
Projektą patvirtinantis dokumentas	LAKD prie Susisiekimo ministerijos, įsakymas Nr.T-67, 2018-10-26 (dokumento Nr. ir data)
Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė	 (įmonės ar organizacijos pavadinimas, dokumento Nr. ir data)

4. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)	Charakteristikos
Kelio kategorija			V
Kelio Nr.5017 ruožas nuo 4,4 km iki 5,76 km	km	1,36	
Eismo juostų skaičius	vnt.	2	
Eismo juostos plotis	m	3,00	
Važiuojamosios dalies plotis	m	6,00	
Kelio dangos tipas(apatinis)	asfaltbetonis	5cm	SA16-d-V12000
Kelio dangos tipas(viršutinis)	asfaltbetonis	4cm	SA11-d-V6000
Kelio dangos tipas (nuovažų)	asfaltbetonis	6cm	AC16PD
Kelio dangos storis	cm	9,00	
Kelio dangos tipas(kalnelis,apat)	asfaltbetonis	6cm	AC16AN
Kelio dangos tipas(kalnelis,virš)	asfaltbetonis	4cm	AC11VN

Statinio koordinatės:

xy ruožo pradžia		xy ruožo pabaiga		xy taškinės koordinatės (pralaidų, pėsčiųjų pėrėjų ir pan.)	
4,400km		5,760 km			
5997897,87	545309,89	5998129,27	546629,65		

5. Atliktų statybos darbų vertės:

Rangovo (pagrindinio partnerio) jėgomis (nepasitelkiant trečiųjų subjektų) atliktų statybos darbų vertė	-	Eur (su PVM)
Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta darbų ir projektavimo rangos sutartis)	11.555,50	Eur (su PVM)
Ūkio subjektų grupės narių (partnerių) atliktų statybos darbų vertė	-	Eur (su PVM)
Subrangovo (-ų) atliktų statybos darbų vertė	473.484,53	Eur (su PVM)
Bendra atliktų statybos darbų vertė	485.040,03	Eur (su PVM)

Darbus atliko:

rangovasUAB „Alkesta“, atestatas Nr.0183.....

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

partneris (-ai).....

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

subrangovas (-ai): UAB „Saugvila“, UAB „Parama“ atest. Nr.0192 UAB „Gatas“ atest.Nr.5617

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

6. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas ... AB „Problematika“ techninis prižiūrėtojas N. Lipkevičius.....

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą

–

(rašyti taip arba ne)

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas AB „Problematika“ techninis prižiūrėtojas N. Lipkevičius.....

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų asfaltbetonio sluoksnių storio taikymą –

–

(rašyti taip arba ne)

7. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti kelio Nr. 5017 Noškūnai-Panočiai ruožo nuo 4,400km iki 5,760km kapitalinio remonto darbai ,

(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)

patikrino jų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė, kad atlikti statybos darbai atitinka esminius statinių reikalavimus, projekto sprendinius, sutarties sąlygas.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Komisija pripažįsta, kad

kapitalinio remonto darbai

(statybos rūšis)

atitinka kelio Nr.5017 Noškūnai-Panočiai ruožo nuo 4,400km iki 5,760km kapitalinio remonto projekto kapitalinio remonto sprendinius ir

(projekto pavadinimas)

tenkina galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei šiuos atliktus statybos darbus priima.

Sutartyje (ar papildomame susitarime) nurodytas darbų baigimo terminas yra 2019 m. rugsėjo 26d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus reikalaujama užbaigti pagal šio akto 10 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą (5 m. (pagal sutartyje numatytas sąlygas) nustatytus defektus.

Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas (9 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (10 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

Papildoma informacija

.....

.....

Komisijos pirmininkas

Komisijos nariai

Rangovo atstovas

Statinio statybos vadovas

Statinio statybos vadovas

**Statinio statybos techninis
 prižiūrėtojas**

**Projekto dalies
 vadovas**

8. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti kelio savininkas:

Kelių direkcijos atstovas
(statytojas)

UAB „Alkesta“ atstov
(darbus vykdančios įmonės pavadinimas)

**9. Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas
(dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine forma)**

Kelių Nr. 5017 Noškūnai-Panočiai ruožo nuo 4,400 km iki 5,760 km, privažiuojamasis kelias
prie Giraitės nuo kelio Varėna-Matuizos-Valkininkai ruožo nuo 0,000 km iki 2,296 km
kapitalinis remontas

(projekto pavadinimas)

2019 m. spalio 25 d.

Eil. Nr.	Dokumentacijos pavadinimas	Bylų (lapų) skaičius	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje
1	Techninė išpildomoji dokumentacija	1 (161)	
2	Statybos darbų žurnalas SDŽ Nr. 5	1 (378)	
3	Techninis darbo projektas 18/07-TDP bendroji, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (0 laida)+CD	1 (139)	3
4	Techninis darbo projektas 18/07-TDP susisieikimo dalis (0 laida)	1 (66)	2
5	Techninis darbo projektas 18/07-TDP susisieikimo dalis (A laida)	1 (16)	1
	Techninis darbo projektas 18/07-TDP susisieikimo dalis (B laida)	1 (10)	1
6	Kelio ašies nužymėjimo schema	1 (2)	
7	Kelio dangų, rezervinių apsauginių vamzdžių, pralaidų geodezinė kontrolinė nuotrauka +CD	1 (5)	1
8	ND kadastrinių matavimų byla Nr. 44/2322977+CD	1 (44)	1

Perdavė:

UAB „Alkesta“ atstovas statybos direktorius
(darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas) *(pareigos)*

/. Vaikšnoras
(v., pavarde)

Priėmė:

Kelių direkcijos atstovas
(statytojas) *(pareigos)*

L. Gavelis
(v., pavarde)