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Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių komplekso Jokšų tilto (u. k. KVR 25967), Jokšų k., Priekulės sen., Klaipėdos rajono sav., kapitalinio remonto ir tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai

 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	UŽSAKOVAS

	Kultūros infrastruktūros centras, kodas 110051791, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius.

	STATYTOJAS
/VALDYTOJAS
	Klaipėdos rajono savivaldybė, kodas 111103732, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai

	PIRKIMO DARBŲ PAVADINIMAS
	[bookmark: _Hlk100663139]Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių komplekso Jokšų tilto (u. k. KVR 25967), Jokšų k., Priekulės sen., Klaipėdos rajono sav., kapitalinio remonto ir tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai


	PIRKIMO OBJEKTAS
	Perkami darbai pagal 2018 m. parengtą UAB „TEC Infrastrukcture“ techninio projekto Nr. 462-00-TP sprendinius
„Kelių transporto statinių paskirties – Tilto per Klaipėdos (Karaliaus Vilhelmo) kanalą, kultūros vertybių registro unikalaus kodo Nr. 25967, Jokšų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., kapitalinio remonto ir tvarkybos darbų (remonto, restauravimo) projektas“ 

	STATYBOS RŪŠIS
	
Kapitalinis remontas


	TVARKYBOS RŪŠIS

	Remontas, restauravimas

	STATINIO KATEGORIJA
	Ypatingasis  statinys


	
LĖŠŲ POBŪDIS
	Valstybės biudžeto ir Savivaldybės biudžeto lėšos



UŽDUOTIS:

Pirkimas į dalis neskaidomas.
Projektas įgyvendinamas ne visa apimtimi. Transporto ir pėsčiųjų eismas nebus organizuojamas statybos metu. Nebus įrengiamas laikinas tiltas. 
Teikiant pirkimo pasiūlymą, Rangovas turės vietoje apžiūrėti ir įvertinti objektą. Pagal užsakovo pateiktą raštišką pavedimą, suderinus ir pasirašius darbų kalendorinį grafiką Rangovas turės vykdyti darbus, kurie turi būti atliekami pagal projekte numatytus sprendinius. 
Jokšų tiltui priskirtas unikalus numeris Nekilnojamojo turto registro duomenų banke 4400-4037-1397. Statinys randasi Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių komplekse (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre 25965).
1. Parengti ir suderinti su užsakovu ir interesuotomis institucijomis Darbo projektą. Prieš pradedant vykdyti statybos darbus, vadovaujantis Statybos įstatymo 18 str. 7 p., įrengti informacinį viešinimo stendą (statybvietės) prie statybos darbų vietos.
1. Atlikti Jokšų tilto ir jo prieigų kapitalinio remonto ir tvarkybos (remonto, restauravimo) darbus. Tvarkybos darbai turi būti vykdomi pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatas.
Pagrindiniai rodikliai:
Kelio kategorija IIv, kelio ilgis (kartu su remontuojamo tilto ilgiu) 0,145 km, kelio juostos plotis 12 m, eismo juostų skaičius 1 vnt., eismo juostos plotis 4,5 m asfalto važiuojamoji danga, ties Pk 0+30 numatomas asfalto dangos išplatinamas iki 6 m (apsilenkimo galimybei), abiejose kelio pusėse (tilto prieigose) numatomi kelio atitvarai, tilto ilgis 46,28 m. 
[image: ][image: ]


DARBŲ EILIŠKUMAS	Rangovas pagal pateiktą techninį projektą paruošia darbo projektą.  Suderina jį su užsakovu, statytoju/valdytoju bei interesuotomis institucijomis ir pagal suderintą  pasirašytą darbų kalendorinį grafiką pradeda darbus. Prieš pradedant darbus pasirašo statybvietės priėmimo – perdavimo aktą ir įrengia objekte informacinį stendą. Įsigyja elektroninį darbų vykdymo žurnalą. 
Rangovas atsako, kad į statybos aikštelę teikiami statybos produktai būtų tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitiktų techninius specifikacijų reikalavimus. Statybos produktų atitiktis turi būti įvertinama bandymais arba kitais būdais. Įvertinti ar statybos produktai atitinka darniuosius standartus ir Europoje pripažįstamas nacionalines technines specifikacijas bei nacionalines technines specifikacijas atitiktį deklaruoja pats gamintojas (gamintojo įgaliotas tiekėjas). Kiekvienu atveju turi būti parenkama paprasčiausia produkto saugą užtikrinanti procedūra. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir turėtų Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas eksploatacinių savybių deklaracijas. 
Jeigu Techniniame projekte yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, tai įsivertinus darbo projekte ir pasitvirtinus, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.  Pasiūlyme naudojami techniniai standartai turi atitikti techninius standartus, nurodytus techninėse specifikacijose, arba būti jiems lygiaverčiai. 
Rangovas  vykdys darbus, kurie turės būti atliekami pagal projekto sprendinius. Reikės fotonuotraukų, fiksuojančių statybos eigą. Rangovas turės pasirūpinti, kad fotonuotraukos būtų daromos 1 kartą per mėnesį ir juose būtų fiksuojamas visas užbaigtas darbas ir statiniai, o taip pat ir „slepiami“ darbai. 
Statybos metu eismas nėra organizuojamas, laikino tilto neplanuojama statyti. Esant poreikiui, leidimus nukreipti eismą,  perkelti komunalinius tinklus ir t.t. iš atitinkamų įstaigų gauna savo lėšomis Rangovas. 
Darbai atliekami pagal statybos rekomendacijų, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimus, bei sutarties galiojimo metu vadovautis naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu.
                  STATYBVIETĖS PRIEŽIŪRA.         Statybvietėje gali būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios nepavojingos statybinės atliekos iki statybos darbų pabaigos.  Atliekos sandėliuojamos atliekų konteineriuose. Statybinės atliekos tvarkomos ir išvežamos vadovaujantis Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.291562/asr). 
	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-01-18 įsakymu Nr. D1-60 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ XXVIII  skyriaus „Kelių tiesimas ir kelio ženklai“ 61.2 punktą (prieiga per internetą:
[bookmark: part_ebe85d37dc6c44ebb4225f220b31d064][bookmark: part_d32c417818744fa4bc17559aad165836][bookmark: part_8806dcee391e415ca24e29ac24410bb7]https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/78b23ff2df0f11e6be918a531b2126ab), taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai.	Comment by Vilma Armalienė: Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“1 (toliau – Aplinkos ministro įsakymas) patvirtinta Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) redakcija. Tvarkos aprašo 1 priedo Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašas (toliau – Produktų sąrašas) 17.1 punktu nustatyta „Kelių projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai“ produktų grupė, kuriai Tvarkos aprašo 2 priedo XVII skyriaus 26 punkte „Kelių projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai“ (toliau – Tvarkos aprašo 26 punktas) yra patvirtinti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai.
Šiuo atveju taikoma:
26.1 papunktyje nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai;
26.2.1  nustatytas reikalavimas
(https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/DPS/Keliu%20projektavimo%20ir%20statybos%20darbu%20MAAK%20taikymas_PRANESIMAS.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/78b23ff2df0f11e6be918a531b2126ab), 

              Kadangi laikino tilto įrengimo yra atsisakyta, tai rangovas privažiavimą prie tilto užtikrina tik savo vykdomų darbų metu.
              STATYBOS UŽBAIGIMAS.          Rangovas įvykdęs darbus turi parengti išpildomąsias geodezines nuotraukas, paruošti statybos įvykdymo brėžinius pagal faktiškai atliktus darbus,
kuriuose būtų užfiksuoti visi pakeitimai, papildymai, išmatavimai ir kiti patikslinimai, padaryti vykdant statybą bei kadastrinių matavimų bylas. Išpildomosios geodezinės nuotraukos bei kadastrinių matavimų bylos turi būti parengtos taip, kad objektą būtų galima įregistruoti VĮ Registrų centre (bylos turi būti suderintos su VĮ Registro centro specialistais, patvirtinta atspaudais ir parašais).
     Rangovas turi surinkti visą statybos išpildomąją dokumentaciją ir pateikti ją statytojui/valdytojui bei parengti statybos užbaigimo aktą (Statybos užbaigimo deklaraciją). Atlikus visus tvarkybos darbus, rangovas turi parengti visus būtinus dokumentus atliktų tvarkybos darbų priėmimui vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ nuostatomis.
Užsakovas suteiks įgaliojimus rangovui atstovauti Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją kitose institucijose, pateikti prašymą nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“ ir organizuoti statybos užbaigimui būtinus dokumentus, susijusius su objekto statybos darbų užbaigimu ir įregistravimu.
	
APLINKOS APSAUGA
	   Susidarančios atliekos turi būti tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637), Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis (aplinkos ministro 2011 m., gegužės 3 d. įsakymas Nr.D1-367), Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787).

	       Remonto darbų metu, pagal prioritetą turi būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: prevencinis atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 6. punktu, Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės atliekos, inertinės atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinės žaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos perdirbti atliekos. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose konteineriuose arba tinkamai įrengtose aikštelėse.
      Atliekant remonto darbus galima papildoma cheminė oro tarša bei tarša dulkėmis nuo kelio tiesimo mechanizmų. Asfaltavimo metu, garuojant nesustingusiam bitumui, numatoma trumpalaikė cheminė tarša lakiaisiais organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H5OH). Statybų metu, siekiant išvengti laikinos taršos dulkėmis, rekomenduojama darbų vietas laistyti.

	
APMOKĖJIMO SĄLYGOS
	Projektavimo, rangos darbai ir kitos išlaidos bus finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Savivaldybės biudžeto, iš surenkamų mokesčių, lėšomis. 
Sudaroma bendros sumos (fiksuotos kainos) sutartis su įkainotu veiklos sąrašu, kai faktinių kiekių, gautų vykdant darbų kiekių žiniaraštyje aprašytus darbus, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima Rangovas.

	Atsakomybė už darbus ir jų kiekius, kuriuos Rangovas privalo numatyti pagal pirkimo dokumentus, tačiau jų nenumato, tenka Rangovui. Papildomas apmokėjimas už tokius darbus nebus daromas ir Rangovas juos privalės atlikti savo sąskaita. 
Tvarkybos darbai numatomi finansuoti iš Paveldotvarkos programos lėšų. Darbus valstybės biudžeto lėšomis finansuos Kultūros infrastruktūros centras.  
Apskaitos dokumentai privalo būti su Užsakovo paskirto techninio prižiūrėtojo žymomis, atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktai F-2; atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma F-3, pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu pateikiamas elektroniniu paštu *ADOC elektroninio dokumento formatu, kuris atitinka Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos „Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ACOC-V1.0“ reikalavimus, kuris pagal LR ir ES teisės aktų nuostatas yra prilyginamas rašytiniam, arba teikiami originalūs dokumentai su originaliais parašais (3 egz.) pateikiama užsakovo atstovui, kuris yra atsakingas už sutarties vykdymą. Rangovas PVM sąskaitą-faktūrą gali pateikti Užsakovui tik prieš tai Užsakovui patvirtinus Rangovo pateiktą atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą F-2, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą F-3 iki einamojo mėnesio 25 d.  

Galutinis mokėjimas atliekamas po Sutartyje numatyto darbų perdavimo–priėmimo akto ir statybos užbaigimo akto (deklaracijos apie statybos užbaigimą) bei tvarkybos darbų priėmimo akto pasirašymo dienos.

	DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS
	Sutarties galiojimo terminas 36 mėn.  Darbų pradžia laikoma statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data. Darbų atlikimas skaičiuojamas nuo sutarties pasirašymo datos. Darbų vykdymo technologinės pertraukos į darbų vykdymą neįtrauktos.


	
GARANTINIS LAIKOTARPIS
	Garantinio laikotarpio metu bet kokie Sutarties pagrindu atliktų darbų trūkumai, brokas ar neatitikimas nustatytoms Sutarties sąlygoms yra nedelsiant šalinami Rangovo rizika ir sąskaita. Jei Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą jų nepašalina, tai tokius trūkumus, broką ar neatitikimus Rangovo sąskaita šalina Užsakovo paskirtas kitas Rangovas. 

	Rangovas turi būti draustas civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Visos konkurso dalyvio Išlaidos, susijusios su Sutarties nuostatų laikymusi, turi būti įvertintos įkainotame Veiklų sąraše, paskirstant išlaidas darbų kainose.





ĮKAINOTŲ VEIKLŲ (DARBŲ GRUPIŲ) SĄRAŠAS 

	Eil. Nr.
	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas

	 Iš viso
	Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jų kiekiai Eur be PVM
	Darbo kaina, EUR be PVM

	
	
	
	I mėnuo
	mėnuo
	

	1
	Darbo projekto parengimas
	
	
	
	

	2
	STATINIO KONSTRUKCIJOS DALIS. Tilto konstrukcijos
	
	
	
	

	2.1
	Paruošiamieji darbai
	
	
	
	

	2.2
	Esamų konstrukcijų ardymas
	
	
	
	

	2.3
	Krantinės atramos
	
	
	
	

	2.4
	Tarpinės atramos
	
	
	
	

	2.5
	Tilto perdanga
	
	
	
	

	2.6
	Tilto prieigos ir kūgiai
	
	
	
	

	2.7
	Baigiamieji darbai
	
	
	
	

	3
	TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI (RESTAURAVIMAS; RESTAURAVIMAS TAIKANT NAUJAS TECHNOLOGIJAS; REMONTAS)
	
	
	
	

	3.1
	Tvarkybos (restauravimas) darbai
	
	
	
	

	3.1.1
	Perdangos skersinės sijos 2-jame pjūvyje restauravimas
	
	
	
	

	3.1.2
	Turėklų restauravimas
	
	
	
	

	3.1.3
	Atraminių guolių restauravimas
	
	
	
	

	3.1.4
	Ramtų restauravimas
	
	
	
	

	3.1.5
	Taurų restauravimas
	
	
	
	

	3.2
	Tvarkybos darbai (restauravimas, taikant naujas technologijas)
	
	
	
	

	3.2.1
	Perdangos skersinės sijos 2-jame pjūvyje restauravimas
	
	
	
	

	3.2.2
	Horizontaliųjų ryšių restauravimas
	
	
	
	

	3.2.3
	Turėklų restauravimas
	
	
	
	

	3.2.4.
	Ramtų restauravimas
	
	
	
	

	3.2.5
	Taurų restauravimas
	
	
	
	

	3.3
	Tvarkybos darbai (remontas)
	
	
	
	

	3.3.1
	Žemupinės santvaros apatinės juostos remontas
	
	
	
	

	3.3.2
	Atraminių vertikaliųjų ryšių 1-jame ir 24-jame pjūviuose remontas
	
	
	
	

	3.3.3
	Metalinių konstrukcijų valymas ir padengimas antikorozine danga
	
	
	
	

	3.3.4
	Važiuojamosios dalies pakloto remontas
	
	
	
	

	4
	SUSISIEKIMO DALIS
	
	
	
	

	4.1
	Paruošiamieji ir ardymo darbai
	
	
	
	

	4.2
	Žemės sankasa
	
	
	
	

	4.3
	Žemės sankasos stiprinimas
	
	
	
	

	4.4
	Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija (VI dangos konstrukcijos klasė)
	
	
	
	

	4.5
	Kelkraščiai
	
	
	
	

	4.6
	Nuovažų dangos konstrukcija (VI dangos konstrukcijos klasė)
	
	
	
	

	4.7
	Žvyro dangos konstrukcija
	
	
	
	

	4.8
	Tvirtinimo darbai
	
	
	
	

	4.9
	Saugaus eismo priemonės
	
	
	
	

	4.10
	Apsauginiai kelio atitvarai
	
	
	
	

	4.11
	Vertikalus ženklinimas
	
	
	
	

	5
	Geodezijos paslaugos ir dokumentacijos parengimas
	
	
	
	

	6
	Nekilnojamųjų daiktų kadastriniai matavimai ir Kadastrinių matavimų bylos parengimas
	
	
	
	

	
	BENDRA KAINA, Eur be PVM*:
	
	
	
	

	
	PVM [ 21 %] suma*:
	
	
	
	

	
	BENDRA KAINA, Eur  su PVM*:
	
	
	
	



PRIDEDAMA:
1. Bendroji dalis, elektroninė versija 102 lapai;
1. Bendroji dalis. Inžinerinė geologija, 28 lapai;
1. Susisiekimo komunikacijos: keliai, kiti transporto statiniai, 58 lapai;
1. Statinio konstrukcijos dalis. Techninės specifikacijos, 60 lapų;
1. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektiniai pasiūlymai; 69 lapai;
1. Susisiekimo dalis1, 76 lapai;
1. Susisiekimo dalis2, 73 lapai; 
1. Statinio apžiūros dalis, 67 lapai;
1. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis, 23 lapai;
1. Paveldosaugos ekspertizė, 5 lapai;
1. Projekto bendroji ekspertizė, 3 lapai;
1. Darbų kiekių žiniaraščiai, 13 lapų;
1. Statybvietės perdavimo–priėmimo akto pavyzdys, 1 lapas;
1. Darbų perdavimo–priėmimo akto pavyzdys, 1 lapas;
1. Atliktų darbų akto pavyzdys, 1 lapas;
1. Atliktų paslaugų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3) pavyzdys, 1 lapas;
1. Darbų įkainotas veiklos grafiko pavyzdys, 1 lapas;
1. Įgaliojimo projekto pavyzdys, 1 lapas.




Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas 				Vytautas Valantinas

















Vitas Ramanauskas, el. p. vitas.ramanauskas@klaipedos-r.lt





                            Darbų kiekių žiniaraščiai

               I. Statinio konstrukcijų dalis. Tilto konstrukcijos
                                Darbų kiekių žiniaraštis
	Poz., eil. Nr
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Žymuo
	Mato vnt.
	Kiekis

	
	1. Paruošiamieji darbai
	
	
	

	1
	Dirvožemio vid. 20 cm pašalinimas, perstumiant buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir vežimas iki 1 km atstumu sandėliavimui
	TS-09
	m3
	150

	2
	Dirvožemio vid. 20 cm pašalinimas, perstumiant buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir išvežimas 7 km atstumu
	TS-09
	m3
	150

	3
	Smėlingo grunto aikštelės supylimas ir tankinimas mechanizuotu būdu
	TS-09
	m3
	1500

	4
	Surenkamų metalinių pastolių darbui aukštyje montavimas, perstatymas 2 kartus ir išardymas
	TS-16
	t
	3

	5
	Skaldos pagrindo po gelžbetoninėmis plokštėmis įrengimas ir išardymas
	TS-09
	m3
	3,6

	6
	Gelžbetoninių plokščių 2x3x0,18 m po pastoliais įrengimas ir išmontavimas
	TS-02
	m3
	6,48

	7
	Surenkamų metalinių pastolių konstrukcijų atrėmimui montavimas ir išardymas
	TS-16
	t
	10,2

	
	2. Esamų konstrukcijų ardymo darbai
	
	
	

	1
	Metalinių tilto dalių (sunkiausios masė 24 t) išmontavimas ir perkėlimas naudojant 300 t keliamosios galios kraną
	TS-10
	vnt/t
	2/36

	2
	Negabaritinių metalinių tilto dalių (sunkiausios masė 24 t) pervežimas į darbo aikštelę iki 1 km atstumu
	TS-10
	vnt/t
	2/36

	3
	Medinio pakloto ardyma
	TS-17
	m3
	14

	4
	Grunto prie krantinių atramų kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 7 km atstumu
	TS-09
	m3
	110

	5
	Grunto kasimas prie krantinių atramų rankiniu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 7 km atstumu
	TS-09
	
m3
	20

	6
	Statybinio laužo pakrovimas ir išvežimas iki 7 km atstumu
	TS-17
	t
	47,3

	
	3. Krantinių atramų darbai
	
	
	

	1
	Gręžinių Ø300 mm L = 3 m gręžimas per atramos akmenų mūrą
	TS-03
	m
	6

	2
	Gelžbetoninių gręžtinių polių Ø300 mm, L = 10 m įrengimas nepertraukiamo gręžimo metodu
          - betonas C30/37 (su priedais)
           - armatūros gaminiai
	TS-03

TS-04
TS-05
	M

m3
kg
	160

11,2
1776

	3
	Gelžbetoninių gręžtinių polių Ø300 mm, L = 11 m įrengimas nepertraukiamo gręžimo metodu
      - betonas C30/37 (su priedais)
         - armatūros gaminiai
	TS-03

TS-04
TS-05
	m

m3
kg
	22

1,6
248

	4
	Grunto pagrindo planiravimas rankiniu būdu prieš betonuojant krantines atrama
	TS-09
	m2
	10

	5
	Skaldos 0/45 sluoksnio įrengimas ir sutankinimas prieš betonuojant krantines atramas
	TS-09
	m3
	2

	6
	Paruošiamojo betono C12/15 sluoksnio įrengimas prieš betonuojant krantines atramas
	TS-04
	m3
	0,5

	7
	Lizdų gręžimas krantinėse atramose inkariniams strypams tvirtinti
          - horizontalūs lizdai Ø = 16 mm, L = 200 mm 
            - vertikalūs lizdai Ø = 16 mm, L = 200 mm
	TS-10

TS-10
TS-10
	vnt

vnt
vnt

	542

374
168

	8
	Inkarinių strypų įstatymas į išgręžtus lizdus ir tvirtinimas klijais epoksidinių dervų pagrindu
                  - epoksidiniai klijai
	TS-10
TS-10
	Vnt
kg
	542
17,2

	9
	Gelžbetoninių krantinių atramų betonavimas
                     - betonas C35/45 (su priedais) 
                       - armatūros gaminia
	TS-04
TS-04
TS-05
	m3
m3
kg
	20,2
20,2
2380

	10
	Krantinių atramų paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove prieš padengiant bitumine emulsija
	TS-10
	m2
	67

	11
	Krantinių atramų paviršių, besiliečiančių su gruntu, padengimas bitumine emulsija nupurškiant 2 kartus
	TS-11
	m2
	67

	12
	Skaldos 0/45 prizmių įrengimas po gulekšniais
	TS-09
	m3
	4,6

	13
	Gulekšnių (vieneto masė – 2,5 t) montavimas 
                - gulekšniai iš betono C25/30 (su priedais)
	TS-02
TS-02
	vnt
vnt

	2
2

	14
	Išlyginamosios prizmės ant gulekšnių betonavimas
     - betonas C25/30 (su priedais)
	TS-04
TS-04
	m3
m3
	0,7
0,7

	15
	Gerai drenuojančio grunto supylimas ir sutankinimas po ir už pereinamųjų plokščių
	TS-09
	m3
	84

	16
	Pereinamųjų plokščių (vieneto masė – 2,35 t) montavimas, sumonolitinant jas tarpusavyje
        - pereinamosios plokštės iš betono C30/37 (su         priedais)
  - betonas C30/37 (su priedais) sumonolitinimui
	TS-02

TS-02
TS-04
	vnt

m3
m3
	6

5,64
0,2


	17
	Tarpų tarp pereinamųjų plokščių ir krantinių atramų sparnų užpylimas skaldos 0/45 mišiniu ir sutankinimas
	TS-09
	m3
	10

	18
	Pereinamųjų plokščių paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove
	TS-10
	m2
	24

	19
	Išlyginamojo betono sluoksnio h = 5 cm įrengimas ant pereinamųjų plokščių
       - betonas C25/30 (su priedais)
	  TS-10

TS-10
	m2

m2
	24

1,2

	20
	Prizmių ant atramų šalia pereinamųjų plokščių betonavimas
        - betonas C25/30 (su priedais)
	TS-04

TS-04
	m3

m3
	0,5

0,5

	21
	Išlyginamojo betono sluoksnio, betoninių prizmių ir krantinių atramų galinių sienučių viršaus valymas aukšto slėgio vandens srove prieš klojant hidroizoliaciją
	TS-10
	m2
	38

	22
	Dvisluoksnės prilydomosios hidroizoliacijos įrengimas ant išlyginamojo betono sluoksnio, betoninių prizmių ir krantinių atramų galinių sienučių viršaus, prieš tai nugruntuojant
	TS-12
	m2
	38

	23
	Apsauginio asfalto sluoksnio h = 2 cm iš asfalto mišinio AC 16 PD klojimas ant pereinamųjų plokščių ir krantinių atramų viršaus
	
     -
	
m2
	
38

	24
	Skaldos 0/45 prizmės įrengimas ant pereinamųjų plokščių
	TS-09
	m3
	4,0

	25
	Apsauginio asfalto sluoksnio gruntavimas bitumine emulsija
	-
	m2
	12

	26
	Išlyginamosios asfalto prizmės iš asfalto mišinio AC 16 PD įrengimas ant pereinamųjų plokščių
	   -
	t
	3,0

	27
	Polimerais modifikuotos bituminės emulsijos C40B5–S tolygaus sluoksnio paskleidimas
	   -
	m2
	13

	28
	Lizdų gręžimas krantinėse atramose inkariniams strypams tvirtinti
             - vertikalūs lizdai Ø = 20 mm, L = 200 mm
	TS-10

TS-10
	  vnt

vnt
	10

10

	29
	Inkarinių strypų įstatymas į išgręžtus lizdus ir tvirtinimas klijais epoksidinių dervų pagrindu
           - epoksidiniai klijai
	
TS-10
TS-10
	
vnt
kg
	
10
0,5

	30
	Medinio skersinio tvirtinimas ant krantinės atramos 
                  - mediena
               - įvairus tvirtinimo metalas
	TS-08
TS-08
TS-06
	vnt
m3
kg
	2
0,14
5

	31
	Siūlių tarp asfalto dangos ir medinio skersinio sandarinimas bituminės mastikos mase
                      -bituminė mastika
	TS-08

TS-08

	m

kg
	7

1

	32
	Fasadinių krantinių atramų paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove
	TS-10
	    m2
	22

	33
	Nuvalytų betoninių krantinių atramų paviršių gruntavimas
	TS-08
	m2
	22

	34
	Fasadinių krantinių atramų paviršių padengimas elastiniais apsauginiais betono dažais
	TS-08
	m2
	22

	35
	Lizdų gręžimas krantinėse atramose inkariniams strypams tvirtinti
         - horizontalūs lizdai Ø = 20 mm, L = 200 m
	TS-10

TS-10
	vnt

vnt
	4

4

	36
	Inkarinių strypų įstatymas į išgręžtus lizdus ir tvirtinimas klijais epoksidinių dervų pagrindu
                - epoksidiniai klijai
	TS-10

TS-10
	vnt

kg
	4

0,2

	37
	Pakloto atkėlimo priemonių sandėliavimo dėžės tvirtinimas prie krantinės atramos
 - metalinė komunikacinė dėžė 700x500x250 mm
  - įvairus tvirtinimo metalas
	

TS-06
TS-06

	

Vnt
kg
	

1
2

	38
	Krantinių atramų naujų gelžbetoninių dalių fasadinių paviršių padengimas skaidria ANTI-GRAFITI danga
	TS-14
	m2
	22

	39
	Lizdų gręžimas krantinėse atramose inkariniams strypams tvirtinti 
            - vertikalūs lizdai Ø = 12 mm, L = 150 mm
	TS-10

TS-10
	vnt

vnt
	32

32

	40
	Inkarinių strypų įstatymas į išgręžtus lizdus ir tvirtinimas klijais epoksidinių dervų pagrindu
             - epoksidiniai klijai
	
TS-10
TS-10
	
vnt
kg
	
32
0,3

	41
	Guolių aprėminimo detalių tvirtinimas 
         - įvairus tvirtinimo metalas
	TS-06
TS-06
	Vnt
kg
	16
30

	42
	Elastomerinių atraminių guolių įrengimas
	TS-18
	vnt
	4

	43
	Inkarinių mikropolių įgręžimas į akmenų mūrą
   - vamzdinis inkaras Ø40(16) mm, L =3 m 
      - tvirtinimo detalių metala
	TS-19
TS-16
TS-06
	m
kg
kg
	12
124
30

	44
	Cementinio skiedinio injektavimas į įgręžtus vamzdinius inkarus
	TS-19
	m3
	0,4

	45
	Geodezinio vertikaliojo punkto perkėlimas
	
	vnt
	2

	
	4. Tarpinių atramų darbai
	
	
	

	1
	Gręžinių Ø300 mm L = 2,5 m gręžimas į atramos akmenų mūrą
	TS-03
	m
	15

	2
	Gelžbetoninių gręžtinių polių Ø300 mm, L = 2,5 m įrengimas
          - betonas C30/37 (su priedais)
               - armatūros gaminiai
	TS-03

TS-04
TS-05
	m

m3
kg
	15

1,2
162

	
	      5. Tilto perdangos darbai
	
	
	

	1
	Lizdų gręžimas krantinėse atramose inkariniams strypams tvirtinti
           - vertikalūs lizdai Ø = 16 mm, L = 150 mm
	TS-10

TS-10
	Vnt

vnt
	48

48

	2
	Inkarinių strypų įstatymas į išgręžtus lizdus ir tvirtinimas klijais epoksidinių dervų pagrindu 
        - epoksidiniai klijai
	TS-10
TS-10
	Vnt
kg
	48
0,6

	3
	Negabaritinių metalinių tilto dalių (sunkiausios masė 24 t) atvežimas iš darbo aikštelės iki 1 km atstumu
	TS-10
	vnt/t
	2/36

	4
	Metalinių tilto dalių (sunkiausios masė 24 t) perkėlimas naudojant 300 t keliamosios galios kraną ir montavimas
	TS-10
	vnt/t
	2/36

	5
	Plieninių turėklų elementų, padengtų apsauginėmis dangomis, montavimas ant tilto ir krantinių atramų
               - tvirtinimo detalių metalas
	TS-06

TS-06
	kg

kg
	274

12

	6
	Plieno lynų tinklo įrengimas ant turėklų
            - tvirtinimo detalių metalas
	TS-06
TS-06
	m2/m‘
kg
	88/92
721

	7
	Medinio porankio tvirtinimas prie metalinių turėklų 
       - mediena 
        - įvairus tvirtinimo metalas
	TS-08
TS-08
TS-08
	vnt./m
m3
kg
	14/92,6
1,4
33

	
	6. Tilto prieigų ir kūgių įrengimo darbai1
	
	
	

	1
	Grunto aikštelės kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 7 km atstumu
	TS-09
	m3
	1500

	2
	Žemės plotų planiravimas
	TS-09
	m2
	1500

	3
	Dirvožemio atvežimas iš sandėliavimo vietos iki 1 km atstumu
	TS-09
	m3
	150

	4
	Šlaitų tvirtinimas eroziją stabdančiais dembliais (geotinklais)
	
	m2
	470

	5
	Augalinio sluoksnio atstatymas, užpilant h= 10 cm esamu dirvožemio sluoksniu ir apsėjant žole
	TS-09
	m2
	1500

	6
	Šlaitų tvirtinimas prie krantinių atramų ir šlaitinių laiptų lauko akmenimis h-20 cm, įrengiant skaldos pagrindą
	TS-09
	m2
	15

	
	7. Baigiamieji darbai
	
	
	

	1
	Metalinių polių-kolonų (kurių 1 m masė 15,25 kg) sukalimas iki 3 m gylio
	TS-06
	t
	1,952

	2
	Laiptų iki 1 m pločio įrengimas pylimų šlaituose
         - mediena
         - įvairus tvirtinimo metalas
	TS-08
TS-08
TS-09
	m2
m3
kg
	20
0,8
6

	3
	Šlaitinių laiptų pakopų užpildymas mineralinių medžiagų mišinio 0/22 sl. h=10 cm
	TS-06
	m3
	1,5




II. TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI (RESTAURAVIMAS; RESTAURAVIMAS TAIKANT NAUJAS          TECHNOLOGIJAS; REMONTAS)
                                       
                1.Tvarkybos darbai (restauravimas)
Darbų kiekių žiniaraštis

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	
	Mato vnt.
	Kiekis

	
	1.Perdangos skersinės sijos 2-jame pjūvyje restauravimas
	TST-1
	
	

	1
	Skersinės sijos 2,35 m pažeistosios dalies išpjovimas
	
	kg
	63

	2
	Naujos, analogiškos autentui, skerspjūvio sijos dalies pagaminimas ir montavimas
	
	kg
	63

	
	2. Turėklų restauravimas
	TST-1
	
	

	1
	Palenktų statramsčių tiesinimas
	
	kg/vnt
	80/10

	2
	Porankių tiesinimas
	
	kg/m
	224/45

	3
	Lenktų elementų porankių galuose pagaminimas (atkūrimas) ir pastatymas
	
	kg
	80

	4
	Metalinių statramsčių tilto prieigose pagaminimas
    -metaliniai statramsčiai grandinių tvirtinimui
	
	vnt.
vn.t/kg
	4
4/388

	
	3. Atraminių guolių restauravimas
	TST-1
	
	

	1
	Guolių perrinkimas neatjungiant jų nuo santvarų, deformuotų elementų išlyginimas
	
	kg/kompl.
	307/6

	2
	Parito pagaminimas pagal autentą ir pastatymas
  -metalinių juostelių pagal autentą pagaminimas
	
	vnt./kg
vnt./kg
	1/23
2/9

	
	    4. Ramtų restauravimas
	TST-2
	
	

	1
	Plytų mūro išorinio sluoksnio ardymas, išsaugant 25% nepažeistų plytų ir jas surūšiuojant
	
	m3
	4,6

	2
	Plytų mūro šerdies atrdymas
	
	m3
	11,5

	3
	Pavienių suirusių plytų išėmimas ir pakeitimas naujomis, panašiomis autentiškomis
	
	m3
	0,1

	4
	Ramtų permūrijimas senomis- autentiškomis plytomis
	
	m3
	1,1

	5
	Ramtų  permūrijimas naujomis , panašiomis į autentiškas plytomis
	
	m3
	15

	6
	Plytų mūro siūlių išvalymas ir užpildymas restauraciniu skiediniu atitinkančiu autentišką spalvą
	
	m2
	5,5

	7
	Akmens mūro siūlių išvalymas ir užpildymas restauraciniu skiediniu atitinkančiu spalvą
	
	m2
	1

	8
	Įgaubtų siūlių rievėjimas
	
	m2
	8,4

	9
	Plytų mūro padengimas hidrofizuojančia danga
	
	m2
	40

	10
	Tašytų granitinių blokų 700x500x370 mm po atraminiais guoliais atkūrimas
	
	vnt./m3
	2/0,26

	
	5. Taurų restauravimas
	TST-2
	
	

	1
	Plytų mūro išorinio sluoksnio ardymas išsaugant 25% nepažeistų plytų ir jas surūšiuojant
	
	m3
	1,8

	2
	Plytų mūro šerdies ardymas
	
	m3
	3

	3
	Pavienių suirusių plytų išėmimas ir pakeitimas naujomis panašiomis į autentiškas
	
	m3
	0,2

	4
	Taurų permūrijimas išimtomis autentiškomis plytomis
	
	m3
	0,5

	5
	Taurų permūrijimas naujomis plytomis, atitinkančiomis autentiškas
	
	m3
	3,3

	6
	Plytų mūro išvalymas ir užpildymas restauraciniu skiediniu atitinkančiu autento spalvą
	
	m2
	13

	7
	Akmens mūro siūlių išvalymas ir užpildymas restauraciniu skiediniu atitinkančiu autento spalvą
	
	m2
	3

	8
	Įgaubtų siūlių rievėjimas
	
	m2
	13

	9
	Plytų mūro padengimas hidrofobizuojančia danga
	
	m2
	119

	10
	Esamųjų granitinių blokų 790x450x900 mm, esančių po atraminiais guoliais perstatymas
	
	vnt./m3
	6/1,92


          2. Tvarkybos darbai. Restauravimas, panaudojant naujas technologijas

	
	1.Perdangos skersinės sijos 2-jame pjūvyje restauravimas panaudojant naujas technologijas
	TST-1
	
	

	1
	Naujo, analogiško autentui , skerspjūvio sijos dalies privirinimas siūles nušlifuojant
	
	kg
	63

	
	2. Horizontaliųjų ryšių restauravimas, panaudojant naujas technologijas
	TST-1
	
	

	1
	Ryšių iš metalinių juostų perpjovimas
	
	vnt.
	56

	2
	Ryšių iš metalinių galų sutempimas ir suvirinimas
	
	m
	3,7

	3
	Suvirinimo siūlių 130 mm ilgio nudilinimas
	
	vnt./m
	28/3,7

	
	3. Turėklų restauravimas panaudojant naujas technologijas
	TST-1
	
	

	1
	Turėklų atsipalaidavusių išilginių juostų perpjovimas
	
	vnt.
	60

	2
	Turėklų išilginių juostų galų sutempimas ir suvirinimas
	
	m
	2,1

	3
	Suvirinimo siūlių 70 mm ilgio nudilinimas
	
	vnt./m
	30/2,1

	4
	Metalinių statramsčių tilti prieigose įtvirtinimas
 -betonas C25/30 XC2 statramsčių pastatymui
	
	vnt./kg
m3
	4/388
0,3

	5
	Naujų grandinių atitinkančių autentiškas atkūrimas
	
	m/kg
	23/33

	
	4.Ramtų restauravimas , panaudojant naujas technologijas
	TST-2
	
	

	1
	Plytų ir akmens mūro plovimas vandeniu aukštu slėgiu
	
	m2
	5,7


 
	2
	Injektavimo kaisčių „Pakerių“ d-5 mm įrengimas plytų mūro siūlėse sutvirtinant remontiniu mišiniu (L=0,25 m)
  -pakeriai
  -remontinis mišinys
	
	

vnt.
m3
	

1680
0,32

	3
	Mūro injektavimas remontiniu skiediniu, užpildant išdūlėjusio skiedinio ertmes
	
	m3
	3,5

	
	5. Taurų restauravimas , panaudojant naujas technologijas
	
	
	

	1
	Neliesto plytų ir akmens mūro plovimas vandeniu aukštu slėgiu
	
	m2
	47

	2
	Vertikalių lizdų gręžimas d-24 mm , L=250 mm santvarų inkaravimo atstatymui 
  -lizdų užpildymas epoksidiniais klijais
  -inkarinių strypų, analogiškų autentui, pagaminimas ir sumontavimas
	
	vnt.

kg
kg
	40

2,5
240

	3
	Tilto eilės Nr. „5“ užrašymas ant viduriniojo tauro plytų mūro, remiantis sena foto nuotrauka
	
	vnt.
	1



  3.Tvarkybos darbai. Remontas

	
	1.Žemutinės santvaros apatinės juostos remontas
	TST-1
	
	

	1
	Juostos išpjovimas tarp pjūvių 11-13 ir 17-19
	
	kg
	180

	2
	Naujų juosto elementų pagaminimas pagal autentą (jungimai stipriaisiais varžtais)
	
	kg
	182

	3
	Metalinės tvirtinimo detalės
	
	kg
	13

	
	 2.Atraminių vertikaliųjų ryšių 1-jame 1r 24-jame pjūviuose remontas
	TST-1
	
	

	1
	Esamų ryšių demontavimas atjungiant juos nuo santvarų juostų
	
	kg
	151

	2
	Ryšių atkūrimas pagal autentą ir sumontavimas (jungimai stipriaisiais varžtais)
	
	kg
	151

	3
	Tvirtinimo metalinės datetalės
	
	kg
	13

	
	 3.Metalinių konstrukcijų valymas ir padengimas antikorozine danga
	TST-1
	
	

	1
	Konstrukcijų valymas kvarciniu smėliu ir metalo šratais
	
	m2
	430

	2
	Konstrukcijų plovimas
	
	m2
	430

	3
	Padengimas antikorozine danga, kurios tarnavimo trukmė ne mažiau 15 m (aplinkos agresyvumo klasė C-5). Spalva 7012 (tamsiai pilka)
	
	m2
	430

	
	 4. Važiuojamosios dalies pakloto remontas
	TST-3
	
	

	1
	Medinio pakloto įrengimas
  -pakloto tvirtinimo medinės detalės
	
	m3
kg
	37,2
3300

	2
	Paklotui sluoksnio iš bituminės mastikos įrengimas
 -bituminė mastika
	
	m2
kg
	2,4
53,3



           III. Susisiekimo dalis
         Darbų kiekių žiniaraštis

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Žymuo
	Mato vnt.
	Kiekis

	
	1. Paruošiamieji ir ardymo darbai
	
	
	

	1
	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje
	TS-01
	km
	0,145

	2
	Kietų veislių medžių iki Ø16 cm kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas
	TS-01
	vnt.
	6

	3
	Retų krūmų ir smulkaus miško pašalinimas rankiniu būdu
	TS-01
	ha
	0,002

	4
	Medžių atliekų smulkinimas ir paskleidimas vietoje (m3 susmulkintos masės)
	TS-01
	m3
	0,7

	5
	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienastiebių atramų
	TS-01
	vnt.
	2

	6
	Kelio ženklų vienastiebių atramų demontavimas
	TS-01
	vnt.
	2

	7
	Signalinių stulpelių išardymas (A grupės)
	TS-01
	vnt.
	2

	8
	Kelio ženklų skydų ir atramų (be pamatų), signalinių stulpelių pakrovimas ir išvežimas iki 7 km atstumu
	TS-01
	t
	0,04

	9
	Asfalto dangos frezavimas su pakrovimu
	TS-01
	m2
	250

	10
	Asfalto drožlių išvežimas iki 7 km atstumu
	TS-01
	m3
	15

	11
	Asfalto dangos vid. 6 cm išardymas mechanizuotai
	TS-01
	m3
	4

	12
	Betoninių plytelių dangos išardymas
	TS-01
	m2
	5

	13
	Statybinio laužo (asfalto dangos, betoninių plytelių, betoninių kelio ženklų pamatų) pakrovimas ir išvežimas iki 7 km atstumu
	TS-01
	t
	9

	14
	Dirvožemio vid. 20 cm pašalinimas, perstumiant buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir vežimas iki 1 km atstumu sandėliavimui
	TS-01
	m3
	110

	15
	Dirvožemio vid. 20 cm pašalinimas, perstumiant buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir vežimas iki 7 km atstumu į išlykį
	TS-01
	m3
	120

	
	2. Žemės sankasos įrengimo darbai
	
	
	

	1
	Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose, pakrovimas į autosavivarčius ir pervežimas iki 7 km atstumu į išlykį
	TS-02
	m3
	1273

	2
	Žemės sankasos įrengimas iš smėlingo grunto
	TS-02
	m3
	1066

	3
	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu
	TS-02
	m2
	1404

	4
	Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu
	TS-02
	m3
	422

	5
	Plotų ir sankasos šlaitų planiravimas
– mechanizuoti būdu
– rankiniu būdu
	TS-02
	m2
m2
m2

	
658
73

	
	3. Žemės sankasos stiprinimo darbai įrengiant polius
	
	
	

	1
	Gruntų sustiprinimas įrengiant betoninius polius d – 420 mm 
   – betonas C25/30
	TS-03
	M
m3
	2142
297

	2
	Plieninių profilių kraštiniuose poliuose įrengimas
	TS-03
	m/kg
	450/3645

	3
	Armuojančio geotinklo išilgai sankasos įrengimas 180/20 kN/m
	TS-02
	m²
	1020

	4
	Armuojančio geotinklo skersai sankasos įrengimas 180/20 kN/m
	TS-02
	m²
	1490

	5
	Atskiriamosios neaustinės geotekstilės įrengimas (svoris ≥150 g/m2 )
	TS-02
	m²
	1170

	6
	Sankasos sluoksnio įrengimas iš šalčiui nejautraus sluoksnio
	TS-05
	m²
	600

	
	4. Važiuojamosios dalies pagrindų ir dangos įrengimo darbai (VI dangos konstrukcijos klasė)
	
	
	

	1
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas
	TS-05
	m3
	400

	2
	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas
	TS-05
	m2
	540

	3
	6 cm storio asfalto pagrindo–dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas
	TS-06
	m2
	530

	4
	Briaunų padengimas karštu bitumu (viražuose)
  – karštas bitumas
	TS-06
	M
kg
	101
24

	5
	Skersinių asfalto dangos siūlių apdorojimas bitumine mase, klojant asfaltą „karštas prie šalto“
	TS-06
	M
kg
	6
2

	
	5. Kelkraščių įrengimo darbai
	
	
	

	1
	Kelkraščių apatinio sluoksnio įrengimas iš smėlingo grunto
	TS-05
	m3
	56

	2
	10 cm storio kelkraščių tvirtinimas žvyro nesurištuoju mineralinių medžiagų mišiniu 0/32
	TS-07
	m2
	270

	
	6. Nuovažų įrengimo darbai
	
	
	

	1
	4 tipo nuovažų įrengimas
	TS-06 
	vnt.
	1

	2
	6 cm storio asfalto pagrindo–dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas
	TS-06
	m2
	23

	3
	Individualaus tipo nuovažų ir sankryžų įrengimas 
  – apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas 
 – 20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas
 – 6 cm storio asfalto pagrindo–dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas
  – kelkraščių apatinio sluoksnio įrengimas iš smėlingo grunto 
 – 10 cm storio kelkraščių tvirtinimas žvyro nesurištuoju mineralinių medžiagų mišiniu 0/32
	TS-06
	vnt.
m3
m2

m2
m3

m2
	2
56
110

85
9

42

	
	7. Žvyro dangos įrengimo darbai
	
	
	

	1
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas
	TS-05
	m3
	106

	2
	15 cm storio žvyro pagrindo iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/32 įrengimas
	TS-05
	m2
	228

	3
	5 cm storio žvyro dangos iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/32 įrengimas
	TS-07
	m2
	243

	
	8. Tvirtinimo darbai
	
	
	

	1
	Dirvožemio atvežimas iš sandėliavimo vietos iki 1km atstumu
	TS-08
	m3
	110

	2
	Šlaitų tvirtinimas eroziją stabdančiais dembliais (geotinklais)
	TS-08
	m2
	125

	3
	Šlaitų sutvirtinimas. užpilant 10 cm storio (esamo) dirvožemio sluoksniu, užsėjant daugiamečių žolių mišiniu 
   – mechanizuotu būdu 
  – rankiniu būdu
	TS-08
	

m2
m2
	

974
108

	
	9. Saugaus eismo priemonių įrengimo darbai
	
	
	

	1
	Plastikinių signalinių stulpelių pastatymas (A grupės)
	TS-09
	Vnt.
	4

	
	10. Apsauginių kelio atitvarų įrengimo darbai
	
	
	

	1
	Vienpusių apsauginių metalinių atitvarų N2 W4 A ant metalinių statramsčių įrengimas
	TS-10
	m
	180

	2
	Vienpusių apsauginių metalinių atitvarų N2 W4 A pradinio / galinio komponento įrengimas (12 metrų)
	TS-10
	vnt.
	7

	3
	Vienpusių apsauginių metalinių atitvarų N2 W4 A pradinio / galinio komponento įrengimas (4 metrų
	TS-10
	vnt.
	1

	
	11. Vertikalaus kelio ženklinimo įrengimo darbai
	
	
	

	1
	Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų (Ø76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas 
  – atramų 
  – ženklų
	TS-11
	vnt.

m
m2
	18

63,51
4,88

	2
	Papildomų kelio ženklų skydų montavimas prie esamų vienastiebių atramų 
   – kelio ženklų skydai
	TS-11
	vnt.
m2
	8
2,11

	
	12. Kiti darbai
	
	
	

	1
	Geodezinės nuotraukos atlikimas
	TS-12
	ha
	0,4


	



Statybvietės perdavimo – priėmimo aktas


	Rangos sutarties data, numeris:

	Statybvietės adresas: 

	Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų ___ punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.
Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:
1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
1. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:
1. 
1. 



	Priedai: 
1. Statybvietės ribų brėžinys;
1. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita. 


	Užsakovo atstovas ____________________________________
Parašas:______________________                                          Data

	Rangovo atstovas _____________________________________
Parašas:______________________                                          Data




DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d.


[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą: 

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties __ punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima. 
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.] 
[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienos] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.] 
[Pasirenkama pagal situaciją] 

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 

	Rangovas
	Užsakovas

	[Pavadinimas] 
	[Pavadinimas]

	[Buveinės adresas]
	[Buveinės adresas]

	[Telefonas, faksas]
	[Telefonas, faksas]

	[Įmonės kodas]
	[Įmonės kodas]

	[PVM mokėtojo kodas]
	[PVM mokėtojo kodas]

	
	

	____________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]
	___________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

	
	

	
	Statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas 

	
	[Vardas, Pavardė]

	
	[Atestato numeris] 

	
	

	[PRIEDAS: 	Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę] 
	______________________________
Parašas





Sutarties _ priedas „Atliktų darbų akto forma“
	

	ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ___

	
	
	
	 
	
	

	(akto išrašymo data: metai, mėnuo, diena)

	Objektas:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	(tvarkybos darbų sutartyje nurodyto objekto pavadinimas)

	Rangovas:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	(įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

	Užsakovas:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	(įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

	Techninė priežiūra:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	(įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

	Tvarkybos darbų sutartis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	(sutarties sudarymo data ir Nr.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina (Eur)

	
	
	
	
	
	D. užm.
	Medžiagos
	Mechanizmai
	Iš viso

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Suma be PVM
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PVM 21 (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bendra suma su PVM
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbus perdavė:
	
	
	Darbus priėmė:
	
	

	
	Rangovas
	
	
	
	Techninė priežiūra
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	............................................................
	
	............................................................

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Suderinta:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Užsakovas
	
	
	



Vizuoju:
       Objekto valdytojas (statytojas)



	Rangovas:
	
	
	Užsakovas:
	



F-2
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____
Data___________
Užsakovas:
Rangovas:
Objektas: 
Sudaryta už ______m.__________mėn.

	Eil. 
Nr.
	Darbų grupių (etapų) pavadinimas
	
Kaina
pagal Sutartį
(Eur) be PVM
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį
	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM

	1
	Darbo projekto parengimas
	
	
	
	

	2
	STATINIO KONSTRUKCIJOS DALIS. Tilto konstrukcijos
	
	
	
	

	2.1
	Paruošiamieji darbai
	
	
	
	

	2.2
	Esamų konstrukcijų ardymas
	
	
	
	

	2.3
	Krantinės atramos
	
	
	
	

	2.4
	Tarpinės atramos
	
	
	
	

	2.5
	Tilto perdanga
	
	
	
	

	2.6
	Tilto prieiga ir kūgiai
	
	
	
	

	2.7
	Baigiamieji darbai
	
	
	
	

	3
	TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI (RESTAURAVIMAS; RESTAURAVIMAS TAIKANT NAUJAS TECHNOLOGIJAS; REMONTAS)
	
	
	
	

	3.1
	Tvarkybos (restauravimas) darbai
	
	
	
	

	3.1.1
	Perdangos skersinės sijos 2-jame pjūvyje restauravimas
	
	
	
	

	3.1.2
	Turėklų restauravimas
	
	
	
	

	3.1.3
	Atraminių guolių restauravimas
	
	
	
	

	3.1.4
	Ramtų restauravimas
	
	
	
	

	3.1.5
	Taurų restauravimas
	
	
	
	

	3.2
	Tvarkybos darbai (restauravimas, taikant naujas technologijas)
	
	
	
	

	3.2.1
	Perdangos skersinės sijos 2-jame pjūvyje restauravimas
	
	
	
	

	3.2.2
	Horizontaliųjų ryšių restauravimas
	
	
	
	

	3.2.3
	Turėklų restauravimas
	
	
	
	

	3.2.4
	Ramtų restauravimas
	
	
	
	

	3.2.5
	Taurų restauravimas
	
	
	
	

	3.3.
	Tvarkybos darbai (remontas)
	
	
	
	

	3.3.1
	Žemupinės santvaros apatinės juostos remontas
	
	
	
	

	3.3.2
	Atraminių vertikaliųjų ryšių 1-jame ir 24-jame pjūviuose remontas
	
	
	
	

	3.3.3
	Metalinių konstrukcijų valymas ir padengimas antikorozine danga
	
	
	
	

	3.3.4
	Važiuojamosios dalies pakloto remontas
	
	
	
	

	4
	SUSISIEKIMO DALIS
	
	
	
	

	4.1
	Paruošiamieji ir ardymo darbai
	
	
	
	

	4.2
	Žemės sankasa
	
	
	
	

	4.3
	Žemės sankasos stiprinimas
	
	
	
	

	4.4
	Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija (VI dangos konstrukcijos klasė)
	
	
	
	

	4.5
	Kelkraščiai
	
	
	
	

	4.6
	Nuovažų dangos konstrukcija (VI dangos konstrukcijos klasė)
	
	
	
	

	4.7
	Žvyro dangos konstrukcija
	
	
	
	

	4.8
	Tvirtinimo darbai
	
	
	
	

	4.9
	Saugaus eismo priemonės
	
	
	
	

	4.10
	Apsauginiai kelio atitvarai
	
	
	 
	 

	4.11
	Vertikalus ženklinimas
	
	
	 
	 

	5
	Geodezijos, kartografijos paslaugos ir dokumentacijos parengimas
	
	
	 
	 

	6
	Nekilnojamųjų daiktų kadastriniai matavimai ir Kadastrinių matavimų bylos parengimas
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	 Suma be PVM (Eur):
	 

	 
	 
	
	PVM [tarifas]: :
	

	 
	 
	
	Bendra suma su PVM (Eur):
	

	Rangovas 
	
	
	Užsakovas

	_____________________________________
	
	______________________________

	               (vardas, pavardė, pareigos, parašas)
	
	(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

	Inžinierius (techninės priežiūros vadovas)
	
	
	
	

	________________________________
	
	
	
	

	               (vardas, pavardė, pareigos, parašas)
	
	
	
	





Sutarties _ priedas „Pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę forma“
PAŽYMA Nr.
apie atliktų darbų ir išlaidų vertę
	už
	
	m.
	
	mėn.

	[bookmark: _Hlk63156748]Užsakovas 
	

	Rangovas
	

	Techninė priežiūra
	

	Objekto pavadinimas
	

	Tvarkybos darbų sutarties sudarymo data ir Nr.
	



	Objekto pavadinimas
	Sutartinė kaina
	Nuo darbų pradžios
	Nuo metų pradžios
	Įvykdytų darbų vertė per ataskaitinį laikotarpį Eur

	
	
	
	
	Įvykdytų darbų vertė
	Įrenginiai ir inventorius
	Darbų vertė su įrenginiais
	Kitos išlaidos
	t. sk. finansuojama iš Kultūros infrastuktūros centrui skirtų biudžeto lėšų (... proc.)
	finansuojama iš objekto valdytojo (statytojo) lėšų (... proc.)
	finansuojama iš kitų šaltinių lėšų (... proc.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių komplekso Jokšų tilto (u. k. KVR 25967), Jokšų k., Priekulės sen., Klaipėdos rajono sav., kapitalinio remonto ir tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darbų aprašymas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Suma be PVM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PVM 21 (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Iš viso:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sulaikoma suma (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mokėtina suma (%) Viso Eurais
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darbus perdaviau: Rangovas
	
	
	
	
	
	

	
	m
	
	mėn
	
	d.
	
	
	
	

	
	
	Eur (viso ne daugiau 95 proc. 2 skilties)

	
	
	

	Darbus priėmiau: Techninė priežiūra
	
	      m.              mėn.           d.

	Suderinta: Užsakovas
	
	  m.              mėn.           d.

	Vizuoju: Objekto valdytojas (statytojas)
	
	  m.              mėn.           d.


[bookmark: _Hlk63151126]


                                                                                                                                                                            
Sutarties _  priedas „Darbų atlikimo grafikas“
	[bookmark: _Hlk59094259]
	TVIRTINU
Kultūros infrastruktūros centro direktorius

_____________________
          (parašas)                                        
 ______________________                                        
     (vardas, pavardė)
_____________________     A.V.
            (data)                                                 


________________________________________________________________
( objekto pavadinimas pagal rangos sutartį, adresas)

[bookmark: _Hlk97206563]DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS 20...... METAMS     
UAB 
(Rangovo įmonės pavadinimas )
	
Eil.
Nr.
	Metai
	
Darbų (veiklų)
pavadinimas
	Darbų kaina
su PVM (Eur)
	Kalendorinis laikotarpis


	
	
	
	
	I ketvirtis
	II ketvirtis
	III ketvirtis
	IV ketvirtis

	
	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	1.
	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Mėnesio darbų kaina su PVM (Eur) :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ketvirčio darbų kaina su PVM (Eur) :
	
	
	
	

	
	
	Iš viso darbų kaina su PVM (Eur) : 
	


Sudarė rangovas  : _                   _____                                           _______________         ____________
                                                       (pareigos)                                       (vardas pavardė)                                       (parašas)                                       (data)
	SUDERINTA
__________________________________________________
                        (Užsakovo atstovo pareigų pavadinimas)
__________________________________________________         
                                            (parašas)       
__________________________________________________      
                                      (vardas, pavardė)
_________________________________________________            A.V.

	SUDERINTA
__________________________________________________
                        (statytojo atstovo pareigų pavadinimas)
__________________________________________________         
                                            (parašas)       
__________________________________________________      
                                      (vardas, pavardė)
_________________________________________________            A.V. (data)
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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA


	UAB „_______________
	


Į G A L I O J I M A S 
202_ m. ___________________ d. Nr.
Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188773688, esanti adresu Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, Klaipėdos r. sav., atstovaujama Administracijos direktoriaus ______________, vadovaudamasi __________ rangos darbų pirkimo sutartimi Nr. AS-_____, šiuo raštu įgalioja UAB „___________“, įmonės kodas _____________________, esanti adresu J_____________, LT-____________, atstovaujama _________________ (pagal _________ įgaliojimą Nr. __________), atstovauti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai visose valstybinėse ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose ir/ar privačiose įstaigose, bendrovėse, kitose valstybinės valdžios įstaigose ir organizacijose bei kitose įmonėse klausimais, susijusiais su statybos darbų vykdymu ir užbaigimu, parengiant, pasirašant, tikslinant bei pateikiant prašymą nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“ (www. planuojustatyti.lt), erdvinės informacijos portalo www.geoportal.lt (toliau – LEIP) priemonėmis užpildyti elektroninę prašymo išduoti Sutikimą formą ir naudodamasis LEIP priemonėmis įkelti (*.dwg arba *. shp formatu) arba įbraižyti planuojamas tiesti (rekonstruoti) susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius ar gauti bet kokius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, techninėmis sąlygomis, susitarimais bei kitais projektų Nr. 462-00-TP;  įgyvendinimui reikalingais dokumentais, VĮ Registrų centrui pateikti ir atsiimti dokumentus, susijusius su kelių transporto statinių paskirties – Tilto per Klaipėdos (Karaliaus Vilhelmo) kanalą, kultūros vertybių registro unikalaus kodo Nr. 25967, Jokšų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., kapitalinio remonto ir tvarkybos (remonto, restauravimo) darbų projektu.
Šis įgaliojimas nedaro įtakos ir neriboja bet kurių kitų asmenų teisių ir atlikti teisinius veiksmus Klaipėdos rajono savivaldybės vardu.
Šis įgaliojimas yra išduotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir galioja iki kol bus išduotas statybos užbaigimo aktas (statybos užbaigimo deklaracija).




Direktorius									






	KARALIAUS VILHELMO KANALO STATINIŲ KOMPLEKSO JOKŠŲ TILTO (U. K. KVR 25967), JOKŠŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS RAJONO SAV., KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS (REMONTO, RESTAURAVIMO) DARBAI

DARBAI FINANSUOJAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PAVELDOTVARKOS PROGRAMOS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, IŠ SURENKAMŲ MOKESČIŲ, LĖŠOMIS

	PROJEKTO VYKDYTOJAS
	
	RANGOVAS
	
	DARBUS PRIŽIŪRI
	
	PROJEKTUOTOJAS
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Klaipėdos rajono savivaldybė
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Darbų pradžia: 2022 m. spalio mėn.                                 Darbų pabaiga: 2023 m. rugpjūčio mėn.




Informacinio stendo parametrai: 800 mm x 580 mm
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