

Protokolas: P-2024/9751-1

Būsena: Patvirtintas (seniūnija neskelb. apkl.)

IV ŽINGSNIS. SENIŪNIJOS PIRKIMO
APKLAUSOS PAŽYMA

Dokumento nr.	P-2024/9751-1	Padalinys	Dauparų-Kvietinių seniūnija
Dokumento data	2024-01-12	Dokumento rengėjas	Vytautas Tirevičius
Pirkimo pavadinimas	Seniūnijos pastato draudimas		

Protokolo informacija

Protokolo tipas	Apklausos pažyma (Seniūnijoms)
I tiekėjus kreiptasi žodžiu	☒
I tiekėjus kreiptasi raštu	☐
Posėdžio data ir laikas (ne anksčiau nei pasiūlymų priėmimo terminas)	2024-01-12 13:00
Pirkimą atliko pirkimų organizatorius	Vytautas Tirevičius
Pirkimą atliko komisija	
Pasiūlymo vertinimas	Kaina
Laimėtojas	ADB Gjensidige
Pasitelkiami subrangovai, subteikėjai ar subteikėjai	
Nurodyti esmines užduotis, jei tokios buvo pagal VPĮ 49 str. 7 d.	
Sutartis bus sudaroma raštu	☐
Pastabos	
Nustatytas kainodaros būdas	1 Fiksuota kaina (nuo 22-07-01)
Sutarties atidėjimo terminas	
Sutarties atidėjimo terminas netaikomas	☒
Buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai	☐
Buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui	☐

Sutarties įsigaliojimo data (kai sutartis sudaroma žodžiu): įsigalioja Protokolą patvirtinus vadovui	2024-01-29
Pasiūlymų priėmimo data ir terminas	2024-01-12 09:00
Pirkimo procedūrų pabaiga	
Sudaroma pirkimo sutartis ir pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas, jeigu jo buvo reikalaujama, sudaroma prel. sutartis, sukuriamą din. pirkimų sistema arba nustatomas proj. konkurso laimėtojas	☒
Atmetamos visos paraiškos, pasiūlymai, projekto konkurso planai ar projektai	☐
Baigiasi pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų	☐
Visi tiekėjai atšaukia pasiūlymus, projekto konkurso planus ar projektus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį	☐
Nutraukiamos pirkimo ar projekto konkurso procedūros	☐
Per nustatytą terminą nepateikiama nė vienos	☐

EBVPD nenaudotas	☒	paraiškos, pasiūlymo, projekto konkurso plano ar projekto	
Kvalifikacija ir/ar teisė verstis atitinkama veikla: netikrinta	☒	Kitos pirkimo procedurų pabaigos aplinkybės	
Tiekėjų pašalinimo pagrindai: netikrinta	☒	Fin. kodas biudžete	9.1.1.4.26. Dauparų Kvietinių seniūnijos darbo organizavimas
Reikalavimai kokybės vadybos sistemai ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos: netikrinta	☒		
PVM tarifas	Be PVM		
Pirkimo būdas	1 ĮST MVPŽ neskelb. apklausa, procedūra ŽODŽIU, sutartis ŽODŽIU		

Apklaustųjų sąrašas

Kodas	Tiekėjas	Sprendimas	Pasiūlymo pateikimo data	Pasiūlymo suma (su PVM)	Valiuta	Suma vietine valiuta (su PVM)	Pastaba
110057869	ADB Gjensidige	Pateikė	2024-01-11 16:00	152,32	Euras	152,32	

Pasiūlymų vertinimai

Kodas	Tiekėjas	Suma (su PVM)	Sprendimas	Pastaba
110057869	ADB Gjensidige	152,32	Atitinka	

Pasiūlymų eilė

Eil. Nr.	Kodas	Tiekėjas	Suma (su PVM)	Pastaba
1	110057869	ADB Gjensidige	152,32	

Failai

Pavadinimas	Įkėlimo data	Dydis
Įrašų nėra		

Darbų sekos būsenų keitimo istorija

Data ir laikas	Darbų seka	Iš būsenos	Į būseną	Pakeitė	Pastaba
2024-01-12 13:17	Apklauso pažyma. Seniūnijos MV neskelbiama apklausa_NAUJAS	Pateiktas seniūnui	Patvirtintas (seniūnija neskelb. apkl.)	Edgaras Kuturyš	VIZAVIMAS
2024-01-12 13:16	Apklauso pažyma. Seniūnijos MV neskelbiama apklausa_NAUJAS	Rengiamas	Pateiktas seniūnui	Vytautas Tirevičius	VIZAVIMAS