

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
Liepų 79, LT - 92195 Klaipėda
Tel.: (8 46) 401433; faksas 401433
Įmonės kodas 1405 82050
Elektroninis paštas konsole@konsole.lt



A/S LT 80 7300 010002310902
AB "Swedbank" Klaipėda,
Banko kodas 73000
Įmonės PVM kodas LT 405820515

Infrastruktūros valdymo agentūrai
CVP IS priemonėmis

2024-05-08 Nr. 01-*26*
Klaipėda

DĖL PAAIŠKINIMO VERTINIMO (PIRKIMO NR. 709418)

2024-05-06 CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas Mokymo pastato 15C2p rekonstravimo, keičiant paskirtį į specialiąją, Liepojos g. 5, Klaipėda projektavimo paslaugų ir rekonstravimo darbų viešojo pirkimo komisijos (toliau – Komisija) papildomas prašymas UAB „Konsolė“ (toliau – Tiekėjas) pateikti papildomą paaiškinimą ir dokumentus dėl 2024-05-02 pateikto Tiekėjo atsakymo į Komisijos paklausimą dėl pasiūlymo vertinimo.

Komisija nurodė, kad 2024-05-02 Tiekėjo UAB „Konsolė“ CVP IS priemonėmis pateiktame paaiškinime nurodytos aplinkybės, kad UAB „Rūdupis“ pagal pasirašytą jungtinės veiklos sutartį nevykdė jokių darbų yra nepakankamos, nes UAB „Konsolė“ galimai turėjo teisę veikti abiejų partnerių vardu. Komisija paprašė pateikti jungtinės veiklos sutartį ir dokumentus, įrodančius, kad jungtinės veiklos partneris UAB „Rūdupis“ atsisakė vykdyti jungtinės veiklos sutartimi jam priskirtus darbus.

Atsakydami į papildomą paklausimą, paaiškiname, kad pagal 2019-07-16 jungtinės veiklos sutartį (pridedama) UAB „Konsolė“ ir UAB „Rūdupis“ kaip jungtinės veiklos partneriai siekė dalyvauti Klaipėdos m. savivaldybės paskelbtame supaprastintame atvira konkurse „Klaipėdos universitetinės ligoninės pastato Liepojos g. 39, Klaipėda, dalies D rekonstravimo darbai su darbo projekto parengimu“ (toliau – Konkursas) kaip susivienijusių rangovų grupė bei pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu atveju – kartu vykdyti sutartį su Klaipėdos m. savivaldybės administracija.

Pagal jungtinės veiklos sutarties 3.1 p. buvo nustatytos preliminarios kiekvieno partnerio darbų apimtys jungtinėje veikloje: UAB „Konsolė“ – 80 proc., UAB „Rūdupis“ – 20 proc. statybos darbų. Sutarties 3.2. p. taip pat buvo numatyta, kad jei dėl objektyvių priežasčių, būtina pakeisti partnerių vykdytinų darbų apimtis, galimi darbų vykdymo apimčių pakeitimai. Sutarties 3.3 p. numatyta, kad kiekviena iš šalių savo darbų dalies vykdymui naudoja savo materialinius-techninius išteklius.

Pagal pasirašytos jungtinės veiklos sutarties 4.1, 4.2 p. UAB „Konsolė“ buvo paskirtas atsakingu partneriu, kuris tvarko šalių bendrus reikalus. Pagal Jungtinės veiklos sutarties 7.1 p. numatyta, kad visas sumas pagal pasirašytą rangos sutartį Užsakovas moka atsakingam partneriui, o atsakingas partneris pagal sutarties 7.2 p. už kito partnerio atliktus darbus atsiskaito pagal pateiktas sąskaitas.

Nors pagal aukščiau nurodytą Partnerių pasirašytą Jungtinės veiklos sutartį abu partneriai ketino rangos sutartį konkurso laimėjimo atveju vykdyti bendrai, tačiau, pasirašius 2019-09-03 rangos sutartį su Klaipėdos m. savivaldybės administracija, UAB „Rūdupis“ dėl materialinių-techninių išteklių, darbo jėgos trūkumo Klaipėdos regione nedalyvavo rangos sutarties vykdyme (UAB „Rūdupis“ raštas pridedamas), todėl atitinkamai pasikeitė Jungtinės veiklos 3 punkte numatytų darbų įvykdymų proporcijos į 100 proc. - UAB „Konsolė“ ir 0 proc. - UAB „Rūdupis“. UAB „Rūdupis“ pasirašytos rangos sutarties vykdymui nenaudojo jokių savo

materialinių-techninių išteklių ir atitinkamai neteikė jokių sąskaitų atsakingam partneriui dėl savo dalies darbų apmokėjimo.

Šalys nepasirašė susitarimo dėl jungtinės veiklos sutarties pakeitimo ar nutraukimo, tačiau UAB „Rūdupis“ dėl pasikeitusių objektyvių aplinkybių nedalyvavo pasirašytos rangos sutarties vykdyme ir tai patvirtino savo konkludentiniais veiksmais. Nurodytas aplinkybes UAB „Rūdupis“ patvirtina ir 2024-05-07 savo pateiktame rašte.

Vadovaujantis aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, Tiekėjas UAB „Konsolė“ paaiškina ir patvirtina, kad Pasiūlymo priede Nr. 8 pateikė teisingą informaciją apie savo įvykdytų darbų apimtį, sudarančią 986792,69 EUR be PVM. UAB „Rūdupis“, būdamas aukščiau nurodytos rangos sutarties jungtinės veiklos partneriu rangos darbų ar jų dalies nevykdė, jokio apmokėjimo iš UAB „Konsolė“ ar užsakovo negavo, ką patvirtina ir pateikta 2023-02-27 Klaipėdos m. savivaldybės administracijos pažyma Nr. (4.39E)-R2-556), kurioje užsakovas patvirtino, kad visus darbus atliko pagal aukščiau nurodytą sutartį rangovas UAB „Konsolė“.

Be to, priedo Nr. 8 prie Pasiūlymo formoje grafoje Nr. 6 buvo reikalaujama pateikti „Ūkio subjektų, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas, atliktų darbų (paslaugų) vertę EUR be PVM“. UAB „Rūdupis“ kaip jungtinės veiklos partnerio darbų vertė yra lygi 0 EUR. Taip pat pažymėtina, pati 2019-09-03 rangos sutartis su Klaipėdos m. savivaldybės administracija buvo išviešinta CVP IS sistemoje ir Tiekėjas šios informacijos negalėjo nuslėpti.

Pagal 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, (toliau – Direktyva 2014/24) 57 straipsnio 4 dalies h punkto, kurio esmė perkelta į VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktą, nuostatą, tiekėjas gali būti pašalinamas iš pirkimo procedūrų, jeigu ekonominės veiklos vykdytojas rimtai iškreipė faktus pateikdamas informaciją, reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijoms, nuslėpė tokią informaciją arba negali pateikti patvirtinamųjų dokumentų, reikalaujamų pagal 59 straipsnį, t.y. pažeidimas negali būti formalus mažareikšmis.

Aplinkybė, kad Pasiūlymo priede Nr. 8, grafoje Nr. 6 Tiekėjas būtų nurodęs, kad rėmėsi UAB „Rūdupis“ kaip jungtinės veiklos partnerio pajėgumais 0 (nulis) proc. verte, niekaip neiškraipo informacijos ir nedaro jos melaginga. Prašome Komisiją atliekant paaiškinimo papildomą vertinimą vadovautis turinio prieš formos viršenybės principu. Pasiūlymo 8 priede pateikta informacija yra objektyvi ir teisinga.

Priedame: 2019-07-16 Jungtinės veiklos sutartį (4 lapai); 2024-05-08 UAB „Rūdupis“ raštą (1 lapas).

Direktorius



Gintaras Pužas