

## PER PASTARUOSIUS 5 METUS TINKAMAI ATLIKTY DARBŲ, SUSIJUSIŲ SU PIRKIMO OBJEKTU, SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Ivykdytos sutarties/objekto pavadinimas, adresas	Atliktų darbų pobūdis	Sutarties vertė EUR be PVM	Tinkamai atliktų darbų vertė (pasilaugų) (pagal <i>statybos darbų užbaigimo aktų ar deklaracijų</i> ) EUR be PVM*	Tiekėjo <u>savo</u> <u>iėgomis</u> tinkamai atliktų darbų vertė (pasilaugų) EUR be PVM	Ūkio subjekto, <u>kuriu</u> <u>paieigumais</u> <u>rėmėsi</u> tiekėjas, atliktų darbų vertė (pasilaugų) EUR be PVM ( <i>nurodant atskiro ūkio subjekto pavadinimus ir atliktų darbų vertes Eur be PVM</i> )	Sutarties vykdymo laikotarpis (pradžios ir pabaigos (įvykdymo) data) ir darbų pagal sutartį vykdymo laikotarpis (pradžios ir pabaigos data)	Darbų (pasilaugų) užsakovas (sutarties šalįs), užsakovo adresas, telefonas	Darbų (pasilaugų) užbaigimą patvirtinančys dokumentai
1	Klaipėdos universitetinės ligoninės pastato Liepojos g. 39, Klaipėda, dalies D rekonstravimo darbai su darbo projekto parengimu	Ypatingas, negyvenamosios paskirties pastatas Rekonstravimo darbai	992892,69	992892,69	986792,69	UAB „Ademo grupė“ – darbo projekto parengimas 6100,00 Eur.	2019-09-03/2022-12-30 2019-09-03/2022-10-05	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Liepų g. 11, Klaipėda Tel. +370-46-396317	Statybos užbaigimo aktas 2022-12-30 Nr. ACCA-30-221230-00280 Užsakovo pažyma 2023-02-27 Nr. (4.39E)-R2-556

Pastaba. (*VPT direktoriaus 2021-11-03 įsakymu Nr. IS-159 pakeistos Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 16.1 p.*): Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. Pastebėtina, kad jei tiekėjas pateikia sutartį, pagal kurią darbus atliko ne tik jis vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais, jis turi aiškiai nurodyti, kuriuos darbus jis atliko pats.

Pateikiama:

1. Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 1 punktas): per paskutinius 5\* metus atliktų darbų sąrašas kartu su užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymomis, apie tai, kad svarbiausių darbų atlikimas ir **galutiniai rezultatai buvo tinkami**. Pažymose turi būti nurodyta paslaugų ar darbų atlikimo vertė, data ir vieta, ar darbai buvo atlikti ir užbaigti pagal darbų atlikimo reglamentuojančių teisės aktų bei pirkimo sutarties reikalavimus.

2. Sąraše nurodomi užbaigti darbai. Įrodymui apie tinkamą sutarties (-ių) įvykdymą prie Tinkamai įvykdytų sutarčių sąrašo pridedamos **užsakovų pažymos (-ų), statybos darbų užbaigimo akto (-ų) ar deklaracijos (-ų) kopija (-os) sąraše pateiktiems darbam**s. Sąraše nurodyta informacija turi sutapti su užsakovų pažymose, statybos darbų užbaigimo aktuose ar deklaracijose pateikta informacija apie tiekėjo atliktus darbus. Pažymėtina, kad Perkancioji organizacija gali prašyti pateikti ir vykdytų sutarčių kopijas, ar atliktų darbų, paslaugų aktų kopijas.

Įmonės vadovas

Gintaras Pužas

(Vardas, pavardė, parašas)





**VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA  
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS**

**STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS**

\_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. Nr. \_\_\_\_\_  
(data) (reg. numeris)  
Klaipėdos miesto sav.  
(vieta)

**ŠIUO DOKUMENTU PATVIRTINAMA, KAD STATYBA UŽBAIGTA.**

**Rekonstruotas (-i) statinys (-iai), jo (jų) dalis (-ys)**

**Statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių), kuriame (-iuose) atlikti statybos darbai duomenys**

Paskirtis Gydymo (Negyvenamosios paskirties pastatai)

Pavadinimas Ligoninė

Kategorija Ypatingas

Unikalus Nr. 2198-3001-1010

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2101/0001:364

Adresas (-ai) Klaipėda, Liepojos g. 39

Kadastro duomenų nustatymo data\*\* 2022-08-26

Kadastrinius matavimus atlikusio matininko duomenys:

Asmens vardas, pavardė Robertas Krauleidis

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris 2M-M-1197

**Duomenys apie rangovą (-us)**

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

UAB "KONSOLĖ", 140582050

**Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys**

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 1231, išdavimo data 2021-11-22, galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas) Nėra

**Kontaktinė informacija**

El. p. info@konsole.lt, tel. +37046401433

**Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)**

Asmens vardas, pavardė

Romas Jankauskas

**Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys**

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 32833, išdavimo data 2014-04-25, galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas) Nėra

**Kontaktinė informacija**

El. p. j.statybos@gmail.com, tel. 862069247

**Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)**

Asmens vardas, pavardė

Kęstutis Macijauskas

**Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys**

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 34222, išdavimo data 2019-12-02, galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas) Nėra

**Kontaktinė informacija**

El. p. kestutis@pds.lt, tel. 868778214

**DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ**

Pavadinimas VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės (gydymo paskirties pastato) Liepojos g. 39, Klaipėda, (unikalus Nr. 2198-3001-1010), dalies "D" rekonstravimo projektas

Parengimo metai 2018, numeris 180116D

**Duomenys apie statybą leidžiantį dokumentą**

Pavadinimas Leidimas rekonstruoti statinį (- ius)

Išdavimo data 2019-04-08, Nr. LRS-31-190408-00020

Išdavęs subjektas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

**Duomenys apie statytoją (-us) (toliau – statytojas)**

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

Klaipėdos miesto savivaldybė, 111100775

**Kontaktinė informacija**

El. p. Regina.Dekeryte@klaipeda.lt, tel. +37046396317

**Duomenys apie statinio projektuotoją**

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

UAB "Ademo grupė", 303194385

**Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys**

Pavadinimas Nėra

Numeris Nėra, išdavimo data Nėra, galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas) Nėra

**Kontaktinė informacija**

El. p. info@adem.lt, tel. +37052107488

**Duomenys apie statinio projekto vadovą**

Asmens vardas, pavardė

Vinga Juškauskaitė

**Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys**

Pavadinimas Architekto atestatas

Numeris A 1538, išdavimo data 2013-10-18, galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas) Nėra

**Kontaktinė informacija**

El. p. v.juskauskaite@gmail.com, tel. +37069945904

**Duomenys apie statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą**

Asmens vardas, pavardė

Rūta Mosteikytė

**Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys**

Pavadinimas Architekto atestatas

Numeris A 1082, išdavimo data 2012-12-14, galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas) Nėra

**Kontaktinė informacija**

El. p. [rutam@archidelta.lt](mailto:rutam@archidelta.lt), tel. 861430360

**DUOMENYS APIE STATINIO (-IŲ), JO (JŲ) DALIES (-IŲ), PATALPOS (-Ų) RODIKLIUS**

*Pastaba. Kiekvieno statinio, jo dalies (-ių), patalpos (-ų) rodikliai pagal kadastro bylos duomenis pildomi atskirai.*

Rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės
		pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
<b>Bendrasis plotas</b>	m <sup>2</sup>	10544,99
<b>Užstatytas plotas arba plotas</b>	m <sup>2</sup>	5145
<b>Aukštis</b>	m	3

**DUOMENYS APIE STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJĄ**

Komisiją sudarė Vakarų Lietuvos SVP departamentas

Sudarymo data 2021-11-12, potvarkio Nr. P3-128

**Komisijos pirmininkas**

Vakarų Lietuvos SVP departamentas

(pareigos, vardas, pavardė)

**Komisijos nariai**

Institucijos pavadinimas	Pareigos	Vardas ir pavardė	Pritarimo data
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos			
Valstybinė darbo inspekcija, Klaipėdos skyrius			
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija			
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos aps. ministerijos Klaipėdos departamentas			

**STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJA KONSTATUOJA:**

**Komisijai pateikti visi privalomi dokumentai**, nurodyti statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau – STR 1.05.01:2017) 10 priede (*išvardyti konkrečiu atveju pateiktus dokumentus*):

1. Statinio projektas (data \_\_\_\_\_; Nr. Nurodytas komisijai teikiamų dokumentų sąraše nuo 1 p. iki 8 p.).
2. Kitų veiksmų matavimų dokumentai (data \_\_\_\_\_; Nr. Komisijai teikiamų dokumentų sąrašo 20 p.).
3. Statybos produktų atitikties dokumentai (data \_\_\_\_\_; Nr. Komisijai teikiamų dokumentų sąraše nuo 15 p. iki 19 p.).
4. Statybos darbų žurnalas (data \_\_\_\_\_; Nr. Komisijai teikiamų dokumentų sąraše nuo 9 p. iki 14 p.).
5. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (data \_\_\_\_\_; Nr. Komisijai teikiamų dokumentų sąrašo 21 p.).
6. Pažyma apie atliekų perdavimą tvarkyti (data \_\_\_\_\_; Nr. Komisijai teikiamų dokumentų sąrašo 24 p.).
7. Triukšmo matavimų dokumentai (data \_\_\_\_\_; Nr. Komisijai teikiamų dokumentų sąrašo 27 p.).
8. Mikroklimato matavimų dokumentai (data \_\_\_\_\_; Nr. Komisijai teikiamų dokumentų sąrašo 26 p.).
9. Statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos (data \_\_\_\_\_; Nr. Komisijai teikiamų dokumentų sąrašo 22 p.).
10. Apšvietos matavimų dokumentai (data \_\_\_\_\_; Nr. Komisijai teikiamų dokumentų sąrašo 28 p.).
11. Išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti (data \_\_\_\_\_; Nr. Komisijai teikiamų dokumentų sąrašo 29 p.).
12. Kiti dokumentai (data \_\_\_\_\_; Nr. Komisijai teikiamų dokumentų sąrašo 23 p., 25 p., 30 p., 32 p ir kiti dokumentai pateikti komisijos darbo metu.).
13. Pažyma apie potencialiai pavojingo įrenginio įregistravimą (data \_\_\_\_\_; Nr. Komisijai teikiamų dokumentų sąrašo 31 p.).

**Šiame akte nurodytas (-i) statinys (-iai), jo (jų) dalis (-ys) atitinka statinio projekto sprendinius ir nėra Statybos įstatyme ir STR 1.05.01:2017 numatytų pagrindų komisijai neišduoti akto.**

*\* Pasirenkama Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais.*

*\*\* Kadastro duomenų bylos su Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo išankstine patikros žyma (-omis) duomenys.*

Jeigu statybos užbaigimas vykdomas etapais, privaloma laikytis STR 1.05.01:2017 78 punkte nustatytų sąlygų tokio statybos užbaigimo organizavimui ir suvedami duomenys apie atitinkamo statybos etapo užbaigimą.

Jeigu šis dokumentas registruotas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“), prašymas valstybės įmonei Registrų centrui įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį, juridinius faktus ar pakeisti nekilnojamojo daikto registro duomenis ir dokumentai, patvirtinantys daiktinių teisių, juridinių faktų atsiradimą, pateikiami per IS „Infostatyba“ Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta tvarka.

Statytojas (užsakovas) ar kitas statybos dalyvis Komisijai pateiktus dokumentus privalo saugoti kartu su statybos užbaigimo aktu iki statinio perleidimo arba išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro dienos, atsako už šiuos dokumentus, užtikrina, kad būtų laikomasi nustatytų šių dokumentų saugojimo reikalavimų.

*Šis statybos užbaigimo aktas gali būti skundžiamas pasirinktinai:*

*1) per 1 mėnesį nuo sprendimo gavimo Vilniaus apygardos administraciniam teismui / Regionų apygardos administracinio teismo Kauno / Klaipėdos / Šiaulių / Panevėžio rūmams (pasirinkti tinkamą) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 9 dalies nustatyta tvarka;*

*2) per 6 mėnesius Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Rytų / Vidurio / Vakarų (pasirinkti tinkamą) Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento direktoriui Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 25<sup>2</sup> straipsnio ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 9 dalies nustatyta tvarka.*

---

## DETALŪS METADUOMENYS

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Vakarų Lietuvos SVP departamentas 288600210, Klaipėda, Danės g. 17
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Statybos užbaigimo aktas
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2022-12-30 Nr. ACCA-30-221230-00280
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	MARIJUS MOCKUS, Skyriaus vedėjas MARIJUS MOCKUS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
<b>Sertifikatas išduotas</b>	MARIJUS MOCKUS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-12-23 12:26:12 +02:00
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2022-12-23 12:26:26 +02:00
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-08-05 13:18:42 – 2026-08-04 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Arūnas Džiugas, Vyriausiasis darbo inspektorius Arūnas Džiugas, Valstybinė darbo inspekcija, Klaipėdos skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ARŪNAS DŽIUGAS, Valstybinė darbo inspekcija prie SADM LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-12-29 11:33:59 +02:00
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2022-12-29 11:34:44 +02:00
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-12-07 09:52:59 – 2024-12-06 09:52:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Alma Mikutytė, Vyriausioji specialistė Alma Mikutytė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos aps. ministerijos Klaipėdos departamentas
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ALMA MIKUTYTĖ, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-12-30 10:21:20 +02:00
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2022-12-30 10:21:38 +02:00
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-11-17 11:37:38 – 2024-11-16 11:37:38
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	MINDAUGAS GAURILAVIČIUS, Vyriausiasis specialistas MINDAUGAS GAURILAVIČIUS, Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Mažeikių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
<b>Sertifikatas išduotas</b>	MINDAUGAS GAURILAVIČIUS, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-12-30 11:08:46 +02:00
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2022-12-30 11:08:58 +02:00
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-12-16 09:38:45 – 2023-12-16 09:38:45
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas



DETALŪS METADUOMENYS	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DALYTĖ RAPALIENĖ, Antrojo statybos priežiūros skyriaus patarėjas DALYTĖ RAPALIENĖ, Vakarų Lietuvos SVP departamentas
Sertifikatas išduotas	RAMŪNAS BIRŠKYS, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-30 11:24:18 +02:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-12-30 11:24:41 +02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-02-18 08:11:31 – 2024-02-18 08:11:31
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DALYTĖ RAPALIENĖ, Antrojo statybos priežiūros skyriaus patarėjas DALYTĖ RAPALIENĖ, Vakarų Lietuvos SVP departamentas
Sertifikatas išduotas	RAMŪNAS BIRŠKYS, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-30 11:25:15 +02:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-12-30 11:25:20 +02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-02-18 08:11:31 – 2024-02-18 08:11:31
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Avilys SDP eDocs
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-01-02 07:55:28)
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-01-02 07:55:28 Avilys SDP eDocs



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJA**

UAB „Konsolė“  
Liepų g.79, Klaipėda  
El. paštas [info@konsole.lt](mailto:info@konsole.lt), [gintaras@konsole.lt](mailto:gintaras@konsole.lt),  
[vita@konsole.lt](mailto:vita@konsole.lt)

I Nr.

**PAŽYMA APIE ATLIKTUS STATYBOS RANGOS DARBUS**

Nr.

Pažymime, kad pagal 2019 m. rugsėjo 03 d. rangos sutartį Nr. J9-2399 pasirašytos tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau – Užsakovas) ir UAB „Konsolė“ (toliau – Rangovas), Rangovas atliko objekto “ **Klaipėdos universitetinės ligoninės pastato Liepojos g. 39, Klaipėda, D dalies rekonstravimo darbai su darbo projekto parengimu**“ rangos darbus. Įvykdytų darbų vertė **1.201.400,16 Eur** (vienas milijonas du šimtai vienas tūkstantis keturi šimtai eurai 16 ct.) su PVM., tame skaičiuje darbo projekto parengimas 7381,00 Eur. (septyni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt vienas euras 00 ct) su PVM.

Darbų pradžia 2019 m. rugsėjo 03 d., darbų pabaiga 2022 m. spalio 05 d.

Darbai atlikti laiku ir kokybiškai pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Savivaldybės administracijos  
direktorius pavaduotojas

Andrius Dobranskis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAŽYMA APIE ATLIKTUS STATYBOS RANGOS DARBUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-02-27 Nr. (4.39E)-R2-556
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Dobranskis, Administracijos direktoriaus pavaduotojas, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS DOBRANSKIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-02-27 15:30:03 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-02-27 15:30:17 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-06 11:42:29 – 2024-05-04 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-02-27 15:57:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-02-27 15:57:00 Dokumentų valdymo sistema Avilys