

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS Direktorius
Evaldas Ulevičius

ATSAKINGAS ATSTOVAS Projekto vadovas
Arnas Vaitkeničius

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 2024-08-20 Kalvarijos gimnazijos pastatai J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarijoje

Statinys 2 Nevykdomi darbai

Žiniaraštis 1 I Etapas

Suma žiniaraščiui 591,00 EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

13 Patalpa Nr.303 (personalo WC)

1 R61P-2713	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas LED šviestuvais	LED vnt.	9,00	54,27	488,43
	Skyriuje 13				488,43
	Žiniaraštyje 1				488,43
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				102,57
	Iš viso žiniaraštyje 1				591,00

Techninio skyriaus
inžinierė
Laura Preikšienė

Sudarė: _____
(Pavardė)

Statinio statybos techninės
priežiūros vadovas
Dainius Adaškevičius
Atest. Nr. 36392

