

## TIEKĖJO SIŪLOMO STATYBOS DARBŲ VADOVO ĮVYKDYTŲ (UŽBAIGTŲ) OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Informacija, skirta nustatyti antrojo kriterijaus „Statybos darbų vadovo patirtis“ (T<sub>1</sub>) balus (pagal pirkimo sąlygų priedo Nr. 7 „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ punktą)

### Arno Knystauto patirtis

| Eil. Nr. | Objekto, kuriame buvo atlikti darbai, pavadinimas  | Objekto, kuriame buvo atlikti darbai, statinio kategorija, statinio grupė, pogrupiai                       | Darbų atlikimo pradžios ir pabaigos datos (metai, mėnuo, diena) | Siūlomo specialisto vadovavimo pradžios ir pabaigos data | Užsakovas, užsakovo kontaktiniai duomenys<br>(Užsakovo pavadinimas, kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris ar el. paštas)  | <p style="text-align: center;"><b>TURI BŪTI PRIDEDAMA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>[PASITIKRINTI, AR CVP IS SUKELTI VISI ŠIAME SĄRAŠE NURODYTI DOKUMENTAI IR PATS SĄRAŠAS]</b></p>   |
|----------|--|--|---|--|--|---|
| 1.       | Aleksandrijos seniūnijos Aleksandrijos gyvenvietės Bijūnų gatvės Nr. AL-54 kapitalinio remonto darbai                              | Statinio kategorija: nesudėtingas statinys<br>Statinio grupė: susisiekimo komunikacijos, pogrupiai: gatvės | 2020-06-15 - 2020-09-25   | 2020-06-16 - 2020-09-25                                  | Skuodo rajono savivaldybės administracijos<br>Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresnysis specialistas Romualdas Rancas<br>+370 440 73 992<br>romualdas.rancas@skuodas.lt | <input type="checkbox"/> Įsakymas dėl atsakingų asmenų paskyrimo [b) statinio statybos darbų vadovo paskyrimo] atitinkamas pareigas įsakymai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys, kad siūlomas specialistas tikrai ėjo nurodytas pareigas nurodytame objekte]<br><input type="checkbox"/> Baigiamasis atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas [c) nurodyto objekto statybų užbaigimą įrodantys dokumentai (pavyzdžiui, deklaracija, aktas)] |
| 2.       | Skuodo miesto Svarainių gatvės Nr. SMK-8, esančios sodininkų bendrijos „Skuodo pavasaris“ teritorijoje, kapitalinio remonto darbai | Statinio kategorija: nesudėtingas statinys<br>Statinio grupė: susisiekimo komunikacijos, pogrupiai: gatvės | 2020-06-18 - 2020-12-07   | 2020-06-19 - 2020-12-07                                  | Skuodo rajono savivaldybės administracijos<br>Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresnysis specialistas Romualdas Rancas<br>+370 440 73 992<br>romualdas.rancas@skuodas.lt | <input type="checkbox"/> Įsakymas dėl atsakingų asmenų paskyrimo [b) statinio statybos darbų vadovo paskyrimo] atitinkamas pareigas įsakymai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys, kad siūlomas specialistas tikrai ėjo nurodytas pareigas nurodytame objekte]<br><input type="checkbox"/> Baigiamasis atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas [c) nurodyto objekto statybų užbaigimą įrodantys dokumentai (pavyzdžiui, deklaracija, aktas)] |
| 3        | P. Lideikio gatvės   | Statinio kategorija: ypatingas statinys  | 2020-11 - 2020-12   | 2020-11 - 2020-12  | Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  | <input type="checkbox"/> Įsakymas dėl atsakingų asmenų paskyrimo [b) statinio statybos darbų vadovo   |

|   |  |   |                         |                         |   |   |
|---|--|---|-------------------------|-------------------------|---|---|
|   | kapitalinio remonto darbai   | Statinio grupė: susisiekimo komunikacijos, pogrupiai: gatvės  |                         |                         | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas Valdas Švedas<br>+370 46 396044<br>valdas.svedas@klaipeda.lt   | paskyrimo į atitinkamas pareigas įsakymai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys, kad siūlomas specialistas tikrai ėjo nurodytas pareigas nurodytame objekte]<br><input type="checkbox"/> Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas [c) nurodyto objekto statybų užbaigimą įrodantys dokumentai (pavyzdžiui, deklaracija, aktas)]  |
| 4 | Rajoninio kelio Nr.4601 Telšiai – Žarėnai – Tverai – Laukuva ruožo nuo 0,068 iki 1,855 km, kuriam Telšiuose suteiktas Muziejaus gatvės pavadinimas, rekonstravimas | Statinio kategorija: ypatingas statinys<br><br>Statinio grupė: susisiekimo komunikacijos, pogrupiai: gatvės | 2020-12-10-2022-04-07   | 2020-12-23-2022-04-07   | AB Lietuvos automobilių kelių direkcija<br>Transporto ir infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus projektų vadovas Gintautas Staskevičius<br>+370 5 232 9600<br>gintautas.staskevicius@tkeliai.lt | <input type="checkbox"/> Įsakymas dėl atsakingų asmenų paskyrimo [b) statinio statybos darbų vadovo paskyrimo į atitinkamas pareigas įsakymai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys, kad siūlomas specialistas tikrai ėjo nurodytas pareigas nurodytame objekte]<br><input type="checkbox"/> Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas [c) nurodyto objekto statybų užbaigimą įrodantys dokumentai (pavyzdžiui, deklaracija, aktas)] |
| 5 | Telšių miesto, Tryškių g. II etapo (unikalus Nr.4400-1762-728) kapitalinis remontas  | Statinio kategorija: ypatingas statinys<br><br>Statinio grupė: susisiekimo komunikacijos, pogrupiai: gatvės | 2019-05-03 - 2020-12-22 | 2019-05-03 - 2020-12-22 | Telšių rajono savivaldybės administracijos<br>Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Norkus<br>+370 611 51718<br>mindaugas.norkus@telsiai.lt                             | <input type="checkbox"/> Įsakymas dėl atsakingų asmenų paskyrimo [b) statinio statybos darbų vadovo paskyrimo į atitinkamas pareigas įsakymai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys, kad siūlomas specialistas tikrai ėjo nurodytas pareigas nurodytame objekte]<br><input type="checkbox"/> Baigiamasis atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas [c) nurodyto objekto statybų užbaigimą įrodantys dokumentai (pavyzdžiui, deklaracija, aktas)]          |

Pastaba: Kartu su pasiūlymu nepateikus užpildyto pasiūlymo formos 1 priedo, kriterijui (T<sub>1</sub>) bus skiriamas 0 balų.

Inžinierė - projektuotoja

Rūta Kontautaitė

*Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo*

*parašas*

*vardas ir pavardė*

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “TELŠIŲ KELIAI”  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO**

2020 m. birželio 16 d. Nr. OP/04  
Telšiai

Vadovaujantis rangos sutartimi Nr. (4.1.8)-R5-517 „*Aleksandrijos seniūnijos Aleksandrijos gyvenvietės Bijūnų gatvės Nr. AL-54 kapitalinio remonto darbai*“, s k i r i u:

1. Statinio statybos vadovu Arną Knystautą, kvalifikacijos atestatas Nr. 32432 ( 2014 01 31), darbuotojų sveikatos ir saugos užtikrinimą, darbų saugos pažymėjimas Nr. DS-03 ( 2018 04 23).

Direktorius

Valdas Knystautas

Susipažinau ir sutinku;  
2020-06-16  
Arnas Knystautas

Personalo vadovė  
Laimutė Vilčauskienė  
2020-06-16

## BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS

2020 m. rugsėjo 25 d.

Sutartis: **Nr. (4.1.8)-R5-517**

Pirkimo sutarties objektas: „Aleksandrijos seniūnijos Aleksandrijos gyvenvietės Bijūnų gatvės Nr. AL-54 kapitalinio remonto darbai“

Užsakovas: **Skuodo rajono savivaldybės administracija**

Rangovas: **UAB „Telšių keliai“**

Šis aktas sudarytas vadovaujantis 2020-06-15 statybos rangos sutarties Nr. (4.1.8)-R5-517 7 straipsniu „Darbų perdavimas – priėmimas ir statybos užbaigimas“.

Šiuo aktu šalys patvirtina, kad visi statybos darbai, kuriuos Rangovas įsipareigojo atlikti pagal 2020-06-15 statybos rangos sutartį Nr. (4.1.8)-R5-517 yra atlikti pilnai ir tinkamai (įvykdytos sutarties vertė 63 358,89 Eur be PVM (76 664,26 Eur su PVM)).

Pilną ir tinkamą statybos darbų atlikimą konstatuoja darbų priėmimo – perdavimo komisija, sudaryta iš Užsakovo atstovų:

Skuodo rajono savivaldybės administracijos vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto Romualdo Ranco, Statinio statybos techninio priežiūrėtojo Vyginto Pitrenos bei Rangovo atstovo UAB „Telšių keliai“ direktoriaus pavaduotojo Arno Knystauto.

**Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad:**

- Rangovas iki Baigiamojo atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdė visus savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- Rangovas perdavė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- Užsakovas priėmė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;

Pastabos:

Komisijos nariai:

- Romualdas Rancas
- Vygintas Pitrenas
- Arnas Knystautas

**Darbus priėmė:  
UŽSAKOVAS**

Skuodo rajono savivaldybės administracija  
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas  
Įmonės kodas: 188751834  
Tel. (8 440) 73932

Administracijos direktorius  
Zydrūnas Ramanaavičius  
Parašas



**Darbus perdavė:  
RANGOVAS**

UAB „Telšių keliai“  
Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai  
Įmonės kodas 180200843  
Tel. (8 444) 69250, faks. (8 444) 69261

Direktoriaus pavaduotojas  
Arnas Knystautas  
Parašas



**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “TELŠIŲ KELIAI”  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO**

2020 m. birželio 19 d. Nr. OP/05  
Telšiai

Vadovaujantis rangos sutartimi Nr. (4.1.8)-R5-517 „*Skuodo miesto Svarainių gatvės Nr. SMK-8, esančios sodininkų bendrijos „Skuodo pavasaris“ teritorijoje, kapitalinio remonto darbai*“, skiriu:

1. Statinio statybos vadovu Arną Knystautą, kvalifikacijos atestatas Nr. 32432 (2014 01 31), darbuotojų sveikatos ir saugos užtikrinimą, darbų saugos pažymėjimas Nr. DS-03 (2018 04 23);
2. Statinio statybos specialiųjų darbų vadovu Saulių Norvilių atsakingą už apšvietimo dalies vykdymą, kvalifikacijos atestatas Nr. 29285 (2012 03 23), darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimą, darbų saugos pažymėjimas Nr. D006256 (2011 05 05).

Direktorius

Valdas Knystautas

Susipažinau ir sutinku:

2020-06-19

Arnas Knystautas

Saulius Norvilius

Personalo vadovė

Laimutė Vilčiauskienė

2020-06-19



## BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS

2020 m. gruodžio 07 d.

Sutartis: Nr. (4.1.8)-R5-541

Pirkimo sutarties objektas: „Skuodo miesto Svarainių gatvės Nr. SMK-8, esančios sodininkų bendrijos „Skuodo pavasaris“ teritorijoje, kapitalinio remonto darbai“

Užsakovas: Skuodo rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Telšių keliai“

Šis aktas sudarytas vadovaujantis 2020-06-18 statybos rangos sutarties Nr. (4.1.8)-R5-541 7 straipsniu „Darbų perdavimas – priėmimas ir statybos užbaigimas“.

Šiuo aktu šalys patvirtina, kad visi statybos darbai, kuriuos Rangovas įsipareigojo atlikti pagal 2020-06-15 statybos rangos sutartį Nr. (4.1.8)-R5-541 yra atlikti pilnai ir tinkamai (įvykdytos sutarties vertė 117 290,00 Eur be PVM (141 920,90 Eur su PVM)).

Pilną ir tinkamą statybos darbų atlikimą konstatuoja darbų priėmimo – perdavimo komisija, sudaryta iš Užsakovo atstovų:

Skuodo rajono savivaldybės administracijos vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto Romualdo Ranco, Statinio statybos techninio priežiūrėtojo Vyginto Pitrenos bei Rangovo atstovo UAB „Telšių keliai“ direktoriaus pavaduotojo Arno Knystauto.

**Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad:**

- Rangovas iki Baigiamojo atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdė visus savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- Rangovas perdavė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- Užsakovas priėmė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;

Pastabos:

Komisijos nariai:

- Romualdas Rancas
- Vygintas Pitrenas
- Arnas Knystautas

**Darbus priėmė:  
UŽSAKOVAS**

Skuodo rajono savivaldybės administracija  
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas  
Įmonės kodas: 188751834  
Tel. (8 440) 73932

Administracijos direktorius  
Žydrūnas Ramanavičius  
Parašas



**Darbus perdavė:  
RANGOVAS**

UAB „Telšių keliai“  
Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai  
Įmonės kodas 180200843  
Tel. (8 444) 69250, faks. (8 444) 69261

Direktoriaus pavaduotojas  
Arnas Knystautas  
Parašas



**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “TELŠIŲ KELIAI”  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL ATSAKINGO ASMENS PASKYRIMO**


2020 m. liepos 15 d. Nr. OP/12/2

Telšiai

Vadovaujantis sutartimi Nr. J9-2016, sudaryta 2020 m. liepos 09 d. „*P. Lideikio gatvės kapitalinio remonto darbai su projektavimu*“, sk ir i u :

- Statinio statybos vadovu Arną Knystautą, kvalifikacijos atestatas Nr. 32432 ( 2014 01 31), darbuotojų sveikatos ir saugos užtikrinimą, darbų saugos pažymėjimas Nr. DS-03 ( 2018 04 23).

Direktorius



Valdas Knystautas

Susipažinau ir sutinku:

2020-07-15

Arnas Knystautas .....

Personalo vadovė

Laimutė Vilčiauskienė.....

2020-07-15



Forma patvirtinta  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  
direktoriaus  
įsakymu Nr.

*P. Lideikio gatvės (įrengiant dešiniojo posūkio juostą į H. Manto g.) Klaipėdoje, kapitalinis remontas*

*(statinio pavadinimas ir vieta, adresas )*

**RANGOVO UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI  
AKTAS NR. \_\_\_\_\_**

20\_\_\_\_ d.  
Klaipėda

Komisija, sudaryta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. AD1-620:

komisijos pirmininkas – Andrius Dobranskis, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;

*(vardas ir pavardė)*

*(pareigos)*

komisijos nariai:

Irena Šakalienė, Miesto tvarkymo skyriaus vedėja;

*(vardas ir pavardė)*

*(pareigos)*

Valdas Švedas, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas

dalyvaujant:

projekto vadovui A. Knystautui, at. Nr. 34837

*(projektavimo įmonės pavadinimas, pareigos, vardas ir pavardė, atestato Nr.)*

techninės priežiūros vadovui A. Ūdrai, at. Nr. 24704,

*(vardas ir pavardė, atestato Nr.)*

rangovui UAB „Telšių keliai“

*(įmonės, bendrovės pavadinimas)*

statybos vadovui A. Knystautui, at. Nr. 32432

*(vardas ir pavardė, atestato Nr.)*

subrangovui \_\_\_\_\_

*(įmonės, bendrovės pavadinimas, atstovo pareigos, vardas ir pavardė)*

naudotojui \_\_\_\_\_

*(įmonės, įstaigos pavadinimas, atstovo pareigos, vardas ir pavardė)*

ir kt. SI „Gatvių apšvietimas“ atstovas \_\_\_\_\_,

apžiūrėjo P. Lideikio gatvės (įrengiant dešiniojo posūkio juostą į H. Manto g.) Klaipėdoje,

*(statinio pavadinimas ir vieta, adresas)*

patikrino jo darbų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Darbai vyko pagal 2020 m. liepos 9 d. rangos sutartį Nr. J9-2016

*(sutarties pavadinimas, numeris, sudarymo data ir pagrindas)*

ir projektą, kurį 2020 m. parengė UAB „Telšių keliai“, at. Nr. 1129

*(projektavimo įmonės pavadinimas, kv. at. Nr.)*

projekto vadovas A. Knystautas, kv. at. Nr. 34837, projekto ekspertizę vykdė UAB „Projektų ekspertizė“, ekspertizės aktas 2020 m. Nr.20/147-E-1, ir

*(ekspertavusios įmonės pavadinimas, kv. at. Nr.)*

patvirtino Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-17 įsakymas Nr. AD1-1277

*(kas, kada, dokumento Nr.)*



2. Leidimą (-us) vykdyti darbus išdavė: neprivalomas.  
(kas, kada, dokumento Nr.)
3. Statytojo pavadinimas ir adresas: Klaipėdos miesto savivaldybė, Liepų g. 11, Klaipėda.
4. Techninę priežiūrą vykdė MB „Ymasta“, A. Ūdra, at. Nr. 24704.  
(pareigos, vardas ir pavardė, kv. at. Nr.)
5. Darbus atliko:  
rangovas UAB „Telšių keliai“ Statybos vadovas Arnas Knystautas, kv. at. Nr. 32432,  
(įmonės pavadinimas, kv. at. Nr.)  
subrangovai (jei yra) \_\_\_\_\_  
(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų pavadinimai, kv. at. Nr.)
6. Darbai pradėti 2020 m. lapkričio mėn.
7. Darbai užbaigti 2020 m. gruodžio mėn.
8. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

| Pavadinimas   | Mato vienetas         | Kiekis   | Pastabos                    |
|---|-----------------------|----------|-----------------------------|
| <b>I. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS</b>                                     |                       |          |                             |
| <b>Keliai (gatvės):</b>   |                       |          |                             |
| <b>1.1. P. Lideikio gatvės kapitalinis remontas</b>                     |                       |          | <b>Ypatingasis statinys</b> |
| 1.1.1. kategorija   |                       | C        |                             |
| 1.1.2. eismo juostos ilgis*   | km                    | 0,077    |                             |
| 1.1.3. važiuojamosios dalies dangos plotis                              | m                     | 4        |                             |
| <b>II. INŽINERINIAI TINKLAI</b>   |                       |          |                             |
| <b>2.1. Elektros tinklų rekonstravimas</b>                              |                       |          |                             |
| 2.1.1. Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis           | m                     | 257      |                             |
| Kitų (10 kV)*   |                       |          |                             |
| 2.1.2. laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis<br>10 kV kabelis         | vnt./ mm <sup>2</sup> | 3; 3x240 |                             |
| <b>2.2. Elektros tinklų rekonstravimas. Gatvės apšvietimo įrengimas</b> |                       |          |                             |
| 2.2.1. 0,4 kV ilgis*  | m                     | 100,0    |                             |
| 4.4.2. laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis<br>0,4 kV kabelis        | vnt./ mm <sup>2</sup> | 3; 3x120 |                             |

9. Bendra statybos kaina (pagal statytojo apskaitos duomenis) 98 800,52 Eur be PVM.

10. Projekte numatytos saugos, aplinkos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir kt. priemonės yra įvykdytos.

11. Atlikti statybos darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Suderinto projekto pakeitimai ir nuokrypos nuo jo yra nustatyta tvarka suderinti bei pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Statinio aplinkos sutvarkymo ir kitus darbus \_\_\_\_\_,  
(darbų pavadinimai ir jų kiekis)  
kuriuos komisija leidžia atidėti, reikalaujama užbaigti iki \_\_\_\_\_.  
(data)

13. Komisija pripažįsta, kad P. Lideikio gatvės (įrengiant dešiniojo posūkio juostą į H. Manto g.) Klaipėdoje, kapitalinis remontas

(statinio pavadinimas)

**tenkina nustatytus reikalavimus, atitinka techninį projektą, ir priima rangovo užbaigtus statybos darbus.**

14. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus, t. y. 5 metai (*metai pagal sutartyje numatytas sąlygas*), paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių, ir kt.) – 10 metų, o jei buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantinis laikotarpis.

Komisijos pirmininkas

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Komisijos nariai

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Dalyvaujant:

UAB „Gatvių apšvietimas“ atstovas

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Projektą ir visą statybos techninę ir vykdymo dokumentaciją, išvardytą šio akto prieduose, priėmiau **saugoti iki statybos užbaigimo akto surašymo.**

Priėmė

\_\_\_\_\_  
(įstaiga, padalinys)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė, pareigos)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Perdavė

\_\_\_\_\_  
(įmonė, bendrovė)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė, pareigos)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Pridedama:

- Dokumentai darbams pradėti:
- Statybvietės perdavimo aktas Nr. ADM1-412, 2020-11-27;
- Leidimas kasinėjimo darbams atlikti Nr. MT2-618/20, 2020-12-17;
- Leidimas teritorijos atitvėrimui ir/ar eismo ribojimui MT-615/20, 2020-12-16;
- Leidimas saugotinių medžių genėjimo darbams Nr. AP2-208, 2020-11-04.
- Rangos sutartis Nr. J9-2016, 2020-07-09.
- Įsakymas dėl statybos vadovo paskyrimo Nr. OP/12/2, 2020 m. liepos 15 d.
- CAD liudijimas Serija, Nr. 261 0001880, 2020 m.
- Techninio darbo projekto Bendroji dalis, Susisiekimo dalis, Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis, Elektrotechnikos dalis su žymomis „Pritariu statyti“ ir „Taip pastatyta“.
- Statybos darbų žurnalas.
- Medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos.
- Elektrotechnikos dalies Techninė ataskaita.
- Kontrolinių matavimų žiniaraščiai, TEO išpildomoji dokumentacija.

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “TELŠIŲ KELIAI”  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO**

2020 m. gruodžio 23 d. Nr. OP/20  
Telšiai

Vadovaujantis viešojo pirkimo sutartimi Nr. S-1584 „*Rajoninio kelio Nr. 4601 Telšiai – Žarėnai – Tverai – Laukuva ruožo nuo 0,068 iki 1,855 km, kuriam Telšiuose suteiktas Muziejaus gatvės pavadinimas, rekonstravimas*“, sk ir i u:

Statinio statybos darbų vadovu Arną Knystautą (kvalifikacijos atestato Nr. 32432).

Direktorius

Valdas Knystautas

Susipažinau ir sutinku:  
Arnas Knystautas  
2020-12-23

Personalo vadovė  
Laimutė Vilčiauskienė  
2020-12-23

Atliktų statybos darbų  
perdavimo statytojui (užsakovui)  
komisijos darbo reglamento  
1 priedas

**SUTARTIES NR. S-1584, 2020-12-10 „RAJONINIO KELIO NR. 4601 TELŠIAI-  
ŽARĖNAI-TVERAI-LAUKUVA RUOŽO NUO 0,068 IKI 1,855 KM, KURIAM  
TELŠIUOSE SUTEIKTAS MUZIEJAUS GATVĖS PAVADINIMAS,  
REKONSTRAVIMAS“  
TELŠIAI**

*(rangos darbų sutarties Nr., data ir pavadinimas, objekto pavadinimas, objekto vieta)*

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: **VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija  
(toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius**

Objektas finansuojamas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis, Telšių rajono  
savivaldybės administracijos lėšomis bei Europos Sąjungos fondų lėšomis

*(Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis arba bendrai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos bei  
Europos Sąjungos fondų lėšų)*

**ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS**

2022 m. balandžio 7 d.

*(Akto pasirašymo data)*

2022 m. .... d. Nr. ....

*(Registravimo DVS data ir Nr.)*

1. Komisija, sudaryta Kelių direkcijos 2022 m. kovo 29 d. raštu Nr. (7.2) 2-4431:

**Komisijos pirmininkas Stasys Kesminas** – Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros  
statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių  
inžinierius.

**Komisijos nariai:**

Saulius  
Batvinskas

*(v., pavardė)*

Kelių direkcijos Turto ir veiklos valdymo departamento Turto  
skyriaus projekto vadovas

*(institucija, pareigos)*

Lietuvos kelių policijos tarnybos Administracinės veiklos ir  
eismo priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas informavo,  
kad nedalyvaus

2. **Komisijos darbo pradžia** 2022 m. balandžio 6 d.

*(data)*

**Komisijos darbo pabaiga** 2022 m. balandžio 7 d.

*(data)*

3. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui), dalyvauja kiti statybos  
proceso dalyvių atstovai:

3.1. **statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)** UAB „Telšių keliai“ statybos  
vadovas Arnas Knystautas, kv. at. Nr. 32432

*(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)*

3.2. **statinio statybos techninės priežiūros vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)** AB  
„Viamatika“ techninės priežiūros vadovas Mindaugas Rudys kv. at. Nr. 38604, pirkimo sutartis  
Nr. S-1628, 2020-12-16.

*(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., pirkimo sutarties, pagal kurią  
teikiamos paslaugos, Nr. ir data)*

**3.3 projekto vykdymo priežiūros vadovas (ar jo įgaliotas atstovas) UAB „Kelprojektas“**  
 projekto vykdymo priežiūros vadovas **Martin Karpič** kv. at. Nr. 39255, projekto vykdymo  
 priežiūros sutartis Nr. S-18136, 2021-02-24.

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., pirkimo sutarties, pagal kurią  
 teikiamos paslaugos, Nr. ir data)

4. Projekto duomenys:

|  |  |
|--|--|
| Projekto pavadinimas                         | Susisiekimo komunikacijų – valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4601 Telšiai–Žarėnai–Tverai–Laukuva ruožo nuo 0,068 iki 1,855 km, kuriam Telšių m. suteiktas Muziejaus gatvės pavadinimas, rekonstravimo projektas                     |
| Projekto parengimo data                      | 2020   |
| Projekto rengėjas                            | UAB „Kelprojektas“<br>(įmonės pavadinimas)   |
| Projekto vadovas                             | <u>Martin Karpič kv. at. Nr. 39255</u><br>(v. pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)  |
| Projekto ekspertizę atliko                   | UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ Nr. 282-559(17)1/2020, 2020-06-03<br>(įmonės pavadinimas, ekspertizės akto Nr. ir data)  |
| Projektą patvirtinantis dokumentas           | VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2020-07-09<br>Isakymas Nr. TE-78  |
| Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė | Telšių rajono savivaldybės administracija<br>2020-09-28 Leidimas atlikti statinio (-ių) rekonstrukciją ir naujų statinių statybą Nr.: LSKR-83-200928-00037. Versijos Nr. 4<br>(įmonės ar organizacijos pavadinimas, dokumento Nr. ir data) |

5. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

| Pavadinimas   | Mato vnt. | Faktinis kiekis (skaičius) | Charakteristikos |
|---|-----------|----------------------------|------------------|
| <b>I. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS</b>   |           |                            |                  |
| <b>Keliai</b>   |           |                            |                  |
| Rajoninio kelio Nr. 4601 Telšiai–Žarėnai–Tverai–Laukuva ruožo nuo 0,068 iki 1,855 km, kuriam Telšiuose suteiktas Muziejaus gatvės pavadinimas, rekonstravimas |           |                            |                  |
| Kelio (gatvės) kategorija   |           | V                          |                  |
| Kelio ilgis   | km        | 1,787                      |                  |
| Kelio juostos plotis  | m         | 12-25                      |                  |
| Eismo juostų skaičius   | vnt.      | 2                          |                  |
| Eismo juostos plotis  | m         | 3,5                        |                  |

Statinio fiziniai rodikliai:

| Pavadinimas    | Mato vnt. | Planinis kiekis (skaičius) | Faktinis kiekis (skaičius) | Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumas | Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumo priežastis |
|----------------|-----------|----------------------------|----------------------------|---|---|
| <b>Kelias</b>  |           |                            |                            |   |   |
| Rekonstravimas | km        | 1,787                      | 1,789                      | +0,002  | Pagal kadastrinę bylą                                       |



| Pėsčiųjų ir dviračių takas   |           |                   |                   |             |                                   |
|------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|
| Naujo dviračių tako tiesimas | m2/<br>km | 1184,00/<br>0,263 | 1184,63/<br>0,263 | +0,63/<br>0 | Pagal<br>kadastrinę<br>bylą       |
| Eismo saugos priemonės       |           |                   |                   |             |                                   |
| Apšvietimo įrengimas         | km        | 0,542             | 0,566             | +0,24       | Pagal<br>išpildomąją<br>nuotrauką |

Statinio koordinatės:

| xy ruožo pradžia |           | xy ruožo pabaiga |           | xy taškinės koordinatės<br>(pralaidų, pėsčiųjų perėjų ir<br>pan.) |  |
|------------------|-----------|------------------|-----------|---|--|
| 6206447,12       | 389944,10 | 6204744,23       | 389466,73 |   |  |

6. Atliktų statybos darbų vertės:

|  | Suma, Eur (su PVM)  |
|--|---------------------|
| Atliktų statybos darbų vertė   | 3 872 554,09        |
| Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta rangos darbų kartu su projektavimu pirkimo sutartis) | -                   |
| Projekto vykdymo priežiūra   | -                   |
| Piniginės išskaitos*   | 941,89              |
| Kitos kompensacinės priemonės  | -                   |
| <b>BENDRA ATLIKTŲ DARBŲ VERTĖ*</b>   | <b>3 871 612,20</b> |

\* Piniginių išskaitų suma (atitinkamai ir bendra atliktų darbų vertė) gali būti pakoreguota Kelių direkcijai įforminus ir patvirtinus piniginių išskaitų aktą.

Darbus atliko:

rangovas UAB „Telšių keliai“, kv. atestatas Nr. 1129

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

partneris (-ai). UAB „Plungės lagūna“, kv. atestatas Nr. 1870

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

Subrangovas -

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

7. statinio statybos techninis prižiūrėtojas AB „Viamatika“ techninės priežiūros vadovas Mindaugas Rudys

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą - **taip 941,89 Eur su PVM.**

(įrašyti **taip** arba **ne** ir sumą Eur su PVM)

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas AB „Viamatika“ techninės priežiūros vadovas Mindaugas Rudys

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų asfaltbetonio sluoksnių storių taikymą – **ne**.....

(įrašyti **taip** arba **ne** ir sumą Eur su PVM)

8. Galutinė objekto apžiūra atlikta 2021 m. gruodžio 21 d., rašto Nr. 25-14.

9. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti objekto „Rajoninio kelio Nr. 4601 Telšiai–Žarėnai–Tverai–Laukuva ruožo nuo 0,068 iki 1,855 km, kuriam Telšiuose suteiktas Muziejaus gatvės pavadinimas, rekonstravimas“ darbai,

(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)

patikrino objekto statybos projektinę, techninę normatyvinę, statybos darbų vykdymo dokumentaciją ir pagal kompetenciją nustatė, kad atlikti objekto statybos darbai atitinka esminius statinių, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, projekto sprendinius, pirkimo sutarties sąlygas.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas patvirtina, kad objekto „Rajoninio kelio Nr. 4601 Telšiai–Žarėnai–Tverai–Laukuva ruožo nuo 0,068 iki 1,855 km, kuriam Telšiuose suteiktas Muziejaus gatvės pavadinimas, rekonstravimas“ darbai *(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)*

atitinka projekto „Rajoninio kelio Nr. 4601 Telšiai–Žarėnai–Tverai–Laukuva ruožo nuo 0,068 iki 1,855 km, kuriam Telšiuose suteiktas Muziejaus gatvės pavadinimas, rekonstravimo techninis darbo projektas“ sprendinius ir

*(projekto pavadinimas)*

tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas patvirtina, kad objekto „Rajoninio kelio Nr. 4601 Telšiai–Žarėnai–Tverai–Laukuva ruožo nuo 0,068 iki 1,855 km, kuriam Telšiuose suteiktas Muziejaus gatvės pavadinimas, rekonstravimas“ darbai atitinka

*(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)*

„Rajoninio kelio Nr. 4601 Telšiai–Žarėnai–Tverai–Laukuva ruožo nuo 0,068 iki 1,855 km, kuriam Telšiuose suteiktas Muziejaus gatvės pavadinimas, rekonstravimo techninis darbo projektas“ sprendinius ir

*(projekto pavadinimas)*

tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Komisija, atsižvelgdama į statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo patvirtinimus, priima objekto „Rajoninio kelio Nr. 4601 Telšiai–Žarėnai–Tverai–Laukuva ruožo nuo 0,068 iki 1,855 km, kuriam Telšiuose suteiktas Muziejaus gatvės pavadinimas, rekonstravimas“ atliktus statybos darbus.

*(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)*

Objekto pirkimo sutartyje (ar papildomame susitarime) nurodytas darbų atlikimo terminas yra 2022 m. kovo 16 d.

Faktinis darbų atlikimo terminas, nurodytas statinio statybos techninio prižiūrėtojo 2021 m. gruodžio 22 d. rašte Nr. TP(25)S-66 yra 2021 m. gruodžio 14 d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus privaloma užbaigti pagal šio akto 12 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą 5 (penkių) metų *(Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir pirkimo sutartyje numatytas sąlygas)* nustatytus defektus.

Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas (11 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (12 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

Papildoma informacija .....

.....

.....

.....

Komisijos pirmininkas .....

S. Kesminas

|  |                         |   |
|--|-------------------------|---|
|  | (parašas)               | (v., pavardė)                             |
| Komisijos nariai   | .....<br>(parašas)      | S. Batvinskas<br>(v., pavardė)            |
|  | Nedalyvavo<br>(parašas) | Kelių policijos atstovas<br>(v., pavardė) |
| Statinio statybos vadovas<br>(ar jo įgaliotas atstovas)                    | .....<br>(parašas)      | A. Knystautas<br>(v., pavardė)            |
| Statinio statybos techninis<br>prižiūrėtojas (ar jo įgaliotas<br>atstovas) | .....<br>(parašas)      | M. Rudys<br>(v., pavardė)                 |
| Projekto vykdymo priežiūros<br>vadovas (ar jo įgaliotas<br>atstovas)       | .....<br>(parašas)      | M. Karpič<br>(v., pavardė)                |

10. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti statytojas (užsakovas) nuo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto pasirašymo datos 2022 m. balandžio 7 d.

|   |   |                    |                                       |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|
| Kelių direkcijos atstovas                                     | Transporto infrastruktūros statybos<br>ir priežiūros departamento Transporto<br>infrastruktūros projektų įgyvendinimo<br>skyriaus kelių inžinierius | .....<br>(parašas) | <u>S. Kesminas</u><br>(v., pavardė)   |
| (statytojas)  | (pareigos)  |                    |                                       |
| UAB „Telšių keliai“<br>(darbus vykdančios įmonės pavadinimas) | Statybos vadovas<br>(pareigos)  | .....<br>(parašas) | <u>A. Knystautas</u><br>(v., pavardė) |

**11. Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas  
(dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine forma)**

„Rajoninio kelio Nr. 4601 Telšiai–Žarėnai–Tverai–Laukuva ruožo nuo 0,068 iki 1,855 km, kuriam Telšiuose suteiktas Muziejaus gatvės pavadinimas,  
rekonstravimas“  
(objekto pavadinimas)

2022 m. balandžio 6 d.

| Eil. Nr. | Kelio Nr. | Ruožas                 | Dokumentacijos pavadinimas  | Metai     | Bylų su dokumentais spausdintine forma skaičius | Dokumentų spausdintine forma lapų skaičius | Bylų (failų) dokumentai elektronine forma skaičius | Dėžės Nr. |
|----------|-----------|------------------------|---|-----------|---|--|--|-----------|
| 1.       | 4601      | Nuo 0,068 iki 1,855 km | <b>Techniniai dokumentai:</b><br>Viešojo pirkimo Sutartis<br>Papildomi susitarimai Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6<br>Darbų pakeitimai Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4<br>Statybos leidimas<br>Leidimas riboti eismą<br>Statybvietės priėmimo ir perdavimo aktai<br>Statybvietėje esančio turto perdavimo aktas<br>Įsakymai dėl atsakingų asmenų skyrimo<br>Įgaliojimai | 2021-2022 | 1   | 86   | 1 failas   | 1         |
| 2.       |           |                        | Draudimai ir laidavimo raštai   | 2021-2022 | 1   | 47   | 1 failas   | 1         |
| 3.       |           |                        | Nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų bylos   | 2021-2022 | 5   | 259  | 1 failas   | 1         |
| 4.       |           |                        | Geodezinės nuotraukos   | 2021-2022 | 5   | 22   | 1 failas   | 1         |
| 5.       |           |                        | Apšvietimo dalies techninė ataskaita  | 2021      | 1   | 13   | 1 failas   | 1         |
| 6.       |           |                        | Pažymos   | 2021      | 2   | 56   | 1 failas   | 1         |

|     |  |  |           |    |      |          |   |  |
|-----|--|--|-----------|----|------|----------|---|--|
|     |  |  |           |    |      |          |   |  |
| 7.  |  | Panaudotų statybos produktų kokybės dokumentai (ESD)         | 2021      | 9  | 803  | 1 failas | 2 |  |
| 8.  |  | Geodeziniai nužymėjimo dokumentai                            | 2021      | 1  | 23   | 1 failas | 3 |  |
| 9.  |  | Savikontrolės bandymų protokolai                             | 2021      | 3  | 195  | 1 failas | 3 |  |
| 10. |  | Paslėptų darbų aktai   | 2021      | 3  | 315  | 1 failas | 3 |  |
| 11. |  | Vamzdynų TV diagnostika ir ataskaita                         | 2021-2022 | 3  | 190  | 1 failas | 3 |  |
| 12. |  | Statybos darbų žurnalai:                                     | 2021      | 18 | 1890 | 1 failas |   |  |
|     |  | KPPP Susisieikimo dalis UAB „Plungės Lagūna“ Nr.SDŽ-20       |           | 1  | 106  |          | 4 |  |
|     |  | Nr. SDŽ-167  |           | 1  | 106  |          | 4 |  |
|     |  | Nr. SDŽ-218  |           | 1  | 106  |          | 4 |  |
|     |  | KPPP Susisieikimo dalis UAB „Telšių keliai“                  |           |    |      |          |   |  |
|     |  | Nr.SDŽ-17  |           | 1  | 104  |          | 4 |  |
|     |  | Nr. SDŽ-179  |           | 1  | 104  |          | 4 |  |
|     |  | Nr. SDŽ-224  |           | 1  | 104  |          | 4 |  |
|     |  | Nr. SDŽ-241  |           | 1  | 104  |          | 4 |  |
|     |  | KPPP Lietaus nuotekos UAB „Telšių keliai“                    |           |    |      |          |   |  |
|     |  | Nr.SDŽ-18  |           | 1  | 104  |          | 4 |  |
|     |  | Nr. SDŽ-174  |           | 1  | 104  |          | 4 |  |
|     |  | KPPP Lietaus nuotekos UAB „Plungės Lagūna“                   |           |    |      |          |   |  |
|     |  | Nr.SDŽ-21  |           | 1  | 106  |          | 5 |  |
|     |  | Nr. SDŽ-161  |           | 1  | 106  |          | 5 |  |
|     |  | Nr. SDŽ-162  |           | 1  | 106  |          | 5 |  |
|     |  | KPPP Elektroniniai ryšiai UAB „Plungės Lagūna“               |           |    |      |          |   |  |
|     |  | Nr. SDŽ-22   |           | 1  | 106  |          | 5 |  |
|     |  | KPPP Elektroniniai ryšiai ir apšvietimas UAB „Telšių keliai“ |           |    |      |          |   |  |



|     |  |  |           |   |     |          |   |
|-----|--|--|-----------|---|-----|----------|---|
|     |  | Nr. SDŽ -19  |           | 1 | 104 |          | 5 |
|     |  | TRSA ir ES finansavimas  |           |   |     |          |   |
|     |  | SDŽ Nr.2 UAB „Plungės Lagūna“                                    |           | 1 | 106 |          | 5 |
|     |  | SDŽ Nr. 2-1 UAB „Telšių keliai“                                  |           | 1 | 104 |          | 5 |
|     |  | SDŽ Nr. 1 UAB „Plungės lagūna“                                   |           | 1 | 106 |          | 5 |
|     |  | SDŽ Nr. 1-1 UAB „Telšių keliai“                                  |           | 1 | 104 |          | 5 |
| 13. |  | TDP Bendroji dalis. 0 laida                                      | 2020      | 1 | 136 | 1 failas | 6 |
| 14. |  | TDP Susisieikimo dalis 0 laida                                   | 2020      | 1 | 140 | 1 failas | 6 |
|     |  | TDP Susisieikimo dalis A laida                                   | 2021      | 1 | 81  |          | 6 |
|     |  | TDP Susisieikimo dalis B laida                                   | 2022      | 1 | 24  |          | 6 |
| 15. |  | TDP Lietaus nuotekos 0 laida                                     | 2020      | 1 | 71  | 1 failas | 6 |
|     |  | TDP Lietaus nuotekos A laida                                     | 2021      | 1 | 71  |          | 6 |
|     |  | TDP Lietaus nuotekos B laida                                     | 2022      | 1 | 71  |          | 6 |
| 16. |  | TDP Elektrotechninė dalis 0 laida                                | 2020      | 1 | 86  | 1 failas | 7 |
| 17. |  | TDP Konstrukcijų dalis 0 laida                                   | 2020      | 1 | 32  | 1 failas | 7 |
|     |  | TDP Konstrukcijų dalis A laida                                   | 2021      | 1 | 23  |          | 7 |
| 18. |  | TDP Elektroninių ryšių dalis A laida                             | 2021      | 1 | 22  | 1 failas | 7 |
| 19. |  | TDP Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimas 0 laida | 2020      | 1 | 29  | 1 failas | 7 |
| 20. |  | AB „Viamatika“ kontrolinių bandymų protokolai                    | 2021-2022 | 1 | 440 | -        | 7 |

Perdavė:

UAB „Telšių keliai“

(darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas)

Statybos vadovas

(pareigos)

.....  
(parašas)

A. Knystautas.....

(v., pavardė)

Patikrino:

AB „Viamatika“

(statybų techninę priežiūrą vykdžiusios įmonės pavadinimas)

Techninės priežiūros vadovas

(pareigos)

.....  
(parašas)

M. Rudys

(v., pavardė)

.....

Priėmė:

Kelių direkcijos atstovas

*(statytojas)*

Transporto infrastruktūros statybos  
ir priežiūros departamento Transporto  
infrastruktūros projektų įgyvendinimo  
skyriaus kelių inžinierius

*(pareigos)*

.....

*(parašas)*

S. Kesminas

*(v., pavardė)*

## 12. Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas

„Rajoninio kelio Nr. 4601 Telšiai–Žarėnai–Tverai–Laukuva ruožo nuo 0,068 iki 1,855 km, kuriam Telšiuose suteiktas Muziejaus gatvės pavadinimas, rekonstravimas“  
(objekto pavadinimas)

2022 m. balandžio 6 d.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas ir vieta (km ir PK)                                    | Mato vnt.      | Darbų apimtis | Įvykdymo terminas |
|----------|--|----------------|---------------|-------------------|
| 1.       | Atnaujinti „A“ simbolio horizontalų ženklinių autobusų sustojimo vietoje | vnt.           | 2             | 2022-05-16        |
| 2.       | Pk 1+00 d.p. šaligatvio pabaigoje sutvarkyti gerbūvį                     | m <sup>2</sup> | 2,0           | 2022-05-16        |
| 3.       | Atsėti nesudėgusią žolę  | km             | 1,787         | 2022-05-16        |
|          |  |                |               |                   |
|          |  |                |               |                   |
|          |  |                |               |                   |
|          |  |                |               |                   |
|          |  |                |               |                   |
|          |  |                |               |                   |
|          |  |                |               |                   |
|          |  |                |               |                   |
|          |  |                |               |                   |
|          |  |                |               |                   |
|          |  |                |               |                   |
|          |  |                |               |                   |
|          |  |                |               |                   |
|          |  |                |               |                   |
|          |  |                |               |                   |
|          |  |                |               |                   |
|          |  |                |               |                   |
|          |  |                |               |                   |
|          |  |                |               |                   |

Kelių direkcijos atstovas

(statytojas)

Transporto infrastruktūros statybos  
ir priežiūros departamento Transporto  
infrastruktūros projektų įgyvendinimo  
skyriaus kelių inžinierius

(pareigos)

.....  
(parašas)

S. Kesminas  
(v., pavardė)

UAB „Telšių keliai“

(darbus vykdančios įmonės pavadinimas)

Statybos vadovas

(pareigos)

.....  
(parašas)

A. Knystautas  
(v., pavardė)

**ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI)  
KOMISIJOS DARBO VIETOJE KLAUSIMAI**

„Rajoninio kelio Nr. 4601 Telšiai–Žarėnai–Tverai–Laukuva ruožo nuo 0,068 iki 1,855 km,  
kuriam Telšiuose suteiktas Muziejaus gatvės pavadinimas, rekonstravimas“  
(pavadinimas, ruožas)

| Klausimai  | Taip / Ne /<br>Netaikoma | Pastabos        |
|--|--------------------------|-----------------|
| 1. Ar atlikti statybos darbai atitinka patvirtintos projektinės dokumentacijos ir esminius statinių reikalavimus?  | Taip                     | 25.1.           |
| 2. Ar atlikti statybos darbai atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus?   | Taip                     | 25.2.           |
| 3. Ar eismo organizavimas atitinka patvirtintos projektinės dokumentacijos ir norminių teisės aktų reikalavimus?   | Taip                     | 25.3.           |
| 4. Ar veikia objekte įdiegti įrenginiai (pagal patvirtintą projektinę dokumentaciją užtikrintas elektros tiekimas ir pan.)?  | Taip                     | 25.4.           |
| 5. Ar kontrolinių laboratorinių tyrimų ir bandymų bei matavimų rezultatai atitinka nustatytus reikalavimus?  | Taip                     | 25.5.           |
| 6. Ar pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės IT ASFALTAS 08 bus taikomos išskaitos?   | Taip                     |                 |
| 7. Ar atliktų darbų kokybė nekelia abejonų, dėl kurių reikėtų atlikti papildomus kontrolinius laboratorinius tyrimus ir bandymus?  | Taip                     | Nekelia         |
| 8. Ar Kelių direkcijos atsakingam skyriui buvo pateikti ir suderinti kadastrinių matavimų duomenys SHAPE formatu pagal pirkimo dokumentuose nurodytas formas ir pirkimo sutarties sąlygas? | Taip                     |                 |
| 9. Ar statybos dokumentai buvo pildomi ir tvirtinami įsakymu patvirtinto statinio statybos vadovo?   | Taip                     | 25.9.           |
| 10. Ar dirbo subrangovai, nurodyti rangovo pasiūlyme (jei buvo pasitelkti kiti subrangovai, ar buvo suderinta su Kelių direkcija)? Ar sudarytos rangovo sutartys su subrangovais?          | Netaikoma                |                 |
| 11. Ar išpildomoji dokumentacija parengta pilna apimtimi ir tinkamai įforminta:  | Taip                     |                 |
| 11.1. Ar yra techninis ir darbo ar techninis darbo projektas, ar paprastojo remonto aprašas su techninio prižiūrėtojo žymomis „Pritariu statyti“ ir „Taip pastatyta“?                      | Taip                     |                 |
| 11.2. Ar objekto įgyvendinimo metu buvo forminti darbų pakeitimai, kiek jų įforminta ir patvirtinta?   | Taip                     | 4 (keturi) vnt. |
| 11.3. Ar parengti ir tinkamai įforminti bei patvirtinti visi darbų pakeitimai?   | Taip                     |                 |
| 11.4. Ar objekto įgyvendinimo metu buvo įforminti papildomi susitarimai pirkimo sutarties sąlygose nustatyta tvarka, ar jie įforminti tinkamai?  | Taip                     |                 |

| Klausimai                       |   | Taip / Ne / Netaikoma | Pastabos |
|---------------------------------|---|-----------------------|----------|
| 11.5.                           | Ar tinkamai užpildytas (-i) statybos darbų žurnalas (-ai)?  | Taip                  |          |
| 11.6.                           | Ar yra objekto kontrolinė geodezinė nuotrauka?  | Taip                  |          |
| 11.7.                           | Ar rangovo pateiktas techninio (techninio darbo) projekto ar paprastojo remonto aprašo paskutinės su Kelių direkcija suderintos laidos sprendinių faktinis sulyginimas (sudengimas) dwg formatu su rangovo faktiškai atliktais darbais, pažymėtais parengtoje kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje? | Taip                  |          |
| 11.8.                           | Ar parengta (-os) ir pateikta (-os) pagal pirkimo sutarties sąlygas suderinta (-os) (dėl žemės sklypų ribų) statinio (statinių) kadastrinių matavimų byla (-os)?  | Taip                  |          |
| 11.9.                           | Ar pateikta (-os) su Kelių direkcijos atsakingu skyriumi suderinta (-os) (atsakingo atstovo parašu) objekto kadastrinių matavimų byla (-os)?  | Taip                  |          |
| 11.10.                          | Ar yra paslėptų darbų aktai ir žiniaraščiai, ar jie tinkamai įforminti ir patvirtinti?  | Taip                  |          |
| 11.11.                          | Ar yra objekte naudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos ir sertifikatai?  | Taip                  | 25.11.   |
| 11.12.                          | Ar yra kontrolinių laboratorinių bandymų protokolai?  | Taip                  |          |
| 11.13.                          | Ar yra rangovo savikontrolės bandymų protokolai?  | Taip                  |          |
| 11.14.                          | Ar prie išpildomosios dokumentacijos yra pridėtas (-i) statybos leidimas (-ai)?   | Taip                  |          |
| 11.15.                          | Ar prie išpildomosios dokumentacijos yra pateikti šie dokumentai: leidimas (-ai) riboti eismą, statybvietės ir turto perdavimo aktas (-ai)?   | Taip                  | 25.12.   |
| 11.16.                          | Ar yra statybinių atliekų išvežimą iš statybvietės patvirtinantys dokumentai?   | Taip                  |          |
| 12. Kiti (papildomi) klausimai: |   | Nėra                  |          |
|                                 |   |                       |          |
|                                 |   |                       |          |
|                                 |   |                       |          |

Papildomos pastabos:

- 25.1. Pk 9+60 patikrintas kelio dangos skersinis nuolydis, plotis atitinka projektinius reikalavimus.
- 25.2. Patikrintas pagrindo sluoksnio priėmimo aktas Nr. 47, pagrindo sluoksnio kontrolinių matavimų žiniaraštis Nr. 47a, kontrolinis bandymo protokolas Nr. P68003, eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 05-0/45.
- 25.3. Eismo organizavimas atitinka nustatytus reikalavimus.
- 25.4. Apšvietimas veikia.
- 25.5. Patikrintas asfalto mišinio AC 22 PN 70/100 kontrolinis bandymo protokolas Nr. P64952.



25.9. SDŽ-17; SDŽ-18; SDŽ-19; SDŽ-20, SDŽ-21, SDŽ-22, SDŽ-161, SDŽ-162, SDŽ-167, SDŽ-174, SDŽ-179, SDŽ-218, SDŽ-224, SDŽ-241 pildė statinio statybos vadovas.

25.11. Patikrinta asfalto mišinio SMA 8N PMB 45/80-55 eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 27-2/PROB kuri yra įregistruota SDŽ-17 54 formoje.

25.12. Patikrinta, kad darbai pradėti perėmus statybvietę ir gavus leidimą eismui riboti.

Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui)

komisijos pirmininkas

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros ir projektų įgyvendinimo skyriaus kelių inžinierius Stasys Kesminas

*(v., pavardė, pareigos, parašas)*

---

| DETALŪS METADUOMENYS  |  |
|---|--|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                     | UAB „Telšių keliai“, Mažeikių g. 18, Telšiai (2022-04-07 12:22:32)                     |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                | S 1584 Kelias Nr. 4601 Užbaigimo aktas   |
| Dokumento rūšys   | -  |
| Dokumento registracijos data ir numeris                         | 2022-04-07 Nr. KTA-58  |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | -  |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                   | ADOC-V1.0  |
| Parašo paskirtis  | Pasirašymas  |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos             | Arnas Knystautas   |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                  | 2022-04-06 17:26:53 (GMT+03:00)  |
| Parašo formatas   | XAdES-EPES   |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                   | -  |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją                | EID-SK<br>2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE |
| Sertifikato galiojimo laikas                                    | 2018-06-26 09:06:34–2023-06-25 23:59:59  |
| Parašo paskirtis  | Pasirašymas  |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos             | Martin Karpič, Projekto vykdymo priežiūros vadovas                                     |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                  | 2022-04-07 07:02:34 (GMT+03:00)  |
| Parašo formatas   | XAdES-EPES   |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                   | -  |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją                | EID-SK<br>2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE |
| Sertifikato galiojimo laikas                                    | 2021-12-08 10:32:25–2026-12-07 23:59:59  |
| Parašo paskirtis  | Pasirašymas  |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos             | Mindaugas Rudys, Techninis Prižiūrėtojas   |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                  | 2022-04-07 08:08:10 (GMT+03:00)  |
| Parašo formatas   | XAdES-EPES   |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                   | -  |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją                | EID-SK<br>2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE |
| Sertifikato galiojimo laikas                                    | 2020-04-07 13:48:12–2025-04-06 23:59:59  |
| Parašo paskirtis  | Pasirašymas  |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos             | Saulius Batvinskas, Projekto vadovas   |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                  | 2022-04-07 08:42:02 (GMT+03:00)  |
| Parašo formatas   | XAdES-EPES   |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                   | -  |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją                | EID-SK<br>2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE |
| Sertifikato galiojimo laikas                                    | 2018-06-22 16:14:24–2023-06-21 23:59:59  |

|  |  |
|--|--|
| Parašo paskirtis   | Pasirašymas  |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos  | Stasys Kesminas, Kelių inžinierius   |
| Parašo sukūrimo data ir laikas   | 2022-04-07 11:15:01 (GMT+03:00)  |
| Parašo formatas  | XAdES-EPES   |
| Laiko žymoje nurodytas laikas  | -  |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją   | EID-SK<br>2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE |
| Sertifikato galiojimo laikas   | 2022-01-25 09:11:31–2027-01-24 23:59:59  |
| Parašo paskirtis   | Pasirašymas  |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos  | Stasys Kesminas, Kelių inžinierius   |
| Parašo sukūrimo data ir laikas   | 2022-04-07 12:01:41 (GMT+03:00)  |
| Parašo formatas  | XAdES-T  |
| Laiko žymoje nurodytas laikas  | 2022-04-07 12:02:14 (GMT+03:00)  |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją   | EID-SK<br>2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE |
| Sertifikato galiojimo laikas   | 2022-01-25 09:11:31–2027-01-24 23:59:59  |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | -  |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius  | 1  |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius   | -  |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | Signa Web v1.9-SNAPSHOT  |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2022-04-07 12:22:32)                    |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas                     | 2022-04-07 12:22:32 atspausdino Stasys Kesminas  |
| Paieškos nuoroda   | -  |
| Papildomi metaduomenys   | -  |


**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “TELŠIŲ KELIAI”  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO**

2019 m. gegužės 03 d. Nr. OP/01/1  
Telšiai


Vadovaujantis sutartimi Nr. S-16297, sudaryta 2019 m. gegužės 03 d.  
s k i r i u Arną Knystautą (kvalifikacijos atestatas Nr. 32432 išd. 2014 01 31) atsakingu už statybos  
darbų vykdymą objekte “Telšių miesto, Tryškių g. II etapo (unikalus Nr.4400-1762-728)  
kapitalinis remontas”.

Direktorius



Valdas Knystautas

Susipažinau ir sutinku:  
Arnas Knystautas .....  
2019 05 03



BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS

2020 m. gruodžio 22 d. Nr. 5TH-81

Sutartis: Nr. S-16297

Pirkimo sutarties objektas: Projekto „Telšių miesto, Tryškių g. II etapo (unikalus numeris 4400-1762-5728) kapitalinis remontas“

Užsakovas: Telšių rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Telšių keliai“

Šis aktas sudarytas vadovaujantis 2019-05-03 statybos rangos sutarties Nr. S-16297 8 straipsniu „Darbų perdavimas – priėmimas“.

Šiuo aktu šalys patvirtina, kad visi statybos darbai, kuriuos Rangovas įsipareigojo atlikti pagal 2020-05-03 statybos rangos sutartį Nr. S-16297 yra atlikti pilnai ir tinkamai (įvykdytos sutarties vertė 820 819,99 Eur be PVM (993 192,19 Eur su PVM)).

Pilną ir tinkamą statybos darbų atlikimą konstatuoja darbų priėmimo – perdavimo komisija, sudaryta iš Užsakovo atstovų:

Telšių rajono savivaldybės administracijos statybos ir urbanistikos skyriaus statybos poskyrio vedėjo Adomo Žvirzdino, Telšių rajono savivaldybės administracijos statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto Mindaugo Norkaus, Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūno Česlovo Ubarto, Statinio statybos techninio prižiūrėtojo Rytauto Jakulio bei Rangovo atstovo UAB „Telšių keliai“ direktoriaus pavaduotojo Arno Knystautos.

**Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad:**

- Rangovas iki Baigiamojo atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdė visus savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- Rangovas perdavė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- Užsakovas priėmė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;

Pastabos:

*Ši pastaba nėra. Bū. vėrti 2020 m. gruodžio 22 d. ir nieko nepildyti.*

Komisijos nariai:

- Adomas Žvirzdinas
- Mindaugas Norkus
- Česlovas Ubartas
- Rytautas Jakulis
- Arnas Knystautas

**Darbus priėmė:  
UŽSAKOVAS**

Telšių rajono savivaldybės administracija  
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai  
Įmonės kodas: 180878299  
Tel. (8 444) 54761

Administracijos direktorius  
Tomas Katkus  
Parašas

**Darbus perdavė:  
RANGOVAS**

UAB „Telšių keliai“  
Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai  
Įmonės kodas 180200843  
Tel. (8 444) 69250, faks. (8 444) 69261

Direktoriaus pavaduotojas  
Arnas Knystautas  
Parašas

