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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato
vienetas Kiekis Pastabos

I. KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI

1. Aikštelė:

1.1. Aikštelės plotas įskaitant ir įvažiavimus* m2 930

1.2. Priėjimo takas m2 40

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus
statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas Tadas Jančiauskas
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1 BENDROJI INFORMACIJA

Projekto pavadinimas – Kitos paskirties inžinerinio statinio - kiemo aikštelės, adresu
Jurgėliškių k. 10, Šiaulių r. sav., statybos projektas

Statinio statybvietės adresas – Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Jurgeliškių k. 10
Statinio naudojimo paskirtis – Kitos paskirties inžineriniai statiniai: aikštelė
Statybos rūšis – nauja statyba
Statinio kategorija –nesudėtingasis statinys.
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai:
STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“
STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir

pastovumas“
STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“
STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“
STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“
STR 2.06.04:2014 „Kelio ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“
KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“
PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“
T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“
KET „Kelių eismo taisyklės“
ĮT VŽ 14 ,,Automobilių kelių vertikaliųjų kelių ženklų įrengimo taisyklės“
Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės

2 ESAMA SITUACIJA

Esamoje situacijoje yra pieva. Šioje teritorijoje, greta projektuojamos aikštelės, praeina
požeminiai ryšių, kanalizacijos, vandentiekio ir šilumos tinklai. Netoliese įrengtas griovys.

Esamų želdinių kirsti nenumatoma.
Projektuojami statiniai nepatenka į saugomas ar kultūros paveldo teritorijas.
Sklypas priklauso statytojui.

2.1 Topografiniai (geodeziniai) tyrinėjimai

Projektavimui panaudotas vietovės skaitmeninio modelio paviršius. Matavimo planiniam ir
aukščių pagrindui sudaryti naudojamas GPS imtuvas. Koordinačių pataisos gautos prisijungus
prie nuolat veikiančių GPS stočių LitPOS tinklo. Matavimų tikslumas atitinka galiojantį
geodezijos ir kartografijos techninį reglamentą GKTR 2.11.03:2014. Topografinės nuotraukos
sutartiniai ženklai atitinka techninį reglamentą GKTR 2.11.03:2014.

Koordinačių sistema – LKS–1994. Aukščių sistema – LAS 07.
Toponuotraukos mastelis – M 1:500
Planuose parodytos žemės sklypų ribos.

3 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Aikštelė projektuojama šalia gamybinių pastatų, numatyta galimybė automobiliams
pasistatyti. Perspektyvoje numatomos 8 vietos elektromobilių krovimui.

Gale aikštelės suprojektuotas priėjimo takas.
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Projektuojama dangos konstrukcija - asfalto danga.
Parkavimo vietų plotis – 3,0m, išskyrus paskutinės aikštelės vietas, kurios dėl manevravimo

padarytos platesnės.
Aikštelė apibortuojama betoniniais gatvės bordiūrais, iškilusiai 10 cm virš projektinės

dangos lygio.
Vejos salelė prie įvažiavimo apibortuojama betoniniais gatvės bordiūrais, iškilusiai 7 cm virš

projektinės dangos lygio. Palikta galimybė užvažiuoti specialiam transportui ekstremalaus
įvykio atveju.

Dangos konstrukcija pritaikyta lengvajam transportui, išskyrus pavienius sunkiosios
technikos užvažiavimus.

Esami šuliniai, kurie po statybos darbų bus naujoje dangoje, jų liukai, pritaikomi prie
projektuojamų dangų lygio. Esant blogai šulinio būklei keičiamas visas šulinys ar dalis jo su
perdanga.

3.1 Projektinis paviršius

Projektuojamos aikštelės išilginis profilis atkartoja esamą reljefą šiek tiek jį pažeminant
(per ašį).

3.2 Skersinis profilis

Aikštelės projektinis skersinis šlaitas – dvišlaitis, per ašį žemiausio vietoje.
Aikštelės skersinis nuolydis - 2,0%.

3.3 Dangos konstrukcija

Dangos konstrukcija priimama DK 0,1.
Grunto klasė pagal jautrumą šalčiui priskiriama F3 klasei.
Pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis atitinkamai DK 0,1 - 0,50 hz (hz –

didžiausias įšalo gylis, m). Pagal KPT SDK 19 didžiausias įšalo gylis – 160 cm. Gaunamas DK
0,1 - 80 cm šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis. Pagal KPT SDK 19 skyriaus „Storio
tikslinimas“ ir 7 lentelę punktą (A+B+C+D). A=0 cm,  B=5 cm, C=5 cm, D=-10 cm.
Patikslintas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis DK 0,1 – 80 cm.

Aikštelės dangos konstrukcija DK 0,1 iš asfalto dangos:
- Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš AC 16 PD mišinio – 10 cm;
- Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 ≥120 MPa – 20 cm;
- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis Ev2 ≥80 MPa – ≥ 50 cm;
- Esama dangos konstrukcija, Ev2 ≥45 Mpa

Aikštelės dangos konstrukcija DK 0,1 iš trinkelių dangos:
- Ažūrinės trinkelės eco line arba analogiškos (skirtos važiuojamjai daliai) – 8 cm;
- Akmens atsijos – 3 cm
- Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 ≥120 MPa – 20 cm;
- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis Ev2 ≥80 MPa – ≥ 49 cm;
- Esama dangos konstrukcija, Ev2 ≥45 Mpa

Tako dangos konstrukcija iš trinkelių dangos:
- Betoninės trinkelės – 8 cm;
- Akmens atsijos – 3 cm
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- Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 ≥100 MPa – 15 cm;
- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis ≥ 19 cm;
- Esama dangos konstrukcija, Ev2 ≥30 Mpa

3.4 Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas

Kelio ženklai neprojektuojami.

3.5 Aplinkos pritaikymas žmonių su negalia reikmėms

Neįgaliųjų statymui skirtų vietų neprojektuojama, nes tokios vietos numatytos prie
administracinio pastato įėjimo.

3.6 Jungtis su valstybinės reikšmės keliu

Jungties su valstybinės reikšmės keliu nėra.

3.7 Inžinerinių tinklų sprendiniai

3.7.1 Paviršinio vandens nuvedimas

Vandens nuvedimas nuo dangos numatomas, užtikrinant išilginius ir skersinius nuolydžius.
Paviršinio vandens nuvedimo sprendiniai pateikiami atskiru projektu.

3.7.2 Dangos konstrukcijos drenažas

Siekiant apsaugoti dangos konstrukciją nuo galimo neigiamo gruntinio vandens poveikio,
rengiamas drenažas iš perforuotų-gofruotų DN100 drenažo vamzdžių su geotekstile skaldos
prizme.

3.7.3 Apšvietimo sprendiniai

Apšvietimo sprendiniai rengiami atskiroje dalyje.

3.8 Želdinių šalinimas

Saugotinų medžių kirtimas nenumatomas. Galimas menkaverčių medžių ir krūmų
šalinimas.

Vykdant statybos darbus vadovautis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisyklėmis (Nr. D1-193).

4 SAUGOMOS TERITORIJOS IR KULTŪROS PAVELDAS

4.1 Saugomos teritorijos

Projektuojami statiniai nepatenka į saugomas teritorijas.

4.2 Kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai

Projektuojami statiniai nepatenka į kultūros paveldo teritorijas.
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6 STATYBOS SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ, STATINIŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS,
PERKĖLIMAS AR ATSTATYMAS

Projektuojamo ruožo darbų zonoje griaunamų pastatų nėra.

7 PROJEKTE NUMATYTŲ POVEIKĮ APLINKAI MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ APRAŠYMAS

Įgyvendinus projektą oro taršos bei triukšmo skaidos ribinių verčių viršijimų neturėtų būti.
Projektuojami kelio ruožai nepatenka į laukinių gyvūnų migracijos zoną, todėl papildomų
priemonių nuo gyvūnų nenumatoma.

8 DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS
AKTŲ REIKALAVIMAS

Triukšmo vertinimas

Triukšmo pasekmės gyvenamajai aplinkai vertinamos, atsižvelgiant į leidžiamus
ekvivalentinius triukšmo lygius gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje,
kurie nurodyti higienos normose HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje 2011 m. birželio 13 d. LR
Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-604.

Didžiausią triukšmo lygį keliančius darbus Rangovas gali vykdyti tik nuo 6 iki 18 valandos.
Rangovas taip pat privalo laikytis vibracijos ir oro taršos normų reikalavimų. Vibracijos normas
darbo aplinkoje reglamentuoja LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 50:2003 „Visą žmogaus
kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose
bei visuomeniniuose pastatuose“ ir HN 51:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija:
didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose“. Oro taršą darbo aplinkoje
HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio
vertinimo bendrieji reikalavimai“.

Rangovas įsipareigoja Užsakovui pripažinti visas trečiųjų asmenų pretenzijas, kurios
atsiranda nesilaikant apsaugos nuo triukšmo nurodymų. Užsakovas gali reikalauti pakeisti
triukšmą keliančius mechanizmus, jeigu jie, triukšmo kėlimo požiūriu, neatitinka dabartinių
techninio lygio reikalavimų.

Tarša statybos metu

Rangovas privalo imtis visų priemonių, kurios reikalingos statybinės aikštelės apsaugai,
asmenų ir daiktų apsaugai aikštelėje ir šalia jos darbų metu, darbo saugos taisyklių, specialių
nurodymų, gatvių eismo taisyklių laikymosi požiūriu ir kt. Būtini sutikimai, ženklinimai,
skelbimai, užtvėrimai ir apsauginiai įrenginiai kartu su apšvietimu statybos laikotarpiu turi būti
statomi ir prižiūrimi rangovo.

Statinio statybos vadovas privalo užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, darbo saugos ir
higienos reikalavimų laikymąsi, vadovaujantis:

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672 Vilnius);
Vykdant kėlimo darbus būtina vadovautis:
Kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis (2010 m. rugsėjo 17 d. Nr. A1-425, Vilnius).
Darbuotojai privalo turėti asmenines apsaugos nuo triukšmo ar oro taršos priemones, kaip

tai nurodyta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. Nr. A1-331
įsakyme „DARBUOTOJŲ APRŪPINIMO ASMENINĖMIS APSAUGOS PRIEMONĖMIS
NUOSTATAI“.

Statybų aikštelėje Rangovas turi pastatyti laikinas buitines – sanitarines patalpas, kuriose
privalu įrengti persirengimo patalpas, dušus, tualetus.



SKiT projektai

Kitos paskirties inžinerinio statinio - kiemo aikštelės, adresu Jurgėliškių k. 10,
Šiaulių r. sav., statybos projektas

PS-240408-SSP-BD.S-AR
Lapas 6 Lapų 12 Laida 0

Rangovas privalo užmokėti Užsakovui už visų trečiųjų asmenų reikalavimus, kurie yra
susiję su statybos aikštelės saugumu.

9 AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATVĖSE LAIKINO UŽDARYMO
GALIMYBĖS IR SĄLYGOS

Rangovas turės naudoti kelio ženklus, nurodančius, kad vyksta statybos darbai kelio
zonoje, kaip reikalauja atsakingos institucijos. Ženklai turi atitikti tarptautinius galiojančius
reikalavimus kelio ženklams ir jų reikšmėms.

Visi perspėjamieji ženklai turi būti užrašyti lietuvių kalba. Rangovas privalo pastatyti tokius
ženklus nedelsiant prieš užimdamas statybos aikštelę ar teritoriją ir laikyti juos visą laiką, kol
vykdomi darbai.

Ruožas, kuriame bus vykdomi statybos darbai, sklandžiam transporto srautui nukreipti ir
važiavimo trajektorijai pažymėti, bus  laikinai  aptvertas bei paženklintas, vadovaujantis T
DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“ TES G I/5
schema ir „Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“ arba lygiaverčiais.

Pastaba: galutinį sprendimą dėl statybos darbų eiliškumo ir eismo uždarymo turi priimti
statybos rangovas suderinęs su užsakovu atsakingomis žinybomis.

10 PAPILDOMO ŽEMĖS SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR KONSTRUKCIJOMS
SANDĖLIUOTI, STATYBINIAMS ĮRENGINIAMS IR MECHANIZMAMS ĮRENGTI,
LAIKINIEMS KELIAMS IR INŽINERINIAMS TINKLAMS NUTIESTI GALIMYBĖS IR
SĄLYGOS

Esant reikalui rangovui naudotis laisva valstybine žeme, esančia šalia statomų statinių
medžiagų sandėliavimui, mechanizmų parkui, buitinių patalpų pastatymui būtina gauti
sutikimą iš savivaldybės administracijos ir/arba sklypo savininko. Baigus naudoti žemės sklypą
būtina atlikti sklypo paviršiaus atstatymo darbus, išlyginti paviršių, atstatyti augalinio grunto
sluoksnį bei pasodinti veją.

11 APRŪPINIMO ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, NUOTEKŲ ŠALINIMO AR
SURINKIMO GALIMYBĖS IR SĄLYGOS STATYBOS METU

Laikinas elektros energijos tiekimas nenumatomas. Esant poreikiui rangovas naudosis savo
turimu benzininiu arba dyzeliniu elektros srovės generatoriumi.

Geriamas vanduo į statybos aikštelę atvežamas taroje.
Statybų aikštelėje Rangovas turi pastatyti laikinas buitines – sanitarines patalpas, kuriose

privalu įrengti persirengimo patalpas, dušus, tualetus.

12 BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS, HIGIENOS
REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS

Vykdant statybos darbus reikia laikytis „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga“ STR 2.01.01(3):1999 reikalavimų bei projekto dalyse pateiktų techninių
specifikacijų nurodymų.

Pasirengimas statybai

Rangovas gauna leidimą paruošiamiesiems statybos darbams vykdyti.
Rangovas paruošia statybos darbų vykdymo technologinį projektą (STR 1.06.01:2016

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“) žemės darbų atlikimui, statybos aikštelės
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aptvėrimui, laikinų statinių įrengimui ir kt. darbams. Technologiniams vykdymo projekte taip
pat turi būti aprašytos aplinkosauginės taršos prevencijos priemonės ir priemonės taršai
lokalizuoti, jei tokia įvyktų.
Įrengiamas aikštelės geodezinis - statybinis tinklas, nužymima aikštelės aptvėrimo trasa.

Sanitarinės priemonės statybos aikštelėje

Rangovas paruošiamųjų statybos darbų technologiniame projekte turi numatyti konkrečius
sprendinius bei priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą (STR 1.06.01:2016).

SDTB12 "Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai".
Priemonėse būtina atkreipti dėmesį:

1. pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną;
2. daubos, tranšėjos, žmonių judėjimo vietose turi būti aptvertos ir pažymėtos gerai

matomais įspėjamaisiais ženklais;
3. per tranšėjas turi būti įrengti laikini tilteliai;
4. pavojingos zonos, vykdant darbus, turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais,

darbo vietos apšviestos tamsiu paros metu;
5. kėlimo mechanizmai turi būti neperkrauti;
6. krovinių priėmimo įtaisų (stropų) krovininiai kabliai turi būti su apsauginiais

užraktais; pakabintos konstrukcijos negali būti paliktos darbo pertraukų metu;
elektriniai ir statybos mechanizmai, įrankiai turi turėti įžeminimą;

7. žemės darbai prie esamų inž. tinklų turėtų būti vykdomi rankiniu būdu, dalyvaujant
atitinkamų tarnybų atstovams;

8. nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų turi būti įrengtos lipynės su turėklais
arba kopėčios;

9. aikštelėje turi būti paskirtas atsakingas darbuotojas už visų darbo saugos
reikalavimų vykdymą.

Vykdydamas statybą rangovas atsakingas už statybos aikštelės priešgaisrinį stovį ir turi
vadovautis "Bendrosios priešgaisrinės apsaugos taisyklės" reikalavimais.

Statybų aikštelėje Rangovas turi pastatyti laikinas buitines – sanitarines patalpas, kuriose
privalu įrengti persirengimo patalpas, dušus, tualetus.

Rangovas privalo laikytis vibracijos ir oro taršos normų reikalavimų. Vibracijos normas
darbo aplinkoje reglamentuoja Lietuvos higienos normos HN 51:2003, oro taršą HN 23:2011.

Pavojingos zonos ir darbų sauga

Prieš statybos darbų pradžią statybos rangovas(-ai) ir įmonės vadovas privalo įforminti
aktą -leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą.

Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos)
pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.

Pavojingoms zonoms, su nuolat veikiančiais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais,
taip pat priskiriamos vietos:

· prie elektros įrenginių įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių;
· neaptvertos esančios aukštyje, kai aukščio skirtumas 1,3 m ir didesnis.

Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, taip pat priskiriamos
vietos: esančios šalia statomų statinių ir montuojamų (demontuojamų) konstrukcijų ar
įrenginių; virš kurių atliekami konstrukcijų ar įrenginių montavimo (demontavimo) darbai; virš
kurių kroviniai keliami ir transportuojami kėlimo kranais; kuriose juda mašinos ar jų dalys.
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Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti
aptvertos apsauginiais aptvarais, kad į tokias zonas nepatektų darbuotojai, kurie neturi teisės
ten būti.

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi
būti aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos sveikatos apsaugos ženklais arba
kitaip aiškiai pažymėtos.

Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos
veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra - leidimas.

Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos
priemonėmis ir instruktavimą įforminti paskyroje - leidime.

Paskyra - leidimas vykdyti darbus statinių arba komunikacijų apsauginėse zonose gali būti
išduota tik turint statinių ar komunikacijų savininkų (eksploatuotojų) raštišką leidimą.

Paskyra - leidimas išduodamas darbų vykdymo laikotarpiui. Kai darbų vykdymo metu
atsiranda paskyroje - leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus būtina
nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik gavus naują paskyrą - leidimą ir įgyvendinus joje
numatytas priemones darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti.

Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas,
uraganas, perkūnija, sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai.

Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos,
žmonių praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų.

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi
atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos
(vykdymo) projekte ar technologinėse kortelėse.

Vykdant žemės darbus gyvenviečių ar veikiančių įmonių teritorijoje, duobės, tranšėjos ir
kitos iškasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos.

Perėjimo vietose per iškasas turi būti nutiesti ne siauresni kaip 1 m pločio perėjimo tilteliai
su aptvarais, apsaugančiais nuo kritimo.

Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais arba aptverti.
Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m, su porankiu

viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto
paviršiaus - su viduriniu tašeliu, arba būtina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones.

Prieš darbų pradžią uždarose talpose, šuliniuose, tranšėjose ir kitose vietose, kuriose gali
atsirasti kenksmingos dujos, būtina atlikti darbo aplinkos oro analizę, o darbo metu - nuolat
tikrinti aplinkos orą, kad nebūtų neviršyta jų ribinė vertė.

Darbo metu atsiradus kenksmingoms dujoms, darbai šiose vietose turi būti nedelsiant
nutraukti ir tęsiami tik jas pašalinus bei atlikus iš naujo oro analizę arba naudojant būtinas
asmenines apsaugines priemones.

Dirbti vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingų dujų, būtina su atitinkamomis asmeninėmis
apsaugos priemonėmis (pvz., dujokaukėmis su oro padavimu). Darbų vykdymui uždarose
talpose, šuliniuose turi būti skiriami ne mažiau kaip trys darbuotojai: du iš jų, esantys išorėje,
prižiūri bei prireikus suteikia pagalbą dirbančiajam. Dirbti uždaroje erdvėje, šulinyje būtina su
saugos diržu ir prie jo pritvirtintu saugos (gelbėjimo) lynu.

Dirbant kolektoriuose arba komunikacijų tuneliuose, turi būti atidarytos dvi artimiausios
angos arba durys taip, kad darbuotojai būtų tarp jų.

Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti
reikiamai prižiūrimi, valomi nuo šiukšlių ir sniego, neužkraunami sandėliuojamomis
medžiagomis, konstrukcijomis.
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Statybines mašinas ir transporto priemones leidžiama pastatyti, jomis dirbti arba važiuoti
šalia iškasų (duobių, tranšėjų, griovių ir kt.) su nesutvirtintais šlaitais tokiu atstumu, koks
nurodytas statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte.

Kai statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte nėra nurodytų atstumų,
rekomenduojamas minimalus atstumas nuo iškasų šlaito krašto iki artimiausios statybinės
mašinos atramos ar transporto priemonės nustatomas pagal 3 lentelę.

2 lentelė.

Iškasos gylis,
m

Gruntas
Smėlis Priesmėlis Priemolis Molis

Atstumas nuo iškasos šlaito iki artimiausios mašinos atramos, m
1,00 1,50 1,25 1,00 1,00
2,00 3,00 2,40 2,00 1,50
3,00 4,00 3,60 3,25 1,75
4,00 5,00 4,40 4,00 3,00
5,00 6,00 5,30 4,75 3,50

Pastaba: Parenkant atstumą, būtina įvertinti krovinio ir statybinės mašinos ar transporto
priemonės masę.

Iškasos šlaite pastebėti rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto sluoksniai turi būti
pašalinti.

Natūralaus drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti
iškasas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų leidžiama ne giliau, kaip:

1,00 m - piltiniuose, smėlio ir žvyro gruntuose;
1,25 m - priesmėlio gruntuose;
1,50 m - priemolio ar molio gruntuose.
Kasti iškasas su šlaitais be sutvirtinimų aukščiau gruntinio vandens lygio (įskaitant

kapiliarinį pakilimą) arba gruntuose, nusausintuose dirbtinai pažeminus vandens lygį,
leidžiama, kai iškasos gylis ir šlaito statumas (šlaito aukščio santykis su pločiu) atitinka 4
lentelės duomenis.

3 lentelė.

Gruntai Šlaito statumas, kai iškasos gylis ne didesnis kaip, m
1,5 3 5

Piltiniai nesutankinti 1:0,67 1:1 1:1,25
Smėlio ir žvyro 1:0,5 1:1 1:1
Priesmėliai 1:0,25 1:0,67 1:0,85
Priemoliai 1:0 1:0,5 1:0,75
Moliai 1:0 1:0,25 1:0,5
Liosiniai 1:0 1:0,5 1:0,5

Pastaba: Esant įvairių gruntų rūšių sluoksniams, šlaitų statumas turi būti parenkamas
atsižvelgus į silpniausią grunto rūšį.

Visais atvejais, kai iškasų gylis didesnis kaip 5 m ar esant grunto rūšims, nenurodytoms 4
lentelėje, šlaitų statumas turi būti nustatytas statybos darbų technologijos (vykdymo)
projekte.

Jeigu nėra galimybės naudoti inventorinius iškasų, duobių ir tranšėjų sienų sutvirtinimus,
reikia naudoti sutvirtinimus, pagamintus pagal darbdavio patvirtintus individualius projektus.

Statant sutvirtinimus, jų viršutinė dalis turi išsikišti virš iškasos krašto ne mažiau kaip 0,15
m.
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Iškasos sienų sutvirtinimai statomi nuo viršaus į apačią, gilinant iškasą ne daugiau kaip kas
0,5 m, o išardomi iš apačios į viršų, užpilant iškasą.

Rišliuose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidžiama kasti rotoriniais ir tranšėjiniais
ekskavatoriais ne gilesnes kaip 3 m tranšėjas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų.
Tranšėjose, kuriose dirba žmonės, turi būti įrengti šlaitų sutvirtinimai.

Dirbti iškasose su įmirkusiais šlaitais ar gilesnėse kaip 1,3 m leidžiama tik darbų vadovui
apžiūrėjus grunto šlaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudžiama
lipti ir dirbti iškasose, iš kurių nepašalintas vanduo.

Kasant, transportuojant, iškraunant, išlyginant ir tankinant gruntą dvejomis ar daugiau
savaeigėmis arba prikabinamomis  statybinėmis mašinomis  (skreperiais,  greideriais, volais,
buldozeriais ir kt.), judančiomis viena po kitos, tarp jų turi būti pakankamai saugūs atstumai.
Jeigu darbui atlikti reikia, kad statybinių mašinų veikimo zonoje būtų darbuotojai, privaloma
imtis tinkamų priemonių juos apsaugoti.

Radus sprogstamų medžiagų žemės kasimo darbus būtina nedelsiant nutraukti, užtikrinti jų
apsaugą ir pranešti policijai.

13 STATINIŲ STATYBOS IR STATYBOS DARBŲ EILIŠKUMO GRAFIKAS

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai.
Kelio remontavimo pagrindinių darbų eiliškumas siūlomas toks:
Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus:
• Gauti leidimą žemės darbams;
• Įrengti laikinas buitines patalpas, laikinus inžinerinius tinklus;
• Įrengti laikiną mechanizmų ir statybinės technikos saugojimo aikštelę;
• Atlikti geodezinį nužymėjimą;
• Pažymėti darbų vykdymo zonų ribas pradinėje stadijoje gerai matomais ženklais

(matomais ir  tamsiuoju paros metu)  bei šias zonas aptverti laikina tvora nekasant grunto;
• Demontuoti esamus kelio ženklus;
• Pastatyti laikinus kelio ženklus pagal T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų

aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“;
• Nužymėti esamas požemines komunikacijas natūroje;
• Atlikti ardymo darbus.

Kelio ruožo remonto pagrindinių darbų eiliškumas siūlomas toks:
1. Teritorijos paruošimas: medžių ir krūmų kirtimas; jų išvežimas;
2. Dirvožemio pašalinimas;
3. Asfalto dangos ardymas;
4. Sankasos įrengimas;
5. Lovių, sankasos planiravimas, tankinimas;
6. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas;
7. Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio pagrindo įrengimas;
8. Asfalto dangų įrengimas;
9. Pakelės plotų planiravimas ir užsėjimas žole;
10. Kelio ženklų įrengimas;

Pastaba:
1. Prieš statybos darbų pradžią, pateiktus projektinius sprendinius būtina peržiūrėti,

nes laikotarpyje nuo projekto atidavimo iki statybos pradžios gali pasikeisti
statybinė aplinka, gali būti paklotos arba suprojektuotos naujos komunikacijos.
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2. Reikia atkreipti dėmesį, kad į statybos darbų zoną patenka esami inžineriniai
tinklai. Prieš pradedant statybos darbus požeminių komunikacijų trasos turi būti
nužymėtos vietoje ir darbus vykdyti jų apsauginėje zonoje galima tik rankiniu būdu
ir dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.

14 APLINKOSAUGOS IR TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI

Atliekant statinio statybinius tyrinėjimus, statant statinį privaloma vadovautis:
– Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;
– STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir

pastovumas“;
– STR 2.01.01(2):1999 „Esminis statinio reikalavimas. „Gaisrinė sauga“;
– STR 2.01.01(3):1999 „Esminis statinio reikalavimas. „Higiena, sveikata, aplinkos

apsauga“;
Taip pat privalu vadovautis kitais įstatymais, teisės aktais ir nustatyta tvarka patvirtintais

normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.
Atkreiptinas dėmesys į naftos produktų išsiliejimo ir gamtos užteršimo prevenciją. Neįrengti

atliekų sandėliavimo vietų šalia vandens telkinių, nuotekas nuo statybos aikštelių nukreipti į
šalikelės griovius, bei įrengti šiaudų gniūžtes, kad nuotekos galėtų mechaniškai apsivalyti.
Vykdant remontavimo darbus prie didesnių vandens telkinių, įrengti laikinus aptvėrimus
(pylimėlius), apsaugančius vandens telkinius nuo teršimo dumblu.

Naftos produktų sandėliavimas aikštelėse neleistinas. Visi statybos mechanizmai turi būti
tvarkingi, tepimo bei kuro sistemos sandarios. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į
gruntą draudžiamas.

Statybos sklypas turi būti tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį
trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti
pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos
ir paskirties dokumentų nuostatas.

Kertami medžiai yra menkaverčiai, jiems atkuriamoji vertė neskaičiuojama.
Atsižvelgti, kad nebūtų pažeisti trečiųjų asmenų interesai, reikia ir vykdant pakelės

tvarkymo darbus.

Susidarančios atliekos bus tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos
ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis
(aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637), Atliekų susidarymo ir
tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis (aplinkos ministro 2011 m., gegužės 3 d.
įsakymas Nr.D1-367), Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787).

Darbų vykdymo metu pagal prioritetą turi būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos,
atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: prevenciškas atliekų vengimas, paruošimas naudoti
pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), šalinimas į sąvartyną.
Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos
atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems
atliekų tvarkymo veikla. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip,
kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant
atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais,
konteineriais ar kitu uždaru būdu.

Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių
atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 6. punktu, Statybvietėje turi būti pildomas
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atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita,
nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir
Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka.
Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės
atliekos, inertinės atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinės
žaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos perdirbti atliekos. Statybvietėje gali būti atskiriama
(išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų
tvarkymo galimybes. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje
ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos
darbų pabaigos. Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose
konteineriuose arba tinkamai įrengtose aikštelėse.
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1.1 Bendrosios nuostatos

Ši specifikacija apima statybinių mechaninių medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę,
pastatymą ir sumontavimą.

Darbas apima statybą, montavimą ir jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas, gaminius būtinus pilnam
įrengimui ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti specifikacijoje, brėžinius ir

visa tai, ko gali prireikti statybai.
Pastatytas statinys turi tenkinti esminius statinio reikalavimus. Rangovas turi užtikrinti, kad darbas būtų

atliktas teisingai ir reikiama seka. Rangovas privalo užtikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medžiagos
tarpusavyje būtų suderintos.

1.2 Paruošiamieji darbai

1.2.1 Įvadas

Skyrius parengtas pagal galiojančius Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR
1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų
atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų
reikalavimus.

Inžinerinių tinklų: apšvietimo tinklų, paviršinių nuotekų surinkimo tinklų rekonstravimo įrengimai sprendžiami
atskirai ir į šias technines specifikacijas (toliau –TS) neįtraukti.

Gatvės, pėsčiųjų takų (šaligatvių), įrengimo vietos (statybvietės) ruošimo metu rangovas privalo:
- garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą;
- apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.;
- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo;
- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas;
- iškirsti medžius ir krūmus, pašalinti kelmus;
- atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, aikštelės dangos
konstrukcijų ir kitų sutvirtintų plotų išardymo darbus;
- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą;
- pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius
darbus.

1.2.2 Darbų atlikimas

1.2.2.1 Geodezinis trasos nužymėjimas

Trasa nužymima gairėmis ne rečiau kaip kas 50 metrų intervalais. Žymima trasos pradžia, pabaiga, kreivės
ir kiti charakteringi ir svarbūs objekto rekonstrukcijai taškai.

1.2.2.2 Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas
iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas (išpumpuojamas siurblių pagalba į
esamus lietaus kanalizacijos tinklus, prieš tai suderinus su šiuos tinklus eksploatuojančia organizacija)
iš statybvietės, kad būtų išvengta žemės sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių
pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius.

1.2.2.3 Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas

Iš statybvietės reikia pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į pylimus.
Dirvožemio ir atliekų pašalinimo apimtys ir sandėliavimo vietos turi būti nurodytos. Pašalintas
dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas
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pažeistų vietų rekultivavimui ir bortų užpylimui augaliniu sluoksniu.

1.2.2.4 Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (nuovažose ir kt.) turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal
projekto nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar panaudotos kitiems statybos
darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte.

Projekte nurodytose atkarpose ardoma esama nuovažų trinkelių danga. Išardytos medžiagos išvežamos į
specializuotas utilizavimo įmones. Ardymų apimtys nurodytos darbų kiekių žiniaraščiuose.

1.2.2.5 Griovimai

Darbų zonoje nėra griovimo darbų.

1.2.3 Darbų priėmimas

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos
projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų
užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir
nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys.

Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros
reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus.

1.2.4 Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. KTR 1.01:2008 Automobilių keliai.
2. ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės įrengimo taisyklės

1.3 Žemės sankasa

1.3.1 Įvadas

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR
1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008),. „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir
žemės įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17“ (toliau ĮT ŽS 17)  ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų
reikalavimus. Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai gatvės  sankasos įrengimui naudojamoms
medžiagoms, sankasos įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui.

Statybos darbų metu būtina tikrinti žemės sankasos deformacijos modulį Ev2. Tais atvejais, kai projekte
gruntų pagerinimas nenumatytas, nustačius žemės sankasos deformacijos modulį Ev2 <45 MPa,
suderinus su Užsakovu, turi būti numatomas žemės sankasos gruntų pagerinimas, įforminant šiuos
papildomus darbus Rangos sutartyje numatyta tvarka.

1.3.2 Darbų atlikimas, bandymai, darbų priėmimas

Darbų atlikimas, bandymai, darbų priėmimas turi atitikti ĮT ŽS 17 V skyriaus reikalavimus.

1.3.3 Iškasos ir pylimai

Iškasų ir pylimų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus reikalavimus.
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1.3.3.1 Iškasų apsauga nuo liūčių

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens.
Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir
liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami
taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

1.3.3.2 Iškasos dugno apsauga

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi
būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas turi atlikti
su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius
nuolydžius bei prižiūrimi.

1.3.3.3 Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo Inžinierius,
atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų,
iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu
kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos metalo tinklo tvora.

1.3.3.4 Reikalavimai sutankinimui

Kelių ir takų žemės sankasos natūralūs ir supilti gruntai turi būti taip sutankinti, kad būtų įvykdyti 1 lentelėje
nurodyti sutankinimo rodiklio reikalavimai.

1 lentelė

Eil.
Nr.

Žemės sankasos
dalis Gruntų grupės DPr, % na, %

1.
Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio

pylimuose ir 0,5 m gylio
iškasose

ŽG, ŽP, ŽB,
SB, SG, SP

ŽD, ŽM, SD, SM
100

2. Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m gylio
iki pylimo pado

ŽG, ŽP, ŽB
SB, SG, SP

ŽD, ŽM, SD, SM
98

3.
Viršutinė dalis iki pylimo pado

pylimuose ir 0,5 m gylio
iškasose

ŽDo, ŽMo, SDo, SMo,
D*), M*), OK3) 97,0 124)

*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331
1) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos (pavyzdžiui, sutankinimo rodiklio) vertės

leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio
pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje.

2)Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos (pavyzdžiui, oro porų kiekis) vertės leidžiamos
tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio

pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje.
3)Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

4)Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius įvairiagrūdžius ir smulkiagrūdžius
gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą.

1.3.3.5 Deformacijos modulis

Prieš pat dangos konstrukcijos sluoksnių įrengimą turi būti įvykdyti reikalavimai nurodyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus
ketvirtajame skirsnyje.

1.3.3.6 Darbai žiemą

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui šaltuoju metų laiku turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus VII skirsnio
reikalavimus.
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1.3.4 Dirvožemio darbai

Dirvožemio darbai turi atitikti ĮT ŽS 17 IX skyriaus reikalavimus.

1.3.5 Bandymai

Bandymai pasiektai kokybei nustatyti turi atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus.

1.3.6 Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. KTR 1.01:2008 Automobilių keliai.

2. ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo
taisyklės.

3. Žemės sankasos sutankinimo įvertinimo, taikant matematinės
statistikos metodus, instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobilių
kelių direkcija, 1997.

1.4 Kelių pagrindai

1.4.1 Įvadas

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR
1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų
techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA UŽPILDAI 19 ), naudojamų sluoksniams be rišiklių,
techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA SBR 19), ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos
konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ (toliau ĮT SBR 19).

1.4.2 Medžiagos

1.4.2.1 Mineralinės medžiagos ir mišiniai

Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus.

1.4.2.2 Nesurištųjų mineralinių medžiagų pagrindo sluoksniai

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 19
Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos nurodytos 4.2.2.1 lentelėje:
4.2.2.1 lentelė

Sluoksnis Mišinys

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63

Gruntai pagal LST 1331 arba lygiavertį

Skaldos pagrindo sluoksniai 0/32, 0/45, 0/56 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai ≤
(LA40 / SZ32) pagal TRA UŽPILDAI 19

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS) yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jį
sudaro šalčiui nejautrios birios mineralinės medžiagos. Skalda turi būti švari, be molio dalelių ar kitų
priemaišų.

1.4.3 Darbų atlikimas

1.4.3.1 Pagrindo sluoksniai rekonstruojant kelius

Pagrindo sluoksnių įrengimui galioja TRA SBR 19, ĮT SBR 19 reikalavimai.
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1.4.4 Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti: TRA SBR 19, ĮT SBR 19 reikalavimus.

1.4.4.1 Pagrindo sluoksnių bandymai
1.4.4.2 Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti ĮT SBR 19 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus.

1.4.4.3 Leistinieji nuokrypiai

Leistinieji įrengto sluoksnio nuokrypiai nurodyti 4.4.2.1 lentelėje:
4.4.2.1 lentelė

Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis

Aukščiai
Skersiniai nuolydžiai
Sluoksnio plotis
Sluoksnio storis
Sluoksnio lygumas (pagal 3 m

liniuotės prošvaisą)
Deformacijos modulis

± 2 cm
± 0,5 %
± 10 cm
≤ 2 cm už projektinį
≤ 30 mm

Ev2≥ 80MPa

Skaldos pagrindo sluoksniai

Aukščiai
Skersiniai nuolydžiai
Sluoksnio plotis
Sluoksnio storis
Sluoksnio lygumas (pagal 3 m

liniuotės prošvaisą)
Deformacijos modulis

± 2 cm
± 0,5 %
± 10 cm
≤ 1 cm už projektinį
≤ 20 mm

Ev2≥ 120MPa

1.4.4.4 Darbų priėmimas

Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 reikalavimus.

1.4.4.5 Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. KTR 1.01:2008 Automobilių keliai.

2. TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių,
naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių
reikalavimų aprašas.

3. TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas.

4. ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be
rišiklių įrengimo taisyklės

1.5 Asfalto Dangos

1.5.1 Įvadas

Skyrius parengtas pagal veikiančių Lietuvos techninių standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento
KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių
užpildų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA UŽPILDAI 19 ), TRA ASFALTAS 24 „Automobilių
kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA ASFALTAS 08), ĮT ASFALTAS 24
„Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ (toliau ĮT ASFALTAS 24),
TRA BITUMAS 08/14 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų
aprašas“ (toliau TRA BITUMAS 08/14) ir kitų techninių normatyvinių dokumentų reikalavimus.
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Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių paruošimui, dangų
paklojimui, darbų kontrolei ir priėmimui.

1.5.2 Medžiagos ir jų mišiniai

1.5.2.1 Medžiagos

Asfalto dangos sluoksniams vartojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 ir
TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus.

1.5.2.2 Mineralinės medžiagos

Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus.

1.5.2.3 Rišamosios medžiagos

Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai,
kurių fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus.

1.5.2.4 Asfalto mišiniai

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. Naudojami asfalto mišiniai
nurodyti lentelėje.

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16
PD

Oro tuštymių kiekis - Vmin-1.0%, Vmax-3,0%;
Rišamoji medžiaga – 70/100
Mažiausias rišamosios medžiagos kiekis

Bmin -5,2

Minėti asfalto mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje.
Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591 ir LST EN 14023 reikalavimus.

1.5.3 Darbų atlikimas

1.5.3.1 Asfalto gamyklos

Asfalto gamyklos
Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfalto mišiniai. Jose turi būti efektyvi

mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su rišamosiomis medžiagomis
įranga, karšto mišinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti įrenginiai, užtikrinantys reikiamos temperatūros
palaikymą. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandėliuojami pagaminti asfalto mišiniai neturi
susisluoksniuoti, perkaisti, jų likučiai neturi prilipti prie bunkerio sienų. Atitinkamų mineralinių medžiagų
atsargos turi būti sandėliuojamos aikštelėse su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir
rūšis. Medžiagų atsargos turi užtikrinti 100 t/val. našumą.

1.5.3.2 Transporto priemonės

Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir atitinkamai
paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja medžiaga,
kuri nedarytų asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi nustatytos
mišinio temperatūros. Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti
apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai,
temperatūrą palaikantys kėbulai ar talpos ir kt.
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1.5.3.3 Asfalto klotuvai

Asfalto mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų kelio dangą.
Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, nepaisant
sluoksnio storio pokyčių. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokštė turi būti šildoma (dujomis ar elektra)
ir turėti vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje.

1.5.3.4 Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai valciniai
plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai, vibrovolai arba oscilacijos metodas. Valcinių plentvolių volai
turi būti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas mišinys ir vanduo nebėgtų ant
kelio dangos paviršiaus. Pneumatinio volo visų padangų slėgis turi būti vienodas. Turi būti bent vienas
atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali būti panaudoti (pvz., kanalizacijos šuliniai ), turi
būti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.

Kelių bitumas pagal

Tankinimo temperatūra °C
LST EN 12591

Bandinio paruošimas
smūginiu tankintuvu

Tankinimo temperatūra °C
LST EN 12697-33

Bandinių gaminimas voliniu
tankintuvu

50/70 150 ± 5 150 ± 5

70/100 150 ± 5 150 ± 5

100/150 150 ± 5 150 ± 5

1.5.3.5 Klojimo sąlygos

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai valciniai
plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai, vibrovolai arba oscilacijos metodas. Valcinių plentvolių volai
turi būti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas mišinys ir vanduo nebėgtų ant
kelio dangos paviršiaus. Pneumatinio volo visų padangų slėgis turi būti vienodas. Turi būti bent vienas
atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali būti panaudoti, turi būti tankinama rankiniais
mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.

1.5.3.6 Sluoksnių sukibimo užtikrinimas

Sluoksnių sukibimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. Asfalto dangos sluoksnių sukibimui
naudojama polimerais modifikuota bituminė emulsija C 40 BF 1-S.

1.5.3.7 Siūlių įrengimas ir briaunų formavimas

Siūlių ir briaunų formavimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 X skyriaus ir TRA SS 15 reikalavimus.
Asfalto dangos viršutinio sluoksnio siūlių sandarinimui naudojama bitumo masė. Asfalto viršutinio sluoksnio

ir betono (ar granito) borto kontakto vietoje naudojama sandarinimo juosta turi atitikti tokius
reikalavimus:

Bandymas Bandymo standartas Vienetas
Normatyvas
TL Fug-StB 01 1)
(arba lygiavertis)

Bitumas ir bituminiai rišikliai.
Minkštėjimo
temperatūros
nustatymas. Žiedo ir
rutulio metodas

LST EN
1427:2015
arba lygiavertis

°C ≥ 90



SKiT projektai

Kitos paskirties inžinerinio statinio - kiemo aikštelės, adresu Jurgėliškių k. 10,
Šiaulių r. sav., statybos projektas

PS-240408-SSP-BD.S-TS
Lapas 10 Lapų 17 Laida 0

Bandymas Bandymo standartas Vienetas
Normatyvas
TL Fug-StB 01 1)

(arba lygiavertis)

Kūgio penetracija BS 2499-3 arba
lygiavertis 1/10 mm 20–50

Grįžimo į pradinę padėtį
geba

BS 2499-3 arba
lygiavertis % 10–30

Savybės šaltojo lenkimo
metu

DIN 52 123 arba
lygiavertis °C ≤ 0

Elastingumas ir sukibimo
tvirtumas esant -10 °C

SNV 671920
arba lygiavertis

%

N/mm2

≥ 10

≤ 1

Gruntas turi atitikti tokius reikalavimus:

Bandymas Bandymo standartas Vienetas
Normatyvas
TL Fug-StB 01 1)
(arba lygiavertis)

Rišiklių kiekis DIN 1996-6 arba lygiavertis M. % ≥ 30
Tirpiklių kiekis DIN 1996-6 arba lygiavertis M. % ≤ 70
Kietojo kūno minkštėjimo

temperatūra DIN EN 1427 arba lygiavertis °C ≥ 50

Pliūpsnio temperatūra DIN ISI 2592 arba lygiavertis °C ≥ 21

Kontakto vieta turi būti sausa, švari ir turi būti padengta atitinkamu gruntu. Gruntą reikia tolygiai užtepti arba
užpurkšti ir palikti išdžiūti mažiausiai 30 min. priklausomai nuo oro sąlygų. Nukerpamas reikalingas
juostos ilgis. Esant reikalui juosta suduriama priglaudžiant. Propano dujų degikliu išlydoma viena siūles
sandarinančios juostos pusė ir tinkamu įrankiu (glaistykle, plokščia mente) ji prispaudžiama prie siūlės
šono. Išlydyti juostos pusę liepsna yra , nes priešingu atveju juosta tinkamai neprilips ir nebus
pasiektas siūlės sandarinimo poveikis.

1.5.3.8 Klojimas ir tankinimas

Asfalto dangos sluoksnių klojimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus.

1.5.4 Atliktų darbų kontrolė

1.5.4.1 Bandymų rūšys

Asfalto dangų sluoksnių bandymų rūšys nurodytos ĮT ASFALTAS 24.

1.5.4.2 Asfalto mišinių bandymai

Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS, o mineralinės medžiagos – pagal TRA UŽPILDAI
19 reikalavimus.

1.5.4.3 Paklotų dangos sluoksnių bandymai ir tikrinimas

Paklotų asfalto dangų sluoksnių savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 24.

1.5.4.4 Leistinieji nuokrypiai

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto
dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN
13036-7:2004/P:2009 arba lygiavertį, darbų priėmimo metu neturi viršyti 5.4.4.1 lentelėje nurodytų
verčių. Garantinio laikotarpio metu asfalto viršutinio sluoksnio paviršiaus lygumas, matuojant
prošvaisas skersine kryptimi 3 m ilgio liniuote, neturi viršyti 7,0 mm vertinamosios vertės.

5.4.4.1 lentelė. Paklotų asfalto sluoksnių leistini nuokrypiai.
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Lygumas, matuojant prošvaisas 3 m liniuote, mm

Pasluoksnio, ant kurio klojama, aprašas asfalto pagrindo dangos sluoksniai
Sluoksnis be rišiklių ≤ 10

Rišikliais surištas sluoksnis, kurio lygumui
leidžiamos ≥ 6 mm prošvaisos ≤ 10

Dangos nelygumai, išmatuoti pagal IRI reikalavimus, neturi viršyti šių ribinių verčių:
- magistralinio kelio – 1,5 m/km;
- krašto kelių – 2,5 m/km;
- rajoninių kelių (asfalto pagrindo-dangos sluoksnių) – 3,5 m/km.
Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti
didesnis negu ± 0,5 %. Paklotų asfalto dangos sluoksnių pločio, storio, profilio padėties, sukibimo nuokrypių

vertės turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 VII skyriaus reikalavimus.

1.5.4.5 Darbų priėmimas

Asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. Užbaigtos dangos
nelygumai, tikrinant 4 m ilgio liniuote, leidžiami 5 mm. Dangos skersinis nuolydis ±0.5%

1.5.5 Standartai

1.5.6 Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. KTR 1.01:2008 Automobilių keliai.

2. TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų
aprašas.

3. TRA ASFALTAS 24 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų
aprašas.

4. ĮT ASFALTAS 24 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto  sluoksnių
įrengimo taisyklės.

5. TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių
reikalavimų aprašas

1.6 Kitos dangos

1.6.1 Betoninių trinkelių danga

1.6.1.1 Šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS)

Sluoksnis turi būti rengiamas iš smėlio hmin-0.19m. Sluoksnio laidumas vandeniui k≥1,0x10-5 m/s. Kiti
reikalavimai ĮT SBR 19, TRA SBR 19 reikalavimus.

1.6.1.2 Skaldos pagrindo sluoksnis

Virš apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio rengiamas 0/45 skaldos pagrindo sluoksnis  h-0.15m. Sutankinto
sluoksnio deformacijos modulis turi būti Ev2≥ 80 MPa. DPr≥100%.  Skaldos pagrindui naudojamos
medžiagos turi atitikti ĮT SBR 19, TRA SBR 19 reikalavimus.
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1.6.1.3 Pasluoksnis

Pasluoksnis h-0,03m rengiamas iš granito smulkios mineralinės medžiagos 0/5 (granito atsijų 0/5).  Tarpai
tarp trinkelių užpildomi ta pačia medžiaga. Leidžiama įmaišyti priedų, trukdančių piktžolių veisimąsį.
Vėliau, eksploatacijos metu, tarpai turi būti reguliariai papildomi, nerečiau kaip 1 kartą per metus.
Reikalavimai turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 6 priede nurodytus reikalavimus.

1.6.1.4 Betoninės trinkelės

Betoninių trinkelių dangos įrengimas turi atitikti normatyvinių dokumentų TRA TRINKELĖS 14 ir ĮT
TRINKELĖS 14 reikalavimus. Naudojamos trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus,
įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad
standarte LST EN 1338 galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau
kiekvienu atveju nurodytos klasės yra mažiausi techniniai reikalavimai.

Trinkelių betono stiprio klasė ne mažesnė kaip C 30/37, vandens įgeriamumas – ne mažiau kaip iki 6 %,
dilumas – ne blogiau kaip iki 0,70 g/cm2. Atsparumo šalčiui klasė ne mažesnė kaip 3 klasės
(ženklinimas D) dėl druskos nuo apledėjimo poveikio, masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir
atšildymui ≤1,0 vidutiniškai, be jokios pavienės vertė >1,5 kg/m3. Betoninės grindinio trinkelės ir
plytelės turi atitikti esminius LST EN 1338 arba lygiaverčio reikalavimus.

Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytu kampų ir kraštų.
Betoninės trinkelės klojamos rankomis arba mašina ant 3 cm tolygaus išlyginto, bet nesutankinto atsijų

sluoksnio, glaudžiant viena prie kitos. Pagrindo sluoksniui nerekomenduojama naudoti smėlio –
cemento mišinio, nes jis pablogina drenažines savybes ir sudaro galimybes vandeniui įsiskverbti į
trinkeles. Jei trinkelių matmenys skiriasi, jas reikia parinkti taip, kad vienoje eilėje būtų vienodų
matmenų elementai. Siūlės tarp gaminių leidžiamos ne didesnės kaip 5mm. Trinkelės neturi liestis net
ir tada, kai turi auseles. Suklotos trinkelės ir plytelės mechaniniu plūktuvu išspaudžiamos į 3 cm atsijų
sluoksnį. Siūlės pildomos užbaigus klojimo darbus, esant sausam orui (nelyjant).

1.6.1.5 Ažūrinės trinkelės

Gamtinio akmens trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338:2003 reikalavimus.
Stipris tempiant - ≥ 3,6 Mpa
Atsparumas dilimui - ≤ 20 (4I)
Vandens įgėris % - ≤ 20 (4I)
Atsparumas šalčiui, masės nuostoliai kg/m2 - ≤ 1,0 (3D)
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1.6.1.6 Darbų priėmimas

Betoninių trinkelių dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT TRINKELĖS 14 reikalavimus. Užbaigtos
dangos nelygumai, tikrinant 5 m ilgio liniuote, leidžiami iki 6 mm. Dangos skersinis nuolydis ±0.5%

1.6.1.7 Leistinieji nuokrypiai

Didžiausi plyšiai po 4 m ilgio liniuote, kiek išilgine, tiek skersine kryptimi neturi viršyti < 6mm. Dangos
sluoksnių storio leistini nukrypimai <15%. Leistini nukrypimai viršutiniam sluoksniui:

- Dangos plotis ±10 cm.
- Dangos skersinis nuolydis ±0.5%
Užbaigtos dangos nelygumai, tikrinant 4 m ilgio liniuote, leidžiami 5 mm.

1.7 Bordiūrai

1.7.1 Betoniniai bordiūrai

Kelio bortų betono klasė ne mažesnė kaip C30/37, atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200, vandens
įgeriamumas ne didesnis kaip 6 proc., dilumas ne didesnis kaip 0,90 g/cm2. Kelio bortai rengiami ant
betono ne žemesnės kaip C16/20 klasės pagrindo. Betono bordiūrai turi atitikti LST EN 1340 arba kito
lygiaverčio standarto reikalavimus.

Projekte numatyti bortai:
- Vejos borteliai: 100x20x8
- Gatvės bortai: 100x22x15
Betoninių bordiūrų atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo

Klasė Žymėjimas Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir atšildymui
bandymo kg/m2

3 D Vidurkio vertė ≤ 1,0
Be jokios pavienės vertės  > 1,5

Betoninių bordiūrų lenkiamasis stipris turi atitikti reikalavimus:

Klasė Žymėjimas
Charakteringas lenkiamasis

stipris, MPa
Minimalus lenkiamasis stipris,

MPa

1* S ≥ 3,5 ≥ 2,8
2 T ≥ 5,0 ≥ 4,0

1* klasės lenkiamojo stiprio betoniniai bordiūrai naudojami techniškai pagrindus.
Betoninių bordiūrų atsparumas dilimui turi atitikti reikalavimus:

Klasė Žymėjimas

Reikalavimai

Išmatuota pagal bandymo metodą,
aprašytą standarto LST 1340
G priede

Alternatyviai išmatuota pagal bandymo
metodą, aprašytą standarto

LST
1340 H priede

4 I ≤ 20 ≤ 1800mm3 / 5000 mm3

Jei bordiūrai liejami vietoje (eismo zonoje), tai betonas turi atitikti reikalavimus nurodytus standarte LST EN
206-1 ir kituose techniniuose dokumentuose. Rekomenduojama naudoti C 30/37 gniuždymo stiprio
klasės betoną, kurio aplinkos poveikio klasės yra XM2 ir XF4. Betono mišinio konsistencija turi būti
parenkama atsižvelgiant į liejimo technologiją ir įrenginių tipą.

1.8 Veja

Vejos įrengimo paruošiamieji darbai: dirvožemis tolygiai paskleidžiamas visame būsimos vejos plote, jo
paviršius volu sutankinamas, prieš sėjant žolių mišinį dirvožemio paviršius lengvai išpu-renamas.
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Dirvožemio sluoksnio storis – 10,0 cm. Sėjamas žolių mišinys: raudonasis eraičinas Festuca rubra L.)
– 65%, pievinė miglė (Poa Pratensis L.) – 25%, paprastoji šunažolė (Dactylis Glomerata L.) – 10%.
Pasėjus, dirvožemio paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas.

1.9 Kelio ženklai ir dangos ženklinimas

1.9.1 Įvadas

Kelio ženklai, kelio dangos ženklinimas ir eismo reguliavimo priemonės turi atitikti „Kelių eismo taisyklių“
reikalavimus.

Kelio ženklų pastatymas ir dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis: Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo
ženklinimo taisyklėmis, Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis. Automobilių kelių vertikaliųjų kelio
ženklų įrengimo taisyklėmis ĮT VŽ 14, Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo
taisyklėmis ĮT ŽM 12.

Kelio ženklų pastatymo bei dangos ženklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus.
Rekonstruojamo ruožo apstatymą laikinais kelio ženklais Rangovas įsivertina pats.

1.9.2 Medžiagos

1.9.2.1 Kelio ženklai

Gatvė apstatoma naujais 1 grupės dydžio kelio ženklais, o takuose įrengiami 0 dydžio kelio ženklai. Ženklai
rengiami vadovaujantis Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, Automobilių kelių
vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašu TRA VŽ 12, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-52 „Dėl
Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 12 patvirtinimo“ (toliau
– TRA VŽ 12) ir Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis ĮT VŽ 14.

Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos pateiktos Kelio ženklų atramų
parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėse PĮT KŽA 08, patvirtintose Lietuvos automobilių kelių
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-298 (toliau –
PĮT KŽA 08)

Nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų, įrengiamų rajoninės reikšmės keliuose, medžiagų naudojimo ir įrengimo
darbų reikalavimus nustato Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14. Kelio
ženklų matmenys, medžiaga, spalva ir užrašai nurodyti Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo
taisyklėse.

Minimalus atspindžio koeficientas RA parenkamas pagal Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių
reikalavimų aprašą TRA VŽ 12.

Siūlomi produktai turi būti paženklinti CE ženklu pagal standarto LST EN 12899-1 ZA priedo (arba lygiavertis)
reikalavimus ir turi būti su gamintojo informacija bei atitikti aprašo TRA VŽ 12 reikalavimus.

Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms.
Kelio ženklų plieno klasė pagal LST EN 10027 arba lygiavertį – S235. Pamatų betonas turi atitikti XF2 klasę

pagal aplinkos sąlygas, C25/30 stiprumo klasę ir F 50 šalčiui atsparumo klasę. Kelio ženklų skydai turi
atitikti LST EN 485 serijos arba lygiaverčių reikalavimus.

Varžtinės jungtys turi atitikti: LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4034, LST EN ISO 7091 arba lygiaverčius
standartus. Plieninės apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiaverčio reikalavimus.

Kelio ženklų atramos ir jungiamosios detalės nuo aplinkos poveikio turi būti apsaugoti cinko antikorozine
danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį ir kiekvieno jų cinko dangos masė turi būti ne mažesnė
kaip 325 g/m2.

Ženklų eksploatacinių charakteristikų klasės – P3, E2, CR2.
Reikalavimai ženklų paviršiams ir pagrindams, spalvinėms, šviesos atspindėjimo ir skaisčio savybėms

pateikti LST EN 12899-1 arba lygiavertis.



SKiT projektai

Kitos paskirties inžinerinio statinio - kiemo aikštelės, adresu Jurgėliškių k. 10,
Šiaulių r. sav., statybos projektas

PS-240408-SSP-BD.S-TS
Lapas 15 Lapų 17 Laida 0

1.9.2.2 Dangos ženklinimas

Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12 taikomos kartu su techninių
reikalavimų aprašu TRA ŽM ir kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis (KTŽ).

Kelio danga ženklinama dažais ir polimerinėmis medžiagomis. Projekto nurodytose vietose taikomas
struktūrinis dangos ženklinimas. Šios medžiagos turi būti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams
junginiams, naudojamiems kelių priežiūrai. Dangos ženklinimui naudojamos medžiagos turi atspindėti
šviesą. Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti
sausas ir švarus. Naudojamos medžiagos tipas turi būti nurodomas projekte. Dangos ženklinimo
matmenys, forma, spalva ir savybės turi atitikti LST EN 1436+A1. Kelio dangos ženklinimui
naudojamos medžiagos nešildomose saugyklose gali būti laikomos ne ilgiau 6 mėn. Būtina atsižvelgti
į medžiagų jautrį žemoms bei aukštoms temperatūroms. Sandėliavimo metu medžiagų savybės neturi
pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir suteikti tiekiamoms medžiagoms kokybės
sertifikatus.

Kelio ženklų, dangos ženklinimo bandymus atlieka įgaliojimus turinčios institucijos pagal galiojančius
standartus. Kelio ženklų ir dangos ženklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais
prietaisais. Įprastinėmis oro sąlygomis atspindintys ženklai turi būti matomi iš ne trumpesnio, kaip 100
m atstumo. Kelio ženklų pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų ir dangos ženklinimo atitikimas projekto brėžiniams, darbų
išbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, dangos ženklinimas, kelio ženklų
netikslumas ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi rangovo sąskaita.

1.9.3 Darbų atlikimas

1.9.3.1 Kelio ženklai

Kelio ženklų atramos tvirtinamos prie gręžtinių polinių pamatų, įrengtų pagal PĮT KŽA 08.

1.9.3.2 Dangos ženklinimas

Dangos ženklinimo vietos, linijų ir simbolių tipai bei ženklinimui naudojamos medžiagos nurodomi projekte.
Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti sausas ir švarus.

1.9.3.3 Eismo reguliavimo priemonės

Eismo reguliavimo priemonės naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo
vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“.

1.9.3.4 Eismo saugumo priemonės

Eismo saugumo priemonės įrengiamos vadovaujantis R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių
projektavimo ir naudojimo rekomendacijos“ .

1.9.4 Bandymai ir darbų priėmimas

1.9.4.1 Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos laikomos
dengtose ir sausose saugyklose.

Kelio dangos ženklinimui naudojamos medžiagos nešildomose saugyklose gali būti laikomos ne ilgiau 6 mėn.
Būtina atsižvelgti į medžiagų jautrį žemoms bei aukštoms temperatūroms. Sandėliavimo metu
medžiagų savybės neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir suteikti tiekiamoms
medžiagoms kokybės sertifikatus.
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1.9.4.2 Kontrolė ir kontroliniai bandymai

Kelio ženklų ir dangos ženklinimo kontrolinius bandymus atlieka įgaliojimus turinčios institucijos pagal
galiojančius standartus. Kelio ženklų ir dangos ženklinimo matomumas nakties metu tikrinamas
specialiais prietaisais. Įprastinėmis oro sąlygomis atspindintys ženklai turi būti matomi iš ne
trumpesnio, kaip 100 m atstumo. Kelio ženklų pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.

1.9.4.3 Priėmimas ir matavimai

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų ir dangos ženklinimo atitikimas projekto brėžiniams, darbų
išbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, dangos ženklinimas, kelio ženklų
netikslumas ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi rangovo sąskaita.

1.10 Drenažas

Drenažo įrengimo darbai turi atitikti ĮT ŽS 17 ir KPT VNS 16 dokumentų reikalavimus. Drenažo linijos turi būti
rengiamos pagal projekte nurodytą jų padėtį plane ir išilginiame profilyje, naudojant numatytas
medžiagas ir gaminius.

Plastikiniai perforuoti drenažo vamzdžiai su geotekstilės filtru paklojami ant 0,10 m storio vienpakopio
drenuojančio sluoksnio, aplink drenažą įrengiama skaldos 11/16 prizmė (mineralinės medžiagos turi
tenkinti Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 (toliau
– TRA UŽPILDAI 19) 3 priede pateiktus reikalavimus taikomus, kaip AŠAS sluoksniui). Ant skaldos
prizmės paklojama filtruojanti geosintetinė medžiaga. Drenažo linijų viršutinė dalis uždengiama mažai
vandeniui pralaidaus grunto sluoksniu, jeigu neleidžiama, kad į drenažo liniją patektų paviršinis
vanduo.

Siekiant, kad nebūtų pažeisti drenažo linijų vamzdžiai, transporto eismas ant neužpiltų gruntu drenažo linijų
neturi būti leidžiamas.

Drenažo linijos gali būti naudojamos pamatų duobių ir tranšėjų laikinam nusausinimui statybos metu, po to
jas paliekant ar pašalinant, kaip numatyta projekte arba pagal Inžinieriaus nurodymus.

Plastikiniai gofruoti, perforuoti vamzdžiai naudojami drenažo sistemose turi atitikti šiuos reikalavimus:
Vamzdžio tipas – gofruotas, perforuotas;
Vardinis skersmuo DN, mm - ≥113;
Žiedo standumo klasė, kN/m2 - ≥SN4;
Perforacija, cm2/m - ≥24;
Filtro tipas gamykliniam vamzdžio apvyniojimui - neaustinė geotekstilė (GRK 3 klasė).
Geotekstilė (neaustinė) kaip atskiriamasis sluoksnis drenažo sistemose
Ji skirta stabdyti stambiagrūdžio užpilo susimaišymą su smulkiagrūdžiu besiribojančiu gruntu. Naudojama

apsaugoti virš drenažo vamzdžio supiltą skaldelės prizmę nuo užteršimo; turi atitikti nurodytus
pagrindinius reikalavimus:

· Plotinis tankis - GRK 3 klasė (≥ 150 g/m2);
· Atsparumas statiniam pradūrimui- GRK 3 klasė (≥ 1,5 kN)
· Stipris tempiant - GRK 3 klasė;
· Sugadinimas instaliuojant - GRK 3 klasė;
· Būdingasis kiaurymės matmuo - (0,06 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,2 mm);
· Pralaidumas vandeniui - (kV,5% ≥ 1·10-4 m/s);
· Cheminio senėjimo atsparumas - Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 25 metai, natūraliuose

gruntuose, kai aplinkinė terpė (4 ≤ pH ≤ 9);
Atmosferos poveikio atsparumas - Pagal MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus IV skirsnio 425 punkto 6 lentelės

reikalavimus, bei gamintojo rekomendacijas.
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Rengiant vadovautis MN GEOSINT ŽD 13 VI skyriaus II skirsnio reikalavimais, bei gamintojo
rekomendacijomis.

0 2024-06
Laida Išleidimo

data
Laidos statusas. Keitimo priežastis

Projektuotojas

Kvalifikaciją
patvirti
nančio
dokume
nto Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB „Jandas“
37471 SPDV Tadas Jančiauskas



Kitos paskirties inžinerinio statinio - kiemo aikštelės, adresu Jurgėliškių k. 10,
Šiaulių r. sav., statybos projektas

PS-240408-SSP-BD.S-SŽ
Lapas 1 Lapų 2 Laida 0

SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil.
Nr.

Pavadinimas ir techninės
charakteristikos

Nuoroda
į TS

Mato
vnt. Kiekis Pastabos

1. Paruošiamieji darbai

1.1. Ašies nužymėjimas 1.2 m 73

1.2. Geodeziniai ir kadastriniai darbai 1.2 kompl 1

2. Žemės darbai

2.1.
Dirvožemio kasimas ekskavatoriais,
pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas
Rangovo pasirinktu atstumu

1.3 m3 150

2.2.
II gr. Grunto kasimas ekskavatoriais,
pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas
Rangovo pasirinktu atstumu

1.3 m3 1050

2.3. Kelio sankasos viršaus planiravimas
mechanizuotu būdu, kai gruntas II gr. 1.3 m2 1000

2.4.
II gr. Grunto sluoksnio sutankinimas
prikabinamais 25 t volais, važiuojant viena
vieta 7 kartus

1.3 m3 350

2.5. Vejos planiravimas, kai gruntas II g. 1.3 m2 120

2.6. Vejos tvirtinimas 6 cm storio dirvožemiu,
paskleidžiant ir pasėjant žolę rankiniu būdu

1.3 m2 120

3. Aikštelės iš asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai

3.1. 10 cm storio AC 16 PD pagrindo - dangos
sluoksnio įrengimas 1.5 m2 395

3.2.
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio
įrengimas (fr. 0/45)

1.4 m2 395

3.3.
50 cm min storio apsauginio šalčiui
atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio įrengimas

1.4 m3 225

4. Aikštelės iš ažūrinių trinkelių dangos
konstrukcijos įrengimo darbai

4.1. Betoninės ažūrinės trinkelės - 8 cm; 1.6 m2 535

4.2. Pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių
medžiagų mišinio 0/5 - 3 cm; 1.6 m2 535

4.3.
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio
įrengimas (fr. 0/45)

1.4 m2 535

4.4.
49 cm min storio apsauginio šalčiui
atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio įrengimas

1.4 m3 295

5. Priėjimo tako iš betoninių trinkelių
dangos konstrukcijos įrengimo darbai

5.1. Betoninės trinkelės - 8 cm; 1.6 m2 40

5.2. Pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių
medžiagų mišinio 0/5 - 3 cm; 1.6 m2 40

5.3.
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio
įrengimas (fr. 0/45)

1.4 m2 40

5.4.
19 cm min storio apsauginio šalčiui
atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio įrengimas

1.4 m3 8



Kitos paskirties inžinerinio statinio - kiemo aikštelės, adresu Jurgėliškių k. 10,
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6. Bordiūrų įrengimas

6.1. Betoninių gatvės 1,00x0,30x0,15m bordiūrų
įrengimas 1.7 m 175

6.2. Betoninių gatvės 1,00x0,22x0,15m bordiūrų
įrengimas

1.7 m 110

6.3. Betono pagrindo C20/25 po bortais
įrengimas

1.7 m3 32

6.4. Asfalto ir betoninių gaminių sandarinimo
juostos įrengimas

1.7 m 390

6.5. Betoninių bordiūrų 100.8.20 įrengimas 1.7 m 45

6.6. Betono pagrindo C12/15 po bortais
įrengimas

1.7 m3 2

7. Vandens nuvedimas. Drenažas

7.1.
Gofruoto PVC d=113/126 mm skersmens
vamzdžio, apvilkto geosintetine medžiaga
paklojimas

1.10 m 60

7.2. Nesurištojo mišinio 5/11 įrengimas 1.10 m3 3
7.3. Nesurištojo mišinio 11/22 įrengimas 1.10 m3 3

7.4. Geostintetinės medžiagos ant skaldos
prizmės ir tranšėjos įrengimas

1.10 m2 125

7.5. Aklių įrengimas drenažinių vamzdžių
pradžiose

1.10 vnt 2

8. Kiti darbai
8.1. Ženklinimas baltais dažais 1.9 m2 25

8.2.

Šulinio dangčių sureguliavimas ir pakėlimas
iki projektinio dangos lygio, pakeičiant
esamą dangtį į „plaukiojančio“ lengvo tipo
ketinį šulinio dangtį

1.9 kompl 2

0 2024-06
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

Projektuotojas
Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB „Jandas“
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Š

109.09
109.41

109.11

109.09108.84109.04
109.33

109.43
109.17

109.02
108.81

108.94

108.87
108.90

1 met k
sandCB

A

109.39
109.48

109.42
109.03

109.05

109.11109.05

109.30

109.89

109.33
109.28

109.42
109.71

109.56109.88

1 met k

1 m
et k

1 m
et k

A

A

CB

2 mūr
adm 10

1 met k
MT-601

1 med k

109.54

109.51
109.38

109.27

A

107.61

107.27
108.97

108.91

107.11

108.92

109.51
109.00

109.08

109.09
109.13

109.53

109.64109.52

109.45

109.23
109.30

108.94

108.98

109.49

109.17109.34
109.09

109.22
109.34109.22

109.25

109.29

109.12
109.01

108.96
108.94

109.13
109.09

108.93

109.05

109.02

108.98

109.04

109.43

109.26
109.36

109.25

109.36109.18
109.33

109.38

109.24

109.06

109.29

asfkelias

trpėsč
trpėsč

trpėsč

asfkelias betpėsč
betpėsč

betpėsč

trpėsč

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

5
,
1
0

5
,
5
0

5
,
1
0

2,20

2
,
4
3

2
,
7
5

3,00

4.40

3
,
5
2

68,79

1,50

1
,
5
0

3,00

3,00

3,00

R

5

,

0

0

R

3

,

0

0

R

1

,

0

0

x

=

 

6

2

0

9

8

6

4

.

4

9

y

=

 

4

5

4

7

5

3

.

8

1

P
K

 
0

+
0

0

P
K

 
0

+
7

3

 Trasos pradžia Pk 0+00

X=6209853.27

Y=454738.16

 Trasos pabaiga Pk 0+73

X=6209910.97

Y=454782.73

0
+

1
0

0
+

2
0

0
+

3
0

0
+

4
0

0
+

5
0

0
+

6
0

0
+

7
0

1
0
9
.
1
0

1

0

9

.

1

0

1

0

9

.
2

0

1
0
9
.
2
0

1

0

9

.

3

0

1

0

9

.

1

0

1

0

9

.
1

0

1

0

9

.

2

0

1
0
9
.
2
0

1

0

9

.

3

0

109.03

LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1 LD1

1 PE d50

1 PE d50

3 PE d50

2 PE d50

1 PE d50
2 PE d502 PE d50

1 PE d50 1 PE d50 1 PE d50

1 PE d50

1 PE d50 1 PE d50 1 PE d50 1 PE d50 1 PE d50 1 PE d50 1 PE d50

1 PE d50
3 PE d50

3 PE d50
3 PE d50

2 PE d50 1 PE d50

2 PE d50 2 PE d50

1 PVC d160 1 PVC d160

1 PVC d110
201

1 2

3

1 PVC d250

156

1 PVC d2501 PVC d250

192
1

2

1

2

1 PVC d200

1 PVC d315

202
1

2 201
1 PVC d315

1 PVC d315
1

2 3

102

12

160B

1 PVC d315
1 PVC d3151 PVC d315 141

1
2

1
2

51
113

1 PVC d250

123

191

vv 107.43

vv 107.37

vv 108.61

- Projektuojama asfalto danga

- Projektuojama ažūrinių trinkelių danga

- Projektuojama veja

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojami g/b bordiūrai, +10 cm

- Projektuojamas konstrukcinis drenažas

LD1 LD1

- Projektuojamas lietaus surinkimo trapas

- Projektuojami nuleisti g/b bordiūrai, +3 cm

- Projektuojamas šulinio atstatymas/pritaikymas
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Statinio projekto pavadinimas:
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Dangų planas

M 1:500
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UAB "Toksika"
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SKiT projektai

PASTABOS:

1. Lietaus surinkimo trapų išdėstymas preliminarus. Lietaus nuvedimo sprendiniai pateikiami atskiru projektu.

2. Ažūrinės trinkelės "Eco line", iįrengiamos "eglutės" klojimo raštu.
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Bituminė sandarinimo juosta

Gatvės bortas  1,00x0,30x0,22

Gatvės bortas  1,00x0,30x0,30

1

Asfalto dangos konstrukcija, DK 0,1:

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš AC 16 PD mišinio - 10 cm;

Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev

2

 ≥120 MPa - 20 cm;

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis Ev

2

 ≥80 MPa  - ≥ 50cm;

Esama dangos konstrukcija, Ev

2

 ≥45 MPa
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Drenažo įrengimo detalė

PVC Gofruotas drenažo vamzdis apvilktas

geosintetine medžiaga d=113/126 mm

Žvyro skalda 5/11 įplūkta į gruntą

Žvyro skalda 11/22
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Asfalto dangų sujungimo detalė

Esama asfalto

dangos konstrukcija

Naudojamas N2

tipo karštasis siūlių

sandariklis

2

Trinkelių dangos konstrukcija, DK 0,1:

Betoninės ažūrinės trinkelės - 8 cm;

Pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5 - 3 cm;

Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev

2

 ≥120 MPa - 20 cm;

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis Ev

2

 ≥80 MPa  - ≥ 49 cm;

Esama dangos konstrukcija, Ev

2

 ≥45 MPa

3

3

Trinkelių dangos konstrukcija:

Betoninės  trinkelės - 8 cm;

Pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5 - 3 cm;

Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev

2

 ≥100 MPa - 15 cm;

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis  - ≥ 19 cm;

Esama dangos konstrukcija, Ev

2

 ≥30 MPa
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Priedas Nr. 1 prie Sutarties Nr. PS 2024-35 

 

PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS 

Sudaryta 2024-03-25 

1. Statinio pavadinimas: Inžinerinio statinio (automobilių stovėjimo aikštelės) statyba. 

2. Statinio paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai. 

3. Statinio kategorija: Nesudėtingasis II gr. 

4. Užsakovas (Statytojas): UAB „Toksika“. 

5. Statybos adresas: Jurgeliškių k. 10, Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav. 

6. Projekto dalys ir darbai, kuriuos turi parengti ir atlikti Vykdytojas: 

6.1. Projektavimo ir derinimo darbai: 

• Parengti supaprastintą projektą (su VN ir E sprendiniais); 

• Sukomplektuoti paruoštas projekto dalis (1 egz. Šiaulių r. sav. administracijai, 1 egz. Užsakovui, 1 

egz. Vykdytojui); 

• Suderinti projekto sprendinius su atitinkamomis institucijomis, gauti statybą leidžiantį dokumentą. 

7. Užsakovas privalo Vykdytojui pateikti šiuos dokumentus: 

• nekilnojamo turto registrų centro pažymas; 

• sklypo kadastrinius matavimus; 

• sklypo topografinę nuotrauką; 

• kvitą už statybą leidžiantį dokumentą; 

• grunto geologijos tyrimus (jei reikalaujama pagal teisės aktus); 

• detaliojo plano, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ar kito teritorijų planavimo dokumento, 

prilygstančio detaliajam planui, sprendinius (jei yra parengti); 

• savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos apskaičiavimo aktą, apmokėjimo kvitą ir sutartį 

(savivaldybei pareikalavus); 

• apmokėjimą į valstybės biudžetą už galimybę statyti valstybinėje žemėje (pagal Žemės įstatymą); 

• kitus dokumentus, reikalingus gauti statybos leidimą. 

PASTABA: reikiamų dokumentų sąrašas gali kisti projekto rengimo eigoje. 

 

Statytojas gali pavesti projektuotojui atlikti papildomus darbus pagal atskirą rašytinį susitarimą. 

Techninė užduotis su priedais yra neatskiriama sutarties dalis. 

Užsakovas: 

UAB „Toksika“ 

Kuro g. 15, Vilnius 

Juridinio asmens kodas: 244670310 

PVM mokėtojo kodas: LT446703113 

 

 

Arūnas Dirvinskas 

Generalinis direktorius 

______________ 
(parašas) 

______________ 
(data) 

 

 Vykdytojas: 

MB „Statybinis aukštis“ 

Vytauto g. 156-7, Šiauliai 

Juridinio asmens kodas 305342078, Draudėjo 

kodas 3512331 

PVM mokėtojo kodas LT100013170718 

 

Daiva Vozbutė 

Direktorė 

_____________ 
(parašas) 

______________ 
(data) 

 
 



 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai 

 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 

1. Statytojas (Užsakovas) UAB „Toksika“ 

2. Pirkimo objektas     Projektiniai pasiūlymai 

   Techninio darbo projekto parengimas 

   Techninio projekto parengimas 

   Darbo projekto parengimas 

   Supaprastinto projekto parengimas 

   Paprastojo remonto ar griovimo projekto parengimas 

   Kapitalinio, paprastojo remonto ar griovimo  aprašo 

parengimas 

   Pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio 

paskirties keitimo projekto parengimas 

   Tvarkybos darbų projekto parengimas 

   Projekto vykdymo priežiūros paslaugos 

   Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis 

3. Projekto pavadinimas Inžinerinio statinio (automobilių stovėjimo aikštelės), Jurgeliškių 

k. 10, Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav., statybos projektas 

4. Statinio adresas Jurgeliškių k. 10, Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav. 

5. Statinių grupės sudėtis – 

6. Statinio (-ių) ar statinių grupės 

paskirtis ir bendrieji (techniniai 

ir paskirties) rodikliai 

Kiti inžineriniai statiniai. Preliminarūs aikštelės matmenys  

7. Statinio statybos rūšis    naujo statinio statyba  

   statinio rekonstravimas  

statinio remontas:  

   statinio kapitalinis remontas   

   statinio paprastasis remontas   

   statinio griovimas 

8. Statinio kategorija    ypatingasis statinys  

   neypatingasis statinys  

   nesudėtingasis statinys 

   statinys, esantis kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo 

apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje 

9. Esamos statinio konstrukcijos, 

jų funkcinė paskirtis 

– 

10. Duomenys apie statytojo 

turimus ar numatomus įsigyti 

įrenginius ir statybos produktus 

– 

11. Lėšų dydis projekto 

realizavimui 

– 



Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai 

 II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė 

12. Perkamų paslaugų apimtis:    bendroji; 

   sklypo sutvarkymas (su VN ir E sprendiniais); 

   architektūros; 

   konstrukcijų; 

   gamybos (paslaugų) technologijos; 

   susisiekimo; 

   vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 

   šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 

   dujotiekio; 

   elektrotechnikos; 

   elektroninių ryšių (telekomunikacijų); 

   apsauginės signalizacijos; 

   gaisro aptikimo ir signalizavimo; 

   procesų valdymo ir automatizacijos; 

   šilumos gamybos ir tiekimo; 

   gaisrinės saugos.  

   branduolinės saugos (BEOS); 

   pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; 

   statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; 

   ekonominė;  

   supaprastintas projektas (be projekto dalių) 



Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai 

12.1. projektavimo paslaugos  Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo 

atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų 

reikalavimus (projektinių pasiūlymų parengimas (jei privaloma 

pagal teisės aktus), projekto parengimas, projekto derinimų 

atlikimas).  

Projekto sprendiniai (pateikiami techninėse specifikacijose, 

aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti 

susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų 

projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant 

dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio 

žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams.  

Projekto sprendinių techninės specifikacijos turi nustatyti 

esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų 

statybos darbams ir produktams, taip pat turi būti nurodytos 

galimos leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribos ir 

sąlygos. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos 

darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose 

standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su 

naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių 

reikalavimus. 

Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir 

nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, 

rangovų).  

Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar 

šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo 

tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės 

ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam 

tikriems subjektams ar tam tikriems produktams turi būti 

sudarytos palankesnės sąlygos arba jie turi būti atmesti, taip pat 

vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių 

detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie 

neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. 

12.2. kitos paslaugos, susijusios su 

projektavimo paslaugomis 

Jei reikalauja teisės aktai – užsakyti ir gauti prisijungimo 

sąlygas, topografinių, geologinių tyrinėjimų dokumentus, statybą 

leidžiantį dokumentą, atlikti esamų statinių statybinius 

tyrinėjimus; atlikti projektinės dokumentacijos vertimo į/iš 

užsienio kalbas darbus, servitutų suformavimas, kelių saugumo 

audito užsakymas, APAV, PAV, NATURA 2000 vertinimas, kiti 

konkrečiai įvardyti tyrimai (paslaugos apmokamos Statytojo). 

12.3. projekto vykdymo priežiūra – 



Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai 

13. Paslaugų teikimo pradžia ir 

trukmė 

   Projektiniai pasiūlymai: 

pradžia ___________ (nurodoma pagal sutarties sąlygas)  

trukmė______(nurodomas mėnesių, savaičių ar dienų skaičius) 

pvz.: 3 mėn. arba 12 sav. arba 90 k.d. 

iki _________ (nurodoma, kokiu dokumentu ar įvykiu 

pagrindžiama paslaugos elemento pabaiga, pvz.: iki pirminio 

projekto (ar jo etapo) dokumentacijos perdavimo Užsakovui 

akto / galutinio projekto (ar jo etapo) dokumentacijos 

perdavimo Užsakovui akto / ekspertizės akto. 

 

   Techninio darbo projekto parengimas 

pradžia ___________ 

trukmė______(mėn.; sav.; k.d. ) 

iki _________ 

 

   Techninio projekto parengimas 

pradžia ___________ 

trukmė______(mėn.; sav.; k.d. ) 

iki _________ 

 

   Darbo projekto parengimas 

pradžia ___________ 

trukmė______(mėn.; sav.; k.d. ) 

iki _________  

 

   Supaprastinto projekto parengimas 

pradžia  2024-03-28 

trukmė  3 mėn.  

iki  2024-06-28 

 

   projekto / aprašo parengimas 

pradžia ___________ 

trukmė______(mėn.; sav.; k.d.) 

iki _________ 

 

   Projekto vykdymo priežiūros paslaugos 

pradžia ___________(nurodoma preliminari rangos darbų 

pradžios data)  

trukmė______ (pvz. visų statybos darbų vykdymo metu, kurių 

preliminari trukmė (nurodyti mėnesių, savaičių ar dienų 

skaičių) 

iki _________ (nurodoma, kokiu dokumentu pagrindžiama 

paslaugos elemento pabaiga, pvz.: iki statybos darbų 

perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos). 

 

Projektavimo trukmė turi būti planuojama, atsižvelgiant į 

tarpines ataskaitas ir (arba) dokumentus ir laiką, reikalingą 



Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai 

jiems suderinti ir patvirtinti, taip pat laiką, skirtą projekto 

ekspertizei atlikti, terminą, per kurį turi būti atlikti projekto 

pataisymai po ekspertizės pastabų, laiką statybą leidžiančio 

dokumento gavimui (jei ši funkcija pavesta projektuotojui). Su 

tuo susijusi rizika ir konkretūs tam tikrų etapų (pvz. projekto 

parengimas iki pirminio projekto dokumentacijos pateikimo 

Užsakovui, projekto pataisymai po ekspertizės ir pan.) tarpiniai 

terminai nurodomi projektavimo paslaugų pirkimo sutarties 

sąlygose ir (arba) detalizuojami šioje užduotyje.  

 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

14. Projekto rengimo dokumentams 

taikomi teisės aktai, 

normatyviniai statybos 

techniniai dokumentai bei 

normatyviniai statinio saugos ir 

paskirties dokumentai, teritorijų 

planavimo dokumentai.  

Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio 

projekto rengimo dokumentų, STR1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų 

reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su 

teritorijos infrastruktūros plėtra. 

15. Funkciniai (paskirties) ir 

naudojimo (eksploataciniai) 

reikalavimai statiniui (statinių 

grupei) 

Automobilių stovėjimas 

16. Aplinkosaugos, sveikatos, 

saugomos teritorijos ir 

nekilnojamosios kultūros 

paveldo vertybės apsaugos 

reikalavimai 

– 

17. Universaliojo dizaino principų 

taikymo reikalavimai 

– 

18. Techniniai, kokybiniai 

(estetiniai, komforto, energinio 

naudingumo, triukšmo lygio ir 

t.t.) reikalavimai pagal statinio 

projekto sprendinių dalis 

Kiekviena projekto dalis turi atitikti bendruosius reikalavimus 

pagal individualius užsakovo poreikius:  

− architektūros (estetinius), 

− technologijos, techninius,  

− kokybės (komforto, energinio naudingumo, triukšmo 

lygio, naudojamų medžiagų, konstrukcijų ir pan.).  

Šie poreikiai turi atitikti finansines užsakovo galimybes. 

Užsakovas turi siekti, kad darbams įsigyti skirtos lėšos būtų 

naudojamos racionaliai, t. y. parinkti projektavimo reikalavimai 

ir parengto projekto sprendiniai būtų taupūs ir naudingi, 

sprendinių vertė atitiktų jų naudą.  

Taip pat reiktų atkreipti dėmesį, ar projektavimo reikalavimuose 

ir parengto projekto sprendiniuose statinio (atskirų jo patalpų) 

plotas, tūris bei techninėse specifikacijose nustatyti reikalavimai 

nėra didesni, palyginus su to statinio paskirties reikmėmis. 



Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai 

 Reikalavimai susiję su „Žaliųjų 

pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu 

bei statinio tvarumo kriterijai 

Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės 

medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII 

skyrius „Statybinės medžiagos“).  

Tiekėjas teikiamoms projektavimo paslaugoms ir atliekamiems 

statybos darbams turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos 

reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS, ar 

kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus 

atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos 

organizacijų priimtais standartais.  

 Tiekėjas, teikdamas paslaugas, turi vadovautis Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2024 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 

D1-17 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. 

birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos 

kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.1. punktu: „yra Produktų, kurių 

viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos 

apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede 

(toliau – produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus 

ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos 

apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede“ - 

Pastatų projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai. 

19. Nurodymai sprendinių 

derinimui, jų pritarimui ir pan. 

Prieš užsakovui tvirtinant Projektą ar jam pritariant pristatyti 

parengtą Projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius 

sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį 

projektavimo užduočiai   

20. Reikalaujami ekonominiai 

rodikliai 

– 

21. Statinio ar statinių grupės 

projektavimo ir statybos 

eiliškumas 

– 

22. Projektavimo procesų valdymas 

ir automatizacija 

– 

23. Reikalavimai projekto rengimo 

dokumentų kalbai (-oms) 

Projekto rengimo dokumentai turi būti parengti Lietuvių kalba.  

24. Nurodymai statinio projekto 

dokumentų komplektavimui, 

įforminimui ir pateikimui 

Pateikiamos projekto bylos: 1 egz. popieriniame variante ir 1 vnt. 

CD laikmenoje. 

25. Ekspertizės atlikimas Jei privaloma pagal teisės aktus, Statinio projekto ekspertizę 

privalo organizuoti Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti 

projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas 

pastabas 

 

 

 

 



PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI 

 

Etapas Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapų sk. 

 

P
ro

je
k

ti
n

ia
i 

p
as

iū
ly

m
ai

 

Žemės sklypo ir statinio statybinių tyrimų dokumentų kopijos.  

*Statybiniai tyrimai – statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos teritorijos), 

inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sklypų (trasų) inžineriniai 

geodeziniai tyrimai, inžineriniai geologiniai, geotechniniai ir kiti tyrimai; aplinkos, 

kraštovaizdžio, higieniniai tyrimai; kai rekonstruojamas ar remontuojamas esamas 

statinys arba pristatomas prie esamo statinio (statant arti jo) naujas statinys, taip 

pat esamo ir gretimų statinių, kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos darbai, 

tyrimai; esamų pastatų nuosėdžių ir deformacijų stebėjimai 

– 

Esamo statinio ar jo dalies kadastrinių duomenų bylos kopija – 

Duomenys apie statytojo pasirinktą gamybos ar paslaugų teikimo technologinį 

procesą ir įrenginius 

– 

Atliktos galimybių studijos, tiriamieji darbai – 

Kiti dokumentai ir duomenys atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio 

specifiką 

– 

Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turinčius įtakos 

Projekto sprendiniams (pvz.: tuo pačiu ar panašiu metu vykdomi projektai, kurių 

sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto projekto sprendiniais) 

– 

BIM reikalavimai (nustatomi vadovaujantis BIM LT rekomendacijomis) – 

 

T
ec

h
n
in

is
 p

ro
je

k
ta

s 

Projektiniai pasiūlymai (su visais prie projektinių pasiūlymų nurodytais 

dokumentais) 

– 

Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba 

žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai 

21 

Ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento ir sprendimas 

apie šio dokumento patvirtinimą 

8 

Statinio kadastriniai matavimai – 

Statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba 

statinio nuomos (panaudos) dokumentai 

– 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (jeigu jie 

parengti, kitu atveju užsakomi) 

– 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentai 

(jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi) 

– 

Sklypo ir inžinierinių statinių už sklypo ribų geodeziniai tyrinėjimai, topografija 

(jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi) 

– 

Sklypo ir inžinierinių statinių geologiniai tyrinėjimai (jeigu jie parengti, kitu atveju 

užsakomi) 

– 

Prisijungimo prie elektros energijos, šilumos, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, 

dujotiekio, elektroninių ryšių ir kitų inžinerinių tinklų bei susisiekimo 

komunikacijų sąlygos 

– 

Specialieji reikalavimai:  1) specialieji  architektūros reikalavimai – 

2) specialieji paveldosaugos reikalavimai kultūros paveldo vertybei ar jos 

teritorijai, kultūros paveldo statiniui ar kultūros paveldo teritorijoje esančiam 

statiniui 

– 

3) specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai – 

Žemės sklypo ir (ar) statinio bendrasavininkių sutikimai – 



Duomenys apie perkančiosios organizacijos pasirinktus ar turimus įrenginius ir 

statybos produktus 

– 

Kiti dokumentai – 

Bendradarbiavimo sutartys (reikalingos tokiais atvejais, kai projektas bus 

vykdomas ne vien Statytojui (Užsakovui), bet ir kitam savininkui priklausančiame 

žemės sklype arba kai projektuojamas statinys priklauso ne vien Statytojui 

(Užsakovui), bet ir kitam savininkui, pvz.: Savivaldybei ir VĮ Lietuvos 

automobilių kelių direkcijai; Savivaldybei ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir pan.) 

– 

Servitutinės sutartys – 

BIM reikalavimai (nustatomi vadovaujantis BIM LT rekomendacijomis) – 

D
ar

b
o

 p
ro

je
k

ta
s Techninis projektas (su visais prie projektinių pasiūlymų ir techninio projekto 

nurodytais dokumentais) 

– 

Techninio projekto bendrosios ekspertizės aktas – 

Kiti dokumentai – 

Statybą leidžiantis dokumentas – 

BIM reikalavimai (nustatomi vadovaujantis BIM LT rekomendacijomis) – 

 

 

Duomenys apie turimus arba planuojamus įsigyti įrenginius: 

Eil. 

Nr. 

Įrenginio 

pavadinimas 
Gamintojas*  

Įrenginio eksploatacinės savybės ir 

taikytina techninė specifikacija 

Papildoma 

informacija 

     

 

Duomenys apie turimus arba planuojamus įsigyti statybos produktus: 

Eil. 

Nr. 

Statybos 

produkto 

pavadinimas 

Gamintojas* 

Statybos produkto eksploatacinės 

savybės ir taikytina techninė 

specifikacija 

Papildoma 

informacija 

     

 

*gamintojas nurodomas tik tuo atveju, kai įrenginiai ar statybos produktai jau yra įsigyti iki projektavimo 

paslaugų pirkimo pradžios.  

Pastaba: Duomenų apie turimus ar planuojamus įsigyti įrenginius ar statybos produktus lentelės pildomos, jeigu 

statytojas pasirinktus įrenginius ir statybos produktus jau yra įsigijęs ir tai turės reikšmę projektuojant. Tais 

atvejais, kai įsigijimas tik numatomas ir tai turi reikšmės projektuojant pateikiamos numatomų įsigyti įrenginių 

ar statybos produktų eksploatacinės savybės, susijusios su esminėmis statybos produktų charakteristikomis, 

rodikliai, techninės specifikacijos, nenurodant gamintojo. Primename, kad tuo atveju, kai įsigijimas tik 

numatomas, techninės specifikacijos negali būti taikomos konkretaus gamintojo konkrečiam gaminiui, privalo 

dirbtinai nediskriminuoti tiekėjų ir užtikrinti konkurenciją.  

 

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI 

 

Projektavimo 

etapas 
Projektuotojo pateikiami dokumentai 

T
ec

h
n

in
is

 

p
ro

je
k

ta
s Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais 

norminiais teisės aktais: 

1. Supaprastintas projektas (su VN ir E sprendiniais).  



Priedas Nr. 2 prie Sutarties Nr. PS 2024-35 

 

 
 

 

 



 

Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Ryšiai Almantas Viluckis 2024-05-28 Neaktualu Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO 
eksploatuojamų tinklų apsaugos zoną. -

2. Dujos Lukas Nauckus 2024-05-28 Pritarta - -

3. Elektra Giedrius Tamulis 2024-05-28 Pritarta - -

Registracijos Nr. P84687

Pasirašymo data 2024-05-28 10:41
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Išleidimo dataLaida

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

O

LapųLapas

1

Kval. patv.

dok. Nr.

Statytojas / Užsakovas:

1

LT

Kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštelės), Jurgėliškių k.

10, Šiaulių r. sav., statybos projektas

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2024-040

Dangų planas

M 1:500

SPDV37471 Tadas Jančiauskas

UAB "Toksika"

M B " SKiT projektai "

SKiT projektai



Uždaroji akcinė bendrovė

Vytauto g. 103, LT–77160 Šiauliai

Tel. +370 41 52 55 50

El. p. office@siauliuvandenys.lt

www.siauliuvandenys.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Kodas 144133366

PVM mokėtojo kodas LT441333610

A.s. LT37 7180 0000 0246 7590

AB Šiaulių bankas

Tadui Jančiauskui

el. p. tadas.projektavimas@gmail.com

DĖL KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (AIKŠTELĖS) JURGELIŠKIŲ K. 10,

ŠIAULIŲ R. SAV., STATYBOS PROJEKTO DERINIMO

Informuojame, kad UAB „Šiaulių vandenys“ eksploatuojami vandentiekio ir nuotekų tinklai

nepatenka į derinimui pateikto Kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštelės), Jurgeliškių k. 10,

Šiaulių r. sav., statybos projekto darbų ribas, todėl projektą derinti bendrovei neaktualu.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl projekto suderinimo prašome kreiptis į žemės sklypo ir esamų

vandentiekio ir nuotekų tinklų savininkus ir naudotojus.

Technikos direktorius                                                                                                    Nerijus Potelis

Kristina Andriuškienė, tel. +370 41 59 22 73, el. p. kristina.an@siauliuvandenys.lt
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