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2 lentelė

	Tiekėjo vadovaujančio specialisto – ypatingojo statinio statybos vadovo – patirtis: statinių skaičius
	

1 vnt.




3 lentelė

	Darbams taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai pagal standartą: UAB „Kelranga“

Darbams taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai pagal standartą:  uždaroji akcinė bendrovė „Jurmelsta“


Techninio darbo projekto parengimui taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai pagal standartą: UAB „URBAN LINE“
	Standartas ISO 14001:2015
Sertifikato Nr. LT006128, išdavimo data 2022-06-09 

Standartas ISO 14001:2015
Sertifikato Nr. LT005992, išdavimo data 2022-03-14 


Standartas ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015
Sertifikato Nr. 22040/2, išdavimo data 2022-05-06 
Standartas ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015
Sertifikato Nr. 22040/1, išdavimo data 2022-05-06 
Standartas ISO 45001:2018/LST EN ISO 45001:2018
Sertifikato Nr. 22040/3, išdavimo data 2022-05-06 



4 lentelė

	Eil. Nr.
	Darbų rūšis ir aprašymas
	Mato vnt.
	Preliminarūs kiekiai
per 24 mėn.
	PVM tarifas proc.
	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)
ar 
vieneto įkainio dydis proc. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	1. Paruošiamieji darbai/ardymas
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Šaligatvių iš betono plytelių ir trinkelių ardymas**
	100 m2
	100
	21
	132,00

	1.2
	Asfalto dangų nufrezavimas**
	100 m2
	100
	21
	350,00

	1.3
	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai**
	100 m3
	5
	21
	793,00

	1.4
	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas**
	m
	1 000
	21
	2,00

	1.5
	Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas**
	m
	500
	21
	2,30

	1.6
	Grindinio iš akmenų išardymas mechanizuotai
	m3
	3
	21
	81,68

	1.7
	Betono ar gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas, pakraunant rankiniu būdu 
	m3
	50
	21
	517,00

	1.8
	Statybinių atliekų/išardytų elementų kasimas ekskavatoriais, pakrovimass ir išvežimas
	t
	5 000
	21
	10,79

	1.9
	Dangos valymas mechaniniu būdu
	m2
	10 000
	21
	0,11

	1.10
	Frezuoto asfalto  transportavimas 
	t
	50
	21
	25,00

	 
	2. Žemės darbai
	 
	 
	 
	 

	2.1
	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas darbas sąvartoje
	1000 m3
	10
	21
	16510,00

	2.2
	Grunto kasimas rankinius būdu
	m3
	300
	21
	51,43

	2.3
	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant 10 cm storio sluoksnį juodžemio
	100 m2
	50
	21
	1268,00

	2.4
	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu                                                                                                                                                                                             
	100 m2
	50
	21
	111,00

	2.5
	Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės
	1000 m2
	20
	21
	1195,00

	2.6
	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės
	1000 m2
	5
	21
	2053,90

	 
	3. Inžineriniai tinklai
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais iki 10 cm
	vnt.
	20
	21
	209,00

	3.2
	Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais nuo 10 cm  iki  30 cm
	vnt.
	10
	21
	236,00

	3.3
	Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais nuo 30 cm  iki  50 cm
	vnt.
	5
	21
	264,00

	3.4
	Plaukiojančio tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu
	vnt.
	20
	21
	19,59

	3.5.
	Liukai su 40 t apkrova  
	vnt.
	20
	21
	165,00

	3.6
	Gelžbetoninių vandens surinkimo šulinių įrengimas, kai šulinio gylis 1 m, diametras - 1 m 
	vnt.
	20
	21
	503,00

	3.7
	Vandens surinkimo trapų įrengimas (bortiniai) (Trapas su grotelėmis Užsakovo)
	vnt.
	20
	21
	139,00

	3.8
	Vandens surikimo trapų įrengimas (važiuojamojoje dalyje) (Trapas su grotelėmis Užsakovo)
	vnt.
	20
	21
	145,00

	3.9
	Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas (su vandens surinkimo trapais 40 t apkrovai)
	vnt.
	30
	21
	451,00

	3.10
	Lietaus surinkimo PVC šulinėlio d425 montavimas ir ketinio dangčio pastatymas
	vnt.
	20
	21
	362,00

	3.11
	Polimerbetoninio latako su kaliojo ketaus briauna ir ketinėmis grotelėmis D400/E600 įrengimas
	m
	50
	21
	145,00

	3.12
	Betoninių vandens nuvedimo latako LE (250 mm x 398 mm x 80 mm arba lygiaverčio) įrengimas 
	m
	50
	21
	112,00

	3.13
	Betoninių (teleskopinių) vandens nuvedimo latako TL -110 (arba lygiaverčio)  įrengimas 
	m
	50
	21
	165,00

	3.14
	Betoninių latakų įrengimas šaligatvio zonoje (300x200x80 mm)
	m
	50
	21
	210,00

	3.15
	Kapų  reguliavimas  ir  paaukštinimas  iki 10 cm
	vnt.
	20
	21
	320,00

	3.16
	Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstilės arba kokoso plaušo filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm
	100 m
	3
	21
	1798,00

	3.17
	Drenažo vamzdžio d100 įrengimas
	m
	100
	21
	13,00

	3.18
	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų
	100 m
	5
	21
	1232,00

	3.19
	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų
	100 m
	5
	21
	1944,00

	3.20
	315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų
	100 m
	5
	21
	2238,00

	3.21
	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm
	m
	10
	21
	57,00

	3.22
	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 600 mm
	m
	10
	21
	97,00

	3.23
	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 800 mm
	m
	5
	21
	128,00

	3.24
	Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 400 mm
	m3
	5
	21
	262,00

	3.25
	Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 600 mm
	m3
	5
	21
	320,00

	3.26
	Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 800 mm
	m3
	5
	21
	420,00

	3.27
	Paviršinio vandens PE nuleistuvo PN-42 (Dangčio skersmuo: Ø 630 mm, Korpuso skersmuo: Ø 780 mm, Aukštis: 1350 mm. Išorinis vamzdžio skersmuo: Ø 630 mm) įrengimas
	vnt.
	5
	21
	1258,00

	3.28
	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių demontavimas
	m
	10
	21
	22,00

	3.29
	Kabelių apsauga gaubtais d110
	m
	80
	21
	21,52

	3.30
	Gofruoto vamzdžio klojimas kabelių apsaugai d100
	m
	80
	21
	5,00

	 
	4. Pagrindų įrengimas
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu
	100 m2
	100
	21
	9,00

	4.2
	Viensl. pagrindo iš dolomit. Skaldos 0/32 įrengimas
	100 m3
	30
	21
	1541,00

	4.3
	Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas
	100 m3
	30
	21
	8500,00

	4.4
	Pagrindų iš žvyro profilio pataisymas pridedant naujų medžiagų (žvyras 0/32 fr., 5 cm)
	m2
	1 000
	21
	3,02

	4.5.
	Pagrindų profilio ištaisymas nepridedant medžiagų
	m2
	1 000
	21
	1,80

	4.6
	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas
	100 m3
	10
	21
	2928,00

	4.7
	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų fr. 0/16 įrengimas
	100 m3
	10
	21
	1254,00

	4.8
	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš 0/45 frakcijos dolomitinės skaldos
	100 m3
	30
	21
	1254,00

	4.9
	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš sijoto žvyro fr. 0/32
	100 m3
	30
	21
	850,00

	4.10
	10 cm storio kelkraščių iš dolomitinės skaldos (80 proc.)  įrengimas fr 16/32 (pridedant 20 proc. juodžemį su žolės sėklomis)
	100 m2
	10
	21
	800,00

	4.11
	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas
	m3
	80
	21
	57,12

	4.12
	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas, rankiniu būdu sutankinant gruntą
	m3
	100
	21
	38,09

	4.13
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis
	100 m3
	100
	21
	275,00

	 
	5. Dangų įrengimas
	 
	 
	 
	 

	 
	5.1. Asfaltas***
	 
	 
	 
	 

	 
	Išlyginamasis sluoksnis
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN (0/11-A) įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, pagruntuojant bitumine emulsija prieš klojant išlyginamąjį sluoksnį
	t
	500
	21
	110,00

	5.1.2
	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN (0/11-V) įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu
	t
	500
	21
	10,00

	5.1.3
	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VS (0/11-V) įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu
	t
	500
	21
	10,00

	 
	Asfalto pagrindo sluoksnis
	 
	 
	 
	 

	5.1.4
	8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 22 PN mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h
	100 m2
	100
	21
	2200,00

	5.1.5
	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 22 PN pridėti
	100 m2
	100
	21
	500,00

	5.1.6
	8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 32 PN mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h
	100 m2
	100
	21
	800,00

	5.1.7
	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 32 PN  pridėti
	100 m2
	100
	21
	10,00

	5.1.8
	8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas
	100 m2
	100
	21
	800,00

	5.1.9
	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 22 PS pridėti
	100 m2
	100
	21
	10,00

	5.1.10
	8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš mišinio  AC 32 PS įrengimas
	100 m2
	100
	21
	800,00

	5.1.11
	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 32 PS pridėti
	100 m2
	100
	21
	10,00

	 
	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis
	 
	 
	 
	 

	5.1.12
	5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu
	100 m2
	100
	21
	2200,00

	5.1.13
	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 PD  pridėti
	100 m2
	100
	21
	600,00

	5.1.14
	5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD (raudonos spalvos) asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu
	100 m2
	100
	21
	1800,00

	5.1.15
	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 PD (raudonos spalvos) pridėti
	100 m2
	100
	21
	400,00

	 
	Asfalto apatinis sluoksnis
	 
	 
	 
	 

	5.1.16
	5 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio  AC 16 AN
	100 m2
	100
	21
	2200,00

	5.1.17
	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 AN pridėti
	100 m2
	100
	21
	400,00

	5.1.18
	5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AS asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu
	100 m2
	100
	21
	500,00

	5.1.19
	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 AS pridėti
	100 m2
	100
	21
	10,00

	5.1.20
	8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 AS su PMB 45/80-55 įrengimas
	100 m2
	100
	21
	800,00

	5.1.21
	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 22 AS pridėti
	100 m2
	100
	21
	10,00

	 
	Viršutinis sluoksnis
	 
	 
	 
	 

	 
	Asfaltbetonio
	 
	 
	 
	 

	5.1.22
	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio  AC 11 VS 
	100 m2
	100
	21
	1400,00

	5.1.23
	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 11 VS prie normatyvų K16-152-2 pridėti arba atimti
	100 m2
	100
	21
	400,00

	5.1.24
	4 cm storio virš. dangos sluoksnio iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu
	100 m2
	100
	21
	1200,00

	5.1.25
	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 11 VN prie normatyvų N27-292 pridėti
	100 m2
	100
	21
	300,00

	5.1.26
	4 cm storio viršut. dangos sluoksnio iš AC 8 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h
	100 m2
	50
	21
	1200,00

	5.1.27
	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 8 VN prie normatyvų N27-296 pridėti
	100 m2
	100
	21
	300,00

	 
	Skaldos ir mastikos
	 
	 
	 
	 

	5.1.28
	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio SMA 11 S (asfaltavimo metu įterpiant skaldelę)
	100 m2
	50
	21
	1200,00

	 
	5.2 Betonas
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	Betoninių (geltonos spalvos) trinkelių 200x100x80 mm (neregių vedimo sistemos) grindinys, kai siūlės užpildomos atsijomis
	10 m2
	30
	21
	374,50

	5.2.2
	Betoninių  pilkos spalvos 8cm trinkelių (įvairių formų) grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis
	10 m2
	30
	21
	313,00

	5.2.3
	Betoninių spalvotų 8cm trinkelių (įvairių formų) grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis
	10 m2
	30
	21
	374,00

	5.2.4
	Betoninių  pilkų 10 cm trinkelių (įvairių formų) grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis
	10 m2
	30
	21
	409,00

	5.2.5
	Betoninių  spalvotų 10cm trinkelių (įvairių formų) grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis
	10 m2
	30
	21
	425,00

	5.2.6
	80x200 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas
	100 m
	20
	21
	1968,00

	5.2.7
	80x200 mm (spalvoti) betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas
	100 m
	7
	21
	2162,00

	5.2.8
	80x300mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas
	100 m
	10
	21
	2445,00

	5.2.9
	150x300 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas
	100 m
	100
	21
	3373,00

	5.2.10
	150x300 mm (spalvoti) betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas
	100 m
	7
	21
	3759,00

	5.2.11
	3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas
	100 m2
	50
	21
	815,00

	5.2.12
	150x300 mm (lenktų) betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas
	100 m
	6
	21
	3835,00

	5.2.13
	Šaligatvio iš betoninių plytelių įrengimas, panaudojant užsakovo medžiagas
	100 m2
	6
	21
	985,00

	5.2.14
	Betono plytelių 8 cm (įvairių formų) šaligatvių įrengimas užtaisant siūles atsijomis
	100 m2
	30
	21
	4512,00

	5.2.15
	Spalvotų betono plytelių 7 cm (įvairių formų) šaligatvių įrengimas užtaisant siūles atsijomis
	100 m2
	6
	21
	4452,00

	5.2.16
	Spalvotų betono plytelių 8 cm (įvairių formų) šaligatvių įrengimas užtaisant siūles atsijomis
	100 m2
	5
	21
	4812,00

	5.2.17
	Betonavimo darbai
	m3
	5
	21
	250,00

	5.2.18
	Natūralios spalvos ažūrinių trinkelių 10 cm dangos įrengimas
	100 m2
	25
	21
	2791,00

	 
	6. Kiti darbai ir medžiagos
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Geotinklo 100/100 paklojimas asfaltbetonio dangoje
	100 m2
	15
	21
	1202,00

	6.2
	Kelkraščių dangos įrengimas iš žvyro (6 cm)
	m2
	100
	21
	2,00

	6.3
	Sankasos sutvirtinimas geotinklu (radialinis standumas prie 0.5% deformacijų ≥390 kN/m)
	m2
	500
	21
	8,50

	6.4
	Šlaitų/sankasos sutvirtinimas geotekstile, svoris ≥170g/m2
	m2
	500
	21
	5,50

	6.5
	Gelžbetoninė perdengimo plokštės (inžinerinių tinklų apsaugai)
	m3
	45
	21
	250,00

	6.6
	Piltinis gruntas (Užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM)
	m3
	500
	21
	5,00

	6.7
	Granitinių bortų (autobusų stotelėms) ant betoninio pagrindo įrengimas
	100 m
	5
	21
	4850,00
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	7. 
	Projektavimo paslaugos
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.
	Gatvės (ypatingojo statinio)  kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas
	vnt.
	6
	21
	500 000,00
	1,00
	5000,00

	7.2.
	Kelio (ypatingojo statinio)  kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas
	vnt.
	3
	21
	500 000,00
	1,00
	5000,00

	7.3.
	Gatvės (ypatingojo statinio)  rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas
	vnt.
	2
	21
	500 000,00
	1,00
	5000,00

	7.4.
	Kelio (ypatingojo statinio)  rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas
	vnt.
	2
	21
	500 000,00
	2,00
	10000,00

	7.5.
	Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos
	vnt.
	13
	21
	500 000,00
	0,50
	2500,00

	7.6.
	Išpildomosios dokumentacijos parengimas :

	7.6.1.
	Topografinis planas po statybų ir/ar inžinerinių tinklų planas
	vnt.
	13
	21
	500 000,00
	1,00
	5000,00

	7.6.2.
	Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos parengimas (tikslinimas)
	vnt.
	20
	21
	500 000,00
	1,00
	5000,00





Užsakovas							Rangovas
Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius				UAB „Kelranga“ direktorius
Vytautas Ižganaitis									Algirdas Brazys
