

SERTIFIKATAS



**patvirtinantis vadybos sistemos atitiktį
ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015)
ISO 14001:2015 (LST EN ISO 14001:2015)
ISO 45001:2018 (LST ISO 45001:2018)**

Pateikti įrodymai, kad šios organizacijos taikoma vadybos sistema atitinka standarto reikalavimus, atitiktis patvirtinama remiantis sertifikavimo procedūra



UAB „LEIMESTA“

UAB „Leimesta“

**Alėjos g. 29, Leipalingis
LT-67279 Druskininkų sav.
Lietuva**

Sertifikavimo sritis:

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, hidrotechnikos statinių, melioracijos statinių, kitos paskirties statinių ir kultūros paveldo statinių statyba. Bendrieji statybos darbai, inžinerinių tinklų tiesimas, statinio inžinerinių sistemų įrengimas. Vandens telkinių valymo darbai.

Sertifikato reg. Nr.: TIC 15 100 53193
TIC 15 104 10766
TIC 15 118 20299

Galioja iki: 2025-10-05
Galioja nuo: 2022-10-06

Audito ataskaitos Nr.: 3330 26AS S0

Šis sertifikavimas atliktas remiantis TIC audito ir sertifikavimo procedūromis ir bus tikrinamas reguliarių priežiūros auditų metu.



Sertifikavimo įstaiga



Jena, 2022-10-05



Originalus sertifikatas
pažymėtas holograma

Dėl sertifikato galiojimo galite pasiteirauti interneto svetainėje adresu www.tuev-thueringen.de

Zertifizierungsstelle des TÜV Thüringen e.V. • Ernst-Ruska-Ring 6 • D-07745 Jena • ☎ +49 3641 399740 • zertifizierung@tuev-thueringen.de

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis	Atestatas		
Išduodanti institucija	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įm. k. 188675190 Vilnius, Gedimino pr. 19		
Licencijos gavėjai	Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė	
	Pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "Leimesta"	
	Kodas	165100412	
	El. paštas	info@leimesta.lt	
	Telefonas		
Veiklos duomenys	Kodas	Pavadinimas	Komentaras
	2482	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių statyba	
	2483	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių techninė priežiūra	
Numeris	52-MT		
Galioja nuo	2022-12-21		
Galioja iki	2027-12-21		
Būseną	Licencijos (leidimo) patikslinimas		
Atestavimo komisijos protokolo data	2022-12-21		
Išdavimo data	2018-01-03		
Atestavimo komisijos protokolo numeris	8D-551 (5.50E)		
Licencija archyvuota			

UAB „LEIMESTA“ PER PASKUTINIUS 3 METUS ATLIKTŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ SĄRAŠAS

Objekto pavadinimas	Užsakovas	Darbų pradžia ir pabaiga (mėnesio tikslumu)	Objekto vertė, Eur su PVM	Objekto melioracijos statinių statybos/rekonstrukcijos darbų vertė, patenkanti į paskutinių 3 metų laikotarpį, Eur su PVM
"Noragėlių krašto" melioracijos statinių ir sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos statinių rekonstrukcija	"Noragėlių krašto melioracijos statinių ir sistemų naudotojų asociacija"	2023-04 – 2023-11	344937,00	344937,00
Seilinių melioracijos statinių ir sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų bei statinių rekonstrukcija	„Seilinių melioracijos statinių ir sistemų naudotojų asociacija“	2022-04 - 2023-01	344994,93	344994,93
Asociacijos "Noragėlių melioracija" ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija	„Asociacija „Noragėlių melioracija“	2021-03 - 2022-04	678592,20	678592,20

Direktorius



Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis	Atestatas
Išduodanti institucija	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įm. k. 188675190 Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavėjai	Vardas	ANDRIUS
	Pavardė	RUPŠYS
	Asmens kodas	
	Adresas	
	El. paštas	
	Telefonas	

	Kodas	Pavadinimas	Komentaras
Veiklos duomenys	2486	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių statybos vadovas	

Numeris	S-725-M
Galioja nuo	2017-06-15
Galioja iki	2027-06-15
Būsena	Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestavimo komisijos protokolo data	2022-06-15
Išdavimo data	2017-06-15
Atestavimo komisijos protokolo numeris	8D-273 (5.50E)
Licencija archyvuota	

SPECIALISTO DARBINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

Lazdijų rajono savivaldybės Šventežerio seniūnijos Šventežerio kaimo Teizų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 7 (1976 m.) melioracijos griovio Gr. Nr. 5 ir jame esančių melioracijos statinių remonto darbų statybos vadovo pareigoms siūlome Andrių Rupšį.
(vardas, pavardė)

3. Kita aktuali informacija: _____

4. Svarbiausi atlikti darbai:

Data (nuo – iki)	Objektas	Pareigos objekte	Darbų apibūdinimas
2023-04-2023-11	Noragėlių krašto" melioracijos statinių ir sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos statinių rekonstrukcija	Vyriausiasis inžinierius. Statybos vadovas.	Melioracijos grioviai – 8,16km, pralaidos – 4 vnt., drenažo rinktuvai – 2.83 km, drenažo sausintuvai – 5.15 km, drenažo žiotys – 101 vnt., paviršinio vandens nuleistuvai – 8 vnt., kontroliniai ir požeminiai šuliniai – 21 vnt.

2022-04 – 2023-01	Seiliūnų melioracijos statinių ir sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų bei statinių rekonstrukcija	Vyriausiasis inžinierius. Statybos vadovas.	Melioracijos grioviai – 15,85 km, pralaidos – 15 vnt., drenažo rinktuvai – 5,4 km, drenažo sausintuvai – 10,95 km, drenažo žiotys – 152 vnt., paviršinio vandens nuleistuvai – 19 vnt., kontroliniai ir požeminiai šuliniai – 27 vnt.
2021-12 – 2022-11	Druskininkų sav. Švendubrės kadastro vietovėje, Švendubrės kaime esančių melioracijos statinių rekonstravimo darbai	Druskininkų savivaldybės administracija	Melioracijos grioviai – 7,9 km, drenažo žiotys – 45 vnt., pralaidos – 3 vnt., drenažo rinktuvai – 0,5 km.
2021-03 – 2022-04	Asociacijos "Noragėlių melioracija" ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija	Vyriausiasis inžinierius. Statybos vadovas.	Melioracijos grioviai – 18,6 km, pralaidos – 18 vnt., drenažo rinktuvai – 7,4 km, drenažo sausintuvai – 8,6 km, drenažo žiotys – 96 vnt., paviršinio vandens nuleistuvai – 22 vnt., kontroliniai ir požeminiai šuliniai – 48 vnt. Siublinės rekonstrukcija – 1 kompl., tilto rekonstrukcija – 1 kompl.
2017-08 – 2018-07	Gamybos pastatų, sandėliavimo pastatų, katilinės ir apsaugos posto Marijampolės sav., Marijampolės sen., Nendriniekių k., Kroklaukio g.1, 10, 11 melioracijos statinių rekonstrukcija	Vyriausiasis inžinierius. Statybos vadovas.	Lietaus nuotekų įrengimas, vandentiekio bei kanalizacijos įrengimas, sandaraus vandens telkinio įrengimas, siurblinės pastatymas, trinkelio dangos įrengimas. Drenažo atstymas

Andrius Rupšys,
(Specialisto (-ė)

