

SUDERINTA: 9000,- TUKST.EUR

TVIRTINU: 9,000 TUKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS [Signature]

ATSAKINGAS ATSTOVAS [Signature]
Statybos vadovė
Nijolė Norkė
Atest. Nr.37318

2024 M. 11 MĖN. 21 D.

2024 M. 11 MĖN. 21 D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

UAB "ILGAS AMŽIUS"

Statinių grupė K-0110 Panevėžio kolegijos bendrabutis

Statinys 1 Panevėžio kolegijos bendrabutis

Žiniaraštis 2 Kambarys 81

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1 N11-54-6		Grindų pagrindo išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu	100m2	0,243	715,53	173,87
2 R3-49		Pastolių įrengimas ir išardymas	100m2	0,05	596,02	29,8
3 N15P-0105		Lubų paviršių glaistymas (pirmasis sluoksnis)	100m2	0,243	518,65	126,03
4 N15P-0105		Lubų paviršių glaistymas (kartotinis sluoksnis)	100m2	0,243	464,95	112,98
5 N15P-0206		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas	100m2	0,243	137,8	33,49
6 N15P-0703		Lubų paviršių dažymas vienu sluoksniu	100m2	0,243	705,72	171,49
7 N15P-0703		Lubų paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu	100m2	0,243	626,41	152,22
8 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas (pirmasis sluoksnis)	100m2	0,5949	617,64	367,43
9 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas (kartotinis sluoksnis)	100m2	0,5949	404,76	240,79
10 N15P-0202		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas	100m2	0,5949	116,47	69,29
11 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas vienu sluoksniu	100m2	0,4374	634,28	277,43
12 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu	100m2	0,4374	537,81	235,24
13 N11P-0202		Grindų hidroizoliacijos įrengimas	m2	18,55	7,15	132,63
14 N11P-0501		Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2	2,8	62,47	174,92
15 N15P-0301		Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2	15,75	63,59	1001,54
16 F11-3-10		Laminuotų grindlenčių danga (prtvirtinant grindjuostas)	100m2	0,191	4837,22	923,91
17 N2P-0103		Aliuminio arba plastiko langų blokų montavimas	vnt	1,0	435,06	435,06
18 N2P-0301		Plieninių durų montavimas su grotelėmis	vnt	1,0	815,48	815,48
19 N15-188		Vamzdžių dažymas	kompl.	1,0	56,07	56,07
20 N15-188		Vamzdžių dažymas	kompl.	1,0	59,54	59,54
21 N16-138		Plast. kanalizac. vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	3,0	60,000	180,0
22 N16-114		Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	4,0	45,000	180,0
23 N16-169		Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų	vnt	1,0	170,000	170,0
24 N16-68		Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist.	vnt	1,0	170,000	170,0
25 N17-21-1		Klozeto su prijungtų nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	300,000	300,0
26 N17-8-1		Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	290,000	290,0
27 N17-13		Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1,0	14,945	14,95

28 PRN17-13	Pagrindiniai resursai: Trapas d 50mm	prvnt	1,0	39,745	39,75
29 N17-18	Dušo maišytuvų montavimas	vnt	1,0	160,000	160,0
30 N20-923	prisijungimas prie vėdinimo sistemos	vnt	1,0	166,672	166,67
31 R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,5	354,87	177,44

Skyriuje 1

7438,02

Žiniaraštyje 2

7438,02

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

1561,98

Iš viso žiniaraštyje 2

9000,00

Sudarė :

Pastabos:

Darbų kiekiai yra orientaciniai ir būtų tvirtinama pagal faktą;

Darbų kurių nėra sąmatoje - nevertinti;


Darbai, kurie neįtraukti į sąmatą atsiradę darbų eigoje skaičiuojami papildomai;

Sąmata skirta adresatui ir negali būti dalijamasi su trečiaisiais asmenimis;


Pasiūlymas galioja 14 k.d.

Ūkio valdymo ir aprūpinimo
skyriaus vadovas

Darius Grabauskas



Direktoriaus pavaduotojas
mokslo ir plėtros
dr. Evaldas Sapelhauskas



SUDERINTA: 9000 TUKST. EUR

TVIRTINU: TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Statybos vadovė

Nijolė Norkė

Atest. Nr.37318

2024 M. // MĖN. 2 / D.

2024 M. // MĖN. 10 / D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

UAB "ILGAS AMŽIUS"

Statinių grupė K-0110 Panevėžio kolegijos bendrabutis

Statinyys 1 Panevėžio kolegijos bendrabutis

Žiniaraštis 1 Kambarys 111

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1 N11-54-6		Grindų pagrindo išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu	100m2	0,243	715,53	173,87
2 R3-49		Pastolių įrengimas ir išardymas	100m2	0,05	596,02	29,8
3 N15P-0105		Lubų paviršių glaistymas (pirmasis sluoksnis)	100m2	0,243	518,65	126,03
4 N15P-0105		Lubų paviršių glaistymas (kartotinis sluoksnis)	100m2	0,243	464,95	112,98
5 N15P-0206		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas	100m2	0,243	137,8	33,49
6 N15P-0703		Lubų paviršių dažymas vienu sluoksniu	100m2	0,243	705,72	171,49
7 N15P-0703		Lubų paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu	100m2	0,243	626,41	152,22
8 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas (pirmasis sluoksnis)	100m2	0,5949	617,64	367,43
9 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas (kartotinis sluoksnis)	100m2	0,5949	404,76	240,79
10 N15P-0202		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas	100m2	0,5949	116,47	69,29
11 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas vienu sluoksniu	100m2	0,4374	634,28	277,43
12 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu	100m2	0,4374	537,81	235,24
13 N11P-0202		Grindų hidroizoliacijos įrengimas	m2	18,55	7,15	132,63
14 N11P-0501		Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2	2,8	62,47	174,92
15 N15P-0301		Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2	15,75	63,59	1001,54
16 F11-3-10		Laminuotų grindlenčių danga (prtvirtinant grindjuostas)	100m2	0,191	4837,22	923,91
17 N2P-0103		Aliuminio arba plastiko langų blokų montavimas	vnt	1,0	435,06	435,06
18 N2P-0301		Plieninių durų montavimas su grotelėmis	vnt	1,0	815,48	815,48
19 N15-188		Vamzdžių dažymas	kompl.	1,0	56,07	56,07
20 N15-188		Vamzdžių dažymas	kompl.	1,0	59,54	59,54
21 N16-138		Plast. kanalizac. vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	3,0	60,000	180,0
22 N16-114		Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileningų vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	4,0	45,000	180,0
23 N16-169		Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų	vnt	1,0	170,000	170,0
24 N16-68		Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist.	vnt	1,0	170,000	170,0
25 N17-21-1		Klozeto su prijungtų nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	300,000	300,0
26 N17-8-1		Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	290,000	290,0
27 N17-13		Trafo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1,0	14,945	14,95

28 PRN17-13	Pagrindiniai resursai: Trapas d 50mm	prvnt	1,0	39,745	39,75
29 N17-18	Dušo maišytuvų montavimas	vnt	1,0	160,000	160,0
30 N20-923	prisijungimas prie vėdinimo sistemos	vnt	1,0	166,672	166,67
31 R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,5	354,87	177,44

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

7438,02

7438,02

1561,98

9000,00

Sudarė :

Pastabos:

Darbų kiekiai yra orientaciniai ir būtų tvirtinama pagal faktą;

Darbų kurių nėra sąmatoje - nevertinti;

Darbai, kurie neįtraukti į sąmatą atsiradę darbų eigoje skaičiuojami papildomai;

Sąmata skirta adresatui ir negali būti dalijimasi su trečiaisiais asmenimis;

Pasiūlymas galioja 14 k.d.

Ūkio valdymo ir aprūpinimo
skyriaus vadovas

Darius Grabauskas

Direktoriaus pavaduotojas
mokslui ir plėtrai

dr. Evaldas Šepeliauskas