

ATNAUJINTŲ (MODERNIZUOTŲ) DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGETINIO AUDITO, STATINIO PROJEKTO IR ĮGYVENDINTŲ PRIEMONIŲ EKSPERTIZĖS IR DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ SANDARUMO TESTŲ ATLIKIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Gvido Dargužo, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir **UAB MEPCO**, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Šimkaus, veikiančio pagal bendrovės įstatų (toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinamos šalimis, o atskirai Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad Tiekėjas laimėjo Užsakovo supaprastintą mažos vertės pirkimą skelbiamos apklausos būdu (CVP IS pirkimo Nr. 736948, kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną – 71630000), sudarė šią viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas – atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų energetinio audito, statinio projekto ir įgyvendintų priemonių ekspertizės ir daugiabučių namų butų sandarumo testų atlikimo paslaugos pagal techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1) nustatytus reikalavimus (toliau – paslaugos).

1.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.3 papunkčiu, pirkimas laikomas žaliu, kai perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos. Šiuo pirkimu perkamos atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų energetinio audito, statinio projekto ir įgyvendintų priemonių ekspertizės ir daugiabučių namų butų sandarumo testų atlikimo paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, kurių teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Pradinės Sutarties vertė – 64 800,00 Eur (šešiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai eurų 00 ct), 21 proc. PVM – 13 608,00 Eur (trylika tūkstančių šeši šimtai aštuoni eurai 00 ct), pradinės Sutarties vertė – 78 408,00 Eur su PVM (septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai aštuoni eurai 00 ct).

2.2. Paslaugų pirkimui taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Tiekėjo pasiūlyme (Sutarties priedas Nr. 2) nurodyti paslaugų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nebus keičiami. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti visų Tiekėjo pasiūlyme (Sutarties priedas Nr. 2) nurodytų preliminarinių paslaugų kiekių ir / arba sumokėti visos Sutarties kainos.

2.3. Užsakovas su Tiekėju atsiskaito per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo elektroniniu būdu, naudojantis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis, dienos. PVM sąskaitos faktūros išrašymo pagrindas yra Sutarties šalių pasirašytas suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktas. Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas, jeigu suteiktos paslaugos atitinka Sutarties reikalavimus, suteiktos laiku ir tinkamai, taip pat yra įvykdyti kiti Sutartiniai įsipareigojimai. Išrašydamas PVM sąskaitą faktūrą Tiekėjas taip pat turi nurodyti Sutarties, pagal kurią ji išrašyta, datą ir numerį.

2.4. Tiekėjas privalo per 3 darbo dienas raštu informuoti Užsakovą apie banko sąskaitos pasikeitimus.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Tiekėjas įsipareigoja:

3.1.1. tinkamai, kokybiškai ir laiku suteikti paslaugas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

3.1.2. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokia teisę turintis asmenys;

3.1.3. vykdyti Užsakovo teisėtus nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

3.1.4. visiškai atlyginti Užsakovui nuostolius, jeigu Tiekėjas, jo darbuotojai ir kiti su Tiekėju susiję asmenys nesilaikytų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to Užsakovui būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai ar Užsakovas patirtų žalą;

3.1.5. išsaugoti visą Sutarties ir gautą iš Užsakovo informaciją, be Užsakovo sutikimo nenaudoti tokios informacijos ir jos neatskleisti jokiam kitam asmeniui, išskyrus asmenis, paskirtus vykdyti Sutartį. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidžiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo tikslams. Šis įsipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka informacijos apie pirkimą (taip pat ir Sutartį) pareikalauja teisėsaugos, kontrolės ir kitos institucijos, turinčios tokią teisę;

3.1.6. tinkamai, kokybiškai ir laiku vykdyti įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir kituose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose;

3.1.7. prireikus keisti Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašą (Sutarties priedas Nr. 3) nurodytus specialistus, iš anksto raštu informuoti Užsakovą, nurodant specialisto (-ų) pakeitimo priežastis ir naują (-us) specialistą (-us), kartu pateikiant ne žemesnę nei konkurso sąlygose nurodytą specialisto (-ų) kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

3.1.8. atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiamą dokumentaciją, paslaugų perdavimo-priėmimo aktus Užsakovui pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentaciją, kuri turi būti pasirašoma, ir paslaugų perdavimo-priėmimo aktus pasirašyti elektroniniu parašu; esant būtinybei spausdinti, naudoti perdirbtą popierių, t. y. gaminys turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų bei gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų;

3.1.9. Tiekėjas turi ir kitų Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytų pareigų.

3.2. Tiekėjas turi teisę:

3.2.1. gauti apmokėjimą Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu jis tinkamai, kokybiškai ir laiku vykdo Sutartį;

3.2.2. Tiekėjas turi ir kitų Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytų teisių;

3.3. Užsakovas įsipareigoja:

3.3.1. priimti tinkamas, kokybiškas ir laiku suteiktas paslaugas ir apmokėti Tiekėjui už jas Sutartyje nustatyta tvarka;

3.3.2. Tiekėjo prašymu suteikti visą Sutarčiai vykdyti reikalingą informaciją;

3.3.3. Užsakovas turi ir kitų Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytų pareigų;

3.4. Užsakovas turi teisę:

3.4.1. kontroliuoti Sutarties vykdymą ir duoti Tiekėjui nurodymus, kad būtų tinkamai, kokybiškai ir laiku įvykdyta Sutartis;

3.4.2. atsisakyti priimti paslaugas, kurios neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų;

3.4.3. nemokėti Tiekėjui už netinkamai, nekokybiškas ir (ar) ne laiku suteiktas paslaugas;

3.4.4. Užsakovas turi ir kitų Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytų teisių;

4. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMAS, KEITIMAS

4.1. Sutartis įsigalioja Sutarties šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo arba jos nutraukimo Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose ar Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka.

4.2. Paslaugų teikimo laikotarpis – 90 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

4.3. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

4.4. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojanti, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

4.5. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidžia Sutarties šalių nuo civilinės atsakomybės už Sutarties pažeidimą.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Jei Tiekėjas Užsakovo nustatytais terminais nesuteikia numatytų paslaugų, tai jis sumoka delspinigius, kurie lygūs 0,02 % (dvi šimtosios procento) nuo nesuteiktų paslaugų vertės už kiekvieną pradelstą dieną.

5.2. Jei Užsakovas dėl savo kaltės neatlieka apmokėjimo per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjui raštu pareikalavus, Užsakovas moka Tiekėjui 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už faktiškai suteiktas ir pagal paslaugų perdavimo aktą priimtas paslaugas už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki apmokėjimo dienos.

6. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

6.1. Šalis gali nutraukti Sutartį, prieš 10 (dešimt) darbo dienų įspėjusi raštu kitą Šalį, jeigu ji nevykdo sutartinių įsipareigojimų ar netinkamai juos įvykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį Sutarties pažeidimą šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio nuostatomis.

6.2. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu raštišku šalių susitarimu.

6.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nesant Tiekėjo kaltės, raštu įspėjęs Tiekėją prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų.

6.4. Kai nutraukiama Sutartis, Užsakovas, dalyvaujant Tiekėjui ar jo atstovams, inventorizuoja faktiškai suteiktas paslaugas. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančius šalių įsiskolinimus.

6.5. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti atsiradusius nuostolius dėl Sutarties neįvykdymo ir netesybas.

6.6. Jei Sutartis nutraukiama, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinos sumos.

7. GINČŲ SPRENDIMAS

Visi ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami derybų būdu. Nepavykus išspręsti ginčo derybomis, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

8. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui – nenugalimos jėgos (force majeure), Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimą Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. Šalis, negalinti laiku įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, turi kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per vieną dieną nuo aplinkybių paaiškėjimo dienos raštu informuoti apie tai kitą Šalį. Šalis, pažeidusi nurodytą terminą, atleidžiama nuo atsakomybės tik nuo to momento, kada kita Šalis gavo jos pranešimą apie nenugalimos jėgos aplinkybes.

9. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

9.1. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) nuostatų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

9.2. Užsakovas viešųjų pirkimų metu pateikto pasiūlymo, preliminarios sutarties (jei ji buvo sudaryta) ir šios Sutarties bei minėtų sutarčių pakeitimų skaitmenines kopijas skelbs viešai (išskyrus viešai neskelbtinus asmens duomenis) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, kurios duomenų valdytoja yra Viešųjų pirkimų tarnyba.

9.3. Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustatys duomenų tvarkymo tikslus, perduodamų duomenų apimtį, subjektų kategorijas, duomenų tvarkymo terminą, Šalių prievoles ir kt.

9.4. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties sąlygų pakeitimu.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal Sutartį jokiame trečiajam asmeniui be išankstinio kitos Šalies sutikimo.

10.2. Visi Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

10.3. Už Sutarties vykdymą ir paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymą atsakingi asmenys:

Užsakovo atsakingas asmuo:	Tiekėjo atsakingas asmuo:

10.5. Sutartis sudaryta vienu egzemplioriumi, pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais.

10.6. Sutarties šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė.

10.7. Visi Sutarties priedai, pasirašius Sutartį, tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuomet, jeigu yra patvirtinti Sutarties šalių parašais.

10.8. Sutarties priedai:

10.8.1. Techninė specifikacija;

10.8.2. Tiekėjo pasiūlymas;

10.8.3. Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašas.

11. ŠALIŲ REKVIZITAI

Tiekėjas:

UAB MEPCO

Įmonės kodas 301533164

PVM mokėtojo kodas LT100003780910

Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius

Tel. +370 5 244 0155

El. paštas info@mepco.lt

A/s: LT26 4010 0424 0392 5888

Luminor bankas

Direktorius

Mindaugas Šimkus

Užsakovas:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Aplinkos projektų valdymo agentūra

Įstaigos kodas 288779560

Labdarių g. 3-102, LT-01120 Vilnius

Tel. +370 646 02285

apva@apva.lt

Direktorius

Gvidas Dargužas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Atrankinis atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų energinis auditas (toliau – Energinis auditas), įgyvendintų priemonių ekspertizė (toliau – Ekspertizė) ir atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų dalinė ekspertizė (toliau – Dalinė ekspertizė) vykdoma kaip sudėtinė Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1312, įgyvendinimo stebėsenos dalis, vadovaujantis Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1055 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir jame nustatytais tikslais ir uždaviniais.

2. Atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų energetinis auditas ir įgyvendintų priemonių ekspertizė atliekama pagal poreikį atsižvelgiant į per ataskaitinį laikotarpį nustatytus programos įgyvendinimo rezultatus, pasikartojančias problemas ar trūkumus, remiantis pasikartojančiais atskirų atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų skundais, siekiant įvertinti naujų statybos produktų, technologijų, projektinių sprendinių panaudojimą ar atitiktį keliamiems reikalavimams

3. Daugiabučių namų energinis auditas atliekamas vadovaujantis Išsamiojo energijos ir energijos išteklių vartojimo audito atlikimo pastatuose metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2023 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-90 „Dėl išsamiojo energijos ir energijos išteklių vartojimo audito atlikimo pastatuose metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), atsižvelgus į Perkančiosios organizacijos (toliau – Agentūra) pateiktas šio audito pirkimo technines sąlygas.

4. Atnaujintų daugiabučių namų statinio projekto ir statinio ekspertizės atliekamos jeigu, palyginus surinktus pastato faktinius energijos suvartojimo duomenis dviejų šildymo sezonų metu prieš renovaciją ir po renovacijos, faktinis metinis energijos suvartojimas po renovacijos yra didesnis arba skirtumas didesnis 15% nei numatyta investiciniame plane. Ekspertizių tikslas – gauti duomenis apie atliktų statybos rangos darbų kokybę, įgyvendintų priemonių (apšiltintų sienų, stogų, perdangų, pakeistų langų ir durų, įstiklintų balkonų ir kitų) faktines energines ir fizines savybes, jų atitiktį deklaruotoms savybėms, įvertinti projektinių sprendinių efektyvumą ir pagrįstumą, pateikti rekomendacijas, kaip gerinti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) kokybę. Nurodyta ekspertizė vykdoma vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ (toliau – STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“), atsižvelgus į Agentūros pateiktas ekspertizės pirkimo technines sąlygas.

5. Energinis auditas ir ekspertizės turės būti atlikti ne daugiau, kaip 10 (dešimčiai) daugiabučių pastatų, kurie įgyvendino projektą pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Sutarties įgyvendinimo metu, esant pagrįstam poreikiui, daugiabučių namų adresai sąrašė (1 lentelė) galės būti pakeisti:

1 lentelė.

Eil. Nr.	Daugiabučio namo adresas
1	M.K.Čiurlionio g. 112, Druskininkai
2	Muravos g. 11, Kaunas
3	Sukilėlių pr. 88, Kaunas

4	Tuskulėnų g. 3, Vilnius
5	Dariaus ir Girėno g. 63, Šilalė
6	Rungos g. 2, Elektrėnai
7	Gluosnių g. 13, Šilutė
8	Knygnešių g. 11, Šilutė
9	Peteliškių g. 6, Vilnius
10	Peteliškių g. 8, Vilnius

Į daugiabučių namų sąrašą įtraukti daugiabučiai namai atrinkti pagal šiuos kriterijus:

- po namo atnaujinimo (modernizavimo) bus praėję ne mažiau kaip 2 šildymo sezonai;
- namai, kuriuose buvo fiksuojami trūkumai, remiantis pasikartojančiais atskirų atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų skundais;
- namai, turintys įrengtas skirtingų tipų vėdinimo sistemas.

6. Šios techninės specifikacijos II ir III skyriuose pateikti reikalavimai taikomi kiekvienam daugiabučiam namui atskirai, t. y. pagal šią techninę užduotį turės būti parengiamas energinis auditas ir atlikta ekspertizė kiekvienam pastatui.

6.1. Atrinktiems daugiabučių namų butams (ne daugiau, kaip trims) turi būti atliktas sandarumo testas. Reikalavimai sandarumo testui pateikti šios techninės specifikacijos IV skyriuje.

II. REIKALAVIMAI ENERGINIAM AUDITUI

7. Daugiabučių namų energinis auditas atliekamas vadovaujantis Metodika ir šia technine specifikacija.

8. Visuose skaičiavimuose, lentelėse, aprašymuose ir kt., kur skaičiuojamos energijos sąnaudos, išlaidos ir kiti rodikliai, būtina išskirti ir atskirai pateikti palyginamuosius energijos sąnaudų pastato šildymui duomenis prieš renovaciją dviejų metų ir po darbų atlikimo per dvejus metus. Energijos sąnaudų pastato šildymui sąvoką taikyti ir priimti šį dydį pagal Statybos techninį reglamentą STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo” (toliau - STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“) kaip sudedamąją suminių (kurios susideda iš: elektros energijos suvartojimo pastate, energijos sąnaudų karštam vandeniui ruošti ir energijos sąnaudų pastato šildymui) energijos sąnaudų dalį.

9. Energinio audito metu turi būti atliekami šie darbų etapai:

9.1. objektą apibendrinančių įvesties duomenų surinkimas;

9.2. namo energinių parametrų matavimai;

9.3. energijos (šilumos energijos ir elektros energijos (esant galimybei nuskaityti duomenis)) sąnaudų ir išlaidų techninė analizė, energijos sąnaudų balansų sudarymas;

9.4. šilumos energijos faktinių sąnaudų patalpų šildymui perskaiciavimas norminiam šildymo sezonui (reikia vertinti pilną šildymo sezoną nuo liepos 1 iki birželio 31);

9.5. pastato šilumos energijos sąnaudų balanso sudarymas grafikų pavidalu (grafikuose turi matytis pokytis, atskiri grafikai neinformatyvūs);

9.6. įgyvendintų energijos taupymo priemonių efektyvumo ir jų atitikties projektiniams rodikliams įvertinimas bei rekomendacijos;

9.7. energijos taupymo priemonių energinio efektyvumo įvertinimas;

9.8. audito ataskaitos parengimas.

10. Objektą apibendrinančių įvesties duomenų surinkimo etapas vykdomas visa apimtimi pagal Metodikos V skyriaus nuostatas.

11. Namų energinių parametrų matavimai vykdomi visa apimtimi pagal Metodikos VII skyriaus nuostatas, pasinaudojant šiuo būdu: „12.1. vykdant energetinių parametrų matavimus šildymo sezono metu“ (nesinaudoti kitų fizinių ar juridinių asmenų atliktais matavimo rezultatais – 12.2 p.).

Papildomai šiame skyriuje turi būti atlikti matavimai ir pateikti matavimų rezultatai apie prietaisų pagalba išmatuotus faktinius išorinių atitvarų šilumos perdavimo koeficientus (pasirenkant 4 taškus: siena, balkone esanti siena, lango stiklas ir stogas), jei nėra techninių galimybių įvertinti šilumos perdavimo koeficientų nurodytuose taškuose, pasirenkamas papildomas taškas pagrįstai pasirinktose pastatų vietose.

12. Atliekama energijos sąnaudų ir išlaidų techninė analizė, sudaromas energijos sąnaudų balansas.

13. Atliekamas šilumos energijos faktinių sąnaudų patalpų šildymui perskaičiavimas norminiam šildymo sezonui nuo liepos 1 iki birželio 31.

14. Atliekamas pastato šilumos energijos sąnaudų balanso sudarymas.

15. Įgyvendintų energijos taupymo priemonių efektyvumo ir jų atitikties projektiniams rodikliams įvertinimas atliekamas:

15.1. įvertinant faktinių energijos (išskirti atskirai pagal grupes: elektros energijos, šilumos energijos išskiriant ir energiją pastato šildymui, kaip tai apibrėžta techninės specifikacijos 6 punkte) sąnaudų (KWh/m²/metus), perskaičiuotų norminiam šildymo sezonui, atitiktį šių sąnaudų projektiniams rodikliams, nurodytiems Investicijų plane ir pastato energinio naudingumo sertifikate (jei nėra duomenų abiejuose dokumentuose, naudoti vieną palyginimui, kitu atveju palyginti abiejų duomenis su faktiniais rodikliais). Apskaičiuoti procentinį dydžių neatitikimą, išanalizuoti galimas neatitikimo priežastis ir pateikti rekomendacijas;

15.2. palyginant pastato šilumos energijos nuostolių per išorės atitvaras pasiskirstymą su projektiniais (numatytais Investicijų plane ir energinio naudingumo sertifikate (jei nėra duomenų abiejuose dokumentuose, naudoti vieną palyginimui, kitu atveju palyginti abiejų duomenis su faktiniais rodikliais)). Taip pat įvertinti ir palyginti pagal techninės specifikacijos 11 punktą atliktų termovizinių pastato atitvarų tyrimų duomenis su jau apskaičiuotais šiame punkte. Pateikti išaiškinimą dėl galimų neatitikimų, pateikti rekomendacijas. Termovizinius matavimus atlikti lapkričio – vasario mėnesiais;

15.3. palyginant pastato nuostolius pastato šildymo ir karšto vandens sistemoje ir jų atitiktį normatyviniams. Apskaičiuoti dydžių neatitikimą procentais, išanalizuoti galimas neatitikimų priežastis ir pateikti rekomendacijas. Taip pat įvertinti pagal 11 punktą atliktų termovizinių vamzdinių izoliacijos tyrimų duomenis, įvertinti situaciją ir pateikti rekomendacijas;

15.4. palyginant namo faktinius atitvarų šilumos perdavimo koeficientus (apskaičiuotus pagal techninės specifikacijos 11 punkte numatytus atlikti tyrimus) su apskaičiuotais šio Energinio audito metu ir numatytais pastato investicijų plane bei energinio naudingumo sertifikate;

15.5. įvertinant pastato šildymo ir karšto vandens sistemų atitiktį projektiniam sprendimui ir/ar privalomiesiems reikalavimams, nustatytiems Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1-348 „Dėl daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų patvirtinimo“;

15.6. įvertinant pastato vėdinimo sistemos būklę ir vėdinimo pakankumą. Atsižvelgti į atnaujinimo metu atliktus darbus/įdiegtas priemones vėdinimui patalpose gerinti, taip pat ir atliktus vidutinės patalpų santykinės drėgmės matavimo rezultatus (pagal Metodikos VII skyrių). Papildomai atlikti matavimus (pagal Metodikos VII skyriaus reikalavimus) temperatūros ir CO₂ koncentracijai patalpose. Pateikti rekomendacijas. Atlikti visų daugiabučių namų oro kokybės parametrų palyginimą. Palyginti pastatų ventiliacijos sistemų tipus, atskleisti jų privalomus ir trūkumus. Informuoti užsakovą apie matavimo atlikimo pradžios datą ir laiką, bei sudaryti galimybę dalyvauti parenkant bei montuojant įrangą užsakovo darbuotojams ir paskirtiems asmenims (VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra atstovams ir kt.);

15.7. įvertinant įrengtos rekuperacinės sistemos (jei tokia buvo įrengta) įtaką elektros sąnaudoms.

16. Audito ataskaitos struktūra pagal Metodikos XIII skyriaus nuostatas, atsižvelgiant į techninės specifikacijos 9 punkto reikalavimus darbų etapams ir atsižvelgiant į techninėje specifikacijoje nurodytus papildomus reikalavimus audito atlikimui.

III. REIKALAVIMAI ĮGYVENDINTŲ PRIEMONIŲ EKSPERTIZEI

17. Ekspertizė vykdoma vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir šia technine specifikacija.

Ekspertizė vykdoma nustačius energijos vartojimo neatitikimus pagal I skyriaus 4 punktą.

18. Ekspertizės metu atliekami šie darbai:

18.1. daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto ekspertizė (taip pat ir investicijų plano ekspertizė);

18.2. statinio ekspertizė;

18.3. įgyvendintų priemonių techninės būklės, jų atitikties projektiniams sprendiniams bei statybos defektų įvertinimas;

18.4. projektinių sprendinių energinio ir techninio efektyvumo įvertinimas;

18.5. apibendrinančio (apimančio projekto ir statinio ekspertizės aktus bei papildomus 18.3. ir 18.4. punktų reikalavimus) ekspertizės akto parengimas.

19. Projekto ekspertizė atliekama pagal Reglamento trečiojo skirsnio 75 punkto nuostatas ne visa apimtimi, bet apimant 75.1., 75.2., 75.5., 75.7. papunkčius.

20. Statinio ekspertizė atliekama pagal Reglamento penktojo skirsnio 93 punkto atvejį, privalomai tikrinant, ar statybos produktai turi atitikties dokumentus.

21. Įgyvendintų priemonių techninės būklės, jų atitikties projektiniams sprendiniams bei statybos defektų įvertinimas atliekamas:

21.1. nustatant atsiradusias ir prognozuojamas deformacijas/defektus, jų priežastis bei įvykusias ir prognozuojamas deformacijų/defektų pasekmes: įvertinant projekto sprendinių, statybos rangos darbų kokybės, aplinkos įtaką (statinio naudojimo ar pan.);

21.2. nustatant ir aprašant atliktų statybos darbų konstrukcinių sprendimų atitikimą techninių normatyvinių dokumentų reikalavimams (pavyzdžiui, cokolio apšiltinimo gylį žemiau nuogrindos, palangių, parapetų apskardinimą, sutapdinto stogo vietose su vertikaliais paviršiais šių paviršių padengimą hidroizoliacine danga, sumontuotų langų ir pan.);

21.3. įgyvendintų priemonių statybos defektų įvertinimas nustatant galimus pažeidimus. Taip pat nustatyti galimo statybos darbų/netinkamų medžiagų naudojimo pasekmes laikotarpiuose 5 metai po atnaujinimo ir 10 metų po atnaujinimo.

22. Projektinių sprendinių energinio ir techninio efektyvumo įvertinimas atliekamas palyginant juos su praktikoje taikomais ir žinomais didesnio energinio ir techninio efektyvumo sprendiniais ir kurių kaina artima įgyvendintuose projektuose panaudotų sprendinių kainai.

23. Apibendrinančio ekspertizės akto, kaip numatyta 18.5 punkte, parengimas atliekamas kaip dokumentas – išvada, kuriame pateikiama:

23.1. objekto (įgyvendintų priemonių) aprašymas;

23.2. įgyvendintų priemonių esamos būklės charakteristika (pagal projekto ekspertizės, statinio ekspertizės, statybinių tyrinėjimų, laboratorinių bandymų, skaičiavimų, apžiūros ir kt. duomenis) ir prognozuojamos tolesnės pasekmės 5 metai ir 10 metų po atnaujinimo;

23.3. įgyvendintų priemonių techninių charakteristikų atitikties projektiniams sprendiniams įvertinimas ir rekomendacijos projektų kokybei gerinti;

23.4. įgyvendintų priemonių statybos defektų įvertinimas, atliktų statybos darbų konstrukcinių sprendimų atitikimo techninių normatyvinių dokumentų reikalavimams nustatymas, aprašymas ir rekomendacijų darbų kokybei gerinti pateikimas;

23.5. rekomendacijos dėl pastato naudojimo (eksploatacijos) siejant su įgyvendintomis priemonėmis;

23.6. rekomendacijos dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektinių sprendinių ir statybos rangos darbų kokybės gerinimo, atsižvelgiant į ekspertizės metu gautus rezultatus;

23.7. neįgyvendintos, bet numatytos įgyvendinti investicijų plane priemonės (rūsio perdangos šiltinimas ir kt.).

24. Prie apibendrinančio ekspertizės akto pridedami projekto ir statinio ekspertizių aktai, atliktų statybinių tyrinėjimų, laboratorinių bandymų bei skaičiavimų dokumentai ir kiti dokumentai, kurie buvo rengiami atliekant ekspertizę.

IV. REIKALAVIMAI SANDARUMO TESTUI

25. Vadovaujantis LST EN ISO 9972:2015 Tiekėjas turės atlikti atrinktų daugiabučių namų butų sandarumo testą. Testo atlikimo metu būtina įvertinti bendrą pastatų butų sandarumo būklę, identifikuoti sandarumo defektus, nustatyti pastatų butų nesandarumo vietas, sandarumą įtakančių statybos darbų defektus. Ataskaitoje turi būti pateiktas atrinktų namų butų sandarumo testo metu gautų matavimo prietaisų rodmenų grafinis palyginimas. Informuoti užsakovą apie testo atlikimo datą ir laiką, bei sudaryti galimybę dalyvauti užsakovo darbuotojams ir paskirtiems asmenims (VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra“ atstovams ir kt.).

V. SUTARTIES ĮGYVENDINIMAS

26. Paslauga turi būti atliekama vadovaujantis šia technine specifikacija, paslaugos atlikimo metu galiojančiais ir aktualiais iki perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos teisės aktais: Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, su paslauga susijusiais statybos techniniais reglamentais, standartais, rekomendacijomis bei kitais teisės aktais.

27. Tiekėjas per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi parengti ir su Agentūra suderinti detalų paslaugos atlikimo planą.

28. Tiekėjas, atlikdamas šioje techninėje specifikacijoje numatytas veiklas, privalo nuolat bendradarbiauti su Agentūros paskirtais darbuotojais, Agentūrai prašant pristatyti paslaugos rezultatus (įskaitant ir tarpinius rezultatus) žodžiu ar raštu, aiškiai nurodyti, kokiais dokumentais vadovaujantis sudarė Namų dalinės ekspertizės aktą; kokiais metodais ir kokiais duomenimis rėmėsi, atlikdamas šioje techninėje specifikacijoje nurodytas užduotis, atsakyti į klausimus.

29. Visi dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba ir redaguoti, bendroji ataskaita įvertinta kalbos redaktorius.

30. Agentūra pateiktus paslaugos rezultatus priima per 10 kalendorinių dienų, jei randama trūkumų, Tiekėjas juos pašalina per 5 kalendorines dienas. Jei reikia atlikti papildomus tyrimus, šis terminas gali būti pratęsiamas abipusiu sutarimu.

31. Vykdydamas ekspertizės paslaugą tiekėjas privalo užtikrinti, kad nebūtų pažeistos ar naikinamos konstrukcijos.

32. Paslaugoms atlikti reikalingas el. paslaugas ir (ar) duomenis Tiekėjas įsigyja savo lėšomis.

33. Namų ekspertizės aktai ir jį lydintys dokumentai turi būti pateikti Agentūrai elektroninėje laikmenoje (2 vnt.).

VI. BENDROJI ATASKAITA (STUDIJA)

34. Kiekvieno iš 10 (dešimties) atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų energiniai auditai apibendrinami pagal šios techninės specifikacijos 15 p.

35. Kiekvieno iš 10 (dešimties) atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų įgyvendintų priemonių ekspertizių rezultatai apibendrinami pagal šios techninės specifikacijos 23 p.

36. Apibendrinančios 10 (dešimties) atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų energinių auditų ir įgyvendintų priemonių atskirų ekspertizių rezultatus ataskaitos (studijos) formatas turi būti mokslinio tiriamojo darbo pobūdžio* apimant, bet neapsiribojant:

36.1. apibendrintais visų statinių rodikliais ir techninėmis charakteristikomis;

36.2. apibendrinta įgyvendintų priemonių naudos analize bei rekomendacijomis dėl priemonių poreikio įgyvendinant panašius daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus;

36.3. apibendrinta informacija apie įgyvendintus ir pasiekusius aukštesnę nei standartinę (C) energinio efektyvumo klasę projektus (jei tokie buvo), identifikuotomis priemonėmis, lėmusiomis aukštesnės energinio efektyvumo klasės pasiekimą, įvertinimą dėl tokių priemonių ekonominio naudingumo ir rekomendacijomis dėl tokių energinio efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimo atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius namus;

36.4. apibendrintais visų statinių įgyvendintų priemonių aprašymais, taip pat jų projektinių sprendinių efektyvumo įvertinimu, atliktų statybos darbų kokybės įvertinimu, rekomendacijomis;

36.5. rekomendacijomis dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektinių sprendinių, statybos rangos darbų kokybės gerinimo.

**Parengta remiantis Bendrąja mokslinių tyrimų metodologija*

VII. REIKALAVIMAI PASLAUGOS ĮVYKDYMUI

37. Įgyvendintų priemonių ekspertizių aktai turi būti pateikti Agentūrai ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Šilumos energijos suvartojimo duomenys turi būti pateikti Agentūrai ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos.

38. Energinių auditų aktai turi būti pateikti Agentūrai ne vėliau kaip per 80 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos.

39. Atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių bendroji ataskaita (studija) turi būti parengta ir pateikta Agentūrai ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos.

40. Paslaugos turi būti atliekamos šaltuoju metų laikotarpiu, kuris būtinas išsamiam energiniam auditui atlikti.

41. Agentūrai pateikiama po 2 (dvi) aukščiau punktuose nurodytų ataskaitų versijas kompiuterinėje laikmenoje .pdf ir .doc formatais. Papildomai studijos pateikiamos ir kitais darbiniais formatais.

42. Audito, tyrimų išvados ir rekomendacijos atskirai suderintu laiku turi būti pristatytos Aplinkos ministerijos ir Agentūros specialistams.

Pirkimo sąlygų 1 priedas

UAB MEPCO, Konstitucijos pr.23, Vilnius, įm.k. 301533164, el.p.info@mepco.lt, tel.8 5 244 0155 PVM k. LT100003780910

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai

PASIŪLYMAS**DĖL ATNAUJINTŲ (MODERNIZUOTŲ) DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGETINIO AUDITO, STATINIO PROJEKTO IR ĮGYVENDINTŲ PRIEMONIŲ EKSPERTIZĖS IR DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ SANDARUMO TESTŲ ATLIKIMO PASLAUGŲ**

2024-09-12 Nr. S-250

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB MEPCO
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Konstitucijos pr. 23, Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Mindaugas Šimkus
Telefono numeris	+370 685 65 109
El. pašto adresas	info@mepco.lt

Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją:

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)*	UAB Projektų ekspertizė
Subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	A. Vienuolio g. 6-11, Vilnius
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekęją (-us)	30%

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto adresu: <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>;

2) mažos vertės pirkimo sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Pasiūlymas galioja iki 2024 m. lapkričio 20 d.

4. Pateikdamas pasiūlymą sutinku, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS būtų paskelbti: pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus).

Siūlome šias paslaugas, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Paslaugos sudėtinės dalys	Preliminarus kiekis*	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Bendra paslaugų kaina, Eur (be PVM)
<i>I.</i>	<i>II.</i>	<i>III.</i>	<i>IV.</i>	<i>V.</i>
1.	Įgyvendintų priemonių ekspertizės ataskaitos	10	2.800,00	28.000,00
2.	Įgyvendintų priemonių energinis auditas (t.t. energijos suvartojimo prieš ir po renovacijos, bei tų metų mėnesio temperatūrų vidurkių palyginimas)	10	2.800,00	28.000,00
3.	Sandarumo testų ataskaitos	3	2.000,00	6.000,00
4.	Bendroji ataskaita (studija)	1	2.800,00	2.800,00
Iš viso:				64.800,00
21% PVM:				13.608,00
Bendra pasiūlymo kaina su PVM				78.408,00

*Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso paslaugų kiekio ir/arba sumokėti visos sutarties kainos.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Ar dokumentas konfidencialus (Taip/Ne)
1.	Atliktų darbų sąrašas	Taip
2.	Specialistų sąrašas	Ne
3.	Specialistų gyvenimo aprašymas (CV)	Taip
4.	Kvalifikacijos atestatai	Ne
5.	Atliktų darbų perdavimo aktai	Taip

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.



www.mepco.lt

Pateikdamas (-a) pasiūlymą deklaruoju, kad mano atstovaujama įmonė UAB MEPCO atitinka kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus konkurso sąlygų III dalyje.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Mindaugas Šimkus

(Vardas ir pavardė)

Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius
Tel. +370 5 2440155
El. p. info@mepco.lt

MEPCO, UAB
Įm. k. 301533164
PVM k. LT100003780910

Luminor bankas A.s. LT264010042403925888
OP bankas A.s. LT442150051000029360
Įmonė įregistruota VĮ Registrų centras

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

2024 09 06, VILNIUS

Vardas Pavardė	Siūlomos pareigos projekte	Siūlomo eksperto dabartinė darbovietė	Kvalifikaciją įrodantis dokumentas (atestatas)	Kvalifikacijos atestatą išdavusi įstaiga
Arvydas Kuralavičius	Statinio ir Projekto ekspertizės vadovas	UAB Projektų ekspertizė	19252 24576	VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras
Gediminas Šilanskas	Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimas	UAB MEPCO	0122 0076	VĮ Lietuvos energetikos agentūra

Direktorius Mindaugas Šimkus

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė)

(Parašas)

2024-09-06

(Data)

DETALŲS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 288779560, Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 288779560, Vilnius, Labdarių g. 3-102, LT-01120 UAB "MEPCO" 301533164, Vilnius, Konstitucijos pr. 23, LT-08105
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutartis su UAB MEPCO dėl atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių ekspertizų paslaugų
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-15 Nr. U2-APVA-2024-76
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Šimkus, Direktorius
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS ŠIMKUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-15 11:26:07 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-17 02:02:16 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-20 11:32:06 – 2029-01-18 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gvidas Dargužas, Direktorius
Sertifikatas išduotas	GVIDAS DARGUŽAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-15 17:09:55 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-15 17:10:11 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-09-22 16:53:38 – 2027-09-21 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.79.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-11-18 08:22:53)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-11-18 08:22:54 DBSIS