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RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS Nr.

PIRKIMO Nr. 295619

2025 m…........ …...d.

Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios

registruota buveinė yra Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir

saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sigito Karbausko,

veikiančio (-ios) pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir 

UAB ,,Transjuda“, juridinio asmens kodas 301577545, kurio registruota buveinė yra Mokyklos g. 2,

Daukšaičių k., Klaipėdos r. LT-96271 duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos

juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Simono Alminausko, veikiančio pagal įmonės

įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu šioje rangos darbų viešojo pirkimo–pardavimo Sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai –

Šalimi, sudarė šią rangos darbų viešojo pirkimo–pardavimo Sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė

dėl toliau išvardytų sąlygų.

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės

aktai, Statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.  

1.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip

paaiškinantys vienas kitą. Nustatomas toks dokumentų pirmumas:

(i) šios Sutarties sąlygos;

(ii) techninė specifikacija;

(iii) Rangovo konkursui pateiktas pasiūlymas su priedais.

1.3. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiškumų, neatitikimų ar prieštaravimų, taisyklės, nustatytos

aukštesnės galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeičiančiomis žemesnės galios

Sutarties dokumente nustatytas analogiškas taisykles nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

1.4. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys

gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo

neskelbti, neleisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors

komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip, išskyrus atvejus, kai to reikia

sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Šio įsipareigojimo pažeidimu

nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo

terminus, ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia Darbų atlikimo terminus.

1.5. Šalis, pažeidusi Sutarties 1.4 punkte numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą

kitos Šalies reikalavimą sumokėti 500,00 EUR baudą.

1.6. Jei Sutarties dokumentai nenustato kitaip, Sutarties tekstas turi būti suprantamas taikant šias

pagrindines aiškinimo taisykles:

1.6.1. žodžiai, žymintys vienaskaitą reiškia ir daugiskaitą, žodžiai, žymintys daugiskaitą, reiškia

ir vienaskaitą;

1.6.2. žodžiai „susitarti“, „susitarė“, „susitarimas“ visuomet reiškia, kad atitinkamas susitarimas

Šalių turi būti įformintas raštu;

1.6.3. raštu“ reiškia visas šios Sutarties dokumentuose nustatytas taisykles, taip pat bet kurios

Šalies sudarytus popierinius ir (arba) elektroninius dokumentus, bei bet kokius Sutartyje nurodytomis

komunikacijos priemonėmis kitai Šaliai pateiktus pranešimus.

Elektroninio dokumento nuorašas
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II SKYRIUS

SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Sutarties objektas – Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro

danga priežiūros ir remonto darbai (Gargždų seniūnijoje) (toliau – Darbai).

2.2. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje

nustatytomis sąlygomis atlikti Darbus ir juos perduoti Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais,

bei ištaisyti nustatytus Darbų defektus, trūkumus ir (ar) neatitikimus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti

Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui

Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

2.3. Leidimų ir licencijų, reikalingų Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos ir/arba naudingos

vykdomosios dokumentacijos, įskaitant ir visus būtinus bandymus, įforminimas ir jos perdavimas

Užsakovui, reikalingi ir/arba naudingi žymėjimo ir matavimo Darbai taip pat yra priskiriami Darbams.

2.4. Jei Šalys tiesiogiai nesusitarė kitaip, Darbams priskiriamos ir paslaugos, darbai bei veiksmai, kurie

nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį, bei Rangovas turėjo

juos numatyti ir įvertinti sudarydamas Sutartį bei privalo juos suteikti ir/ar atlikti.

2.5. Darbų techninė specifikacija, apimtys, pagrindiniai reikalavimai ir kt. pateikiami Sutarties priede Nr.

1 „Techninė specifikacija” (toliau – techninė specifikacija).

2.6. Užsakovas pagal poreikį numato pirkti skirtingus darbų kiekius (apimtis). Užsakovas įsipareigoja

sumokėti Rangovui už faktinį atliktų Sutartyje numatytų Darbų kiekį (apimtį) pagal Darbų nurodytus

įkainius, neviršijant Pradinės sutarties vertės.

2.7. Techninė specifikacija, Darbų pirkimo dokumentai bei Rangovo pasiūlymas yra neatskiriamos šios

Sutarties dalys. Jų reikalavimai yra privalomi Sutarties Šalims.

2.8. Darbų atlikimo vieta – Klaipėdos rajonas.

III SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS IR VYKDYMO PRADŽIA

3.1. Sutartis įsigalioja Sutartį pasirašius abiem Sutarties Šalims ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties

įvykdymo užtikrinimą arba sumokėjus užstatą į Sutartyje nurodytą Užsakovo banko sąskaitą. 

3.2. Sutartis galioja iki galutinio sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ir Šalių tarpusavio atsiskaitymo

dienos arba iki kol išnaudojama Pradinė sutarties vertė, arba iki kol Šalys sutaria šią Sutartį nutraukti

Sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui.

3.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei

atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios turi išlikti

galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

IV SKYRIUS

DARBŲ VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ, TERMINAI. DARBŲ ATLIKIMAS

4.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir ištekliais atlikti Sutartyje numatytus Darbus kokybiškai,

vadovaudamasis techninėje specifikacijoje numatyta Darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis ir

brėžiniais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių

dokumentų, reglamentuojančių tokių Darbų atlikimą, reikalavimų. 

4.2. Sutartis pradedama vykdyti nuo jos įsigaliojimo dienos. Bendras laikotarpis, per kurį Užsakovas

gali teikti užsakymus vykdyti konkrečius Darbus – 35 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Šis

terminas negalės būti pratęstas. Į šį laikotarpį įskaičiuojamas ir atliktų Darbų perdavimo Užsakovui

terminas.  

4.3. Darbų vykdymo pradžia: konkretūs Darbai užsakomi ir vykdomi techninėje specifikacijoje

nustatyta tvarka ir terminais.

4.4. Konkrečių Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti Užsakovo

pateiktame rašytiniame užsakyme numatyti Darbai ar jų dalis, ištaisyti defektai, trūkumai ir (ar)



3

neatitikimai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas, formos F2 ir F3 bei Užsakovui bus perduoti

visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

4.5. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir kai jos tampa žinomos

po Sutarties sudarymo, o Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti

Rangovui sustabdyti visų ar dalies Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo

trukmę dienomis. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas gali būti sustabdomas esant, bet neapsiribojant,

šioms aplinkybėms: 

4.5.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

4.5.2. vėluojama perduoti statybvietę ar jos dalį; laiku neatlaisvinta Darbų vieta;

4.5.3. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (netenka finansinių

galimybių apmokėti už atliekamus Darbus); 

4.5.4. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;

4.5.5. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be

kurių negalima užbaigti Sutarties;

4.5.6. bet koks vėlavimas, kliūtys ar trukdymai, sukelti arba priskiriami Užsakovui arba tretiesiems

asmenims, trečiųjų šalių neveikimas arba netinkamas veikimas;

4.5.7. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs

tikėtis (pavyzdžiui, ekstremalios gamtinės sąlygos – kritulių kiekis, žymiai besiskiriantis nuo

daugiamečio vidutinio kiekio, patvirtintas oficialiais kompetentingų institucijų dokumentais;

4.5.8. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus

susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 

4.5.9. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl atliekamo Sutarties pakeitimo;

4.5.10. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų

bet kuris rangovas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pavyzdžiui, subtiekėjų

neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomas

Darbų atlikimas.

4.6. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų vykdymo

atnaujinimo. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo

sustabdyti, Užsakovui apie tai pranešus raštu. Darbų vykdymas atnaujinamas pagal rašytinį Užsakovo

nurodymą. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris

buvo likęs iki sustabdymo. Darbų ar jų dalies atlikimo termino sustabdymas ir (ar) Darbų ar jų dalies

atlikimo termino pabaigos nukėlimas fiksuojamas raštu.

4.7. Darbų sustabdymo, atliekamo vadovaujantis Sutarties 4.5 – 4.6 punktų nuostatomis, metu visus

Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei

numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami

statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas,

inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą

statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo

projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio

konservavimo atveju). Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų

išlaidų apmokėjimą.

4.8. Rangovas privalo užtikrinti tinkamą Darbų vietos aptvėrimą ir eismo organizavimą. Darbai turi būti

organizuojami taip, kad kelio ruože, kuriame vykdomi Darbai, nebūtų nutraukiamas transporto eismas,

užtikrinamas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruožu, kuriame vykdomi Darbai, taip pat

sudaromos kuo mažesnės kliūtys pagalbos tarnybų transporto eismui. Kelio ruože, kuriame vykdomi

Darbai, transporto eismas gali būti nutrauktas tik suderinus apylankas. 

4.9. Rangovas taip pat įsipareigoja ne vėliau kaip 1 (vieną) darbo dieną prieš pradedant, keičiant ar

panaikinant eismo ribojimą informuoti Užsakovą.
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4.10. Pasibaigus leidimui riboti eismą, taip pat jį atšaukus ar panaikinus, taip pat nutraukus Sutartį,

Rangovas neturi teisės pradėti ar tęsti pradėtų Darbų ir privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo

dienas sutvarkyti (jeigu Darbai buvo pradėti) ir perduoti statybvietę Užsakovui.

4.11. Rangovas įsipareigoja savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais

ištekliais.

4.12. Per visą Darbų vykdymo laikotarpį Rangovas garantuoja Darbų vykdymo vietoje (-ose) darbo ir

priešgaisrinę saugą ir aplinkos ekologinę apsaugą.

4.13. Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į Rangovo ūkinę

komercinę veiklą. Rangovas įsipareigoja leisti Užsakovui ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada

tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas.

V SKYRIUS

SUTARTIES KAINODARA, ATSISKAITYMŲ IR MOKĖJIMŲ TVARKA

5.1. Pradinės Sutarties vertė planuojamam įsigyti Darbų kiekiui (apimčiai) yra 50 000,00 EUR be

PVM, iš jų:

Eil.

Nr.
Darbų aprašymas

Mato

vnt.

1 vnt. įkainis

(Eur be PVM)

1 vnt. įkainis

(Eur su PVM)

A B C E F

1 Bangų ir provėžų ištaisymas 100 m² 2,26 2,73

2 Skersinių nuolydžių taisymas 100 m² 3,42 4,14

3 Įdubų, iškylų, įlūžių ir kitų nelygumų ištaisymas 100 m² 6,21 7,51

4

Nusidėvėjusio sluoksnio kai žvyro danga yra

netekusi smulkiosios dalies arba kai sluoksnio

nusidėvėjimas yra ne didesnis kaip 50 mm

atnaujinimas

100 m² 120,00 145,20

5

Nusidėvėjusio sluoksnio kai žvyro danga yra

nusidėvėjusi daugiau kaip 50 mm, tačiau ne

daugiau kaip 30 % sluoksnio storio atkūrimas

100 m² 140,00 169,40

6
Išorinių kraštų (sankasos briaunų) išplovų 

sutvarkymas
100 m² 85,00 102,85

7
Išorinių kraštų (sankasos briaunų) paaukštėjusių 

vietų sutvarkymas
100 m² 92,00 111,32

8
Išorinių kraštų (sankasos briaunų) išplatėjusioms 

vietų sutvarkymas
100 m² 124,00 150,04

9
Sausos dangos laistymas vandeniu (1 l/m² 

kiekvienam storio centimetrui)
100 m² 24,00 29,04

5.2. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 60 500,00 EUR su PVM.

5.3. Šiai sutarčiai taikoma fiksuotos įkainio kainodara. Darbų įkainiai, nurodyti Sutarties 5.1 punkte,

galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

Įkainis – konkretaus Darbo vieneto kaina, už kurią Rangovas atliks konkrečių Darbų vienetus

Užsakovui Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis sudarius Sutartį.

5.4. Nustačius fiksuoto įkainio kainodarą, Rangovui už faktiškai atliktus ir techninės specifikacijos

reikalavimus atitinkančius Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą, kuri turi būti nustatyta

taikant šios Sutarties 5.1 punkte numatytus Darbų įkainius. Galutinė kaina, kurią Užsakovas turės

sumokėti Rangovui, priklauso nuo vykdant Sutartį faktiškai atliktų Darbų kiekio (apimties).

5.5. Į Darbų Įkainius įskaičiuotos visos Rangovo mokamos rinkliavos, mokesčiai ir visos kitos, Rangovui
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priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, tiesioginės ir

netiesioginės išlaidos (pavyzdžiui, draudimų, transportavimo, Rangovo darbuotojų aprūpinimo tinkama

įranga bei įrankiais ir kt. išlaidos) bei mokesčiai, galintys turėti įtakos kainai ir atsirandančios vykdant

Sutartį. 

Rangovas prisiima visą riziką, susijusią su mokestinių prievolių pasikeitimu ar atsiradimu (jei toks atvejis

būtų). Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą. Tiekėjas

prisiima visą riziką dėl to, kad dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu

susijusios Tiekėjo išlaidos ir Tiekėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Tiekėjui padidės

įsipareigojimų vykdymo kaina). Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Rangovui

teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.

5.6. Jeigu techninėje specifikacijoje nenustatyta kitaip, mokėjimai už atliktus Darbus ar jų dalį

atliekami eurais žemiau nurodyta tvarka ir terminais:

5.6.1. Išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas;

5.6.2. Tarpiniam mokėjimui gauti Rangovas ne vėliau kaip iki kiekvieno einamojo mėnesio

25 dienos pateikia Užsakovui atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą (-us), formas F2 ir F3 apie

faktiškai per praeitą kalendorinį mėnesį atliktus Darbus. Ar jų dalį

Jeigu Rangovas iki einamojo kalendorinio mėnesio 25 dienos nepateikia Užsakovui faktiškai

atliktų Darbų perdavimo–priėmimo akto (-ų), formų F2 ir F3, laikoma, kad per praėjusį kalendorinį

mėnesį Rangovas Darbų neatliko. 

Darbų perdavimo – priėmimo aktas – Užsakovo ir Rangovo tarpusavyje darbų perdavimo –

priėmimo dieną pasirašomas dokumentas, kuriuo Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad Rangovas iki

atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdė savo įsipareigojimus, kurie buvo

numatyti Sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos. Rangovas

perdavė atliktus Darbus, kurie buvo numatyti Sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio

akto pasirašymo dienos. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto darbo kokybės.

5.6.3. Už tinkamai atliktus bei techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančius Darbus

sumokama per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui Darbų (ar

atitinkamos jų dalies) bei to nepatvirtinus atliktų darbų aktu, formomis F2, F3 arba nepateikus tinkamos

sąskaitos faktūros, apmokėjimo terminai yra nukeliami vėlavimo laikotarpiui.

Sąskaitos faktūros gavimo data – Rangovo išrašyta sąskaita faktūra bus laikoma gauta, kai

Užsakovas gaus Rangovo atsiųstą (pateiktą) sąskaitą faktūrą Sutarties 5.6.6 punkte nustatyta tvarka.

5.6.4. Rangovas sąskaitą faktūrą gali pateikti Užsakovui tik prieš tai Užsakovui patvirtinus

Rangovo pateiktą atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą, formas F2 ir F3. Sąskaitas faktūras, atliktų

Darbų perdavimo – priėmimo aktus, formas F2 ir F3 (3 egz.) rengia Rangovas.

5.6.5. Užsakovas už Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko

sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT72 7300 0101 3834 2585;

Bankas: AB Swedbank;

Banko kodas: 73000.

Apmokėjimas laikomas įvykdytu nuo pavedimo atlikimo momento. Rangovui iš anksto raštu

neinformavus Užsakovo apie Rangovo banko sąskaitos ir/ar rekvizitų pasikeitimus, Rangovas prisiima

su tokiu nepranešimu susijusią riziką ir iš to kylančias pasekmes.

5.6.6. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros,

atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Rangovo pasirinktomis

priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos

faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „Sąskaitų administravimo bendroji

informacinė sistema“ (SABIS) priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir

apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema“
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(SABIS) priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 str. 12 d. nustatytus atvejus. Minėtu atveju

nurodyti dokumentai pateikiami elektroniniu paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Elektroninė sąskaita faktūra – sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu

formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

Išlaidas, susijusias su mokesčiais už elektroninės sąskaitos faktūros pateikimą informacinės

sistemos priemonėmis, apmoka Rangovas.

5.6.7. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Darbų, Užsakovas sumoka

Rangovui tik už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus.

5.6.8. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš

Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų

(delspinigių, baudų) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant

vienarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu

informuoja Rangovą.

5.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei:

5.7.1. po Darbų perdavimo – priėmimo akto ir (ar) formų F-2, F-3 pasirašymo dienos paaiškėja

atliktų Darbų trūkumai, defektai ir (ar) neatitikimai, jeigu jų nebuvo įmanoma pastebėti Darbų

perdavimo–priėmimo metu (kol Rangovas ištaisys atliktų Darbų trūkumus, defektus ir (ar) neatitikimus);

5.7.2. po Darbų perdavimo – priėmimo akto ir (ar) formųF-2, F-3 pasirašymo dienos paaiškėja,

kad Užsakovui padaryti nuostoliai dėl Rangovo kaltės (pvz. sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos,

tinklai ir pan.) – iki nurodytų aplinkybių pašalinimo momento. Šiuo atveju negali būti sulaikyta daugiau

mokėtinų sumų, negu gali reikėti tiesioginiams Užsakovo nuostoliams padengti;

5.7.3. Sąskaitoje faktūroje ir (ar) kituose mokėjimo dokumentuose nurodyta neteisinga suma ar

Sutarties Šalies rekvizitai, Darbų pavadinimai ir pan. (kol bus ištaisytos skaičiavimo klaidos ar

neteisingai nurodyti Sutarties Šalies rekvizitai, Darbų pavadinimai ir pan.);

5.7.4. Rangovas nesilaikė Darbų atlikimo terminų (kol Rangovas sumokės delspinigius);

5.7.5. Rangovas atliko Darbus ne pagal techninės specifikacijos reikalavimus (kol Rangovas

ištaisys atliktų Darbų trūkumus, defektus, neatitikimus).

5.7.6. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį.

5.8. Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subtiekėjams / subteikėjams /

subrangovams galimybės įgyvendinamos šia tvarka:

5.8.1. Subtiekėjas / subteikėjas / subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų

su juo, pateikia prašymą Užsakovui, kuris inicijuoja Sutarties keitimą ir sudaro trišalį susitarimą tarp jo,

Užsakovo ir Rangovo dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju / subteikėju / subrangovu. Trišalis

susitarimas turi būti sudarytas ne vėliau kaip iki pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su subtiekėju /

subteikėju / subrangovu. Trišaliame susitarime nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems

mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju / subteikėju / subrangovu tvarka, atsižvelgiant į

pirkimo dokumentuose ir subtiekimo / subteikimo / subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. 

5.8.2. Subtiekėjas / subteikėjas / subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją

suderinti su Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekėjo / subteikėjo / subrangovo išrašytą

sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišaliame susitarime.

Užsakovo atlikti mokėjimai subtiekėjui / subteikėjui / subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas

atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką.

Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia subtiekėjo /

subteikėjo / subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų. 

5.8.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju / subteikėju / subrangovu neatleidžia Rangovo nuo

jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo

su subtiekėju / subteikėju / subrangovu, Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti

įsipareigojimai nepereina subtiekėjui / subteikėjui / subrangovui.

mailto:info@vpt.lt
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5.8.4. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju / subteikėju / subrangovu faktiškai nesutampa

Rangovo ir subtiekėjo / subteikėjo / subrangovo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokėtinos sumos,

rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita.

5.8.5. Atsiskaitymas su subtiekėju / subteikėju / subrangovu vykdomas: Užsakovas privalo

mokėti sumą, patvirtintą pateiktuose mokėjimo dokumentuose, per ne vėliau kaip 30 kalendorinių

dienų nuo Darbų atlikimo dienos.

5.8.6. Atsiskaitymams su subtiekėju / subteikėju / subrangovu negali būti taikomi Sutartyje

nenumatyti mokesčiai ar kainos.

5.8.7. Pasirašius Sutartį, Rangovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas privalo informuoti

žinomus subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus apie Sutartyje numatytą tiesioginio atsiskaitymo

galimybę. Jei kiti subtiekėjai / subteikėjai / subrangovai paaiškėja vėliau – ši informacija jiems turės

būti Rangovo pateikiama per 3 darbo dienas nuo naujo subtiekėjo / subteikėjo / subrangovo

pasitelkimo dienos. 

5.9. Sutarties kaina ir Darbų įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

5.9.1. Visais atvejais, Įstatymais pakeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo

tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi toms Pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitoms

faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių Susitarimo. Tokiu

atveju Sutarties kaina be PVM nekeičiama.

5.9.2. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti pagrindas

peržiūrėti Sutarties kainą.

5.10. Sutarties kainos ir Darbų įkainių perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio:

5.10.1. Sutarties kaina ir Darbų įkainiai gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš

Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą

gavimo diena. 

5.10.2. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Statybos darbus, o už kitus,

nei Statybos darbai, Darbus (kadastrinių matavimų parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti

perskaičiuojamos.

5.10.3. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu

Valstybės duomenų agentūros (https://vda.lrv.lt/lt/) kas mėnesį skelbiamo:

5.10.3.1 inžinerinių statinių (kelių ir gatvių) sąnaudų elementų kainų indekso (toliau –

Indeksas) reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai

pagal Sutartį vykdomi inžinerinių statinių (kelių ir gatvių) remonto darbai; arba

5.10.3.2. statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio statinio, dėl kurio

statybos, rekonstravimo, remonto Šalys sudarė šią Sutartį rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per

bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais atvejais, negu nurodytasis Sutarties 5.10.3.1. punkte.

Indeksai, nurodyti Sutarties 5.10.3. p., toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.

5.10.4. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų

Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau

nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime

termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį

sudarymo diena.

5.10.5. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų

nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime
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nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio

pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba

perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraščiuose

nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo

užtikrinimo sumą (pagal Sutarties 10.1. p. punktą), perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės

atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio

koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

5.10.6. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji

kaina (įkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį

laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą

(įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų

pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis

(įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto

pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).

5.10.7. Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos darbų įkainiai perskaičiuojami (didinami arba

mažinami) ne dažniau kaip kas 12 (dvylikos) mėnesių, pirmąjį perskaičiavimą atliekant ne anksčiau

kaip po 12 (dvylikos) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

5.10.8. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo

atliktas perskaičiavimas. 

5.10.9. Uždelstų Darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso

pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai

Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

5.11. Jeigu Darbų Įkainiai ir Sutarties kaina buvo pakeisti pagal 5.9 ir (ar) 5.10 papunkčius, atitinkamai

pakeičiama ir Pradinės sutarties vertė ir, taikant Pakeitimų nuostatas pagal VPĮ 89 straipsnį,

atsižvelgiama į pakeistą Pradinės sutarties vertę.

5.12. Finansavimas: 6.1.1.1.25 – 6.1.1.1.35.

VI SKYRIUS

DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA

6.1. Užsakovas perima Darbus:

6.1.1. kai Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus (jei reikalingi),

kurių rezultatai yra teigiami, ir

6.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas, formos F-2, F-3 su techninio

prižiūrėtojo žymomis.

Rangovas, užbaigęs Darbus, bei atlikęs baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), su prašymu dėl

Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į statinio statybos techninės priežiūros vadovą kartu

pateikdamas atliktų Darbų perdavimo Užsakovui aktą (-us).

6.2. Užsakovas užtikrina, kad statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą

pagal Sutarties 6.1 punktą, per 5 darbo dienas privalo:

6.2.1. kartu su Užsakovu arba techninės priežiūros vadovu atlikti bendrą Darbų apžiūrą ir

patikrinimą, po kurio Rangovas privalo parengti Darbų perdavimo-priėmimo aktą (-

us), formas F-2 ir F-3. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas Darbų

perdavimo-priėmimo akte gali padaryti įrašą, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį,

kartu pridedant (jei reikia) defektų, trūkumų, neatitikimų ir smulkių nebaigtų darbų,

kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame

sąraše turi būti įkainotas defektų, trūkumų, neatitikimų taisymas bei nurodoma, iki

kada nebaigti darbai ar defektai, trūkumai ir (ar) neatitikimai turi būti pašalinti. Darbų

perdavimo-priėmimo aktą Rangovas ir statinio statybos techninės priežiūros vadovas

(tik pašalinus visus trūkumus, pasirašo elektroniniais parašais ir perduoda pasirašytą

dokumentą už sutartį atsakingam asmeniui ADOC formatu).
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Jeigu Rangovas per nustatytą terminą nepašalina Užsakovo nurodytų atliktų Darbų

defektų, trūkumų, neatitikimų, Užsakovas turi teisę pradėti skaičiuoti delspinigius

Sutarties dalyje „Šalių atsakomybė“ nustatyta tvarka ir (arba) pasinaudoti Sutarties

galiojimo užtikrinimu Sutarties dalyje „Sutarties įvykdymo užtikrinimas“ nustatyta

tvarka, ir (arba) nutraukti Sutartį Sutarties dalyje „Pirkimo sutarties keitimas ir

nutraukimas“ nustatyta tvarka. Defektų, trūkumų, neatitikimų neištaisymas per Darbų

perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę trečiųjų asmenų

pagalba ištaisyti defektus, trūkumus, neatitikimus ir (arba) išskaičiuoti defektų,

trūkumų, neatitikimų taisymo išlaidų sumą iš Rangovui mokėtinų sumų. Tokiu atveju

Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar)

netikslumų šalinimu susijusius nuostolius;

arba

6.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant darbus,

kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-

priėmimo aktas (-ai) bei formos F-2 ir F-3. Pataisytą atliktų Darbų perdavimo-priėmimo

aktą (-us), formas F-2 ir F-3 Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 3 (tris)

darbo dienas nuo aktų grąžinimo pataisymui.

6.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties 6.2.2 punkte nustatytam

terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties

reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad:

(i)  Darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną;

(ii) Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės;

(iii) Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

6.4. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose išvardintų Darbų

sudėties ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus

ir dokumentus.

6.5. Rangovas iki darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš statybvietės ir

aplinkinių teritorijų, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, visus dar likusius Rangovo įrengimus,

medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto,

šiukšlių ir pan. išgabenimą, ir perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją (taip pat

skaitmeninę jos kopiją), įskaitant dokumentus, patvirtinančius apie statybinio laužo išvežimą į tam

skirtas vietas. Tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti statinio

statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, pateikti

visa Darbų dokumentaciją, organizuoti Užsakovo nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus.

VII SKYRIUS

UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖS

7.1. Užsakovas įsipareigoja:

7.1.1.Pateikti Rangovui Darbų vykdymui reikalingus dokumentus ir informaciją, kuriuos pagal

įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti,

Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant raštu įspėti,

nurodydamas konkrečiai, kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti; 

7.1.2. Paskirti statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio

statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, subtiekėjas, subteikėjas,

subrangovas ar Rangovo personalas;

7.1.3. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus, organizuojant Darbų perdavimą - priėmimą,

teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti,

kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo

funkcijų nevykdymo;
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7.1.4. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo aplinkybių, galinčių trukdyti

tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, atsiradimo momento, informuoti Rangovą apie šias

aplinkybes;

7.1.5. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir, gavus lėšas iš Sutartyje nurodyto finansavimo

šaltinio, už juos atsiskaityti;

7.1.6. Užtikrinti Rangovo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į objektą tiek, kiek tai būtina atlikti

Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

7.1.7. Įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Rangovą, jeigu Užsakovui atitinkami subjektai pareiškia

ieškinį dėl padarytų nuostolių atliekant Darbus;

7.1.8. Atlyginti tiesioginius nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų

atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu,

negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės;

7.1.9. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi

iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, įskaitant Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymą;

7.1.10. Vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos

teisės aktuose.

7.2. Užsakovas turi teisę:

7.2.1. Savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties

vykdymą, organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus Statybvietėje.

7.2.2. Reikalauti pašalinti Darbų defektus, trūkumus ir (ar) neatitikimus, nemokėti už netinkamai

atliktus Darbus, sustabdyti Darbų vykdymą, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, Darbų

dokumentų, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir / ar

statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų pagrįstų nurodymų ir / ar netinkamai pildo Darbų

vykdymo dokumentaciją.

7.2.3. Pateikti Rangovui papildomą informaciją, kuri perduodama skaitmenine forma arba

telekomunikacinėmis priemonėmis.

7.2.4. Tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę

veiklą. 

7.2.5. Įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos

Respublikos teisės aktus.

VIII SKYRIUS

RANGOVO PAREIGOS IR TEISĖS

8.1. Rangovas įsipareigoja:

8.1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovo nustatytu laiku ir vietoje, techninėje specifikacijoje

nustatyta tvarka pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui Sutartyje nurodytus Darbus ir

ištaisyti defektus / trūkumus / neatitikimus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per

garantinį laikotarpį.

8.1.2. Savarankiškai apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už

tinkamą medžiagų kokybę, garantuoti objekte darbų saugą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, eismo

saugumą. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą,

patikimumą bei darbų saugą visu darbų vykdymo laikotarpiu.

8.1.3. Užsakovui arba techniniam prižiūrėtojui pareikalavus pateikti naudojamų medžiagų ir / ar

įrangos kokybės ir atitikties sertifikatus iki medžiagų ar įrangos pateikimo į Darbų atlikimo vietą. 

8.1.4. Užtikrinti nepertraukiamą transporto ir pėsčiųjų eismą bei saugumą Darbų vietoje.

8.1.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu turėti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus

atitinkančius leidimus ar kitus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti Darbus, jei tokie dokumentai

išduodami (veikla licencijuojama).
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Pastaba: Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama

arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią

teisę turintys asmenys. Jeigu pagal teisės aktus Darbams atlikti būtini papildomi leidimai,

licencijos, atestatai ar kiti dokumentai, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik

tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjas turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad

Pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, nė vėliau kaip iki Sutarties pasirašymo.

8.1.6. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys ir

duomenys apie Rangovo pašalinimo pagrindus atitiktų Pirkimo dokumentų reikalavimus.

8.1.7. Užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus

leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje

Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis. Užsakovas turi teisę

Rangovo pareikalauti pakeisti, o Rangovas turi pareigą tai vykdyti, jeigu Darbų vykdymui pasitelkti

darbuotojai (ar subtiekėjo, subteikėjo, subrangovo darbuotojai) nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo

pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai

arba aplinkos apsaugai.

8.1.8. Iki darbų pradžios paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

kvalifikuotą statybos darbų vadovą (nurodytą Rangovo pasiūlyme), kuris privalo vykdyti pareigas,

numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Statybos vadovas privalo

darbo metu nuolat būti statybos objekte, organizuoti Darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui

santykiuose su Užsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dėl pateisinamų priežasčių

statybos vadovui nesant statybos objekte, jis turi būti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

8.1.9. Esant pretenzijoms dėl netinkamo pareigų vykdymo, Užsakovo reikalavimu Rangovas

privalo pakeisti darbų vadovą, nušalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichiką veikiančių

medžiagų darbininkus ir neleisti jiems dirbti. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme,

tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai

reikalavimai pirkimo dokumentuose.

8.1.10. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja

pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų, subteikėjų, subrangovų pavadinimus, kontaktinius

duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos

informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, subteikėjus,

subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Rangovas, dalį Darbų perduodamas subtiekėjams,

subteikėjams, subrangovams, yra atsakingas už subtiekėjo, subteikėjo, subrangovo, jo įgaliotų atstovų

ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

8.1.11. Užsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su sutartyje

nurodytais subtiekėjais, subteikėjais, subrangovais.

8.1.12. Iškilus nelaimingo atsitikimo ir / ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių

priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, o

jiems įvykus, -  kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau nurodytais

atvejais Rangovas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tačiau

nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes bei pranešti apie tai Užsakovui.

8.1.13. Organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas Rangovo ar kitų rangovų anksčiau atliktų

darbų rezultatas, Užsakovo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis numatytą techninėje ir

sutartinėje dokumentacijoje) poveikis aplinkai.

8.1.14. Suvokdamas, jog be jo Statybvietėje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus

tiesioginius Užsakovo nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis, darbo jėgos

ir mechanizmų prastovas ir kt.), kuriuos patyrė ir Užsakovo pareikalavo apmokėti kiti rangovai objekte

dėl Rangovo Darbų atlikimo terminų nesilaikymo, nesavalaikio darbų fronto ar jo dalies, kurioje toliau

dirbs kiti rangovai, perdavimo Užsakovui ir kitų šią Sutartį pažeidžiančių veiksmų.

8.1.15. Visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo

pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus,
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kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose

pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas, praradęs, sunaikinęs,

sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti

dėl to kilusius nuostolius.

8.1.16. Dalyvauti statybos objekte rengiamuose rangovų susirinkimuose ir gamybiniuose

pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja,

jis įsipareigoja vykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus, kiek tai susiję su Darbų

atlikimu. 

8.1.17. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei statinio statybos techninės

priežiūros vadovui lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

8.1.18. Vykdyti kontrolę objekte, siekiant įsitikinti, kad Darbų vykdymas atitinka šios Sutarties,

statybą reglamentuojančių teisės aktų bei pagrįstus Užsakovo paskirto statinio statybos techninio

prižiūrėtojo reikalavimus.

8.1.19. Vykdydamas Darbus:

(i) savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

(ii) sandėliuoti arba išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;

(iii) valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių ar kitų teršalų.

Statybvietė ir visos tokios patekimui į statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs,

paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.

Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo

veiksmų.

8.1.20. Vykdyti Užsakovo nurodymus dėl Darbų vykdymo metu nustatytų darbų defektų, trūkumų

ir (ar) neatitikimų pašalinimo ar kitų šios Sutarties ar Lietuvos Respublikos statybą reglamentuojančių

teisės aktų neatitinkančių darbų ištaisymo.

8.1.21. Užtikrinti, kad Darbų vykdymo metu būtų taikomos šios aplinkos apsaugos

priemonės:

8.1.21.1. Visi Darbų perdavimo-priėmimo aktai, pranešimai tarp statybos dalyvių, PVM

sąskaitos-faktūros sudaromi, teikiami statybos dalyviams ir pasirašomi jų tik el. būdu;

8.1.21.2. Darbų metu susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas, statybinis

laužas ar kt.) turi būti rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Įrodymui Rangovas

kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktais turės pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus

(pavyzdžiui, sutartis su atliekų tvarkytojais, surinkėjais, atliekų vežimo lydraščius, atliekų perdirbimo

aktus), kad susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas ar kt.) buvo rūšiuojamos ir

perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms;

8.1.21.3. Rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir Darbų vykdymo vietoje negali

būti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotekų. Rangovas turės turi užtikrinti Rangovo naudojamos

technikos saugojimo vietoje ir Darbų vykdymo vietoje pastebėti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių

nuotėkiai būtų nedelsiant pašalinti. Įrodymui Rangovas kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktais turės

pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus (pavyzdžiui, sutartis su atliekų tvarkytojais,

surinkėjais), kad tepalai ar kiti kenksmingi skysčiai kartu su užterštu gruntu buvo surinkti ir perduoti

atliekas tvarkančioms įmonėms.

8.1.22. Užsakovo ar techninio prižiūrėtojo reikalavimu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti

atitiktį Sutarties 8.1.21 p. nurodytam reikalavimui įrodančius dokumentus: gamintojo ir (ar) tiekėjo

techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos

duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija

(pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija

ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo

protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir

dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti

lygiaverčiai įrodymai.
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8.1.23. Visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacija atitiks Pirkime nustatytus

reikalavimus ir bus taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemų arba lygiaverčiai standartai, nurodyti

Rangovo pasiūlyme.

8.1.24. Sutarties vykdymo metu Rangovas privalo turėti galiojantį EMAS sertifikatą arba kitą

lygiavertį sertifikatą išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų arba taikyti kitas

Rangovo viešajame pirkime pateiktas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones.

Užsakovui paprašius Rangovas turi per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos

pateikti Užsakovui ataskaitą ir (ar) dokumentus, patvirtinančius nurodytų įsipareigojimų laikymąsi.

8.1.25. Užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Darbus atliks Rangovo pasiūlyme, kuris yra

neatskiriama šios Sutarties dalis, nurodyti specialistai, o jeigu nurodyti specialistai bus keičiami

(pavyzdžiui, jei nutraukia darbo santykius su rangovu, mirties atveju ar pan.), tokiu atveju Rangovas

turės užtikrinti, kad keičiami specialistai turėtų ne mažesnę nei pasiūlyme nurodytą kvalifikaciją ir patirtį.

8.1.26. Raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir / ar gali trukdyti jam tinkamai

vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti.

8.1.27. Prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti

Užsakovui. Jeigu darbams, medžiagoms ar įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų

priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo

rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad darbai, medžiagos ar įranga atitiktų sutartį.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius, jei atliekant darbus dėl Rangovo ar jo darbuotojų kalbės

sugadinamas objekte esantis turtas ar anksčiau atliktų darbų rezultatas. 

8.1.28. Atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą, Užsakovo personalą ir atitinkamus jų atstovus

nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su:

8.1.28.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba

atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu;

8.1.28.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba

atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties

pažeidimo.

8.1.29. Užtikrinti, kad statybvietėje būtų tik tie Rangovo, subrangovų, subtiekėjų, subteikėjų

darbuotojai, kurie turi skaidriai dirbančio asmens tapatybės identifikavimo kodą (toliau – statybininko ID

kodą), suformuotą „Sodros“ sistemoje pagal „Sodros“ turimus duomenis apie asmens darbo santykius,

savarankišką veiklą, komandiravimą, arba būtų užregistravę savo atvykimo į statybvietę pradžios laiką

ir priežastį bei turėtų identifikavimo priemonę.

8.1.30. Vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos

teisės aktuose.

8.2. Rangovo teisės:

8.2.1. Savo lėšomis, suderinęs su Užsakovu, įrengti Statybvietėje laikinus aptvėrimus, statinius,

konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti.

8.2.3. Patekti į Statybvietę tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus

įsipareigojimus.

8.2.4. Atsisakyti priimti užsakymus darbų vykdymui tuo atveju, jei Užsakovas be pagrįstų

priežasčių daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų neatsiskaito už Rangovo atliktus Darbus.

8.2.5. Atsiradus būtinybei, keisti Sutartyje nurodytus subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus

Sutarties XI skyriuje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Užsakovui apmokėjus už atliktus Darbus,

Rangovas privalo nedelsiant apmokėti už subtiekėjų / subteikėjų / subrangovų atliktus darbus ir,

Užsakovui pareikalavus, informuoti jį apie atsiskaitymus su subtiekėjais / subteikėjais / subrangovais;

8.2.6. Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar

prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės medžiagos, įranga ar mechanizmai,

galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės medžiagas, įrangą ar mechanizmus;
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8.2.7. Įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos

Respublikos teisės aktus.

IX SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Šalių atsakomybė nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį.

Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių

veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ir apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų

vykdymą.

9.2. Užsakovas, nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindų, uždelsęs laiku atsiskaityti už atliktus Darbus,

moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną.

9.3. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Darbų Sutartyje nustatytu terminu ir  nepateikia Užsakovui

pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas

kitų savo teisių gynimo būdų pradeda skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą

dieną nuo neįvykdytų įsipareigojimų dalies.

9.4. Rangovas, per susitarime su Užsakovu ar Užsakovo nurodyme nustatytą terminą nepašalinęs

atliktų Darbų defektų, trūkumų ir (ar) netikslumų, moka 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą

dieną nuo Pradinės sutarties vertės iki bus ištaisyti defektai, trūkumai ir (ar) netikslumai bei atlyginti

Užsakovui dėl to patirtus tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

9.5. Sutarties 9.3 p. ir 9.4 p numatytų delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių,

nepriklausančių nuo Rangovo.

9.6. Rangovas be Užsakovo raštiško sutikimo pasitelkęs papildomus subtiekėjus, subteikėjus,

subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų subtiekėjų, subteikėjų, subrangovų, sukeitęs vietomis

Sutartyje numatytus subtiekėjus, subteikėjus, subrangovus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) darbų

dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui, subteikėjui, subrangovui,

įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1 000 EUR (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį

pažeidimo atvejį.

9.7. Rangovas, nepagrįstai nutraukęs Sutartį, moka Užsakovui ne mažesnę kaip 5 proc. nuo pradinės

Sutarties vertės baudą.

9.8. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus

įsipareigojimus.

9.9. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo atlyginti dėl to jos patirtus

nuostolius. Užtikrinimo ar delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos atlyginti Užsakovui

patirtus tiesioginius nuostolius.

9.10. Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant

Sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subtiekėjo, subteikėjo, subrangovo, jo įgaliotų

atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

9.11. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi.

Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas.

X SKYRIUS

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. DRAUDIMAS

10.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

10.1.1. Sutarties įvykdymo

užtikrinimo būdai

10.1.2. Sutarties

įvykdymo

užtikrinimo

pateikimo

terminas

10.1.3. Sutarties

įvykdymo užtikrinimo

vertė

10.1.4. Sutarties įvykdymo

užtikrinimo galiojimo terminas
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Sutarties įvykdymo

užtikrinimas turi būti

užtikrintas bet kuriuo iš

Tiekėjo pasirinktų sutarties

įvykdymo užtikrinimo būdų:

- Lietuvos Respublikoje ar

užsienyje registruoto

banko garantija, draudimo

bendrovės laidavimo

raštas (pateikiamas

kartu su draudimo

poliso originalu), ar

kredito unijos garantija.

Tiekėjas gali pateikti

popierinę arba

elektroninėmis

priemonėmis suformuotą

draudimo dokumento

versiją, kuri turi būti

pasirašyta draudimo

dokumentus išdavusio

ūkio subjekto įgalioto

asmens saugiu

elektroniniu parašu,

atitinkančiu Lietuvos

Respublikos elektroninio

parašo įstatymo

nustatytus reikalavimus;

arba

- Užstato pervedimas į

Užsakovo sąskaitą: LT51

4010 0402 0021 5515

Luminor Bank AS.

Rangovas pateikia

ne vėliau kaip per 9

darbo dienas nuo

Sutarties

pasirašymo

dienos.

Rangovas turi

pateikti mokėjimo

pavedimo ar kito

mokėjimą už

draudimą įrodančio

dokumento kopiją.

5 proc. nuo Pradinės

sutarties vertės (EUR be

PVM).

Jeigu vykdant Sutartį

Sutarties kaina tampa

didesnė negu Pradinės

sutarties vertė,

Rangovas privalo

padidinti Sutarties

įvykdymo užtikrinimo

sumą, kad ji būtų ne

mažesnė, negu

nurodytas procentinis

dydis nuo Sutarties

kainos be PVM  pateikti

tą patvirtinančius

dokumentus Užsakovui

per 10 darbo dienų nuo

Susitarimo, pagal kurį

padidėja Sutarties kaina,

sudarymo dienos. 

Priklausomai nuo

Rangovo pirma

pasirinkto užtikrinimo

būdo Rangovas privalo

tokia pačia tvarka

padidinti:

- Sutarties įvykdymo

užtikrinimo sumą

kiekvieną kartą, kai

padidėja Sutarties kaina

arba;

- užstato sumą kiekvieną

kartą, kai padidėja

Sutarties kaina.

Įsigalioja Lietuvos Respublikoje ar

užsienyje registruoto banko

garantijos, draudimo bendrovės

laidavimo rašto, ar kredito unijos

garantijos išdavimo dieną arba

jame nurodytą vėlesnę dieną.

Rangovo teikiamas Sutarties

įvykdymo užtikrinimas turi galioti

24 mėn. nuo banko ar kredito

unijos garantijos, draudimo

bendrovės laidavimo rašto

įsigaliojimo dienos.

Likus ne mažiau kaip 10 darbo

dienų iki Sutarties įvykdymo

užtikrinimo galiojimo termino

pabaigos, Rangovas turi pateikti

Sutarties įvykdymo užtikrinimo

pratęsimą, kuris turi galioti dar 12

mėn. nuo pirmo Sutarties

įvykdymo užtikrinimo termino

pabaigos. 

Sutarties įvykdymas turi būti

užtikrintas nepertraukiamai visą

Sutarties galiojimo terminą

(bendroje sumoje 36 mėn.)

Rangovas gali iš karto pateikti

vieną Sutarties įvykdymo

užtikrinimą, kuris galiotų ne

trumpiau kaip 36 mėn.

Jei Darbai yra sustabdomi, arba

Rangovas vėluoja užbaigti darbus,

atitinkamai turi būti pratęstas ir

Sutarties įvykdymo užtikrinimo

galiojimas priklausomai nuo pirma

pasirinkto užtikrinimo būdo:

- atitinkamai turi pratęsti Sutarties

įvykdymo užtikrinimo galiojimą

arba;

- užstatas paliekamas

atitinkamam laikotarpiui Užsakovo

sąskaitoje, užtikrinant Rangovo

sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

10.2. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti nurodyta, kad:

(i) Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra besąlyginis ir neatšaukiamas;

(ii) Rangovui neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus,

Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas įsipareigoja sumokėti Užsakovui Sutarties

įvykdymo užtikrinimo sumą, gavęs pirmą Užsakovo rašytinį reikalavimą;

(iii) Užsakovui neprivalant pagrįsti savo reikalavimų, o tik rašte nurodžius, kaip

Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus;
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10.3. Jeigu Rangovas per Sutarties 10.1 punkte nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimo

nepateikia ar jo nepratęsia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

10.4. Jei likus 10 darbo dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo arba jo pratęsimo galiojimo termino

pabaigos, Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo tomis pačiomis sąlygomis,

laikoma, kad Rangovas pažeidė Sutartį ir Užsakovas įgyja teisę reikalauti sumokėti Sutarties įvykdymo

užtikrinime nurodytą sumą ir (arba) Sutartyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartį.

10.5. Užsakovui nustačius, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė bet kurį įsipareigojimą pagal

šią Sutartį ir per nustatytą laiką nuo Užsakovo pranešimo gavimo apie sutartinio įsipareigojimo

nevykdymą arba netinkamą vykdymą, nepašalino Užsakovo pranešime nurodyto pažeidimo, Sutarties

įvykdymo užtikrinimas atitenka Užsakovui. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti tiesioginius

nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo, kurių nepadengia Sutarties

įvykdymo užtikrinimas.

10.6. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti

Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo

užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo

užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

10.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimo nurodytos sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku

Užsakovo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti

pilnai.

10.8. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali

įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) dienų pateikti

naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas

nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį. 

10.9. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas ar užstatas grąžinamas ne anksčiau kaip praėjus 15

(penkiolika) kalendorinių dienų po galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto, Statybos užbaigimo

deklaracijos (akto) pasirašymo dienos, gavus rašytinį Rangovo prašymą.

10.10.Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama banko garantija ir sutartiniai

įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra

pasibaigęs, Užsakovas grąžina bankui garantinio rašto originalą su prierašu, patvirtintu įgalioto asmens

parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Užsakovas atsisako savo teisių pagal garantinį

raštą, arba kad Rangovas įvykdė savo įsipareigojimus ir Užsakovas jam neturi pretenzijų.

XI SKYRIUS

SUBTIEKĖJAI, SUBTEIKĖJAI, SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui,

neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis,

veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai, vykdant Sutartį, Rangovui sukelia tokias pačias

pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

11.2. Už Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų įsipareigojimų vykdymo kokybę Užsakovui atsako

Rangovas ir užtikrina, kad Sutarties VIII skyriuje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo pasitelktų

trečiųjų asmenų darbuotojai. Už pasekmes bei padarytą žalą, kilusias dėl šių reikalavimų nesilaikymo,

visais atvejais atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant

Rangovo perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą.

11.3. Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo reikalavimu ir Rangovo prašymu gali būti keičiami

specialistai, Rangovo pasitelkti sutarčiai vykdyti. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti

specialistą dėl jo netinkamų veiksmų įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas raštu informuoja

Rangovą apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistą. Rangovas, gavęs

Užsakovo reikalavimą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą į kitą specialistą,

kuris atitinka Darbų pirkimo sąlygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus (jei

taikomi). 
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11.4. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo pakeisti Rangovo pasitelktą specialistą tuo atveju, jei

specialistas yra atleidžiamas, išeina iš darbo, ar dėl kitų priežasčių daugiau kaip 10 (dešimt) dienų

negali vykdyti savo pareigų, susijusių su Sutarties įgyvendinimu. Rangovas savo prašymą dėl

specialisto pakeitimo Užsakovui pateikia raštu, nurodydamas pakeitimo priežastis bei pridėdamas

dokumentus, patvirtinančius specialisto atitikimą Darbų pirkimo sąlygose nurodytiems kvalifikaciniams

reikalavimams (jei taikoma). 

11.5. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai / subtiekėjai / subrangovai: nepasitelkiami.

11.6. Sutarties vykdymo metu subrangovų / subtiekėjų / subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje

numatytų subrangovų / subtiekėjų / subteikėjų, Sutartyje numatyto subrangovo / subtiekėjo /

subteikėjo pakeitimas kitu, naujo Sutartyje nenumatyto subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo

pasitelkimas galimas tik gavus Užsakovo sutikimą. Prašymas Užsakovui pateikiamas kartu su

pagrindžiančiais dokumentais, t. y. Rangovas privalo pateikti dokumentus, įrodančius, jog subrangovo

/ subtiekėjo / subteikėjo kvalifikacija Sutarties keitimo momentu atitinka pirkimo dokumentuose

nustatytus subrangovams / subtiekėjams / subteikėjams minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir nėra

pašalinimo pagrindų  (jeigu buvo taikoma pirkime). Toks Sutarties pakeitimas įforminamas raštu

sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties. 

11.7. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui subrangovų / subtiekėjų / subteikėjų pavadinimus,

kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos

pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus / subtiekėjus / subteikėjus,

kuriuos jis ketina pasitelkti. 

11.8. Sutarties vykdymo metu subrangovų / subtiekėjų / subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje

numatytų subrangovų / subtiekėjų / subteikėjų, Sutartyje numatyto subrangovo / subtiekėjo /

subteikėjo pakeitimas kitu, naujo Sutartyje nenumatyto subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo

pasitelkimas atliekamas tokia tvarka:

11.8.1. Rangovas pateikia rašytinį prašymą Užsakovui, kuriame nurodo priežastis, lemiančias

poreikį pakeisti ar pasitelkti naujus subrangovus / subtiekėjus / subteikėjus, bei pateikia užpildytą ir

pasirašytą EBVPD bei dokumentus, patvirtinančius, kad nėra pirkimo dokumentuose nustatytų naujo

subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pašalinimo pagrindų (jeigu buvo taikoma), kvalifikacija atitinka

pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (jeigu buvo taikoma); 

11.8.2. patikrinus naujo subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo atitiktį kvalifikaciniams

reikalavimams (jeigu buvo taikoma) bei pašalinimo pagrindų nebuvimą (jeigu buvo taikoma), Užsakovas

per 3 (tris) darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subrangovo /

subtiekėjo / subteikėjo pakeitimo ar naujo subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pasitelkimo. Jeigu

Rangovo (įskaitant ir subrangovus / subtiekėjus / subteikėjus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama

veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį

vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

11.9. Priežastys, lemiančios poreikį pakeisti subrangovus / subtiekėjus / subteikėjus nauju:

11.9.1. Sutartyje numatytas subrangovas / subtiekėjas / subteikėjas nepajėgus vykdyti

įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir (ar) panašios padėties;

11.9.2. Sutartyje numatytas subrangovas / subtiekėjas / subteikėjas netinkamai vykdo

įsipareigojimus ir (arba) atsisako vykdyti jam (jiems) Sutartyje numatytą įsipareigojimų dalį;

11.9.3. kyla grėsmė, kad Rangovas savo turimais pajėgumais nesugebės savo sutartinių

įsipareigojimų įvykdyti tinkamai ir (ar) juos įvykdyti Sutartyje nustatytais terminais, todėl tikslinga

pasitelkti naują (papildomą) subrangovą / subtiekėją / subteikėją;

11.9.4. kitos aplinkybės, sąlygojančios naujo (papildomo) subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo

pasitelkimo būtinybę, ir kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris

Rangovas (pavyzdžiui, papildomų darbų / paslaugų įsigijimas ir kt.).

11.10. Subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pakeitimas kitu subrangovu / subtiekėju / subteikėju ar

naujo subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pasitelkimas galimas tik tokiu atveju, jei toks Sutarties

pakeitimas nėra esminis, kaip tai nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 4 d.
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XII SKYRIUS

DARBŲ KOKYBĖ

12.1. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,

privalo mažiausiai prieš 3 darbo dienas apie tai informuoti Statinio statybos techninės priežiūros

vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia

konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros

vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita

privalo tą darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.

12.2. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos  techninės priežiūros vadovui apie bet kokius

numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti,

kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

12.3. Jeigu atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors įranga, medžiagos

arba darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos

techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą įrangą, medžiagas arba darbų kokybę atitinkamai apie tai

raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti

trūkumus, defektus, neatitikimus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

12.4. Kiekviena iš Sutarties Šalių turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp

Sutarties Šalių kyla ginčas dėl atliktų Darbų kokybės. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka ekspertizę

užsakiusi Šalis. Jei ekspertizės metu neišaiškinamos kitos Šalies klaidos, ekspertizės atlikimo išlaidas

apmoka Šalis, padariusi klaidą (-as).

12.5. Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebėjęs klaidų ar netikslumų techninėje specifikacijoje,

TDP ar kitoje Darbų techninėje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti Užsakovą.

Užsakovas privalo stabdyti Darbus ar dalį Darbų tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrįsta, arba

pagrįstumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.). Darbus Rangovas gali pratęsti tik

po Užsakovo nurodymo.

12.6. Sutarties vykdymo metu, iki Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo,

Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti bet kokius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus.

Rangovo pareiga savo sąskaita ištaisyti bet kokius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus per

Užsakovo ir (ar) Statinio statybos techninio prižiūrėtojo nustatytą protingą terminą. Šis Rangovo

įsipareigojimas nepaneigia Rangovo pareigos mokėti Sutartyje numatytus delspinigius.

12.7. Rangovui nepašalinus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo ir (ar) Statinio statybos

techninio prižiūrėtojo nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti

trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis

išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus

nuostolius, o Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar)

netikslumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai

sunaudotas medžiagas ir atliktus darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų trūkumus, defektus ir (ar)

netikslumus).

12.8. Rangovas garantuoja, jog Darbų perdavimo – priėmimo akto (-ų) pasirašymo metu Darbų

rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų, kurie

panaikintų arba sumažintų Darbų rezultato vertę arba tinkamumą įprastam panaudojimui.

XIII SKYRIUS

GARANTINIS TERMINAS

13.1. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso

6.698 straipsnio nuostatomis. 

13.2. Užsakovui pareikalavus Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo atlikti visus defektų,

trūkumų, neatitikimų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus,
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jeigu tie darbai susiję su sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet

kurio Rangovo įsipareigojimo pagal sutartį neįvykdymu.

13.3. Rangovas yra atsakingas už visus Darbų rezultato trūkumus, defektus, klaidas ir (ar) netikslumus

nepriklausomai nuo to, ar jie buvo nurodyti Darbų perdavimo – priėmimo akte, ar ne (t. y. tiek už

akivaizdžius, tiek už paslėptus trūkumus, defektus, neatitikimus), jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl

objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo arba jo pasamdytų

asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

13.4. Rangovas per nustatytą garantinį terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkama tą

Darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai Užsakovo nustatoma kaip

neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per Užsakovo nustatytą

terminą po Užsakovo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar

keisti tinkama trūkumų turinčią Darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba

netiesiogiai sukelti trūkumai (defektai) arba jų atitaisymas.

13.5. Jeigu Rangovas per nustatytą terminą nepradeda šalinti trūkumų, defektų, klaidų ir (ar) netikslumų

arba nepašalina šių trūkumų, defektų, klaidų ir (ar) netikslumų per Užsakovo nurodytą terminą (tačiau

visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo

rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus, defektus, klaidas ir

(ar) netikslumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų,

klaidų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už

papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus statybos darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų

trūkumus, defektus, klaidas ir (ar) netikslumus).

13.6. Jei dėl Rangovo netinkamai atliktų Darbų sugadinamas Užsakovo turimas turtas, neigiamai

paveikiamos Užsakovo sistemos, įrenginiai, statiniai ar pablogėja jų veikimas, Rangovas atlygina

Užsakovo išlaidas, susijusias su atsiradusių neigiamų pasekmių šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus

tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Užsakovo neginčijami ir papildomai nebeįrodinėtini bei šia

Sutartimi Šalių pripažinti netiesioginiai nuostoliai, kuriuos Rangovas privalo atlyginti Užsakovui ne

vėliau, kaip per Užsakovo nurodytą terminą, pervedami į Užsakovo banko sąskaitą, nurodytą Sutartyje,

ar bet kokią kitą Užsakovo raštu nurodytą banko sąskaitą.

13.7. Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus trūkumų, defektų, klaidų ir (ar) netikslumų nurodytu

terminu, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos

ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti

atitinkamus Darbus, galiojimo panaikinimo. 

XIV SKYRIUS

PIRKIMO SUTARTIES KEITIMAS

14.1. Sutarties sąlygų keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procedūros

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybėmis, kurios Sutartyje

nustatytos aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl

kurių iš esmės pasikeistų pirkimo Sutarties pobūdis.

14.2. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas Sutarties

bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai

tenkinama bent viena iš šių sąlygų (Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais

atvejais į šias sąlygas neatsižvelgiama):

14.2.1. pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (pakeitimu nustatoma

nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas

sudomintų daugiau tiekėjų);

14.2.2. dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra pasikeičia Rangovo naudai taip, kaip

nebuvo aptarta Sutartyje;

14.2.3. dėl pakeitimo labai padidėja Sutarties apimtis;
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14.2.4. kai Rangovą pakeičia naujas Rangovas dėl kitų priežasčių, negu Viešųjų pirkimų įstatymo

89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys.

14.3. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių

rekvizitai, klaidos, punktų numeracija ir pan.) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas

Sutartyje numatytomis aplinkybėmis.

14.4. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, raštu pateikdama kitai Šaliai atitinkamą

prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 10

(dešimt) darbo dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju

galutinio sprendimo teisė priklauso Užsakovui.

XV SKYRIUS

PIRKIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS

15.1. Sutartis gali būti nutraukiama abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

15.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai

Rangovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų) ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei

Rangovas be pateisinamos priežasties:

15.2.1. ilgiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šioje Sutartyje nustatyto Darbų termino

pradžios nepradeda vykdyti Darbų;

15.2.2. savo iniciatyva, nesant Užsakovo pritarimo, sustabdo Darbų vykdymą daugiau kaip 10

(dešimt) dienų;

15.2.3. vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatytų terminų, kitaip aiškiai parodo ketinimą

netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal žiniaraštyje (įkainotų veiklų sąraše)

nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;

15.2.4. nevykdo pagrįstų Užsakovo ar Užsakovo paskirto Statinio statybos techninio prižiūrėtojo

nurodymų dėl Rangovo atliekamų Darbų kokybės ir toliau vykdo Darbus, neatitinkančius statybą

reglamentuojančių teisės aktų ar techninės specifikacijos;

15.2.5. nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir / ar, Užsakovui reikalaujant, nepristato statinio

statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio

tvarkomųjų statybos darbų ir Rangovo ir projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo

Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

15.2.6. nepildo statybos darbų žurnalo;

15.2.7. Rangovas perleidžia savo įsipareigojimus pagal Sutartį be Užsakovo išankstinio rašytinio

leidimo;

15.2.8. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

15.2.9. keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra

ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama

Sutartis.

15.2.10. nevykdo kitų pagrįstų raštiškų Užsakovo ar jo paskirto statinio statybos techninio

prižiūrėtojo nurodymų dėl šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo;

15.2.11. kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais.

15.3. Taip pat Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Rangovą prieš 10 (dešimt)

kalendorinių dienų) ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jeigu:

15.3.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį;

15.3.2. paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų

pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį.

15.3.3. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos

Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino,

kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą

2014/24/ES.
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15.3.4. paaiškėjo Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 21 dalyje ir (ar) 47

straipsnio 9 dalyje nurodytos aplinkybės.

15.4. Užsakovui pasinaudojus teise vienašališkai nutraukti Sutartį, Užsakovas privalo Rangovui

apmokėti už iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, tačiau neprivalo apmokėti už Darbus, jei

Rangovas nepateikia visų Sutartyje numatytų dokumentų, patvirtinančių, kad atlikti Darbai atitinka

techninę specifikaciją.

15.5. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Užsakovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių

dienų), jei:

15.5.1. Darbų vykdymo sustabdymas tęsiasi ilgiau nei 12 (dvylika) mėnesių;

15.5.2. Užsakovas neapmoka už Sutartyje nustatytus Darbus ilgiau nei 60 (šešiasdešimt)

kalendorinių dienų po nustatyto apmokėjimo termino. 

15.6. Sutartis gali būti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

15.7. Nutraukiant Sutartį ar Sutartį, kuria keičiama Sutartis, laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų

pirkimų įstatymo 90 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų.

15.8. Nutraukus Sutartį Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto

išsaugojimo.

15.9. Kai Sutartis nutraukta, Rangovas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Užsakovui

vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo pat metu grąžina Užsakovui visa tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. Kai

grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to,

kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir

teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalus, galima reikalauti grąžinti tik tai,

kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir

pareigoms;

15.10. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų

Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo.

15.11.Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per

Užsakovo nurodytą terminą privalo:

15.11.1. nutraukti visą tolesnį darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto

išsaugojimo arba dėl darbų saugos;

15.11.2. perduoti Užsakovui įrangą ir medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

15.11.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti

statybvietę.

15.12. Užsakovas turi teisę, raštu įspėjęs Rangovą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų

vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties

pažeidimu taip pat bus laikomas:

15.12.1. Rangovo padarytas pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso

6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;

15.12.2. pažeidimas, kai Rangovas, raštu įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina Darbų vykdymą

ir (ar) nepradeda vykdyti Darbų, ir (ar) raštiškai įspėtas neužtikrina vykdomų Darbų  kokybės;

15.12.3. pažeidimas, kai sutartį vykdo tokios teisės neturintys Rangovo specialistai;

15.12.4. reikalavimų, susijusių su Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimu ir (ar) Sutarties

įvykdymo užtikrinimo pratęsimu, nevykdymas;

15.12.5. reikalavimų, susijusių su aplinkosauginiais reikalavimais, nevykdymas;

XVI SKYRIUS

FORCE MAJEURE

16.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų

aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal

Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant, bet ne vėliau kaip 3 (tris) darbo dienas

pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
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16.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių

galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės,

sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą,

privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios

turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga

(force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių arba Šalies

kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

16.3. Sutartis baigiasi, kai jos įvykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 30

(trisdešimt) kalendorinių dienų dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalis neatsako.

XVII SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

17.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų

teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

17.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo

teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis

teisėmis.

17.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato

teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti

saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių

teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.  

17.4. Gali būti tvarkomi šie šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių

Šalims, duomenys (i) vardas, pavardė; (ii) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo

elektroninis paštas, darbovietės adresas; (iii) užimamos pareigos; (iv) įgaliojimų (atstovavimo)

duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (v) Šalių vardu ir interesais vykdomas

susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

17.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (i) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio

bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų

priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (ii) informacinių sistemų, kurias Šalys

naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (iii) mokesčių inspekcija; (iv) bankai; (v)

Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

17.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai

Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis

duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši sutartis nustato.

Taip pat šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

17.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo

organų narius, savo subtiekėjų, subteikėjų, subrangovų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus

pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti

Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys

bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra

pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų

asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

17.8. Šalys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms

patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų

šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

17.9. Užsakovo duomenų apsaugos pareigūno, į kurį Rangovas gali kreiptis dėl savo duomenų subjekto

teisių įgyvendinimo bei kitų klausimų, telefonas (8 46) 47 20 25, elektroninis paštas dap@klaipedos-r.lt.

Jei tiekėjas mano, kad jo teisės, susijusios su Užsakovo atliekamu asmens duomenų tvarkymu, buvo

pažeistos, jis turi teisę kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.
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XVIII SKYRIUS

SUSIRAŠINĖJIMAS

18.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti

dokumentai ar susirašinėjimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir

įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu

toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena

Šalis, pateikdama pranešimą:

Užsakovo kontaktinis asmuo Rangovo kontaktinis asmuo

Vardas, pavardė Jonas Jackus Antanas Šalvis

Adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai Mokyklos g. 2, Daukšaičių k.

Telefonas +370 672 20 391 +370 698 04715

El. paštas jonas.jackus@klaipedos-r.lt a.salvis@transjuda.com

18.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama

ne vėliau, kaip prieš 10 kalendorinių dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės

į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai

duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos

duomenis.

18.3. Sutarties 20.1 punkte nurodytas Užsakovo kontaktinis asmuo laikomas ir Užsakovo atstovu,

atsakingu už Sutarties vykdymą, Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų

įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas.

XIX SKYRIUS

ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

19.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

19.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal buveinės valstybės teisės aktų

reikalavimus;

19.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų;

19.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių teisės

aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

19.1.4. Šalies atstovai, pasirašę šią Sutartį, yra Šalies tinkamai įgalioti ją pasirašyti ir Šalių, ir (ar)

jų atstovų asmens duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia

informacija;

19.1.5. Šaliai nėra žinoma apie jokius būsimus teisinės aplinkos pasikeitimus, kurie galėtų turėti

įtakos Šalies įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui;

19.1.6. Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima

pareikalauti pagal Sutarties sąlygas;

19.1.7. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos;

19.1.8. nei šios Sutarties sudarymas, nei Užsakovo ar Rangovo šia Sutartimi prisiimtų

įsipareigojimų vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia (i) jokio teismo, arbitražo, valstybinės ar

savivaldos institucijos sprendimo, įsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas Šalims; (ii) jokios

Sutarties ar kitokio sandorio, kurio Šalimi yra atitinkama Šalis, ar (iii) jokio Šalims taikomo įstatymo ar

kito teisės norminio akto nuostatų.

19.2. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad:

19.2.1. Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai/subtiekėjai/subteikėjai (jei tokie

pasitelkiami) turi visus leidimus, licencijas, atestatus ar kitus privalomus dokumentus, žinias, patirtį ir

kvalifikaciją, reikalingus šiai Sutarčiai sėkmingai įvykdyti. Rangovas įsipareigoja nedelsiant informuoti

Užsakovą, jei jis praranda ar pasikeičia jo turimi privalomi dokumentai ir kvalifikacija, kuri buvo vertinta

viešojo pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Sutartis, metu.

mailto:jonas.jackus@klaipedos-r.lt
mailto:a.salvis@transjuda.com
mailto:a.salvis@transjuda.com
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19.2.2. Susipažino su Sutarties objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami

Darbai, su technine specifikacija ir neturi jokių pretenzijų ir / ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus

Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

19.2.3. Rangovas yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs būtinas paslaugas ir darbus, finansavimo

sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų bei darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus

ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

19.2.4. Iki Sutarties pasirašymo gavo Darbams atlikti būtinus dokumentus, su kuriais jis išsamiai

kaip savo srities profesionalas susipažino ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi.

19.2.5. Gerai išanalizavo techninę specifikaciją, Darbams vykdyti reikalingus dokumentus bei kitą

Rangovui pateiktą informaciją, tinkamai įvertino objekto fizinius matmenis ir būklę bei suprato Darbų

pobūdį bei jų apimtį, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones,

paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant įvykdyti

Sutartį reikia atlikti darbus ar panaudoti medžiagas, priemones, įrengimus, paslaugas, kurių Rangovas

nenumatė arba netinkamai numatė sudarant Sutartį, tačiau jie yra būtini šiai Sutarčiai įvykdyti, šiuos

darbus Rangovas atlieka savo lėšomis ir neturi teisės reikalauti padidinti Sutarties kainą.

19.2.6. Rangovas garantuoja, kad, atlikus Darbus, įrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.),

numatytas pagal šią Sutartį, visos įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,

nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tikslinę jų paskirtį.

Jeigu įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jų nebus

galima tinkamai naudoti pagal paskirtį, Rangovas savo rizika ir lėšomis atliks visus būtinus darbus bei

nupirks reikiamas medžiagas ar įrengimus, kad aukščiau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.)

funkcionuotų nepriekaištingai ir nereikalaus iš Užsakovo padidinti Sutarties kainos.

19.2.7. Atlikti Darbai (įskaitant visas panaudotas medžiagas, įrengimus, priemones, suteiktas

paslaugas) visiškai atitiks galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų,

Sutarties, jos priedų, kitų Sutartyje nurodytų dokumentų bei Darbų dokumentų reikalavimus. Bendrųjų

statybos darbų dalies statybos technologiniams procesams minimalių kokybės reikalavimų lygis

aprašytas www.statybostaisykles.lt tinklapyje „Statybos taisyklės“ atitinkamuose skyriuose.

Neatitikimas minėtiems reikalavimams reikš Sutarties pažeidimą. Rangovas pareiškia, kad jam yra

žinoma, jog Užsakovui yra reikalingi tik kokybiškai atlikti Darbai (medžiagos, įrengimai, priemonės) bei

jų rezultatai.

19.3. Sudarydamas šią Sutartį Užsakovas patvirtina, kad siekiant Sutarties objekto įgyvendinimo,

teikiant paslaugas ir atliekant Darbus, Rangovui teiks visą reikalingą informaciją tinkamų paslaugų ir

atliktų Darbų įgyvendinimui.

19.4. Jei paaiškėja, kad šioje Sutartyje nurodyti Šalių patvirtinimai (-as) ir/ar pareiškimai (-as) yra

melagingas (-i) ir/ar klaidingas (-i), Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokio (-ių) melagingo (-ų) ir/ar

klaidingo (-ų) patvirtinimo (-ų) ir/ar pareiškimo (-ų) patirtus nuostolius.

XX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20.1. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią

informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų

teisės aktams.

20.2. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo

sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti,

išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Jeigu Šalis,

vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią

konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos

Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

20.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia sutartimi,

jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Derybų pradžia

http://www.statybostaisykles.lt
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laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios ir

nesusitarus dėl papildomo termino, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose

pagal Užsakovo buveinės vietą.

20.4. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi,

įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo.

Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį

perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

20.5. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems

norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo

atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne

Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

20.6. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

20.7. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro

negaliojančiomis likusių šios Sutarties nuostatų. Tokiu atveju šalys susitaria dėti visas pastangas, kad

negaliojanti nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek įmanoma, turėtų tą patį

rezultatą, kaip ir pakeistoji norma.

20.8. Ši Sutartis pasirašyta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po

vieną kiekvienai Šaliai.

20.9. Sutarties sąlygų priedai:

20.9.1. Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija su priedais;

20.9.2. Priedas Nr. 2 Rangovo pasiūlymas.

XXI SKYRIUS

SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

  Užsakovo vardu                  Rangovo vardu

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Klaipėdos g. 2

LT-96130 Gargždai

Įmonės kodas: 188773688

PVM mokėtojo kodas: nėra PVM mokėtoja

A. s. LT14 4010 0402 0031 4539

AB Luminor bank

Banko kodas: 40100

Tel.: (+370 46) 47 20 25,

Faksas: (+370 46) 47 20 05

El. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Direktorius

Sigitas Karbauskas

UAB ,,Transjuda“

Mokyklos g. 2

LT-96271 Daukšaičių k., Klaipėdos r.

Įmonės kodas: 301577545

PVM mokėtojo kodas: LT100003875315

A. s. LT72 7300 0101 3834 2585

Bankas Swedbank

Banko kodas: 73000

Tel. (+370 698) 21 369

El. p. info@transjuda.com

Direktorius

Simonas Alminauskas

______________________

(Parašas)

______________________

(Parašas)

mailto:savivaldybe@klaipedos-r.lt
mailto:info@transjuda.com


Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi

Klaipėdos g. 2, LT-96130,  Gargždai Juridinių asmenų registre

Tel. (8 46)  42 11 16 Kodas  188773688

El. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt www.klaipedos-r.lt

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

TVIRTINU
Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
Sigitas Karbauskas

PIRKIMO
,,Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga

važiuojamosios dalies priežiūros darbai“

 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

UŽSAKOVAS
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, kodas 188773688,
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

PIRKIMO/DARBŲ 
PAVADINIMAS

Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su
žvyro danga važiuojamosios dalies priežiūros darbai.

STATYBOS RŪŠIS Susisiekimo komunikacijų priežiūros darbai.

DARBAI VYKDOMI
Pagal užsakovo (seniūnijos seniūno arba administracijos atstovo) pateiktą raštišką

pavedimą, vadovaudamiesi kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros
darbų atlikimo technologija KPV DT-15“ patvirtinto 2015 m.  sausio  30  d. (galiojanti redakcija
nuo 2015-02-03) įsakymu Nr. V(E)-1 6 lentelės darbų aprašymu skiltyse 2.2.1 „Valymas“,
2.2.3 „Bangų ir provėžų ištaisymas“, 2.2.5 „Įdubų, iškylų, įlūžių ir kitų nelygumų ištaisymas“,
2.2.6 „Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas“, 2.2.8 „Išorinių kraštų (sankasos briaunų)
sutvarkymas“ atlieka kelio/gatvės priežiūros darbus.
PASTABA:

Darbus atlikti dangai esant optimalaus drėgnio, dangos, jei ji sausa reikia laistyti
(1 l/m² kiekvienam storio centimetrui).

Naudojamos medžiagos turi atitikti aprašo TRA SBR [5.9] reikalavimus,
leidžiama naudoti nesurištuosius mineralinių medžiagų mišinius ir gruntus, klasifikuojamus
pagal LST 1331[5.33], kurių mažiausia mineralinių dulkių kiekio kategorija yra LF4.( Išbiros
per 0,063 mm akučių sietą masės procentais ≥ 4)

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:savivaldybe@klaipedos-r.lt
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Nusidėvėjusio žvyro dangos sluoksnio atkūrimui tankinti su pneumovolu,
važiavimo vietos turi sutapti ne mažiau kaip 30–40 cm, nuo 30 iki 50 mm storio sluoksniams
naudojami 0/16 nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniai.

.
Atlikdamas darbus Rangovas atsako už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje.

Siekiant užtikrinti eismo saugumą, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus
kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitinkančius
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 patvirtintų
Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių bei Lietuvos automobilių kelių
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-
87 patvirtintų Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER
12 reikalavimus. Automobilių kelių priežiūros normatyvais, Automobilių kelių priežiūros darbų
atlikimo technologija II dalis KPV-DT-15, 2019 m. gruodžio 20 d automobilių kelių nesurištųjų
mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašu TRA SBR
19 patvirtintu įsakymu Nr. V-191, vietinės reikšmės kelių (gatvių) defektų (pažaidų) nustatymo
ir statybos darbų rūšies parinkimo rekomendacijomis patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016-05-04 įsakymu Nr. V-258 ir kitais
teisės aktais privalomais sutarties vykdymo metu bei naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie
susiję su darbų atlikimu.

DARBŲ 
PRIĖMIMAS.
PATEIKIAMA 
DOKUMENTACIJA

Apie numatomus darbus Užsakovo atstovas (Statybos ir kelių
priežiūros skyriaus atsakingas darbuotojas, arba seniūnijos
seniūnas (ė)) praneša rangovui ir suderina preliminarius darbų
pradžios terminus. Sudaromas ir suderinamas kelių (gatvių)
sąrašas.
Atliktų darbų aktai, formos F-2, F-3 adoc (arba lygiaverčiu) formatu
iki einamojo mėnesio 25 d. pateikiami už sutartį atsakingam
savivaldybės darbuotojui.
Statybos užbaigimo procedūros turės būti vykdomos vadovaujantis
STR 1.05.01:2017  „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; STR 1.01.03:2017
„Statinių klasifikavimas“; STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos
rūšys“. Susisiekimo komunikacijų paprastojo remonto darbams
pabaigti pakaks darbų – perdavimo priėmimo akto pasirašyto tarp
Užsakovo ir Rangovo, patvirtinto techninės priežiūros vadovo.

DARBŲ ATLIKIMO
TERMINAS

Darbai turi būti pradėti vykdyti seniūnijoje per 5 d. d. nuo užsakovo
raštiško pranešimo ir atlikti per sutartą laiką.

http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/OYwWPEFyHV
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/OYwWPEFyHV
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/OYwWPEFyHV
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/OYwWPEFyHV
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B49EEDC9171B/dZsZdTYpHS
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B49EEDC9171B/dZsZdTYpHS
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PERKAMI DARBAI (ĮKAINIAI)

Pirkimo I dalis: Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su
žvyro danga priežiūros ir remonto darbai (išskyrus Gargždų seniūniją).

Eil.
Nr.

Darbų pavadinimas Mato
vnt.

Lyginama
sis

koeficient
as 

pasiūlymo
kainai

skaičiuoti

1 vnt.
įkainis 

su
PVM

Bendra
kaina

Eur su
PVM

F=D*E

A B C D E F

Ardymo, paruošiamieji, žvyro dangos darbai

1 Bangų ir provėžų ištaisymas 100m² 10 [Įrašyti] [Įrašyti]

2 Skersinių nuolydžių taisymas 100m² 10 [Įrašyti] [Įrašyti]

3 Įdubų, iškylų, įlūžių ir kitų nelygumų ištaisymas 100m² 4 [Įrašyti] [Įrašyti]

4

Nusidėvėjusio sluoksnio kai žvyro danga yra
netekusi smulkiosios dalies arba kai sluoksnio
nusidėvėjimas yra ne didesnis kaip 50 mm
atnaujinimas

100m² 30 [Įrašyti]
[Įrašyti]

5
Nusidėvėjusio sluoksnio kai žvyro danga yra
nusidėvėjusi daugiau kaip 50 mm, tačiau ne
daugiau kaip 30 % sluoksnio storio atkūrimas

100m² 30 [Įrašyti] [Įrašyti]

6
Išorinių kraštų (sankasos briaunų) išplovų
sutvarkymas 100m²

2 [Įrašyti]
[Įrašyti]

7
Išorinių kraštų (sankasos briaunų)
paaukštėjusių vietų sutvarkymas

100m² 10 [Įrašyti] [Įrašyti]

8
Išorinių kraštų (sankasos briaunų)
išplatėjusioms vietų sutvarkymas

100m² 2 [Įrašyti] [Įrašyti]

9
Sausos dangos laistymas vandeniu (1 l/m²
kiekvienam storio centimetrui)

100m² 2 [Įrašyti] [Įrašyti]

xxx xxxx xxxx 100 xxxx
xxxx

Viso (lyginamoji pasiūlymo) kaina Eur su PVM
[Įrašyti]
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Pirkimo II dalis: Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro
danga priežiūros ir remonto darbai (Gargždų seniūnijoje).

Eil.
Nr.

Darbų pavadinimas Mato
vnt.

Lyginama
sis

koeficient
as 

pasiūlymo
kainai

skaičiuoti

1 vnt.
įkainis 

su
PVM

Bendra
kaina

Eur su
PVM

F=D*E

A B C D E F

Ardymo, paruošiamieji, žvyro dangos darbai

1 Bangų ir provėžų ištaisymas 100m² 10 [Įrašyti] [Įrašyti]

2 Skersinių nuolydžių taisymas 100m² 4 [Įrašyti] [Įrašyti]

3 Įdubų, iškylų, įlūžių ir kitų nelygumų ištaisymas 100m² 10 [Įrašyti] [Įrašyti]

4

Nusidėvėjusio sluoksnio kai žvyro danga yra
netekusi smulkiosios dalies arba kai sluoksnio
nusidėvėjimas yra ne didesnis kaip 50 mm
atnaujinimas

100m² 30 [Įrašyti]
[Įrašyti]

5
Nusidėvėjusio sluoksnio kai žvyro danga yra
nusidėvėjusi daugiau kaip 50 mm, tačiau ne
daugiau kaip 30 % sluoksnio storio atkūrimas

100m² 30 [Įrašyti] [Įrašyti]

6
Išorinių kraštų (sankasos briaunų) išplovų
sutvarkymas 100m²

2 [Įrašyti]
[Įrašyti]

7
Išorinių kraštų (sankasos briaunų)
paaukštėjusių vietų sutvarkymas

100m² 10 [Įrašyti] [Įrašyti]

8
Išorinių kraštų (sankasos briaunų)
išplatėjusioms vietų sutvarkymas

100m² 2 [Įrašyti] [Įrašyti]

9
Sausos dangos laistymas vandeniu (1 l/m²
kiekvienam storio centimetrui)

100m² 2 [Įrašyti] [Įrašyti]

xxx xxxx xxxx 100 xxxx
xxxx

Viso (lyginamoji pasiūlymo) kaina Eur su PVM
[Įrašyti]

PASTABA:
 Vykdydamas darbus rangovas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011

m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m.
gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 26.2.3. naudoti statybos produktus, kurie turi
aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas.
Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų
kategorijoms“ arba lygiavertį standartą;

 Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama įkainių, padaugintų iš lyginamųjų koeficientų, suma
(lyginamoji pasiūlymo kaina). Kadangi pirkimo objektas susideda iš skirtingų darbų ir pagal
užsakovo poreikį bus perkami skirtingi darbų kiekiai, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių,
padaugintų iš lyginamųjų koeficientų, suma (lyginamoji pasiūlymo kaina);
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 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija turės sumokėti tiekėjui už faktinį atliktų darbų
kiekį pagal darbų įkainius, neviršijant pradinės sutarties vertės;

 Pradinės sutarties vertė bus lygi pirkimui skirtai lėšų sumai EUR be PVM, pirkimo
dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų įsigijimui tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais su

PVM.:
Pirkimo I daliai – 289 256,20 EUR be PVM (350 000 Eur. su PVM)
Pirkimo II daliai – 50 000,00 EUR be PVM (60 500 Eur. su PVM)

PRIDEDAMA:

1. Darbų priėmimo-perdavimo aktas F-2
2. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma F-3

SUDERINTA:
Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vedėjas Algirdas Ronkus

J. Jackus, tel. 47 20 21, el. p. jonas.jackus@klaipedos-r.lt

mailto:jonas.jackus@klaipedos-r.lt
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Užsakovas: 
(forma F-2)

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Rangovas: __________________

Rangos sutartis: data ________,  Nr.________

Darbų priėmimo-perdavimo AKTAS Nr. _______

202 __ m. _________ mėn. ___ d.

Eil. 
nr.

Sąm.
Eil.
Nr.

Darbų pavadinimas
Mato
vnt.

Kiekis
Kaina (EUR) SU PVM

vieneto viso kiekio

1 2 3 4 5 6=4x5

1.

2.

3.

VISO be PVM:

PVM 21%:

VISO su PVM:

Darbus pridavė (Rangovas):

Techninis prižiūrėtojas:

Darbus priėmė (Užsakovas):
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(forma F-3)
Užsakovas: ……………………………………………………...

Rangovas: ………………………………………………………

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A

                             Apmokėjimas už 202 __ m. _________ mėn. ___ d.
 (Eurais)

Eil.
nr.

Objekto pavadinimas

Sutarties
su LAKD
Nr., arba
finansinis

kodas
biudžete

Rangos
sutarties

Nr.

Sutarties
kaina

Atlikta darbų

Nuo
statybos
pradžios

Nuo metų pradžios Per ataskaitinį laikotarpį

Darbų
vertė

PVM

21%
Iš viso

Darbų
vertė

PVM

21%
Iš viso

Techninis prižiūrėtojas: _____________

Užsakovas: _____________                                      Rangovas: _____________

A.V.                                                                        A.V.

202 __ m. ________ mėn. ___ d.                                                                                               202 __ m. ________ mėn. ___ d. 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

Vietinių kelių skyriaus atstovas: ______



        Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi

        Klaipėdos g. 2, LT-96130,  Gargždai                        Juridinių asmenų registre

        Tel. (8 46)  42 11 16                        Kodas  188773688

        El. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt                                www.klaipedos-r.lt

mailto:savivaldybe@klaipedos-r.lt
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Pirkimo sąlygų 6 priedo „Pasiūlymo forma“ tęsinys 
 

[Pildoma, jeigu pasiūlymas teikiamas Pirkimo daliai Nr. II] 

 

UA B   „TRANSJUDA“ 
Įmonės  kodas  301577545.   PVM  mok. kodas  LT100003875315,   Klaipėdos raj. sav. Daukšaičių km, 

              el.paštas   info@transjuda.com ,  Tel. 869821369  
 (Tiekėjo pavadinimas) 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi 
duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, 

jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

 
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai  
 

PASIŪLYMAS 
PIRKIMO „P-2024/11298, KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS 

KELIŲ (GATVIŲ) SU ŽVYRO DANGA VAŽIUOJAMOSIOS DALIES PRIEŽIŪROS 
DARBAI“ 

 
II daliai „Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro 

danga priežiūros ir remonto darbai (Gargždų seniūnijoje)“ 
2024-12-18 

(Data) 
Klaipėdos raj. Daukšaičių k. 

 (Sudarymo vieta) 

 

I. 
Tiekėjo pavadinimas  
[Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi 
dalyvių pavadinimai] 

UAB „Transjuda“ 

 

Tiekėjo juridinio asmens kodas (-ai) (tuo 
atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - 
verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) 
[Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų 
dalyvių kodai] 

301577545 

 
Tiekėjo adresas 
[Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomas 
tiekėjų grupę atstovaujančio dalyvio adresas] 

Klaipėdos raj. Daukšaičių k. 

 Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos Direktorius Simonas Alminauskas 
 Telefono numeris 869821369 
 El. pašto adresas Info@transjuda.com 

 

Valdymo (stebėtojų tarybos), priežiūros 
organo (valdybos) narių ar kitų asmenų, 
turinčių teisę atstovauti tiekėjui (kiekvienam 
tiekėjų grupės partneriui) ar jį kontroliuoti, jo 
vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, 
vardai ir pavardės 

Nėra 

     

II. 
Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės 
partnerio savo jėgomis numatomų atlikti 

darbų/pristatyti prekių/teikti paslaugų 

Numatomi 
perduoti 
vykdyti 

Perduodama 
sutarties 
dalis % ar 

Kuriai 
pirkimo 

daliai (jei 



dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą 
pateikia tiekėjų grupė): 

darbai/pristatyti 
prekės/teikti 
paslaugos 

Eur sutarties 
kainoje 

pirkimas 
skirstomas 

į dalis) 

 1. [įrašyti pavadinimą, kodą] [pildo tiekėjas] [pildo tiekėjas] 
[pildo 
tiekėjas] 

 .....    

III. 

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos 
subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus: 

 
[tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui 

pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio 
kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad 
atitiktų kvalifikacijos reikalavimus] 

Numatomi 
perduoti 
vykdyti 

darbai/pristatyti 
prekės/teikti 
paslaugos 

Perduodama 
sutarties 
dalis % ar 

Eur sutarties 
kainoje 

Kuriai 
pirkimo 

daliai (jei 
pirkimas 

skirstomas 
į dalis) 

 1. [įrašyti pavadinimą, kodą] [pildo tiekėjas] [pildo tiekėjas] 
[pildo 
tiekėjas] 

 .....    

IV. 
Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos ūkio 
subjektus, kurių pajėgumais remiuosi, 
kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus: 

Numatomi 
perduoti 
vykdyti 

darbai/pristatyti 
prekės/teikti 
paslaugos 

Perduodama 
sutarties 
dalis % ar 

Eur sutarties 
kainoje 

Kuriai 
pirkimo 

daliai (jei 
pirkimas 

skirstomas 
į dalis) 

 1. [įrašyti pavadinimą, kodą] [pildo tiekėjas] [pildo tiekėjas] 
[pildo 
tiekėjas] 

 .....    
     

V. 

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos 
specialistus, kuriuos ketinu įdarbinti 

(toliau - Kvazisubrangovai/ 
kvazisubtiekėjai/ kvazisubteikėjai) 

Numatomi 
perduoti 
vykdyti 

darbai/pristatyti 
prekės/teikti 
paslaugos 

______ ______ 

 1. [įrašyti vardas ir pavardė] [pildo tiekėjas] [pildo tiekėjas] __ 

 .....    
Pastabos: 
Vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos 
direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi 
pagal VPĮ 49 straipsnį, nevadinami subrangovais/subtiekėjais tik šiose pirkimo sąlygose ir jos prieduose, 
išskyrus sutarties projektą. Sutarties projekte, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi yra 
vadinami subrangovais/subtiekėjais (kai sutarties nuostatos taikomos subrangovams/subtiekėjams 
bendrai, nepriklausomai nuo rėmimosi jų pajėgumais) ir subrangovais/subtiekėjais, kurių pajėgumais 
remiamasi (tais atvejais, kai sutarties nuostatos bus taikomos tik subrangovams/subtiekėjams, kurių 
pajėgumais remiamasi). 
 
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad: 
1. Sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 

(i) skelbime apie Pirkimą, paskelbtame CVP IS; 
(ii) konkurso sąlygose;  
(iii) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

2. Atitinkame visus Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų 
nebuvimo ir atitikties kvalifikacijos reikalavimams, ir teikiame duomenis bei kitus dokumentus 
pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus.  



3. Pateikdami užpildytą EBVPD deklaruojame, kad pasitelkti (jeigu pasitelkiami) subteikėjai, 
subtiekėjai, subrangovai, specialistai ir (ar) kiti ūkio subjektai atitinka jiems keliamus 
reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose. 



4. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą elektroniniu parašu, patvirtiname, kad  
(i) dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri; 
(ii) siūlomi darbai/prekės/paslaugos visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 
 
VI. Mes siūlome:  

Eil. 
Nr. 

Darbų aprašymas 
Mato 
vnt. 

Pasiūlymo įvertinimui 
taikomas lyginamasis 

koeficientas 

1 vnt. įkainis  
(Eur be PVM) 

1 vnt. įkainis  
(Eur su PVM) 

Bendra kaina 
(EUR su PVM) 

 
G = D*F 

A B C D E F G 

1 Bangų ir provėžų ištaisymas 100 m² 10 2,26 2,73 27,30 

2 Skersinių nuolydžių taisymas 100 m² 4 3,42 4,14 16,56 

3 Įdubų, iškylų, įlūžių ir kitų nelygumų ištaisymas 100 m² 10 6,21 7,51 75,10 

4 

Nusidėvėjusio sluoksnio kai žvyro danga yra netekusi 
smulkiosios dalies arba kai sluoksnio nusidėvėjimas yra 
ne didesnis kaip 50 mm 
atnaujinimas   

100 m² 30 120 145,20 4356,00 

5 
Nusidėvėjusio sluoksnio kai žvyro danga yra 
nusidėvėjusi daugiau kaip 50 mm, tačiau ne 
daugiau kaip 30 % sluoksnio storio atkūrimas 

100 m² 30 140 169,40 5082,00 

6 Išorinių kraštų (sankasos briaunų) išplovų sutvarkymas 100 m² 2 85 102,85 205,70 

7 
Išorinių kraštų (sankasos briaunų) paaukštėjusių vietų 
sutvarkymas 

100 m² 10 92 111,32 1113,20 

8 
Išorinių kraštų (sankasos briaunų) išplatėjusioms vietų 
sutvarkymas 

100 m² 2 124 150,04 300,08 

9 
Sausos dangos laistymas vandeniu (1 l/m² kiekvienam 
storio centimetrui) 

100 m² 2 24 29,04 58,08 

Bendra (lyginamoji pasiūlymo) kaina (EUR su PVM) 11234.02 

PVM 1949.71 



Pastabos:  
 Kadangi Pirkimo objektas susideda iš skirtingų Darbų ir pagal užsakovo poreikį bus perkami 

skirtingi darbų kiekiai, pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama įkainių, padaugintų iš lyginamųjų 
koeficientų, suma (lyginamoji pasiūlymo kaina). 

 Nurodyti preliminarieji lyginamieji Darbų koeficientai bus naudojami tik pasiūlymų vertinime ir 
nebus laikomi maksimaliais. Tiekėjo palyginamoji pasiūlymo kaina naudojama tik pasiūlymams 
palyginti ir į Pirkimo sutartį nebus perkeliama – tai nėra Sutarties kaina; 

 Sutarties vykdymo metu įsigyjami Darbų kiekiai, taip pat Sutarties kaina, kuri turės būti sumokėta 
tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų, t. y. įsigyjami Drabų kiekiai negali viršyti Sutartyje pagal 
Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos taisykles nustatytos kiekio viršutinės ribos (nurodytos 
suma), o išpirkti mažesnį kiekį perkančioji organizacija galės. 

 Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto 
apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus 
vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo 
dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip.  

 Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. 
Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas 
sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus 
vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius 
reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija 
pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas 
į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais 
įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). 

 Kaina (ir jos sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias 
skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias 
skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 
3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12. 

 
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad: 

 Atidžiai išnagrinėjome perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją ir kitus 
pirkimo dokumentus, pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus ir 
kt. perkančiosios organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus; 

 Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir mes 
prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo 
dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą; 

 Pateikdami pasiūlymą, mes įsivertinome visas darbų apimtis bei prisiimame riziką dėl 
kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo.  

 Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia 
visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui; 

 Įvertinome pirkimo dokumentų, paslaugų suteikimui, darbų atlikimui aktualių teisės aktų 
reikalavimus bei kitus priedus ir suprantame, kad sudarydami pirkimo sutartį privalėsime 
pasiekti pirkimo sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalome imtis visų reikiamų 
veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad perkančioji organizacija galėtų tinkamai ir 
visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir pirkimo sutartyje bei pirkimo 
dokumentuose numatytą objekto paskirtį. 



 Žinome, kad perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo 
sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 
straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba 
kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams 
interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informaciją, kurią 
teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs Centrinėje viešųjų 
pirkimų informacinėje sistemoje. 

 
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil. 
Nr. 

Pateiktų dokumentų (failų) pavadinimas 
(Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą) 

Dokumento puslapių 
skaičius 

1. EBVPD Transjuda 15 
2. Pvz., pasiūlyme nurodytų subtiekėjų/subteikėjų/subrangovų 

ar ūkio subjektų ketinimų protokolai (susitarimai) ar kiti 
dokumentai 

 

.... ... ... 

 
Neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams 
patvirtinančių dokumentų. Su jais perkančioji organizacija gali susipažinti*: 

Eil. 
Nr. 

Pirkimo pavadinimas Pirkimo numeris 
Dokumento (failo) 

pavadinimas 

1. [Tiekėjas įrašo pirkimo pavadinimą,] ...  
2. ... ...  
3 ... ...  

*Pildoma ir nurodyti šaltinį, jei perkančioji organizacija gali turėti atitinkamus dokumentus iš kitų 
pirkimo procedūrų. 

 
Ši pasiūlyme ir (ar) kituose dokumentuose nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkančioji 
organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: 

Eil. 
Nr. 

Dokumento (failo) 
pavadinimas 

Paaiškinimas, kokia konkreti 
informacija dokumente 
(faile) yra konfidenciali 

Konfidencialumo 
pagrindimas (kokiu 

pagrindu informacija 
laikoma konfidencialia) 

1. [Tiekėjas įrašo dokumento 
pavadinimą] 

  

2. ...   
3 ...   
**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija 
yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 

 
 
Pasiūlymas galioja iki 202 -___-___ (žr. pirkimo sąlygų skyriuje „III. Terminai“)  

_____________________________________________________________ 
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas) 
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