

Projektavimas	12100
PVP	2500
Projektavimo ir PVP bendra kaina	14600

Projekto dalis		Dalies procentas	Dalies preliminarini projektavimo suma
Sklypo sutvarkymo (sklypo plano)	45.5%	5.0%	600
Bendroji - Architektūrinė		28.1%	3400
Konstrukcijų		4.1%	500
Gaisrinė sauga		8.3%	1000
Gamybos (paslaugų) technologijos*	0%		0
Susisiekimo			0
LAUKO IR VIDAUS INŽINERINĖS SISTEMOS			
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo	38.0%	14.9%	1800
Dujotiekio			0
Elektrotechnikos		7.9%	950
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų)			0
Šilumos gamybos ir tiekimo			0
Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo		15.3%	1850
Apsauginės signalizacijos			0
Gaisro aptikimo ir signalizavimo			0
Procesų valdymo ir automatizacijos			0
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo	16.5%	8.3%	1000
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo		8.3%	1000
Ekonominė			0
Branduolinės saugos			0
		100%	12100

Pastaba – jei projekto dalis nerengiama, jos procentinė dalis priskiriama kitoms projekto dalims.