

TIEKĖJO SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

(kadangi lentelėje pateikiama informacija yra susijusi su ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijais kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama visa informacija apie specialistą)

TIEKĖJO SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS										
Eil. Nr.	Specialisto pozicija	Informacija apie tiekėjo siūlomo specialisto kvalifikaciją ¹								
		Siūlomo specialisto vardas, pavardė	Specialisto teisiniai santykiai su tiekėju (darbuotojas / asmuo bus įdarbintas laimėjimo atveju ² / ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi/ subtiekėjas)	Turimas sertifikatas (jei taikoma)	Sutarties pavadinimas, data ir Nr.	Suteiktų paslaugų vertė Eur be PVM	Sutarties (ar jos dalies) faktinė vykdymo data (pradžios/pabaigos datos, nurodant metus ir mėnesį)	Užsakovo kontaktiniai duomenys: pavadinimas, kontaktinis asmuo (v. p. tel. nr., el. pašto adresas)	Trumpas sutarties aprašymas, pasiekti rezultatai, informacija apie specialisto funkcijas vykdančią sutartį	Specialisto funkcijos vykdančią sutartį
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NURODOMAS PROJEKTO VADOVAS, KURIO PATIRTIS BUS GRINDŽIAMA PAGAL KVALIFIKACINIUS REIKALAVIMUS										
1.1.	Projekto vadovas	Milda Impalytė	Darbuotojas	Project Management Professional (PMP)	2022-04-04 Paslaugų teikimo sutartis [redacted]	162 732,50 Eur be PVM	2022.04 – 2023.09	[redacted]	[redacted]	Projekto vadovė. Projekto planavimas, įgyvendinimo užtikrinimas, monitoringas ir kontrolė, uždarymas.


¹ Pateikiama tiek ir tokios informacijos, kad perkančioji organizacija galėtų visiškai įsitikinti, ar siūlomi specialistai turi nurodytą reikalaujamą patirtį, net jei lentelėje nėra išskirtas atitinkamai informacijai atskiras stulpelis.

² Jeigu pasitelkiamas specialistas nėra tiekėjo darbuotojas, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas specialisto sutikimas, ketinimų protokolas, sutartis arba kitas dokumentas, sudarytas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įrodantis, kad specialisto ištekliai tiekėjui laimėjus konkursą ir pasirašius viešojo pirkimo sutartį bus prieinami.

									Specialisto funkcijos, vykdančios sutartį: Projekto vadovė.	
NURODOMAS PROJEKTO VADOVAS, KURIO PATIRTIS BUS GRINDŽIAMA PAGAL KOKYBĖS VERTINIMO KRITERIJŲ (turi būti tas pats asmuo, kurį Tiekėjas turi (ar pasitelks) įrodinėdamas atitiktį kvalifikacijos reikalavimams)										
2.1.	Projekto vadovas	Milda Impalytė	Darbuotojas	Project Management Professional (PMP)	2021-11-19 IT infrastruktūros saugumo sprendimo pirkimo sutartis Nr. S4-1	1 140 800,00 Eur be PVM	2021.11 – 2022.08	Viešojoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“.	IT infrastruktūros saugumo sprendimo diegimas. Buvo vykdomi infrastruktūros parengimo saugumo sprendimo diegimui darbai per 2 (du) duomenų centrus, apimančios Centralizuotos naudotojų ir prieigos valdymo sistemos (AD) bei susijusių tarnybų (DNS, WSUS) diegimą ir/ar konfigūravimą, Centralizuotos tapatybės valdymo sistemos diegimą, virtualizavimo platformos aplinkų modifikavimą, pritaikant perkamam saugumo sprendimui, esančių sistemų perjungimą į saugumo infrastruktūrą bei IT saugumo sprendimo diegimą, apimančią laiko komponento įdiegimą, kompiuterių apsaugos nuo kibernetinių grėsmių komponento įdiegimą, el. pašto apsaugos komponento	Projekto vadovė. Projekto planavimas, įgyvendinimo užtikrinimas, monitoringas ir kontrolė, uždarymas.

Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas „Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašas“

									įdiegimą, privilegijuotos prieigos valdymo komponento įdiegimą, žurnalinių įvykių ir įrašų valdymo komponentų įdiegimą, saugaus kriptografinių raktų valdymo sistemos komponento įdiegimą. Taip pat buvo nustatyti išoriniai saugos reikalavimai informacinėms sistemoms, asmens duomenų apsaugai, atliktas diegiamų sprendimų rizikos vertinimas, sprendimų įvertinimas pagal tai, kaip jie užtikrina reikalavimus informacijos ir duomenų saugumui, atliktas IT infrastruktūros saugumo patikrinimas, apėmęs vidinio saugumo patikrinimą, bevielio tinklo įsiskverbimo patikrinimą, socialinės inžinerijos testus duomenims išgauti, išorinio kompiuterinio tinklo perimetro įsiskverbimo patikrinimą, Web aplikacijų įsilaužimo testavimą. Specialisto funkcijos, vykdančios sutartį: Projekto vadovė.	
2.2.	Projekto vadovas	Milda Impalytė	Darbuotojas	Project Management Professional (PMP)	2024-04-11 Kompiuterinio tinklo modernizavimo prekių pirkimo–pardavimo sutartis Nr. SUT24-P-102	238 113,00 Eur be PVM	2024.04 – 2027.05 (perdavimo – priėmimo akto pasirašymo data: 2024-12-20)	Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vandenys“, [redacted]	Kompiuterinio tinklo modernizavimo įrangos įsigijimo bei konfigūravimo paslaugos: sprendimų projektavimas, tinklo įrangos (komutatorių, monitoringas	Projekto vadovė. Projekto planavimas, įgyvendinimo užtikrinimas, monitoringas

									ugniasienių) montavimas, diegimas, konfigūravimas, migravimas, tinklo įrangos (komutatorių, ugniasienių) valdymo programinės įrangos diegimas bei konfigūravimas, tinklo prieigos valdymo programinės įrangos diegimas bei konfigūravimas, laiko serverių diegimas bei konfigūravimas, projekto dokumentacijos parengimas. Specialisto funkcijos, vykdant sutartį: Projekto vadovė.	ir kontrolė, uždarymas.
2.3.	Projekto vadovas	Milda Impalytė	Darbuotojas	Project Management Professional (PMP)	2022-11-14 Prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartis Nr. 8S-306	139 700,00 Eur be PVM	2022.11 – 2023.01	Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. 	Projektas apėmė kompiuterinio tinklo ugniasienių sprendimo įgyvendinimą: sprendimo projektavimą, migravimo ir testavimo planų parengimą, įrangos montavimą, diegimą, konfigūravimą, migravimą, testavimą bei dokumentacijos parengimą. Specialisto funkcijos, vykdant sutartį: Projekto vadovė.	Projekto vadovė. Projekto planavimas, įgyvendinimo užtikrinimas, monitoringas ir kontrolė, uždarymas.
2.4.	Projekto vadovas	Milda Impalytė	Darbuotojas	Project Management Professional (PMP)	2019-12-12 Tinklų įrangos / Ugniasienių / Informacijos saugos įrangos pirkimo sutartys (laimėjus viešąjį pirkimą (tris pirkimo dalis) ir sudarius tris sutartis, jos buvo	65 778,32 Eur be PVM / 24 793,38 Eur be PVM / 127 661,65 Eur be PVM	2019.12 – 2020.08 2019.12 – 2020.10 2019.12 – 2021.01	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 	Projekto tikslas buvo modernizuoti užsakovo duomenų centrą – įdiegti naują LAN ir WAN techninę įrangą (komutatorius, ugniasienes, belaidžio tinklo prieigos taškus) bei įdiegti ir sukonfigūruoti programinę įrangą	Projekto vadovė. Projekto planavimas, įgyvendinimo užtikrinimas, monitoringas ir kontrolė, uždarymas.

Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas „Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašas“

					vykdomos kaip vienas projektas)				skirtą vartotojų prieigos kontrolei (ClearPass, Microsoft DHCP ir Sertifikatų tarnybą); įdiegti užsakovui saugumo įvykių ir incidentų valdymo sistemą (Logrhythm SIEM), duomenų nutekėjimo prevencijos sprendimą (Safetica) bei atnaujinti Microsoft Active Directory tarnybą. Specialisto funkcijos, vykdant sutartį: Projekto vadovė.	
2.6.	Projekto vadovas	Milda Impalytė	Darbuotojas	Project Management Professional (PMP)	2023-03-17 Kompiuterinio tinklo fizinio atskyrimo architektūros parengimo paslaugų teikimo sutartis Nr. SUT23-P-74	17 500,00 Eur be PVM	2023.03 – 2023.06	UAB „Vilniaus vandenys“. Projekto vadovė.	Projekto apėmė kompiuterinio tinklo fizinio atskyrimo architektūros parengimą. Specialisto funkcijos, vykdant sutartį: Projekto vadovė.	Projekto vadovė. Projekto planavimas, įgyvendinimo užtikrinimas, monitoringas ir kontrolė, uždarymas.

PASTABA. Pasiūlymų vertinimo metu tiekėjams nebus leidžiama pakeisti ar papildyti lentelėje nurodytos informacijos (išskyrus dokumento formą), kadangi lentelėje pateikta informacija yra susijusi su ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijais. Duomenys ir (arba) dokumentai tikslinami, aiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytais taisyklėmis.