

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“



**Uždaroji akcinė bendrovė „HIDROTECHNINIAI STATINIAI“**

Įmonės kodas 166636338, PVM kodas LT666363314, Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai, mob. tel. +37068749607, elektroninis paštas uab.hts@gmail.com

Mažeikių rajono savivaldybės administracija  
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS**

**PROJEKTO „MAŽEIKIŲ RAJONO ŽEMALĖS KADASTRO VIETOVĖS MAGISTRALINIŲ  
MELIORACIJOS GRIOVIŲ, JUOSE ESANČIŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“  
REKONSTRAVIMO DARBAI**

2025-05-06

|                                                                                                                            |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dalyvio pavadinimas ir kodas<br>(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė,<br>nurodomi visų partnerių pavadinimai ir<br>kodai) | UAB „Hidrotechniniai statiniai“, įm. kodas 166636338, |
| Dalyvio adresas<br>(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė,<br>nurodomi visų partnerių adresai)                              | Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai                 |
| Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti<br>pasiūlymą                                                                            | Direktorius Henrikas Baranauskas                      |
| Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti<br>pateikto pasiūlymo klausimais                                                         | Direktorius Henrikas Baranauskas, +37068749607        |
| Dalyvio el. pašto adresas                                                                                                  | uab.hts@gmail.com                                     |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Mes siūlome:

**Rangovas pagal pateiktą darbų kiekių žiniaraštį privalo parengti lokalinę (-es) samatą (-as) ir pateikti kartu su pasiūlymu. Pasiūlymo kainos apskaičiavimas turi atitikti melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus.**

| Eil.<br>Nr. | Darbų (paslaugos) pavadinimas                                                                                                                       | Kaina be<br>PVM,<br>Eur | PVM*,<br>Eur | Kaina su<br>PVM,<br>Eur |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| 1.          | Projekto „Mažeikių rajono Žemalės kadastro vietovės magistralinių melioracijos griovių, juose esančių statinių rekonstrukcija“ rekonstravimo darbai |                         |              |                         |

|          |                                                                 |                  |                 |                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1.1.     | Magistralinių melioracijos griovių rekonstravimo darbai         | 104041,42        | 21848,70        | 125890,12        |
| 1.2.     | Pralaidų rekonstravimo darbai                                   | 145604,53        | 30576,95        | 176181,48        |
| 1.3.     | Neigiamą poveikį aplinkai mažinančios aplinkosaugos priemonės** | 31078,54         | 6526,49         | 37605,03         |
| Iš viso: |                                                                 | <b>280724,49</b> | <b>58952,14</b> | <b>339676,63</b> |

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 339676,63 Eur (Trys šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt šeši eurai 63 ct)  
(suma žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 58952,14 Eur.

Pastabos:

- Rangovo, rangovų grupės partnerių ir subrangovų bendra darbų ir paslaugų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą Eur su PVM;
- \*tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas be PVM, atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka ;
- \*\* **neigiamą poveikį aplinkai mažinančių aplinkosaugos priemonių kaina (vertė) turi būti ne mažesnė kaip 10,1 proc. nuo bendros pasiūlymo kainos.**

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.*

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų / teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje |       |
|----------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------|
|          |                       |                         | EUR su PVM                                     | Proc. |
|          |                       |                         |                                                |       |
|          |                       |                         |                                                |       |
|          |                       |                         |                                                |       |
| Viso:    |                       |                         |                                                |       |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus (subrangovus ir trečiuosius asmenis), kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subrangovus.

| Eil. Nr.                                                                                        | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                 |                               |                         | EUR su PVM                                                                        | Proc. |
| Subrangovai ir tretieji asmenys, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |                               |                         |                                                                                   |       |
|                                                                                                 |                               |                         |                                                                                   |       |
|                                                                                                 |                               |                         |                                                                                   |       |

|                                                                                                                                                  |  |  |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|
|                                                                                                                                                  |  |  |              |  |
|                                                                                                                                                  |  |  |              |  |
|                                                                                                                                                  |  |  | <b>Viso:</b> |  |
| <b>Kiti žinomi subrangovai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį</b> |  |  |              |  |
|                                                                                                                                                  |  |  |              |  |
|                                                                                                                                                  |  |  |              |  |
|                                                                                                                                                  |  |  |              |  |
|                                                                                                                                                  |  |  | <b>Viso:</b> |  |

**Pastaba.** Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subrangovų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Vardas ir pavardė</b> | <b>Specialisto dabartinė darbovietė</b> |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|                 |                          |                                         |
|                 |                          |                                         |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Dokumentų pavadinimai</b> |
|-----------------|------------------------------|
| 1               | EBVPD                        |
| 2               | Lokalinė sąmata              |
|                 |                              |
|                 |                              |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Pateikto dokumento pavadinimas</b> | <b>Dokumente esanti konfidenciali informacija<sup>1</sup> (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)</b> | <b>Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)</b> |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | ...                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |
|                 | ...                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |
|                 | ...                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |

<sup>1</sup> Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Direktorius  
*Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo*

\_\_\_\_\_  
*parašas*

Henrikas Baranauskas  
*vardas ir pavardė*



# Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

## I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

### Informacija apie paskelbimą

**Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):**

-

**Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)**

2378008

### Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

**Oficialus pavadinimas:**

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

**Šalis:**

Lietuva

### Informacija apie pirkimo procedūrą

**Procedūros tipas**

Atvira

**Pavadinimas:**

-

**Trumpas aprašymas:**

Projekto „Mažeikių rajono Žemalės kadastro vietovės magistralinių melioracijos griovių, juose esančių statinių rekonstrukcija“ rekonstravimo darbai

**Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:**

-

## II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

### A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

**Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):**

UAB "Hidrotechniniai statiniai"

**Gatvė ir namo numeris:**

Melioratorių g. 1

**Pašto kodas:**

89145

**Miestas:**

Mažeikiai

**Šalis:**

Lietuva

**Interneto adresas (jei yra):**

-

**E. paštas:**

uab.hts@gmail.com

**Telefonas:**

+37068749607

**Asmuo ar asmenys ryšiams:**

Henrikas Baranauskas

**PVM mokėtojo kodas, jei yra:**

LT666363314

**Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)**

-

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?**

☒ Taip

☐ Ne

**Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?**

☐ Taip

☒ Ne

---

**Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“**

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

**e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?**

☒ Taip

☐ Ne

**Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:**

www.sodra.lt

---

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį**

☐ Taip

☒ Ne

---

**Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:**

-

## **B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1**

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalinto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

**Vardas**

-

**Pavardė**



-

**Gimimo data**

-

**Gimimo vieta**

-

**Gatvė ir namo numeris:**

-

**Pašto kodas:**

-

**Miestas:**

-

**Šalis:**

---

**E. paštas:**

-

**Telefonas:**

-

**Pareigos arba statusas:**

-

**Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):**

-

### **C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais**

**Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?**

☐ Taip

☒ Ne

### **D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia**

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?**



☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

### **III dalis. Pašalinimo pagrindai**

#### **A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai**

##### **Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai**

##### **A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

##### **A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo

laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibręžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibręžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

#### **A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

#### **A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba



su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsintis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

## **B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai** **Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys**

### **B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

### **B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?



Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

### **C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai**

**Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai**

#### **C1. Pareigų aplinkos teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas aplinkos teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

#### **C2. Pareigų socialinės teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas socialinės teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

#### **C3. Pareigų darbo teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas darbo teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**C4. Bankrotas ar restruktūrizavimas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**C5. Nemokumas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra nemokus, jam taikoma nemokumo ar likvidavimo procedūra (inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros)?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**C6. Susitarimas su kreditoriais VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra sudaręs susitarimą su kreditoriais?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**C7. Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bet kokioje bankrotui prilygstančioje situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos procedūros?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**C8. Likvidatoriaus administruojamas turtas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojo turtą administruoja likvidatorius, nemokumo administratorius arba teismas?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**C9. Sustabdyta verslo veikla VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojo verslo veikla yra sustabdyta arba apribota?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne



**C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.**

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12 pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui ar juos pateikia nesilaikydamas privalomų teisės aktų reikalavimų. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose>**

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokį kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

**I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?**

**II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų**(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

- b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;
- c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
- d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors [interesų konfliktus](#), kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)**



Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

**Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?**

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

#### **D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai**

**Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.**

**D1. Išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl nusikalstamo bankroto (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)**

**Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,



sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

**Pirkimams pradėti iki 2022-01-01:**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

- a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.
- b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**D2. Išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl paskirtos**

**baudžiamojo poveikio priemonės (VPĮ 46 str. 2<sup>1</sup> d.)**

**Pirkimams pradėti nuo 2025-02-01:**

Ar ekonominės veiklos vykdytojui yra taikoma sąlyga, kad jis yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

## IV dalis. Atrankos kriterijai

### α. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

**Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad Jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus**

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

**Baigti**

### IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

**Data**

05-05-2025

**Vieta**

Mažeikiai

**Parašas**

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST.EU.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2025 M. MĖN. D.



TVIRTINU: 339677 TŪKST.EU.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2025 M. 05 MĖN. 06 D.

## LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė 25-04-29 Mažeikių rajono Žemalės kadastro vietovės magistralinių melioracijos griovių, juose esančių statinių rekonstravimo darbai

Statiny s 1 Mažeikių rajono Žemalės kadastro vietovės magistralinių melioracijos griovių, juose esančių statinių rekonstravimo darbai

Žiniaraštis 1 Mažeikių rajono Žemalės kadastro vietovės magistralinių melioracijos griovių, juose esančių statinių rekonstravimo darbai

| Sąm.<br>eil.                   | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                       | Mato<br>vnt | Kiekis  | 339676.63 EUR |         |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------|
|                                |                |                                                                                     |             |         | Kaina EUR     |         |
|                                |                |                                                                                     |             |         | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Griovių rekonstravimo darbai |                |                                                                                     |             |         |               |         |
|                                |                | Retų krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu.                            | ha          | 1.4165  | 586.51        | 830.79  |
|                                |                | Nukirstų retų krūmų surinkimas, išvežimas iki 1 km                                  | ha          | 1.4165  | 245.93        | 348.36  |
|                                |                | Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu                | ha          | 2.673   | 1209.67       | 3233.45 |
|                                |                | Nukirstų vidutinio tankumo krūmų surinkimas, išvežimas iki 1.0 km                   | ha          | 2.673   | 511.1         | 1366.17 |
|                                |                | Tankių krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu                           | ha          | 3.9315  | 1588.15       | 6243.81 |
|                                |                | Nukirstų tankių krūmų surinkimas, išvežimas iki 1 km                                | ha          | 3.9315  | 796.1         | 3129.87 |
|                                |                | Tankių krūmų šalinimas 4m pločio juostoje technikos pravažiavimui                   | ha          | 0.1316  | 2688.15       | 353.76  |
|                                |                | Kelmų rovimas griovio vagoje ir išvežimas                                           | ha          | 0.2308  | 2260.59       | 521.74  |
|                                |                | Medžių iki 16 cm skersmens pjovimas, supjaustymas                                   | 100vnt      | 4.91    | 263.68        | 1294.67 |
|                                |                | Medžių iki 16 cm išvežimas 1 km atstumu                                             | 100m3       | 0.491   | 1112.47       | 546.22  |
|                                |                | Kelmų, šakų rankinis surinkimas ir išvežimas iki 1 km                               | ha          | 5.8     | 245.93        | 1426.39 |
|                                |                | Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m  | 100m        | 74.18   | 116.2         | 8619.72 |
|                                |                | Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis 0.2- 0.4 m | 100m        | 48.5    | 115.95        | 5623.58 |
|                                |                | Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis virš 0,4 m | 100m        | 45.82   | 129.13        | 5916.74 |
|                                |                | Supilto II grupės grunto paskleidimas buldozeriu, kai skleidimo atstumas 10 m       | t. m3       | 5.574   | 600.88        | 3349.31 |
|                                |                | Žolių šalinimas iš griovio dugno                                                    | 100m2       | 2.98    | 68.25         | 203.39  |
|                                |                | Dirbtinių kliūčių išardymas griovyje mechanizuotai                                  | m3          | 179.2   | 2.19          | 392.45  |
|                                |                | Išardytų liekanų išvežimas 1 km atstumu                                             | m3          | 179.2   | 8.74          | 1566.21 |
|                                |                | Griovių šlaitų ir apsaugos juostų šienavimas mechanizuotai                          | ha          | 26.3304 | 258.51        | 6806.67 |
|                                |                | Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų (2 kartus)                         | ha          | 16.92   | 123.55        | 2090.47 |
|                                |                | Griovio valymas rankiniu būdu (ties kliūtimis)                                      | m3          | 36.0    | 34.22         | 1231.92 |
|                                |                | Nuslinkusių šlaitų atstatymas                                                       | 100m2       | 4.15    | 305.47        | 1267.70 |
|                                |                | Griovio šlaito sutvirtinimas geotinklu                                              | 10m2        | 52.5    | 167.81        | 8810.03 |
|                                |                | Šlaito papėdės tvirtinimas lentų tvorele (0,2 m aukščio)                            | 100m        | 1.82    | 779.19        | 1418.13 |



|                                                                                      |       |       |          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|------------------|
| Drenažo žiočių ieškojimas                                                            | 100m3 | 6.05  | 572.64   | 3464.47          |
| Drenažo žiočių pakeitimas naujomis PE d110 mm vnt.                                   |       | 146.0 | 105.59   | 15416.14         |
| Drenažo žiočių pakeitimas naujomis PE d160 mm vnt.                                   |       | 39.0  | 131.49   | 5128.11          |
| Drenažo žiočių pakeitimas naujomis PE d 200 mm vnt.                                  |       | 15.0  | 140.89   | 2113.35          |
| Melioracinio stulpelio PMS-200 įrengimas prie žiočių                                 | vnt.  | 2.0   | 33.07    | 66.14            |
| Drenažinio kilimo "Secudrain" įrengimas po žiotimis/išleistuvais                     | vnt.  | 8.0   | 13.39    | 107.12           |
| Gelžbetoninio latakų įrengimas po žiotimis( LU-2.3)                                  | vnt   | 134.0 | 42.49    | 5693.66          |
| Gelžbetoninio latakų įrengimas po žiotimis (LU-4)                                    | vnt   | 15.0  | 64.59    | 968.85           |
| Latakų L-50PE-2,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,0m                              | vnt.  | 8.0   | 487.56   | 3900.48          |
| Latakų L-50PE įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5m                                  | vnt.  | 1.0   | 525.9    | 525.90           |
| G/b laužo surinkimas, išvežimas iki 10 km                                            | m3    | 0.5   | 131.29   | 65.65            |
| <b>Skyriuje 1</b>                                                                    |       |       |          | <b>104041.42</b> |
| <b>2 Neigiamą poveikį aplinkai mažinančios aplinkosauginės priemonės</b>             |       |       |          |                  |
| Akmenų metinio įrengimas                                                             | t. m3 | 0.003 | 99478.96 | 298.44           |
| Plastikinių valdymo šulinių vandens lygiui drenaže reguliuoti montavimas (RŠ-315)    | vnt.  | 10.0  | 1890.91  | 18909.10         |
| Biologinio valymo sistemos su pelkine augmenija (BVS) įrengimas                      | vnt   | 10.0  | 1187.1   | 11871.00         |
| <b>Skyriuje 2</b>                                                                    |       |       |          | <b>31078.54</b>  |
| <b>3 Pralaidų rekonstravimo darbai</b>                                               |       |       |          |                  |
| Pralaidų išvalymas nuo sąnašų rankiniu būdu                                          | m3    | 30.5  | 90.55    | 2761.78          |
| Velėnos, žolių valymas nuo pralaidos vamzdžių, antgalių, plokščių rankiniu būdu      | m3    | 1.2   | 36.16    | 43.39            |
| Aprūpėjusių pralaidų antgalių, vamzdžių apibetonavimas hidrotechniniu betonu C30/C37 | m3    | 2.5   | 460.87   | 1152.18          |
| PE signalinių stulpelių įrengimas prie pralaidų                                      | vnt.  | 72.0  | 16.97    | 1221.84          |
| II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi                                              | t. m3 | 0.24  | 1044.39  | 250.65           |
| pralaidos tarpų tarp vamzdžių užtaisymui                                             |       |       |          |                  |
| Vamzdžių pralaidoje atstatymas (panaudojant esamus vamzdžius)                        | vnt   | 2.0   | 124.32   | 248.64           |
| Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas (d0.5 m) viela d3, B1                       | kg    | 0.8   | 2.23     | 1.78             |
| Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas geotekstile                                 | m2    | 3.46  | 2.67     | 9.24             |
| Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas vielos tinklu                               | m2    | 2.2   | 8.24     | 18.13            |
| Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas hidrotechniniu betonu C30/37                | m3    | 0.26  | 224.19   | 58.29            |
| Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas (d0.8m) viela d3, B1                        | kg    | 3.2   | 2.23     | 7.14             |
| Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas geotekstile                                 | m2    | 13.84 | 2.67     | 36.95            |
| Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas vielos tinklu                               | m2    | 8.8   | 8.24     | 72.51            |
| Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas hidrotechniniu betonu C30/37                | m3    | 1.04  | 224.19   | 233.16           |
| Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas (d1.0 m) viela d 3, B1                      | kg    | 2.82  | 2.23     | 6.29             |
| Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas geotekstile                                 | m2    | 12.42 | 2.67     | 33.16            |
| Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas vielos tinklu                               | m2    | 7.92  | 8.24     | 65.26            |
| Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas hidrotechniniu betonu C30/37                | m3    | 0.9   | 224.19   | 201.77           |

|                                                                       |       |         |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|----------|
| Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas (d1.2 m) viela d 3, B1       | kg    | 3.36    | 2.23    | 7.49     |
| Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas geotekstile                  | m2    | 15.0    | 2.67    | 40.05    |
| Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas vielos tinklu                | m2    | 9.54    | 8.24    | 78.61    |
| Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas hidrotechniniu betonu C30/37 | m3    | 1.14    | 224.19  | 255.58   |
| Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas (d1.5 m) viela d 3, B1       | kg    | 1.98    | 2.23    | 4.42     |
| Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas geotekstile                  | m2    | 9.09    | 2.67    | 24.27    |
| Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas vielos tinklu                | m2    | 5.79    | 8.24    | 47.71    |
| Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas hidrotechniniu betonu C30/37 | m3    | 0.66    | 224.19  | 147.97   |
| Pralaidos vamzdžių užvertimas                                         | t. m3 | 0.24    | 2741.86 | 658.05   |
| Grunto virš pralaidos sutankinimas                                    | 100m3 | 2.4     | 266.29  | 639.10   |
| Pralaidos (d0,6m) suskilusių antgalių demontavimas                    | 100m3 | 0.0324  | 6723.24 | 217.83   |
| Pralaidos (d0,8m) suskilusių antgalių demontavimas                    | 100m3 | 0.123   | 6723.24 | 826.96   |
| Pralaidos (d1,0m) suskilusių antgalių demontavimas                    | 100m3 | 0.1255  | 6723.24 | 843.77   |
| Pralaidos (d1,2m) suskilusių antgalių demontavimas                    | 100m3 | 0.0606  | 6723.24 | 407.43   |
| Pralaidos (2x d1,25 m) suskilusių antgalių demontavimas               | 100m3 | 0.0738  | 6723.24 | 496.18   |
| Pralaidos (d1,5 m) suskilusių antgalių demontavimas                   | 100m3 | 0.0872  | 6723.24 | 586.27   |
| II grupės grunto kasimas rankiniu būdu antgalių įrengimui             | m3    | 37.0    | 23.94   | 885.78   |
| 10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po antgaliais                  | 100m2 | 0.485   | 397.11  | 192.60   |
| Monolitinių antgalių įrengimas prie pralaidos d0,6 m                  | m3    | 3.24    | 331.24  | 1073.22  |
| Armatūros 8A/10AIII sudėjimas antgaliams                              | t     | 0.06226 | 1005.87 | 62.63    |
| Monolitinių antgalių įrengimas prie pralaidos d0,8 m                  | m3    | 12.3    | 331.24  | 4074.25  |
| Armatūros 8A/10AIII sudėjimas antgaliams                              | t     | 0.18678 | 1005.87 | 187.88   |
| Monolitinių antgalių įrengimas prie pralaidos d1,0 m                  | m3    | 12.55   | 331.24  | 4157.06  |
| Armatūros 8A/10AIII sudėjimas antgaliams                              | t     | 0.1935  | 1005.87 | 194.64   |
| Monolitinių antgalių įrengimas prie pralaidos d1,2 m                  | m3    | 6.06    | 331.24  | 2007.31  |
| Armatūros 8A/10AIII sudėjimas antgaliams                              | t     | 0.0774  | 1005.87 | 77.85    |
| Monolitinių antgalių įrengimas prie pralaidos 2x d 1,25 m             | m3    | 7.38    | 331.24  | 2444.55  |
| Armatūros 8A/10AIII sudėjimas antgaliams                              | t     | 0.0952  | 1005.87 | 95.76    |
| Monolitinių antgalių įrengimas prie pralaidos d1,5 m                  | m3    | 8.72    | 331.24  | 2888.41  |
| Armatūros 8A/12AIII sudėjimas antgaliams                              | t     | 0.11948 | 1005.87 | 120.18   |
| Antgalių, pralaidos užpylimas gruntu rankiniu būdu, sutankinant       | m3    | 37.0    | 16.63   | 615.31   |
| Skaldos prizmės d40-70 įrengimas prie pralaidos antgalių, h -20 cm    | 100m3 | 0.25    | 6954.68 | 1738.67  |
| Žvyro dangos įrengimas/atstatymas h-15 cm                             | 100m3 | 0.65    | 2118.47 | 1377.01  |
| Užtvankų įrengimas ir išardymas rekonstruojamų pralaidų vietoje       | t. m3 | 0.15    | 1737.8  | 260.67   |
| Laikino PVC d200 mm vamzdžio paklojimas ir demontavimas               | m     | 480.0   | 1.52    | 729.60   |
| Vandens pašalinimas rekonstruojamų pralaidų vietoje                   | 100m3 | 0.8     | 422.47  | 337.98   |
| G/b laužo išvežimas iki 10 km atstumu                                 | m3    | 50.25   | 131.29  | 6597.32  |
|                                                                       |       |         |         | 41822.53 |

**Pralaidos (up. Pūrupis pk.17+68) rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai**

|                                                                             |       |        |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|---------|
| Esamos g/b pralaidos d=1,25m, L=12,5 m išardymas                            | 100m3 | 0.1136 | 6948.14 | 789.31  |
| Vandens pašalinimas                                                         | 100m3 | 0.4    | 422.47  | 168.99  |
| Laikino vamzdžio PVC d200 paklojimas ir demontavimas                        | m     | 30.0   | 1.52    | 45.60   |
| Smėlio pamato po vamzdžiais įrengimas t=30 cm                               | m3    | 10.5   | 43.4    | 455.70  |
| Vamzdinės vandens pralaidos VP-12-125-1 įrengimas (26 vnt. plokščių)        | vnt.  | 1.0    | 4357.17 | 4357.17 |
| G/b laužo išvežimas iki 10 km atstumu                                       | m3    | 11.36  | 54.03   | 613.78  |
| Šlaitų tvirtinimas erdvinio geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m          | 10m2  | 1.2    | 427.81  | 513.37  |
| Latakų L-50PE-2,0 įrengimas prie pralaidos                                  | vnt.  | 2.0    | 487.56  | 975.12  |
| Apsauginio šalčiui atsparaus smėlio sluoksnio (dangos atstatymui), h -30 cm | 100m3 | 0.234  | 1834.65 | 429.31  |
| Žvyro 0/32 pagrindo sluoksnio įrengimas (dangos atstatymui), h-15 cm        | 100m3 | 0.117  | 2118.47 | 247.86  |
| Žvyro 0/11 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-5 cm                     | 100m3 | 0.039  | 2118.47 | 82.62   |

**8678.83****Pralaidos (up. Pūrupis pk. 24+32) rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai**

|                                                                                   |       |        |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|---------|
| Esamos g/b pralaidos d=1,0 m, L=10,7 m išardymas                                  | 100m3 | 0.0872 | 6948.14 | 605.88  |
| Užtvarų supylimas                                                                 | t. m3 | 0.01   | 1737.8  | 17.38   |
| Vandens pašalinimas                                                               | 100m3 | 0.3    | 422.47  | 126.74  |
| Laikino vamzdžio PVC d200 paklojimas ir demontavimas                              | m     | 30.0   | 1.52    | 45.60   |
| Smėlio pamato po vamzdžiais įrengimas t=15 cm                                     | m3    | 4.6    | 43.4    | 199.64  |
| Plastikinių gofruotų vamzdžių d1000 mm paklojimas                                 | 10m   | 1.1    | 2047.07 | 2251.78 |
| Neastinė filtracinė medžiaga                                                      | 100m2 | 0.025  | 98.88   | 2.47    |
| Antgalių A-12 įrengimas prie pralaidos                                            | vnt.  | 2.0    | 1519.33 | 3038.66 |
| Signalinių plastmasinių stulpelių įrengimas prie pralaidos                        | vnt.  | 4.0    | 16.97   | 67.88   |
| G/b laužo išvežimas iki 10 km atstumu                                             | m3    | 8.72   | 54.03   | 471.14  |
| Užtvarų išardymas                                                                 | t. m3 | 0.01   | 1737.8  | 17.38   |
| Šlaitų tvirtinimas erdvinio geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m                | 10m2  | 9.0    | 427.81  | 3850.29 |
| Apsėjimas žolių sėklų mišiniu su dirvožemio užpylimu, kai griovio gylis iki 2,0 m | 100m2 | 2.0    | 190.86  | 381.72  |
| Žvyro 0/32 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-15 cm                          | 100m3 | 0.072  | 2118.47 | 152.53  |

**11229.09****Pralaidos (up. Rūdupis (V-2) pk. 17+99) rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai**

|                                                            |       |       |         |         |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------|
| Esamos g/b pralaidos d=0,75 m, L=15,2 m išardymas          | 100m3 | 0.081 | 6948.14 | 562.80  |
| Užtvarų supylimas                                          | t. m3 | 0.01  | 1737.8  | 17.38   |
| Laikino vamzdžio PVC d200 paklojimas ir demontavimas       | m     | 30.0  | 1.52    | 45.60   |
| Smėlio pamato po vamzdžiais įrengimas t=15 cm              | m3    | 5.3   | 43.4    | 230.02  |
| Plastikinių gofruotų vamzdžių d 800 mm paklojimas          | 10m   | 1.5   | 1544.54 | 2316.81 |
| Neastinė filtracinė medžiaga                               | 100m2 | 0.023 | 98.88   | 2.27    |
| Antgalių A-8 įrengimas prie pralaidos                      | vnt.  | 2.0   | 1061.46 | 2122.92 |
| Signalinių plastmasinių stulpelių įrengimas prie pralaidos | vnt.  | 4.0   | 16.97   | 67.88   |
| G/b laužo išvežimas 10 km atstumu                          | m3    | 8.1   | 54.03   | 437.64  |
| Užtvarų išardymas                                          | t. m3 | 0.01  | 1737.8  | 17.38   |



|                                                                                   |       |       |         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-----------------|
| Šlaitų tvirtinimas erdvinio geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m                | 10m2  | 16.9  | 427.81  | 7229.99         |
| Apsėjimas žolių sėklų mišiniu su dirvožemio užpylimu, kai griovio gylis iki 2,0 m | 100m2 | 3.12  | 190.86  | 595.48          |
| Latakų L-50PE-2,0 įrengimas prie pralaidos                                        | vnt.  | 4.0   | 487.56  | 1950.24         |
| Apsauginio šalčiui atsparaus smėlio sluoksnio (dangos atstatymui), h -30 cm       | 100m3 | 0.234 | 1834.65 | 429.31          |
| Žvyro 0/32 pagrindo sluoksnio įrengimas (dangos atstatymui), h-15 cm              | 100m3 | 0.117 | 2118.47 | 247.86          |
| Žvyro 0/11 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-5 cm                           | 100m3 | 0.039 | 2118.47 | 82.62           |
|                                                                                   |       |       |         | <b>16356.20</b> |

**Pralaidos (up. Vaidotas pk. 18+08) rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai**

|                                                                                   |        |        |          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------------|
| Esamos g/b pralaidos 2x d=1,25 m, L=13,0 m išardymas                              | 100m3  | 0.1706 | 6948.14  | 1185.35         |
| Užtvarų supylimas                                                                 | t. m3  | 0.01   | 1737.8   | 17.38           |
| Vandens pašalinimas                                                               | 100m3  | 1.0    | 422.47   | 422.47          |
| Laikino vamzdžio PVC d200 paklojimas ir demontavimas                              | m      | 60.0   | 1.52     | 91.20           |
| Neaustinės geotekstilės įrengimas                                                 | 100m2  | 2.35   | 98.88    | 232.37          |
| Geomembranos įrengimas                                                            | 100m2  | 0.312  | 536.01   | 167.24          |
| Šalčiui atsparaus grunto įrengimas ir sutankinimas                                | m3     | 27.8   | 43.4     | 1206.52         |
| Metalinių spirališkai gofruotų vamzdžių d1300 mm paklojimas                       | 10m    | 2.914  | 2434.19  | 7093.23         |
| Metalinė gofruota apkaba                                                          | vnt.   | 2.0    | 179.1    | 358.20          |
| Gelžbetoninių tvirtinimo plokščių P-15-10 įrengimas, su siūlių užtaisymu C30/37   | 100m3  | 0.036  | 58894.87 | 2120.22         |
| Smėlio- žvyro pagrindo sluoksnio 0/32 po plokštėmis įrengimas, h-10 cm            | 100m2  | 0.36   | 397.11   | 142.96          |
| Skaldos 40-70 mm prizmės įrengimas                                                | 100m3  | 0.093  | 6954.68  | 646.79          |
| Lauko akmenys d10-15 cm                                                           | 100 m3 | 0.022  | 10249.68 | 225.49          |
| Šlaitų stiprinimas monolitiniu betonu C30/37, t=15 cm                             | 100m3  | 0.011  | 16831.99 | 185.15          |
| Smėlio pagrindo po monolitiniu betonu įrengimas 10 cm                             | m3     | 2.2    | 43.4     | 95.48           |
| Signalinių plastmasinių stulpelių įrengimas prie pralaidos                        | vnt.   | 4.0    | 16.97    | 67.88           |
| G/b laužo išvežimas 10 km atstumu                                                 | m3     | 17.06  | 54.03    | 921.75          |
| Užtvarų išardymas                                                                 | t. m3  | 0.01   | 1737.8   | 17.38           |
| Šlaitų tvirtinimas erdvinio geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m                | 10m2   | 3.8    | 427.81   | 1625.68         |
| Apsėjimas žolių sėklų mišiniu su dirvožemio užpylimu, kai griovio gylis iki 2,0 m | 100m2  | 2.46   | 190.86   | 469.52          |
| Apsauginio šalčiui atsparaus smėlio sluoksnio (dangos atstatymui), h iki 30 cm    | 100m3  | 0.234  | 1834.65  | 429.31          |
| Žvyro 0/32 pagrindo sluoksnio įrengimas (dangos atstatymui), h iki 15 cm          | 100m3  | 0.117  | 2118.47  | 247.86          |
| Žvyro 0/11 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-5 cm                           | 100m3  | 0.039  | 2118.47  | 82.62           |
| Latakų L-50PE-2,0 įrengimas prie pralaidos                                        | vnt.   | 4.0    | 487.56   | 1950.24         |
|                                                                                   |        |        |          | <b>20002.29</b> |

**Pralaidos (up. Vaidotas pk. 38+45) rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai**

|                                                                      |       |        |         |         |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|---------|
| Esamos g/b pralaidos d=1,5 m, L=9 m išardymas                        | 100m3 | 0.1322 | 6948.14 | 918.54  |
| Vandens pašalinimas                                                  | 100m3 | 0.8    | 422.47  | 337.98  |
| Laikino vamzdžio PVC d200 mm paklojimas ir demontavimas              | m     | 30.0   | 1.52    | 45.60   |
| Smėlio pamato po vamzdžiais įrengimas t=30 cm                        | m3    | 9.2    | 43.4    | 399.28  |
| Vamzdinės vandens pralaidos VP-16-100-1 įrengimas (28 vnt. plokščių) | vnt.  | 1.0    | 4822.78 | 4822.78 |
| G/b laužo išvežimas 10 km atstumu                                    | m3    | 13.22  | 54.03   | 714.28  |

|                                                                                |       |      |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|---------|
| Šlaitų tvirtinimas erdvinio geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m             | 10m2  | 1.7  | 427.81  | 727.28  |
| Apsauginio šalčiui atsparaus smėlio sluoksnio (dangos atstatymui), h iki 30 cm | 100m3 | 0.17 | 1834.65 | 311.89  |
| Žvyro 0/32 pagrindo sluoksnio įrengimas (dangos atstatymui), h iki 15 cm       | 100m3 | 0.16 | 2118.47 | 338.96  |
| Žvyro 0/11 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-5 cm                        | 100m3 | 0.07 | 2118.47 | 148.29  |
|                                                                                |       |      |         | 8764.88 |

**Pralaidos (up. Vaidotas) pk. 57+48 rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai**

|                                                                                   |       |        |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|
| II gr.grunto kasimas rankiniu būdu esamų komunikacijų vietoje                     | m3    | 50.0   | 26.31    | 1315.50  |
| Esamos g/b pralaidos d=1,5 m, L=13,6 m išardymas                                  | 100m3 | 0.1552 | 6948.14  | 1078.35  |
| Užtvartų supylimas                                                                | t. m3 | 0.01   | 1737.8   | 17.38    |
| Vandens pašalinimas                                                               | 100m3 | 0.4    | 422.47   | 168.99   |
| Laikino vamzdžio PVC d200 paklojimas ir demontavimas                              | m     | 30.0   | 1.52     | 45.60    |
| Smėlio pamato po vamzdžiais įrengimas t=15 cm                                     | m3    | 12.1   | 43.4     | 525.14   |
| Metalinių gofruotų vamzdžių d 1200 paklojimas                                     | 10m   | 1.4    | 1732.89  | 2426.05  |
| Neaustinė filtracinė medžiaga                                                     | 100m2 | 0.032  | 98.88    | 3.16     |
| Antgalių A-12 įrengimas prie pralaidos                                            | vnt.  | 2.0    | 1519.33  | 3038.66  |
| Signalinių plastmasinių stulpelių įrengimas prie pralaidos                        | vnt.  | 4.0    | 16.97    | 67.88    |
| G/b laužo išvežimas 10 km atstumu                                                 | m3    | 15.52  | 54.03    | 838.55   |
| Užtvartų išardymas                                                                | t. m3 | 0.01   | 1737.8   | 17.38    |
| Šlaitų tvirtinimas erdvinio geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m                | 10m2  | 15.5   | 427.81   | 6631.06  |
| Apsėjimas žolių sėklų mišiniu su dirvožemio užpylimu, kai griovio gylis iki 2,0 m | 100m2 | 2.4    | 190.86   | 458.06   |
| Latakų L-50PE-2,0 įrengimas prie pralaidos                                        | vnt.  | 2.0    | 487.56   | 975.12   |
| Gelžbetoninių tvirtinimo plokščių P-15-10 įrengimas, su siūlių užtaisymu C30/37   | 100m3 | 0.0045 | 50953.71 | 229.29   |
| Smėlio- žvyro pagrindo sluoksnio 0/32 po plokštėmis įrengimas, h-10 cm            | 100m2 | 0.045  | 397.11   | 17.87    |
| Apsauginio šalčiui atsparaus smėlio sluoksnio (dangos atstatymui), h-20 cm        | 100m3 | 0.084  | 1834.65  | 154.11   |
| Žvyro 0/32 pagrindo sluoksnio įrengimas (dangos atstatymui), h-15 cm              | 100m3 | 0.063  | 2118.47  | 133.46   |
| Žvyro 0/11 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-5 cm                           | 100m3 | 0.021  | 2118.47  | 44.49    |
|                                                                                   |       |        |          | 18166.10 |

**Pralaidos (up. Vaidotas) pk .67+95 rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai**

|                                                                    |       |        |         |         |
|--------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|---------|
| Esamos g/b pralaidos d=1,25 m, L=10,7 m išardymas                  | 100m3 | 0.1056 | 6948.14 | 733.72  |
| Užtvartų supylimas                                                 | t. m3 | 0.01   | 1737.8  | 17.38   |
| Vandens pašalinimas                                                | 100m3 | 0.3    | 422.47  | 126.74  |
| Laikino vamzdžio PVC d200 paklojimas ir demontavimas               | m     | 30.0   | 1.52    | 45.60   |
| Smėlio pamato po vamzdžiais įrengimas t=15 cm                      | m3    | 4.6    | 43.4    | 199.64  |
| Plastikinių gofruotų vamzdžių d1000 mm paklojimas                  | 10m   | 1.1    | 2047.07 | 2251.78 |
| Neaustinė filtracinė medžiaga                                      | 100m2 | 0.025  | 98.88   | 2.47    |
| Antgalių A-12 įrengimas prie pralaidos                             | vnt.  | 2.0    | 1519.33 | 3038.66 |
| Signalinių plastmasinių stulpelių įrengimas prie pralaidos         | vnt.  | 4.0    | 16.97   | 67.88   |
| G/b laužo išvežimas 10 km atstumu                                  | m3    | 10.56  | 54.03   | 570.56  |
| Užtvartų išardymas                                                 | t. m3 | 0.01   | 1737.8  | 17.38   |
| Šlaitų tvirtinimas erdvinio geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m | 10m2  | 10.2   | 427.81  | 4363.66 |

|                                                                                      |       |        |          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------------------|
| Apsėjimas žolių sėklų mišiniu su dirvožemio užpylimu, kai griovio gylis iki 2,0 m    | 100m2 | 2.29   | 190.86   | 437.07           |
| Gelžbetoninių tvirtinimo plokščių P-15-10 įrengimas, su siūlių užtaisymu C30/37      | 100m3 | 0.0045 | 50953.71 | 229.29           |
| Smėlio- žvyro pagrindo sluoksnio 0/32 po plokštėmis įrengimas, h-10 cm               | 100m2 | 0.045  | 397.11   | 17.87            |
| Žvyro 0/32 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-15 cm                             | 100m3 | 0.072  | 2118.47  | 152.53           |
|                                                                                      |       |        |          | <b>12272.23</b>  |
| <b>Pralaidos (griovys V-1' pk. 6+36) rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai</b> |       |        |          |                  |
| Esamos g/b pralaidos d=0,75 m, L=11 m išardymas                                      | 100m3 | 0.07   | 6948.14  | 486.37           |
| Užtvartų supylimas                                                                   | t. m3 | 0.01   | 1737.8   | 17.38            |
| Laikino vamzdžio PVC d200 paklojimas ir demontavimas                                 | m     | 30.0   | 1.52     | 45.60            |
| Smėlio pamato po vamzdžiais įrengimas t=15 cm                                        | m3    | 3.9    | 43.4     | 169.26           |
| Plastikinių gofruotų vamzdžių d800 mm paklojimas                                     | 10m   | 1.1    | 1544.54  | 1698.99          |
| Neaustinė filtracinė medžiaga                                                        | 100m2 | 0.017  | 98.88    | 1.68             |
| Antgalių A-8 įrengimas prie pralaidos                                                | vnt.  | 2.0    | 1061.46  | 2122.92          |
| Signalinių plastmasinių stulpelių įrengimas prie pralaidos                           | vnt.  | 4.0    | 16.97    | 67.88            |
| G/b laužo išvežimas 10 km atstumu                                                    | m3    | 7.0    | 54.03    | 378.21           |
| Užtvartų išardymas                                                                   | t. m3 | 0.01   | 1737.8   | 17.38            |
| Šlaitų tvirtinimas erdvinio geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m                   | 10m2  | 6.3    | 427.81   | 2695.20          |
| Apsėjimas žolių sėklų mišiniu su dirvožemio užpylimu, kai griovio gylis iki 2,0 m    | 100m2 | 2.3    | 190.86   | 438.98           |
| Žvyro 0/32 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-15 cm                             | 100m3 | 0.072  | 2118.47  | 152.53           |
|                                                                                      |       |        |          | <b>8292.38</b>   |
| <b>Skyriuje 3</b>                                                                    |       |        |          | <b>145604.53</b> |
| <b>Žiniaraštyje 1</b>                                                                |       |        |          | <b>280724.49</b> |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00%                                                    |       |        |          | 58952.14         |
| <b>Iš viso žiniaraštyje 1</b>                                                        |       |        |          | <b>339676.63</b> |





**MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, el. p. [administracija@mazeikiai.lt](mailto:administracija@mazeikiai.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234

---

UAB „Hidrotechniniai statiniai“  
Melioratorių g. 1  
89145 Mažeikiai  
El. paštas [uab.mhts@gmail.com](mailto:uab.mhts@gmail.com)

2024-02- Nr.  
Į 2024-01-31 Nr. 01

**DĖL ĮVYKDYTŲ DARBŲ**

UAB „Hidrotechniniai statiniai“ 2023 metais atliko melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbus, kurių bendra vertė su PVM – 239 866,07 Eur (du šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt šeši eurai 07 ct).

Pažymime, kad melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai atlikti kokybiškai Sutartyse nustatytu terminu, pagal galiojančių techninių reglamentų nustatytus darbų atlikimo reikalavimus.

Įmonė turi pakankamai atestuotų specialistų melioracijos statinių statybos veiklai vykdyti.

Įmonės atestuotų specialistų kompetenciją vertiname teigiamai.

PRIDEDAMA. 2023 metais vykdytų rangos sutarčių sąrašas, 2 lapai.

Administracijos direktorė

Jolanta Kekytė

# 2023 METAIS VYKDYTŲ RANGOS SUTARČIŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pavadinimas                                                                                                                                                    | Sutarties pasirašymo data, numeris, darbų pradžia, darbų pabaiga                    | Darbų apimtys                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2023 m. įvykdytų darbų vertė su PVM, Eur |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                              | 3                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                        |
| 1.       | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinio remonto darbai                                                                         | 2022-07-11, Nr. MS-227,<br>Darbų pradžia: 2023-03-27<br>Darbų pabaiga: 2023-09-06   | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbai, suremontuota:<br>• drenažo rinktuvų – 1,319 km;<br>• drenažo žiočių – 6 vnt.;<br>• g/b vandens pralaida – 2 vnt.                                                                                       | 39 066,10                                |
| 2.       | Mažeikių rajono Balėnų ir Šerkšnėnų kadastro vietovėse magistralinių melioracijos griovių: Balėnupis, B-1, B-1-2, B-2 ir juose esančių statinių remonto darbai | 2023-03-29<br>Nr. MS-71,<br>Darbų pradžia: 2023-03-29<br>Darbų pabaiga: 2023-09-26  | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbai, suremontuota:<br>• magistralinių melioracijos griovių – 11,537 km;<br>• pralaidų – 15 vnt.;<br>• drenažo žiočių – 107 vnt.                                                                             | 109 086,80                               |
| 3.       | Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojami valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbai                       | 2023-06-15<br>Nr. MS-159,<br>Darbų pradžia: 2023-08-29<br>Darbų pabaiga: 2023-11-21 | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbai, suremontuota:<br>• magistralinių melioracijos griovių – 0,585 km;<br>• drenažo rinktuvų – 0,521 km;<br>• drenažo žiočių – 11 vnt.;<br>• paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje – 1 vnt.; | 25 986,31                                |
| 6.       | Mažeikių rajone esamų valstybei nuosavybės teise priklausančių tvenkinių užtvankų remonto ir priežiūros darbai                                                 | 2023-07-25<br>Nr. MS-194,<br>Darbų pradžia: 2023-07-25<br>Darbų pabaiga: 2023-10-24 | Valstybei nuosavybės teise priklausančių tvenkinių užtvankų remonto ir priežiūros darbai – 10 vnt.                                                                                                                                                                                    | 20 579,51                                |
| 7.       | Mažeikių rajono Užlieknės kadastro vietovėje magistralinių melioracijos griovių Sodupis, Nr. 6 ir juose esančių statinių remonto darbai*                       | 2023-08-29<br>Nr. MS-232,<br>Darbų pradžia: 2023-08-29<br>Darbų pabaiga: 2024-07-30 | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbai:<br>• magistralinių melioracijos griovių – 4,512 km;<br>• pralaidų – 6 vnt.;<br>• drenažo žiočių – 53 vnt.                                                                                              | 30 950,87                                |

| 1       | 2                                                                                      | 3                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                               | 5          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8.      | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinio remonto darbai | 2023-09-06, Nr. MS-243,<br>Darbų pradžia: 2023-09-06<br>Darbų pabaiga: 2023-12-11 | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbai, suremontuota:<br>• drenažo rinktųjų – 0,621 km;<br>• drenažo žiočių – 1 vnt.;<br>• g/b vandens pralaida – 1 vnt. | 14 196,48  |
| Iš viso |                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 | 239 866,07 |

\* Darbai pagal sutartį vykdomi 2023 - 2024 m. Darbų sutartinė kaina – 49963,21 Eur.

Sudarė:  
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos  
Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė



Adelija Vėlavičienė





## MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai. Tel. (0 443) 98 204, el. p. [administracija@mazeikiai.lt](mailto:administracija@mazeikiai.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234

UAB „Hidrotechniniai statiniai“  
Melioratorių g. 1  
89145 Mažeikiai  
El. paštas [uab.hts@gmail.com](mailto:uab.hts@gmail.com)

2025-05- Nr.  
J 2025-05-15 Nr. 22

### DĖL 2024 M. ATLIKTŲ DARBŲ

UAB „Hidrotechniniai statiniai“ 2024 metais 7 (septynių) rangos sutarčių pagrindu atliko melioracijos statinių remonto darbus ir tvenkinių užtvankų hidrotechnikos statinių remonto ir priežiūros darbus (toliau – Darbai), kurių bendra vertė su PVM – **234 451,56 Eur** (du šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt vienas euras 56 ct).

Pažymime, kad Darbai atlikti kokybiškai Sutartyse nustatytu terminu, pagal galiojančių techninių reglamentų nustatytus Darbų atlikimo reikalavimus.

Įmonė turi pakankamai atestuojų specialistų melioracijos statinių statybos veiklai vykdyti.

Įmonės atestuojų specialistų kompetenciją vertiname teigiamai.

PRIDEDAMA. 2024 metais vykdytų rangos sutarčių sąrašas, 2 lapai.

Administracijos direktorė

Jolanta Kekytė

(Adelija Vėlavičienė), tel. (0 443) 25170, el. p. [adelija.velaviciene@mazeikiai.lt](mailto:adelija.velaviciene@mazeikiai.lt)

Nuorašas tikras

# 2024 METAIS VYKDYTŲ RANGOS SUTARČIŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pavadinimas                                                                                                                                              | Sutarties pasirašymo data, numeris, darbų pradžia, darbų pabaiga                 | Darbų apimtys                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 m. įvykdytų darbų vertė su PVM, Eur |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                        | 3                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                        |
| 1.       | Mažeikių rajono Užlieknės kadastro vietovėje magistralinių melioracijos griovių Sodupis, Nr. 6 ir juose esančių statinių remonto darbai*                 | 2023-08-29, Nr. MS-232<br>Darbų pradžia: 2024-01-02<br>Darbų pabaiga: 2024-07-30 | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbai:<br>• magistralinių melioracijos griovių – 4,512 km;<br>• pralaidų – 6 vnt.;<br>• drenažo žiočių – 53 vnt.                                                           | 19 012,33                                |
| 2.       | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinio remonto darbai                                                                   | 2023-09-06, Nr. MS-243<br>Darbų pradžia: 2024-03-25<br>Darbų pabaiga: 2024-09-04 | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbai, suremontuota:<br>• drenažo rinktuvų – 1,326km;<br>• g/b vandens pralaida – 2 vnt.                                                                                   | 40 804,07                                |
| 3.       | Mažeikių rajono Leckavos kadastro vietovėje magistralinių melioracijos griovių A-1, Osupis, Nr. 1, Nr.1-1, Nr. 1-2, Nr. 2 remonto ir priežiūros darbai** | 2024-07-04, Nr. MS-276<br>Darbų pradžia: 2024-07-04<br>Darbų pabaiga: 2024-12-31 | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbai:<br>• magistralinių melioracijos griovių – 4,591 km;<br>• drenažo žiočių – 35 vnt.<br>• pralaidų – 6 vnt.;                                                           | 32 596,51                                |
| 4.       | Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojami valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbai                 | 2024-07-04, Nr. MS-277<br>Darbų pradžia: 2024-07-16<br>Darbų pabaiga: 2024-08-28 | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbai, suremontuota:<br>• magistralinių melioracijos griovių – 0,225 km;<br>• drenažo rinktuvų – 0,263 km;<br>• drenažo žiočių – 9 vnt.<br>• g/b vandens pralaida – 1 vnt. | 25 999,99                                |

| 1       | 2                                                                                                                             | 3                                                                            | 4                                                                                                                     | 5          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5.      | Valstybei nuosavybės teise priklausančių tvenkinių užtvankų remonto ir priežiūros darbai                                      | 2024-08-09, MS-330<br>Darbų pradžia: 2024-08-09<br>Darbų pabaiga: 2024-09-12 | Valstybei nuosavybės teise priklausančių tvenkinių užtvankų remonto ir priežiūros darbai – 10 vnt.                    | 8 276,32   |
| 6.      | Mažeikių rajone esamų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių tvenkinių užtvankų remonto ir priežiūros darbai             | 2024-08-09, MS-329<br>Darbų pradžia: 2024-08-09<br>Darbų pabaiga: 2024-09-19 | Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių tvenkinių užtvankų remonto ir priežiūros darbai – 10 vnt.                 | 17 559,96  |
| 7.      | Projekto „Mažeikių rajono Leckavos tvenkinio hidrotechninio statinio techninis darbo projektas“ kapitalinio remonto darbai*** | 2023-08-09, MS-217<br>Darbų pradžia: 2024-01-02<br>Darbų pabaiga: 2024-12-13 | Slenkstinės vandens pertekliaus pralaidos filtracijos stabdymas, pralaidos ramtų ir taurų sutvarkymas, tilto remontas | 90 202,38  |
| Iš viso |                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                       | 234 451,56 |

\*Darbai pagal sutartį buvo vykdomi 2023 – 2024 m.. Darbų sutartinė kaina – 49 963,21 Eur.

\*\* Darbai pagal sutartį bus vykdomi 2024 – 2025 m.. Darbų sutartinė kaina – 48 389,82 Eur.

\*\*\* Darbai pagal sutartį buvo vykdomi 2023 – 2024 m.. Darbų sutartinė kaina – 197 294,12 Eur. Pasibaigus sutarties galiojimui atlikta dalis darbų.



***Mažeikių rajono Užlieknės kadastro vietovėje magistralinių melioracijos griovių  
Sodupis, Nr. 6 ir juose esančių statinių remonto ir priežiūros darbai***

(remonto, priežiūros darbų pavadinimas pagal projektą)

**SUREMONTUOTŲ MELIORACIJOS STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIŠ  
NAUDOTI IR PRIEŽIŪROS DARBŲ ATLIKIMO  
AKTAS**

**2024 m. liepos 29 d. Nr. Ž40-5**

Komisija, paskirta savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. liepos 26 d.  
įsakymu Nr. (2.1.E) A1-1110

(įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

sudaryta iš:

komisijos pirmininkės Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Kaimo  
reikalų ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojos Onos Brazdauskienės

(pareigos, vardas, pavardė)

Seniūno Juozo Kungio

(vardas, pavardė)

statytojo (užsakovo) Administracijos Kaimo reikalų ir žemėtvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto  
Konstantino Šakio

Administracijos Kaimo reikalų ir žemėtvarkos skyriaus vyriausiosios specialistės  
Adelijos Vėlavičienės

(pareigos, vardas, pavardė)

dalyvaujant rangovui UAB „Hidrotechniniai statiniai“, kv. atestatas Nr.104-M, galioja iki 2028-12-01  
(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

statybos darbų vadovui Henrikui Baranauskui, kv. atestatas Nr. S-132-M, galioja iki 2028-02-23  
pareigos, vardas, pavardė)

apžiūrėjo suremontuotus melioracijos statinius, atliktus priežiūros darbus ir nustatė, kad darbai vyko  
pagal projektą, yra visiškai užbaigti, tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

|                          |                      |        |
|--------------------------|----------------------|--------|
| 1. Sąmatinė darbų kaina  | <u>68 384,97 Eur</u> |        |
| 2. Faktiška darbų kaina  | <u>49 963,20 Eur</u> | iš jų: |
| 2.1. remonto darbai      | <u>49 963,20 Eur</u> |        |
| 2.2. priežiūros darbai   | <u></u>              |        |
| 3. Valstybės lėšos       | <u>49 963,20 Eur</u> |        |
| 4. Žemės savininko lėšos | <u></u>              |        |

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija.
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Komisijos pirmininkas

**Ona Brazdauskienė**

(vardas, pavardė)

Komisijos nariai:

**Juozas Kungys**

**Konstantinas Šakys**

**Adelija Vėlavičienė**

Rangovas

**Henrikas Baranauskas**

### GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę 5 metų, o paslėptų statinių ar statinio elementų 10 metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinį stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas

**Henrikas Baranauskas**

(vardas, pavardė)

Statytojas (naudotojas)

**Ona Brazdauskienė**

(vardas, pavardė)



A.V.



***Mažeikių rajono Balėnų ir Šerkšnėnų kadastro vietovėje magistralinių melioracijos griovių:  
Balėnupis, B-1, B-1-2, B-2 ir juose esančių statinių remonto darbai***

(remonto, priežiūros darbų pavadinimas pagal projektą)

**SUREMONTUOTŲ MELIORACIJOS STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIŠ  
NAUDOTI IR PRIEŽIŪROS DARBŲ ATLIKIMO  
AKTAS**

**2023 m. rugsėjo 26 d. Nr. Ž40-12**

Komisija, paskirta savivaldybės administracijos direktoriaus isakymais: Nr. (2.1.E) A1-1300,  
2023 m. rugsėjo 22 d.; Nr. (2.1.E) A1-1309, 2023 m. rugsėjo 25d.

(isakymo, potvarkio data ir Nr.)

sudaryta iš:

komisijos pirmininkės Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Žemės  
ūkio skyriaus vyriausiosios specialistės, laikinai einančios Žemės ūkio skyriaus vedėjo pareigas,  
Mildos Šukienės

(pareigos, vardas, pavardė)

seniūno Alinos Čekienės  
Juozo Kungio

(vardas, pavardė)

statytojo (užsakovo) Administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiosios specialistės Adelijos  
Vėlavičienės

(pareigos, vardas, pavardė)

dalyvaujant rangovui UAB „Hidrotechniniai statiniai“, kv. atestatas Nr.104-M, galioja iki 2023-12-17  
(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

statybos darbų vadovui Henrikui Baranauskui, kv. atestatas Nr. S-132-M, galioja iki 2028-02-23

(pareigos, vardas, pavardė)

apžiūrėjo suremontuotus melioracijos statinius, atliktus priežiūros darbus ir nustatė, kad darbai vyko  
pagal projektą, yra visiškai užbaigti, tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

|                          |                      |        |
|--------------------------|----------------------|--------|
| 1. Sąmatinė darbų kaina  | <u>155727,89 Eur</u> |        |
| 2. Faktiška darbų kaina  | <u>109086,80 Eur</u> | iš jų: |
| 2.1. remonto darbai      | <u>109086,80 Eur</u> |        |
| 2.2. priežiūros darbai   | <u></u>              |        |
| 3. Valstybės lėšos       | <u>109086,80 Eur</u> |        |
| 4. Žemės savininko lėšos | <u></u>              |        |



Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija.
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Komisijos pirmininkas:

Milda Šukienė

(vardas, pavardė)

Komisijos nariai:

Alina Čekienė

Juozas Kungys

Adelija Vėlavičienė

Rangovas

Henrikas Baranauskas

### GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę 5 metų, o paslėptų statinių ar statinio elementų 10 metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinį stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas

Henrikas Baranauskas

(vardas, pavardė)

Statytojas (naudotojas)

Milda Šukienė

(vardas, pavardė)



**LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA**  
**KVALIFIKACIJOS ATESTATAS**

2018 m. balandžio 06 d.

Nr. S-132-M

Vilnius

***Henrikas Baranauskas***

**ATESTUOTAS**

***Melioracijos statinių statybos vadovu***

Viceministras



Artūras Bogdanovas

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo  
komisijos pirmininkė

  
Aušra Kalantaitė

Atestatas galioja iki 2023 m. balandžio 06 d.

Atestavimo komisijos 2018 m. balandžio 17 d.

protokolas Nr. 8D-204 (5.50E)

**Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas**

|                                           |                                             |                                                                          |            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Rūšis                                     | Atestatas                                   |                                                                          |            |
| Išduodanti institucija                    | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija |                                                                          |            |
| Išduodanti institucija                    | Įm. k. 188675190                            |                                                                          |            |
| Išduodanti institucija                    | Vilnius, Gedimino pr. 19                    |                                                                          |            |
| Licencijos gavėjai                        | Teisinė forma                               | Uždaroji akcinė bendrovė                                                 |            |
|                                           | Pavadinimas                                 | Uždaroji akcinė bendrovė "Hidrotechniniai statiniai"                     |            |
|                                           | Kodas                                       | 166636338                                                                |            |
|                                           | El. paštas                                  | daivabrase@ yahoo.com                                                    |            |
|                                           | Telefonas                                   |                                                                          |            |
|                                           |                                             |                                                                          |            |
| Veiklos duomenys                          | Kodas                                       | Pavadinimas                                                              | Komentaras |
|                                           | 2482                                        | Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių statyba |            |
|                                           |                                             |                                                                          |            |
| Numeris                                   | 104-M                                       |                                                                          |            |
| Galioja nuo                               | 2023-12-01                                  |                                                                          |            |
| Galioja iki                               | 2028-12-01                                  |                                                                          |            |
| Būsena                                    | Licencijos (leidimo) patikslinimas          |                                                                          |            |
| Atestavimo komisijos<br>protokolo data    | 2023-12-01                                  |                                                                          |            |
| Išdavimo data                             | 2013-12-06                                  |                                                                          |            |
| Atestavimo komisijos<br>protokolo numeris | 8D-540 (5.50E)                              |                                                                          |            |
| Licencija archyvuota                      |                                             |                                                                          |            |



**LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA**  
**KVALIFIKACIJOS ATESTATAS**

2018 m. gruodžio 17 d.

Nr. 104-M

Vilnius

***UAB „Hidrotechniniai statiniai“***

**ATESTUOTA**


***Melioracijos statinių statybai***

Viceministras

  
Evaldas Gustas



Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo  
komisijos pirmininkė

  
Aušra Kalantaite

Atestatas galioja iki 2023 m. gruodžio 17 d.

Atestavimo komisijos 2019 m. sausio 02 d.

protokolas Nr. 8D-2 (5.50)

## Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

|                        |                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rūšis                  | Atestatas                                                                                   |
| Išduodanti institucija | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija<br>Įm. k. 188675190<br>Vilnius, Gedimino pr. 19 |

|                    |              |                    |
|--------------------|--------------|--------------------|
| Licencijos gavėjai | Vardas       | HENRIKAS           |
|                    | Pavardė      | BARANAUSKAS        |
|                    | Asmens kodas |                    |
|                    | Adresas      |                    |
|                    | El. paštas   | kzilenas@gmail.com |
|                    | Telefonas    |                    |

|                  | Kodas | Pavadinimas                                                                       | Komentaras |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Veiklos duomenys | 2486  | Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių statybos vadovas |            |

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Numeris                                     | S-132-M                            |
| Galioja nuo                                 | 2023-02-23                         |
| Galioja iki                                 | 2028-02-23                         |
| Būsena                                      | Licencijos (leidimo) patikslinimas |
| Atestatavimo komisijos<br>protokolo data    | 2023-02-23                         |
| Išdavimo data                               | 2018-04-06                         |
| Atestatavimo komisijos<br>protokolo numeris | 8D-88 (5.50E)                      |
| Licencija archyvuota                        |                                    |





SISTEMŲ  
REGISTRAS

# SERTIFIKATAS

Nr. SRS23/036

2023-02-07

## Uždaroji akcinė bendrovė „Hidrotechniniai statiniai“

Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai, Lietuva

vadybos sistema atitinka žemiau išvardintų standartų reikalavimus:

**LST EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)**

Sertifikavimo sritys:

MELIORACIJOS STATINIŲ STATYBA.

YPATINGO STATINIO STATYBOS RANGOVAS. STATINIAI: SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: KELIAI (GATVĖS), KITI TRANSPORTO STATINIAI; INŽINERINIAI TINKLAI: VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ ŠALINIMO; HIDROTECHNIKOS STATINIAI; KITOS PASKIRTIES STATINIAI; KULTŪROS PAVELDO STATINIAI. STATYBOS DARBŲ SRITYS: BENDRIEJI STATYBOS DARBAI; VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ TIESIMAS; STATINIO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO INŽINERINIŲ SISTEMŲ ĮRENGIMAS

Šis sertifikatas galioja iki 2026-02-06

Direktorė



Virgilija Stadalienė



LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

VERTEICAVIMAS  
ISO/IEC 17021

№ 1 A 0005



UAB „Sistemu registras“  
Įmonės kodas 302834882  
Taikos pr. 131B, Kaukas  
LT-51127 Lietuva  
info@sertifikuoti.lt  
www.sertifikuoti.lt



Pirkimo sąlygų 9 priedas „Įvykdytų darbų sąrašas“

ĮVYKDYTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Sutarties pavadinimas                                                                                                                    | Sutarties vertė, EUR be PVM | Įvykdytų melioracijos darbų vertė Eur be PVM (be projektavimo ir kt. paslaugų) | Darbų įvykdymo tikslī data * (vykdymo pradžia ir pabaiga, nurodant metus, mėnesį) | Užsakovo identifikavimo duomenys                                                             | Užsakovų pažymos (atsiliepimai) apie tinkamai atliktus darbus (pridedama/nepriedama) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                        | 3                           | 4                                                                              | 5                                                                                 | 6                                                                                            | 7                                                                                    |
| 1        | Mažeikių rajono Užlieknės kadastro vietovėje magistralinių melioracijos griovių Sodupis, Nr. 6 ir juose esančių statinių remonto darbai  | 41291.91                    | 41291.91                                                                       | 2023-08/2024-07                                                                   | Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, (8-443) 25943 | Pridedama                                                                            |
| 2        | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinio remonto darbai                                                   | 45455.00                    | 45455.00                                                                       | 2024-03/2024-09                                                                   | Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, (8-443) 25943 | Pridedama                                                                            |
| 3        | Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojami valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbus | 21487.60                    | 21487.60                                                                       | 2024-07/2024-08                                                                   | Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, (8-443) 25943 | Pridedama                                                                            |

|   |                                                                                                                                                                |          |          |                 |                                                                                              |           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4 | Mažeikių rajone esamų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių tvenkinių užtvankų remonto ir priežiūros darbai                                              | 14512.36 | 14512.36 | 2024-08/2024-09 | Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, (8-443) 25943 | Pridedama |
| 5 | Mažeikių rajono Balėnų ir Šerkšnėnų kadastro vietovėse magistralinių melioracijos griovių: Balėnupis, B-1, B-1-2, B-2 ir juose esančių statinių remonto darbai | 90154.39 | 90154.39 | 2023-03/2023-09 | Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, (8-443) 25943 | Pridedama |

**Pastabos:**

1. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, šį priedą pildo kiekvienas tiekėjų grupės partneris.
2. Lentelės 4 stulpelyje nurodoma darbų, kurių tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko kaip generalinis tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiekėjas, vertė.
3. Įvykdytų darbų sąrašė turi būti nurodyti darbai per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus). Sąrašė turi būti nurodytos tikslios darbų atlikimo (pradžią ir pabaigą) datos, tiksli vertė Eur (be PVM). Sąrašė nurodyta informacija turi sutapti su Užsakovų pažymose pateikta informacija apie Rangovo atliktus darbus.

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Siūlomų specialistų sąrašas“

### SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

| Eil.<br>Nr. | Pasiūlyme nurodyto specialisto<br>vardas, pavardė | Įmonė, kurioje dirba specialistas<br>ar yra sudaręs subrangos /<br>nuomos (ar kitais pagrindais)<br>sutartį | Kvalifikacijos atestatą išdavusi<br>institucija, kvalifikacijos atestato<br>/ teisės pripažinimo pažymos Nr.<br>ir galiojimo terminas |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Henrikas Baranauskas                              | UAB „Hidrotechniniai statiniai“                                                                             | LR Žemės ūkio ministerija, Nr. S-<br>132-M, 2028-02-23                                                                                |
|             |                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                       |
|             |                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                       |

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(įgalioto asmens pareigos)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Henrikas Baranauskas  
(vardas ir pavardė)



SPECIALISTO DARBO PATIRTIES APRAŠYMAS

| Eil. Nr. | Sutarties pavadinimas                                                                                                                                          | Sutarties vertė, Eur su PVM | Ivykdytų melioracijos darbų vertė Eur su PVM (be projektavimo ir kt. paslaugų) | Darbų įvykdymo tikslī data (vykdymo pradžia ir pabaiga, nurodant metus, mėnesį) | Užsakovo identifikavimo duomenys                                                            | Užsakovų pažymos (atsiliepiamai apie tinkamai atliktus darbus (pridedama/nepri dedama)) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                              | 3                           | 4                                                                              | 5                                                                               | 6                                                                                           | 7                                                                                       |
| 1        | Mažeikių rajono Užlieknės kadastro vietovėje magistralinių melioracijos griovių Sodupis, Nr. 6 ir juose esančių statinių remonto darbai                        | 49 963,20                   | 49 963,20                                                                      | pradžia: 2023-08-29<br>pabaiga: 2024-07-30                                      | Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, +37044325943 | Priedama                                                                                |
| 2        | Mažeikių rajono Balėnų ir Šerkšnėnų kadastro vietovėse magistralinių melioracijos griovių: Balėnupis, B-1, B-1-2, B-2 ir juose esančių statinių remonto darbai | 109 086,80                  | 109 086,80                                                                     | pradžia: 2023-03-29<br>pabaiga: 2023-09-26                                      | Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, +37044325943 | Priedama                                                                                |

Direktorius Henrikas Baranauskas  
(galiojo asmens pareigos)  
(vardas ir pavardė)

(parašas)