

TIEKĖJO VADOVAUJANČIO SPECIALISTO PATIRTIS

Siūlomo ypatingojo statinio statybos vadovas

Virginijus Tulivaitis SSVA atestato Nr. 576

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

YPATINGOJO STATINIO STATYBOS VADOVO PATIRTIS

Vertinamas objektų skaičius: nuo 1 iki 3

Už kiekvieną objektą skiriama po 1 (vieną) balą

Maksimalus balų skaičius – 3 balai

OBJEKTAS NR. 1

Eil. Nr.	Reikalaujama informacija*	Tiekėjo teikiama informacija apie objektą
1.	Statybos darbų pradžia (metai, mėnuo, diena)	2022-03-10
2.	Statybos darbų pabaiga (statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų išdavimo data) (metai, mėnuo, diena)	2023-11-11
3.	Užsakovas (pavadinimas, adresas)	UAB „Vilniaus Projektai 2“, Gedimino per. 10-5, Vilnius
4.	Pagal sutartį atlikti darbai:	Prekybos paskirties pastato statyba
4.1.	Sutarties objektas	Prekybos paskirties pastato Dangeručio g. 1 Vilnius statybos darbus; Dangeručio gatvės atkarpos nuo Molėtų pl. Ir ties sklypu (kad. Nr. 0101/0101:1291) bei Dujoto gatvės atkarpos nuo sankryžos su Dangeručio gatve ir ties sklypu (kad. Nr. 0101/0101:1275) statybos darbus; Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena 11,300 km esančios sankryžos kapitalinio remonto darbus.
4.2.	Statybos darbų rūšis	Nauja statyba
5.	Statinio kategorija	Ypatingas
6.	Statinio grupė	Negyvenamos paskirties
7.	Statinio pogrupis	Prekybos paskirties
8.	Objekte per vertinamą laikotarpį (per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos) atliktų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų vertė, Eur be PVM (ne mažesnė kaip 800 000 Eur be PVM)	17 985 206,39 eur. be PVM
9.	Patvirtinantys dokumentai*:	

1) statybos darbų užbaigimo dokumentai – atliktų - statybos darbų užbaigimo aktas ir/ar kiti pagrindžiantys dokumentai ar įrodymai (užsakovų atsiliepimai (pažymos), užsakovo pasirašyti ir antspaudu (jei jis yra) patvirtinti darbų priėmimo-perdavimo aktai, baigiamieji atliktų statybos darbų priėmimo-perdavimo aktai (jei juose būtų galima nustatyti, kad siūlomas vadovaujantis specialistas ėjo ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas vykdant rangos darbų sutartį, kurios objektas buvo ypatingojo statinio – pastato (gyvenamojo/negyvenamojo) naujos statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto darbų vertė per vertinamą laikotarpį buvo ne mažesnė kaip 800 000 Eur be PVM; 2) vadovaujančio specialisto paskyrimo būti ypatingojo statinio statybos vadovu, sąraše nurodytame objekte, dokumentai. Šių dokumentų duomenys turi įrodyti, kad siūlomas vadovaujantis specialistas objekto statybos darbų pradžioje buvo paskirtas vykdyti nurodyto ypatingojo statinio statybos vadovo funkcijas; 3) statybvietės perdavimo - priėmimo aktas. Pastaba. Jei statybos darbų užbaigimo dokumente (statybos darbų užbaigimo akte) nebus informacijos apie statybos darbų rūšį, statinio kategoriją, statinio grupę, pogrupį, atliktų statybos darbų vertę, tiekėjas turi pateikti statinio statybos leidimą, pasirašytą jį išdavusios institucijos atsakingo asmens ir/ar projekto ekspertizės aktą, pasirašytą ekspertizės vadovo ar kitus patikimus, ne savo pačių išduotus įrodymus, kuriuose minėta informacija yra.	1 – Pranešimas apie statybos pradžią 2 – Statybos užbaigimo aktas 3 – Pažymas apie atliktus darbus
---	--

OBJEKTAS NR. 2

Eil. Nr.	Reikalaujama informacija*	Tiekėjo teikiama informacija apie objektą
1.	Statybos darbų pradžia (<i>metai, mėnuo, diena</i>)	2020-07-20
2.	Statybos darbų pabaiga (statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų išdavimo data) (metai, mėnuo, diena)	2021-06-07
3.	Užsakovas (pavadinimas, adresas)	VŠĮ Kauno technologijų mokymo centras, V. Krėvės per. 114, Kaunas
4.	Pagal sutartį atlikti darbai:	Dirbtuvių patalpų rekonstravimo darbai
4.1.	Sutarties objektas	Pastato – stalių dirbtuvių (10P1) patalpų, esančių adresu Taikos per. 127, Kaunas rekonstrukcijos darbai
4.2.	Statybos darbų rūšis	Rekonstrukcija
5.	Statinio kategorija	Ypatingas statinys
6.	Statinio grupė	Negyvenamos paskirties
7.	Statinio pogrupis	Mokslo paskirties

8.	Objekte per vertinamą laikotarpį (per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos) atliktų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų vertė, Eur be PVM (ne mažesnė kaip 800 000 Eur be PVM)	991 868,83 eur. be PVM
9.	Patvirtinantys dokumentai*: 1) statybos darbų užbaigimo dokumentai – atliktų statybos darbų užbaigimo aktas ir/ar kiti pagrindžiantys dokumentai ar įrodymai (užsakovų atsiliepimai (pažymos), užsakovo pasirašyti ir antspaudu (jei jis yra) patvirtinti darbų priėmimo-perdavimo aktai, baigiamieji atliktų statybos darbų priėmimo-perdavimo aktai (jei juose būtų galima nustatyti, kad siūlomas vadovaujantis specialistas ėjo ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas vykdant rangos darbų sutartį, kurios objektas buvo ypatingojo statinio – pastato (gyvenamojo/negyvenamojo) naujos statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto darbų vertė per vertinamą laikotarpį buvo ne mažesnė kaip 800 000 Eur be PVM; 2) vadovaujančio specialisto paskyrimo būti ypatingojo statinio statybos vadovu, sąraše nurodytame objekte, dokumentai. Šių dokumentų duomenys turi įrodyti, kad siūlomas vadovaujantis specialistas objekto statybos darbų pradžioje buvo paskirtas vykdyti nurodyto ypatingojo statinio statybos vadovo funkcijas; 3) statybvietės perdavimo - priėmimo aktas. Pastaba. Jei statybos darbų užbaigimo dokumente (statybos darbų užbaigimo akte) nebus informacijos apie statybos darbų rūšį, statinio kategoriją, statinio grupę, pogrupį, atliktų statybos darbų vertę, tiekėjas turi pateikti statinio statybos leidimą, pasirašytą jį išdavusios institucijos atsakingo asmens ir/ar projekto ekspertizės aktą, pasirašytą ekspertizės vadovo ar kitus patikimus, ne savo pačių išduotus įrodymus, kuriuose minėta informacija yra.	1 – Įsakymas dėl statinio statybos vadovo paskyrimo 2 – Statybos inspekcijos užbaigimo aktas 3 – Statybos užbaigimo aktas/pažyma 4 - Kauno technologijų mokymo centro pažyma

OBJEKTAS NR. 3

Eil. Nr.	Reikalaujama informacija*	Tiekėjo teikiama informacija apie objektą
1.	Statybos darbų pradžia (<i>metai, mėnuo, diena</i>)	2023-11-30
2.	Statybos darbų pabaiga (statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų išdavimo data) (metai, mėnuo, diena)	2025-01-30
3.	Užsakovas (pavadinimas, adresas)	Kauno miesto socialinių paslaugų centras, Partizanų g. 38 d, Kaunas
4.	Pagal sutartį atlikti darbai:	Kapitalinio remonto darbai
4.1.	Sutarties objektas	Gamybos, pramonės paskirties pastato, keičiant į administracinės paskirties

		pastatą, R. Kalantos g. 57, Kaunas kapitalinio remonto projektas
4.2.	Statybos darbų rūšis	Kapitalinis remontas
5.	Statinio kategorija	Ypatingas
6.	Statinio grupė	Negyvenamos paskirties
7.	Statinio pogrupis	Administracinės paskirties
8.	Objekte per vertinamą laikotarpį (per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos) atliktų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų vertė, Eur be PVM (ne mažesnė kaip 800 000 Eur be PVM)	1 747 055,83 eur. be PVM
9.	Patvirtinantys dokumentai*: 1) statybos darbų užbaigimo dokumentai – atliktų statybos darbų užbaigimo aktas ir/ar kiti pagrindžiantys dokumentai ar įrodymai (užsakovų atsiliepimai (pažymos), užsakovo pasirašyti ir antspaudu (jei jis yra) patvirtinti darbų priėmimo-perdavimo aktai, baigiamieji atliktų statybos darbų priėmimo-perdavimo aktai (jei juose būtų galima nustatyti, kad siūlomas vadovaujantis specialistas ėjo ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas vykdant rangos darbų sutartį, kurios objektas buvo ypatingojo statinio – pastato (gyvenamojo/negyvenamojo) naujos statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto darbų vertė per vertinamą laikotarpį buvo ne mažesnė kaip 800 000 Eur be PVM; 2) vadovaujančio specialisto paskyrimo būti ypatingojo statinio statybos vadovu, sąraše nurodytame objekte, dokumentai. Šių dokumentų duomenys turi įrodyti, kad siūlomas vadovaujantis specialistas objekto statybos darbų pradžioje buvo paskirtas vykdyti nurodyto ypatingojo statinio statybos vadovo funkcijas; 3) statybvietės perdavimo - priėmimo aktas. Pastaba. Jei statybos darbų užbaigimo dokumente (statybos darbų užbaigimo akte) nebus informacijos apie statybos darbų rūšį, statinio kategoriją, statinio grupę, pogrupį, atliktų statybos darbų vertę, tiekėjas turi pateikti statinio statybos leidimą, pasirašytą jį išdavusios institucijos atsakingo asmens ir/ar projekto ekspertizės aktą, pasirašytą ekspertizės vadovo ar kitus patikimus, ne savo pačių išduotus įrodymus, kuriuose minėta informacija yra.	1 – Įsakymas dėl statinio statybos vadovo paskyrimo 2 – Statybos inspekcijos užbaigimo aktas 3 – Statybos užbaigimo aktas/pažyma

***Pastaba.**

Atsižvelgiant į tai, kad ypatingojo statinio statybos vadovo patirtis yra kokybės kriterijus (vienas iš ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų) ir šiame priede nurodytų tiekėjo pateiktų dokumentų tikslinimas (naujos

informacijos pateikimas, pvz. statybos darbų vadovo paskyrimo įsakymo pateikimas, užbaigimo dokumentų pateikimas) nėra galimas, ekonominio naudingumo kriterijaus vertinimas bus atliekamas pagal tiekėjų pasiūlymuose pateiktą informaciją ir ją patvirtinančius dokumentus. Nepateikus kartu su pasiūlymu ypatingojo statinio statybos vadovo patirtį patvirtinančių dokumentų, bus skiriama 0 balų.



**VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS**

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

_____ m. _____ d. Nr. _____
(data) (reg. numeris)
Kauno miesto sav.
(vieta)

ŠIUO DOKUMENTU PATVIRTINAMA, KAD STATYBA UŽBAIGTA.

Atliktas statinio (-ių) kapitalinis remontas

Statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių), kuriame (-iuose) atlikti statybos darbai duomenys

Statinio paskirtis Administracinių, buvusi statinio paskirtis Gamybos, pramonės

Pastatas pagal patalpų paskirties grupes***** Polifunkcinis

Buvęs pastatas pagal patalpų paskirties grupes***** Monofunkcinis

Pastato paskirties grupė***** Administracinių

Buvusi pastato paskirties grupė***** Pramonės ir sandėliavimo

Kitos pastato patalpų paskirties grupės***** Administracinių, Įvairių socialinių grupių

Buvusios kitos pastato patalpų paskirties grupės*****

Pastato (-ų), kuris (-ie) performuojamas (-i), unikalus numeris***** Nėra

Pavadinimas Administracinis pastatas, buvęs pavadinimas Gamybinis pastatas

Kategorija Ypatingasis, buvusi kategorija Neypatingasis

Statinio unikalus Nr. 1996-0015-7011

Pastate esančių patalpų pritaikymas slėptuvei ar priedangai***** Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 1901/0161:24

Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 4400-2064-0255

Adresas (-ai) Kaunas, R. Kalantos g. 57

Kadastro duomenų nustatymo data** 2025-01-22

Kadastrinius matavimus atlikusio matininko duomenys:

Asmens vardas, pavardė Kristina Aštrauskaitė

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris 2M-M-1189

Statinys krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose Ne

Atskirų statinio patalpų, kuriose bus atliekami statybos darbai, duomenys

Unikalus Nr. 4400-6596-8069:8801

Patalpų paskirtis Įvairių socialinių grupių

Patalpų paskirties grupė***** Įvairių socialinių grupių

Pavadinimas Gyvenamosios paskirties patalpos

NT kadastro objektų formavimas: Naujos patalpos formavimas

Patalpos (-ų), kuri (-ios) performuojama (-os), unikalus numeris***** Nėra

Patalpos (-ų) pritaikymas slėptuvei ar priedangai***** Ne

Kadastro duomenų nustatymo data** 2025-01-22

Kadastrinius matavimus atlikusio matininko duomenys:

Asmens vardas, pavardė Kristina Aštrauskaitė

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris 2M-M-1189

Unikalus Nr. 4400-6596-8090:8802

Patalpų paskirtis Administracinių

Patalpų paskirties grupė***** Administracinių

Pavadinimas Administracinės paskirties patalpos

NT kadastro objektų formavimas: Naujos patalpos formavimas

Patalpos (-ų), kuri (-ios) performuojama (-os), unikalus numeris***** Nėra

Patalpos (-ų) pritaikymas slėptuvei ar priedangai***** Ne

Kadastro duomenų nustatymo data** 2025-01-22

Kadastrinius matavimus atlikusio matininko duomenys:

Asmens vardas, pavardė Kristina Aštrauskaitė

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris 2M-M-1189

Duomenys apie statinio statytoją (-jus) (toliau – statytojas) ***

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

Kauno miesto socialinių paslaugų centras, 135950440

Duomenys apie rangovą (-us)

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

UAB "Baltijos plienas", 303292413

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 8725, išdavimo data 2023-02-17, galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas) Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. info@baltijosplienas.lt, tel. +37068777804

Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo, spausdinamoje formoje neatvaizduojamas)

Virginijus Tulivaitis

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 576, išdavimo data 2013-02-19, galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas) Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. [redacted] tel. [redacted]

Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo, spausdinamoje formoje neatvaizduojamas)

Ridas Verpečinskas

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 33254, išdavimo data 2018-03-26, galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas) Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. [redacted], tel. + [redacted]

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Pavadinimas Gamybos, pramonės paskirties pastato, keičiant pastato paskirtį į administracinę, R. Kalantos g. 57, Kaunas, kapitalinio remonto projektas
 Parengimo metai 2022, numeris PE22-155-TDP

Duomenys apie statybą leidžiantį dokumentą

Pavadinimas Leidimas atlikti statinio (-ių) kapitalinį remontą
 Išdavimo data 2023-05-17, Nr. LSKP-21-230517-00017
 Išdavęs subjektas Kauno miesto savivaldybės administracija

Pranešimo apie statybos pradžią duomenys

Yra

Registracijos data 2023-12-14, Nr. ANN-100-231214-06476

Duomenys apie statytoją (-us) ****

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas
Kauno miesto socialinių paslaugų centras, 135950440

Kontaktinė informacija

El. p. info@kaunospc.lt, tel. +37060824012

Duomenys apie statinio projektuotoją

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas
UAB Projektų ekspertai, 302605951

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Nėra

Numeris Nėra, išdavimo data Nėra, galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas) Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. labas@projektuekspertai.lt, tel. +37067745754

Duomenys apie statinio projekto vadovą

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo, spausdinamoje formoje neatvaizduojamas)

Julius Dailydėnas

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 39599, išdavimo data 2019-12-20, galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas) Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. [redacted] tel. [redacted]

Duomenys apie statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo, spausdinamoje formoje neatvaizduojamas)

Julius Dailydėnas

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 39599, išdavimo data 2019-12-20, galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas) Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. [REDACTED], tel. [REDACTED]

DUOMENYS APIE STATINIO (-IŲ), JO (JŲ) DALIES (-IŲ), PATALPOS (-Ų) RODIKLIUS

Pastaba. Kiekvieno statinio, jo dalies (-ių), patalpos (-ų) rodikliai pagal kadastro bylos duomenis pildomi atskirai.

Rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės
		pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
Aukštis	m	16,38
Bendrasis plotas	m ²	1234,49
Užstatytas plotas ar plotas* *pastatams nurodomas kadastro duomenų byloje užfiksuotas užstatytas plotas, m ² , inžineriniams statiniams nurodomas kadastro duomenų byloje užfiksuotas plotas, m ²	m ²	465

DUOMENYS APIE STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJĄ

Komisiją sudarė Vidurio Lietuvos SVP departamentas

Sudarymo data 2019-07-03, potvarkio Nr. P3-126

Komisijos pirmininkas

Vidurio Lietuvos SVP departamentas

(pareigos, vardas, pavardė)

Komisijos nariai

Institucijos pavadinimas	Pareigos	Vardas ir pavardė	Pritarimo data
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos			
Valstybinė darbo inspekcija, Kauno skyrius			
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas			
Akcinė bendrovė "Kauno energija"			
Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys"			
Telia Kaunas			

AB „Energijos skirstymo operatorius“ Kauno tinklų projektų valdymo skyrius			
Kauno miesto savivaldybės administracija			

STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJA KONSTATUOJA:

Komisijai pateikti visi privalomi dokumentai, nurodyti statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau – STR 1.05.01:2017) 10 priede (*išvardyti konkrečiu atveju pateiktus dokumentus, ši informacija spausdinamoje formoje neatvaizduojama*):.

Šiame akte nurodytas (-i) statinys (-iai), jo (jų) dalis (-ys) atitinka statinio projekto sprendinius ir nėra Statybos įstatyme ir STR 1.05.01:2017 numatytų pagrindų komisijai neišduoti akto.

1. Popierinis statybos darbų žurnalas, nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų ir statinio laikančiųjų konstrukcijų išbandymų apkrovomis aktais, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie buvo pildomi) (nurodoma pridedamų dokumentų informacija (dokumentų pavadinimai, datos, Nr., vnt. ir kita)).
2. Dujotiekio statybos techninis pasas (data _____; Nr. _____).
3. Panaudotų statybos produktų, darančių įtaką statinio atitiktčiai esminiams reikalavimams, eksploatacinių savybių deklaracijos (Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, pateiktų rinkai iki 2013 m. rugsėjo 1 d., ir statybos produktų, turinčių darniąsias technines specifikacijas, pateiktų rinkai iki 2013 m. liepos 1 d., – atitikties deklaracija) (nurodoma pridedamų dokumentų informacija (dokumentų pavadinimai, datos, Nr., vnt. ir kita)).
4. Atitinkamiems tyrimams akredituotų įstaigų bandymų dokumentų, įrodančių plieninių konstrukcijų priešgaisrinės dangos (dažų, tinko, vatos ir kt.) storio ir sudėties atitiktį techninėms specifikacijoms (atitikties sertifikatams, atitikties deklaracijoms ir kt.) (nurodoma pridedamų dokumentų informacija (dokumentų pavadinimai, datos, Nr., vnt. ir kita)).

** Pasirenkama Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais.*

*** Kadastro duomenų bylos su Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo išankstine patikros žyma (-omis) duomenys.*

**** Atskirai nurodomas kiekvieno statinio statytojas.*

***** Nurodomi visi statytojai, kurių statiniai užbaigiami šiuo statybos užbaigimo aktu.*

****** Duomenys, kurie nėra nurodyti statinio / patalpos kadastro duomenų byloje, nepildomi.*

Jeigu statybos užbaigimas vykdomas etapais, privaloma laikytis STR 1.05.01:2017 78 punkte nustatytų sąlygų tokio statybos užbaigimo organizavimui ir suvedami duomenys apie atitinkamo statybos etapo užbaigimą.

Jeigu šis dokumentas registruotas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“), prašymas valstybės įmonei Registrų centrui įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį, juridinius faktus ar pakeisti nekilnojamojo daikto registro duomenis ir dokumentai, patvirtinantys daiktinių teisių, juridinių faktų atsiradimą, pateikiami per IS „Infostatyba“ Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta tvarka.

Statytojas (užsakovas) ar kitas statybos dalyvis Komisijai pateiktus dokumentus privalo saugoti kartu su statybos užbaigimo aktu iki statinio perleidimo arba išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro dienos, atsako už šiuos dokumentus, užtikrina, kad būtų laikomasi nustatytų šių dokumentų saugojimo reikalavimų.

Šis statybos užbaigimo aktas gali būti skundžiamas pasirinktinai:

1) per 1 mėnesį nuo sprendimo gavimo Vilniaus apygardos administraciniam teismui / Regionų apygardos administracinio teismo Kauno / Klaipėdos / Šiaulių / Panevėžio rūmams (pasirinkti tinkamą) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 9 dalies nustatyta tvarka;

2) per 6 mėnesius Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Rytų / Vidurio / Vakarų (pasirinkti tinkamą) Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento direktoriui Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 25² straipsnio ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 9 dalies nustatyta tvarka.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Parašo formatas

[illegible]

DETALŪS METADUOMENYS	
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

JUSTINA SKIEČIUVIENĖ
(Pranešimo pateikėjo (-jų) (toliau – pateikėjas) vardas ir pavardė,
[redacted] Nėra
asmens kodas, el. paštas, telefonas)

Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai
prie Aplinkos ministerijos

**PRANEŠIMAS APIE STATYBOS PRADŽIĄ, RANGOVO (-Ų) IR
PAGRINDINIŲ STATYBOS SRIČIŲ VADOVŲ PASAMDYMĄ AR PASKYRIMĄ**

_____ m. _____ d. Nr. _____
(data)
Nėra
(vieta)

Pranešu (-ame) apie numatomą statybos pradžią, rangovo (-ų) ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą.

Duomenys apie statybą leidžiantį dokumentą:

Pavadinimas Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius)

Išdavimo data 2022-02-22, Nr. LSNS-01220222-00210

Išdavęs subjektas Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Statybos pradžios data 2022-03-28

**STATINYS (-IAI), KURIAM (-IEMS) PASAMDYTAS (-I) AR PASKIRTAS (-I) RANGOVAS (-AI) IR
PAGRINDINIAI STATYBOS SRIČIŲ VADOVAI**

Statinio duomenys

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Paskirtis Prekybos, būsima paskirtis Nėra

Kategorija Ypatingas, būsima kategorija Nėra

Laikinasis statinys Ne, bus naudojamas iki (jeigu laikinas) Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 0101/0101:1292

Žemės sklypo (-ų) adresas (-ai) Vilnius, Danguo g. 1

Duomenys apie rangovą (-us) (jeigu yra)

Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, kodas

UAB "Baltijos plienas", 303292413

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 8725, galioja nuo 2019-12-19, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. info@baltijosplienas.lt, tel. +37068777804,

Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių buveinė Kaunas, Chemijos g. 23

Pasamdymo / paskyrimo dokumento duomenys

Pavadinimas Generalinės statybos rangos sutartis, data 2022-03-10

Duomenys apie statinio (-ių) statybos vadovą (-us)

Fizinio asmens vardas, pavardė

Virginijus Tulivaitis

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 576, galioja nuo 2013-02-19, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. [redacted]

Pasamdymo / paskyrimo dokumento duomenys

Pavadinimas Isakymas, data 2022-03-18

Duomenys apie statinio (-ių) statybos techninės priežiūros vadovą (-us) (jeigu yra)

Fizinio asmens vardas, pavardė

Gvidas Švabauskas

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 22767, galioja nuo 2013-10-24, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. [redacted]

Pasamdymo / paskyrimo dokumento duomenys

Pavadinimas Isakymas, data 2022-03-14

Pasamdymo laiko trukmė (valandos) (nurodomas minimalus darbo laikas, apskaičiuotas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) 1544

Valstybinei darbo inspekcijai papildomai teikiama informacija apie statinio statybą

Duomenys apie statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių (-ius) (jeigu yra)

Fizinio asmens vardas, pavardė

Tomas Degutis

Kontaktinė informacija

El. p. [redacted]

Statybvietėje planuojamas didžiausias darbuotojų skaičius 150

Statybvietėje planuojamas didžiausias rangovų skaičius 15

Statybvietėje atliekami darbai Naujo statinio statybos darbai

Planuojama statybos darbų trukmė 251

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas Prekybos paskirties pastato, Dangeručio g. 1, Vilniuje, statybos projektas

Parengimo metai 2021, numeris 313-081-TP

Duomenys apie statytoją (-jus) (toliau – statytojas)

Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių kodas

UAB Vilniaus projektai 2, 304067597

Kontaktinė informacija

El. p. [redacted];

Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių buveinė Vilnius, Gedimino pr. 10-5

Duomenys apie statinio (-ių) projektuotoją

Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, kodas

UAB 313 architects, 301313549

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Nėra

Numeris Nėra, galioja nuo Nėra, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. jz@313.lt, tel. [redacted]

Duomenys apie statinio projekto vadovą

Fizinio asmens vardas, pavardė

Justinas Žalys

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Architekto atestatas

Numeris A 1667, galioja nuo 2009-06-26, galioja iki 2014-06-26

Kontaktinė informacija

El. p. [redacted],

Duomenys apie statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą

Fizinio asmens vardas, pavardė

Justinas Žalys

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Architekto atestatas

Numeris A 1667, galioja nuo 2014-06-24, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. jz@313.lt, tel. [redacted]

Pasamdymo / paskyrimo dokumento duomenys

Pavadinimas Įsakymas, data 2022-03-24

Duomenys apie elektroninį statybos darbų žurnalą

Ar bus pildomas elektroninis statybos darbų žurnalas? Ne

Nuoroda į elektroninį statybos darbų žurnalą: Nėra

Prisijungimo informacija prie elektroninio statybos darbų žurnalo: Nėra

Patvirtinu, jog man žinoma, kad vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 (toliau – STR 1.05.01:2017), 39.6 papunkčiu statytojas privalo sudaryti galimybę statybos valstybinės priežiūros institucijos atstovams prisijungti prie elektroninio statybos darbų žurnalo.

Pastabos

- 1. Jei kurie nors duomenys nepildomi, atitinkamos pastraipos, eilutės ar lentelės gali būti ištrinamos*
- 2. Pranešimas laikomas pateiktu ir užregistruotu, kai visi statybos dalyviai, apie kurių pasamdymą / paskyrimą pranešama, Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ STR 1.05.01:2017 nustatyta tvarka patvirtina jų pasamdymo faktą. Bent vienam statybos dalyviui nepatvirtinus savo dalyvavimo fakto, pranešimas turi būti teikiamas iš naujo.*

PRIDEDAMA:

1. Statybą leidžiantis dokumentas (jei jis neįregistruotas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“), __ lap (-as, -ai, -ų).
2. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, __ lap (-as, -ai, -ų).
3. Statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio statybos ir statinio statybos techninės priežiūros vadovų pasamdymo ar paskyrimo dokumentų kopijos, __ lap (-as, -ai, -ų).
4. Statinio statybos techninės priežiūros vadovo (-ų) minimalaus darbo laiko apskaičiavimo (ų), kuris atliekamas pagal statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintą Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, dokumento kopija (-os), __ lap (-as, -ai, -ų).

(pranešimo pateikėjo vardas ir pavardė)

(parašas)

TAEM PROJEKTŲ VALDYMAS, UAB

ĮSAKYMAS
DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO

2022-03-14 Nr. 2200801
Vilnius

Sutartis: 2022-03-14 Nr. 2200801

Sutarties objektas: Projektų „Prekybos paskirties pastato, Dangeručio g. 1, Vilnius, statyba“ ir „Dangeručio gatvės atkarpa nuo Molėtų pl. ir ties sklypu (kad. Nr. 0101/0101:1291) bei Daujoto gatvės atkarpa nuo sankryžos su Dangeručio gatve ir ties sklypu (kad. Nr. 0101/0101:1275) įrengimas ir valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena 11,300 km esanti sankryža, kuriai atliekamas kapitalinis remontas“ statinio statybos darbų ir inžinerinės infrastruktūros statybos darbų techninės priežiūros paslaugos.

Statybos leidimas: 2022-02-22 Nr. LSNS-01-220222-00210

Už sutarties vykdymą atsakingu asmeniu skiriu:

Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Kontaktinė informacija
Statinio statybos techninis priežiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas)	Gvidas Švabauskas	Nr. 22767, VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras, išduotas 2013-10-24 - neterminuotas	Mob.: [redacted] El. paštas: [redacted]

Pastaba: Statinio techninio priežiūrėtojo minimalus darbo laikas statybvietėje / objekte - 1544 val.(žr. Priedas Nr. 1)

Direktorius

 Ruslan Bičenov

STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LAIKO SKAIČIAVIMAS

Sutartis: 2022-03-14 Nr. 2200801

Sutarties objektas: Projektų „Prekybos paskirties pastato, Dangeručio g. 1, Vilnius, statyba“ ir „Dangeručio gatvės atkarpa nuo Molėtų pl. ir ties sklypu (kad. Nr. 0101/0101:1291) bei Daujoto gatvės atkarpa nuo sankryžos su Dangeručio gatve ir ties sklypu (kad. Nr. 0101/0101:1275) įrengimas ir valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena 11,300 km esanti sankryža, kuriai atliekamas kapitalinis remontas“ statinio statybos darbų ir inžinerinės infrastruktūros statybos darbų techninės priežiūros paslaugos

Statybos leidimas: 2022-02-22 Nr. LSNS-01-220222-00210

STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 18 priedas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Minimalus valandų skaičius konkrečiam objektui
1	Projekto nagrinėjimas	136
2	Pastato pamatai	39
3	Lauko elektros tinklas (išskyrus žemos ir vidutinės įtampos elektros tinklus)	68
4	Lauko vandentiekio, nuotekų šalinimo šilumos tiekimo tinklai (valandos skaičiuojamos kiekvienam tinklui atskirai)	20
5	<i>Bandymai (vienai inžinerinei sistemai)</i>	68
6	Laikančiosios konstrukcijos	102
7	Stogas	122
8	Fasada ir langai	108
9	Grindų pagrindų paruošimas ir betonavimas	45
10	Apdailos darbai	36
11	Statybos sklypo tvarkymas	68
12	Specialieji statybos darbai	
12,1	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinė sistema	132
12,2	Elektros inžinerinė sistema	122
12,3	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) inžinerinė sistema	61
12,4	Vandentiekio inžinerinė sistema	71
12,5	Nuotekų šalinimo inžinerinė sistema	71
12,6	Gaisro gesinimo sistemos	56
13	Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos produktų atitikties dokumentų, statybos žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas)	147
14	Geodezinės nuotraukos tikrinimas	31
15	Užbaigimo komisija	41
Statinio techninio priežiūrėtojo minimalus valandų skaičius statybvietėje / objekte:		1544

Three 1 Three Architects

2022.03.24
Vilnius

DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL STATINIO PROJEKTO VYDKYMO PRIEŽIŪROS VADOVO

Skiriu projekto “Prekybos paskirties pastato, Dangeručio g. 1, Vilniuje, statybos projektas”, projekto vadovu Justiną Žalį (A1667), a/k 38102220075.

313 architects, UAB
Manufaktūrų g. 20, Vilnius LT-11342
įmonės kodas: 301313549

Justinas Žalys
Direktorius



TAEM PROJEKTŲ VALDYMAS, UAB

ĮSAKYMAS
DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO

2022-03-14 Nr. 2200801
Vilnius

Sutartis: 2022-03-14 Nr. 2200801

Sutarties objektas: Projektų „Prekybos paskirties pastato, Dangeručio g. 1, Vilnius, statyba“ ir „Dangeručio gatvės atkarpa nuo Molėtų pl. ir ties sklypu (kad. Nr. 0101/0101:1291) bei Daujoto gatvės atkarpa nuo sankryžos su Dangeručio gatve ir ties sklypu (kad. Nr. 0101/0101:1275) įrengimas ir valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena 11,300 km esanti sankryža, kuriai atliekamas kapitalinis remontas“ statinio statybos darbų ir inžinerinės infrastruktūros statybos darbų techninės priežiūros paslaugos.

Statybos leidimas: 2022-02-22 Nr. LSNS-01-220222-00210

Už sutarties vykdymą atsakingu asmeniu skiriu:

Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Kontaktinė informacija
Statinio statybos techninis priežiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas)	Gvidas Švabauskas	Nr. 22767, VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras, išduotas 2013-10-24 - neterminuotas	Mob.: [redacted] El. paštas: [redacted]

Pastaba: Statinio techninio priežiūrėtojo minimalus darbo laikas statybvietėje / objekte - 1544 val.(žr. Priedas Nr. 1)

Direktorius

 Ruslan Bičenov

STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LAIKO SKAIČIAVIMAS

Sutartis: 2022-03-14 Nr. 2200801

Sutarties objektas: Projektų „Prekybos paskirties pastato, Dangeručio g. 1, Vilnius, statyba“ ir „Dangeručio gatvės atkarpa nuo Molėtų pl. ir ties sklypu (kad. Nr. 0101/0101:1291) bei Daujoto gatvės atkarpa nuo sankryžos su Dangeručio gatve ir ties sklypu (kad. Nr. 0101/0101:1275) įrengimas ir valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena 11,300 km esanti sankryža, kuriai atliekamas kapitalinis remontas“ statinio statybos darbų ir inžinerinės infrastruktūros statybos darbų techninės priežiūros paslaugos

Statybos leidimas: 2022-02-22 Nr. LSNS-01-220222-00210

STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 18 priedas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Minimalus valandų skaičius konkrečiam objektui
1	Projekto nagrinėjimas	136
2	Pastato pamatai	39
3	Lauko elektros tinklas (išskyrus žemos ir vidutinės įtampos elektros tinklus)	68
4	Lauko vandentiekio, nuotekų šalinimo šilumos tiekimo tinklai (valandos skaičiuojamos kiekvienam tinklui atskirai)	20
5	<i>Bandymai (vienai inžinerinei sistemai)</i>	68
6	Laikančiosios konstrukcijos	102
7	Stogas	122
8	Fasada ir langai	108
9	Grindų pagrindų paruošimas ir betonavimas	45
10	Apdailos darbai	36
11	Statybos sklypo tvarkymas	68
12	Specialieji statybos darbai	
12,1	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinė sistema	132
12,2	Elektros inžinerinė sistema	122
12,3	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) inžinerinė sistema	61
12,4	Vandentiekio inžinerinė sistema	71
12,5	Nuotekų šalinimo inžinerinė sistema	71
12,6	Gaisro gesinimo sistemos	56
13	Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos produktų atitikties dokumentų, statybos žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas)	147
14	Geodezinės nuotraukos tikrinimas	31
15	Užbaigimo komisija	41
Statinio techninio priežiūrėtojo minimalus valandų skaičius statybvietėje / objekte:		1544

ĮSAKYMAS Nr. V-5
DĖL STATINIO STATYBOS VADOVO PASKYRIMO
2022 m. kovo 18 d.
Kaunas

ĮSAKAU:

1. Nuo 2022 m. kovo 21 d., statybos objekte „*Prekybos paskirties pastato Dangeručio g. 1, Vilnius, nauja statyba*“, atsakingu asmeniu už statybos darbų atlikimo vadovavimą, paskirti statinio statybos vadovą Virginijų Tulivaitį, VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas kvalifikacijos atestatas Nr. 576.

Užsakovas – UAB „Vilniaus projektai 2“.


2. Statinio statybos vadovas Virginijus Tulivaitis skiriamas atsakingu asmeniu už darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą statybos objekte, greta dirbančių ir esančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų sukeltamų pavojų.

Direktorius



Kastytis Skiečius

SU ĮSAKYMU SUSIPAŽINAU IR SUTINKU JĮ VYKDYTI:



Statybos vadovas
Virginijus Tulivaitis

UAB „VILNIAUS PROJEKTAI 2“

Įm.k. 304067597

Gedimino pr. 10-5, Vilnius

Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijai prie Aplinkos ministerijos

ĮGALIOJIMAS

2022 m. kovo 21 d.

Kaunas

UAB „Vilniaus projektai 2“ (įmonės kodas 304067597) atstovaujama direktoriaus Artūro Šukio, įgalioja Justiną Skiečiuvienę, asmens kodas 4[REDACTED], atstovauti Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos, pateikiant, pasirašant, atsiimant dokumentus bei atlikti visus veiksmus susijusius su šiuo pavedimu.

Pateikti statinio, Prekybos paskirties pastato Dangeručio g. 1, Vilnius, Pranešimą apie statybos darbų pradžią, per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „INFOSTATYBA“ ir atlikti visus veiksmus susijusius su šiuo pavedimu.

Direktorius



Artūras Šukys

*Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Leidimą išdavusio subjekto pavadinimas*

LEIDIMAS

_____ m. _____ d. Nr. _____.

ŠIUO DOKUMENTU SUTEIKIAMA TEISĖ:

Statyti naują (-us) statinį (-ius):

Paskirtis Prekybos (Negyvenamosios paskirties pastatai)

Pavadinimas Prekybos paskirties pastatas

Kategorija Ypatingas

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 0101/0101:1292

Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Vilnius, Dangeručio g. 1

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Nėra

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Statyti naują (-us) statinį (-ius):

Paskirtis Vandentiekio tinklų (Inžineriniai tinklai)

Pavadinimas Vandentiekio tinklai

Kategorija Neypatingas

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 0101/0101:1292

Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Vilnius, Dangeručio g. 1

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Nėra

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Statyti naują (-us) statinį (-ius):

Paskirtis Vandentiekio tinklų (Inžineriniai tinklai)

Pavadinimas Vandentiekio tinklai

Kategorija Neypatingas

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 0101/0101:1292

Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Vilnius, Dangeručio g. 1

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Nėra

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Statyti naują (-us) statinį (-ius):

Paskirtis Vandentiekio tinklų (Inžineriniai tinklai)

Pavadinimas Vandentiekio tinklai

Kategorija Neypatingas

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 0101/0101:1292

Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Vilnius, Dangeručio g. 1

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Nėra
 Saugoma teritorija Ne
 Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
 Kultūros paveldo vietovė Ne
 Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
 Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Statyti naują (-us) statinį (-ius):
 Paskirtis Vandentiekio tinklų (Inžineriniai tinklai)
 Pavadinimas Vandentiekio tinklai
 Kategorija Neypatingas
 Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 0101/0101:1292
 Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Vilnius, Dangeručio g. 1
 Laikinas statinys Ne
 Nugriovimo termino pabaiga Nėra
 Saugoma teritorija Ne
 Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
 Kultūros paveldo vietovė Ne
 Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
 Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Statyti naują (-us) statinį (-ius):
 Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų (Inžineriniai tinklai)
 Pavadinimas Buities nuotekų šalinimo tinklai
 Kategorija Neypatingas
 Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 0101/0101:1292
 Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Vilnius, Dangeručio g. 1
 Laikinas statinys Ne
 Nugriovimo termino pabaiga Nėra
 Saugoma teritorija Ne
 Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
 Kultūros paveldo vietovė Ne
 Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
 Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Statyti naują (-us) statinį (-ius):
 Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų (Inžineriniai tinklai)
 Pavadinimas Lietaus nuotekų šalinimo tinklai
 Kategorija Neypatingas
 Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 0101/0101:1292
 Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Vilnius, Dangeručio g. 1
 Laikinas statinys Ne
 Nugriovimo termino pabaiga Nėra
 Saugoma teritorija Ne
 Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
 Kultūros paveldo vietovė Ne
 Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
 Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Statyti naują (-us) statinį (-ius):
 Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų (Inžineriniai tinklai)
 Pavadinimas Lietaus nuotekų šalinimo tinklai
 Kategorija Neypatingas
 Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 0101/0101:1292
 Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Vilnius, Dangeručio g. 1
 Laikinas statinys Ne
 Nugriovimo termino pabaiga Nėra
 Saugoma teritorija Ne
 Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
 Kultūros paveldo vietovė Ne
 Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
 Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Statyti naują (-us) statinį (-ius):

Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų (Inžineriniai tinklai)
 Pavadinimas Lietaus nuotekų šalinimo tinklai
 Kategorija Neypatingas
 Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 0101/0101:1292
 Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Vilnius, Dangeručio g. 1
 Laikinas statinys Ne
 Nugriovimo termino pabaiga Nėra
 Saugoma teritorija Ne
 Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
 Kultūros paveldo vietovė Ne
 Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
 Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Statyti naują (-us) statinį (-ius):
 Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų (Inžineriniai tinklai)
 Pavadinimas Buities nuotekų šalinimo tinklai
 Kategorija Neypatingas
 Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 0101/0101:1292
 Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Vilnius, Dangeručio g. 1
 Laikinas statinys Ne
 Nugriovimo termino pabaiga Nėra
 Saugoma teritorija Ne
 Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
 Kultūros paveldo vietovė Ne
 Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
 Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Statyti naują (-us) statinį (-ius):
 Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų (Inžineriniai tinklai)
 Pavadinimas Lietaus nuotekų šalinimo tinklai
 Kategorija Neypatingas
 Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 0101/0101:1292
 Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Vilnius, Dangeručio g. 1
 Laikinas statinys Ne
 Nugriovimo termino pabaiga Nėra
 Saugoma teritorija Ne
 Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
 Kultūros paveldo vietovė Ne
 Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
 Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Statyti naują (-us) statinį (-ius):
 Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai (Kita)
 Pavadinimas Automobilių stovėjimo aikštelė
 Kategorija Neypatingas
 Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 0101/0101:1292
 Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Vilnius, Dangeručio g. 1
 Laikinas statinys Ne
 Nugriovimo termino pabaiga Nėra
 Saugoma teritorija Ne
 Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
 Kultūros paveldo vietovė Ne
 Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
 Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Statyti naują (-us) statinį (-ius):
 Paskirtis Vandentiekio tinklų (Inžineriniai tinklai)
 Pavadinimas Vandentiekio tinklai
 Kategorija Nesudėtingas
 Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 0101/0101:1292
 Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Vilnius, Dangeručio g. 1
 Laikinas statinys Ne
 Nugriovimo termino pabaiga Nėra

Saugoma teritorija Ne
 Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
 Kultūros paveldo vietovė Ne
 Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
 Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Statyti naują (-us) statinį (-ius):
 Paskirtis Vandentiekio tinklų (Inžineriniai tinklai)
 Pavadinimas Vandentiekio tinklai
 Kategorija Nesudėtingas
 Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 0101/0101:1292
 Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Vilnius, Dangeručio g. 1
 Laikinas statinys Ne
 Nugriovimo termino pabaiga Nėra
 Saugoma teritorija Ne
 Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
 Kultūros paveldo vietovė Ne
 Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
 Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Statyti naują (-us) statinį (-ius):
 Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų (Inžineriniai tinklai)
 Pavadinimas Buities nuotekų šalinimo tinklai
 Kategorija Nesudėtingas
 Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 0101/0101:1292
 Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Vilnius, Dangeručio g. 1
 Laikinas statinys Ne
 Nugriovimo termino pabaiga Nėra
 Saugoma teritorija Ne
 Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
 Kultūros paveldo vietovė Ne
 Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
 Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Statyti naują (-us) statinį (-ius):
 Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų (Inžineriniai tinklai)
 Pavadinimas Lietaus nuotekų šalinimo tinklai
 Kategorija Nesudėtingas
 Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 0101/0101:1292
 Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Vilnius, Dangeručio g. 1
 Laikinas statinys Ne
 Nugriovimo termino pabaiga Nėra
 Saugoma teritorija Ne
 Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
 Kultūros paveldo vietovė Ne
 Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
 Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Statyti naują (-us) statinį (-ius):
 Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai (Kita)
 Pavadinimas Aptvaras
 Kategorija Nesudėtingas
 Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 0101/0101:1292
 Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Vilnius, Dangeručio g. 1
 Laikinas statinys Ne
 Nugriovimo termino pabaiga Nėra
 Saugoma teritorija Ne
 Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
 Kultūros paveldo vietovė Ne
 Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
 Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Pavadinimas Prekybos paskirties pastato, Danguo g. 1, Vilniuje, statybos projektas
Numeris 313-081-TP Parengimo metai 2021

Duomenys apie statytoją (-us)

Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, kodas
Vilniaus projektai 2, UAB, 304067597

Kontaktinė informacija

El. p. [redacted]

Duomenys apie statinio projektuotoją

Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, kodas
313 architects, UAB, 301313549

Duomenys apie statinio projekto vadovą

Vardas, pavardė Justinas Žalys

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas LAR Architekto kvalifikacijos atestatas

Numeris A 1667

Galioja nuo 2019-07-17 Galioja iki 2023-07-17

Duomenys apie statinio projekto bendraautorius

Nėra

DUOMENYS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMĄ

Atrankos išvados dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai duomenys

Pavadinimas ATRANKOS IŠVADA DĖL PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO STATYBOS IR EKSPLOATACIJOS DANGERUČIO G. 1, VILNIUS, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Dokumentą išdavė Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius

Numeris (30.2)-A4E-2862 Dokumento išdavimo data 2021-03-09

Internetinė nuoroda, kurioje skelbiama atrankos išvada ar sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai www.gamta.lt

Leidimą išdavė

pareigos A. V.

parašas

vardas, pavardė

Vadovaujantis Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 12 punktu, statytojas (užsakovas) privalo statant naujus ar rekonstruojant, griauant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, atnaujinant (modernizuojant) pastatus, per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ arba raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikti informaciją apie numatomą statybos pradžią ir pasamdytą ar paskirtą rangovą, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, statinio statybos vadovą, statinio statybos techninį priežiūrėtoją ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki statybos pradžios, apie naujo rangovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio priežiūrėtojo pasamdyimą ar paskyrimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasamdyimo ar paskyrimo dienos.

[illegible]

DETALŪS METADUOMENYS	
-----------------------------	--

[illegible]



**VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS**

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

2023 m. gegužė 18 d. Nr. ACCA-00-230518-00098 Versijos Nr. 3
(data) (reg. numeris)

Vilniaus miesto sav.
(vieta)

ŠIUO DOKUMENTU PATVIRTINAMA, KAD STATYBA UŽBAIGTA.

Pastatytas (-i) naujas (-i) statinys (-iai), jo (jų) dalis (-ys)

Statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių), kuriame (-iuose) atlikti statybos darbai duomenys

Paskirtis Prekybos (Negyvenamosios paskirties pastatai)

Pavadinimas Prekybos paskirties pastatas

Kategorija Ypatingasis

Unikalus Nr. 4400-5832-6236

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 0101/0101:1292

Adresas (-ai) Vilnius, Dangeručio g. 1

Kadastru duomenų nustatymo data** 2023-03-14

Kadastrinius matavimus atlikusio matininko duomenys:

Asmens vardas, pavardė Kristina Aštrauskaitė

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris 2M-M1189

Laikinasis statinys Ne, nugriovimo termino pabaiga Nėra

Duomenys apie rangovą (-us)

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

UAB "Baltijos plienas", 303292413

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 8725, išdavimo data 2023-02-17, galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas) Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. info@baltijosplienas.lt, tel. +37068777804

Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo, spausdinamoje formoje neatvaizduojamas)

Virginijus Tulivaitis

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 576, išdavimo data 2013-02-19, galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas) Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. [REDACTED]

Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo, spausdinamoje formoje neatvaizduojamas)

Gvidas Švabauskas

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 22767, išdavimo data 2022-03-29, galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas) Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. [redacted]

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Pavadinimas Prekybos paskirties pastato, Dangučio g. 1, Vilniuje, statybos projektas

Parengimo metai 2021, numeris 313-081-TP

Duomenys apie statybą leidžiantį dokumentą

Pavadinimas Leidimas statyti naują (- us) statinį (- ius)

Išdavimo data 2022-02-22, Nr. LSNS-01-220222-00210

Išdavęs subjektas Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Duomenys apie statytoją (-us) (toliau – statytojas)

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

UAB Vilniaus projektai 2, 304067597

Kontaktinė informacija

El. p. [redacted]

Duomenys apie statinio projektuotoją

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

UAB 313 architects, 301313549

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Nėra

Numeris Nėra, išdavimo data Nėra, galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas) Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. jz@313.lt, tel. [redacted]

Duomenys apie statinio projekto vadovą

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo, spausdinamoje formoje neatvaizduojamas)

Justinas Žalys

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Architekto atestatas

Numeris A 1667, išdavimo data 2014-06-24, galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas) Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. jz@313.lt, tel. [redacted]

Duomenys apie statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo, spausdinamoje formoje neatvaizduojamas)

Justinas Žalys

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Architekto atestatas

Numeris A 1667, išdavimo data 2014-06-24, galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas) Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. jz@313.lt, tel. [REDACTED]

DUOMENYS APIE STATINIO (-IŲ), JO (JŲ) DALIES (-IŲ), PATALPOS (-Ų) RODIKLIUS

Pastaba. Kiekvieno statinio, jo dalies (-ių), patalpos (-ų) rodikliai pagal kadastro bylos duomenis pildomi atskirai.

Rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės
		pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
Bendrasis plotas	m ²	16561,23
Užstatytas plotas ar plotas*	m ²	17863
*pastatams nurodomas kadastro duomenų byloje užfiksuotas užstatytas plotas, m ² , inžineriniams statiniams nurodomas kadastro duomenų byloje užfiksuotas plotas, m ²		
Aukštis	m	7,82

DUOMENYS APIE STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJĄ

Komisiją sudarė Rytų Lietuvos SVP departamentas

Sudarymo data 2019-07-02, potvarkio Nr. P3-125

Komisijos pirmininkas

Vyriausiasis specialistas (Rytų Lietuvos SVP depart.) PIOTRAS GRIGORJEVAS

(pareigos, vardas, pavardė)

Komisijos nariai

Institucijos pavadinimas	Pareigos	Vardas ir pavardė	Pritarimo data
AB „Energijos skirstymo operatorius“ Vilniaus tinklų projektų valdymo skyrius	Vyresnysis inžinierius (Vilnius)	GYTIS SANKŪNAS	<u>Nėra</u>
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus departamentas	Inspektorė	Vaida Barkovskienė	<u>Nėra</u>
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie	Patarėjas	Edgaras Acus	<u>Nėra</u>

Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas			
Rytų Lietuvos SVP departamentas	Vyriausiasis specialistas (Rytų Lietuvos SVP depart.)	PIOTRAS GRIGORJEVAS	Nėra
Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba	Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas	JUSTINAS DAUNORAVIČIUS	Nėra
Akinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija	Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus Kelių inžinierė	RŪTA ŽIVATKAUSKIENĖ	Nėra
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyrius	Vyr. specialistė	VIKTORIJA KAUSYLIENĖ	Nėra
Viešoji įstaiga "Plačiajuostis internetas"	Specialistas	GIEDRIUS MICKEVIČIUS	Nėra
Uždaroji akcinė bendrovė "GRINDA"	Paviršinių nuotekų tvarkymo departamento vadovas	VILIUS ANKĖNAS	Nėra
UAB „Vilniaus vandenys“	Vyresnioji inžinierė	RASA RAIŽIENĖ	Nėra
Telia Vilnius	Vyr. inžinierius (Vilnius)	NATALJA TROFIKOVA	Nėra

STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJA KONSTATUOJA:

Komisijai pateikti visi privalomi dokumentai, nurodyti statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau – STR 1.05.01:2017) 10 priede (*išvardyti konkrečiu atveju pateiktus dokumentus*):

1. Statinio projektas (data _____; Nr. 313-081-TP).
2. Kitų veiksmų matavimų dokumentai (data _____; Nr. 1 byla).
3. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (data _____; Nr. 1 byla).
4. Statybos produktų atitikties dokumentai (data _____; Nr. 1 byla).
5. Pastato energinio naudingumo sertifikatas (data _____; Nr. 1 byla).
6. Statybos darbų žurnalas (data _____; Nr. SDŽ registras).
7. Statinių geodezinės nuotraukos (data _____; Nr. 1 byla).
8. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (data _____; Nr. 1 byla).
9. Pažyma apie atliekų perdavimą tvarkyti (data _____; Nr. 1 byla).
10. Mikroklimato matavimų dokumentai (data _____; Nr. 1 byla).
11. Statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos (data _____; Nr. 1 byla).
12. Statinio techninis pasas (techninės apskaitos kortelė) ar pastato techninis-energetinis pasas (data _____; Nr. 1 byla).
13. Kiti dokumentai (data _____; Nr. 1 byla).
14. Sklypo geodezinės nuotraukos (data _____; Nr. 1 byla).

Šiame akte nurodytas (-i) statinys (-iai), jo (jų) dalis (-ys) atitinka statinio projekto sprendinius ir nėra Statybos įstatyme ir STR 1.05.01:2017 numatytų pagrindų komisijai neišduoti akto.

* Pasirenkama Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais.

** Kadastro duomenų bylos su Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo išankstine patikros žyma (-omis) duomenys.

Jeigu statybos užbaigimas vykdomas etapais, privaloma laikytis STR 1.05.01:2017 78 punkte nustatytų sąlygų tokio statybos užbaigimo organizavimui ir suvedami duomenys apie atitinkamo statybos etapo užbaigimą.

Jeigu šis dokumentas registruotas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“), prašymas valstybės įmonei Registrų centrui įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį, juridinius faktus ar pakeisti nekilnojamojo daikto registro duomenis ir dokumentai, patvirtinantys daiktinių teisių, juridinių faktų atsiradimą, pateikiami per IS „Infostatyba“ Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta tvarka.

Statytojas (užsakovas) ar kitas statybos dalyvis Komisijai pateiktus dokumentus privalo saugoti kartu su statybos užbaigimo aktu iki statinio perleidimo arba išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro dienos, atsako už šiuos dokumentus, užtikrina, kad būtų laikomasi nustatytų šių dokumentų saugojimo reikalavimų.

Šis statybos užbaigimo aktas gali būti skundžiamas pasirinktinai:

1) per 1 mėnesį nuo sprendimo gavimo Vilniaus apygardos administraciniam teismui / Regionų apygardos administracinio teismo Kauno / Klaipėdos / Šiaulių / Panevėžio rūmams (pasirinkti tinkamą) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 9 dalies nustatyta tvarka;

2) per 6 mėnesius Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Rytų / Vidurio / Vakarų (pasirinkti tinkamą) Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento direktoriui Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 25² straipsnio ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 9 dalies nustatyta tvarka.

[illegible]

Laiko žymoje nurodytas laikas

[illegible]

Laiko žymoje nurodytas laikas

[illegible]

PAŽYMA

Dėl Generalinės statybos rangos sutarties Nr. 22R041 įvykdymo

2024 m. vasario 27 d.

Vilnius

Šalys:

Užsakovas:

UAB „Vilniaus projektai 2“

Įmonės kodas 304067597

Gedimino pr. 10-5, Vilnius

Rangovas:

UAB „Baltijos plienas“

Įmonės kodas 303292413

M. Krupavičiaus g. 1C, Kaunas

Sutartis:

2022 m. kovo 10 d.

Generalinės statybos rangos sutartis Nr. 22R041

Atlikti darbai:

Rangovas pagal Generalinės statybos rangos sutartį Nr. 22R041 atliko šiuos darbus:

Prekybos paskirties pastato Dangeručio g. 1, Vilnius, statybos darbus;

Dangeručio gatvės atkarpos nuo Molėtų pl. ir ties sklypu (kad. Nr. 0101/0101:1291)

bei Dujoto gatvės atkarpos nuo sankryžos su Dangeručio gatve ir ties sklypu (kad.

Nr. 0101/0101:1275) statybos darbus;

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena 11,300 km esančios

sankryžos kapitalinio remonto darbus.

**Atliktų darbų
laikotarpis:**

Nuo 2022 m. kovo 14 d. iki 2023 m. rugsėjo 11 d.

**Atliktų darbų
vertė:**

Atliktų darbų vertė be PVM yra 17 985 206, 39 Eur. (Septyniolika milijonų devyni šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai du šimtai šeši Eur. 39 cent.)

**Atliktų darbų
vertė Rangovo
jėgomis**

Atliktų darbų vertė Rangovo jėgomis be PVM yra 9 166 204, 42 Eur. (Devyni milijonai šimtas šešiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai keturi Eur. 42 cent.)

Užsakovas patvirtina, kad Rangovas UAB „Baltijos plienas“ yra įvykdęs visus Sutartinius įsipareigojimus, darbai yra atlikti, Užsakovas dėl atliktų darbų pretenzijų neturi.

Darbai yra atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai užbaigti.

UŽSAKOVAS

UAB „Vilniaus projektai 2“

Direktorius Artūras Šukys

ĮSAKYMAS Nr. V- 55
DĖL STATINIO STATYBOS VADOVO PASKYRIMO
2020 m. lapkričio 9 d.
Kaunas

ĮSAKAU:

1. Nuo 2020 m lapkričio 10 d., statybos objekte **Gamybos paskirties pastato, keičiant paskirtį į mokslo, Taikos pr. 127, Kaune, rekonstrukcija**, atsakingu asmeniu už statybos darbų atlikimo vadovavimą, paskirti statinio statybos vadovą **Virginijų Tulivaitį**, VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas kvalifikacijos atestatas Nr. 576.
Užsakovas – Kauno technikos profesinio mokymo centras.
2. Statinio statybos vadovas, **Arnoldas Murauskas**, skiriamas statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriumi, atsakingu asmeniu už darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą statybos objekte, greta dirbančių ir esančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų sukeltamų pavojų.
Paskyrimo pagrindas:
2.1. Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus pažymėjimas;


Laikinais einanti direktorės pareigas



Arūnė Knašienė



Su įsakymu susipažinau ir sutinku vykdyti:





**VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS**

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

_____ m. _____ d. Nr. _____
(data) (reg. numeris)
Kauno miesto sav.
(vieta)

ŠIUO DOKUMENTU PATVIRTINAMA, KAD STATYBA UŽBAIGTA.

Rekonstruotas (-i) statinys (-iai), jo (jų) dalis (-ys) (kai statybą numatyta užbaigti etapais)

Paskirtis Mokslo (Negyvenamosios paskirties pastatai)

Pavadinimas Variklinių transport priemonių remonto praktinio mokymo centras

Kategorija Ypatingas

Unikalus Nr. 1996-6026-1103

Žemės sklypo kad. Nr. 1901/0089:163

Adresas (-ai) Kaunas, Taikos pr. 127

Duomenys apie rangovą (-us)

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

UAB "Baltijos plienas", 303292413

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 8725, išdavimo data 2019-12-19, galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas) Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. info@baltijosplienas.lt, tel. Nėra, mob. tel. 868777804

Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Virginijus Tulivaitis, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 576, išdavimo data 2013-02-19, galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas) Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. [redacted]

Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Alis Šlekys, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 1277, išdavimo data 2013-03-21, galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas) Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. [REDACTED]

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Pavadinimas Gamybos paskirties pastato (7.8), Taikos pr. 127, Kaune rekonstravimo, keičiant paskirtį į mokslo (7.11) projektas

Parengimo metai 2019, numeris 18-36

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

Kauno technikos profesinio mokymo centras, 304311642

Kontaktinė informacija

El. p. centras@kautech.lt, tel. (837)83731, mob. tel. 883731

Duomenys apie statinio projektuotoją

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

UAB "MEDSTATYBA", 122603589

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Atestuota statybos veiklos įmonė

Numeris 706, išdavimo data 2010-07-29, galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas) 2013-09-12

Kontaktinė informacija

El. p. [REDACTED]

Duomenys apie statinio projekto vadovą

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Vytautas Matulevičius, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 32198, išdavimo data 2019-07-05, galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas) Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. [REDACTED]

Duomenys apie statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą

Nėra

DUOMENYS APIE STATINIO (-IŲ), JO (JŲ) DALIES (-IŲ) (KAI STATYBĄ NUMATYTA UŽBAIGTI ETAPAIS) BENDRUOSIUS RODIKLIUS

Pastaba. Kiekvieno statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statyba užbaigiama etapais) rodikliai pildomi atskirai.

Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
		pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
Statinio aukštis	m	8,15	8,14

Aukštų skaičius	vnt,	2	2
Tūris	m ³	7083	6461
Energinis naudingumas		C	C
Stogo danga		Bituminė danga	Bituminė danga
Bendrasis plotas	m ²	1261,14	1196,08

DUOMENYS APIE STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJĄ

Komisiją sudarė Vidurio Lietuvos SVP departamentas
Sudarymo data 2019-07-03, potvarkio Nr. P3-126

Komisijos pirmininkas

Vidurio Lietuvos SVP departamentas

(pareigos, vardas, pavardė)

Komisijos nariai

Institucijos pavadinimas	Pareigos	Vardas ir pavardė	Pritarimo data
Akcinė bendrovė "Kauno energija"			
Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys"			
AB „Energijos skirstymo operatorius“ Kauno tinklų projektų valdymo skyrius			
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas			
Kauno miesto savivaldybės administracija			
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos			
Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija (Kauno apskriviai)			

STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJA KONSTATUOJA:

Komisijai pateikti visi privalomi dokumentai (išvardyti konkrečiu atveju pateiktus dokumentus):

1. Statinio projektas (data _____; Nr. TP-13 bylų; DP-8 bylos, A laida-6 bylos).
2. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą (data _____; Nr. 1 vnt.).
3. Statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos (data _____; Nr. 1 byla).
4. Išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti (data _____; Nr. 1 vnt.).
5. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (data _____; Nr. 1 byla).

6. Statybą leidžiantis dokumentas (data _____; Nr. 2 lapai).
7. Kiti dokumentai (data _____; Nr. Vėdinimo įrengimų skleidžiamo triukšmo matavimo dokumentai, 1 byla).
8. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (data _____; Nr. 1 byla).
9. Garso klasifikavimo protokolas (data _____; Nr. 1 vnt.).
10. Atitinkamiems tyrimams atestuotų ar akredituotų subjektų matavimų dokumentai, įrodantys plieninių konstrukcijų priešgaisrinės dangos (dažų, lako, tinko, pastos ir kt.) storio ir sudėties atitiktį statinio projektui (data _____; Nr. 1 byla).
11. Apšvietos matavimų dokumentai (data _____; Nr. 1 byla).
12. Statybos darbų žurnalas (data _____; Nr. 14 vnt.).
13. Statybos produktų atitikties dokumentai (data _____; Nr. 1 byla).
14. Statinių geodezinės nuotraukos (data _____; Nr. 1 byla).
15. Pažyma apie potencialiai pavojingo įrenginio įregistravimą (data _____; Nr. 1 vnt.).
16. Pastato energinio naudingumo sertifikatas (data _____; Nr. 1 vnt.).

Šiame akte nurodytas (-i) statinys (-iai), jo (jų) dalis (-ys) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) atitinka statinio projekto sprendinius.

Projektiniai statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) bendrieji rodikliai atitinka faktinius / nukrypimai nuo faktinių rodiklių yra neesminiai*.

** Pabraukti tinkamą.*

Visi Komisijai pateikti dokumentai perduodami statytojui (užsakovui, savininkui, paveldėtojui) nuolat saugoti

Statytojo (jei juridinis asmuo – įgalioto atstovo) vardas, pavardė, parašas, data

Šis statybos užbaigimo aktas gali būti skundžiamas pasirinktinai:

1) per 1 mėnesį nuo sprendimo gavimo Vilniaus apygardos administraciniam teismui / Regionų apygardos administracinio teismo Kauno / Klaipėdos / Šiaulių / Panevėžio rūmams (pasirinkti tinkamą) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka;

2) per 1 metus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Rytų / Vidurio / Vakarų (pasirinkti tinkamą) Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento direktoriui Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014-01-08 įsakymu Nr. IV-5 patvirtintų Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių nustatyta tvarka.

DETALŪS METADUOMENYS

[illegible]

[illegible]

DETALŪS METADUOMENYS

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	–
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

Data: 2021 m. birželio 22 d.
Vieta: Kaunas

Šalys: **Užsakovas:**
Kauno technikos profesinio mokymo centras
V. Krėvės pr.114, Kaunas
Įmonės kodas 30411642

Rangovas:
UAB „Baltijos plienas“
Įmonės kodas 303292413
Chemijos g. 23, Kaunas

Sutartis: 2020 m. liepos 09 d.
Statybos rangos sutartis Nr. 102-28/8

Atlikti darbai: Rangovas pagal Statybos rangos sutartį Nr. 102-28/8 atliko:
pastato – stalių dirbtuvių (10P1p) patalpų, esančių adresu Taikos pr. 127, Kaunas, rekonstrukcijos darbus

Atliktų darbų laikotarpis: Nuo 2020 m. liepos 20 d. iki 2021 m. birželio 07 d.

Atliktų darbų vertė: Atliktų darbų vertė yra 911 868, 83 Eur. (Devyni šimtai vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt aštuoni Eur. 83 euro centai) be PVM. 1 103 361, 28 Eur. (Vienas milijonas šimtas trys tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt vienas Eur. 28 euro centai) įskaitant PVM.

Užsakovas Kauno technikos profesinio mokymo centras patvirtina, kad Rangovas UAB „Baltijos plienas“ yra įvykdęs visus Sutartinius įsipareigojimus, darbai yra atlikti, Užsakovas dėl atliktų darbų pretenzijų neturi.

Darbai yra atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai užbaigti.

UŽSAKOVAS

Kauno technikos profesinio mokymo centras

Direktorius Paulius Čepas



RANGOVAS

UAB „Baltijos plienas“

Direktorius Kastytis Skiečius



VŠĮ Kauno technologijų mokymo centras

(buvęs pavadinimas Kauno technikos profesinio mokymo centras)

V. Krėvės pr. 114, 50315 Kaunas

www.kautech.lt

UAB „Baltijos plienas“

Chemijos g. 23, Kaunas

2023-10-18

DĖL ĮVYKDYTŲ STATYBOS DARBŲ PAGAL STATYBOS RANGOS SUTARTĮ NR. 102-28/8

2020 m. liepos 09 d. Užsakovas Kauno technikos profesinio mokymo centras (pavadinimas pakeistas į VŠĮ Kauno technologijų mokymo centrą) ir Rangovas UAB „Baltijos plienas“ sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 102-28/8 pagal kurią Rangovas atliko **pastato – stalių dirbtuvių (10P1p) patalpų, esančių adresu Taikos pr. 127, Kaunas, rekonstrukcijos darbus.**

Užsakovas pažymi, kad Statybvietėje Rangovas realiai pradėjo vykdyti statybos darbus nuo 2020 m. spalio mėn. 20 d., iki tol vyko darbo projekto rengimas bei pagal jį statybos gelžbetoninių/metalinių konstrukcijų, sieninių plokščių tiekimo į objektą organizavimas.

Direktorius pavaduotojas
Infrastruktūrai
Alis Šlekys



ĮSAKYMAS Nr. V- 21
DĖL STATINIO STATYBOS VADOVO PASKYRIMO
2023 m. lapkričio 30 d.
Kaunas

ĮSAKAU:

1. Nuo 2023 m. gruodžio 1 d., statybos objekte „*Gamybos, pramonės paskirties pastato, keičiant į administracinės paskirties pastatą R. Kalantos g. 57, Kaunas, kapitalinio remonto darbai*“, atsakingu asmeniu už statybos darbų atlikimo vadovavimą, paskirti statinio statybos vadovą Virginijų Tulivaitį, VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas kvalifikacijos atestatas Nr. 576.

Užsakovas – BĮ Kauno miesto socialinių paslaugų centras.

2. Statybos darbų vadovas Nerijus Kaminskas, VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas kvalifikacijos atestatas Nr. 41420, skiriamas atsakingu asmeniu už darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą statybos objekte, greta dirbančių ir esančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų sukeltamų pavojų.



Direktorius



Kastytis Skiečius

SU ĮSAKYMU SUSIPAŽINAU IR SUTINKU JĮ VYKDYTI:

Statinio statybos vadovas
Virginijus Tulivaitis
Atestato Nr. 576

GALUTINIS DARBŲ ATLIKIMO AKTAS

Data: 2025 m. vasario 12 d.

Vieta: Kaunas

Šalys:
Užsakovas:
Kauno miesto socialinių paslaugų centras
Partizanų g. 38 D, Kaune
Įmonės kodas 135950440

Rangovas:
UAB „Baltijos plienas“
Įmonės kodas 303292413
Chemijos g. 23, Kaunas

Sutartis: 2023 m. lapkričio 6 d. Rangos sutartis Nr. 23R076

Atlikti darbai: Rangovas pagal Rangos sutartį atliko šiuos darbus:
Gamybos, pramonės paskirties pastato, keičiant į administracinės paskirties pastatą, R. Kalantos g. 57, Kaunas, kapitalinio remonto projektas

Atliktų darbų laikotarpis: Nuo 2023 m. lapkričio 30 d. iki 2025 m. sausio 30 d.


Atliktų darbų vertė: Atliktų darbų vertė yra 1 747 055,83 Eur (Vienas milijonas septyni šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai penkiasdešimt penki Eur 83 euro centai) be PVM.
2 113 937,55 Eur (Du milijonai vienas šimtas trylika tūkstančių devyni šimtai trisdešimt septyni Eur 55 euro centai) įskaitant PVM.

Užsakovas patvirtina, kad Rangovas UAB „Baltijos plienas“ yra įvykdęs visus Sutartinius įsipareigojimus, darbai yra atlikti, Užsakovas dėl atliktų darbų pretenzijų neturi.

Darbai yra atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai užbaigti.

UŽSAKOVAS

Kauno miesto socialinių paslaugų centras
Roberta Motiečienė



RANGOVAS

UAB „Baltijos plienas“
Direktorius Kastytis Skiečius



Sąlybos techninės priežiūros
vadovas
Ridas Verpečinskas
Atestato Nr. 00204





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.576

Virginijus Tulivaitis

A.k. [REDACTED]

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Direktorius



Robertas Encius

04155

Išduotas 2013 m. vasario 19 d.

Pirmą kartą išduotas 1997 m. birželio 26 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt