

TIEKĖJO VADOVAUJANČIO SPECIALISTO OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Siūlomas ypatingo statinio statybos vadovas
Justinas Jasiulevičius, 36412.

1 OBJEKTAS: Kauno miesto Vilniaus gatvės kapitalinis remontas

Eil.Nr.	Reikalaujama informacija	Tiekėjo teikiama informacija apie objektą
1	Sutarties data ir numeris	2021-06-15 statybos rangos sutartis Nr. SR-782
2	Statybos darbų pradžia (metai, mėnuo, diena)	2021-06-15
3	Statybos darbų pabaiga (metai, mėnuo, diena)	2023-12-21
4	Užsakovas (pavadinimas, adresas)	Kauno miesto savivaldybės administracija Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas
5	Pagal sutartį atlikti darbai:	
5.1.	sutarties objektas	Kauno miesto Vilniaus gatvės kapitalinis remontas
5.2.	statybos darbų rūšis	Kapitalinis remontas
5.3.	Statinio kategorija	Ypatingas statinys
5.4.	Inžinerinio statinio grupė	Susisiekimo komunikacijos
5.5.	Inžinerinio statinio pogrupis	gatvės
6.	Objekte per vertinamą laikotarpį (per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos) atliktų darbų vertė iš viso: EUR be PVM	4 333 561,69 Eur be PVM
7.	Patvirtinantys dokumentai :	Pridedami dokumentai: 1) Deklaracija 2023-12-21 Nr.: ACCR2-00-231221-13674 2) 2021-06-15 direktoriaus įsakymas Nr. DS-2021-03-15/1. 3) Kauno miesto savivaldybės administracijos statybos valdymo skyriaus 2024-03-18 pažyma Nr. 43-2-280

2 OBJEKTAS: P. Lukšio gatvės kapitalinio remonto darbai

Eil.Nr.	Reikalaujama informacija	Tiekėjo teikiama informacija apie objektą
1	Sutarties data ir numeris	2022-04-26 Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Petrašiūnų, Šančių ir Žaliakalnio seniūnijose pirkimo pagrindinę sutartį Nr. SR – 238
2	Statybos darbų pradžia (<i>metai, mėnuo, diena</i>)	2022-04-26
3	Statybos darbų pabaiga (<i>metai, mėnuo, diena</i>)	2024-11-06
4	Užsakovas (pavadinimas, adresas)	Kauno miesto savivaldybės administracija Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas
5	Pagal sutartį atlikti darbai:	
5.1.	sutarties objektas	P. Lukšio gatvės kapitalinio remonto darbai
5.2.	statybos darbų rūšis	Kapitalinis remontas
5.3.	Statinio kategorija	ypatingas statinys
5.4.	Inžinerinio statinio grupė	Susisiekimo komunikacijos statiniai
5.5.	Inžinerinio statinio pogrupis	gatvė
6.	Objekte per vertinamą laikotarpį (per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos) atliktų darbų vertė iš viso: EUR be PVM	3 096 360,69
7.	Patvirtinantys dokumentai :	1) Deklaracija 2024-11-06 Nr. ARCCR-20-241106-09357 2) Direktoriaus įsakymas 2022-04-26 Nr. DS-2022-04-26/1 3) Kauno miesto savivaldybės administracijos statybos valdymo skyriaus 2025-01-07 pažyma Nr. 43-2-22

**3 OBJEKTAS: MAGISTRALINIO KELIO NR. A1 VILNIUS – KAUNAS-KLAIPĖDA
RUOŽO NUO 102,90 IKI 107,00 KM REKONSTRAVIMAS**

Eil.Nr.	Reikalaujama informacija	Tiekėjo teikiama informacija apie objektą
1	Sutarties data ir numeris	2020-10-28 sutartis Nr. S-1405
2	Statybos darbų pradžia (<i>metai, mėnuo, diena</i>)	2020-10-28
3	Statybos darbų pabaiga (<i>metai, mėnuo, diena</i>)	2023-02-13
4	Užsakovas (pavadinimas, adresas)	Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt
5	Pagal sutartį atlikti darbai:	
5.1.	sutarties objektas	MAGISTRALINIO KELIO NR. A1 VILNIUS – KAUNAS-KLAIPĖDA RUOŽO NUO 102,90 IKI 107,00 KM REKONSTRAVIMAS
5.2.	statybos darbų rūšis	Rekonstrukcija
5.3.	Statinio kategorija	ypatingas statinys
5.4.	Inžinerinio statinio grupė	Susisiekimo komunikacijos statiniai
5.5.	Inžinerinio statinio pogrupis	kelias
6.	Objekte per vertinamą laikotarpį (per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos) atliktų darbų vertė iš viso: EUR be PVM	14 579 185,77
7.	Patvirtinantys dokumentai :	1) Statybos užbaigimo aktas 2023-02-13 Nr.: ACCA-20-230213-00035 2) 2020-11-09 direktoriaus įsakymas Nr. DS-2020-11-09/1 3) Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) aktas 2022-12-23 Nr. KTA-361 ir Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (senas pavadinimas AB Lietuvos automobilių kelių direkcija“) raštas dėl atsiliepimo