

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

PIRKIMUI „KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS, SENDVARIO SEN., JUODŽEMIŲ G. (KL8812) TIESIMO ĮRENGIANT ŠALIGATVĮ DVIRAČIŲ TAKĄ, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĘ PRIE PROJEKTUOJAMO VAIKŲ DARŽELIO BEI APŠVIETIMO IR LIETAUS NUVEDIMO TINKLUS. REKONSTRAVIMO DARBAI“

2025-07-18

(Data)

Telšiai

(Sudarymo vieta)

I.	Tiekėjo pavadinimas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai]	UAB „Telšių keliai“		
	Tiekėjo juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių kodai]	180200843		
	Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomas tiekėjų grupę atstovaujančio dalyvio adresas]	Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai		
	Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Inžinierė – projektuotoja Rūta Kontautaitė		
	Telefono numeris	+370 444 69250		
	El. pašto adresas	tkeliai@tkeliai.lt		
	Valdymo (stebėtojų tarybos), priežiūros organo (valdybos) narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti tiekėjui (kiekvienam tiekėjų grupės partneriui) ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardai ir pavardės	-		
II.	Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/pristatyti prekių/teikti paslaugų	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti	Perduodama sutarties dalis % ar Eur	Kuriai pirkimo daliai (jei

	dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):	prekės/teikti paslaugos	sutarties kainoje	pirkimas skirstomas į dalis)
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]	[pildo tiekėjas]	[pildo tiekėjas]	[pildo tiekėjas]
				
III.	Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus: <i>[tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus]</i>	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos	Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]	[pildo tiekėjas]	[pildo tiekėjas]	[pildo tiekėjas]
				
IV.	Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiuosi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus:	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos	Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]	[pildo tiekėjas]	[pildo tiekėjas]	[pildo tiekėjas]
				
V.	Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos specialistus, kuriuos ketinu įdarbinti (toliau - Kvazisubrangovai/ kvazisubtiekėjai/ kvazisubteikėjai)	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos	_____	_____
	1. [įrašyti vardas ir pavardė]	[pildo tiekėjas]	[pildo tiekėjas]	—
				

Pastabos:

Vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, nevadinami subrangovais/subtiekėjais tik šiose pirkimo sąlygose ir jos prieduose, išskyrus sutarties projektą. Sutarties projekte, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi yra vadinami subrangovais/subtiekėjais (kai sutarties nuostatos taikomos subrangovams/subtiekėjams bendrai, nepriklausomai nuo rėmimosi jų pajėgumais) ir subrangovais/subtiekėjais, kurių pajėgumais remiamasi (tais atvejais, kai sutarties nuostatos bus taikomos tik subrangovams/subtiekėjams, kurių pajėgumais remiamasi).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:

1. Sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

(i) skelbime apie Pirkimą, paskelbtame CVP IS;

(ii) konkurso sąlygose;

(iii) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atitinkame visus Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitikties kvalifikacijos reikalavimams, ir teikiame duomenis bei kitus dokumentus pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus.

3. Pateikdami užpildytą EBVPD deklaruojame, kad pasitelkti (jeigu pasitelkiami) subteikėjai, subtieikėjai, subrangovai, specialistai ir (ar) kiti ūkio subjektai atitinka jiems keliamus reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose.

4. **Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą elektroniniu parašu, patvirtiname, kad**

(i) dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;

(ii) siūlomi Darbai visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

VI. Mes siūlome:

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR (be PVM)
Klaipėdos rajono savivaldybės, Sendvario sen., Juodžemių g. (KL8812) tiesimo įrengiant šaligatvį dviračių taką, automobilių stovėjimo aikštelę prie projektuojamo vaikų darželio bei apšvietimo ir lietaus nuvedimo tinklus. Rekonstravimo darbai				
A	B	C	D	E
I STATYBOS ETAPAS				
1	Susisiekimo dalis	Kompl.	1	707 439,02
2	Vandentiekio ir nuotekų tinklai	Kompl.	1	244 532,00
3	Elektrotechnika. Apšvietimo tinklai	Kompl.	1	53 402,00
4	Elektroninių ryšių (Telekomunikacijų) dalis	Kompl.	1	32 123,00
II STATYBOS ETAPAS				
5	Susisiekimo dalis	Kompl.	1	295 631,56
6	Vandentiekio ir nuotekų tinklai	Kompl.	1	89 670,00
7	Elektrotechnika. Apšvietimo tinklai	Kompl.	1	37 462,00
8	Elektroninių ryšių (Telekomunikacijų) dalis	Kompl.	1	22 129,00
I-II STATYBOS ETAPAMS				
9	Geodezijos, kartografijos paslaugos (sklypo tikslinimas) ir dokumentacijos parengimas	Kompl.	1	1 200,00
10	Nekilnojamųjų daiktų kadastriniai matavimai ir Kadastrinių matavimų bylos parengimas (registravimas NTR)	Kompl.	1	2 000,00
Bendra pasiūlymo kaina (E1+E2+....+E10) (EUR be PVM)				1 485 588,58
Bendra pasiūlymo kaina (EUR su PVM)				1 797 562,18

Pastabos:

• Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip.

- Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija).

- Kaina (ir jos sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

- Atidžiai išnagrinėjome perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus ir kt. perkančiosios organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;

- Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;

- Pateikdami pasiūlymą, mes įsivertinome visas darbų apimtis bei prisiimame riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo.

- Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;

- Įvertinome pirkimo dokumentų, darbų atlikimui aktualių teisės aktų reikalavimus bei kitus priedus ir suprantame, kad sudarydami pirkimo sutartį privalėsime pasiekti pirkimo sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalome imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad perkančioji organizacija galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir pirkimo sutartyje bei pirkimo dokumentuose numatytą objekto paskirtį.

- Žinome, kad perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų (failų) pavadinimas (Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą)	Dokumento puslapių skaičius
1.	KONFIDENCIALU_Įgaliojimas	1
2.	EBVPD	13
3.	Statinio statybos vadovo patirtį įrodantys dokumentai	28
....	...	

Neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų. Su jais perkančioji organizacija gali susipažinti*:

Eil .Nr .	Pirkimo pavadinimas	Pirkimo numeris	Dokumento (failo) pavadinimas
1.	[Tiekėjas įrašo pirkimo pavadinimą,]	...	
2.	...	...	
3	...	...	

*Pildoma ir nurodyti šaltinį, jei perkančioji organizacija gali turėti atitinkamus dokumentus iš kitų pirkimo procedūrų.

Ši pasiūlyme ir (ar) kituose dokumentuose nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil .Nr .	Dokumento (failo) pavadinimas	Paaiškinimas, kokia konkretnė informacija dokumente (faile) yra konfidenciali	Konfidencialumo pagrindimas (koku pagrindu informacija laikoma konfidencialia)
1.	KONFIDENCIALU _įgaliojimas_ R_K_Nr54	Asmens duomenys	Asmens duomenys
2.	...		
3	...		

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2025-10-18(žr. specialiųjų sąlygų XI skyriuje)

Inžinierė – projektuotoja Rūta Kontautaitė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

-

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Klaipėdos rajono savivaldybės, Sendvario sen., Juodžemių g. (KL8812) tiesimo įrengiant šaligatvį dviračių taką, automobilių stovėjimo aikštelę prie projektuojamo vaikų darželio bei apšvietimo ir lietaus nuvedimo tinklus. Rekonstravimo darbai

Trumpas aprašymas:

Klaipėdos rajono savivaldybės, Sendvario sen., Juodžemių g. (KL8812) tiesimo įrengiant šaligatvį dviračių taką, automobilių stovėjimo aikštelę prie projektuojamo vaikų darželio bei apšvietimo ir lietaus nuvedimo tinklus. Rekonstravimo darbai

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB "Telšių keliai"

Gatvė ir namo numeris:

Mažeikių g. 18

Pašto kodas:

LT-87101

Miestas:

Telšiai

Šalis:

Interneto adresas (jei yra):

www.tkeliai.lt

E. paštas:

tkeliai@tkeliai.lt

Telefonas:

+370 444 69250

Asmuo ar asmenys ryšiams:

Arnas Knystautas

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT 802008413

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsnuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgaliojoto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Rūta

Pavardė

Kontautaitė

Gimimo data

-

Gimimo vieta

-

Gatvė ir namo numeris:

-

Pašto kodas:

-

Miestas:

Telšiai

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

ruta@tkeliai.lt

Telefonas:

+370 444 69250

Pareigos arba statusas:

Inžinierė - projektuotoja

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

Pagal įgaliojimą Nr. 54

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo

nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsintis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai **Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys**

B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios

organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir

nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12**

pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui ar juos pateikia nesilaikydamas privalomų teisės aktų reikalavimų. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose>

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos

Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamas Lietuvos

Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokią kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėti iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors [interesų konfliktus](#), kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

- a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;
- b) slėpė tokią informaciją;
- c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,
- d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

α. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga,

kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (internetu adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

17-07-2025

Vieta

Telšiai

Parašas

TIEKĖJO SIŪLOMO STATYBOS VADOVO ĮVYKDYTŲ (UŽBAIGTŲ) OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Informacija, skirta nustatyti antrojo kriterijaus „**Statybos vadovo patirtis**“ (T₁) balus (pagal pirkimo sąlygų priedo Nr. 7 „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ 1.4. punktą)

Arnas Knystautas **patirtis**

Eil. Nr.	Objekto, kuriame buvo atlikti darbai, pavadinimas	Objekto, kuriame buvo atlikti darbai, statinio kategorija, statinio grupė, pogrupiai	Darbų atlikimo pradžios ir pabaigos datos (metai, mėnuo, diena)	Siūlomo specialisto vadovavimo pradžios ir pabaigos data	Užsakovas, užsakovo kontaktiniai duomenys (<i>Užsakovo pavadinimas, kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris ar el. paštas</i>)	TURI BŪTI PRIDEDAMA [PASITIKRINTI, AR CVP IS SUKELTI VISI ŠIAME SĄRAŠE NURODYTI DOKUMENTAI IR PATS SĄRAŠAS]
1.	P. Lideikio gatvės kapitalinio remonto darbai	Statinio kategorija: ypatingas statinys Statinio grupė: susisiekimo komunikacijos, pogrupiai: gatvės	2020-11 - 2020-12	2020-11 - 2020-12	Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas Valdas Švedas +370 46 396044 valdas.svedas@klaipeda.lt	☐ Įsakymas dėl atsakingų asmenų paskyrimo [b) statinio statybos darbų vadovo paskyrimo į atitinkamas pareigas įsakymai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys, kad siūlomas specialistas tikraiėjo nurodytas pareigas nurodytame objekte] ☐ Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas [c) nurodyto objekto statybų užbaigimą įrodantys dokumentai (pavyzdžiui, deklaracija, aktas)]

2.	Rajoninio kelio Nr.4601 Telšiai – Žarėnai – Tverai – Laukuva ruožo nuo 0,068 iki 1,855 km, kuriam Telšiuose suteiktas Muziejaus gatvės pavadinimas, rekonstravimas	Statinio kategorija: ypatingas statinys Statinio grupė: susisiekimo komunikacijos, pogrupiai: gatvės	2020-12-10-2022-04-07	2020-12-23-2022-04-07	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija Transporto ir infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus projektų vadovas Gintautas Staskevičius +370 5 232 9600 gintautas.staskevicius@tkeliai.lt	□ Įsakymas dėl atsakingų asmenų paskyrimo[b] statinio statybos darbų vadovo paskyrimo į atitinkamas pareigas įsakymai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys, kad siūlomas specialistas tikrai ėjo nurodytas pareigas nurodytame objekte] □ Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas[c] nurodyto objekto statybų užbaigimą įrodantys dokumentai (pavyzdžiui, deklaracija, aktas)]
3	Telšių miesto, Tryškių g. II etapo (unikalus Nr.4400-1762-728) kapitalinis remontas	Statinio kategorija: ypatingas statinys Statinio grupė: susisiekimo komunikacijos, pogrupiai: gatvės	2019-05-03 - 2020-12-22	2019-05-03 - 2020-12-22	Telšių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus Statybos poskyrio vyriausiasis specialistas Karolis Tilindis, tel. Nr. +370 444 56178, el. p. karolis.tilindis@telsiai.lt	□ Įsakymas dėl atsakingų asmenų paskyrimo[b] statinio statybos darbų vadovo paskyrimo į atitinkamas pareigas įsakymai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys, kad siūlomas specialistas tikrai ėjo nurodytas pareigas nurodytame objekte] □ Baigiamasis atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas[c] nurodyto objekto statybų užbaigimą įrodantys dokumentai (pavyzdžiui, deklaracija, aktas)]
4	Telšių miesto Masčio g. kapitalinio remonto darbai	Statinio kategorija: ypatingas statinys Statinio grupė: susisiekimo komunikacijos, pogrupiai: gatvės	2022-06-14 – 2024-01-02	2022-05-31 – 2024-01-02	Telšių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus Statybos poskyrio vyriausiasis specialistas Karolis Tilindis, tel. Nr. +370 444 56178, el. p. karolis.tilindis@telsiai.lt	□ Įsakymas dėl atsakingų asmenų paskyrimo[b] statinio statybos darbų vadovo paskyrimo į atitinkamas pareigas įsakymai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys, kad siūlomas specialistas tikrai ėjo nurodytas pareigas nurodytame objekte] □ Baigiamasis atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas[c] nurodyto objekto statybų užbaigimą įrodantys dokumentai (pavyzdžiui, deklaracija, aktas)]

Pastaba: Kartu su pasiūlymu nepateikus užpildyto pasiūlymo formos 1 priedo, kriterijui (T₁) bus skiriamas 0 balų.

Inžinierė – projektuotoja

Rūta Kontautaitė

*Dalyvis arba jo įgaliotas
asmuo*

parašas

vardas ir pavardė

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “TELŠIŲ KELIAI”
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL ATSAKINGO ASMENS PASKYRIMO**


2020 m. liepos 15 d. Nr. OP/12/2

Telšiai

Vadovaujantis sutartimi Nr. J9-2016, sudaryta 2020 m. liepos 09 d. „*P. Lideikio gatvės kapitalinio remonto darbai su projektavimu*“, sk ir i u :

- Statinio statybos vadovu Arną Knystautą, kvalifikacijos atestatas Nr. 32432 (2014 01 31), darbuotojų sveikatos ir saugos užtikrinimą, darbų saugos pažymėjimas Nr. DS-03 (2018 04 23).

Direktorius



Valdas Knystautas

Susipažinau ir sutinku:

2020-07-15

Arnas Knystautas

Personalo vadovė

Laimutė Vilčiauskienė.....

2020-07-15



P. Lideikio gatvės (įrengiant dešiniojo posūkio juostą į H. Manto g.) Klaipėdoje, kapitalinis remontas

(statinio pavadinimas ir vieta, adresas)

**RANGOVO UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI
AKTAS NR. _____**

20 _____ d.
Klaipėda

Komisija, sudaryta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. AD1-620:

komisijos pirmininkas – Andrius Dobranskis, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;

(vardas ir pavardė)

(pareigos)

komisijos nariai:

Irena Šakalienė, Miesto tvarkymo skyriaus vedėja;

(vardas ir pavardė)

(pareigos)

Valdas Švedas, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas

dalyvaujant:

projekto vadovui A. Knystautui, at. Nr. 34837

(projektavimo įmonės pavadinimas, pareigos, vardas ir pavardė, atestato Nr.)

techninės priežiūros vadovui A. Ūdrai, at. Nr. 24704,

(vardas ir pavardė, atestato Nr.)

rangovui UAB „Telšių keliai“

(įmonės, bendrovės pavadinimas)

statybos vadovui A. Knystautui, at. Nr. 32432

(vardas ir pavardė, atestato Nr.)

subrangovui _____

(įmonės, bendrovės pavadinimas, atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

naudotojui _____

(įmonės, įstaigos pavadinimas, atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

ir kt. SI „Gatvių apšvietimas“ atstovas _____

apžiūrėjo P. Lideikio gatvės (įrengiant dešiniojo posūkio juostą į H. Manto g.) Klaipėdoje,

(statinio pavadinimas ir vieta, adresas)

patikrino jo darbų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Darbai vyko pagal 2020 m. liepos 9 d. rangos sutartį Nr. J9-2016

(sutarties pavadinimas, numeris, sudarymo data ir pagrindas)

ir projektą, kurį 2020 m. parengė UAB „Telšių keliai“, at. Nr. 1129

(projektavimo įmonės pavadinimas, kv. at. Nr.)

projekto vadovas A. Knystautas, kv. at. Nr. 34837, projekto ekspertizę vykdė UAB „Projektų ekspertizė“, ekspertizės aktas 2020 m. Nr.20/147-E-1, ir

(ekspertavusios įmonės pavadinimas, kv. at. Nr.)

patvirtino Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-17 įsakymas Nr. AD1-1277

(kas, kada, dokumento Nr.)

2. Leidimą (-us) vykdyti darbus išdavė: neprivalomas.

(kas, kada, dokumento Nr.)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas: Klaipėdos miesto savivaldybė, Liepų g. 11, Klaipėda.

4. Techninę priežiūrą vykdė MB „Ymasta“, A. Ūdra, at. Nr. 24704.

(pareigos, vardas ir pavardė, kv. at. Nr.)

5. Darbus atliko:

rangovas UAB „Telšių keliai“ Statybos vadovas Arnas Knystautas, kv. at. Nr. 32432,

(įmonės pavadinimas, kv. at. Nr.)

subrangovai (jei yra) _____.

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų pavadinimai, kv. at. Nr.)

6. Darbai pradėti 2020 m. lapkričio mėn.

7. Darbai užbaigti 2020 m. gruodžio mėn.

8. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
Keliai (gatvės):			
1.1. P. Lideikio gatvės kapitalinis remontas		Ypatingasis statinys	
1.1.1. kategorija		C	
1.1.2. eismo juostos ilgis*	km	0,077	
1.1.3. važiuojamosios dalies dangos plotis	m	4	
II. INŽINERINIAI TINKLAI			
2.1. Elektros tinklų rekonstravimas			
2.1.1. Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis	m	257	
Kitų (10 kV) *			
2.1.2. laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis 10 kV kabelis	vnt./ mm ²	3; 3x240	
2.2. Elektros tinklų rekonstravimas. Gatvės apšvietimo įrengimas			
2.2.1. 0,4 kV ilgis*	m	100,0	
4.4.2. laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis 0,4 kV kabelis	vnt./ mm ²	3; 3x120	

9. Bendra statybos kaina (pagal statytojo apskaitos duomenis) 98 800,52 Eur be PVM.

10. Projekte numatytos saugos, aplinkos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir kt. priemonės yra įvykdytos.

11. Atlikti statybos darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Suderinto projekto pakeitimai ir nuokrypos nuo jo yra nustatyta tvarka suderinti bei pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Statinio aplinkos sutvarkymo ir kitus darbus _____,

(darbų pavadinimai ir jų kiekis)

kuriuos komisija leidžia atidėti, reikalaujama užbaigti iki _____.

(data)

13. Komisija pripažįsta, kad P. Lideikio gatvės (įrengiant dešiniojo posūkio juostą į H. Manto g.) Klaipėdoje, kapitalinis remontas

(statinio pavadinimas)

tenkina nustatytus reikalavimus, atitinka techninį projektą, ir priima rangovo užbaigtus statybos darbus.

14. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus, t. y. 5 metai (*metai pagal sutartyje numatytas sąlygas*), paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų, ir kt.) – 10 metų, o jei buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantinis laikotarpis.

Komisijos pirmininkas

_____ (parašas)

_____ (vardas ir pavardė)

Komisijos nariai

_____ (parašas)

_____ (vardas ir pavardė)

Dalyvaujant:

UAB „Gatvių apšvietimas“ atstovas

_____ (parašas)

_____ (vardas ir pavardė)

Projektą ir visą statybos techninę ir vykdymo dokumentaciją, išvardytą šio akto prieduose, priėmiau **saugoti iki statybos užbaigimo akto surašymo.**

Priėmė

_____ (įstaiga, padalinys)

_____ (vardas ir pavardė, pareigos)

_____ (parašas)

Perdavė

_____ (įmonė, bendrovė)

_____ (vardas ir pavardė, pareigos)

_____ (parašas)

Priedama:

- Dokumentai darbams pradėti:

Statyb vietės perdavimo aktas Nr. ADM1-412, 2020-11-27;

Leidimas kasinėjimo darbams atlikti Nr. MT2-618/20, 2020-12-17;

Leidimas teritorijos atitvėrimui ir/ar eismo ribojimui MT-615/20, 2020-12-16;

Leidimas saugotinių medžių genėjimo darbams Nr. AP2-208, 2020-11-04.

- Rangos sutartis Nr. J9-2016, 2020-07-09.

- Įsakymas dėl statybos vadovo paskyrimo Nr. OP/12/2, 2020 m. liepos 15 d.

- CAD liudijimas Serija, Nr. 261 0001880, 2020 m.

- Techninio darbo projekto Bendroji dalis, Susisiekimo dalis, Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis, Elektrotechnikos dalis su žymomis „Pritariu statyti“ ir „Taip pastatyta“.

- Statybos darbų žurnalas.

- Medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos.

- Elektrotechnikos dalies Techninė ataskaita.

- Kontrolinių matavimų žiniaraščiai, TEO išpildomoji dokumentacija.

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “TELŠIŲ KELIAI”
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO**

2020 m. gruodžio 23 d. Nr. OP/20
Telšiai

Vadovaujantis viešojo pirkimo sutartimi Nr. S-1584 „*Rajoninio kelio Nr. 4601 Telšiai – Žarėnai – Tverai – Laukuva ruožo nuo 0,068 iki 1,855 km, kuriam Telšiuose suteiktas Muziejaus gatvės pavadinimas, rekonstravimas*“, skiriu:

Statinio statybos darbų vadovu Arną Knystautą (kvalifikacijos atestato Nr. 32432).

Direktorius

Valdas Knystautas

Susipažinau ir sutinku:
Arnas Knystautas
2020-12-23

Personalo vadovė
Laimutė Vilčiauskienė
2020-12-23

Atliktų statybos darbų
perdavimo statytojui (užsakovui)
komisijos darbo reglamento
1 priedas

**SUTARTIES NR. S-1584, 2020-12-10 „RAJONINIO KELIO NR. 4601 TELŠIAI–
ŽARĖNAI–TVERAI–LAUKUVA RUOŽO NUO 0,068 IKI 1,855 KM, KURIAM
TELŠIUOSE SUTEIKTAS MUZIEJAUS GATVĖS PAVADINIMAS,
REKONSTRAVIMAS“
TELŠIAI**

(rangos darbų sutarties Nr., data ir pavadinimas, objekto pavadinimas, objekto vieta)

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: **VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
(toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius**

Objektas finansuojamas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis, Telšių rajono
savivaldybės administracijos lėšomis bei Europos Sąjungos fondų lėšomis

*(Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis arba bendrai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos bei
Europos Sąjungos fondų lėšų)*

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS

2022 m. balandžio 7 d.

(Akto pasirašymo data)

2022 m. d. Nr.

(Registravimo DVS data ir Nr.)

1. Komisija, sudaryta Kelių direkcijos 2022 m. kovo 29 d. raštu Nr. (7.2) 2-4431:

Komisijos pirmininkas Stasys Kesminas – Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių inžinierius.

Komisijos nariai:

Saulius
Batvinskas
.....
(v., pavardė)

Kelių direkcijos Turto ir veiklos valdymo departamento Turto
skyriaus projekto vadovas

.....
(institucija, pareigos)

Lietuvos kelių policijos tarnybos Administracinės veiklos ir
eismo priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas informavo,
kad nedalyvaus

2. **Komisijos darbo pradžia** 2022 m. balandžio 6 d.

(data)

Komisijos darbo pabaiga 2022 m. balandžio 7 d.

(data)

3. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui), dalyvauja kiti statybos proceso dalyvių atstovai:

3.1. **statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)** UAB „Telšių keliai“ statybos vadovas Arnas Knystautas, kv. at. Nr. 32432

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

3.2. **statinio statybos techninės priežiūros vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)** AB „Viamatika“ techninės priežiūros vadovas Mindaugas Rudys, kv. at. Nr. 38604, pirkimo sutartis Nr. S-1628, 2020-12-16.

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., pirkimo sutarties, pagal kurią teikiamos paslaugos, Nr. ir data)

3.3 projekto vykdymo priežiūros vadovas (ar jo įgaliotas atstovas) UAB „Kelprojektas“
 projekto vykdymo priežiūros vadovas **Martin Karpič** kv. at. Nr. 39255, projekto vykdymo
 priežiūros sutartis Nr. S-18136, 2021-02-24.

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., pirkimo sutarties, pagal kurią
 teikiamos paslaugos, Nr. ir data)

4. Projekto duomenys:

Projekto pavadinimas	Susisiekimo komunikacijų – valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4601 Telšiai–Žarėnai–Tverai–Laukuva ruožo nuo 0,068 iki 1,855 km, kuriam Telšių m. suteiktas Muziejaus gatvės pavadinimas, rekonstravimo projektas
Projekto parengimo data	2020
Projekto rengėjas	UAB „Kelprojektas“ (įmonės pavadinimas)
Projekto vadovas	<u>Martin Karpič kv. at. Nr. 39255</u> (v. pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)
Projekto ekspertizę atliko	UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ Nr. 282-559(17)1/2020, 2020-06-03 (įmonės pavadinimas, ekspertizės akto Nr. ir data)
Projektą patvirtinantis dokumentas	VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2020-07-09 Isakymas Nr. TE-78
Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė	Telšių rajono savivaldybės administracija 2020-09-28 Leidimas atlikti statinio (-ių) rekonstrukciją ir naujų statinių statybą Nr.: LSKR-83-200928-00037. Versijos Nr. 4 (įmonės ar organizacijos pavadinimas, dokumento Nr. ir data)

5. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)	Charakteristikos
I. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
Keliai			
Rajoninio kelio Nr. 4601 Telšiai–Žarėnai–Tverai–Laukuva ruožo nuo 0,068 iki 1,855 km, kuriam Telšiuose suteiktas Muziejaus gatvės pavadinimas, rekonstravimas			
Kelio (gatvės) kategorija		V	
Kelio ilgis	km	1,787	
Kelio juostos plotis	m	12-25	
Eismo juostų skaičius	vnt.	2	
Eismo juostos plotis	m	3,5	

Statinio fiziniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Planinis kiekis (skaičius)	Faktinis kiekis (skaičius)	Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumas	Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumo priežastis
Keltas					
Rekonstravimas	km	1,787	1,789	+0,002	Pagal kadastrinę bylą

Pėsčiųjų ir dviračių takas					
Naujo dviračių tako tiesimas	m2/ km	1184,00/ 0,263	1184,63/ 0,263	+0,63/ 0	Pagal kadastrinę bylą
Eismo saugos priemonės					
Apšvietimo įrengimas	km	0,542	0,566	+0,24	Pagal išpildomąją nuotrauką

Statinio koordinatės:

xy ruožo pradžia		xy ruožo pabaiga		xy taškinės koordinatės (pralaidų, pėsčiųjų, perėjų ir pan.)	
6206447,12	389944,10	6204744,23	389466,73		

6. Atliktų statybos darbų vertės:

	Suma, Eur (su PVM)
Atliktų statybos darbų vertė	3 872 554,09
Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta rangos darbų kartu su projektavimu pirkimo sutartis)	-
Projekto vykdymo priežiūra	-
Piniginės išskaitos*	941,89
Kitos kompensacinės priemonės	-
BENDRA ATLIKTŲ DARBŲ VERTĖ*	3 871 612,20

* Piniginių išskaitų suma (atitinkamai ir bendra atliktų darbų vertė) gali būti pakoreguota Kelių direkcijai įforminus ir patvirtinus piniginių išskaitų aktą.

Darbus atliko:

rangovas UAB „Telšių keliai“, kv. atestatas Nr. 1129

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

partneris (-ai). UAB „Plungės lagūna“, kv. atestatas Nr. 1870

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

Subrangovas -

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

7. statinio statybos techninis prižiūrėtojas AB „Viamatika“ techninės priežiūros vadovas Mindaugas Rudys

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą - **taip 941,89 Eur su PVM.**

(įrašyti **taip** arba **ne ir sumą Eur su PVM**)

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas AB „Viamatika“ techninės priežiūros vadovas Mindaugas Rudys

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų asfaltbetonio sluoksnių storių taikymą – **ne**.....

(įrašyti **taip** arba **ne ir sumą Eur su PVM**)

8. Galutinė objekto apžiūra atlikta 2021 m. gruodžio 21 d., rašto Nr. 25-14.

9. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti objekto „Rajoninio kelio Nr. 4601 Telšiai–Žarėnai–Tverai–Laukuva ruožo nuo 0,068 iki 1,855 km, kuriam Telšiuose suteiktas Muziejaus gatvės pavadinimas, rekonstravimas“ darbai,

(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)

patikrino objekto statybos projektinę, techninę normatyvinę, statybos darbų vykdymo dokumentaciją ir pagal kompetenciją nustatė, kad atlikti objekto statybos darbai atitinka esminius statinių, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, projekto sprendinius, pirkimo sutarties sąlygas.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas patvirtina, kad objekto „Rajoninio kelio Nr. 4601 Telšiai–Žarėnai–Tverai–Laukuva ruožo nuo 0,068 iki 1,855 km, kuriam Telšiuose suteiktas Muziejaus gatvės pavadinimas, rekonstravimas“ darbai (*sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis*)

atitinka projekto „Rajoninio kelio Nr. 4601 Telšiai–Žarėnai–Tverai–Laukuva ruožo nuo 0,068 iki 1,855 km, kuriam Telšiuose suteiktas Muziejaus gatvės pavadinimas, rekonstravimo techninis darbo projektas“ sprendinius ir

(*projekto pavadinimas*)

tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas patvirtina, kad objekto „Rajoninio kelio Nr. 4601 Telšiai–Žarėnai–Tverai–Laukuva ruožo nuo 0,068 iki 1,855 km, kuriam Telšiuose suteiktas Muziejaus gatvės pavadinimas, rekonstravimas“ darbai atitinka

(*sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis*)

„Rajoninio kelio Nr. 4601 Telšiai–Žarėnai–Tverai–Laukuva ruožo nuo 0,068 iki 1,855 km, kuriam Telšiuose suteiktas Muziejaus gatvės pavadinimas, rekonstravimo techninis darbo projektas“ sprendinius ir

(*projekto pavadinimas*)

tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Komisija, atsižvelgdama į statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo patvirtinimus, priima objekto „Rajoninio kelio Nr. 4601 Telšiai–Žarėnai–Tverai–Laukuva ruožo nuo 0,068 iki 1,855 km, kuriam Telšiuose suteiktas Muziejaus gatvės pavadinimas, rekonstravimas“ atliktus statybos darbus.

(*sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis*)

Objekto pirkimo sutartyje (ar papildomame susitarime) nurodytas darbų atlikimo terminas yra 2022 m. kovo 16 d.

Faktinis darbų atlikimo terminas, nurodytas statinio statybos techninio prižiūrėtojo 2021 m. gruodžio 22 d. rašte Nr. TP(25)S-66 yra 2021 m. gruodžio 14 d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus privaloma užbaigti pagal šio akto 12 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą 5 (penkių) metų (*Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir pirkimo sutartyje numatytas sąlygas*) nustatytus defektus.

Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas (11 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (12 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

Papildoma informacija

.....

.....

.....

	(parašas)	(v., pavardė)
Komisijos nariai	 (parašas)	S. Batvinskas (v., pavardė)
	Nedalyvavo (parašas)	Kelių policijos atstovas (v., pavardė)
Statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)	 (parašas)	A. Knystautas (v., pavardė)
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (ar jo įgaliotas atstovas)	 (parašas)	M. Rudys (v., pavardė)
Projekto vykdymo priežiūros vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)	 (parašas)	M. Karpič (v., pavardė)

10. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti statytojas (užsakovas) nuo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto pasirašymo datos 2022 m. balandžio 7 d.

Kelių direkcijos atstovas	Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių inžinierius	 (parašas)	<u>S. Kesminas</u> (v., pavardė)
(statytojas)	(pareigos)		
UAB „Telšių keliai“ (darbus vykdančios įmonės pavadinimas)	Statybos vadovas (pareigos)	 (parašas)	<u>A. Knystautas</u> (v., pavardė)

**11. Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas
(dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine forma)**

„Rajoninio kelio Nr. 4601 Telšiai–Žarėnai–Tverai–Laukuva ruožo nuo 0,068 iki 1,855 km. kuriam Telšiuose suteiktas Muziejaus gatvės pavadinimas.
rekonstravimas“
(objekto pavadinimas)

2022 m. balandžio 6 d.

Eil. Nr.	Kelio Nr.	Ruožas	Dokumentacijos pavadinimas	Metai	Bylų su dokumentais spausdintine forma skaičius	Dokumentų spausdintine forma lapų skaičius	Bylų (failų) dokumentai elektronine forma skaičius	Dežės Nr.
1.	4601	Nuo 0,068 iki 1,855 km	Techniniai dokumentai: Viešojo pirkimo Sutartis Papildomi susitarimai Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6 Darbų pakeitimai Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 Statybos leidimas Leidimas riboti eismą Statybvietės priėmimo ir perdavimo aktai Statybvietėje esančio turto perdavimo aktas Įsakymai dėl atsakingų asmenų skyrimo Įgaliojimai	2021-2022	1	86	1 failas	1
2.			Draudimai ir laidavimo raštai	2021-2022	1	47	1 failas	1
3.			Nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų bylos	2021-2022	5	259	1 failas	1
4.			Geodezinės nuotraukos	2021-2022	5	22	1 failas	1
5.			Apšvietimo dalies techninė ataskaita	2021	1	13	1 failas	1
6.			Pažymos	2021	2	56	1 failas	1

			Nr. SDŽ -19 TRSA ir ES finansavimas SDŽ Nr.2 UAB „Plungės Lagūna“ SDŽ Nr. 2-1 UAB „Telšių keliai“ SDŽ Nr. 1 UAB „Plungės lagūna“ SDŽ Nr. 1-1 UAB „Telšių keliai“		1	104		5
13.			TDP Bendroji dalis. 0 laida	2020	1	136	1 failas	6
14.			TDP Susisiekimo dalis 0 laida TDP Susisiekimo dalis A laida TDP Susisiekimo dalis B laida	2020 2021 2022	1 1 1	140 81 24	1 failas	6 6 6
15.			TDP Lietaus nuotekos 0 laida TDP Lietaus nuotekos A laida TDP Lietaus nuotekos B laida TDP Elektrotechninė dalis 0 laida	2020 2021 2022 2020	1 1 1 1	71 71 71 86	1 failas	6 6 6 7
17.			TDP Konstrukcijų dalis 0 laida TDP Konstrukcijų dalis A laida	2020 2021	1 1	32 23	1 failas	7 7
18.			TDP Elektroninių ryšių dalis A laida	2021	1	22	1 failas	7
19.			TDP Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimas 0 laida	2020	1	29	1 failas	7
20.			AB „Viamatika“ kontrolinių bandymų protokolai	2021- 2022	1	440	-	7

Perdavė:

UAB „Telšių keliai“

(darbus vykdyčiusios įmonės
pavadinimas)

Statybos vadovas

(pareigos)

.....

(parašas)

A. Knystautas.....

(v., pavardė)

Patikrino:

AB „Viamatika“

(statybų techninę priežiūrą vykdyčiosios
įmonės pavadinimas)

Techninės priežiūros vadovas

(pareigos)

.....

(parašas)

M. Rudys

(v., pavardė)

Priėmė:

Kelių direkcijos atstovas

(statytojas)

Transporto infrastruktūros statybos
ir priežiūros departamento Transporto
infrastruktūros projektų įgyvendinimo
skyriaus kelių inžinierius
(pareigos)

.....
(parašas)

S. Kesminas
(v., pavarde)

„Rajoninio kelio Nr. 4601 Telšiai–Žarėnai–Tverai–Laukuva ruožo nuo 0,068 iki 1,855 km, kuriam Telšiuose suteiktas Muziejaus gatvės pavadinimas, rekonstravimas“
(objekto pavadinimas)

[illegible]

Transporto infrastruktūros statybos
ir priežiūros departamento Transporto
infrastruktūros projektu īgyvendinimo
skyriaus keliu inžinierus

.....
(parašas)

S. Kesminas
(v., pavarde)

Statybos vadovas
(*pareigos*)

.....
(*parašas*)

A. Knystautas
(v., pavarde)

**ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI)
KOMISIJOS DARBO VIETOJE KLAUSIMAI**

„Rajoninio kelio Nr. 4601 Telšiai–Žarėnai–Tverai–Laukuva ruožo nuo 0,068 iki 1,855 km,
kuriam Telšiuose suteiktas Muziejaus gatvės pavadinimas, rekonstravimas“
(pavadinimas, ruožas)

Klausimai	Taip / Ne / Netaikoma	Pastabos
1. Ar atlikti statybos darbai atitinka patvirtintos projektinės dokumentacijos ir esminius statinių reikalavimus?	Taip	25.1.
2. Ar atlikti statybos darbai atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus?	Taip	25.2.
3. Ar eismo organizavimas atitinka patvirtintos projektinės dokumentacijos ir norminių teisės aktų reikalavimus?	Taip	25.3.
4. Ar veikia objekte įdiegti įrenginiai (pagal patvirtintą projektinę dokumentaciją užtikrintas elektros tiekimas ir pan.)?	Taip	25.4.
5. Ar kontrolinių laboratorinių tyrimų ir bandymų bei matavimų rezultatai atitinka nustatytus reikalavimus?	Taip	25.5.
6. Ar pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės IT ASFALTAS 08 bus taikomos išskaitos?	Taip	
7. Ar atliktų darbų kokybė nekelia abejonių, dėl kurių reikėtų atlikti papildomus kontrolinius laboratorinius tyrimus ir bandymus?	Taip	Nekelia
8. Ar Kelių direkcijos atsakingam skyriui buvo pateikti ir suderinti kadastrinių matavimų duomenys SHAPE formatu pagal pirkimo dokumentuose nurodytas formas ir pirkimo sutarties sąlygas?	Taip	
9. Ar statybos dokumentai buvo pildomi ir tvirtinami įsakymu patvirtinto statinio statybos vadovo?	Taip	25.9.
10. Ar dirbo subrangovai, nurodyti rangovo pasiūlyme (jei buvo pasitelkti kiti subrangovai, ar buvo suderinta su Kelių direkcija)? Ar sudarytos rangovo sutartys su subrangovais?	Netaikoma	
11. Ar išpildomoji dokumentacija parengta pilna apimtimi ir tinkamai įforminta:	Taip	
11.1. Ar yra techninis ir darbo ar techninis darbo projektas, ar paprastojo remonto aprašas su techninio prižiūrėtojo žymomis „Pritariu statyti“ ir „Taip pastatyta“?	Taip	
11.2. Ar objekto įgyvendinimo metu buvo forminti darbų pakeitimai, kiek jų įforminta ir patvirtinta?	Taip	4 (keturi) vnt.
11.3. Ar parengti ir tinkamai įforminti bei patvirtinti visi darbų pakeitimai?	Taip	
11.4. Ar objekto įgyvendinimo metu buvo įforminti papildomi susitarimai pirkimo sutarties sąlygose nustatyta tvarka, ar jie įforminti tinkamai?	Taip	

Klausimai		Taip / Ne / Netaikoma	Pastabos
11.5.	Ar tinkamai užpildytas (-i) statybos darbų žurnalas (-ai)?	Taip	
11.6.	Ar yra objekto kontrolinė geodezinė nuotrauka?	Taip	
11.7.	Ar rangovo pateiktas techninio (techninio darbo) projekto ar paprastojo remonto aprašo paskutinės su Kelių direkcija suderintos laidos sprendinių faktinis sulyginimas (sudengimas) dwg formatu su rangovo faktiškai atliktais darbais, pažymėtais parengtoje kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje?	Taip	
11.8.	Ar parengta (-os) ir pateikta (-os) pagal pirkimo sutarties sąlygas suderinta (-os) (dėl žemės sklypų ribų) statinio (statinių) kadastrinių matavimų byla (-os)?	Taip	
11.9.	Ar pateikta (-os) su Kelių direkcijos atsakingu skyriumi suderinta (-os) (atsakingo atstovo parašu) objekto kadastrinių matavimų byla (-os)?	Taip	
11.10.	Ar yra paslėptų darbų aktai ir žiniaraščiai, ar jie tinkamai įforminti ir patvirtinti?	Taip	
11.11.	Ar yra objekte naudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos ir sertifikatai?	Taip	25.11.
11.12.	Ar yra kontrolinių laboratorinių bandymų protokolai?	Taip	
11.13.	Ar yra rangovo savikontrolės bandymų protokolai?	Taip	
11.14.	Ar prie išpildomosios dokumentacijos yra pridėtas (-i) statybos leidimas (-ai)?	Taip	
11.15.	Ar prie išpildomosios dokumentacijos yra pateikti šie dokumentai: leidimas (-ai) riboti eismą, statyb vietės ir turto perdavimo aktas (-ai)?	Taip	25.12.
11.16.	Ar yra statybinių atliekų išvežimą iš statyb vietės patvirtinantys dokumentai?	Taip	
12.	Kiti (papildomi) klausimai:	Nėra	

Papildomos pastabos:

25.1. Pk 9+60 patikrintas kelio dangos skersinis nuolydis, plotis atitinka projektinius reikalavimus.

25.2. Patikrintas pagrindo sluoksnio priėmimo aktas Nr. 47, pagrindo sluoksnio kontrolinių matavimų žiniaraštis Nr. 47a, kontrolinis bandymo protokolai Nr. P68003, eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 05-0/45.

25.3. Eismo organizavimas atitinka nustatytus reikalavimus.

25.4. Apšvietimas veikia.

25.5. Patikrintas asfalto mišinio AC 22 PN 70/100 kontrolinis bandymo protokolai Nr. P64952.

25.9. SDŽ-17; SDŽ-18; SDŽ-19; SDŽ-20, SDŽ-21, SDŽ-22, SDŽ-161, SDŽ-162, SDŽ-167, SDŽ-174, SDŽ-179, SDŽ-218, SDŽ-224, SDŽ-241 pildė statinio statybos vadovas.

25.11. Patikrinta asfalto mišinio SMA 8N PMB 45/80-55 eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 27-2/PROB kuri yra įregistruota SDŽ-17 54 formoje.

25.12. Patikrinta, kad darbai pradėti perėmus statybvietę ir gavus leidimą eismui riboti.

Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui)

komisijos pirmininkas

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros ir projektų įgyvendinimo skyriaus kelių inžinierius Stasys Kesminas

(v., pavardė, pareigos, parašas)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Telšių keliai“, Mažeikių g. 18, Telšiai (2022-04-07 12:22:32)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	S 1584 Kelias Nr. 4601 Užbaigimo aktas
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-04-07 Nr. KTA-58
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arnas Knystautas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-06 17:26:53 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-26 09:06:34–2023-06-25 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Martin Karpič, Projekto vykdymo priežiūros vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-07 07:02:34 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-08 10:32:25–2026-12-07 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Rudys, Techninis Prižiūrėtojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-07 08:08:10 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-04-07 13:48:12–2025-04-06 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Saulius Batvinskas, Projekto vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-07 08:42:02 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-22 16:14:24–2023-06-21 23:59:59

Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Stasys Kesminas, Kelių inžinierius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-07 11:15:01 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-25 09:11:31–2027-01-24 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Stasys Kesminas, Kelių inžinierius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-07 12:01:41 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-07 12:02:14 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-25 09:11:31–2027-01-24 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa Web v1.9-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-04-07 12:22:32)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-04-07 12:22:32 atspausdino Stasys Kesminas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-


**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “TELŠIŲ KELIAI”
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO**

2019 m. gegužės 03 d. Nr. OP/01/1
Telšiai


Vadovaujantis sutartimi Nr. S-16297, sudaryta 2019 m. gegužės 03 d.
s k i r i u Arną Knystautą (kvalifikacijos atestatas Nr. 32432 išd. 2014 01 31) atsakingu už statybos
darbų vykdymą objekte “Telšių miesto, Tryškių g. II etapo (unikalus Nr.4400-1762-728)
kapitalinis remontas“.

Direktorius



Valdas Knystautas

Susipažinau ir sutinku:
Arnas Knystautas
2019 05 03



BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS

2020 m. gruodžio 22 d. Nr. 5TH-91

Sutartis: Nr. S-16297

Pirkimo sutarties objektas: Projekto „Telšių miesto, Tryškių g. II etapo (unikalus numeris 4400-1762-5728) kapitalinis remontas“

Užsakovas: Telšių rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Telšių keliai“

Šis aktas sudarytas vadovaujantis 2019-05-03 statybos rangos sutarties Nr. S-16297 8 straipsniu „Darbų perdavimas – priėmimas“.

Šiuo aktu šalys patvirtina, kad visi statybos darbai, kuriuos Rangovas įsipareigojo atlikti pagal 2020-05-03 statybos rangos sutartį Nr. S-16297 yra atlikti pilnai ir tinkamai (įvykdytos sutarties vertė 820 819,99 Eur be PVM (993 192,19 Eur su PVM)).

Pilną ir tinkamą statybos darbų atlikimą konstatuoja darbų priėmimo – perdavimo komisija, sudaryta iš Užsakovo atstovų:

Telšių rajono savivaldybės administracijos statybos ir urbanistikos skyriaus statybos poskyrio vedėjo Adomo Žvirzdino, Telšių rajono savivaldybės administracijos statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto Mindaugo Norkaus, Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūno Česlovo Ubarto, Statinio statybos techninio prižiūrėtojo Rytauto Jakulio bei Rangovo atstovo UAB „Telšių keliai“ direktoriaus pavaduotojo Arno Knystauto.

Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad:

- a) Rangovas iki Baigiamąjo atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdė visus savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- b) Rangovas perdavė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- c) Užsakovas priėmė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;

Pastabos:

Ši pastaba nėra. Ši pastaba nėra. Ši pastaba nėra.

Komisijos nariai:

1. Adomas Žvirzdinas
2. Mindaugas Norkus
3. Česlovas Ubartas
4. Rytautas Jakulis
5. Arnas Knystautas

Darbus priėmė:
UŽSAKOVAS

Telšių rajono savivaldybės administracija
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai
Įmonės kodas: 180878299
Tel. (8 444) 54761

Administracijos direktorius
Tomas Katkus
Parašas

Darbus perdavė:
RANGOVAS

UAB „Telšių keliai“
Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai
Įmonės kodas 180200843
Tel. (8 444) 69250, faks. (8 444) 69261

Direktoriaus pavaduotojas
Arnas Knystautas
Parašas



**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “TELŠIŲ KELIAI”
DIREKTORIUS**


**ĮSAKYMAS
DĖL ATSAKINGO ASMENS PASKYRIMO**

2022 m. gegužės 31 d. Nr. OP/07/1
Telšiai

Vadovaujantis viešojo pirkimo sutartimi Nr. S-19944, sudaryta 2022 m. gegužės 26 d. „*Telšių miesto Masčio g. kapitalinio remonto darbai*“, s k i r i u save, Arną Knystautą, statinio statybos darbų vadovu (kvalifikacijos atestatas Nr. 32432).

Direktorius

Arnas Knystautas



DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Akto data	2024-01-06	Akto Nr.	STH-8
Sutarties pavadinimas	Telšių miesto Masčio g. kapitalinio remonto darbai		
Sutarties data	2022-05-26	Sutarties Nr. S-19944	
Užsakovas	Telšių rajono savivaldybės administracija		
Rangovas	UAB „Telšių keliai“		
Priimami Darbai	☒ – visi Darbai pagal Sutartį		
Darbų priėmimas	Šalys patvirtina, kad: a) Rangovas iki Baigiamojo atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdė visus savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti sutartyje ir jos papildomuose susitarimuose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose; b) Rangovas perdavė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti sutartyje ir jos papildomuose susitarimuose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose; c) Užsakovas priėmė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti sutartyje ir jos papildomuose susitarimuose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose; d) Rangovas įsipareigoja po darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdyti papildomą garantinį terminą, kurį nurodė pirkimo dokumentuose – 5 metai. Rangovas perduoda, o Užsakovas priima Darbus be išlygų. PASTABOS: <i>Apžiūros metu nustatytus smulkius gedimus depešomis atkviesti iki 2024-05-15</i>		
Darbų pabaigos data	2023-12-04		

Pilną ir tinkamą statybos darbų atlikimą konstatuoja darbų priėmimo – perdavimo komisija:

Telšių rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir urbanistikos skyriaus
Statybos poskyrio vedėjas

Adomas Žvirzdinas

Telšių rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir urbanistikos skyriaus
Statybos poskyrio vyriausiasis specialistas

Karolis Tilindis

AB „Viamatika“
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas

Algirdas Ignatas

UAB „Telšių vandenys“
Paviršinių nuotekų cecho meistras

Kazys Kentra

Darbus priėmė:

Užsakovas

Telšių rajono savivaldybės administracija
Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai
Įmonės kodas: 180878299
Tel/faksas 8 444 52229

Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas
Gintautas Lukauskas

Parasas
V.

Darbus perdavė:

Rangovas

UAB „Telšių keliai“
Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai
Įmonės kodas 180200843
Tel. Nr. 8 444 69250

Direktorius
Arnas Knystautas

Parasas
A.V.