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1.  AISKINAMASIS RASTAS

Statiniy grupés (komplekso) pavadinimas. Gydymo paskirties pastato — ligoninés
( unik. Nr. 2197-5002-0026 ), Liepojos g. 41, Klaipédoje skubiosios medicinos pagalbos
skyriaus patalpy pirmame aukste paprastojo remonto projektas
Statinio adresas. Liepojos g. 41, Klaipéda
Numatomi darbai: Paruostas skubusios medicinos pagalbos skyriaus patalpy pirmame aukste
paprastojo remonto projektas. Remontuojamos patalpos ir darby pobiidis jose yra
suprojektuotas pagal statytojo pageidavimg. Remontuojamos nurodyty patalpy grindys, sienos,
lubos, durys. Jrengiami pandusai ( 2 vnt. ), oro uzuolaidos ( 4 vnt. ), tambdras, sanitarinis
mazgas pritaikytas nejgaliyjy poreikiams, naujas jéjimas j patalpas i§ lauko, demontuojamos ir
jrengiamos naujos pertvaros, durys, laptai. Visi numatomi darbai nurodyti darby kiekiy
Ziniarastyje.
Pastaba: remonto medziagas, dazy spalving gama parenka uzsakovas.
Statytojas (uzsakovas). V3] Klaipédos universiteto ligoniné
Projektuotojas. Salanta MB (im.k. 305993181), info@salanta.lt, PV E. Balsys (kvalifikacijos
atestatas Nr. 40808).
Pastato pagrindiné naudojimo paskirtis. Pastato — ligoninés pagrindiné naudojimo
paskirtis— gydymo paskirties pastatas.
Paveldosauga. Pastatas nepatenka j nekilnojamyjy kulttiros vertybiy teritorija ir jy apsaugos
zonas.
Pastaba: fasado apdaila ar kiti sprendiniai neprojektuojami.

I.  BENDRIEJISTATINIO RODIKLIAI

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI PRIES PATALPU REMONTA

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
I. SKLYPAS
1. | Sklypo plotas m? 143291 |[Sklypo adresas: Liepojos g. 39,
2. | Sklypo uzstatymo plotas m* 119807 |[Klaipédakad.Nr.2101/0001:364
II. PASTATAS -LIGONINE
1. | Pastato bendrasis plotas* m? 14616,50
1.1. | Pagrindinis plotas* m* 8003,20
2. | Pastato taris* m’ 61610
3. | Auksty skaiCius* vnt. 7
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI PO PATALPU REMONTO
Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
I. SKLYPAS
1. | Sklypo plotas m? 143291  [Sklypo adresas: Liepojos g. 39,
2. | Sklypo uZstatymo plotas m? 119807  [Klaipédakad.Nr.2101/0001:364
II. PASTATAS -LIGONINE
1. | Pastato bendrasis plotas* m? 14616,50
1.1. | Pagrindinis plotas* m? 8003,20
2. | Pastato tiiris* m’ 61610
3. | Auksty skai¢ius* vnt. 7

*7vaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés @ikio ministras. Baigus statyba ir
atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

SALANTA MB Gydymo pask'irties pastato (7'.12)', skubiosios r'ne'dicinos
Atestato . pagalbos skyriaus patalpy, Liepojos g. 41, Klaipéda,
info@salanta.lt . .
Nr. paprastojo remonto projektas
40808 PV E. Balsys Laida
AISKINAMASIS RASTAS
Stadija |Uzsakovas: Lapas | Lapy
TDP  |V§] Klaipédos universiteto L41_2D7/p_PR_TDP_AD_AR
ligonine 1 16




NURODOMUJU IR PRIDEDAMUJU DOKUMENTU, KURIAIS VADOVAUJANTIS

PARENGTAS PROJEKTAS
1. Projektavimo uzduotis.
2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrasas ( pastatas ).
3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israsas ( sklypas ).
4. Nekilnojamojo turto objekto kadastriniy matavimy byla.
5. Projektavimo darby sutartis.
Aktuali redakcija Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
Statybos  techninis reglamentas STR ,,Normatyviniai statybos techniniai
1.01.02:2016 dokumentai*
Statybos  techninis reglamentas STR |, Statiniy klasifikavimas*
1.01.03:2017
Statybos  techninis reglamentas STR Hotatybos  produkty, neturin€iy  darniyjy
1.01.04:2015 techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas.  Bandymy laboratorijy  ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai
techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo
jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*
Statybos  techninis reglamentas STR |, Statinio statybos rasys*
1.01.08:2002
Statybos  techninis reglamentas STR |,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
1.04.04:2017
Statybos  techninis reglamentas STR »otatybg leidziantys dokumentai. Statybos
1.05.01:2017 uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas“
Statybos  techninis reglamentas STR [,,Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros
1.07.03:2017 tvarka. Naujy nekilnojamojo turtoobjekty
kadastro formavimo tvarka“
Statybos  techninis reglamentas STR |,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“
1.06.01:2016
Statybos  techninis reglamentas STR ,»Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo
1.12.06:2002 trukmé*
Statybos  techninis reglamentas STR ,,Esminis statinio reikalavimas ,Mechaninis
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2.01.01(1):2005

atsparumas ir pastovumas*

Statybos techniniy reikalavimy reglamentas
STR 2.01.01(2):1999

,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga‘

Statybos  techninis reglamentas STR »Esminiai  statinio reikalavimai. Higiena,
2.01.01(3):1999 sveikata, aplinkos apsauga“

Statybos  techninis reglamentas STR ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo
2.01.01(4):2008 sauga‘

Statybos  techninis reglamentas STR ,»Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo
2.01.01(5):2008 triukSmo*

Statybos  techninis reglamentas STR ~Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos
2.01.01(6):2008 taupymas ir §ilumos i$saugojimas‘

Statybos  techninis reglamentas STR ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas
2.01.02:2016 ir sertifikavimas*

Statybos  techninis reglamentas STR »Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo
2.01.07:2003 triukSmo*

Statybos  techninis reglamentas STR  |,,Statiniy prieinamumas‘
2.03.01:2019

Statybos  techninis reglamentas STR |, Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir
2.04.01:2018 iSorinés jéjimo durys*

Statybos  techninis reglamentas STR |, Miriniy konstrukcijy projektavimas*
2.05.09:2005

Statybos  techninis reglamentas STR »Statiniy konstrukeijos. Grindys*
2.05.13:2004

LST EN 12207:2004

,Langai ir durys. Oro skverbtis.

Klasifikavimas*

2019 m. birzelio 6 d. Nr. XIII-2166

LR specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas

2003 m. kovo 5 d. Nr. IX-1355

LR autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymo
pakeitimo jstatymas

1995 m. gruodzio 12 d. Nr. I-1120

LR teritorijy planavimo jstatymas

1992-01-21 Nr. 1-2223

LR aplinkos apsaugos jstatymas

2020 m. geguzés 7 d. Nr. XII1-2895

LR savivaldybiy infrastruktiiros plétros jstatymas

11-03-09 Nr.305/2011; ISO 21542:2011

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
,,Pastato statyba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas
ir naudojamumas“

LR AM isk.Nr.D1-637 2006-12-29

LR atlieky jstatymas

Aktuali redakcija

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

2011-03-09 Nr.305/2011

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)

Panaudotos licencijuotos kompiuterinés programos:

1. Microsoft 365;
2. ZWCAD Pro 2023.
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II. ESAMA SITUACIJA

Pastato geografiné vieta. Siauriné miesto dalis, Klaipédos universitetinés ligoninés teritorija.

Pastato kadastriniuy matavimuy duomenys. Pastato unik. Nr. 2197-5002-0026 kadastro duomenys

nustatyti 1990-03-06. Nuo 2021-12-28 nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie nejrasyti i kadastrg (

kadastro zyma ). Pastato — ligoninés esama naudojimo paskirtis — gydymo. Patogumy lygis —
komunalinis vandentiekis, komunalinis nuoteky Salinimas, bendroji centrinio Sildymo sistema.

Bendras pastato plotas 14616,50 m?. Pastato pazyméjimas plane 2D7p. Statybos pradZios - pabaigos

metai 1975 m. Pastatas yra 7 ( septyniy ) auksty.

3. Zemeés sklypo duomenys. Sklypo kad. Nr. 2101/0001:364. Zemés sklypas suformuotas atliekant
kadastrinius matavimus. Zemés sklypo kadastro duomeny nustatymo data 2018-01-30. Zemés
sklypas nepatenka j nekilnojamyjy kultiiros vertybiy teritorijg ir jy apsaugos zonas. Zemés sklypui nustatytas
servitutas — teis€ vaziuoti transporto priemonémus ( tarnaujantis ), plotas 0,8379 ha. Zemés sklypui taikomos
Sios specialiosios zemés naudojimo salygos: vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo
infrastrukttiros apsaugos zonos (III skyrius, deSimtasis skirsnis), Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (III
skyrius, dvyliktasis skirsnis), komunaliniy objekty sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis),
gamybiniy objekty sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis), skirstomyjy dujotiekiy apsaugos
zonos (III skyrius, SeStasis skirsnis), elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis),
elektroniniy rySiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis).

4. Esama patalpy biuiklé. Jvertinus visas patalpas vizualiai konstrukcijy iSoriné techniné biiklé yra
gera, esminiy pazeidimy (plySiy, sédimy, deformacijy) nepastebéta, konstrukcijos nejtrikusios,
apsauginiai sluoksniai neistrupéje, armatiiros nesimato. Plokstés neislinkusios.

N —

II1. PROJEKTO SPRENDINIAI

Siuo projektu numatoma remontuoti skubusios medicinos pagalbos skyriaus patalpy pirmame
aukste nurodyty patalpy grindy sluoksnius ir dangas, jrengti nurodytose patalpose ,, Amstrong ,, tipo
lubas, atlikti patalpy perplanavima ardant mirines pertvaras ir jrengiant gipskartonio pertvaras,
suformuoti ir praplatinti dury angas. Irengti du pandusus i§ trinkeliy, oro uzuolaidas ( 4 vnt. ),
tambiira, sanitarinj mazga pritaikyta nejgaliyjy poreikiams, naujg i€jima i patalpas i$ lauko, ardyti
senus ir jrengti naujus laiptus. Pastaba: remonto medziagas, dazy spalving gama parenka uzsakovas.

Griovimo metu statybinés atliekos tvarkomos LR atlieky tvarkymo jstatymo nustatyta tvarka.
Griovimo proceso metu atlickos rasiuojamos j tinkamas naudoti vietoje atliekas, tinkamas perdirbti,
netinkamas naudoti ir perdirbti. Atliekos iki jy i§veZimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos
aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose, uzdarose patalpose ar tvarkingose kriivose, jei jos
neuzterSia aplinkos. Atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vieta bus gabenamos
atliekos ( tai gali atlikti ir specialios jmonés ) ir atsako uz tvarkinga pakrovimg ir pristatyma.
Statytojas, baiges remonto darbus, prireikus turi pateikti kontroliuojanioms valstybinéms
institucijoms statybos procesa dokumentus apie netinkamas naudoti atliekas pristatymg j savartyna.

PIRMAS AUKSTAS:
Visose aukS$to plane paZymétose patalpose indeksasis nuo 1-23 iki 1-32; nuo 1-35 iki 1-46, 1-103,
nuo 1-107 iki 1-108 ir nuo 1-110 iki 1-113 ( iSskyrus sanitarinius mazgus 1-33; 1-105; 1-109; 1-
114; 1-115 — lubos daZomos ir tambiirg 1-116, kurio sienos i§ stiklo pakety ) esamos
gipskartonio lubos ardomos ir jrengiamos Armstrong® tipo pakabinamos lubos ( 557,47 kv.m. ),
sienos daZomos vandens emulsiniais daZais su paruoSiamaisiais darbais ( apie 1520 kv m. ).
Spalva derinama su uzsakovu. Nuimami seni dazai, atlickamas jeigu reikia tinko remontas. Toliau
apraSyme yra pateikti detalesni projekto sprendiniy apraSymai patalpose, kurioms yra sudaromi
atskiri remonto sprendiniy bréZziniai ir juose pazyméti numatomi darbai.

1. Patalpoje 1-27. Pagalbiné patalpa 4,21 m?

Patalpa: iSardoma pertvara tarp patalpy 1-26 ir 1-27 ( apie 0,67 m?) , patalpos sujungiamos j viena
patalpa, kurios naujas indeksas auksto plane 1-27.

Grindys: po griovimo darby grindys ( 4,21 kv.m. ) remontuojamos t.y. jrengiama homogeniné¢ PVC
danga.
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2. Patalpa 1-30 Persirengimo patalpa 5,61 m?

Patalpa:iSardoma pertvara tarp patalpy 1-29; 1-31 ir 1-30, mazinamas patalpos Nr. 1-30 plotas nuo 9,02
kv.m. iki 5,61 kv.m. atskiriant patalpas ir jrengiant nauja gipskartonio pertvara.

Grindys: po griovimo ir pertvaros sumontavimo darby grindys ( 5,61 kv.m. ) remontuojamos t.y.
jrengiama homogeniné PVC danga.

3. Patalpoje 1-31. Pagalbiné patalpa 8,15 m?

Patalpa: iSardoma pertvara tarp patalpy 1-29; 1-31 ir 1-30 ( apie 1,98 m? ) , patalpos sujungiamos j
vieng patalpa, kurios naujas indeksas auksto plane 1-31. Padidinamos naujos patalpos plotas jrengiant
nauja pertvarg tarp patalpy Nr. 1-29, 1-31 ir 1-30.

Grindys: po griovimo darby grindys ( 8,15 kv.m. ) remontuojamos t.y. jrengiama homogeniné¢ PVC
danga.

Durys: Esama dury anga i$ patalpos 1-45 j 1- 31 uZtaisoma jrengiant gipskartonio pertvara.

4. Patalpoje 1-32. Personalo patalpa 12,07 m?

Patalpa: iSardoma pertvara tarp patalpy 1-32 ir 1-34 ( apie 0,44 m® ) , patalpos sujungiamos j vieng
patalpa, kurios naujas indeksas auksto plane 1-32. Padidinamos naujos patalpos plotas, demontuojama
sieniné spinta

Grindys: po griovimo darby grindys ( 12,07 kv.m. ) remontuojamos t.y. jrengiama homogeniné¢ PVC
danga.

Durys: Esamos dury angos i§ patalpos 1-32 i 1- 33 ir 1-34 uztaisomos jrengiant gipskartonio
pertvaras. Suformuojama nauja dury anga i§ patalpos 1-45 1 1- 32 ir jstatomos paprastos plastikinés
durys be slenkséiy jéjimui | patalpg (turi atsidaryti ne maziau 1,00 m ). Durys turi biti
sukomplektuotos visiskai (stakta, apvadai, furnitiira), durys privalo atitikti nejgaliyjy poreikiams.

5. Patalpoje 1-33. Sanitarinis mazgas 1,60 m?

Patalpa: iSardoma pertvara tarp patalpy 1-33 ir 1-34 ( apie 0,46 m® ) , patalpos sujungiamos j vieng
patalpa, kurios naujas indeksas auksto plane 1-33. Padidinamos naujos patalpos plotas jrengiant nauja
pertvara i gipskartonio tarp patalpos 1-34 ir 1-33.

Sienos ir grindys: sienos ir naujai pastatytos pertvaros ( 12,45 kv.m. ) klijuojamos keramikinémis
plytelémis o grindys ( 1,60 kv.m ) - akmens masés plytelémis. Plytelés klijuojamos ant paruosto
pavirSiaus, naudojant sertifikuotus klijus pagal gamintojy rekomendacijas. Dangos siiilés turi biiti lygios ir
vienodo plocio 2-2,5 mm storio

Durys: Esamos dury angos i§ patalpos 1-32 i 1- 33 ir 1-34 uztaisomos jrengiant gipskartonio
pertvaras. Suformuojama nauja dury anga i§ patalpos 1-45 1 1- 33 ir jstatomos paprastos plastikinés
durys be slenksCiy jéjimui j patalpg (turi atsidaryti ne maziau 1,00 m ). Durys turi buti
sukomplektuotos visiskai (stakta, apvadai, furnitara), durys privalo atitikti nejgaliyjy poreikiams

6. Patalpoje 1-38. Renimacin¢ 28,39 m?

Durys: Suformuojama nauja dury anga i$ patalpos 1-45 j 1- 38 ir jstatomos paprastos plastikinés durys be
slenkséiy jéjimui j patalpg (turi atsidaryti ne maziau 1,10 m ). Durys turi biiti sukomplektuotos visiskai
(stakta, apvadai, furnitiira), durys privalo atitikti nejgaliyjy poreikiams. Esama dury anga iS patalpos 1-45 |
1- 38 uztaisoma jrengiant gipskartonio pertvarg.

7. Patalpoje 1-44. Koridorius 8,39 m?
InZinerinés komunikacijos: Jrengiama nauja oro uzuolaida su automatiniu temperatiiros
reguliavimu o esama oro uzuolaida vir$ dury su Sildymu kei¢iama j galingesng oro uzuolaida.
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8. Patalpoje 1-45. Koridorius 133,85 m?

Patalpa: Suformuojamas naujas i$¢jimas j lauka pastato iSorinéje sienoje t.y. demontuojama dalis
pastato iSorinés plokstés ir langai ( Zr. detalizacijos brézinj ). ] naujai suformuotg angg yra jstatomi
plastikiniai langai su dvigubomis plastikinémis 1,75 m durimis. Prie naujai suformuoto jéjimo i$
lauko yra jrengiamas 1,50 metry plo¢io pandusas i$ trinkeliy ( 20 kv.m. ) ir stogelis ( 150 x 300 ) vir$
dury. Zr. panduso detalizacijos brézinj.

Durys: [statomos vienos aliuminés be slenksCiy automatinés durys i$¢jimui link patalpos 1-44 (
judamos dury dalies plotis 1,30 m ) ir vienos dvigubos plastikinés 1,75 m varstomos be slenksciy
durys i$éjimui j laukg ( j pandusg ). IS¢jimui j laukg durys sumontuojamos tambiire. Durys privalo
atitikti nejgaliyjy poreikius.

InZinerinés komunikacijos: virS dury prie naujai formuojamo jéjimo i§ lauko j patalpg yra
jrengiama Silumos oro uZuolaida.

9. Patalpoje 1-103. Kabinetas 13,14 m?

Patalpa: iSardoma pertvara tarp patalpy 1-103 ir 1-104 ( apie 1,22 m?) , patalpos sujungiamos j vieng
patalpa, kurios naujas indeksas auksto plane 1-103.

Grindys: po griovimo darby grindys ( 13,14 kv.m. ) remontuojamos t.y. jrengiama homogeniné PVC
danga.

10. Patalpa 1-105 Sanitarinis mazgas 13,42 m?

Patalpa: patalpos viduje i$ gipskartonio pertvary suformuojamos dvi sanitariniy mazgy kabinos. Vienas
sanitarinis mazgas paprastas t.y. jrengiamas arba atnaujinmas esamas tualetas o kitoje kabinoje
jrengiamas sanitarinis mazgas skirtas zmonéms su negalia, pastatomi santechnikos ir kiti jrenginiai
pavaizduoti nejgaliyjy sanitarinio mazgo iSdéstymo brézinyje, jrengiamos naujos pertvaros i$
gipskartonio konstrukcijy, pastatomi porankiai ir turéklai, demontuojama dalis sienos ( 0,38 m? ) jéjimo
vietai j patalpg pakeisti, nuardomos senos plytelés. Zr. sanitarinio mazgo detalizacijos bréZinj.

Durys: Paprastos su korio uzpildu trys durys be slenksc¢iy jéjimui j sanitarinj mazgg (turi atsidaryti ne
maziau 1,10 m ) ir formuojamas kabinas i§ gispkartonio j nejgaliesiems skirtg sanitarinj mazgg ir  Salia
esant] paprastg sanitarinj mazgg. Durys turi biiti sukomplektuotos visiSkai (stakta, apvadai, furnitira),
durys j kabinas turi atsidarinéti ne maziau 1,00 m, privalo atitikti nejgaliyjy poreikiams.

Sienos ir grindys: sienos ir naujai pastatytos pertvaros ( 54,37 kv.m. ) klijuojamos keramikinémis
plytelémis o grindys ( 13,42 kv.m ) - akmens masés plytelémis. Plytelés klijuojamos ant paruosto
pavirSiaus, naudojant sertifikuotus klijus pagal gamintojy rekomendacijas. Dangos sitilés turi biiti lygios ir
vienodo plocio 2-2,5 mm storio

Luboes: Dazomos ( 13,42 kv.m. ) ant iSlyginto pagrindo vandens emulsiniais dazais su visais
paruoSiamaisiais darbais.

InZinerinés komunikacijos: iSmontuojama ( jeigu reikia ) esama santechniné jranga, paklojami nauji
plastikiniai vamzdziai santechnikos jrenginiams pajungti. Montuojama zmonéms su negalia pritaikyta
santechniné jranga: klozetas, praustuvai, trapas grindyse, maiSytuvas sienoje su lanksc¢ia zarna ir duSo
galva ir kita jranga. Zr. sanitarinio mazgo detalizacijos brézinyje.

11. Patalpa 1-107 Laukiamasis 29,58 m?

Patalpa: iSardoma pertvara ( 2,94 m* ) tarp patalpy 1-106 ir 1-107, patalpos sujungiamos j vieng patalpa,
kurios naujas indeksas auksto plane 1-107 ir bendras Sios patalpos plotas 29,58 kv.m. Demontuojamos
patalpose 1-106 ir 1-107 esancios dvi kriauklés ir prie jy esantys vandentiekio ir nuoteky vamzdziai. Dury
anga i§ patalpos 1-107 j 1- 45 uztaisoma jrengiant gipskartonio pertvara.

Grindys: po griovimo darby grindys ( 29,58 kv.m. ) remontuojamos t.y. jrengiama homogeniné¢ PVC
danga.

12. Patalpa 1-108 Laukiamasis 28,55 m?

Patalpa: IS patalpos 1-108 j patalpa 1-107 jrengiama dury anga praplatinus maksimaliai pagal leidziama
saramos plotj.

Grindys: po dury angos jrengimo grindys ( 28,55 kv.m. ) remontuojamos t.y. irengiama homogeniné
PVC danga.
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13. Patalpa 1-110, Koridorius 11,98 m?
Patalpa: iSardoma pertvara ( 1,44 m? ) tarp patalpy 1-110 ir 1-111, patalpos sujungiamos j vieng patalpa.
Padidinamas patalpos 1-110 plotas nuo 3,34 kv.m. iki 11,98 kv.m. I§ patalpos 1-110 j patalpa 1-108
platinama dury anga maksimaliai pagal leidziamg sagramos plotj.
Grindys: po griovimo darby grindys ( 11,98 kv.m. ) remontuojamos t.y. jrengiama homogeniné PVC
danga.
InZinerinés komunikacijos: vir$ dury prie jéjimo i$ tambiiro j patalpa 1-110 yra jrengiama Silumos
oro uzuolaida.
14. Patalpa 1-111 Registratiira 9,80 m?
Patalpa: patalpoje 1-111 demontuojama sieniné spinta ir vietoje jos jrengiama nisa, taip pat mazinamas
patalpos plotas nuo 18,48 kv.m. iki 9,80 kv.m. atskiriant patalpas ir jrengiant nauja gipskartonio pertvarg su
dviejomis angomis. Zr. pertvaros detalizacijos bréZinj.
Grindys: po griovimo darby grindys ( 9,80 kv.m. ) remontuojamos t.y. jrengiama homogenin¢ PVC
danga.
15. Patalpa, 1-116 Tambiiras i§ legvy konstrukcijy 11,17 m?
Patalpa: jrengiamas tambiiras pagal gamybai pateikta tamburo i§déstymo brézinj. Zr. tambiiro detalizacijos
brézinj. Prie tambiiro i§ lauko pusés jrengiama laipty aikstelé ( 12 kv.m. ), laiptai ( 4 kv.m ) ir pandusas ( 12
kv.m. ) i§ trinkeliy. Seni laiptai demontuojami ( 1,35 m?).
Grindys: jrengiama betonin¢ aikstelé tambiirui ( 12 kv.m . ) ir ant jos klijuojamos akmens masés plytelés.
Sienos: jrengiamas tambiiras i§ aliuminio konstrukeijy ir stiklo pakety. Zr. tambiro detalizacijos bréZini.
Durys: Istatomos aliuminés automatinés stumdomos durys j Song i$éjimui/jéjimui }/iS pastato su
judesio davikliais.
InZinerinés komunikacijos: virs§ dury j patalpa 1-110 jrengiama Silumos oro uzuolaida.
ISORINIAI DARBAI
[éjimas i patalpa 1-45:
e Stogelio jrengimas
Panduso i trinkeliy su laiptais jrengimas
Turékly jrengimas
Vejos borty jrengimas
Gerbiivio atstatymo darbai
Pagrindinis jéjimas
Laipty demontavimas
Esamy turékly demontavimas
Iéjimo tambiiro jrengimas i§ aliuminio konstrukceijy ir stiklo pakety
Naujy laipty jrengimas i$ trinkeliy
Irengiama betoning laipty aikstelés atramingé sienuté
Naujy turékly jrengimas
Grindy jrengimas akmens masés plytelémis. Plyteliy slidumo klasé R9.
Panduso i$ trinkeliy jrengimas
Sienos: tinkavimas, dazymas
Gerbtivio atstatymo darbai
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Dury ir ju praplatinimuy jrengimas

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,,STATINIYU PRIEINAMUMAS* 37 punktu durys irengiamos
vadovaujantis ISO 21542:2011 18 skyriaus [5.10] reikalavimais. Prieinamose judéjimo trasose ir
kitais teisés aktuose nurodytais atvejais maziausias dury laisvasis plotis turi btti 850 mm. Dury
angy praplatinimai ne maziau kaip iki 850 mm bet ir ne daugiau negu pagal STR 1.01.08:2002
"Statinio statybos raiSys" patvirtinimo 14.7 punkta, niSy laikanciose atitvarose iskirtimas, kai
niSos gylis nevirSija pusé€s atitvaros storio, o kiti niSos matmenys ne didesni kaip dvigubas
atitvaros storis.

Numatomi privaziavimo keliu sprendiniai. transporto eismas

Nauji privaziavimo keliai neprojektuojami. Esamas privaziavimas i§ Liepojos gatvés.

Atlikti statvbiniai tvrinéjimai:

Rengiant §j paprastojo remonoto aprasg statybiniai tyrin¢jimai nebuvo atliekami
matomi vandens. védinimo ir energijos tiekimo $altiniai. Projektuojami lauko inZineriniai

tinklai:

Sio projekto apimtyje vandens, energijos tickimo, ap§vietimo, védinimo ir lauko inZineriniai tinklai
nesprenziami. Prireikus buity sudaromi atskiri projektai.

YVidaus inZinerinés sistemos

Sio projekto apimtyje vidaus inZinerinés sistemos remontuojamose ligoninés patalpose
nesprendziamos. Prireikus biity sudaromi atskiri projektai.

Esminiu statinio reikalavimu uZztikrinimas

Mechaninis patvarumas ir pastovumas. Statinio konstrukcijos jrengtos taip, kad atitikty
pagrindinius reikalavimus higiena, sveikata, aplinkos apsauga. Konstrukcijoms ir apdailai
panaudotos zmogaus sveikatai nekenksmingos medziagos.

Sprendiniu poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai
Paprastojo remonto aprase numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — patalpy saveikos salygas

Savarankiskai funkcionuojan¢iame kulttros paskirties pastatate.

Paprastojo remonto darbu jtaka aplinkai

Paprastojo remonto atlieckami darbai bus esamos situacijos patobulinimas, todél aplinkai jtakos
nebus. Projekto sprendiniai tre€iyjy asmeny interesams poveikio neturés.

Treciuju asmenu veiklos salvgu uZtikrinimas.

Treciyjy asmeny (klienty ir personalo) darbo ir kitos veiklos salygos nesuvarzomos - islicka
galimybé patekti | vietinés reikSmés privaziavimus prie pastato, i§licka galimybé naudotis
inzineriniais tinklais.

Naudojimo sauga

svr—

(paslydimo, kritimo, susidirimo, nudegimo, nutrenkimo suzalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.)
rizikos. Kad biity iSvengta kritimo uzkliuvus ar apvirtus, prieigose néra staigaus lygio kritimo,
slidumo pasikeitimo ar zemy kliti¢iy.

Pastaba: fasado apdaila ar kiti sprendiniai neprojektuojami. Projektiniai sprendiniai jtakos pastato iSorei
neturés. Paprastojo remonto apraSo sprendiniai priimti vadovaujantis galiojanc¢iais norminiais
dokumentais, technine specifikacija, bei atsizvelgiant j esamg situacijg.

IV. KONSTRUKCIJU DALIS

Gydymo paskirties pastato — ligoninés ( unik. Nr. 2197-5002-0026 ), Liepojos g. 41, Klaipédoje
paprastojo remonto projektas. Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys® skyrius
VIII. Statinio paprastasis remontas p.12 statinio paprastojo remonto tikslas — atnaujinti esamg statinj,
jo nerekonstruojant ir kapitaliSkai neremontuojant.

V. STATINIO NAUDOJIMO SAUGA

Statinio naudojimo sauga. Pastatas suprojektuotos taip, kad biity iSvengta nelaimingy atsitikimy (dél
paslydimo, kritimo, sniego nuosliauzy, varvekliy kritimo, susidirimo, nudegimo, nutrenkimo ar
susizalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. Pastate yra normalios salygos — uZtikrinamas optimalus
temperatirinis ir drégmés rézimas, geriamos kokybés vandens tiekimas bei nuoteky Salinimas, patalpy
Sildymas, védinimas, nattralus ir dirbtinis ap§vietimas.
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Situacijos planas
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Pastato vieta
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Pastato vieta nejgaliuju pandusui irengti

1 pav. Pastato vieta neigalilgq pandusui jrengti
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4.pav. [éjimo tambiiras. Pavyzdys su stumdomomis automatinémis durimis ir judesio davikliais
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Tambiiro Siluminés varZos skaifiavimai ir konstrukciniai sprendimai

1. Tambiro stiklinés sienos

Kadangi tambiiras yra pilnai stiklinis, Siluminé varza priklauso nuo naudojamo stiklo paketo.
Stiklo pakety Siluminés varzos

Stiklo paketo tipas Silumos laidumo Apskaic¢iuota Siluminé varza R
P P koeficientas U (W/m?K) |(m?K/W)
Trijy stikly paketas su argonu  [|0.6 1.67

Rekomendacija: Siekiant didesnés energinés klasés ir mazesniy Silumos nuostoliy, rekomenduojama
naudoti triju stikly paketa su selektyviniu stiklu, kuris efektyviai sumazina Silumos nuostolius.

2. Tambiiro grindys
Grindy konstrukcijos Siluminé varza apskaiciuota pagal tokius sluoksnius:

N Siluminé 7a R

Sluoksnis Storis (mm)||Silumos laidumo koeficientas A (W/mK) (I;lllr(n/l\r;; varza
Akmens masés plytelés |10 1.3 0.008
Betoninis pagrindas 100 1.7 0.059
Silumos izoliacijal

100 0.035 2.857
(EPS/XPS)
Benvdra tambiiro grindy i i .92
varza
ISvada:

Jei tambiiras yra Sildomas, esama grindy konstrukcija uztikrina pakankama Siluming izoliacija.
Jei tambiiras neSildomas, siekiant maZesniy S$ilumos nuostoliy, rekomenduojama storinti Silumos
izoliacija iki 150-200 mm.

3. Hidroizoliacija

Tambiiro konstrukcija turi biiti apsaugota nuo drégmés ir krituliy poveikio. Rekomenduojama jgyvendinti
dvi hidroizoliacijos eiles:

Teptiné hidroizoliacija (pvz., bituminé mastika) ant betoninio pagrindo, uztikrinant sukibima su kitais
sluoksniais.

Polimeriné membrana (pvz., PVC arba EPDM), kuri bus klijuojama po grindy apdaila.

Be to, tambiiro sieny ir grindy sujungimo vietose rekomenduojama naudoti papildomus hidroizoliacinius
barjerus (pvz., sandarinimo juostas ar specialias profiliuotas detales).
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4. Saltio tilteliy maZinimas

Norint i§vengti Salcio tilteliy susidarymo tambiiro konstrukcijoje, rekomenduojama:

Naudoti termiskai atskirtus aliuminio profilius stiklo pakety montavimui.

Jei tambiiras jungiasi su esama pastato konstrukcija, numatyti termoizoliacing pertrauka tarp betono ir
stiklinés konstrukcijos (pvz., naudoti 20-30 mm XPS juosta tarp grindy ir sieny konstrukcijy).

5. Alternatyviis Siluminés izoliacijos sprendimai

Jei siekiama aukstesnio energinio efektyvumo, gali biiti svarstomi:

Storesnis Silumos izoliacijos sluoksnis (pvz., 150-200 mm polistireninio putplas¢io tambiiro grindyse).
Stiklas su dviguba selektyvine danga ir argonu arba kriptonu vietoje argono.

Papildoma grindy izoliacija su termoakumuliacinémis plok$témis, kurios sumaZina temperatiiry
svyravimus.

6. Apibendrinimas

Tambiro stiklinés sienos Siluminé varza priklauso nuo stiklo paketo tipo, rekomenduojama naudoti triju
stikly paketa su selektyviniu stiklu.

Tambiiro grindy Siluminé varza siekia 2.92 m*K/W, taciau gali biti didinama iki 3.5-4.0 m*’K/W
storinant izoliacij3.

Biitina dvisluoksné hidroizoliacija, apsauganti tambiirg nuo drégmés.

Reikalingos priemonés $alcio tilteliams mazinti (termiskai atskirti profiliai, izoliacinés pertraukos).
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

Statinio bendroji projekto ekspertizé yra neprivaloma pagal STR 1.01.03:2017 ,Statiniy
klasifikavimas* ir STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*.

Statytojas (uzsakovas) pasirenka statybos rangova konkurso bidu.

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria rangovas.

Statybos darby technologijos vykdyma parengia rangovas arba statybos vadovas.

Statybos kokybés kontrolei uztikrinti statytojas organizuoja techning ir vykdymo prieziiirg.

Statybos aikstelé turi biiti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamy zinyby reikalavimy dél
Siuksliy iSvezimo statybos metu.

Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darba, aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo
higienos salygas statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsauga, Salia
statybos vietos gyvenvieciy, dirbanciy ir judan¢iy Zzmoniy apsauga nuo statybos darby keliamo
pavojaus, be to nepazeisti treiyjy asmeny gyvenimo ir veikos salygy.

Medziagy kokybés reikalavimai:

- Pries atvezant medziagas ir jrengimus | statybg, techninei priezifirai turi bati pateikiami
konkreciy medziagy dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai,
patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrengimy kokybe ir technines charakteristikas,
atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

- MedZiagos, gaminiai bei jrengimai turi buti sertifikuoti Europoje ir turéti CE Zenklinima.

- Visos atvezamos j statybg medziagos turi biiti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas- su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe.

- Statybinés medziagos turi biti sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé. Medziagos
sandélivojamos aiksteléje, turi buti tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos,
dziovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip pat, kad kiekviena medziaga biity

- Medziagy tiekimas turi buti koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Vengti
ilgesnio medZziagy sandéliavimo.
- Atveztos j statyba medziagos ir gaminiai turi biiti tuoj pat apzitirimi ir, jei yra defekty ar
neatitikimy uzsakymams- pareikstos rastu pretenzijos tiekéjams.
NURODYMAI STATINIO EKSPLOTACIJAI
Pagrindiniai reikalavimai statiniy priezitrai eksploatavimo metu yra nurodyti STR 1.03.07:2017
»Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty
formavimo tvarka®.
Pagrindiniai statiniy ir jy konstrukcijy priezitiros ir teisingo eksploatavimo uzdaviniai yra:

1. Pasiekti, kad statiniai ir jy konstrukcijos bty eksploatuojami nepazeidziant
projektavimo sprendiniy, statybiniy ir eksploataciniy normuy;
2. ISvengti statiniy griti¢iy, o jei jos jvyko arba jvyko stichinés nelaimes, iSvengti

papildomy padariniy ir nuostoliy;

Gydymo paskirties pastato (7.12), skubiosios medicinos
SALANTA MB pagalbos skyriaus patalpy, Liepojos g. 41, Klaipéda,
Atestato info@salanta.lt paprastojo remonto projektas
Nr.
40808 PV E.Balsys Laida
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3. Laiku pastebéti, teisingai jvertinti ir likviduoti atsiradusius statybiniy konstrukeijy
defektus. Profilaktinémis priemonémis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidévéjimo) statinius ir
ju konstrukcijas. Priezidiros tikslai yra mazinti ardanc¢iy klimatiniy (véjo, lietaus, drégmés,
temperatiriniy pokyc¢iy, saulés radiacijos), gruntiniy (vandens, tirpaly, klaidziojan¢iy sroviy,
biologiniy), vidaus aplinkos (dujy, gary, temperatiros, skysCiy), mechaniniy (smugiy,
vibracijos, trinties) poveikiy jtaka statiniams ir jy konstrukcijoms, islaikyti tinkamas statiniy
eksploatacines savybes, nezalojant zmoniy sveikatos ir aplinkos.

Mazinant ardanciuosius klimatinius poveikius statiniams, butina prizitaréti, kad:

1. Buty tvarkingi iSorés atitvary (sieny, stogy, cokoliy ir pan.), pamaty ir kity konstrukcijy
drégme izoliuojantys jrenginiai (izoliacija, drenaZiniai sluoksniai ir kt.);

2. Bity tvarkingi jrenginiai, skirti vandens paSalinimui nuo statiniy ir jy konstrukcijy
(apskardinimai, latakai, lietvamzdziai, jlajos, nuogrindos ir kt.);

3. Nesikaupty sniegas ir ledas prie sieny, Svieslangiy, langy ir kity atitvary vertikaliy pavirsiy.
Susikaupus jam — paSalinti nuo $io pavirSiaus toliau nei 2 m atstumu;

4. Liti¢iy metu ir tirpstant sniegui ar ledui priziiiréti, kad nesusidaryty véjo blaskomi vandens
srautai, Slakstantys statiniy atitvaras ar kitas konstrukcijas;

5. Atitvary elementy sujungimo sillése ir kitose vietose neatsirasty pavojingy deformacijy
pozymiy (plySiy, apsauginiy sluoksniy arba ekrany pazeidimy, drenaziniy lataky ar vamzdeliy
uzakimo ir pan.);

6. Atitvary konstrukcijy apsauginio sluoksnio erozijos zidiniai, ypa¢ vyraujancéiy véjy kryptimis,
biity laiku paSalinti;

7. Ziemos metu neperalty konstrukcijos, o jei numatyta — laiku jas apsiltinti. Saugant statiniy
konstrukcijas nuo agresyviy gruntiniy poveikiy batina priziaréti, kad:

7.1. Pamatai, pagrindai ir kitos pozeminés konstrukcijos nebiity tiesiogiai Slakstomos gruntiniais
vandenimis ar tirpalais;

7.2. Buty tvarkingos statiniy nuogrindos, nuolajos ir kiti vandenj pasalinantys jrenginiai;

7.3. Tvarkingai veikty drenazinés ir vandens $alinimo sistemos;

7.4. Medziai biity sodinami ne arciau kaip 5 m nuo statiniy, o gélynai ar kriimai- ne arciau kaip
2 m;

7.5. Neatsirasty skysc€iy ar dujy pozeminiai nutekéjimai ar migracijos, galintys sukelti
konstrukcijy korozija ar sprogimus;

7.6. Nebiity pazeisti jtaisai klojan¢ioms srovéms neutralizuoti. Pastato patalpose biitina palaikyti
normatyvinj temperatiiros, drégmes ir oro apykaitos rezima.

Eksploatuojant pastata neperkrauti perdenginio ir kity konstrukcijy — nevir§yti normatyviniy ar
nurodyty apkrovy dydziy. Susikupusj sniegg ir vanden;] tolygiai ir simetriskai Salinti nuo statinio ir
jo konstrukeijy.

Neleidziama silpninti konstrukcijy, jpjaunant ar iSpjaunant atskiras jy dalis, greZiant ar iSmusant
angas ar skyles perdangose, denginiuose, santvarose, sijose, kolonose, sienose ir kitose laikanciose
konstrukcijose.

Eksploatuojant laikancias konstrukcijas, neleidziama keisti konstrukceijy darbo schemas.

Metaliniy konstrukcijy ir detaliy apsauga nuo korozijos turi biiti nuolat atnaujinama.

Metalines konstrukcijas kaitinti ar valyti atvira ugnimi neleidziama.

Statiniai ir jy konstrukcijos turi biiti periodiskai apzitirimos: pavasarj — iStirpus sniegui ir rudenj
- iki $ildymo sezono pradzios.

Biitina nuolat prizitréti, kad biity techniskai tvarkinga elektros ir kita inzineriné jranga.

Statinio planiniai sprendimai

Kompleksiskai sprendziama projektuojamy patalpy eksploatacija (higieninius, techninius ir

kt.).
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Vadovaujantis HN 42: 2009 ,,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas*
numatomos mikroklimato parametry ribinés vertés :

Nr. Mikroklimato parametrai Ribinés vertes
Saltuoju mety laiku Siltuoju metu laiku
1. | Oro temperatiira, °C 18-22 18-28
2. | Temperatury skirtumas 0,1 m ir 1,1 m 3 3
aukstyje nuo grindy, ne daugiau kaip °C
3. | Santykiné oro drégmé, % 35-60 35-65
4. | Oro judéjimo greitis, m/s 0,05-0,15 0,15-0,25

Lentel¢je lankytojams skirty visuomeniniy patalpy Saltuoju mety laikotarpiu nustatytos oro
temperatiiros ribinés vertés netaikomos visuomeninéms pastaty patalpoms, kuriose lankytojai btina
apsirenge lauko drabuZiais. Siose patalpose oro temperatiira turi biti 14—16 °C.

Patalpy insoliacija, natiralus, bei dirbtinis apSvietimas

Patalpose numatytas natiiralus ir dirbtinis apsvietimas. Patalpy dirbtinio apSvietimo lygis
200-500 Lx.

Patalpy apsauga nuo drégmeés (hidroizoliacija)

Suprojektuotose san. Mazge grindy detaléje yra numatyta hidroizoliacija 2 sluoksniai, kuri
ant sieny jrengiama ne maziau kaip 50cm aukscio izoliacija.

Naudojimo sauga

svr—

nelaimingy atsitikimy (paslydimo, kritimo, susidiirimo, nudegimo, nutrenkimo suzalojimo elektros
srove, sprogimo ir pan.) rizikos. Kad biity iSvengta kritimo paslydus, dangoms naudojamos
neslidzios medziagos. Kad biity iSvengta kritimo uzkliuvus ar apvirtus, pastatuose néra lygio
kritimo, slidumo pasikeitimo ar Zzemy klit¢iy. Evakuacijos kelyje néra i$sikiSusiy konstrukcijy ar jy
elementy, astriy ar pjaunanciy briauny. Sieny ir kolony apsaugai pagal reikalinguma turi biiti
numatyti sieny ir kolony metaliniai atmus¢jai.
GAISRINES SAUGOS REIKALAVIMAI
Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengti projektiniai sprendiniai
Pastato gaisrinés saugos esminio reikalavimo apibréztiems tikslams vykdyti pasirinkta
vadovautis Siais normatyviniais statybos techniniais bei statinio saugos ir paskirties norminiais
aktais reglamentuojanciais gaisring sauga:
e STR2.01.01 (2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga” (Zin., 2000, Nr. 17-424;
2002, Nr. 96-4233);
o Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai* (TAR, 2014-04-03, Nr. 4078);
e ,,Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés* (Zin., 2011, Nr. 8-378);
e, .Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy gaisrinés saugos taisyklés* (Zin., 2012, Nr. 21-
990);
e ,.Dimy ir §ilumos valdymo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés* (Zin., 2013, Nr. 106-
5264);
e . Védinimo sistemy gaisrinés saugos taisyklés“ (Zin., 2013, Nr. 106-5265);
e, Sildymo sistemy, naudojanéiy kietajj kura, gaisrinés saugos taisyklés* (Zin., 2013, Nr. 115-
5798);
e STR 2.01.06:2009 , Statiniy apsauga nuo Zaibo. I3oriné statiniy apsauga nuo zaibo* (Zin., 2009,
Nr. 138- 6095);
e ,Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés* (Zin., 2011,
48-2343);
e Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés* (Zin., 2009,
Nr. 63- 2538);
e Stacionariyjy gaisry gesinimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés* (Zin., 2012, Nr. 78-
4085);
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e ,,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés* (Zin., 2012, Nr.
78-4085);

e LST EN 1991-1-2:2004/AC:2013-04 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis.
Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms. Taip pat taikomi teisés aktai

e 2005 m. Gruodzio 23 d. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb¢jimo departamento direktoriaus

jsakymas Nr. 1- 404;

Priesgaisriniy sklendziy (voztuvy) Techniniai reikalavimai;

Priesgaisriniy ortakiy Techniniai reikalavimai;

Skirtingy gaisriniy techniniy charakteristiky statybos produkty sgvadas;

Gaisrinés saugos zenkly naudojimo jmonése, jstaigose ir organizacijose nuostatai;

Kiti LR galiojantys ir taikytini teisés aktai vertinant kiekvienu atveju atskirai;

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (Zin., 2012, Nr. 118-5970);

Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.

Pagrindinés funkcijos

Gaisrinés saugos reikalavimy pagrindinés funkcijos jrodyti, kad statinys (jo dalis) bus
pastatytas i§ tokiy statybos produkty, kuriy savybés per ekonomiskai pagrjsta statinio naudojimo
trukme uztikrins esminius statinio reikalavimus. Esminis statinio reikalavimas ,,Gaisriné sauga‘“
nustato, kad kilus gaisrui:

- statinio laikanciosios konstrukcijos tam tikrg laikg islaikys apkrovas;

- yraribojamas ugnies bei diimy plitimas statinyje;

- yraribojamas gaisro plitimas j gretimus statinius;

- zmongs gali saugiai iSeiti i$ statinio arba galima juos gelbéti kitomis priemonémis;

- pradés veikti gaisrinés saugos bei gaisro aptikimo, gesinimo, evakuacijos valdymo ir
informavimo sistemos.

- ugniagesiai gelbétojai galéty saugiai dirbti.
Pasirinktus projektinius sprendinius pagrindziantys motyvai

Pasirinkti projektiniai sprendiniai remiantis:

- statinio iSdéstymu teritorijoje;

- statinio projektiniais sprendiniais;

- statybos produkty (medziagy, konstrukcijy, komunikacijy, statinio inzinerinés, tarp jy
gaisrinés jrangos) funkcionalumu (naudojimo savybémis);

- numatyto pastato paskirtimi (statinio grupe¢);

- atstumu iki artimiausios valstybinés prieSgaisrinés gelbéjimo tarnybos (PGT).
Projektiniai sprendiniai
Gaisrui, sprogimui pavojingy, kity specifiniy patalpy védinimas
Pastate sprogimo atzvilgiu pavojingos zonos nesusidaro
Gaisro ir sprogimo prevencings priemonés

Gaisro ir sprogimo prevencinés priemonés skirstomos j technines aktyvias ir pasyvias,
kurios apraSomos atskiruose skyriuose bei projektuojamos atskirose dalyse bei organizacines,
réziminio pobiidZio priemones, kurios turi biiti vykdomos vadovaujantis Bendryjy gaisrinés saugos
taisykliy bei kity statinio eksploatavimag uztikrinanciy teisés akty reikalavimais.
Numatomos gaisry (avarijy) likvidavimo priemonés.

Specialiy gaisry (avarijy) likvidavimo priemoniy, iSskyrus apraSomas atskiroje dalyje,
nenumatoma, gaisry gesinimas mobiliomis priemonémis vykdomas valstybinés prieSgaisrinés
gelbéjimo tarnybos pajégomis.

Lapas Lapy Laida
L41 2D7/p PR TDP_AD TS 4 61 0




Reikalavimai elektros instaliacijai (elektros imtuvy apsaugos laipsniai, elektros kabeliy
degumas, peréjimy per atitvaras sandarinimas), elektros tiekimo patikimumo kategorija.
Elektrotechniné jranga gaisrui, sprogimui pavojingose patalpose ar zonose, numatytos prevencings
priemonés, galimos avarinés situacijos, elektros energijos tieckimo rezervavimas. Elektrotechning
jranga ir elektros energijos tieckimo patikimumo uztikrinimg vartotojams, dirbantiems
ekstremaliomis salygomis (gaisry gesinimui, zmoniy evakuacijai, saugos ir gelbéjimo tarnyby
darbui, avarijy padariniy Salinimui ir kt.).

Naudojami elektros jrenginiai ir statybos produktai turi atitikti jiems taikomy techniniy
reglamenty ir Lietuvoje galiojanciy standarty ir norminiy teisés akty reikalavimus.

Naudojamy kabeliy, laidy, masiny, aparaty, prietaisy ir kity elektros jrenginiy konstrukcija,
jrengimo biidas ir izoliacijos klasé turi atitikti elektros tinklo arba elektros jrenginio parametrus,
aplinkos salygas ir teisés akty reikalavimus. FElektros instaliacijai turi biiti naudojami
elektrotechnikos gaminiai pagaminti pagal Elektrotechniniy gaminiy saugos techninj reglamenta,
patvirtintg tikio ministro ir Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 1999 m. spalio 19 d.
jsakymu Nr. 351/61 (Zin., 1999, Nr. 90-2663; 2001, Nr. 54-1932) kintamosios srovés jtampai nuo
50 V iki 1000 V ir nuolatinés srovés jtampai nuo 75 V iki 1500 V.

Tiesiant i$ skydinés kabelius ar laidus | gretimas patalpas turi biti jrengiamos vadovaujantis
EIIT reikalavimais. Uzsandarinimui reikia naudoti Al degumo klasés statybos produktus
nesumazinant kertamos konstrukcijos atsparumo ugniai. Elektros instaliacija prieSgaisrinés saugos
atzvilgiu turi biiti jrengiama taip, kad:

- nesukelty gaisro;

- aktyviai neskatinty gaisro;

- riboty gaisro plitima;

- kilus gaisrui, biity galimybé imtis veiksmingy gaisro gesinimo priemoniy ir atlikti
gelbéjimo darbus.

Bendrame vamzdyje, rankovéje, lovyje, pluoste, statybiniy konstrukcijy uzdarame kanale
arba toje pacioje lentynoje neturi biiti tiesiamos viena kitg rezervuojancios grandings, darbinio ir
avarinio apsSvietimo grandings, taip pat iki 50 V ir aukStesnés kaip 50 V jtampos grandinés (iSimtys:
darbinio ir avarinio ap$vietimo magistralinés linijos, jeigu jy izoliacija skirta ne zemesnei kaip 660
V jtampai, taip pat iki 50 V jtampos grandiniy laidai atskirame izoliaciniame vamzdyje). Sios
grandinés turi buti tiesiamos tik atskiruose loviy ir lentyny skyriuose, turinciuose iStisines Al
degumo klasés statybos produkty pertvaras, kuriy atsparumas ugniai ne mazesnis kaip EI 15.
Kabeliy jrenginiuose, gamybos patalpose ir elektros jrenginiy patalpose reikia naudoti kabelius ir
laidus su ugniai atspariu, savaime gestanciu (nepalaikanciu degimo) apvalkalu arba izoliacija, o
degius kabelius ir laidus — ugniai atspariame, B degumo klasés statybos produkty vamzdyje,
dengtame lovyje ir pan. arba dazytus ugniai atsparia pasta.

Sakojimosi dézutés ir jungiamyjy ir $akojimosi sgvarzy izoliaciniai korpusai turi biiti
pagaminti i§ A1 degumo klasés statybos produkty arba C-s2, d2 degumo klasés statybos produkty.

Atvirai tiesiant laidus (kabelius) su D ir Zemesnés degumo klasés statybos produkty
apvalkalais ir laidus be apvalkalo, atstumas nuo laido (kabelio) iki degiy statybos produkty
pagrindo, konstrukcijos, detalés pavirSiaus turi biti ne mazesnis kaip 10 mm. Jeigu nurodyto
atstumo iSlaikyti néra galimybés, tai laida (kabelj) reikia atskirti nuo pavirSiaus Al degumo klasés
statybos produkty sluoksniu, kurio krastai biity issikise i kiekvieng laido (kabelio) pus¢ ne maziau
kaip 10 mm, arba laidus (kabelius) tiesti Al degumo klasés statybos produkto vamzdyje, lovyje ir
pan. Pasléptai tiesiant laidus (kabelius) su D ir zemesnés degumo klasés statybos produkty
apvalkalais ir laidus be apvalkalo uzdarose niSose, statybiniy konstrukcijy tustumose (pavyzdziui,
tarp sienos arba pertvaros ir apdailos), grioveliuose ir pan., visur, kur yra degiy konstrukcijy, laidai
ir kabeliai turi buti nedegiuose vamzdziuose.

Atvirai tiesiant C-s2, d2 degumo klasés statybos produkty vamzdzius ir lovius Al degumo
klasés statybos produkty arba C-s2, d2 degumo klasés statybos produkty pagrindais ir
konstrukcijomis, atstumas nuo vamzdzio (lovio) iki degiy statybos produkty konstrukcijy ir detaliy
pavirSiaus turi biiti ne mazesnis kaip 100 mm.
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Jeigu nurodyto atstumo islaikyti néra galimybés, tai vamzdj (lovj) i§ visy pusiy nuo Siy
pavirsiy reikia atskirti iStisiniu ne plonesniu kaip 10 mm Al degumo klasés statybos produkty
sluoksniu (specialios mastikos, tinko, alebastro, cementinio skiedinio, betono ir pan.).

Pasléptai klojant C-s2, d2 degumo klasés statybos produkty vamzdzius ir lovius uzdarose
niSose, statybiniy konstrukcijy tustumose (pavyzdziui, tarp sienos arba pertvaros ir apdailos),
grioveliuose ir pan., vamzdzius ir lovius i§ visy pusiy nuo D ir zemesnés degumo klasés statybos
produkty konstrukcijy ir detaliy pavirsiy reikia atskirti iStisiniu ne plonesniu kaip 10 mm Al
degumo klasés statybos produkty sluoksniu.

Srovélaidziy laikanciosios ir atraminés konstrukcijos turi biiti pagamintos i§ Al degumo
klasés statybos produkty ir turéti ne mazesnj kaip R15 atsparumo ugniai laipsnj.

Elektros skydinése kabeliy kanalai turi biiti uzdengti nuimamais A1l degumo klasés statybos
produkty denginiais. Siems kanalams uzdengti retai atidengiamuose ruozuose (kabeliams jvesti ir
remontuoti) naudojamos kanaly denginiy plokstés, o dazniau atidengiamuose ruozuose — rifliuotojo
plieno lakstai ar A1 degumo klasés statybos produkty denginiai.

APLINKOS APSAUGA

Objekto paprastam remontui numatomos Siuolaikinés LR nustatytus reikalavimus atitinkancios
medziagos.

Vykdant paprastojo remonto darbus, statybos metu, susidares statybinis lauzas betonas, g/b,
plytos/ gali biiti utilizuojami aiksteléje, smulkinamas vietoje j betono skaldg. Kitas statybinis lauzas
bus sandéliuojamas tam tikslui skirtame statybinio lauzo konteineryje, kuris uzpildytas statybinémis
atliekomis iSvezamas i§ statybos aikstelés pakeiCiant ji nauju/ tusciu statybinio lauzo konteineriu.
Konteineris bus iSvezamas | statybinio lauzo sgvartyng. Konteineris bus eksploatuojamas per visg
pastato statybos laikg. Pasibaigus pastato statybai, statybinio lauzo konteineris iSvezamas i$ statybos
aikstelés vietos, aikstele sutvarkant pagal parengta sklypo aplinkos sutvarkymo plana.

Darby vykdymo aikstelé rangovo turi biiti pastoviai tvarkoma. Siukslés turi biiti kaupiamos
konteineriuose: atskirai buitinéms atlieckoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminiy medziagy
atlieckoms. Siukslés ir buitinés nuotekos rangovo turi bati savalaikiai i§vezamos.
remontuojami. Rangovas turi sudaryti sutartj dél statybinio lauzo priémimo j sgvartyna.

Statybinés atlickos tvarkomos vadovaujantis LR atlieky jstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje bei
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése LR AM jsk.Nr.D1-637 2006-12-29 nustatyta tvarka.
Statybinés atliekos statybos proceso metu risiuojamos j:

e tinkamas naudoti vietoje atliekas /betono, medienos, metalo gaminiy,
termoizoliaciniy medziagy ir kt. nedegiy gaminiy/, kurias planuojama panaudoti aiksteliy,
pravaziavimy, taky, dangy pagrindams jrengti, teritorijy tvarkymui — jrengimui ar
priklausiniy statybai,

e tinkamas perdirbti atliekas / betono, bituminiy medziagy/ baigiantis statybai
pristatomos ] perdirbimo gamyklas perdirbimui;

e netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos /statybinés Siukslés ir atliekos, tarp jy tara
ir pakuotés, uzterstos kenksmingomis medziagomis/ iSvezamos ] Siuksliy sgvartynus;

e energijos gavybai — medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos
konservantais, nepadengtos gruntu ar dazais.

Statybinés atliekos darby metu iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos
aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir kurig tvarkymo vieta bus gabenamos atliekos
tai gali atlikti spec. jmonés/. Taip pat jis atsako uz tvarkingg jy pakrovima ir pristatymga i sgvartyng.
Dulkancios statybingés atliekos turi buiti veZamos dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas
priemones, kurios uztikrinty, kad veZamos Sios atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty j aplinka.

Skysty ir kity cheminiy medziagy atlieky surinkimui turi biiti numatyti specialtis indai. Tokiy
medziagy Salinimas turi buiti vykdomas tiktai susitarus su vietinémis specializuotomis tarnybomis.

Statytojas, baiges darbus, pateikia dokumentus apie faktinj, susidariusiy atlieky, netinkamy
naudoti ir perdirbti, pristatyma j oficialy sgvartyna.
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Vykdant darbus, prizitréti statybos aikstele, kelius bei greta statybos objekty esancias gatves ir
Saligatvius. Statybos aikstel¢je jrengti laiking raty plovimo jrenginj. Esant sausiems bei véjuotiems
orams, drékinti statybos. Automobiliy ratai turi bati prie$ iSvaziuojant i§ darby aikstelés valomi ir
plaunami.

Rangovas privalo visomis priemonémis saugoti statybos teritorija nuo uzterStumo, nes uz tuos
pazeidimus atsako pagal baudziamosios, administracinés ir materialinés atsakomybés jstatymus.

Statybos metu statybas vykdanti bendrové turi uztikrinti Svaraus autotransporto judéjimg uz
statybos aikstelés riby.

SAUGAUS DARBO REIKALAVIMAI

Statytojas (uzsakovas) arba statinio valdytojas privalo uztikrinti, kad visuose statinio projektavimo
rengimo etapuose biity jvertinti nelaimingy atsitikimy darbe ir profesiniy ligy prevencijos principai,
darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimai, ypac:
e sprendziant architektiirinius, techninius ir (arba) organizacinius klausimus bei
paskirstant darbus arba darby etapus, kurie atliekami vienu metu arba vienas po kito;
e jvertinant tokiy darby arba darby etapy atlikimo trukme, turi biiti atsizvelgiama j
dokumentus, nurodytus

Darbovieiy jrengimo statybvietése nuostaty (Zin., 2008, Nr. 10-362) 13.2 ir 13.3 punktuose,
arba, jei reikia, jie turi buti koreguojami, atsiZvelgiant j statybos darby eiga, vadovaujantis Siy
Nuostaty 14.3 punktu.

Statybos metu veikla objekte nebus vykdoma.

Privaloma vadovautis $iais dokumentais:

1. LR Statybos jstatymas, 1996 m. kovo 19 d. Nr. [-1240;

2. Statybos ar rekonstravimo techniniy projekty tikrinti Valstybinéje darbo inspekcijoje tvarkos
apraSas, patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2010 m.
gruodzio 28 d. jsakymu Nr. V-422;

3. Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu
Nr. A1-22/D1-34;

4. LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas, 2003m. liepos 1d. Nr.IX-1672; 6. LR
Valstybinés darbo inspekcijos jstatymas, 2003m. spalio 14d. Nr.IX-1768;

5. LR Darbo kodekso patvirtinimo, jsigaliojimo ir jgyvendinimo jstatymas, 2002m. birzelio 4d.
Nr.IX-926;

6. STR 1.06.01:2002 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“;

7. Dél LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d.
isakymo Nr. Al1-22/D1-34 ,D¢l darbovieCiy jrengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo®
pakeitimo, 2009 m. geguzés 20 d. Nr. A1-346/D1-276;

8. Kélimo krany naudojimo taisyklés, patvirtinta LR socialinés apsaugos ir darbo ministro 2010
m. rugsé€jo 17 d. jsakymu Nr.A1-425;

9. Statybiniy keltuvy naudojimo ir priezitros taisyklés, patvirtinta LR socialinés apsaugos ir
darbo Lietuvos Respublikos ministro 2009 m. gruodzio 30 d. jsakymu Nr. A1-707.

BENDRIEJI NURODYMAI
Standarty reikalavimai
Turi biiti taikomi Siy standarty reikalavimai:
. Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO;
. statybiniy medZziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba.
Kiti reikalavimai.
Turi biiti taikomos specialiy statybos medziagy, kuriy konkreti marké (sistema) parinkta
pagal techniniy specifikacijy reikalavimus Konkurso (atrankos) btidu, gamintojo technines jrengimo
instrukcijas.
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Reikalavimy prioritety tvarka
Si specifikacija turi biti skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréiniy ir specifikacijos
iSkyla kokiy nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Taciau Rangovas turi atkreipti
Uzsakovo démes;j | visus didesnius neatitikimus prie§ sprgsdamas apie konkrecig interpretacija. Jei
kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t, svarbesniais
laikomi bréziniai ir specifikacijos. Taciau Rangovas turi informuoti UZsakova apie visus tokius
neatitikimus prie§ nuspresdamas apie konkrecig interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar
standarty atzvilgiu.
Medziagos ir gaminiai Bendri reikalavimai
Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi biiti sertifikuoti Europoje, turéti CE
zenklinima, atitikti nurodytus dokumentacijoje ir biiti nauji.
Visos medZziagos ir gaminiai turi biti pateikti su:

. gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;
. specifikacija;

. nuoroda kam skiriama;

. spalvos nuoroda;

. pagaminimo data.

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziaga, be jokiy papildomy islaidy Uzsakovui jei ji
neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medziagas ir
irengimus, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati
informacija turi biiti nurodoma kokiu nors kitu budu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai
nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries ja perkant ji
turés buti pateikiama Uzsakovo patvirtinimui.

Medziagy ir gaminiy atitikties nuorodos jy montavimo metu
Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami
arba, jei negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiSkai atidengiami.
Medziagy ir gaminiy pristatymas
Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika, Reikia
vengti nereikalingo saugojimo statybos aikstel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi biiti su
tinkamais dokumentais.
Pristatymo patikrinimas
Atvezty medziagy ir gaminiy iSvaizdg, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai.
Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos Tieké&jui.
Saugojimas aikSteléje
Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogeéty jy kokybé. Reikia
laikytis kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy
nuorody.
Statybos aikstel¢je prekés turi buti laikomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir
lengvai patikrinama.
Medziagos ir gaminiai, pazeistos ar kitaip sugadintos dé¢l veiklos statybos aiksteléje, turi bati
pakeistos naujomis Rangovo saskaita.
Atsakomybé
Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.
Statybos jranga ir statybos metodai
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo
saugos reikalavimus.
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Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais biity lengva naudotis.
ASinés linijos ir altitudés turi biiti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy
tiksluma reikia sutikrinti atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i$ kitos
steb¢jimo padéties.

Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o
taip pat jy iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Biitina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZztikrinti, kad jos nebity
besisumuojancios tik j vieng puseg.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.
Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi buti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,

patyrusig ir tinkama darbo jéga.
Darby koordinavimas

Rangovas atsakingas uz darby aiksteléje koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais.
Rangovas statybos darby metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai.

Turi biiti stengiamasi, kad ant tos pacios sienos ar ant luby montuojama elektros jranga biity
iSdéstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais instaliuotajai pries
pradedant instaliavimo darbus.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei
taikant tinkamus darbo metodus.

Bandymai

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukceijy

ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming¢ svarba darbo
rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti
susitikima sprendimy priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra
sunkinanti aplinkybeé.
Baigus instaliuoti elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Uzsakovui testuoti
instaliacijas, kaip reikalauja Uzsakovas bei susijusios zinybos.
Paslépti darbai
Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus ir techninés priezifiros inzinieriy kada
galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas ar
darbus.
Apsauga
Nebaigtos ir uzbaigtos sienos ir grindys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy
darby metu. Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, drégmes, uzsalimo,
per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.
Durys
Bendrieji techniniai reikalavimai.
Durys turi biiti integruotos j bendrg konstrukcing sistemg. Dury varcios prie staktos tvirtinamos 3
vyriais. Rankenos - metalo kiekvienose duryse.
Dury montavimas
Dury blokai turi biiti pastatomi j vietg taip, kad jy vertikalios ir horizontalios plokstumos
tiksliai sutapty su vertikale ir horizontale. Varstant duris jy varcios turi lengvai atsidaryti, uzsidaryti
ir i§laikyti pusiausvyrg bet kurioje padétyje. Gaminiai turi buti patikimai jtvirtinti.
Durys tvirtinamos dury angoje mechaniniu biidu. Gaminiy apdailos pavirSius neturi biti
pazeistas statybos metu.Durys turi biiti nuvalytos, su rankenomis ir uzraktais.
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Statybinio lauzZo kiekiai ir ju tvarkymo biidai

Technologi Atliekos Atlieky Numatomi
nis Pavadinimas = Agregatinis $augojimas atlieky
procesas biivis objekte tvarkymo
budai
1 2 3 4 5
Keraminiy Plytelés Kietas Ardomas gabalais |A titinkamos jmonés
plyteliy dangos ir talpinamas i [, . .
1Sardymas atlieky konteinerj. 381veZa, sumala ir
naudojamas kaip
uzpildas, pagrindas
keliy tiesime.
Vidaus
vandentiekio ir
kanalizacijos . . - )
vamzdynuy, Plastikas. | Metalas Kietas Ardomas gabalais | Atitinakomos jmonés
masytuvy, N ir talpinamas j i¥sivera
E;‘astuvq, keramika atlieky konteinerj
ozeto bakelio,
puody ardymas
ir nuémimas
Atitinkamos jmonés
Sieny i§siveZa, sumala ir
kallél[()aio, . Betonas Kietas Ard?r{las gabalais| naudojamas kaip
gelZbetoninés ir talpinamas | | 3y .
plokstés atlieky konteinerj uzplldg 5 .pagrmdas
I¥ardvmas su keliy tiesime.
apdaila
Pakabinamy it ; ;
luby iSardymas . . Ardomas gabalais Atltlna}somo§ Hmones
Plastikas | Metalas Kietas ir talpinamas j 18siveza
atlieky konteinerj
Sviestuvy, A_I‘dOIIIIQS dalimis | Atitinakomos jmonés
{.l(l)lzlggi(ll!m’ . Plastikas | Stiklas Kietas atllriglilf L%%I%é?;elri i§siveza
demontavimas
Betoniniy Kietas Ardomas gabalais| Atitinakomos jmonés
laip Betonas ir talpinamas j PN
iSardymas atlieky konteinerj 1ss1veza
Turekly Kietas Ardomas gabalais | Atitinakomos jmonés
iSardymas Metalas ir talpinamas j PN
atlieky konteinerj 18s1vEZa
anguy ir Ardomas gabalais| A titinakomos jmonés
palangiy Ki ir talpinamas j ey
i3ardymas Plastikas letas atlieky konteinerj 18s1veza
Plastikas
Grindy Ardomas gabalais | Atitinakomos jmonés
dangos K ir talpinamas | N
iSardymas letas atlieky konteinerj 1ss1veza
Plastikas| Betonas
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TS 01 Bendrieji nurodymai.

TS 02 Reikalavimai apdailos darbams.

TS 03 Zemés darbai.

TS 04 Betonavimo darbai ir surenkamo gelZbetonio darbai.
TS 05 Miiro darbai.

TS 06 Grindy irengimas.

TS 07 Duru montavimo darbai.

TS 08 Metalo darbai ir gaminiai.

TS 09 Gipso kartono ploks¢iy panaudojimas.

TS 10 Betoniniy, tinkuoty ir metaliniy pavirSiy daZymas
TS 11 Glaistymo darbai

TS 12 Dazymo darbai.

TS 13 Apdailos darbai

TS 14 Pakabinamos lubos

TS 15 Tambiras i$ lengvy konstrukcijy

TS 16 Langy jrengimas

TS 17 Turékly jrengimas

TS 18 Stogelio montavimas

TS 19 Oro uzuolaidos

TS 20 Homogeniniy grindy jrengimas

TS 21 Reikalavimai sanitariniy mazgy pritaikymui Zmonéms su negalia
TS 22 Plytinés saramos horizontalus déjimas

TS 23 Betoniniy trinkeliy danga, vejos borditurai, latakai

TS 01 Bendrieji nurodymai.

Vykdant statybos montavimo darbus vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais, statybos
techniniais reglamentais, normomis ir taisyklémis bei kitais normatyviniais dokumentais. Statybos
procesg reglamentuojanciy dokumenty sgrasas pateiktas tekstinése dalyse.

Techniniy specifikacijy reikalavimus vykdyti vadovaujantis kartu pateiktomis schemomis,
aiSkinamojo rasto sprendiniais ir bréZiniais.

Jei realizacijos metu numatomi pakeitimai arba atsiradus pakeitimams nuostatuose,
standartuose bei kituose teisiniuose dokumentuose, rangovas privalo informuoti uzsakovg ir
suderinti sprendimus.

Visus apdailos medziagy bei gaminiy pavyzdzius, spalvas, forma, rasta prie§ uzsakant
derinti su architektais.

Visus iSmatavimus tikslinti vietoje.

Techninés specifikacijos turi buti skaitomos kartu su bréziniais. Jei tarp bréZiniy ir
specifikacijy iSkyla tam tikry skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Rangovas privalo
informuoti projekto vadova bei uzsakovo atstovg apie visus svarbesnius skirtumus pries spresdamas
apie konkrecig interpretacija.

Jei pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir pan.,
svarbesniais laikomi specifikacijos ir bréziniai.

Rangovas privalo informuoti projekto vadova bei uzsakovo atstova apie visus svarbesnius
skirtumus prie§ spresdamas apie konkreCig interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar
standarty atzvilgiu.
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TS 02 Reikalavimai apdailos darbams. Techniniai reikalavimai.
1. Bendroji dalis
Apdailos darbus sudaro pastato atitvary pavirSiy tinkavimo, dengimo plytelémis, dazymo,
grindy ir pakabinamy luby jrenginio darbai. Apdailos darbai turi biti atlieckami esant teigiamai
(>10°C) aplinkos temperatiirai, kai oro drégnumas ne didesnis kaip 60%. Pavirsiy, kuriy vietose bus
montuojami sanitariniy - techniniy sistemy prietaisai, apdaila turi bati jvykdyta iki jy montaZzo.
PavirSiaus konstrukcijos ir pagrindinés dangos yra nurodytos bréziniuose, apdailos lentelése.
2. Tinkavimas
Paruostas tinkavimui pavirSius turi buti kruopsc¢iai nuvalytas nuo apdzitvusio skiedinio
liku€iy, dulkiy. Pakloti vidaus inzineriniai tinklai. PavirSiai, kuriuos reikia tinkuoti storesniu kaip
20 mm tinku, aptaisomi nurodytu metaliniu tinklu. Kampai ir briaunos turi baiti formuojami
spec. metaliniu kampy profiliu su tinkleliu. Miirinés sienos ir pertvaros tinkuojamos pagerintu tinku.
Pagerintg tinka sudaro paruoSiamasis, 2 iSlyginamieji ir dengiamasis sluoksniai. Prie§ uzkreciant
paruosiamajj sluoksnj, pavirSius sudrékinamas. Labai svarbu, kad paruosiamasis sluoksnis stipriai
susijungtu su pavirSiumi. Todé¢l reikia paruosti tinkamos konsistencijos skiedinj.

Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietéjus ankstesniajam. Kiekvieng tinko sluoksnj, i§skyrus
paruosiamajj, reikia iSlyginti. ISlygintas ir pakankamai sukietéjes dengiamasis sluoksnis tolygiai
drékinamas ir uZtrinamas. Bendras tinko storis, iSskyrus armuota, turi biiti ne daugiau 20 mm storio.
Tinko skiediniy temperattra turi biiti ne mazesné kaip 8°C. Kai aplinkos temperatiira mazesné kaip
5°C tinkavimo darbai negali biiti vykdomi. Tinkuojami vidiniai pavirSiai turi biiti atSil¢ ne maziau
kaip per puse sienos storio. Patalpose 5 paras prie§ tinkuojant turi biiti palaikoma tolygi 8°C
temperattira. Sieny drégnumas neturi vir§yti 8%. DaZymas sienos storio. Patalpose 5 paras pries
tinkuojant turi buti palaikoma tolygi 8°C temperatiira. Sieny drégnumas neturi virSyti 8%.
3. Dazymas

Prie§ pradédamas darbus, dazymo darby Rangovas privalo atlikti bandomojo dazymo
pavyzdzius, suderinti su statinio architektu. Siuos pavyzdZius naudoti kaip etalonus.

Visiems dazymo darbams reikalaujama 5 mety garantija, pradedant nuo objekto pridavimo
eksploatacijai datos. Visus jmanomus dazymo darbus, jtrauktus pagal Sig garantija, turi atlikti
dazymo darby Rangovas. Jei reikia, nekokybiSkai nudazyti arba paZzeisti pavirSiai turi biiti iStaisyti
atnaujinant visg dazy pavirsiy.

Atliekant darbg reikia atsizvelgti j visus faktorius, turinCius jtaka darbo rezultatams, pvz. oro
salygas, oro temperatiirg, dazomo pavirsiaus ir jo pagrindo drégnuma, dulkétuma.

Uzbaigus darbus Rangovas turi pateikti Uzsakovui dokumentacija, kurioje biity nurodyti
naudoty medZziagy pavadinimai, gamybos vieta, spalvy kodai ir priezitiros instrukcijos, bei galimi
garantijos liudijimai.

Kiekvieno sluoksnio pavirSiai turi bti lygiis, be nuoteky. Dazy sluoksnis turi bati tvirtai ir
tolygiai sukibes su dengiamuoju pavirSiumi. Dazyty pavirsiy kokybé turi biiti vertinama tik dazams
visai i§dzilivus.

Darbo metodai, kurie turi atitikti gamintojo keliamus reikalavimus, turi buti tinkami toms
dazymo medziagoms. Darbas atlickamas taip, kad uZbaigtas pavirSius atitikty dokumentuose
nurodytus reikalavimus pagal savo patvarumg ir i§vaizdg.

Visi pavirsiai turi baiti vientisi, Svariis, sausi ir lygiis. Tinkuoty pavirSiy drégnumas >8°C,
santykinis oro drégnumas <70%. PavirSiai nedaZzomi esant aukstesnei negu 27°C temperatiirai, esant
tiesioginiams saulés spinduliams, §lapi pavirSiai ir esant temperatiirai zemesnei negu 5°C.

Tinkuoty ir betoniniy pavirSiy plySiai iSrievéjami ir uztaisomi skiediniu, pavirSiai lyginami,
Slifuojami. Po to pavirSiai gruntuojami, glaistomi ir §lifuojami.
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IS mediniy pavirS$iy paSalinamos silpnai besilaikancios Sakos ir smalingi tarpeliai, skylés
nuvalomi grandikliais ir Sepeciais. Riidys pasalinamos cheminiu rudziy valikliu, po to pavir§ius
nuplaunamas ir iSdziovinamas. Nuo naujy galvanizuoty pavirSiy, kurie bus dazomi, turi biti
kruopsciai pasalintos tepaly démés tirpiklio pagalba.

Dulkés nuo pavirSiy nusiurbiamos. Paruosti pavirSiai prie§ dazant turi biti gruntuojami
pagal technologijg, nurodytg gamintojo instrukcijoje.

4. Tinkuoty pavirSiy daZymas

Tinkuoti ir klijuoti stiklo audimo tapetais pavirSiai gruntuojami ir dazomi lateksiniais dazais.
Pilnai nuvalytas pavirSius, gruntuojamas. Gruntavimo dazy riSamoji medziaga akrilinis lateksas,
tirpiklis vanduo, blizgesnio laipsnis 10, matiniai. Gruntavimas pagerina dazy sukibimg su
dazomuoju pavirSiumi. Pilnai i§dzifive pavirSiai dazomi du kartus lateksiniais dazais. Dazy riSamoji
medziaga polimerinis lateksas, tirpiklis vanduo, blizgesio laipsnis: luboms 4; sienoms 7. Koridoriy,
vestibiulio patalpy sieny blizgumo laipsnis 20. DaZytas pavirSius turi biiti padengtas vienodu dazy
sluoksniu. Dazai turi biti atspartis plovimui (2000 cikly), valymo priemoniy chemikaly poveikiui ir
drégmei, savybiy turi nekeisti 10 mety.

5. Dengimas plytelémis

Keraminés glaztiruotos sieny plytelés turi atitikti Europos standartg EN159. Jy jmirkis turi
biiti ne didesnis kaip 16%, stipris lenkiant ne maZesnis kaip 20 N/mm?2 . PavirSiaus kietumas ne
mazesnis kaip 5 klasés. Atsparumas dilinimui (PEI) - 2 klasés. Keraminés glaziiruotos plytelés turi
biti iki 6 mm storio, pirmos rusies. Patalpose plytelés turi biiti klijuojamos ant paruosty tinkuoty
pavirS$iy, naudojant patentuotus klijus pagal gamintojo rekomendacijas. Sienos klijuojamos
plytelémis, jrengus grindis. Plytelés klijuojamos taip, kad pieSinys bty staciakampis tinklas i$
vertikaliy ir horizontaliy siiily. Sidliy plotis 2 mm. Sitliy plotis per visg ilgj turi biiti vienodas.
Sanitariniuose mazguose langy angokrasciai taip pat turi buti iSklijuojami plytelémis, tokiame
aukstyje kaip nurodyta. Glaziiruoty plyteliy krastai turi buti lygiis, nepaZeisti. Glazira turi biti
tolygiai pasiskirsciusi po visg plytelés pavirsiy. Spalvotas plyteles reikia pirkti i§ tos pacios degimo
partijos ir riiSiuoti aikSteléje. Plyteliy spalva ir riiSis derinamos su UZsakovu.

Akmens masés plytelés, slidumo klasé ne maZziau kaip R11.

6. Garsa izoliuojancios medziagos

Garsg izoliuojancios medziagos turi biiti nedegios, apkrova laikancios, puikiai smiigio garsg
izoliuojancios, skirtos naudoti uzliejamy grindy konstrukcijose ant monolitiniy ar surenkamy
gelzbetoniniy ir mediniy tarpaukstiniy perdangy.

Pastato vidaus atitvary garso izoliacijos rodikliai suprojektuoti taip, kad uztikrins keliamo
triukSmo lygio, kuris nevirSys didziausiy leidziamy triukSmo ribiniy dydziy apgyvendinimo
paslaugy vartotojy kambariuose ir artimiausioje gyvenamoje aplinkoje- vidaus pastato sieny ir
pertvary suprojektuota Rw= 52- 56dB.

Technologiniai garsa izoliuojanciy grindy, perdangy ir sieny jrengimo reikalavimai

Gelzbetoninés kiaurymétosios surenkamos plokstés ant sieny ar sijy atremiamos paklojus
iSlyginamajj cemento skiedinio sluoksnj. Ploks¢iy galai ir sujungimo vietos uztaisomos cemento
skiediniu ar betonu su tinkamos frakcijos uzpildu.

Gelzbetoninés monolitinés plokstés su jais laikanciais elementais jungiamos standziai be
jokiy papildomy medziagy.

Betono /skiedinio sluoksnis izoliuojanc¢ioms medziagoms turi buti visiskai atskiras nuo
pagrindiniy konstrukcijy, taip pat negali biiti sujungtas jokiais standziais rySiais su perdangas ar
sienas kertanciais vamzdynais.

Techninés jrangos ($ildymo-védinimo prietaisy, santechninés jrangos irk t.0 pritvirtintos prie
betono/skiedinio sluoksnio montavimo elementai ir detalés negali turéti standaus rySio su
pagrindinémis konstrukcijomis- perdangos plokstémis ir / arba sienomis.
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Vamzdynai kertantys pagrindines konstrukcijas ar besilieiantys su jomis, nuo
betono/skiedinio sluoksnio turi buti izoliuoti elastingomis medziagomis. Vamzdynus, jrengtus
biraus uzpildo sluoksnyje, taip pat rekomenduojama jvilkti j elastingus apvalkalus.

Kaip elastingos (izoliuojanCios) medziagos vamzdynams jvilkti, priklausomai nuo
konstrukcijos, gali biiti panaudotos Smm ir storesnés ptsto polietileno tarpinés ir kevalai,
izopreninés juostos ir pan.

Vandentiekio, $ildymo, nuotéky, elektros ar rySiy komunikacijy vamzdynai negali biti
jrengti garsg izoliuojancios medziagos sluoksnyje.

Betono/skiedinio sluoksnio negalima kloti ant pazeisto polietileno plévelés sluoksnio. Esant
pazeistam atskiriamajam sluoksniui, cementinis skiedinys ar smélbetonis gali nutekéti iki perdangos
plokstés, sieny. Sukietéjes, jis gali standziai sujungti judriyjy grindy virSutinj betono/skiedinio
sluoksnj su pagrindinémis konstrukcijomis.

Atskiriamajj sluoksnj patalpose klojant juostomis, jas reikia perdengti vieng kita 100-
200mm, priklausomai nuo cementinio skiedinio ar smélbetonio slankumo/sklidumo bei tankinimo
biudo. Atskiriamuoju sluoksniu turi buiti apsaugota ir patalpy perimetru paklota izoliuojanti
medziaga.

Ant judriyjy grindy konstrukcijos jrengiama galutiné — apdailiné grindy danga (parketas,
keraminés grindy plytelés ir pan.), tiesiogiai ar klijus (skiedinj), negali liestis su sienomis ir
betono/skiedinio sluoksnj kertanciais vamzdynais.

Grindjuostes rekomenduojama tvirtinti prie sieny nuo grindy pavirSiaus (apdailinés grindy
dangos ar atitinkamai apdoroto virSutinio iSlyginamojo sluoksnio) paliekant maziausiai Imm tarpg.
Tarpa tarp grindjuostés ir grindy pavirSiaus rekomenduojama uzpildyti elastingomis medziagomis.
Naudojant specialias, pagamintas i$ elastingy medziagy grindjuostes, tarpo palikti nebttina.

Ant jrengty judriyjy grindy konstrukcijos montuojant lengvas pertvarines konstrukcijas,
atrémimo tvirtinimo vietose turi bti klojamos elastingos tarpinés. Lengvy pertvariniy konstrukcijy ,
ar jy karkaso montavimui naudojami tvirtinimo elementai, negali siekti pagrindinés perdangos
plokstés.

Atskiry patalpy judriyjy grindy — betono ar skiedinio sluoksnio plokstes, vieng nuo kitos
(pvz. dury anga) rekomenduojama atskirti elastingomis 3-5Smm tarpinémis.

Darbo ir statybos draby technologija derinti su Uzsakovu, technine priezitira ir vykdymo prieziiirg
su atliekanciais specialistais.

TS 03 Zemés darbai. Taikymas.

Techniné specifikacija ”Zemés darbai” taikoma pamaty duobés ir inZineriniy tinkly
tran$éjoms jrengti., gerbiivio darbams.

Zemés darbai vykdomi, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira“.

1.Bendrieji Zemés darby vykdymo reikalavimai.

Rangovas turi gauti leidima kasti zeme, kurj iSduoda rajono savivaldybé.

Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

1.1.Pradéti zemés darbus tik gaves leidimag kasti Zzeme, statybos darby Zurnalg ir statinio
nuzymgjimo aktg su schema;

1.2. Nustatytu laiku, bet ne véliau kaip pries 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai,
inZineriniai tinklai),tiksly Zemés kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti j vieta.

1.3.Zemés kasimo vietoje paZyméti esamy poZeminiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy vietas,
imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvozemj bei zeldinius nuo galimos zalos.

1.4. Pries Zemés kasimg veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti
su juos naudojanCiomis jmonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant paciam darby
vadovui ir vykdyti elektros, Silumos tinkly, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus (STR
1.08.02:2002 — “Statybos darbai” ).
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Atkastieji inZineriniai tinklai bei jrenginiai uzpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy
imoniy atstovams. Uzpilamas gruntas sutankinamas.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, Zzemés pavirSiaus lygis turi biiti toks, koks buvo iki
darby pradzios.

Turi biiti padarytos statomy pozeminiy komunikacijy geodezinés nuotraukos.

2. Pries statybg atliekami paruosiamieji darbai:

2.1. Isvaloma ir aptveriama teritorija.

2.2. Atliekamas dalinis Zemés pavirSiaus planiravimas.

2.3. Statybos aikstelés zemés darbai vykdomi nuémus apie 20 cm gylio augalinj sluoksnj.

2.4. Jrengiami laikini ir pastovis keliai ir privaziavimai.

3. Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su bréziniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techning
prieziiirg dél minéty jrenginiy ir jy nurodytais buidais apsaugoti, i§laikyti arba pasalinti klititis.

4. Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas
nedelsdamas apie tai turi pranesti statybos techninei priezilrai ir gauti nurodymus tolimesniam
darby vykdymui.

5. Pamaty iSkasy dydis turi bati toks, kad sustaCius klojinius ar sumontavus pamatus,
atstumas iki duobés krasto apacioje biity ne maziau kaip 0,6m.Kasant pamaty duobe betarpiskai
Salia esanciy pastaty pamaty, turi biiti numatytos techninés priemonés, uztikrinancios esamo statinio
stabiluma.

6. Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas, ar néra silpny
grunty, iSmirkusio grunto, iSmusy. Tokie gruntai turi buti pasalinti ir uzpilami tinkamu gruntu, jj
sutankinant arba panaudojant Zzemos markés betong. Taip paruoSus pagrinda, turi biiti surasSytas
dengty darby aktas, leidziantis statyti pamatus.

7. Zemés kasimas ekskavatoriumi:

7.1 Zemés darbus galima pradéti, kai pazymétos pastato asys ir pamaty duobés kontiirai.

7.2. Juostiniy pamaty plotis dugne priimamas priklausomai nuo naudojamy konstrukcijy
plocio, izoliacijos, klojiniy statymo ir tvirtinimo.

7.3.Slaito nuolydzio santykiai:

Slaito nuolydZio santykis
Supiltiniai 1:0,67 1:1 1:1
Sméliniai ir zvirgzdiniai 1:0,50 1:1 1:1
Priesmélis 1:0,25 1:0,67 1:0,85
Moliniai Priemolis 1:0 1:0,50 1:0,75
Molis 1:0 1:0,25 1:0,50

Kasant ekskavatoriumi, gruntas iki reikiamos altitudés neiskasamas 10-30 cm .

8. Trans¢jy jrengimas:

8.1. Tran$¢ja nuzymima medinémis gairémis pazymint transéjos pradzia, pabaiga, postkius,
asis, Suliniy vietas.

8.2.Nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atlickamas Surfavimas (0,35 m. plocio
skersinés trans¢jos pagal visa plotj ir gyli kasamos trans¢jos).

8.3. Trans¢jos kasimas vykdomas rankiniu btidu karvidés viduje arba mechanizuotai lauke,
iSkastas gruntas pilamas ant trans¢jos §laito ne maziau kaip 0,5m atstumu nuo trans$éjos briaunos.

8.4. Vykdant zemés darbus, draudziama uzversti zeme ar statybinémis medziagomis bei jy
atliekomis zeldinius, pozeminiy inZineriniy tinkly Suliniy dangcius, gaisrinius hidrantus, geodezijos
zenklus, kitus jrenginius. Derlingas dirvozemio sluoksnis turi biiti iSsaugotas nustatytaja tvarka.

8.5.Uzpiltas gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais maZosios mechanizacijos
priemonémis, sutankinimo koef. 0,90.
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Statybos darby kontrolé

Zemés darby atlikimo kontrolé turi biiti vykdoma grietai prisilaikant patvirtinty darby

saugos reikalavimy. Dengty darby aktai dalyvaujant statybos priezitiros inzinieriui suraSomi Siems

zemes darbams:

- natiiraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstéms;

- tankintiems pilty grunty pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstéms, tik atlikus
sutankinto grunto lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos prieziliros inZinieriui; -

piltam grunto sluoksniui po grindimis po jo sutankinimo ir testavimo;
- pamaty ir pozeminiy jrengimy uZpylimas gruntu, juos sutankinus.

TS 04 Betonavimo darbai ir surenkamo gelZbetonio darbai
I. Betonavimo darbai.
Bendroji dalis:

Techniné specifikacija "Betonavimo darbai" naudojama $iais atvejais:
- betonuojant pamatus, sgramas, perdangas, nuozulnas (pandusus).

- betonuojant grindis bei nuogrindas.
Medziagos:

Betono kokybés kontrolé turi biiti vykdoma pagal LST EN 206-1:2002. Kokybés kontrolé

susideda i§ gamybos kontrolés ir atitikties kontrolés .

Gamybos kontrolé apima priemones biitinas betono kokybei palaikyti ir reguliuoti. Ji apima
tikrinimy, bandymy ir bandymy rezultaty naudojima. Tikrinamas pasiruoSimas betonavimui, betono

misinio gabenimas, tankinimas ir i§laikymas.

Betonavimo vietoje, misinio jmonéje ir surenkamojo gelzbetonio gamykloje turi biiti visos

matavimo priemones.
Betono kokybé¢ tikrinama pagal Siuos pozymius:

- cemento, uzpildy, priedy ir mikro uzpildy pristatymo vaztara$¢iy numerius;

- naudojamo vandens $altinj;

- betono misinio klojamuma;

- vandens ir cemento santykj betono misinyje;
- cemento kiekj;

- bandiniy paémimo datg ir laika, jy numerius;

- atskiry betono klojimo ir islaikymo etapy grafika, temperatiira ir meteorologines salygas;
- konstrukecijy, kuriose bus naudojama tam tikra betono mis$inio partija, pavadinima;
- prekiniam betonui taip pat nurodyti tiekéja ir vaztaras¢io numerj.
Taip pat turi biiti jregistruoti ir pranesti
atsakingam asmeniui visi nukrypimai nuo nustatyty gabenimo, pristatymo, betonavimo, tankinimo ir

iSlaikymo reikalavimy.

Betono uzpildai turi atitikti LST EN 12620:2003(D) reikalavimus
Cementas turi atitikti LST EN 197-1:2001(D) reikalavimus.

Leistini monolitiniy konstrukcijy nuokrypiai:

Nuokrypis

Leistinieji nuokrypiai, mm

Plokstumy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba
nuo projektinio polinkio per visg aukstj:

- pamaty +20
- sieny, ant kuriy montuojamos gelzbetoninés +5
vietiniai betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant 2 m +5

kontroline liniuote, iSskyrus atraminius pavirsius; +20

elementy ilgio
elementy skerspjivio matmeny +6; -3

surenkamy metaliniy elementy atramy altitudziy -5
gretimy elementy auksciy skirtumo sandtiroje 3
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Darby vykdymas:

Ruosiant betono misSinius, medziagos i betonmaiSes pilamos nustatyta tvarka. Kad cementas

nedulkéty ir nelipty prie maiSytuvo biigno sieneliy, pirmiausia jpilama pusé¢ viso reikalingo

vandens, po to kartu su likusiu vandeniu pilami cementas ir uzpildai. Betono miSinio maiSymo

trukmg¢ nustato statybiniy medziagy laboratorija. Transportuojant betono misSiniai turi nesustingti,

nesisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir projektinio slankumo. Didesniu atstumu misinys turi
biiti vezamas automobilinémis betonmaisémis, kuriose jis nuolat maiSomas.

Betono miSinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos
plote. Kad visa betoniné konstrukcija biity vienalyte, kg tik paruosta betono misinj reikia kloti ant
ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradéjo stingti.

Betono miSinio sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus
darbinés dalies ilgio. Tankinant pavir§iniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio
storis turi biti ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatiira 120 mm.

Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai anksciau suklotas
betonas jgyja ne mazesnj kaip 1,5 MPa gniuzdymo stiprumg. Betono miSinj galima tankinti
plukimu, vibravimu ir vakuumavimu.

Vibravimas tai pagrindinis 0-8 mm slankumo betono mis$inio tankinimo biidas. Statybvietéje
betono miSiniai gali biiti tankinami giluminiais, pavirSiniais ir iSoriniais vibratoriais. Tankinimo
trukmé vienoje padétyje priklauso nuo betono miSinio slankumo. Kai tankinama giluminiais
vibratoriais, ji yra 20 - 25 s, kai pavirSiniais 30 - 50 s, kai iSoriniais 50 -90s. Pradinéje sukloto
betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperattiros ir drégmés rezima. Betonas, kad
biity drégnas, periodiskai laistomas, vasara saugomas nuo o ziema nuo $al¢io. Laistyti atviro betono
pavirsSiaus negalima.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai
oro temperatiira aukstesné kaip 15°C, pirmasias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 h ir vieng
kartg naktj, véliau ne reciau kaip tris kartus per para. Betonuojant turi biti tikrinama:

- betono misinio vienodumas jj veZant ir klojant;

- betono misinio vienodas pasiskirstymas klojiniuose;

- sutankinimo vienodumas, vengiant susisluoksniavimo;

- maksimalus aukstis, i§ kurio miSinys gali laisvai kristi, sluoksniy gylis;

- betonavimo greitis ir miSinio lygis formoje, kad iSlaikyty klojiniai;

- trukmé tarp betono sumaiSymo ar pristatymo ir betonavimo pradzios;

- specialios priemonés betonuojant, kai oras Saltas ar karstas;

- priemonés betonuojant ekstremaliomis salygomis;

- vietos, kuriuose yra konstrukcijy sandtiros;

- konstrukcijy sandiiry apdorojimas pries sukietéjima;

- specialios apdailos operacijos (pavirsiy uzbaigimas);

- betonavimo budas ir iSlaikymo trukme, atsizvelgiant j aplinkos salygas ir stiprumo
did¢jima;

- priemonés misinio nuostoliams i§vengti vibruojant SvieZiai paklota betono misinj.

Atitiktis nustatoma pagal jos pozymius. Atitikimo atveju gaminys priimamas, o neatitikimo
analizuojama toliau.

Jeigu suformuoty bandiniy bandymy rezultatai neatitinka atitikties reikalavimy arba jeigu
kyla abejoniy dél konstrukcijos stiprumo, ilgaamziskumo ir patikimumo, gali prireikti papildomy
bandymy imant bandinius grezimo biidu i§ jau uzbaigtos konstrukcijos. Be to gali biiti imami ne tik
bandiniai i$ konstrukcijos, bet ir papildomai tiriama neardomaisiais btidais. Atitikties kontrolé turi
biiti atlickama pagal sistema:

Sertifikuotos bandymy laboratorijos atliekamas tikrinimas. Ji patikrina ar gamykloje
(jmoné¢je) atlieckama gamybos kontrol¢ ir ar gauti kontrolés rezultatai atitinka reikiamas savybes. Ji
taip pat gali iSbandyti pacios pasirinktus bandinius ir patikrinti gamybos kontrolés rezultatus.
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Sukietéjusio betono savybés.
Bendrieji nurodymai.
Sukietéjusio betono kontroliuojamos savybés yra §ios: stipris gniuzdant, tankis, dilumas,
vandens pralaidumas, betono atsparumas Sal¢iui.
Stipris gniuZdant.
Betono stipris gniuzdant turi atitikti reikSmes nurodytas lentel¢je.

Betono stiprio gniuzdant klases.

Betono stipris gniuzdant Stipris gniuzdant pagal LST EN 12390-3
Bandant cilindrus 150/300mm; Bandant cilindrus 150/150mm;
frkc (n/mm?2 ) frkc (n/mm?2 )
C16/20 16 20
C20/25 20 25
Dilumas.

Grindy (perdangos) plokstés pavirSiaus dilumas turi biiti ne daugiau kaip 0,2g/cm3 .
Dilumas turi biti nustatomas pagal LST L 1428.15:2006.

Vandens pralaidumas.
Atskiry betono konstrukcijy pralaidumas vandeniui, vandens pralaidumo rodiklis turi
biti nustatomas pagal LST EN 12390-8 , LST 1974.

Atsparumas Sal€iui.
Betonas pagal atsparuma Salciui klasifikuojamas pagal LST EN 206-1:2002 ir turi biiti ne

mazesnis kaip nurodyta skyriuje "betono darbai" kiekvienai betono ir gelzbetonio konstrukcijai.

Atsparumas $al¢iui turi biiti nustatomas pagal LST L 1428.17, LST 1428.19.

Tankis.
Nustatomas pagal LST EN 12390-7 reikalavimus.

Kokybés kontrolé. Bendrieji nurodymai.

Betono kokybés kontrolé turi biiti vykdoma pagal LST EN 206-1:2002. Kokybés kontrolé
susideda i§ gamybos kontrolés ir atitikties kontrolés.

Priemonés, kuriy reikia imtis nustacius, kad konstrukcijos kokybé yra nepatenkinama:

Jeigu, remiantis atitikties kontrolés reikalavimais arba darby atlikimo bei baigtos
konstrukcijos apzitros metu nustatyta, kad konstrukcijos kokybé yra nepatenkinama, tuomet
reikalingas specialus konstrukcijos tinkamumo nesaliskas tyrimas.

Statybos inzinieriui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tokius tyrimus uzsakyti.
Paprastai, kad nustatyti konstrukcijos sauguma, uztenka atlikti konstrukcijos skai¢iavimus.

Kitais atvejais, pirmiausiai reikia atlikti tyrimg neardomais metodais ir, remiantis esamais
kokybés kontrolés rezultatais, nustatyti, kuriose dalyse konstrukcijos kokybé blogesné negu
reikalaujama pagal technines specifikacijas. Jei abejojama betono kokybe, konkrecios betono
savybés turi biiti nustatytos, testuojant baigtoje konstrukcijoje iSgrezus méginius.

Armatiiros defektai, pvz. Zzemesné¢ nei reikalaujama standarty kokybé, nepakankamas
armatiiros kiekis, netinkamas jos iSdéstymas, sujungimai ar suriSimai, - turi bati tiriami paskirciai
atitinkanciu metodu. ISmatavimy nukrypimai baigtose konstrukcijose turi bati tiriami pagal poreik].

Remiantis gautais rezultatais, turi biiti nustatoma, kokiy imtis priemoniy, kad pasiekti
konstrukcijos atitikimg reikalavimams.

Visi kokybés kontrolés bandymai, atlieckami nestandartinés kokybés konstrukcijoms bei
testai laikan¢ioms konstrukcijoms turi buti atlikti patvirtintoje bandymy laboratorijoje ar jos
organizuoti.
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TS 05 Miiro darbai. Taikymas.
Techniné specifikacija "Miuro darbai" naudojama Siais atvejais:
- sieny ir pertvary mirijimas;

Sudétinés dalys.

Techning specifikacijg TS-02-6 "Miro darbai" sudaro Sios pagrindinés dalys:

1. Medziagos (statybiniai skiediniai);

2. Medziagos (blokeliai);

3. Reikalavimai miiro darbams ir jy vykdymo ypatumai.

MEDZIAGOS (statybiniai skiediniai)

Bendroji dalis.

Cementiniai skiediniai turi atitikti LST L 1346:2005 reikalavimus.

Cemento skiediniai naudojami surenkamy konstrukcijy montavimui (iSlyginamajam
sluoksniui), jy sandury (sitliy) uzpildymui, vietiniams uztaisymams ir i§lyginamyjy ir izoliaciniy
sluoksniy jrengimui. Cemento-kalkiy skiediniai turi atitikti LST EN 998-2:2004(D) reikalavimus.

Cemento - kalkiy skiediniai naudojami mtiro darbams.

Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaiduma vandeniui,
atsparuma Salciui ir pan.) turi biiti aprobuoti techninés priezitiros inzinieriaus.

Vandens laikomumas.

Ka tik pagaminto miSinio vandens laikomumas turi baiti ne mazesnis kaip 95, jei miSinys
gaminamas vasarg, ir ne mazesnis kaip 90, jeigu gaminamas ziemga.

Kai vandens laikomumo bandymas atlickamas prekinio miSinio naudojimo vietoje, tai
minétas rodiklis turi biiti nemazesnis negu 75 nustatyto gamintojo laboratorijoje.

Stipris gniuzdant.

Cementinio skiedinio stipris gniuzdant nustatomas pagal LST EN 1015-11.

Cemento-kalkiy skiedinio stipris gniuzdant nustatomas pagal LST EN 998-2

Skiediniy stiprumas nustatomas bandant 7,07x7,07x7,07 cm kubus po 28 dieny kietéjimo.

Mirijant normaliose sglygose skiedinio stiprumas turi biti S 5 markés. Jei miro darbai
atliekami ziemg, skiedinio stiprumas turi biiti viena ar dviem markémis aukStesnis, negu mirijant
normaliomis sglygomis, t.y. S 7.5.

Tas pats galioja ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus Ziemos metu neigiamose
temperatiirose. Pradéjes kietéti cementinis ir cemento-kalkiy skiedinys neturi biiti naudojamas ar vél
atnaujinamas. Vanduo | skiediniy po to, kai jis pagamintas, negali bti pilamas.

Skiedinys turi biiti ruoSiamas porcijomis, kurios bty sunaudojamos iki prasidedant jo

stingimui.
Cementinio skiedinio sudétis.
Salyginé Skiedinio Sudétis
skiedinio stiprio Sudéties Portlancementas Smélis 0/2 frakcijos
marke gniuzdant tario M400
marké pagal | dalimis kg 1 kg 1
LST (cementas:
L1346:2005 | smélis)
M100 S10 1:4,2 270 246 1510 1035
M200 S20 1:2,5 440 400 1420 973
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Cemento — kalkiy skiedinio sudétis

Salyginé Skiedinio Sudéties turio | Portlancementas | Kalkiytesla | Smélis  0/2
skiedinio stiprio dalimis M400 frakcijos
marke gniuzdant (cementas:
markeé pagal | kalkiy teSla:
LST smélis)
1.1346:2005
kg 1 kg 1 kg 1
M50 S5 1:1,2:7,2 150 136 230 165 | 1440 | 985
M75 S7.5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 | 1420 | 975
M100 S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 | 1390 | 966
Konsistencija
Konsistencija turi biiti nustatoma standartiniu kiigiu. Skiediniy konsistencija turi biiti tokia:
Skiedinio paskirtis Kigio jsmigimo gylis, cm
Surenkamoms stambioms konstrukcijoms
(pamaty blokams, perdangy plokstéms ir LL) 5-7
montuoti, siilléms uztaisyti
Skiediniai naudojami miiro darbams: 9-13
- murui i§ pilnaviduriy plyty ir betoniniy blokeliy 7-
- murui i§ skyléty plyty 8
Skiedinio siurbliais paduodami skiediniai 14

Atsparumas $al¢iui
Skiediniy atsparumas SalCiui turi atitikti konstrukcijy ir medziagy su kuriomis jis
naudojamas atsparumui $alc¢iui:
Kalkiy ir cemento skiediniy miiro darbams:

- nesildomy patalpy vidaus mirui F35
- S$ildomy patalpy vidaus mirui F10
Cementinio skiedinio:

- perdangy ir kity konstrukcijy montavimui F50
- vidaus darbams Sildomose patalpose F10

Atsparumas Sal¢iui nustatomas pagal LST L 1413.11 nurodymus.
MEDZIAGOS (Blokeliai)
Blokeliai miiro darbams

Sienos miurijamos i$ silikatini blokeliy, naudojant cemento-kalkiy skiedinj. Statybai turi biiti
naudojami nauji, anks¢iau nenaudoti blokeliai. Naudojami blokeliai turi biiti Svariis, nejmirke, be
prisalusio sniego ar ledo.

I statybos aikstele blokeliai turi biiti atvezami su pasais, kuriuose nurodomi pagrindiniai
duomenys apie gamintoja .

Statant pastata, gali biiti naudojami ir kiti atitinkantys stiprumg gaminiai, suderinti su
projektuotojais.

Blokeliy matmeny leistini nuokrypiai, formos ir pavirSiaus defektai, techniniai reikalavimai,
savybés, priémimas, tikrinimo btidai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST EN 771-4:2003(D).
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Reikalavimai miiro darbams ir jy vykdymo ypatumai. Paprastas miiras.

Nominalus miiro sitiliy dydis turi biti toks: horizontaliy 12 mm, vertikaliy 10 mm. Mirinio
auksciy skirtumas atskiruose darby baruose bei iSoriniy ir vidiniy sieny susikirtimuose neturi virsyti
vieno auksto aukscio. Kito auksto mirijimg atlikti tik sumontavus zemesnio auksto laikancigsias
perdangos konstrukcijas, uzinkaravus perdangas ir uzmonolitinus perdangos sitiles.

Laisvai stovin¢iy miro sieny ribinis aukstis (be perdangos, denginio) neturi virSyti:

Sienos storis, cm | Tiirio masé p, kg/m3 Leidziamas aukstis/ kai véjo apkrova 0/17 kPa,m

25 1600 2,6

Miro sieny leistini nuokrypiai:

- miiro kampy ir pavirsiy leistini nuokrypiai nuo vertikalés: vieno auk$to 10mm,viso
pastato(l auksty) 20mm,;

- leistini angy plocio nuokrypiai 15 mm;

- vertikaliy sienos pavir§iy nelygumai pridétos 2 metry ilgio liniuotés ruoze: tinkuojamo
pavirSiaus 10 mm;

- leistini miro eiliy nuokrypiai nuo horizontalés 10 m ilgio ruoze 15 mm;

- atraminiy pavirsiy nuokrypiai nuo projektiniy 10 mm;

- miiro sitiliy plo¢io nuokrypiai: horizontaliy - 3 mm, - 2 mm; vertikaliy - 2 mm;

- tarpu angiy ploc¢io nuokrypiai 15 mm;

- konstrukcijos asiy nuokrypiai nuo projektiniy 10 mm;

- miiro storio nuokrypis nuo projektinio -15 mm;

- langy angy krasty nuokrypiai nuo vertikalés 20 mm;

- ventiliacijos kanaly matmeny nuokrypiai - 5 mm,;

Miiro stulpy leistini nuokrypiai:

- auksty ir nuopjovy nuokrypiai nuo projektings altitudés 15 mm;

- stulpo storio nuokrypiai nuo projektinio -10 mm;

- vertikaliy pavirsiy nelygumai pridétos 2metry ilgio liniuotés ruoze Smm;

- vertikaliy miiro sitliy vidutinio storio nuokrypis - 2 mm,;

- konstrukcijy aSiy nuokrypiai nuo projektiniy 10 mm;

- miro kampy ir pavirSiy nuokrypiai nuo vertikalés: vieno auksto 10 mm, dviejy auksty ir
daugiau 30 mm;

- horizontaliy miro sitiliy vidutinio storio nuokrypiai - 3 mm; -2 mm;

Nearmuoty miiro pertvary leistinas mirijimo aukstis kai pertvara 12 cm storio iki 1,8m ir kai
pertvaros storis 9 cm iki 1,5m. Jei pertvaros aukStis turi buti didesnis, daroma technologiné
pertrauka. Naudojant surenkamas perdangy plokstes, kuriy aukstis 220 mm, apsauginio ir
laikan¢iojo miro sidliy auksc¢iams iSlyginti naudojamos nemodulinés 65 mm auks¢io plytos.
Mirijant daugiaeile perriSimo sistema, po sijy atramomis, ilginiais, perdangy plokstémis kitomis
surenkamomis konstrukcijomis turi biiti trumpainiy eilé. Mirijant vienaeile perriSimo sistema,
surenkamgsias konstrukcijas leidziama remti | ilgainiy eilés plytas. Trumpainiy eilé mirinyje turi
biiti i§ sveiky plyty.Vidaus sienas prie iSoriniy, kai jos miirijamos ne vienu metu, taip pat nutraukta
miiriniy galima prijungti vertikaliu arba nuozulniu nuobégiu. Jei mirinys nutraukiamas vertikaliu
nuobégiu, tai i jo siiiles kas 2 m pagal aukstj, taip pat kiekvienos perdangos lygyje turi biti jdéti (ne
maziau kaip po 3 vienoje siiil¢je) Al tipo armatiiros strypai, kuriy skersmuo 6 mm ir ilgis 500 mm.
Neleistini miiro konstrukcijy susilpninimai nenumatytomis angomis, grioveliais, niSomis. Vamzdziy
pragjimo per sienas vietose turi biiti jdétos gilzés.
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TS 06 Grindy jrengimas. Techniniai reikalavimai.

Grindy jrengimas susideda i§ pagrindo, paruoSiamyjy ir iSlyginamyjy sluoksniy jrengimo,
hidroizoliacijos jrengimo, Silumos arba garso izoliacijos jrengimo, armatiros tinklo sudéjimo,
iSlyginamojo sluoksnio pavirSiaus glaistymo savaime i$silyginanciu glaistu ir dangos jrengimas.

Grindys turi biti jrengiamos pagal tipus nurodytus bréziniuose ir sagnaudy Ziniaras¢iuose.
Grindy dangy medziagos turi biiti sertifikuotos Lietuvoje, turi biiti ilgaamzés.

Rangovas privalo pateikti grindy dangy pavyzdZziui projektuotojams derinimui.

Pagrindy i§ betono jrengimas apima gruntinio pagrindo paruo$img ir armuoto betoninio
pasluoksnio jrengima. jrengiant gruntinj pagrinda, suardytos struktiiros nattraliis arba pilti gruntai
sutankinami (iki 0,10MPa atsparumo). Pagrinde negali biiti statybiniy Siuksliy. VirSutinj pagrindo
sluoksnj po pirmo auksto grindimis reikia sutvirtinti sutankintu zZvyro sluoksniu.

Irengiant iSlyginamajj sluoksnj ant perdangos, turi biiti uztaisytos perdangos sitilés, plySiai
sandlrose su sienomis, montazinémis skylés.

Grindy paruos$iamieji ir iSlyginamieji sluoksniai gali biiti jrengiami esant ne Zemesnei kaip
5°C aplinkos temperatiirai.

Grindy iSlyginamieji sluoksniai jrengiami i§ cementinio skiedinio SIO. ISlyginamieji
sluoksniai turi biiti izoliuoti nuo sieny ir pertvary garsg izoliuojan¢iy medziagy juostomis.
InZineriniy tinkly vamzdzius dengiancio sluoksnio storis turi biiti 10-15mm didesnis uz vamzdzio
diametra. ISlyginamieji sluoksniai lyginami ir tankinami iki cementinio pieno pasirodymo.
Islyginamieji sluoksniai ant kuriy bus klijuojama hidroizoliacija gruntuojami Salta bitumine
mastika. Klijuotiné hidroizoliacija jrengiama visose sanitariniy mazgy grindy konstrukcijoje ir
uzvedama ant vertikaliy pavirS§iy nurodytu auksciu. Ruloniniy priklijuojamy hidroizoliaciniy
medziagy charakteristikos turi atitikti Siuos reikalavimus:

- ruloninés medziagos storis 1,5mm; - 1 m2 svoris 1,5 kg/m2 ;

- ruloninés medziagos pagrindas - poliesteris;

- ruloninés medziagos apatinis sluoksnis - polimerinis bitumas, padengtas apsauginiu
popieriumi, kuris nuimamas klijuojant;

- ruloninés medZziagos virSutinis sluoksnis - juoda polietileno plévelé HD.

Dengiamas pavirsius turi biiti kietas, Svarus. Dengiamg sausg pavirSiy biitina sudrékinti
vandeniu.

Tepama pluostinio tipo Sepetukais kruopsciai uzpildant poras ir kiaurymes. Antrasis
sluoksnis turi biiti tepamas kryptimi statmena pirmajam sluoksnio tepimo krypciai. Keraminiu ir
akmens maseés plyteliy grindys.

Keraminiy ir akmens masés plyteliy grindys klojamos numatytose patalpose. jrengiant
plyteliy danga pagrindas turi buti kietas, Svarus, teigiamos temperatiiros. Pries plyteliy klojima
pagrinda reikia sudrékinti. Kloti plyteles reikia, iSlaikant staty kampg ir simetriskai, sitlés turi
sutapti su sienos siilémis. Uz slenksCiy ar angy siiilés turi biiti sandarindamos elastiniu glaistu.
Inzineriniy tinkly pragjimo vietose sitilés turi buti hermetinamos ir uzdengiamos spec. metaliniais
ziedais. Siiilés su sienomis drégnose patalpose taip pat turi biti hermetiskos. Sitlés tarp plyteliy turi
biiti 2 mm plocio, jos turi biiti tiesios ir vienodo plocio per visg ilgj.

Pasirenkamos grindy dangai keraminés plytelés turi biti pirmos riiSies, vienos partijos, kad
nebity spalvy skirtumo. Plyteliy pavirSius turi biiti matinis paSiurkstintas. Visi matmenys, iSskyrus
storj, taip pat kraStiniy tiesumas, kampy statumas bei plokstumos gali turéti £0,2% max nuokrypas.
Imirkis turi biti ne didesnis kaip 3,5%, stipris lenkiant ne maZesnis kaip 30N/mm?, atsparumas
dilimui (PEI)5 klasés, pavirSiaus kietumas ne mazesnis kaip 6 klasé.

Akmens masés plytelés turi biiti matinio pavirSiaus, pirmos risies ir i§ vienos partijos, kad
nebiity spalvos skirtumo. Plyteliy vandens jmirkis turi buti < 0,1%, kietumas ne maZesnis kaip 7
klasé, stipris lenkiant ne mazesnis kaip 40 Mpa, atsparumas nusidévejimui ne mazesnis kaip 130
mm?(pagal EN 102). Plyteliy ir sitliy glaisto spalva bei grindy pieSinj derinti su projektuotojais ir
uzsakovu.
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TS 07 Dury montavimo darbai. Bendroji dalis.

Durys 1§ gamintojo turi biiti pristatytos surinktos j blokus: stakta su varcia pakabinta ant
vyriy; ileistas uzraktas; sukomplektuotos rankenos; su visiskai baigta pavirSiaus apdaila. Numatytos
stiklo medings jstiklintos ir metalinés aklinos durys. Visos durys turi biiti gamyklinio iSbaigtumo ir
sertifikuotos Lietuvoje .Gamintojas atsakingas uz gaminiy kokybe ir nustatytus atsparumo ugniai
bei garso izoliavimui reikalavimus. Dury slenksciai turi biiti sandariai jtvirtinti. ISoriniy dury
slenksciai turi biiti apsaugoti nuo perSalimo. Rangovas savo saskaita privalo pateikti 5% nuo bendro
kiekio (bet ne maziau kaip po vieng) visy tvirtinimo elementy, vyriy, spyny remonto reikméms.
Parinkti gaminiai turi biiti suderinti su Uzsakovu. Bandant gaminius, jvezamus i§ kity Saliy, jy
pagaminimo Salyje, bandymo metodai turi biiti identiski ir priimtini Lietuvos institucijoms.
Rangovas privalo gauti bandymy, rezultaty dokumentus ir sertifikatus bei pateikti §ig dokumentacija
Uzsakovui, jei to bus paprasytas. Prie§ pradédamas dury ir varty gamybg, Rangovas privalo gauti
Uzsakovo patvirtinimg. Prie§ pradedant gamybg Gamintojas, Rangovas ir Uzsakovas turi kartu
patvirtinti salygas vietoje, angy dydzius ir iSmatavimus, spalvas ir montavimo tvarks, kad
montavimo darbus biity galima atlikti greitai ir tiksliai.

Pradéjus kiekvieno dury tipo montavimo darbus, montavimo pavyzdys turi biiti pateikiamas
Uzsakovo patvirtinimui. Jei dokumentacijoje nenurodyta kitaip, vyriy pavirSius neriidijancio plieno
arba, derancios su aplinkiniais pavirSiais spalvos, matomy tvirtinimy pavirsiy spalva turi deréti prie
dury spalvos. Nematomi tvirtinimai turi biiti padengti nikeliu ar kita atsparia vandeniui, druskingai
aplinkai ir iSorés poveikiams danga.

Matomy tvirtinimy ir vyriy spalva derinti su Uzsakovu. Visos iSorinés durys ir vartai turi
biiti atsparios atmosferiniams poveikiams. Visur, kur dury rankena gali atsitrenkti j siena, turi bati
sumontuotos atmusos. Visur, kur nurodyta, durys turi biiti su pritraukimo mechanizmais.
Mechanizmas turi lengvai uzdaryti duris. Durys tvirtinamos dury angoje mechaniniu biidu, o jungtis
izoliuojama polimeriniy puty pagalba. Tarpo tarp sienos ir dury staktos aptaisymas dazytomis ar
neridijancio plieno juostomis jrengiamas pagal tikslius brézinius tada, kai to reikia pagal jy
iSvaizda ar sandarumo reikalavimus.

Durys su jstiklintomis dalimis.

Durims turi biiti naudojamas skaidrus beskeveldris stiklas. Ant stiklo neturi kauptis

kondensatas ir vandens nuosédos.

STIKLINIMAS.

Bendroji dalis

I¢jimy dury, stikly storiai apskai¢iuojami atsizvelgiant j v€jo apkrovas ir ,pagal aplinkybes, |

papildomas apkrovas bei i stiklo gamintojo instrukcijas.
Stiklas.

Naudojamas stiklas: iSorés durims - paprastas stiklas, K stiklas. Stiklas turi bati be oro
pusleliy ir kity defekty, pavirSius turi biiti visiSkai lygus. Paprastas stiklas turi bati skaidrus, be
jokiy atspalviy. K stiklas gaminamas i$ poliruoto stiklo. Stikly storis apskaiCiuojamas pagal statikos
poreikius.

DURU FURNITURA.

Visose duryse montuojami prietaisai, kuriy matmenys turi atitikti statikos reikalavimus.
Matomos prietaisy dalys daromos i§ specialaus taurinto plieno detaliy.

PrieSgaisrinése duryse ir duryse su istisiniu uzpildu arba,kuriy plotis yra vienas metras, turi
biti trys ar daugiau vyriy. Dury fiksatoriai tvirtinami visoms durims, kuriomis naudosis lankytojai.
Durys, kur nurodyta, turi turéti Uzsakovo patvirtintus uzdarymo mechanizmus. Tokie dury
uzdarymo mechanizmai turi biiti derancios spalvos su dury pavirSiais. Dury uzdarymo mechanizma
reikia pasirinkti pagal dury varcios svorj. I¢jimo lauko duryse turi biiti uzdarytuvai su standartine
alktine ir atidarymo greicio reguliatoriumi. Dury atmuSos turi biti visur, kur tik rankena gali
atsitrenkti  sieng. ISorinés durys turi turéti laikiklius ar mechanizma, kad duris galima buty laikyti
praviras arba visiskai atidarytas. ISorinés jstiklintos durys, turi biiti su nejudan¢iomis rankenomis.
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Visy dury rankeny dizaing - derinti su autoring prieziiirg vykdanciu projekto vadovu.

Prie visy dury | patalpas, kuriomis gali naudotis nejgalieji, turi biti jrengti informaciniai uzrasai
Brailio rastu. Kiekvienose duryse turi biiti spyna. Matomos spyny dalys turi biiti nikeliuotos arba
chromuotos ir deréti su kita matoma furnitiira. Rangovas atsakingas uz spyny jrengima pagal UZsakovo
nurodytus principus.

Uzraktai. Visose duryse montuojami uzraktai su specialaus plieno fiksavimo plokstele spynos
liezuvéliu, rygeliu; jie turi biiti paruosti profiliniam cilindrui ar uzdarymo jrenginiui montuoti. [&jimo
durys su nejudanciy rankeny konstrukcija turi biiti tokios formos, kad nepaZeisty lankytojy kiino.
Rankeny galai —aptakiy formy, vengtina kampuoty arba briaunoty pavir§iy. Dury gamintojas turi turéti
visg informacijg apie blisimg jrangg prie§ pradédamas gaminti duris.

Bendrieji nurodymai.

Darbus gal atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. Dury montavimo detaliy darbo

brézinius pagal konkrecius sifilomus gaminius paruosia rangovas ir suderina su statytoju ir projektuotoju.
Rangovas turi vykdyti statybos darbus, atsizvelgdamas j sieny konstrukcija.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gaminiy ir medziagy gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su
konkreciomis medziagomis ar gaminiais.

Atliekant darbus, biitina laikytis prieSgaisriniy ir darby saugos reikalavimy.

Konkurse pasitlius dury tipus, suderinti juos prie§ darby pradzig ir atlikti angy korekttirg darbo
dokumentacijoje taip, kad suformuotos angos atitikty standartinius dury iSmatavimus.
Paruosiamieji darbai
Nuvalyti tinko likucius, Siuksles, patikrinti angos matmenis.

Turi bati visur pazymétas blisimy grindy lygis prie§ dury montavimg ant sieny 1 m nuo
grindy lygyje uzkalant stacionarias atzymas.

ISsiaiskinama su architektu, kurioje angos vietoje — centre, viduje, ar iSoréje durys bus
montuojamos.

Darby vykdymas
Montavimo darbai vykdomi rangos sutartyje numatytais terminais pagal statytojo patvirtintg darby
atlikimo grafika, laikantis darby vykdymo instrukcijy, nustatytu dury gamintojy, taip pat SN

ir T reikalavimy Siems darbams vykdyti. Matmenys parenkami pagal kiekvieng angg atskirai. Realiy
angy iSmatavimy paklaida neturi virSyti 7 mm.

Durys tvirtinamos pagal dury gamintojy patvirtintg instrukcija, bet ne maziau kaip 3 taSkuose

kiekvienoje puséje.
Galimi du dury staktos jstatymo j angg biidai:
. Dury staktos tvirtinimas panaudojant metalines plokstes ir puty poliuretang;
. Dury staktos jtvirtinimas angoje specialiomis ske¢iamosiomis miirvinémis su sraigtais.

Dury i anga jstatymo technologija panaudojant puty poliuretana. Prie§ dury jstatyma pasalinami
tinko likuéiai ir dulkés. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp varcios apatinés briaunos ir patalpy grindy
dangos (durims be slenks¢iy) ir, jeigu yra bitina, stakta trumpinama. Montuojant duris su staktos
praplatinimo taseliais, taselius reikia sudéti ant paguldyto dury bloko taip, kad nebiity tarpy tarp staktos ir
taseliy. Taseliai tvirtinami vinimis.

Stakta sienos angoje fiksuojama mediniais pleistais, intarpais ir iSramstymo taseliais. [Sramstant
tipine staktg iSramstymo taseliy ilgis ir intarpy storiai turi biiti 5 mm didesni uz varcios plotj. ISramstant
staktg praplatinimo taseliy ilgiy ir intarpy storiai turi biti taip parinkti, kad nebiity tarpy.

Fiksuojant stakta, turi biiti jvykdomi Sie reikalavimai:
- gulsciuku bitina patikrinti stakty plokStumy statmenuma;

- jstrizainés turi biti suvienodintos - naudojamas gulsCiukas arba kampiné liniuote,
parenkamas atitinkamas intarpo storis;

- turi bti i§laikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varc¢ios (apie 2 mm).
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Tvirtinant teisingai pastatytas staktas angoje puty poliuretanu, patogiausia naudoti dvikomponentj
arba vienkomponentj puty poliuretana, pateikta balionéliuose. Vienas balionélis iSpurskia iki 45 Itr. puty,
todél jo uztenka dviejy dury bloky viso perimetro uzsandarinimui. Esant didesnei darby apim¢iai, tikslinga
naudoti purSkimo pistoleta. Pries naudojant poliuretanines putas, biitina atidziau perskaityti naudojimo
instrukcija. Reikia atkreipti démesj, kad pries sandarinimg pavirsiai turi biiti sudrékinti.

Islindes pro plySius puty perteklius lengvai apipjaunamas peiliu, po to atviri poliuretano pavirsiai
uzdengiami apvadais. Taikant §j jtvirtinimo buida, stakty apacia (be slenksciy) reikia papildomai tvirtinti
vinimis (varZtais). ISramstymo taseliai ir intarpas iSimami visai sukietéjus poliuretanui.

Naudojant antrajj stakty jtvirtinimo buida, staktos tvirtinamos angoje ne mazesnémis kaip 10 x 100
mm mirvinémis su sraigtais greziant skyle per dury staktg ir pleista tiesiog j laikancig konstrukcija.
Mirvine rekomenduojama naudoti vietoje tvirtinimo vinimis j jmiirytg sienoje meding ar pjuveny betono
plyta.

Plastmasinis kamstis murvinés sraigto galvutei uzdengti paprastai komplektuojamas kartu su
miurvinémis. Tarpas tarp staktos ir angos pavirSiy uzkemsamas akmens, stiklo vata, puty polistirolo
pastomis arba specialiomis stiklo vatos juostelémis polietileniniame apvalkale. ApkamSoma visy dury
perimetru.

Angokras¢iai tinkuojami, glaistomi, dazomi.
Sumontuotos durys ir sienos turi biiti tinkami eksploatacijai.
Bendri reikalavimai
PrieSgaisrinés durys su pritraukéjais ir tarpinémis EI 60.
Durys tiekiamomis j statyba su firmos atpazinimo Zenklais ir firminiame jpakavime.
Visos lauko durys turi biiti su savaiminio uzdarymo mechanizmais, atidaromus i§ vidaus
uztikrinant, kad evakuacines duris buity galima atidaryti i§ patalpos vidaus bet kuriuo paros metu.
Evakuaciniy i§¢jimy dury spynos turi biti ne auksc¢iau kaip 1000 mm nuo grindy, o
rankenos — ne auksciau kaip 1100 mm.
Dury pritraukikliai:
* PrieSgaisrinése duryse bei ten kur nurodyta, turi biiti jrengtas UZsakovo patvirtintas dury
pritraukiklis.
* Dury pritraukikliai klasifikuojami pagal LST EN 1154 standarta.
* Reguliuojama pritraukikliy uzdarymo jéga - EN 2 - 6 klasés.
* Pritraukikliy traukiy tipai: standartiné, standartin¢ fiksuojanti, slankiojanti, slankiojanti
fiksuojanti. * Pritraukikliai privalomi su BC (,,back-check® arba , priesvejine®).
* Sertifikuotas pritraukikliy atidarymo-uzdarymo cikly skai¢ius 2 min.
* Priesgaisrinése duryse naudojami CE Zenklinti pritraukikliai.
* Traukeés tipg ar pritraukiklio spalva derinti su Uzsakovu.
* Dvivériy dury pritraukikliai komplektuojami su uzdarymo koordinatoriais ir kitais biitinais
priedais.
Evakuaciniy i8§¢jimy dury spynos ir furnittira (Antipanik jrenginiai)
* Evakuaciniy i$¢jimy dury uzraktai parenkami vadovaujantis LST EN 179 ir LST EN 1125
serijos standarty reikalavimais.
* Evakuaciniy dury, pro kurias evakuojasi 100 ir daugiau Zmoniy, — pagal LST EN 1125
standarto serijos reikalavimus.
* Visais atvejais evakavimo(si) keliy i§ pastaty iSorinés evakuacinés durys privalo turéti
uzraktus arba uzdarymo mechanizmus, atidaromus i§ vidaus.
* Antipanik strypai ir rankenos gali buti komplektuojamos su atitinkamai sertifikuotomis
mechaninémis arba elektromechaninémis spynomis.
* Antipanik jtaisy tipg numato projekto autorius.
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Priesgaisriniy dury uzdarymo mechanizmai (FD sistema)
* Ten kur nurodyta, montuojami priesgaisriniy dury uzdarymo mechanizmai (FD sistema).
Jie skirti laikyti prieSgaisrines duris atidarytas, o gavus gaisro pavojaus signalg arba nutraukus
maitinima uzdaro duris.
* FD sistema sukomplektuota su elektromagnetiniais jtaisais, laikanciais duris atidarytas.
Gaisro metu arba nutraukus maitinimg jie automatiSkai atsiblokuoja ir durys uzsidaro dury
pritraukikliy pagalba.

TS 08 Metalo darbai ir gaminiai. Darby apibrézimas.
Metalo gaminiy pagaminimui, parinkimui ir montavimui.
Bendroji dalis
Sis skyrius apima nurodymus apie metalines konstrukcijas ir elementus ir jy jrengima:
Laikancios metalinés konstrukcijos turi biiti vieningos konstrukcinés sistemos ir patikimo
gamintojo. Konstrukcinés medziagos
Panaudoti karStai ir Saltai valcuoti profiliai bei lakstai. Tais atvejais, kai konstrukcijos
pagamintos i§ uzdaro profilio plieno vamzdziy, visi galai turi bati uzhermetizuojami, siekiant
iSvengti vidinés korozijos.
Plienas suvirinimo vielai ir elektrodai
Naudojamos suvirinimo medziagos ir darby technologija turi uztikrinti laiking suvirinimo
sitilés atsparumg ne mazesnj kaip pagrindinio metalo norminis laikinasis atsparumas, o taip pat
tvirtuma, kalumg ir santykinj pailgéjima. Kad plienas suvirinimo sitl¢je neuzsigriidinty ir biity
plastiskas, ribojamas anglies kiekis:
(C<0,025-0,19%

Suvirinimas atlieckamas pusiau automatiniu bidu apsauginése dujose pagal LST EN 440,
LST EN 758.
Kokybés kontrolé
Rangovas privalo nurodyti medziagy kilme ir privalo pateikti reikalingg sertifikata
patvirtinantj nurodyta kokybe.
Visas plienas turi biiti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taskiné
korozija, apdegos, ridys, pazeidimai ar kiti defektai.
Gamyba
Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi biiti pagaminti gamykloje, kuri Uzsakovo bei
Inzinieriaus apzitiréta bei aprobuota pries Rangovui pateikiant savo uzsakyma.
Kiaurymés ir kitos detalés sujungimui statybos aiksteléje turi bati tikslios ir patikrintos gamykloje
taip, kad biity uztikrinamas tinkamas jy sutapimas be papildomo koregavimo. Kiaurymes turi buti
iSgreztos, o ne iskirstos.
Pjovimas ir pjovimo krasty apdirbimas
Nupjovus plieng rankiniu deguoniniu plovikliu jo kraStai apdirbami abrazyviniu akmeniu arba
frezuojant. Frezuojant nuimami pavirsiaus defektai ne maZziau 2 mm, pavirSiaus krastai neturi turéti
nutrukimy ir jskilimy. Apdirbant abrazyviniu akmeniu valymo pédsakai turi biiti nukreipti iSilgai
krasty ir nevirSyti 1 mm pavirSiaus nelygumy.
Pjaunant zirklémis metalo krastai neturi turéti jskilimy bei nelygumy virsijanciy 0.3 mm.
Apdirbant kraStus prie§ suvirinimg, t.y. panaudojant dujinj ploviklj, turi bati i$laikyti tarpai, kuriy
reikalauja suvirinimo taisyklés, krastai turi buiti nuvalyti abrazyviniais diskais.
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Surinkimas

Konstrukcijos turi bati surenkamos i§ iSlyginty detaliy ir elementy nuvalytais krastais.
Surenkant jos neturi keisti formos jei tai nenumatyta technologijoje, o keliant neturi likti
deformacijos. Prikabinimas suvirinimu turi biiti atlickamas ten, kur bus suvirinimo sidlé.
Prikabinimo sitilés turi bti atlieckamos ta pacia suvirinimo medziaga kaip ir suvirinimo siilé. Visos
konstrukcijos surinkimas turi vykti eilés tvarka sujungiant elementus. Turi buti pritaikyti visi
sujungimy elementai.

Suvirintoju kvalifikacija

Prie§ paskiriant kokj nors suvirintoja darbui pagal §j Sios specifikacijos skyriy, Rangovas
privalo pateikti InZinieriui suvirintojy, kurie bus samdomi darbui, pavardes kartu su paliudijimu, jog
kiekvienas jy islaiké kvalifikacinius egzaminus pagal Uzsakovui priimting lygj. Jei vykdymo
prieziiiros vadovas reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija
abejojama, suvirinimo bandinius. Rangovas turi pareikalauti i§ bet kurio suvirintojo naujai laikyti
egzaming, kai vykdymo priezitros vadovo nuomone, suvirintojo darbas kelia pagrjsty abejoniy dél
jo profesionalumo. Suvirintojas gali biiti grgzintas j darba tik po to, kai jo pakartotino egzamino
rezultatus aprobuos vykdymo priezitros vadovas, kuris iSbandymui gali pareikalauti iSpjauti
bandinius i$ bet kurios suvirintos siilés.

Suvirinimy bandymas

Vykdymo prieziiiros vadovas gali pareikalauti i§ Rangovo paruosti ir iSbandyti kiekvieno
suvirinimo tipo bandinius. Bandiniai turi biiti paruosti naudojant storiausig esancig plokste ir su Siam
darbui pasitilytais jranga bei suvirintojais. Tada bandinius turi iSbandyti nepriklausoma bandymy
laboratorija. Bandiniai turi blti prieinami apzitrai ir laboratorijos sprendimas apie suvirinimo
standartg bei kokybe turi biiti galutinis.

Po plieno gaminio pagaminimo vykdymo priezitiros vadovas gali pareikalauti bet kurias
suvirinimy sudirimu ir uzpildant sitile vietas istirti priimtu neardanciu tikrinimo btidu. Tikrinimo
vietas turi parinkti vykdymo priezitiros vadovas, jos turi buti iSbandytos jam dalyvaujant.

Suvirinimo tikrinimy apimtis

Suvirinimai sudirimu tikrinami neardanciu biidu taip:

— vizualinis apzitiréjimas,

— prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,

— ultragarsinis tikrinimas.

Suvirinimai uzpildant sitiles tikrinami neardanciu btidu taip:

— vizualinis apzitiréjimas,

— prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,

— ultragarsinis tikrinimas.

Visos suvirinimo siiilés 100 % turi biiti apZitirétos vizualiai, patikrintos sitliy formos ir
dydziai.

Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu biidu patikrinama ultragarsu 5 % suvirinimo siiiliy
kiekio, o suvirinant automatiniu biidu - 2 % visy siiliy.

Suvirinimui turi biiti naudojamos medziagos, kurios uztikrinty sitiliy laikina atsparuma ne
mazesnj kaip 410 MPa.
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Suvirinimo tikrinimy dazZnis
Visos suvirintos vietos apzitirimos vizualiai.
Neardanciojo tikrinimo daznis:

Suvirinimo tipas Tikrinimas
Suvirinimas sudiirimu visu gyliu 100% ultragarsinio tikrinimo ir 100% prasiskverbimo
tikrinimo
Suvirinimas sudiirimu daliniu gyliu | Bent 20% ultragarsinio tikrinimo ir bent 20% prasiskverbimo
tikrinimo
Suvirinimas uzpildymu Bent 10% prasiskverbimo tikrinimo

Bandymus turi atlikti ar patikrinti atestuota tikrinanti jmoné. Rangovas turi jtraukti j savo

kaing visy bandymy ir tikrinimy islaidas.
Konstrukcijy dazymas

Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi buti ilgaamzé, atspari drégmei,
klimatiniams, cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStising dangg, kurioje neturi
buti jtrikimy, pusleliy, nutekéjimy. PrieS dengiant dazais, visi pavirsiai turi bati jvertinti ir apdoroti
pagal ISO 8504:92. Danga turi biiti gerai sukibusi su pagrindu.

Turi buti laikomasi tokio paruosimo ir dazymo nuoseklumo:

— nuriebinimas;

— mechaninis valymas, suspausto oro srove purskiant abrazyving medziaga.

PavirSius nuvalomas abrazyviniu piitimu iki SA-2 %2 V4 klasés pagal standartg SFS-ISO
8501-1:1988. Nuvalius metalo pavirSiy tokiu bidu jis biina SiurkStus, todé¢l gruntas labai gerai
sukimba su pavirSiumi ir uztikrina gera dangos kokybe¢. Mazi pavirSiai gali biiti valomi mechaniniu
ar rankiniu budu Sepeciais, valomi skiedikliais. Rudziy suri$éjais ruosti pavirSiy dazymui
draudziama. Nuvalius atitinkamg pavirSiaus plota, jis turi buti gruntuojama. Palikti negruntuota
pavirsiy ilgiau kaip 24val. draudZiama;

— gruntavimas epoksidiniais dazais turi biiti atliktas gamykloje tuoj po valymo;

— dazymas apdailiniais dazais atlickamas gamykloje po gruntavimo, suderinant su
priesgaisriniais dazais.

— spalva turi biiti tokia kaip nurodyta architektiiringje dalyje.

Suvirinimo sitlés ir pazeistos vietos turi biiti nuvalomas abrazyviniu piitimu iki SA-2 2 V4
klasés pagal standarta SFS—ISO 8501-1:1988 ar iki SSPC—SP6 standartu. Visas piitimu nuvalytas
pavirSiaus profilis turi buti 50-75 um. Prie§ dazant, metalo temperatiira turi buti 3 0 C vir$
kondensacijos tasko ir visos suvirinimo sitilés turi biiti nuteptos ta pacia antikorozine danga vienu
sluoksniu teptuku.

Dazymas turi biiti atlickamas purSkimu auks$tu slégiu. Teptuku gali biiti atliekamas tik
atskiry viety pataisymas. Dazymas teptuku atlickamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje
nesimatyty teptuko zymiy.

Statybos metu pazeistos vietos turi biiti nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam
konstrukcijy gamintojas turi pateikti reikiamg kiekj atitinkamy dazy (ne maziau kaip po 3% visy
tipy dazy).

Kai konstrukcijy sujungimas atlickamas aikstel¢je, virinimo pédsakai ir dazy apgadinimas
turi biiti gerai nuslifuojami ir i$ karto gruntuojami, o véliau — nudaZzomi tokio pat tipo ir spalvos
dazais.

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti dazymo
Rangovas, prie§ jas uzdengiant turi biiti nudazomos antikoroziniais ir jei reikia prieSgaisriniais
dazais.

Apsauga nuo gaisro.

Metalinés sijos, kolonos ir kitos metalinés laikan¢ios konstrukcijos aptaisomos 25mm storio

priesgaisrinémis plokstémis, atsparumas ugniai R 60.
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Metaliniy elementy sandéliavimas

I statybos aikstelg atvezti metaliniai gaminiai ir elementai turi buti su markiravimu. Kitu
atveju turi biiti markiruojami vietoje arba grgzinami gamintojui.

Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuojami neapSildomuose uzdaruose sandéliuose ar
pastogése. Sandéliuojant pastogése, jrengti aiks$telés nuolyd] vandens nutekéjimui. Metalines
konstrukcijas pakelti nuo grunto ar grindy ne maziau 0,2 m.

Skirtingy markiy ir profiliy metalo gaminiai sandéliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas
sandéliuoti ant mediniy ar metaliniy padékly ir intarpy. Rietuvéje intarpai turi buti dedami vienas
virs$ kito.

Smulkios detalés montaziniams sujungimams turi biti pritvirtintos prie atvezty elementy
arba atvezamos atskiroje taroje, nurodytomis detaliy markémis ir jy kiekiu.
verzles — pagal stiprumo klasg¢ ir diametrg.

Suvirinimo elektrodai riiSiuojami pagal markes ir sandéliuojami $iltoje, sausoje patalpoje.

Surinkimas ir pastatymas

Konstrukcijos ir jy elementai turi biiti pagaminti taip, kad biity patenkinti Zemiau pateikti
reikalavimai ir kad bty uztikrintas lengvas surinkimas bei pastatymas.

Sujungimai vietoje turi buti atlikti pagal brézinius. Visiems laikantiems sujungimams turi
biuti naudojami didelio atsparumo varztai. [Jtempiamyjy varzty jverZimo jéga turi buti
kontroliuojama pagal detaliuose konstrukciniuose bréziniuose nurodytas reikSmes.

Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, reikalingas uztikrinti, kad
konstrukcija biity stabili visg laikg. Visos atotampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos
metu, turi likti iki darby pabaigos ir turi biiti nuimtos tik po to, kai stabilumas uztikrintas pastoviais
tvirtinimo mazgais, suderinus su Inzinieriumi.

Jei dél kokiy nors priezasciy Rangovas nori palikti kokj nors sujungimg laikinai neuzbaigta,
jis pirmiausiai turi gauti vykdymo priezitiros vadovo aprobavima.

Jei vykdymo priezitiros vadovas reikalauja, turi biti atliktas bandomasis surinkimas ir
apzituréjimas.

VarZtiniai sujungimai

Projektinj konstrukcijy uztvirtinimg (atskiry elementy ir bloky) sumontuoty i projekting
padétj, kada montaziniai sujungimai atlieckami varztais, reikia atlikti i§ karto po konstrukcijy
padéties tikslumo patikrinimo ir sureguliavimo.

Varzty ir kaisciy skaicius laikinam konstrukcijy tvirtinimui nustatomas skaiiavimu. Visais

v v

v v

suverziami varztais. Sujungimuose su dviem kiaurymém montavimo kaistis jstatomas j vieng is jy.

Surinktame pakete numatyto diametro varZtai turi pralysti pro 100% kiaurymiy. Leidziamas
20% kiaurymiy pravalymas graztu, kurio diametras lygus kiaurymés diametrui, nurodytam
bréZiniuose.

Sujungimuose, kai varztai dirba kirpimui ir yra sujungty elementy glemzimas, leidZziamas
surinkto paketo gretimy detaliy kiaurymiy nesutapimas iki 1 mm — 50% kiaurymiy, iki 1,5 mm —
10% kiaurymiy. Tais atvejais, kada Sio reikalavimo nejmanoma prisilaikyti, leidZiant jmonei
kiaurymes galima pragrezti artimiausio didesnio diametro graztu, jstatant atitinkamo diametro
varzta.

Sujungimuose, kai varztai dirba tempimui, o taip pat sujungimuose, kai varztai jstatyti
konstituciskai, gretimy detaliy kiaurymiy nesutapimas neturi virSyti kiaurymés ir varzto diametro
skirtumo.
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Draudziama naudoti varztus ir verzles, neturinfias gamyklos — gamintojo jspaudo ir
markiruotés, pazymincios stiprumo klase.

Po verzlémis ant varzty reikéty uzdéti ne daugiau kaip po vieng apvalia poverzle. Leidziama
uzdéti vieng tokiag poverzle po varzto galvute. Atskirais atvejais dedamos jzambios poverzlés.

Varzty sriegis neturi jeiti gilyn j kiauryme daugiau kaip per puse¢ paketo krastinio elemento
storio i§ verzlés pusés.

Sprendimai, apsaugojimui nuo savaiminio verzliy atsisukimo — spyruoklinés poverzlés arba
kontraverzlés uzdéjimas — turi buiti nurodyti darbo bréziniuose.

Spyruokliniy poverzliy naudoti neleidziama esant ovalinéms kiauryméms, kai kiaurymés ir
varzty diametry skirtumas daugiau 3 mm, taip pat uzdéti kartu su apvalia poverzle.

Draudziama fiksuoti verzles uzkalant varzto sriegj, privirinant jas prie varzto.

Varzty galvutés ir verzlés, tame skaiCiuje pamatiniy, po suverzimo turi glaudziai (be tarpy)
susiliesti su poverzliy arba konstrukcijy elementy plokStumomis, o varzto strypas turi biiti iSsikiSes
1§ verzlés ne maziau, kaip per vieng pilng sriegio Zingsnj.

Surinkto paketo suverzimo standumas tikrinamas 0,3 mm storio tarpumaciu, kuris zonos
ribose, apribotos poverzle, neturi pralysti tarp surinkty detaliy daugiau kaip 20 mm gylio.

Pastoviy varzty suverzimo kokybe reikia tikrinti padauzant juos 0,4 kg svorio plaktuku,
varZtai neturi persislinkti.

Suvirinti sujungimai

Rangovas turi paskirti suvirinimo inzinieriy, kuris turétu atitinkamy ziniy ir patirties plieno
konstrukcijy ir suvirinimo srityse.

Konstrukciniams plieno gaminiams sitilomos viso gylio siiilés, i§skyrus antrines.

Konstrukcijy mazgai turi biiti sukonstruoti taip, kad biity galima laisvai atlikti suvirinimo
darbus. Gamykloje gaminamiems gaminiams taikyti mechanizuotus—automatizuotus suvirinimo
biidus.

Kampiniy sitliy statiniai negali buti didesni kaip 1,2 t (t-ploniausio jungiamojo elemento
storis), o statiniy santykis 1:1. Suvirinant lakstus uzleidimu, uzleidimo ilgis turi biiti ne mazesnis
kaip 5 jungiamojo elemento storiai, jeigu nenurodyta kitaip.

Draudziama mazguose naudoti kombinuotus jungimus, tai yra suvirinima ir jungtj varztais.
Siuo atveju varztai gali biti tik montaZiniai.

Suvirinimy tikrinimo biidai: neardan¢iu metodu; vizualinis apziliréjimas; prasiskverbimo
(sandarumo) bandymas; ultragarsinis tikrinimas.

Statybos aikstel¢je suvirinimu galima jungti tik antraeiles konstrukcijas, bei atlikti montazinj
sujungima, kiekvieng atvejj pries tai suderinus su vykdymo priezitiros vadovu.

Visas suvirinimas turi biiti atlickamas taip, kad bty uZtikrinta, jog néra jokiy sujungiamy
daliy deformacijy. Tam gali buti naudojamas pasildymas.

Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymiy, jvirinto slako, perkaitinimo ar nepakankamo
sulydymo, turi biti pasalintos iSdrozimu, Slifavimu, iSpjovimu ir pan. nepazeidziant kito suvirinto
metalo ir pervirintos.

Pries suvirinima kiekviena virinama detalé turi biiti gerai nuvalyta, ir visokie ne$varumai,
Slakas, rudys, tepalas, dazai bei kitos pasalinés medziagos turi biiti paSalintos.

Metalo konstrukcijy suvirinimas turi biti atliekamas po konstrukcijy surinkimo patikrinimo.

Suvirinimas turi buti atlickamas pagal Rangovo pateikta technologija, naudojant procediras
ir tokig darbo seka, kad biity minimizuoti liekamieji jtempimai.
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REIKALAVIMAI IR NURODYMAI DARBAMS
ParuoSiamieji darbai
Gaminiy montavimo vietos iki montavimo turi buti jrengtos ir visiskai paruostos
montavimui. Turi biiti jdétos konstrukcijose visos reikalingos jdétinés detalés.
Patikrinamas konstrukcijy, prie kuriy bus montuojami gaminiai, tvirtumas, ar bus galima
patikimai gaminj jtvirtinti.Rekomenduojama gaminius montuoti, baigus kitus apdailos darbus.
Metalo gaminiy pagaminimas
Gaminiams naudojami bréZiniuose pateikti bendri nurodymai. Visus metalo gaminius
bitina individualiai projektuoti. Tg jvertina rangovas konkurso sgmatoje.
Gaminiy surinkimas bei suvirinimas turi biiti atlickamas standziuose konduktoriuose. Elementus
suvirinti, tik patikrinus surinkimo tiksluma.
Gamykloje rekomenduojama naudoti pusiau automatinj suvirinimg angliartig§tés aplinkoje. DidZiausias sitilés
statinis turi buti kf<1.2*t, kur t - plonesniojo jungiamojo elemento storis.
Visos sitllés turi biiti apzitrétos vizualiai, patikrintos sitiliy formos ir dydziai, nekokybiskos sitilés
iSkertamos ir virinamos i§ naujo. Atsakingose laikanc¢iose konstrukcijose siiiles reikia tikrinti specialiais
bidais.
Visos suvirinimo siiilés, kampai ir briaunos turi bati Slifuotos, glotnios. Nuo gaminiy pavirSiaus pries
gruntavima sme¢liasrove nuvalomos ridys.
Gaminiai turi biiti gamyklinio iSbaigtumo, padengti antikorozine danga ir dazyti (iSskyrus
paskutinjdengiamajj sluoksnj).
Gaminiai turi biti sumarkiruoti. Gali biiti taikomi firminiai tam skirti gaminiai, autoriui juos
parinkus pagal gamintojy katalogus. Transportuojant ir saugant gaminius statybos aiksteléje, imtis
priemoniy, kad nebiity pazeista jy geometrija ir apdaila.
Metalo gaminiy sumontavimas
Gaminiai montuojami pagal gamintojo nustatyta technologija arba montuojancios firmos
paruostas ir patvirtintas taisykles. Montuojant naudoti specialius tam skirtus jrankius. Inkariniy varzty
stiprumas ir jtvirtinimas konstrukcijoje turi biiti pakankami savo svoriui ir eksploatacinéms apkrovoms
atlaikyti. Inkariniy varzty inkaravimo gylis miire ne mazesnis kaip 90 mm. Greziant skyles, neturi
nukentéti konstrukcijos ir apdailiniai pavirSiai. Porankiy jungtys ir galy uzbaigimas atlickamas pagal
autorinés priezitiros tvarka.
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REIKALAVIMAI MEDZIAGOMS

Metalas porankiams ir kitiems gaminiams
Naudojamos anglinio konstrukcinio plieno profiliai ir ruoSiniai.
Metalo profiliy tipa parenka projekto autorius.
Metalo gamintojg sitilo rangovas.
Suvirinimo siiilés metalas turi biiti ne prastesniy fiziniy — mechaniniy savybiy uz suvirinta
pagrindinj metala.
Metalas ir jo gaminiai sandéliuojami pagal gamintojo nurodymus.
Ankeriniai varztai turi biiti galvanizuoti.
Firminiy gaminiy tipus ir apdailg parenka projekto autorius.

KITI REIKALAVIMAI

Su projekto autoriais derinami klausimai :

* Darbo bréziniai;

* Gaminiy gamintojas;

* Metalo profiliai;

* Sandiiry, siiiliy tipas, vietos;

* Firminiy gaminiy tipai ir montavimo biidas;

* Gaminiy apdaila.

Priezitrai ir kontrolei parodomi atlikti darbai
* Paruosiamieji darbai.
» Sumontuoti be galutinés apdailos gaminiai.
* Baigti darbai.
Techniné dokumentacija

* Techninés specifikacijos.

* Rangovo paruosta darbo dokumentacija.
TS 09 Gipso kartono ploksciy panaudojimas.

Gipso kartono plokstes, 2 sluoksniy ant metalinio karkaso, naudojamos karkasiniy pertvary
konstrukcijoje. Specialios drégmei atsparios gipso kartono plokstés naudojamos drégnose patalpose
(virtuvése, vonios kambariuose ir kt., kur drégmé néra ilgalaiké). Ploksté turi bati naudojama kur
cikliné drégmé ne ilgesné nei 6 valandos. Atsparioje drégmei, pelésiui ir grybeliui gipso kartono
plokstéje turi buti impregnuotas gipso branduolys su <10 proc. vandens jgérimo galimybémis.

Gipso kartono plokstés tvirtinamos ant metaliniy profiliy savisriegiais sraigtais. Jungtys
daromos lygios ir nematomos. Sitilés glaistomos, uzklijuojamos stiklo audinio juostele, glaistomos.
Sraigty galvutés turi buti jgilintos ir uzglaistytos. Visi kampai apsaugoti tam skirtais specialiais
kampuociais. Gipso kartono plokstés, klijavimo mastikos turi turéti sertifikatus ir gamintojo
instrukcijas. Plok$¢iy montavimas atliekamas pagal atitinkamos sausosios sistemos techninius
lapus.Gipso kartono plokste turi atitikti reikalavimus:

. stabili ir mechaniskai atspari;
. be kenksmingy medziagy;
. lengvai apdorojama.

. plokstés tipas turi atitikti standarta LST EN520 ir DIN18180;
. degumo klasé- atsparumas ugniai A2-sl, dO klase¢ pagal LST EN 13501-1 ir LBN

201-07;
. vandens gary laidumo (difuzijos) koeficientas p: 10, pagal LST EN ISO 10456;
. Silumos laidumo koeficientas A: 0,25-0,21 W/mK, pagal DIN EN ISO 10456;
. plokstés storis: 12,5+0,5mm;
. ribinés lenkimo apkrovos isilgine kryptimi, kai plokstés storis 12,5mm:

>7,1-7,3 N/mm?, skersine kryptimi: >2,7 N/mm?.
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GIPSKARTONIO PLOKSCIU SANDELIAVIMAS.

Gipskartonio plokstés gali biiti sandéliuojamos tiek patalpoje, tiek ir lauke. Abiem atvejais
rekomenduojama plokstes sandéliuoti ant padékly, su kuriais jos buvo atveztos. Svarbu, kad po
plokstés padéklu buty lygus pagrindas. Jei pagrindas nelygus, patalpa néra pakankamai sausa arba
lauke drégna, plokstés sandéliuojamos gana ilgai, tai yra tikimybé, kad jos islinks. Esant
pakankamai tvirtam ir lygiam pagrindui, ploksciy paketai gali biiti sandéliuojami vienas ant kito,
bet ne daugiau kaip aStuoni. Tokiu atveju bitina, kad paketo, ant kurio bus sandéliuojama, virsus
bty lygus.

Jei plokstés sandéliuojamos ne ant gamintojo padékly, tai maksimalus atstumas turéty buti
tarpe ne siauresnis kaip 150mm plocio, atrama neturéty virSyti 600mm, o jei plokstés jau drégnos —
400mm. Taip sandéliuojant plokstes, ypatingg démesj reikia kreipti j tai, kad visos tarpinés atramos
biity jrengtos biitinai tiksliai viena vir§ kitos.

Lauke sandéliuojami ploksc¢iy paketai turéty biiti uzdengti ir apsaugoti nuo krituliy. Nors
gipskartonio plokstéms nekenkia trumpas lietus ar kiti krituliai, reikia leisti joms iSdziati, kad
iSvengtume nepageidaujamy deformacijy.

Statybvietéje plokstes rekomenduojama sandéliuoti horizontalioje padétyje. Tik iSimtinais
atvejais ir labai trumpai gipskartonio ploksStes galima biity sandéliuoti vertikaliai, atremiant jas |
pakankamai tvirtas konstrukcijas. Taciau tokiu atveju retai kada pavyksta iSvengti ploksciy, ypac ju
briauny ir kampy, mechaniniy pazeidimy. Plokstes patogu nesti naudojant specialius jrankius.

METALINIO KARKASO JRENGIMAS

Prie§ pradedant metalinj pertvaros karkasa, patalpa, kurioje bus tai atlickama, turi biiti
iSvalyta. Ant iSvalyty grindy kreida paZymimas biisimos pertvaros kontiiras, nurodant, kur joje bus
angos ir karkaso atsparumg didinantys elementai — papildomos metalinés plokstés, plautuvé
kabykla, pakabinama spintelé¢ ir panasiai jrengimo vietos.

Prie grindy ir luby tvirtinami guleksniai i§ metalinio profilio. Atstumas tarp tvirtinimo daliy
ne didesnis kaip 400mm. Jei pagrindas betoninis, gali biiti naudojami jsisriegiantys varztai su
iSsiplecianciais jdéklais arba jdéklais arba gulek$nis gali buti ,,priSaudytas®. Kai pertvaros garso
izoliacija turi biiti didesné nei 35dB, tarp guleksnio ir perdangos dedama tarpiné. Tai reikia atlikti
pries tvirtinant gulek$nj. Metaliniai gulek$niai ilginami iki reikiamo ilgio sujungiant juos galais.
Irengiant gulekSniy pertvaras kampuose jie gali buti priglaudziami vienas prie kito arba tarp jy
palickamas tarpas gipskartonio plokstéms. Prie§ tvirtinant guleks$nj prie luby reikia dar karta
patikrinti biisimos konstrukcijos vertikaluma.

Ties biisimomis dury angomis, kur bus jstatomos lengvos durys, guleksnio briaunos
jkerpamos ir jis (apie 200mm) uZzlenkiamas, taip sustiprinant metaling karkaso konstrukcijg. Tokj
sustiprintag mazga reikia jrengti ir jungiant pertvarg su esancia siena. Tarp gulek$niy statomi
statramsc¢iai daromi 15-20mm trumpesni, negu patalpos aukstis. Jie statomi tarp luby ir grindy
gulek$niy kas 600mm. Metalinis statramstis prie gulekSnio tvirtinamas varztais arba naudojant
specialy jrankj karkaso elementams sujungti.

Statramscius statant tarp gulek$niy visy jy nugaréle turi biiti orientuotos ta pacia kryptimi.

Metalinio karkaso statramsciai ilginami jleidziant juos vieng i kitag ne maziau 200mm. Toks
statramscCiy sujungimas tampa pakankamai standus tik tada, kai prie metalinio karkaso varztais ne
re¢iau kaip kas 200mm pritvirtinamos gipskartonio plokstés. Metaliniai statramsciai gali biiti
pailginami jleidziant juos vieng | kita 600mm ir sutvirtinant keturiais, kai statramscio profilio
aukstis 120mm ir daugiau, - aStuoniais varztais. Toks statrams¢iy sujungimas yra standus i$ karto ir
toks pat stiprus kaip iStisinis statramstis.

Tvirtinant statramstj prie sienos, jei pertvaros garso izoliacijos lygis yra didesnis negu 35dB,
biitina tarp statramscio ir sienos jdéti tarping (poréta polimeriné juostel¢). Montuojant karkasa, kai
statreamsciai jame iSdéstomi Sachmatine tvarka, statramsciai tvirtinami prie grindy ir luby
guleksniy, naudojant V fiksatorius.

Angos, kuriose bus jstatomos sunkios durys, krastai jrengiami i§ ypac tvirto metalinio
statramscio, kuris prie grindy ir luby guleksniy tvirtinamas kabe.

Dury angos virSuje montuojamas standartiniy matmeny guleks$nis, kurio galai, jkirpus
briaunas uzlenkiami Zemyn prie statramscio.
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Jei jrengiant metalinj karkasa, po juo, grindy ar perdangos konstrukcijoje yra jrengtos
deformacinés sitilés, tai tokios pat sitilés, kerpant guleksnius ir naudojant suporintus statramscius,
jrengiamos ir metaliniame karkase.

Metalinio karkaso jrengimas baigiamas montuojant papildomas metalines ploksteles
plautuviy, kabykly ir pan jrengimo vietose, bei statramsciuose iSkerpant skyles inZinerinéms
komunikacijoms i§vedZioti.

PLOKSCIU PJAUSTYMAS

Prie§ pradedant pjaustyti gipskartonio ploksStes ant jos plok$¢iojo pavirSiaus pazZymimi
blisimieji pjuviai. Pjaunant skersai visos plokstés plocio, virSutinis plokstés kartono sluoksnis
jbréziamas astriu peiliu. Paskui ploksté nulauziama paspaudus Zemyn, o apatinis kartono sluoksnis
nupjaunamas, bet nevisiskai, i§ virSaus arba apacios, o nupjauta dalis palenkiama j virSy. Jei plokste
reikia pjauti skersai ir iSilgai, i§ pradziy trumpesnis pjiivis pjaunamas pjikliuku, paskui — ilgesnis
peiliu. Norint atpjauti siauras iki 105mm juostas nuo plokstés krasto, naudojamas specialus jrankis.
Atpjauta briauna lyginama Svitriniu popieriumi, dilde arba peiliu. Jei reikia iSpjauti skyles elektros
dézutéms, naudojamas specialus jrankis. Trumposios ir nupjautos ilgosios ploksciy briaunos, i$
kuriy bus formuojamas V sitilés, yra nupjaunamos nuozulniai 2-5mm specialiu jrankiu.

Pries pradedant tvirtinti gipskartonio plokstes biitina atkreipti démesj j tai, kad:

1. Gipskartonio plokstés prie metalinio karkaso tvirtinamos jsriegiamaisiais varZtais.
Priklausomai nuo prie karkaso tvirtinamy ploksciy sluoksniy skaic¢iaus naudotini ne trumpesni kaip
25,35 ir 45mm ilgio varztai, atitinkamai vienam, dviem ir trim gipskartonio ploks¢iy sluoksniams.

2. Atstumai tarp varzyty turi buti ne didesni kaip 200mm prie plokstés krasto ir nedidesni
kaip 300mm, jei tvirtinama prie statramscio, kuri yra plokstés viduryje. Kad pagerinti pertvaros
akustines ir atsparumo ugniai charakteristikas Salia esantys varztai (skirtingose gipskartonio
plokstése) turi buti jsukami tarp jy paliekant 2-3cm atstuma.

3. Minimalus atstumas tarp plokstés kraSto ir varzto turi biiti ne mazesnis kaip 10mm, kai
plokstés krastas padengtas kartonu ir ne mazesnis kaip 15mm, kai plokstés kraStas be kartono.

4. varztai turi biiti jsukami Siek tiek giliau negu yra plokstés pavirsius, taciau varzto galvuté
negali atsidurti po kartonu.

5. vertikalios gipskartonio sitlés turi biiti iSdéstytos Sachmatine tvarka, t.y. prie vieno
metalinio statramsc¢io gali buti jrengta vertikali plokstés sluoksnio sitlé tik i§ vienos statramscio
puses.

6. Gipskartonio ploks¢iy tvirtinimo kryptis turi buti statramscio profilio nugarélés link, t.y.
i§ pradziy ploksté tvirtinama prie profilio lentynélés laisvojo galo, o tada — kita, esanti arCiau —
profilio nugarélés link.

7. Gipskartonio ploksciy sitlés vir§ angy krasty turi buti bent per 15-20 cm ir ne vienoje
vertikaléje su angokra$ciu, t.y. ties angomis pertvarose turi biiti tvirtinamos iStisos plokstés, o
vertikalios sitilés daromos vir$ angos tvirtinant plokste prie papildomo statramscio, kurio jrengimo
vieta tikslinama pagal plokstés briauna. Jei ploksciy vertikalioji sitilé vienoje vertikaléje su
angokrasciu, ji turi biiti sutvirtinta papildoma metaline juosta.

8. Rekomenduojama gipskartonio plokStes pradéti tvirtinti nuo pertvaros ir esamos
konstrukcijos sujungimo krasto, j kurj atgreztos statramsciy Soninés briaunos, ir atsizvelgti | 6-ojo
punkto reikalavimus. Pirmoji reikiamo ilgio gipskartonio ploksté, pries§ tvirtinant prie karkaso, turi
biiti pjaunama iSilgai per puse ir tvirtinama nupjautgja briauna esamos konstrukcijos link. Ploksté
prie karkaso prispaudziama paliekant tarpelj tarp jos ir esamos konstrukcijos bei grindy (luby). Tada
ilgosios plokstés briaunos priverziamos 3-4 varztais. Kita gipskartonio ploksté statoma Salia
pirmosios paliekant, paliekant 1-2mm tarpelj tarp ploks¢iy siauresniyjy briauny.

9. Pakoregavus statramscio padétj plokstés atzvilgiu, jos ilgosios briaunos priverziamos 3-4
varztais. Tada ploksté priverziama varztais prie viduriniojo statramscio, pradedant nuo grindy, kas
600mm. Taip pritvirtinus visas ploksStes pertvaros konstrukcija sutvirtinama priverziant daugiau
varzty, kad atstumai tarp jy buty ne didesni, kaip nurodyta 2-ame punkte.
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Tvirtinant gipskartonio plokstés prie karkaso kitoje pertvaros puséje (pries tai, jei reikia,
iSvedziojamos komunikacijos, ir statrams¢iy storio tarpas uzpildomas ne storesniu, iSvedziojamos
komunikacijos, ir statramsc¢iy storio tarpas uzpildomas ne storesniu negu statramstis mineralinés
vatos sluoksniu, kuris gali biiti tvirtinamas specialiomis kabémis (arba netvirtinamas)), pirmoji
ploksté nupjaunama isilgai per puse. Gipskartonio ploksté pritvirtinus prie karkaso, vertikalioji sitilé
formuojama prie kito statramscio ir taip laikomasi 5 punkto reikalavimo.

Tvirtinant prie pertvaros, kai jos akustinés savybes didesnés nei 35dB, paskutinjjj antrajj ar
treCigjj — gipskartonio plokstés sluoksnj, tarp ploksciy ir grindy (luby) bei kampuose paliekamas 7-
10 mm tarpas, kuris véliau uzpildomas akustiniu hermetiku.

SIULIU DARYMAS

Sitlés tarp sumontuoty ant metalinio karkaso gipskartonio ploks¢iy uzpildomos specialiu
glaistu , naudojant specialig popiering popiering perforuota juostelg. Jei zinoma, kad tempimo
itempimai sitl¢je bus tik skersai sitilés ir nedideli, tinka stiklo pluosto ar polimerinés juostelés,
taiau didziausias sitlés atsparumas plySiams pasiekiamas naudojant popiering perforuotaja
juostelg. Sitiléms tarp gipskartonio ploks¢iy uztaisyti rekomenduojama lipni polimering juostelé.

Pries pradedant daryti sitiles paruoSiamas glaistas. RuoSiant glaistg, kuris j statybviete
atvezamas sausojo miSinio pavidalu, biitina vadovautis gamintojo instrukcija, atkreipiant démesj j
tai, ar i§ miSinio pagamintas glaistas tinka gipskartonio ploks¢iy sitléms daryti su popierine
armavimo juostele ir ar miSinys nepasens. Placia mentele tarp ploksc¢iy plonesniy briauny susidares
jdubimas pripildomas paruosto glaisto. Sidlés virSuje prilipinama popieriné juostelé ir, mentele
braukiant Zemyn, jspaudziama j glaista, tuo pat metu ant juostelés uztepant j Sonus iSspaustg glaista,
sukietéjus pirmojo sluoksnio glaistui, ant siiilés uztepamas iSlyginamasis sluoksnis ir placia mentele
sulyginamas su plokstés pavirSiumi. Reikéty stengtis, kad glaisto sluoksnis vir$ popierinés juostelés
su plokstés pavirSiumi. Reikéty stengtis, kad glaisto sluoksnis vir§ popierinés juostelés bty kuo
plonesnis ir kiek jmanoma lygus. Siekiant nepriekaistingos kokybés, rekomenduojamas trecias —
baigiamasis glaisto sluoksnis. Jei pertvara jrengiama i$ keleto gipskartonio ploksciy sluoksniy
kiekvienoje puséje, tai prie§ jrengiant kiekvieng kitg sluoksnj, dengiamos siiilés turéty buti visiskai
uztaisytos. Darant siiiles tarp ploks¢iy su staciomis briaunomis (V siiile) atlieckamos tokios pacios
operacijos kaip ir formuojant sitles tarp plonesniy ploks¢iy briauny. Skiriasi tik tai, kad Siuo atveju,
norint iSlyginti per sitl¢ susidariusj iSkilima, tepamas platesnis iSlyginamasis glaisto sluoksnis. Jis
turi biiti ne siauresnis kaip 200 mm | abi siilés puses. Tai galima atlikti ir tuo atveju, jei
formuojama jprasta, ne V formos, sitilé. Jei darant sitile formuojamas vidinis kampas, biitina
naudoti armavimo juostele. Sulenkta 90 laipsniy kampu, ji jspaudziama j glaistg. Formuojant iSorinj
kampa, armavimui tinka popieriné¢ juostelé. Taciau naudojant specialia kamping juosta su
metalinémis juostelémis sumazéja tikimybé, kad suformuotas kampas eksploatacijos metu bus
suardytas. Tokia kampiné juosta klijuojama kaip standarting, prie konstrukcijos glaudziant jos pus¢
su metalinémis juostelémis

Matavimo Maksimali
paklaida, mm
[linkiai 200 1
1000 2
2000 3
Vertikali paklaida 4
Jungties plotis pries 2
uzpildant, galiné
jungtis
Susitraukimas 1

Pertvary tipai parenkami pagal garso izoliavimo reikalavimus ir kitas pertvary charakteristikas
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TS 10 Glaistymo darbai

Gaminant ir naudojant glaistg turi biiti laikomasi darby saugos taisykliy.

ISorés sieny apdailai turi biiti naudojamas akrilinis glaistas (AD), pagamintas akrilinés
dispersijos pagrindu ir turintis plastifikatoriy.

Pagal iSvaizdg glaistas turi biiti vienalytis, be varskéjimo pozymiy ir mechaniniy priemaisy.
Glaisto spalva gali biiti nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilk§vos spalvos.

Glaistas turi buti smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 turi biiti ne daugiau kaip 1 %. Glaisto,
naudojamo pirminiam betono ir tinkuotyjy pavir$iy glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 neturi
vir§yti 30 %, o ant sieto Nr. 0,315 - ne daugiau kaip 5 %.

Glaistas neturi susitraukti. Dzitivant (0,3 - 0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti
jtrokimy.

Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklés, gerai turi lipti prie gruntuoto pavirSiaus.

Glaistas, skirtas iSorinei apdailai, turi bati atsparus statiniam vandens poveikiui. ISlaikius
vandenyje 24 h, glaistytame pavirSiuje neturi atsirasti matomy defekty (pusliy, jtrokiy ir pan.).
Glaistas, skirtas iSorinei apdailai, turi biiti atsparus Sal¢iui. Po 25 Saldymo cikly glaistytame
pavirSiuje neturi atsirasti matomy defekty (glaisto sluoksnis neturi atsilupti nuo pagrindo, neturi
atsirasti jtrukiy ir pan.).

Glaistas, skirtas iSorinei apdailai, sukibimo su glaistomu pavirSiumi stipris turi biiti ne
mazesnis kaip:

0,1 N/ mm2 - po 24

h; 0,2 N/ mm2 - po

48 h.

Glaisto kokybé turi biiti tikrinama priimamaisiais ir periodiniais bandymais. Priimamieji
bandymai (iSvaizda, slankumas, sausyjy medziagy kiekis, pakavimas, Zenklinimas ir kt.) atlieckami
kiekvienai glaisto partijai, o periodiniai ( dzifivimo laikas, smulkumas, susitraukimas, atsparumas
statinio vandens poveikiui ir kt.) ne reciau kaip vieng kartg per ketvirtj, atsparumas Sal¢iau — ne
reciau kaip vieng kartg per pusmetj.

Glaistas turi biiti naudojamas pagal gamintojo instrukcijg. Glaistomi pavirS$iai turi biti sausi,
nedulkeéti, be riebaly démiy ir statybinio skiedinio liku¢iy, neturi reaguoti su glaisto komponentais,
neturi tepti. Tepantys pavirSiais parg prie§ glaistyma gruntuojami. Antra karta glaistyti galima, tik
visiSkai i§dZilivus ankstesniam sluoksniui.

Gamintojas turi garantuoti, kad glaisty kokybé atitiks LST 1519:2011 standarto
reikalavimus, jei vartotojas laikysis gabenimo ir laikymo taisykliy.

TS 11 Betoniniy, tinkuoty ir metaliniy pavirSiy daZzymas Bendroji dalis.

Techniné specifikacija "Dazymo darbai. Betoniniy, tinkuoty, mediniy ir metaliniy pavirSiy
dazymas" naudojama Siais atvejais:

- atliekant patalpy sieny ir pertvary tinkuoty, gipso-kartono, betoniniy, metaliniy pavirsiy
dazyma.

Dazymas.

Pavirsiai turi buti vientisi, Svardis, sausi ir lygis. Tinkuoty pavirS§iy drégnumas < 8 %,
betoniniy ir gelzbetoniniy < 4-6 %, mediniy < 12 %. Dazomos patalpos temperatiira > 8 °C,
santykinis oro drégnumas < 70 %. ISoriniai pavirSiai nedazomi, kai temperatira aukStesné negu
27°C , pavirsiy liecia tiesioginiai saulés spinduliai, taip pat kai lyja, fasadas $lapias po lietaus, pucia
véjas, kurio greitis didesnis nei 10 m/s, pavirSiai apledéje ar apsalg.

Pavirsiy paruoSimo nuoseklumas ir technologinés operacijos pateikiamos lentelése.

Tinkuoty ir betoniniy pavirSiy plySiai iSrievéjami ir uztaisomi skiediniu, pavirsiai

lyginami. Po to pavir$iai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (Slifuojami).
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Nuo metaliniy pavir$iy ridys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir Sepeciais. Rudys
pasalinamos cheminiu riidziy valikliu, po to pavirSius nuplaunamas ir iSdZiovinamas. Nuo naujy
galvanizuoty pavirSiy, kurie bus dazomi, turi biiti kruopsciai tirpikliu paSalintos tepaly démés.
Dulkés nuo pavir$iy nusiurbiamos.

Paruosti pavirsiai prie§ dazant turi biiti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodyta
technologija.

Grunto dangos turi gerai jsigerti j pavirSiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas
drégmés susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi visiSkai iSdzitti, prieS dedant kita.
Dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol uzsakovo atstovas nepriims anksciau atlikty darby.

Jeigu kitaip nenurodyta, turi biiti daZoma 2 sluoksniais ant paruoSiamojo grunto sluoksnio.

A lentelé.
Darby atlikimo eiliSkumas, ruoSiant ir dazant vidaus patalpy pavirSius vandeniniais dazais.
Technologiné operacija Dazymo rasys
Vandeninis Silikatinis
Pagerintas Aukstos kokybés
Valymas + + +
Slapinimas vandeniu - - -
ISlyginimas, plysiy + + +
rievéjimas
Pirminis gruntavimas + + +
Dalinis glaistymas + + -
Uzglaistyty viety + + -
Slifavimas
Pirminis iStisinis - + -
glaistymas
Svidinimas - + -
Antrasis gruntavimas - + -
Svidinimas - + -
Antrasis gruntavimas + + -
TreCiasis  gruntavimas - + -
(su dazy pasluoksniu)
Dazymas + + +
Tapnojimas - + -
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B lentelé. Darby atlikimo eilisSkumas, ruosiant ir dazant vidaus patalpy pavirSius aliejiniais,
emaliniais ir sintetiniais dazais.

Technologiné operacija Pavirsiy rasys

Medzio Tinko ir betono Metalo

Valymas + + +

Islyginimas - - -

Saky  ir smaigaliy + + -
tarpeliy iSpjovimas su
plySiy rievéjimu

Plysiy raizymas - + -

Nugruntavimas + + +

Dalinis glaistymas su + + +

uzglaistyty viety
gruntavimu

+
+
+

Uzglaistyty viety
svidinimas

Istisinis glaistymas

Svidinimas

Gruntavimas

Fleicavimas

Svidinimas

Pirmasis dazymas

Fleicavimas

Svidinimas

Antrasis daZzymas

Fl| ][]+
e e A R A

Fleicavimas arba
tapnojimas

C lentelé. Darby atlikimo eiliSkumas ruosiant ir dazant iSorinius pavirsius.

Technologiné operacija Aliejiniai, sintetiniai ir emaliniai dazai

Valymas +

Plysiy raizymas

Glaistymas

Svidinimas

Glaistymas

|+ H]+

Svidinimas

Slapinimas vandeniu

Nugruntavimas

Pirmasis dazymas

]

Antrasis dazymas

DaZymo budas
Dazymo buidas turi biiti parenkamas pagal darby vieta ir gamintojy nurodymus.
Teptuku dazoma taip, kad pavirSiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko zZymiy.
Voleliu dazoma tik lygiuose apribotuose plotuose patalpy viduje. Purksti galima, jei gretimi
pavirSiai gerai uzdengti. Dazoma pagal architekto nurodytg spalvy skalg.

Lapas Lapy Laida
L41 2D7/p PR TDP_AD TS 38 61 0




Medziagos

Bet kurios sandaros gruntinis, i§lyginamasis bei apdailinis dazy sluoksniai turi bti i$ vieno
gamintojo. Medziagos turi biiti tiekiamos j statybos aikstele paruostos naudojimui. Jos pristatomos
uzantspauduotose konteineriuose su tokia informacija:

- gamintojo rekvizitai; - medziagos pavadinimas ir savybeés;

- pritaikymo sritis arba sritys;

- reikalavimai pavirSiams, skiediklio tipui, dazymo budui;

-spalvos, numeris, data(pagaminimo).

DazZymo rasys

1 tipas. Tinkuoty ir betoniniy vidaus pavir$iy dazymas vandeniniais matiniais daZzais. Jie
turi biti atspartis plovimui (atlaikyti ne maziau kaip 2000 briksteléjimy), valymo priemoniy
chemikaly poveikiui. Savybiy turi nekeisti 10 mety.

Nuo tinkuoty ir betoniniy pavir$iy nuvalomos dulkés ir neSvarumai. Pavirsiai iSlyginami
medine trintuve, plyseliai ir kavernos isrievéjami ir uztaisomi alebastru. Svaris ir lygis pavirsiai
nugruntuojami, o iSdzitive dalinai uzglaistomi. ISdzitivusios uzglaistytos vietos nuslifuojamos.
Visos plokStumos istisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o iSdziGivusios vél nuslifuojamos.
Nuslifuoti pavirSiai glaistomi antra kartg, iSdziovinami ir Slifuojami. Taip paruosti pavirSiai
gruntuojami. Gruntui iS§dzitivus, gruntuojami dar kartag su dazy pasluoksniu. Gruntui i$dzitivus,
pavirsiai du kartus dazomi vandeniniais matiniais dazais ir tapnojami) zr. A lentele).

2 tipas. Tinkuoty ir betoniniy vidaus pavirSiy dazymas sintetiniais matiniais arba pusiau
matiniais daZzais. Jie turi biiti atspariis drégmei, vandeniui ir trynimui, valymo priemonéms.
Savybiy turi nekeisti 10 mety.

Nuo tinkuoty ir betoniniy pavirS$iy nuvalomos dulkés ir neSvarumai. Pavirsiai i§lyginami
medine trintuve, plyseliai ir kavernos iSrievéjami ir uztaisomi alebastru. Svariis ir lygiis pavirsiai
nugruntuojami, o iSdziive dalinai uzglaistomi, nugruntuojamos uzglaistytos vietos. Gruntui
iSdzitivus, uzglaistytos vietos nuslifuojamos ir visos plokStumos iStisai nuglaistomos vienu
sluoksniu, o i8dzifivusios vél nuslifuojamos. Nuslifuoti pavirSiai gruntuojami ir fleicuojami, o
iSdzitve, vel Slifuojami. Taip paruosti pavirSiai daZomi vieng kartg sintetiniais matiniais arba
pusiau matiniais dazais ir fleicuojami. ISdzitive, Slifuojami ir antrg karta dazomi bei tapnojami (zr.B
lentelg).

3 tipas. Tinkuoty, ir betoniniy pavir§iy dazymas silikatiniais vandeniniais dazais. Nuo
tinkuoty ir betoniniy pavirSiy nuvalomos dulkés ir neSvarumai. Pavirsiai iSlyginami medine
trintuve, plySeliai ir kavernos iirievéjami ir uztaisomi alebastru. Svariis ir lygis pavirdiai
nugruntuojami, o isdzitive, du kartus nudazomi silikatiniais vandeniniais matiniais dazais (Zr.A
lentele).

4 tipas. Mediniy vidaus pavirSiy dazymas akrilo dazais, atspariais plovimui ir trynimui.
Savybiy turi nekeisti 15-20 mety. Dazai turi apsaugoti medj nuo puvimo. Nuo mediniy pavirsiy
nuvalomos dulkés ir neSvarumai, paSalinamos silpnai besilaikancios Sakos ir smalingi tarpeliai,
skylés uztaisomos mediniais kaii&iais, plysiai uzglaistomi. Svaris ir lygiis pavir$iai nugruntuojami,
o i8dzitive, dalinai uZzglaistomi, uzglaistytos vietos- nugruntuojamos. Gruntui iSdziGivus,
uzglaistytos vietos nuslifuojamos ir visos plokStumos istisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o
iSdzitivusios, vél nuslifuojamos. Nuslifuoti pavirSiai gruntuojami ir fleicuojami, o iSdzitve, vél
Slifuojami. Taip paruoSti pavirSiai dazomi vieng kartg aliejiniais arba emaliniais dazais ir
fleicuojami, o i§dzitive, §lifuojami ir antrg karta dazomi bei fleicuojami (Zr. B lentelg).
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5 tipas. Metaliniy vidaus pavirSiy dazymas sintetiniais akrilo dazais. Jie turi buti atsparts
dévéjimui ir dilimui, visiems jprastiniams valikliams. DaZymas turi apsaugoti metalg nuo korozijos.
Savybiy turi nekeisti 15-20 mety. Metaliniai pavirSiai turi biiti $variis ir nesuriidije. Nuo naujy
galvanizuoty pavirSiy turi biiti kruops¢iai tirpikliu pasalintos tepaly démés. Dulkés nuo pavirsiy
nugruntuojamos. Gruntui i§dzitivus, uzglaistytos vietos nuslifuojamos ir visos plokstumos 2 kartus
nudazomos sintetiniais emaliniais matiniais dazais (zr. B lentelg).

6 tipas. Mediniy iSorés pavirSiy dazymas aliejiniais daZais, atspariais atmosferos
poveikiams. Savybiy turi nekeisti 15-20 mety. Darby eiliSkumas analogiskas 4 tipui.

7 tipas. Metaliniy iSorés pavirSiy daZymas sintetiniais akrilo blizganciais dazais, atspariais
atmosferos poveikiams. Atsparts dévéjimui ir dilimui. Darby eilisSkumas analogiskas 5 tipui.

TS 12 DazZymo darbai

Techniné specifikacija "Dazymo darbai" naudojama atliekant vidaus patalpy

dazyma. Darby vykdymas

Numatoma dazyti dazais, kurie yra strukttriski, nenusitrinantys (pagal DIN 53 778), gerai
valomi, atsparlis vandeninéms dezinfekavimo ir buitinéms valymo priemonéms mechaniniam
poveikiui, taip pat atspindincius Sviesa.

Pagrindiné medziaga: 100% grynas akrilatas. Dirbtinés medziagos dispersija pagal DIN 55
945 su adhezijos promotoriumi, kad buty pasiekta optimali sankiba.

Tankis: ~1,45 g/ cm?

Sanaudos: dengiant lygy pagrindg, sunaudojama ~120 ml/m? arba 170 g/m? vienam
sluoksniui, dengiant Siurksty - daugiau. Kiek reikia tikslai, apskaiCiuokite padenge bandomajj
sluoksnj.

Dzitivimo trukmé: kai oro temperatiira +20° C ir santykinis oro drégnumas 65%, pavirsius
i8dzitista ir galima dazyti po 4-6 val. Visiskai sausas ir pakeliantis apkrova biina po 3 dieny. Kai
temperatiira zemesné ir oro drégnumas didesnis, dzitivimo trukmé ilgesné.

Blizgesio laipsnis: Silko matiniai pagal DIN 53 778.

Dengimo budas: teptuku, voleliu arba purksti beoriais

purkstuvais. Techniniai duomenys pagal DIN EN 13 300

* Atsparumas Slapiam trynimui: 2 klas¢, atitinka “atsparts Slapiam trynimui* klas¢ pagal
DIN 53 778.

* Kontrastingumo laipsnis (dengiamumas): 2 klasés dengiamoji geba, kai iSeiga 6 m2/1 arba
sanaudos 160 ml/m2.

* Blizgesio laipsnis: Matinis.

» Maksimalus griideliy dydis: Smulkiis (<100pm)

Dengimo biidas: Teptuku, voleliu ir beoriu

purkStuvu. Dengimas beoriu purkstuvu:

Purskimo kampas: 50°

Purkstukas: 0,021-0,026"

Purskimo slégis: 150-180 bar

Panaudoti jrankiai plaunami vandeniu.

Dengiant lygius pavirsius, sunaudojama ~ 160 ml/m2 vienam sluoksniui, Siurk$cius —
atitinkamai daugiau. Kiek reikia tiksliai, apskai¢iuokite padenge bandomajj plota.

Zemiausia temperatiira dengiant:

Pagrindo ir aplinkos temperatiira turi biiti ne zemesné kaip +5°C.
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Darby vykdymas

Nerekomenduojami dazyti Sviezio tinko. Bitina atlikti visus reikalingus pavirSiaus
paruosimo darbus. Visada atsizvelgti j dazy gamintojo rekomendacijas ir laikytis jy nurodymy.

Pavirsiaus paruoSimas

Nuo nedazyty tinkuoty pavirSiy vieliniu Sepeciu reikia nuvalyti terSalus, svetimkiinius,
druskas, birias medziagas. Dazomieji pavirSiai nuplaunami vandeniu auks$to slégio aparatais.
Dazymas Prie§ dazant pavirSiy reikia nugruntuoti. Gruntas pasirenkamas pagal dazus, kuriais bus
dazoma. Grunto riiSis nurodoma dazy gamintojo instrukcijoje. Gruntuojama teptuku, voleliu ar
elektriniu dazymo aparatu. Pirma bandoma mazame plote. Gruntg reikia dengti vienu sluoksniu. Po
16-24 valandy nugruntuota pavirSiy galima dazyti dazais. PrieS dazyma dazus reikia gerai
iSmaisyti. Dazant volelj reikia visa mirkyti dazuose, jy pertekliy nuvalyti | groteles. Volelj reikia
vesti jstrizai i§ virSaus zemyn. PavirSiy reikia dengti dviem sluoksniais. Tarp dazymy daroma
pertrauka. Jos trukmé nuo 4 iki 12 valandy, atsizvelgiant j dazy rtsj ir oro salygas.

Akriliniai dazai pasizymi geru sukibimu su jvairiais pavirSiais ir geru atsparumu $viesai
(létai praranda spalva, blizgesj bei pradines mechanines savybes).

[lgaamziskumas — 5-15 mety;

Mechaningés savybés — vidutings;

Atsparumas cheminéms medziagoms — vidutinis.

Bendri nurodymai
Visi statybos darbai vykdomi prisilaikant rangovo statybos taisykliy.

TS 13 Apdailos darbai. Techniniai reikalavimai

Bendroji dalis

Apdailos darbus sudaro pastato sieny ir atitvary pavirSiy tinkavimo, dengimo medinémis
dailylentémis, dazymo darbai. Apdailos darbai turi biiti atliekami esant teigiamai (>10°C) aplinkos
temperatiirai, kai oro drégnumas ne didesnis kaip 60%. PavirSiaus konstrukcijos ir pagrindinés
dangos yra nurodytos bréziniuose, apdailos lentelése.

Sieny ir luby pavirsiy baigtiné apdaila taip pat grindys priimami uzsakovo nuoziira.

1. Tinkavimas

Paruostas tinkavimui pavirSius turi biiti kruopsSciai nuvalytas nuo apdzitivusio skiedinio likuciy,
dulkiy. Pakloti vidaus inZineriniai tinklai. Pavir$iai, kuriuos reikia tinkuoti storesniu kaip 20 mm
tinku, aptaisomi metaliniu tinklu. Kampai ir briaunos turi biiti formuojami spec. metaliniu kampy
profiliu su tinkleliu. Mirinés sienos ir pertvaros tinkuojamos pagerintu tinku. Pagerintg tinkg sudaro
paruoSiamasis, 2 iSlyginamieji ir dengiamasis sluoksniai. Prie§ uzkreciant paruoSiamajj sluoksnj,
pavirSius sudrékinamas. Labai svarbu, kad paruoSiamasis sluoksnis stipriai susijungtu su
pavirSiumi. Todél reikia paruosti tinkamos konsistencijos skiedinj. Sekantis tinko sluoksnis
dengiamas tik sukietéjus ankstesniajam. Kiekvieng tinko sluoksnj, iSskyrus paruoSiamaji, reikia
iSlyginti. ISlygintas ir pakankamai sukietéjes dengiamasis sluoksnis tolygiai drékinamas ir
uztrinamas. Bendras tinko storis, iSskyrus armuota, turi buti ne daugiau 20 mm storio. Tinko
skiediniy temperattira turi biiti ne mazesné kaip 8°C. Kai aplinkos temperattira mazesné kaip 5°C
tinkavimo darbai negali biiti vykdomi. Tinkuojami vidiniai pavir$iai turi biti atSile ne maziau kaip
per puse sienos storio. Patalpose 5 paras prie$ tinkuojant turi biiti palaikoma tolygi 8°C temperatira.
Sieny drégnumas neturi virSyti 8%. DaZymas sienos storio. Patalpose 5 paras prie§ tinkuojant turi
biiti palaikoma tolygi 8°C temperatiira. Sieny drégnumas neturi virSyti 8%.
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2. DazZymas
Prie§ pradédamas darbus, dazymo darby Rangovas privalo atlikti bandomojo dazymo pavyzdzius,
suderinti su statinio architektu. Siuos pavyzdzius naudoti kaip etalonus.
Visiems dazymo darbams reikalaujama 5 mety garantija, pradedant nuo objekto pridavimo
eksploatacijai datos. Visus jmanomus dazymo darbus, jtrauktus pagal §ig garantija, turi atlikti
dazymo darby Rangovas. Jei reikia, nekokybiskai nudazyti arba pazeisti pavirSiai turi biiti iStaisyti
atnaujinant visg dazy pavirsiy.
Atliekant darbg reikia atsizvelgti ] visus faktorius, turincius jtakg darbo rezultatams, pvz. oro
salygas, oro temperatiirg, daZomo pavirSiaus ir jo pagrindo drégnuma, dulkétuma.
Uzbaigus darbus Rangovas turi pateikti Uzsakovui dokumentacija, kurioje biity nurodyti naudoty
medziagy pavadinimai, gamybos vieta, spalvy kodai ir priezitiros instrukcijos, bei galimi garantijos
liudijimai.
Kiekvieno sluoksnio pavirsiai turi biti lygiis, be nuoteky. Dazy sluoksnis turi biti tvirtai ir tolygiai
sukibes su dengiamuoju pavirSiumi. Dazyty pavirSiy kokybé turi biiti vertinama tik dazams visai
i8dzitivus.
Darbo metodai, kurie turi atitikti gamintojo keliamus reikalavimus, turi biti tinkami toms dazymo
medziagoms. Darbas atlickamas taip, kad uZzbaigtas pavirSius atitikty dokumentuose nurodytus
reikalavimus pagal savo patvaruma ir i§vaizdg.
Visi pavir$iai turi biiti vientisi, $varts, sausi ir lygiis. Tinkuoty pavir$iy drégnumas >8°C, santykinis
oro drégnumas <70%. PavirSiai nedazomi esant aukStesnei negu 27°C temperatiirai, esant
tiesioginiams saulés spinduliams, $lapi pavirsiai ir esant temperatiirai zemesnei negu 5°C. Tinkuoty
ir betoniniy pavirsiy plysiai iSrievéjami ir uztaisomi skiediniu, pavirSiai lyginami, slifuojami. Po to
pavirsiai gruntuojami, glaistomi ir slifuojami. IS mediniy pavir$iy pasalinamos silpnai besilaikancios
Nuo metaliniy pavirsiy ridys ir nuvalomi grandikliais ir Sepeciais.
Riidys pasalinamos cheminiu rudziy valikliu, po to pavir§ius nuplaunamas ir iSdziovinamas. Nuo
naujy galvanizuoty pavirSiy, kurie bus dazomi, turi biiti kruopsciai pasalintos tepaly démés tirpiklio
pagalba. Dulkés nuo pavirSiy nusiurbiamos. Paruosti pavirSiai prie§ dazant turi biti gruntuojami
pagal technologija, nurodyta gamintojo instrukcijoje.

3. Tinkuoty pavirSiy daZymas

Tinkuoti ir klijuoti stiklo audimo tapetais pavirSiai gruntuojami ir daZomi lateksiniais dazais. Pilnai
nuvalytas pavirSius, gruntuojamas. Gruntavimo dazy riSamoji medziaga akrilinis lateksas, tirpiklis
vanduo, blizgesnio laipsnis 10, matiniai. Gruntavimas pagerina dazy sukibimg su dazomuoju
pavirSiumi. Pilnai i§dZitive pavirSiai daZomi du kartus lateksiniais dazais. Dazy riSamoji medZiaga
polimerinis lateksas, tirpiklis vanduo, blizgesio laipsnis: luboms 4; sienoms 7. Koridoriy, vestibiulio
patalpy sieny blizgumo laipsnis 20. Dazytas pavirSius turi biti padengtas vienodu dazy sluoksniu.
Dazai turi buti atspartis plovimui (2000 cikly), valymo priemoniy chemikaly poveikiui ir drégmei,
savybiy turi nekeisti 10 mety.
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4. Pavirsiy apdaila plytelémis

Pavir$iy apdaila plytelémis vykdoma pagal jmoniy - gamintojy rekomendacijas, projekto sprendimus,

statybos taisykles. Tokia apdaila yra ilgalaikiska, todél plytelémis dengiami iSoriniai ir vidiniai pastaty

pavirSiai. Pavir$iai apdailinami:

e gamtiniy uolieny plytelémis bei plokstémis (marmuro, granito, smiltainio, dolomito ir kt.);

e pagamintomis i$ jvairiy medziagy (keraminémis, akmens masés, plastmasinémis, stiklo ir kt.)
plytelémis. Aptaisant iSorines sienas natiiraliy uolieny plytelémis, jy tvirtinimo biidas turi biti
nurodytas projekte.Vertikaliy pavirSiy apdailai dazniausiai naudojamos jmonés "Dvarcioniy
keramika" glaziiruotos sieny plytelés, kuriy stipris lenkiant yra ne mazesnis kaip 20 N/mm, o
imirkis - ne didesnis kaip 16%. Plytelés klijuojamos "Atlas", "Cerasit", "Keramfiksas",
"Keramfleksas", "Hidrofiksas" ir kitokiais klijais.

e Sienos keraminémis plytelémis klijuojamos jrengus grindis. Plytelés klijuojamos siiilé i sitle,
piesinys derinamas su projekto autoriais ir statytoju. Sitilés po 1-2 dieny uzpildomos pagal
gamintojy rekomendacijas specialiai paruostais miSiniais.

Apdailinto pavirsiaus leistinas nuokrypis nuo vertikalés 1 metro ilgyje:
e veidrodinio, blizgancio
o slifuoto, taSyto, gruobléto, vagoto
e keraminiy plyteliy pastato iSoréje -iki 2 mm, viduje
Sitiliy tarp plyteliy nuokrypis nuo vertikalés ir horizontalés:

e veidrodinio, blizgancio pavirsiaus plyteliy iki 1,5 mm;
o Slifuoto, tasyto, gruobléto, vagoto skelto akmens pavirsiaus tipo plyteliy
e keraminiy plyteliy pastato iSor¢je - iki 2 mm, viduje iki 1,5 mm.

Architekttriniy apdailos detaliy sujungimo siiiliy leistini nuokrypiai:

e veidrodinio, blizgancio pavirSiaus - 1ki 0,5 mm;

e slifuoto, tasyto, gruobléto, vagoto - iki 1 mm;

e skelto akmens tipo faktiiros - iki 2 mm;

e Apdailinty pavir$iy lygumo leistinas nuokrypis, pridéjus 2 metry ilgio liniuote:
e veidrodinio, blizganc¢io pavirSiaus plyteliy iki 1,5 mm;

e slifuoto, tasyto, gruobléto, vagoto skelto akmens pavirsiaus tipo plyteliy

L]

keraminiy plyteliy pastato iSoréje - iki 2 mm, viduje- iki 1,5 mm.
e Architektiiriniy apdailos detaliy sujungimo sitiliy leistini nuokrypiai:

e veidrodinio, blizgancio pavirSiaus - 1ki 0,5 mm;
e glifuoto, tasyto, gruobléto, vagoto - iki 1 mm;
e skelto akmens tipo faktiiros - iki 2 mm

Apdailinty pavir$iy lygumo leistinas nuokrypis, pridéjus 2 metry ilgio liniuote:

e veidrodinio, blizgancio - iki 0,5 mm
o slifuoto, taSyto, gruobléto, vagoto keraminiy plyteliy pastato iSor¢je - iki 1 mm;
e veidrodinio, blizgancio - iki 0,5 mm
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TS 14 Pakabinamos lubos

Luby montavimas pradedamas pazymint busimy luby plokStumg ant aplinkiniy sieny. Linija
rekomenduojama brézti perimetrinio profilio virSutinio krasto aukstyje ( Siuo atveju, siena esanti zemiau luby
profilis. Atstumas tarp kaisc¢iy ne didesnis kaip 1000 mm.

Jei sienos pavirsius nelygus, perimetrinis profilis tvirtinamas tik tose vietose, kur jis lieciasi su sienos
pavirSiumi iSvengiant profilio i§linkimo. Likusius tarpus reikia uzpildyti akriliniu hermetiku. Véliau ant luby
pazymimos pagrindiniy profiliy tvirtinimo linijos kas 1200 mm. Pagrindinius profilius reikia iSdéstyti taip,
kad luby krastuose likty vienodi atstumai ( daugiau kaip pusé plokstés ploc¢io 300 mm ).

Pagal pazymeétas pagrindiniy profiliy padéties linijas, Zymimos pakaby tvirtinimo vietos, maksimalus
atstumas tarp kuriy 1200 mm. Pritvirtinus pakabas, prie jy tvirtinami pagrindiniai profiliai. Sukabinus
pagrindinius profilius, patrikrinamas apytikslis busimy luby plokStumos horizontalumus. Pagrindiniai
profiliai vertikalioje briaunoje turi kiauryme, j kurias jsistato skersiniai profiliai. Suformuojamas 600 mm x
600 mm profiliy tinklas. Prie§ galutinj luby plokStumos horizontalumo i§lyginima, reikia sudéti apie 30 proc.
ploksciy.

Sudétos plokstés apkrauna ir i§lygina karkasa. Dabar galima sudéti profilius einangius iki sieny. Sie
profiliai turi biiti 5 mm trumpesni uz atstumg iki sienos. Luby montavimas baigiamas sudedant visas likusias
plokstes. Kad plokstés nesusitepty, montavimo metu reikia dirbti miivint Svarias medvilnines pirstines. Visos
vir§ luby esancios sieny ir pertvary dalys turi biiti uzsandarintos, be plySiy ir angy, remtis j perdangos
konstrukcijas.

Patalpose kur keliami padidinti higieniniai reikalavimai, siilloma naudoti lubas, kuriy pavirSius yra
dengtas PVC plévele, dél to jas galima valyti Slapia Sluoste arba plauti silpna srove.

Lubos turi biiti valomos sausa kempine ar vakuminiu badu. Paketai ir gaminys turi biiti naudojami
pagal gamintojo pateiktas instrukcijas. Gaminiai turi biti pateikti su gamintojo rekvizitais, atpazinimo
zenklu, specifikacija, interjero ir eksterjero naudojimu, spalvos nuoroda, jrengimo konstrukcija, pagaminimo
data.

TS 15 Tambiiras i$ lengvy konstrukeijy

Pries atliekant tambtiro montavimo darbus yra biitinas pagrindo paruoSimas t.y. reikia patikrinti ar
pagrindas lygus. Prireikus reikia pagrindg iSlyginti. Apdoroti pagrindg hidroizoliacinémis medZziagomis,
kad biity apsaugotas nuo drégmés. Surinkti rémus pagal gamintojo instrukcija. Prijunkti rémus prie sieny ir
luby naudojant tinkamas tvirtinimo detales. [déti Silumos izoliacija, jei reikia. Kruopsciai sandarinti stiklo
jungtis, kad biity iSvengta vandens prasiskverbimo. Pritvirtinti stikla prie rémy specialiais tvirtinimais,
jstatyti ir sureguliuoti duris bei uzsandarinti dury jungtis. Baigus darbus kruopsciai i§valyti stikla ir rémus,
patikrinti, ar visos funkcijos veikia tinkamai. Stiklg galima pasirinkti, atitinkantj poreikius (tvirtumas,
Silumos izoliacija, saugumas). Jeigu reikia, galimg jrengti apsaugg nuo saulés, kad biity iSvengta
perkaitimo.

TS 16 Langy jrengimas
Langus montuojanti jmon¢ turi turéti patvirtintas langy montavimo taisykles. Montavimo darby eiga:
1. Langas jtvirtinamas angoje
Galimi keli staktos tvirtinimo budai:

Naudojant specialias tvirtinimo plokstes. Tvirtinimo plokstés pritvirtinamos prie gaminio staktos. Pries§
jstatant gaminj j angg, iSlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokstumoje. ISlygnimui naudojamos PVC
kaladélés. Giminys su pritvirtintomis plokStémis jstatomos j anga. Angos pagrindg iSlyginancios kaladélés
turi bti po staktos kampais. PleiStais stakta jtvirtinama angoje ir iSlyginama horizontalioje ir vertikalioje
plokstumose. Kai stakta yra teisingoje padétyje, tvirtinimo plokstelés prilenkiamos prie angokrascio ir
pritvirtinamos 8 mm diametro mirvinémis, medvarzciais. Skirtingose angose gali biiti naudojami skirtingi
varztai.

Naudojant inkaravimo varztus. Per langos staktos profilj iSgreziamos kiaurymés inkaravimo varztams.
Inkaravimo varzty ir kiaurymiy diametras turi bati vienodas. Gaminys jstatomas ir i§lyginamas angoje. Kai
stakta yra teisingoje padétyje, per kiaurymes staktoje j miirg iSgreziamos skylés. Reikia atkreipti démesj, kad
inkaravimo varzty ir skyliy miire diametrai biity tie patys, o iSgrezty sienoje skyliy gylis nebiity per mazas.
Per kiarymes staktoje i sieng jsukami inkaravimo varztai ir priverziama stakta. Angokrasciai turi atlaikyti
inkaravimo varzto i$siplétimo jéga.
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2. Atliekamas lango varstymo mechanizmo reguliavimas.
Gaminiy varstymui gali biti naudojama skirtingy firmy apkaustai. Jeigu reguliavimo atlikti nejmanoma,
patikrinti ar gaminys teisingoje padétyje.
3. Atliekamas tarpo tarp staktos ir angos sandarinimas. Angos sandarinimg rekomenduojama atlikti tam
skirtais sandarikliais ( puty poliuretanu arba akmens ar stiklos vatos intarpais su polietileno plévelés
apvalkalu ).
4. Atlickamas galutinis varstymo mechanizmo reguliavimas.
5. Atliekamas angos hermetizavimas.
6. Pritvirtinamos iSorés ir vidaus palangés.
TS 17 Turékly jrengimas

Turéklus montuojanti jmoné turi turéti patvirtintas turékly montavimo taisykles. Turéklus galima
skirstyti ] iSorinius ir vidinius. ISoriniai turéklai pastoviai veikiami jvairiy oro salygy todél juos
nerekomenduojama daryti medinius ar su medinémis detalémis. ISoriniams turéklams geriausiai tinka
stiklas, nertidijantis plienas arba dazytas metalas. Vidiniai laipty turéklai dazniausiai daromi mediniai ar
neriidijan¢io plieno. Populiarus variantas neriidijan¢io plieno turéklai su mediniu porankiu.
Nerekomenduojama laipty turéklams naudoti stiklg tokiy turékly saugumo lygis daug Zemesnis.
Vamzdiniai turé¢klai daugiabuciy, individualiy namy, pramonés objekty ir miesto aiks¢iy laiptams -
cinkuoti, dazyti ir neridijancio plieno vamzdziai su uzverziamais neriidijan¢io plieno, karSto cinkavimo
arba dazytais fitingiais. Tokie turéklai tvirti, greitai ir lengvai surenkami. Gali biiti naudojami jvairaus
nuolydzio lauko laiptams ir pandusams. Nereikia suvirinimo ir dazymo darby.Turéklai yra su uzverziamais
fitingiais.
TS 18 Stogelio montavimas

Dury stogeliai suteikia apsauga nuo drégno oro, sniego, nuo krentanciy varvekliy, saulés spinduliy.
Stogeliy asortimentas yra jvairus t.y. galima rinkti jvairius dizainus ir dydzius, kurie tikty pastato durims.
Stogeliai biina i$ nertdijancio plieno (galimas papildomas cinkavimas), aliuminio, gelezies (su kalviskomis
detalémis). Stogas gali biiti i§ polikarbonato, stiklo, skardos arba tiesiog i§ tinklo augalams augti.
Montuojami prie fasady, lauko dury, balkony, garazo dury, langy ir vitriny. Montuojami su neriidijancio
plieno arba aliuminio timpomis, tvirtinant su varztais ir specialiais laikikliais. Arba suvirinamos gegnés ir
ant jy guldomas stiklas, taip iSvengiama limity stiklo atsikiSimui.
TS 19 Oro uZuolaidos
Prie§ montavimg reikia pasirinkti vieta, kur oro uzuolaida bus efektyviausia. Paprastai ji montuojama vir$
dury. Optimalus aukstis nuo zemés — 2,3 m. Pasirinktoje vietoje turi biiti elektros lizdas, atitinkantis oro
uzuolaidos reikalavimus. Jei reikia turi biiti jrengtas papildomas elektros laidas. Atliekant montavimo
darbus, reikia matuoti lygj su matavimo juosta, kad tiksliai pazymétuméte montavimo vietas ant sienos
arba luby. Grezti skyles pagal pazymétas vietas ir jsukti inkarus. Pritvirtinti montavimo plokste prie inkaro
ir pakabinti oro uzuolaidg ant montavimo plokstés.
TS 20 Homogeniy grindy jrengimas

Prie§ pradedant darbus reikia paruosti patalpa t.y. iSnesti visus baldus ir kitus daiktus i$ patalpos,

nuimti seng grindy dangg, kruopsciai iSvalyti pagrindg nuo dulkiy, neSvarumy ir riebaly, patikrinti, ar
pagrindas yra lygus. Jei yra nelygumy, juos reikia pasalinti. ISsrinkti tinkamus klijus. Klijy pasirinkimas
priklauso nuo grindy dangos tipo, pagrindo ir aplinkos salygy. Reikalingi jrankiai: peilis, ritinélis,
Spagatas, klijy Sukos, svoris. Optimali patalpos temperatiira homogeninéms grindims kloti yra 18-25°C.
Santykiné oro drégme turéty biiti 45-65%.

Jei pagrindas yra betonas, jis turi biiti sausas, Svarus ir lygus. Jei yra jtrikimy, juos reikia uztaisyti.
Jei pagrindas yra medinis, jis turi buti tvirtas, lygus ir be jtrukimy. Jei pagrindas yra senos plytelés, jas
reikia patikrinti, ar gerai laikosi.

Klijus paruosti pagal gamintojo instrukcijas. Klijus tepti tolygiai ant pagrindo naudojant klijy
Sukas. Klijy sluoksnio storis turéty buti toks, kaip nurodyta gamintojo instrukcijose.
Pradéti kloti grindy dangg nuo tolimiausio nuo dury kampo. ISvynioti grindy danga ir palikti ja
aklimatizuotis patalpoje 24 valandas. Atsargiai iSlyginti grindy danga ir pasalinti oro burbuliukus.
Pritvirtinkite grindy dangg prie pagrindo naudodami svorj. Sujungimus tarp grindy dangos juosty reikia
apdirbti suvirinimo aparatu. Po to, kai klijai visiskai i8dZius, galima montuoti plintusus. Dirbdami su
klijais, reikia dévéti apsaugines pirstines ir akinius. Turi biti uztikrintas geras patalpos védinimas.
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TS 21 Reikalavimai sanitariniy mazgy pritaikymui Zmonéms su negalia

Tualetuose dury tarpdurio minimalus laisvasis plotis — 850 mm, o juose jrengiamy unitazy virSus turi
biiti 430 — 520 mm aukstyje nuo grindy pavirsiaus.

Jeigu tualete jrengiamos trys ir daugiau tualety kabiny, viena i§ jy turi bati tinkama riboto judumo
asmenims. Tokiais atvejais judéjimo trasa patekti i kabing ir prie bent vieno i§ ptalpoje esanciy praustuviy
turi biiti ne siauresné kaip 1500 mm. Riboto judumo asmenims skirty kabiny durys turi atsidaryti j iSore. Siy
dury plotis turi biiti ne mazesnis kaip 850 mm. Kabina turi btiti ne mazesné kaip 1830x1830 mm.

Unitazas jrengiamas nuo vienos sieny ( pertvary ) paliekant 920 mm laisva erdve. Prie unitazo
jrengiami turéklai.

Praustuvés visiems prieinamuose tualetuose turi biiti jrengtos tokiame aukstyje, kad jas lengvai
pasiekty sédintys ant klozeto Zmonés. Kriauklé dazniausiai btina nedidelé ( mazdaug 450 mm x 300 mm),
kad netrukdyty manevruoti kabinoje ar pasiekti klozeta. Jeigu yra daugiau erdvés, galima jrengti didesng
kriaukle. Praustuvé jrengiama tokioje vietoje, kad naudotojai galéty nusiplauti ir nusisausinti rankas.

Muilo ir tualetinio popieriaus dalytuvai taip pat turi biiti pasiekiami sédinciyjy ant klozeto Zzmoniy.
Prastuvés turi biti jrengtos taip, kad jomis galéty naudotis sédintieji ir stovintieji Zmonés. Po praustuve turi
likti pakankamai vietos, kad galéty privaziuoti ir ja pasinaudoti veziméliuose sédintys nejgalieji zmones.
Vandentiekio vamzdziai ir Siuksliadézés turi biiti kuo arciau sienos, kad likty kuo daugiau tuscios erdvés po
praustuve.

Jeigu Ciaupas valdomas tik viena rankenéle, tai ji turi biiti jrengta toje puséje, kurioje yra klozetas.
Ciaupas turéty bati su svirtine arba vertikaliai judinama rankena. Be to, ji gali veikti automatikai,
pavyzdziui, aktyvavus atstumo jutiklsiu.

Svarbu, kad prieking klozeto dalj ir galing sieng skirty bent 750 mm tarpas. Sitas tarpas itin
reikalingas nejgaliesiems, kurie i§ vezimélio perséda ant klozeto. Tokiu atveju ant klozeto sédintys nejgaliis
zmongs gali laisvai sukiotis j abi puses ir persédant | vezimélj, jiems nereikia judéti j priekj ar atgal. Svarbu
atsiminti, kad vandens nuleidimo rankena biity jrengta toje pus¢je, i§ kurios nejgaliis zmonés perséda ant
klozeto. Vandens nuleidimo rankena turi biiti mentelés formos, kad ja lengvai pasinaudoty Zzmonés su judesiy
sutrikimais.

Sanitarinéje kabinoje turi bti jrengtas maiSytuvas su lankscia zarna ir duso galva. Masytuvas skirtas
nejgalaus zmogaus apsiprausimui. Panaudotas vanduo surenkamas grindyse jrengtame vandens nuoteky
surinktuve ( trape ).
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TS 22 Plytinés saramos horizontalus déjimas

PLYTINES SARAMOS
Horizontalusis déjimas

Sija

Sija
SK 50-40

SK 50-40

JUNGTIS
AukStis (MM.). ..o 40
Vielos skersmuo (mm.).................... 3
Neradijantis plienas........c.cccccoevrvenene. A2
JUNGTIS
AUKStiS (MM.). oo 45
% Plotis (MM.)....ccccvviriirrreeeee 60
Vielos skersmuo (mm.).................... 3
\ ) Neridijantis plienas.............cccoceeue.. A2
4 N SWA
Plotis (mm.). .....ccccoevnee. 50
llgis (M.). coovereriieree 3,05
P Padengimas. .......... cinkas
50 -
*Cinko danga 20 (pagal EN 845-1+A1)
N\ J
p
GEMBINE PAKABA GSP
Neradijantis plienas 1.4301/1.4401
(pagal EN-10088-1)
_

Ly}

L
\\\\\\\\

APDAILOS MURO PLYTINE SARAMA

Sgrama sudaryta i§ maziausiai trijy skiediniu
sutvirtinty plyty eiliy. Pirmoje plyty eiléje,
kiekvienoje vertikalioje siGléje yra jstatyti inkarai.
Tarp pirmos ir antros horizontaliy sidliy, bei
antros ir treCios plyty eiliy yra jstatyta iSilginé
armatdra, sudaryta i§ maziausiai dviejy
armatdriniy sijy, tarpusavyje standziai sutvirtinty
tvirtinimo elementais.

ISilginé armatdra horizontaliose sitlése turi iSeiti
uz angos krasty po 250 mm.

PLYTINES SARAMOS JRENGIMAS zr. S1-02

Tokiu bidu jrengiamos angos iki 2,00 m. Norint
analogiskai jrengti didesnes angas naudojamos
gembinés pakabos (S1-03).

Norint pasiekti nominalinj stiprumg, darant
sgramas per karS€ius, rekomenduojame jas
drékinti apie 2 savaites. Ypac svarbu drékinti mdrg
i$ silikstiniy plyty.

Skiedinio markeé turétu bati ne mazesné kaip 100
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SARAMOS |JRENGIMAS
Horizontalusis dejimas

S1-02

LAIKINO KLOJINIO |RENGIMAS JONG U 5045 RENGIMAS

Apdailos mirg pakelus iki blsimos angos virSaus,
arengiamas laikinas klojinys, ant kurio dedama plyty
eile.

U antrosios miro eiles vertikalias silles reikety avesti
jungtis. Jungtys montuojamos a kas antrg vertikalig
sidle.

PIRMOSIOS EILES |RENGIMAS
Jungtis dedamos a kiekvieng vertikaligsitle pirmoje
eileje, t.y. 1 jungtis vienai plytai. SIJA KITOJE PLYTY EILEJE
Armatdrine sija montuojama ir antroje mdro eileje.
Abiejose eilese sija uzZleidziama uz angos krasty po
250 mm. i§ abiejy pusiy. Toliau reikia montuoti

armavimo sijas kas 300...500 mm tam, kad sarama
blty armuojama tolygiai.

SIJOS |RENGIMAS
Jungtys jungiamos su armatdrine sija, kuri avedama j
atitinkamas kiaurymes jungtyse. Sija uZleidziama uz N
angos krasty po 250 mm. i§ abiejy pusiy LAIKINAS KLOJINYS NUIMAMAS PO 2 SAVAICIY
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SARAMOS SU LAIKANCIAJA
GEMBE |RENGIMAS

Horizontalusis dejimas

S1-03

PIRMOSIOS EILES JRENGIMAS

Apdailos mirg pakelus iki bisimos angos virSaus,
arengiamas laikinas klojinys, ant kurio dedama plyty
eile ir j tarpus montuojamos jungtys. Jungtys dedamos
| kiekvieng vertikalig sille pirmoje eileje, t.y. 1 jungtis
vienai plytai.

Sijos ir laikanciosios
gembes jungiamosios
detales astatymas

Laikanciosios gembes apatines ploksteles
avedimas

JUNGTYS |RENGIMAS
| antrosios miro eiles vertikalias silles reikety avesti
jungtis. Jungtys montuojamos | kas antrg vertikalig
sidle.

SIJA KITOJE PLYTY EILEJE

Armatlrine sija montuojama ir antroje miro eileje.
Abiejose eilese sija uzleidZziama uz angos krasty po
250 mm. i§ abiejy pusiy. Toliau reikia montuoti
armavimo sijas kas 300...500 mm tam, kad sgrama
bty armuojama tolygiai.
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TS 23 Betoniniy trinkeliy danga, vejos bordiiirai, latakai

Visy betoniniy gaminiy klas¢ turi biiti ne zemesné kaip C25/30 1.2. Betoniniy gaminiy stipris
gniuzdant turi biiti ne mazesnis kaip 32 — 40 MPa (bandant pagal LST 1551.1) 1.3. Trinkeliy vidutinis
stipris lenkiant turi biiti ne mazesnis kaip 5 N/mm?. 1.4. Borditiry vidutinis stipris lenkiant ne mazesnis
kaip 3,5 Mpa. 1.5. Betono atsparumo Salciui marké F200; 1.6. Vandens jgeriamumas iki 6%, 1.7. Dilumas
iki 0,70 g/cm2 Betoniniai gaminiai turi bati sertifikuoti, su produkcijos pasais, nurodanciais techninius
duomenis. ISdéstymas ir klojimas. Siekiant sumazinti ar iSvengti betoniniy trinkeliy ir ploksciy bei
keraminiy trinkeliy ir ploks¢iy pjaustymo, atsizvelgiant i reikiama klojimo ploti, turi buti i§ anksto
nustatytas tikslus atstumas tarp borditiry, pavienémis linijjomis arba eilémis iSdéstant trinkeles arba
plokstes. « Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdziui, turi
biiti taikoma ir lenktoms detaléms. ¢ Skiriamosios iSkySos (tarpy ribokliai) néra skirtos uztikrinti
taisyklingos siiilés plo¢io matmenj. * Taisyklingam siiilés plo¢iui uztikrinti gamtinio akmens trinkelés ir
plokstés turi biti suriiSiuotos pagal leistinyjy nuokrypiy nuo gaminimo matmeny didZiausias ir maZiausias
vertes. ¢ Trinkeliy ir ploks¢iy dangos dazniausiai turi biiti sutankintos vibravimo priemonémis, pradedant
nuo krasty ir artéjant vidurio link. Kartu neturi biiti neigiamo poveikio numatytam sitliy tiesumui. Plotai,
kuriy sitilés dar neuzpiltos, neturi biti vibruojami. Betoniniy trinkeliy dangos * Betoninés trinkelés ant
pasluoksnio iSdéstomos arba klojamos eilémis taisyklingu Sablonu paliekant siiliy tarpelius. Sitiliy plotis
turi biiti nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles, kuriy gaminimo storis > 120 mm, siiliy plotis turi buti
nuo 5 mm iki 8 mm. Siiiliy geometrija turi buti taisyklinga ir sklandi. Betoniniy ploks¢iy dangos °
Betoninés plokstés ant pasluoksnio lygiagreciai bordiirams (apvadams) ar kitoms atskaitos aSims
i8déstomos arba klojamos eilémis taisyklingu Sablonu paliekant sitiliy tarpelius. Sitiliy plotis turi biiti nuo 3
mm iki 5 mm, o klojant plokstes, kuriy gaminimo storis > 120 mm, siiliy plotis turi biiti nuo 5 mm iki 10
mm. Siiiliy geometrija turi buti taisyklinga ir sklandi. Keraminiy trinkeliy ir plok$¢iy dangos ¢ Keraminés
trinkelés ir plokstés ant pasluoksnio i§déstomos arba klojamos eilémis taisyklingu Sablonu paliekant siiiliy
tarpelius. Sitliy plotis turi bati nuo 3 mm iki 5 mm. Sidiliy geometrija turi biiti taisyklinga ir sklandi.
Gamtinio akmens trinkeliy ir ploks$¢iy dangos ¢ Gamtinio akmens trinkelés ir plokstés iSdéstomos arba
klojamos jkalant ir paliekant siaurus siiliy tarpelius. Priklausomai nuo trinkeliy ir plyteliy gaminimo
storio, tarp jy pavirSiaus briauny iSmatuotas sitilés plotis turi biiti: * ne didesnis kaip 6 mm, kai gaminimo
storis yra iki 60 mm ne didesnis kaip 10 mm, kai gaminimo storis yra nuo 60 mm iki 120 mm; ¢ ne
didesnis kaip 15 mm, kai gaminimo storis yra nuo 120 mm; ¢ ne mazesnis kaip 10 mm, kai naudojamos
apdirbtos trinkelés ar plokstés. « TaSyto pavirSiaus trinkelés ir plokstés, kuriy gaminimo storis yra nuo 120
mm, ir visos apdirbtos trinkelés ir plokstés iSdéstomos ir klojamos eilémis. Tasyto pavirSiaus trinkelés ir
plokstés, kuriy gaminimo storis yra iki 120 mm, daZniausiai iSdéstomos ir klojamos arkos Sablono
segmentais. ¢ Sililiy geometrija turi biti taisyklinga ir sklandi. Toje pacioje eil¢je esancios trinkelés ir
plokstés turéty buti kuo vienodesniy matmeny. Trinkelés klojamos tada, kai jau yra jrengti bortai arba
jrengiama viskas kartu. Trinkeles veikianti apkrova perduodama grindinio pagrindui. Pagrindo storis
priklauso nuo prognozuojamos apkrovos dydzio. Pagrindai turi biiti tinkamai sutankinti ir atitikti J[T SBR
19 ir kity galiojan¢iy normatyviniy dokumenty reikalavimus. Paklotg po trinkelémis reikia jrengti taip, kad
pries lyginant plytelés (trinkelés) buty pakilusios vir§ reikiamo auksc¢io mazdaug lcm. Trinkelés turi buti
nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony. Sitlés turi buti visiSkai ir nuolat uzpilamos lygiagreciai
atlieckamiems klojimo darbams. Sitiléms uzpildyti uzpilo medZziaga turi buti pilama ant paklotos dangos,
iSluojama i siiles, o, jei reikia, jterpiama atskiedus nedideliu vandens kiekiu. Visg sitiliy uzpilo medziagos
pertekliy reikia pasalinti. Po to, plotas, kuris pakankamai i§dziuvo, turi biiti sutankintas vibravimo arba
kalimo priemonémis, kol tampa stabilus. Jei reikia, sitilés turi buti uZzpiltos pakartotinai. Gali buti
numatomas galutinis sitiliy uzdarymas, iSluojant i sitiles 0/2 frakcijos mineraling medziaga ar jterpiant ja
atskiedus nedideliu vandens kiekiu.Vibruojant ar jkalant trinkeles, kurios turi specialy pavirsiy (pvz.,
spalvotg, keraminj), ir visy rasiy plokstes §] pavirSiy reikia saugoti ir naudoti specialias sintetines
medziagas. Paklojus trinkeles, dangos turi buati Svarios, lygios ir atitikti projektinius nuolydzius, su
esamomis dangomis jungtis tolygiai be peraukstéjimy. Profilio padétis, leistini nuokrypiai. Auksciai. ©
Trinkeliy ir ploks¢iy dangos turi biiti jrengtos pagal projekte nurodyta pavirSiaus aukstj, skersinj ir iilginj
nuolydj. Dangos virSaus auks¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy neturi biti didesni kaip + 2,0 cm. *
Bordiiirai, apvadai ir kiti panaSios paskirties elementai tai pat turi buti jrengti pagal projekte nurodytg
pavirSiaus aukstj ir padétj plane. Jy virSaus auks¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy ir padéties plane
nuokrypiai nuo atskaitos asiy neturi biiti didesni kaip + 2,0 cm.
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Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai leidzia zymiai sumazinti trinkeliy ir ploks¢iy pjaustymo
darbus. Siuo atveju uzsakovas ir rangovas turi susitarti prie§ darby pradzia. » Lygaus pavirsiaus bordiiiry,
apvady ir kity elementy tarpusavio virSutinio ir priekinio pavirSiaus nuokrypiai siiilés vietoje neturi biti
didesni kaip 2,0 mm, o nelygaus pavirSiaus — neturi biti didesni kaip 5,0 mm. Nelygumai. ¢ PavirSiaus
nelygumai, matuojant prosvaisas skersine ir isilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036- 7,
kai naudojamos gamtinio akmens tasyto pavirSiaus trinkelés ar plokstés, neturi virSyti 15 mm, o kitais
atvejais neturi virSyti 10 mm. Pagrindo sluoksnio nelygumai, kurie virsija leistinuosius nuokrypius, negali
biti iSlyginti klojant pasluoksnj. * Trinkeliy ir ploks¢iy danga sitliy vietose turi biiti paklota vienodame
aukstyje (lygyje). Klojant lygaus pavirSiaus statybos produktus nuokrypis neturi virS§yti 2 mm, o klojant
grubléto pavirSiaus statybos produktus nuokrypis neturi virSyti 5 mm. ¢ [rengiant trinkeliy ir ploksciy
dangy prijungtis prie apvady, kelio (gatvés, eismo zonos) jrenginiy ir vandens lataky, $iy dangy pavirSius
turi biiti 3—5 mm aukstesnis uz apvady ir kelio jrenginiy pavirsiy ir 3—10 mm aukStesnis uz vandens latako
briaunos pavirSiy. Skersiniai arba jstriziniai nuolydziai Dangy auksciai ir nuolydziai turi atitikti projekte
pateiktas reikSmes. * Trinkeliy ir ploks¢iy dangy vandens nuleidima uZtikrinantis suminis nuolydis neturi
buti: ¢ kai naudojami gamtinio akmens taSyto arba grubiai apdoroto pavirSiaus statybos produktai: e
vaziuojamojoje dalyje mazZesnis negu 3,5 %; ¢ kitose eismo zonose maZesnis negu 3,0 %; ¢ visais kitais
atvejais mazesnis negu 2,5 %. Darby atlikimo salygotas nuolydZio nuokrypis nuo reikalaujamo
(projektinio) neturi biiti didesnis negu + 0,5 %.+ Vandens lataky iSilginis nuolydis turi biiti didesnis negu
0,5 %. = Jei dél vietiniy salygy tokiy ver¢iy nejmanoma islaikyti, pries darby pradzig statybos sutarties
Salys turi susitarti, kokias papildomas priemones reikia taikyti. Pasluoksnio pavirSiaus nuolydis turi biiti
toks pats kaip ir trinkeliy ir ploks¢iy dangos pavirSiaus nuolydis. Pasluoksnio storis. ¢ Maziausia
pasluoksnio storio verté nurodyta VIII skyriaus II skirsnyje paklojus pasluoksnj negali bati nepasiekta
daugiau kaip 1 cm. Nurodyta didziausia pasluoksnio storio verté negali buti virSyta.

Zmoniy su negalia poreikiams privalomi sklandiis dangy sujungimai, naudojami nuoZzulniis
borditirai, dangy nelygumai negali virSyti 15 mm. Trinkelés ir kiti gaminiai turi biti nesuskilg, be
nudauzyty kampy ir Sony. Visi borditirai turi buti taisyklingi, lygls ir prie§ pradedant klojimo darbus,
inzinieriaus patikrinti ir aprobuoti. Ties asfaltbetonio ir betoniniy plyteliy/ trinkeliy dangy susikirtimais,
péséiyjy judéjimo vietose dangos planiruojamos viename lygyje, naudojami nuozulniis borditrai.
Borditirai. « Bordiiirai (apvadai) arba krasty sutvirtinimai i§ trinkeliy klojami ant 20 cm storio pamato su
atspara. Naudojamo betono marké — C 16/20 arba aukStesné. Pamatas ir atspara turi biiti tinkamai
sutankinti. « Borditirai (apvadai) ir atsparos klojami ant pamato betono mis$inio, dar neprasidéjus jo ri§imosi
procesui. ¢ Bordiliry atsparos jrengiamos 15 cm storio. Atsparos virSutiné¢ briauna priderinama prie
besiribojancios eismo zonos dangos konstrukcijos sluoksniy storio. Atsparos pavirSius lengvai
nusklembiamas iSorén. * Borditiry atsparos, esancios negrindZiamoje zonoje, plotis turi biiti maZziausiai 15
cm. Borditiry atsparas, kurias daznai veikia didelés mechaninés apkrovos (pvz., ziediniy sankryzy mazy
spinduliy jvazose ir iSvazose), gali prireikti jrengti didesnio plocio ir didesnio gniuzdomojo stiprio klasés.
Pagrjstais atvejais borditiry atspary plotj galima sumazinti iki 10 cm. ¢ Pamato plotis priklauso nuo
naudojamy borditiry (apvady), jskaitant atsparg, plocCio ir prireikus — vandens lataky plocio. « Jeigu prie
borditiro jrengiamas vandens latakas, tai turi biiti jrengiamos deformacinés siiilés visame skespjiivyje,
iskaitant pamatg ir atspara. * Borditiry (apvady) siiilés jrengiamos su tarpais. Sitilés tarpo plotis — apie 3—5
mm, kuris neuzpildomas, iSskyrus specialivosius atvejus (pvz., uzvaziuojamy bordifiry tarpai gali buti
uzpildomi elastine medziaga). « Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir mazesnis, turéty biiti naudojami
lenktos formos borditirai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali biiti naudojami
tiesis 500 mm ilgio bordidirai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis, gali biti
naudojami tiestis 1000 mm ilgio borditirai (apvadai).
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Vandens latakai.

Ivairaus tipo vandens latakai ir i§ trinkeliy jrengti vandens latakai klojami ant ne mazesnio kaip 10
cm storio pamato (jei bréziniuose nenurodoma kitaip) kartu jrengiant deformacines sitiles. Naudojamo
betono marké — C 16/20 arba aukStesné. Pamatas turi biiti tinkamai sutankintas. « Vandens latakai klojami
ant pamato betono misinio, dar neprasidéjus jo riSimosi procesui jrengiant siiiles, kuriy plotis turi biti ne
mazesnis negu 8§ mm ir ne didesnis negu 12 mm. Sitilés turi biti uzpildytos suriStuoju sitiliy uzpilu. *
Deformacinés siiilés jrengiamos ne reciau kaip kas 12 m. Deformaciniy sitliy plotis turi biiti ne mazesnis
negu 8 mm ir ne didesnis negu 15 mm. Jos uzpildomos bitumine sandariklio mase (sitliy sandarikliu).
Vietoje (eismo zonoje) liejami bordilirai ir vandens latakai. « Atlickant vietoje (eismo zonoje) liejamy
bordiliry ir vandens lataky jrengimg biitina vadovautis metodiniy nurodymy MN TRINKELES 14
reikalavimais. Latakai prie lietvamzdziy. 1.1. Gaminiai montuojami nuogrindoje, prie lietvamzdziy
apatiniy alkiiniy taip, kad krituliy vanduo biity nuvestas toliau nuo pamato. 1.2. Lataky elementai —
gamykliniai, betoniniai (LE 2-10 arba analogiski).

Latakai jrengiami viename lygyje su nuogrinda, ant betoninio C16/20 klasés pagrindo, numatant
pratekéjimo angas borditiruose. 1.4. Montuojant biitina vadovautis gamintojy pateikiamomis instrukcijomis
ir nurodymais, projekto techniniy specifikacijy reikalavimais, bréZiniais

RANGOVO ATLIEKAMI BREZINIAI IR DOKUMENTAI

Rangovas pagal savo Pasitilyma atlickamiems darbams ir konstrukcijoms turi savo saskaita
parengti darbo brézinius (keturis egz.) jeigu reikés ir korekttra, pagal Pasiiilymo dokumentacijos,
techniniy specifikacijy sprendinius.

sve—

v —

gali biiti perduoti j statybos aikStele. Rangovas atsako uz darbo bréziniy, sprendinius ir pasekmes.
Uzsakovas derins tik bréziniy koncepcijg.

Bréziniai ir kita dokumentacija turi biiti ruoSiami lietuviy kalba ACAD (arba bet kuria kita)
programa. Baigus Darbus ir perduodant: statinius Uzsakovui turi buti parengti ir pateikti iSpildomieji
bréziniai ir dokumentacija su visais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais
natiiroje. ISpildomieji bréziniai turi buti paruosti kompiuteriu.

STATYBOS IR MONTAVIMO DARBU VYKDYMAS

Visi darbai turi buti vykdomi pagal statybos darby organizavimo ir statybos darby technologijos
reikalavimus, taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, pasitelkiant patyrusius ir
tinkamai paruostus specialistus.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris neatitinka dokumentacijoje nurodyto metodo Rangovas
lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo
kompensuoti Rangovas.

Darby koordinavimas

Rangovas yra atsakingas uz darby aikSteléje koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais.
Rangovas sudaro darby vykdymo plang pries pradedant darbus, o statyby darby metu uztikrina, kad darbai
vykta teisingai, pagal parengta statybos darby technologija. Visi darbai, kurie reikalaus perdarymo dél
aplaidumo Siuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokéjimui. Tiksli visos jrangos montavimo
vieta nustatoma atliktuose iSpildomuosiuose bréziniuose.Jeigu darbai apima dideliy, matmeny jrangos
darby atlikimo laika.

Ypatingai turi buti stengiamasi, kad ant tos pacios sienos arba ant luby montuojama elektros arba
mechaniné arba abiejy rasiy jranga biita iSdéstyta ant sienos ar luby tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios
jrangos padétis derinama su visais subrangovais prie§ pradedant montavimo darbus.
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Visi darbai turi bti atlickami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudinga gamybing patirtj.
Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto.
Ypac jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.
Bandymai ir pavyzdziai
Rangovas turi atlikti savo sgskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti Statinio statybos
Sékmingam patikrinimui svarbu, kad pries pradedant bandymus biti atsizvelgta j tokius dalykus:
Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir buidas;
turi biiti uztikrinamas prié¢jimas prie visg bandomy viety;
bandymams turi bati pateikiami visi reikalingi dokumentai. jrankiai ir jrengimai.
Bandymag ir pavyzdziu aprobavimo biidai turi biiti suderinti su Statinio statybos techniniu
Bandymai turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti
tyrimai.
Rezultatai turi biiti laikomi Statybvietéje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui. Tokiu atveju,
jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti
visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo
faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai
informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél biisimy darby organizavimo.
Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy,, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo
rezultaty, slépimas yra sunkinanti aplinkybé.
Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas. Rangovas turi dalyvaujant Statinio statybos
Visos anksCiau minimam bandymui ir apziiirai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi buti
suteikiami Rangovo.
Gaminiy ir medZiagy pavyzdziai
Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biti pateikti Uzsakovui ir
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi biti laikomi iki pat
darby uzbaigimo.
Atliktini ar pateiktim pavyzdZiai yra nurodyti specifikacijoje.
Paslépti darbai
Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus Statybvietéje ir Statinio statybos techninj

Svr—

ar darbus.
Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi buti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo,
per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.

BENDROS SALYGOS
Angos ir niSos
Bréziniuose nenumatyty angy ar niSy laikanciose konstrukcijose jrengimas be Statinio statybos
Jei bus atlieckamas angy jrengimas (pjovimas ar atitinkami veiksmai), darbai turi biiti atlieckami taip,
kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos.
Darbo aplinka turi bti sutvarkoma, kad atitikty aplinkos reikalavimus.
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Angos montavimui

Kiekvienas Rangovas ir Subrangovai statybos pradzioje turi iSstudijuoti ar yra poreikis rengti
tokius reikalavimus vykdymui.

Angg ir jdubimy, nenumatyty bréziniuose, jokiose laikanciose konstrukcijose palikti ar daryti
Rieboksliai ir futliarai

Rieboksliy ir futliary galai grindy konstrukcijoje turi siekti galutinj grindy lygj, o drégnose zonose
100 mm auksciau baigty grindy lygio. Luby ir sieny pavirSiuose futliarg turi buti viename lygyje su
galutiniu pavirSiumi.

Tarpai tarp ziedy ir laidy vamzdZziy ir praeinanciy kanaly izoliuojami naudojant atitinkancius
priesgaisrinius reikalavimus mineraling vatg ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkreciau.

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy karS¢io zony, izoliacinis vamzdelis turi biiti dengiamas
betono skiedimu ar specialia medziaga, kuri teisty atlikti tolesnius aptaisymus. Visi izoliaciniai vamzdeliai
tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginémis plokstelémis.
Varitai, tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy dydis, stiprumas, skai¢ius ir kitos savybeés turi biiti sukonstruoti taip, kad
atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintg pagrindo ar konstrukcijos,
kuriai leistina tokia apkrova. D¢l bet kurio tipo varzty tvirtinimy, atramy, kurie nenurodyti specifikacijose

v —

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi biiti apsaugoti nuo korozijos, iSskyrus dalis,
liekancias betone. Korozijos apsauga betonu turi biiti ne maziau kaip 20 mm.

Visos i betono konstrukcijas imontuotos dalys turi biiti atliekamos inkary pagalba.

Mediniai j betong inkaruojami pagrindai turi biiti gerai priglude ir padaryti tik i§ impregnuotos
medienos. Jei reikia, naudoti varztus.
Remontas (defekty taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasiis pavir$iai turi biiti uzlyginami ir apdailinami.
Pavirsiy savybés ir iSvaizda turi biti identiSka gretimiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungciy
stiprumas ir i§vaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
iSvaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimy, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo saskaita pagal numatyta laiko grafika.

Jei remontuotina vieta pagaminta i§ profiliniy daliy, pv z. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi biiti
pakeic¢iama nauja. Jei suremontuotas taskas turi biiti dazomas, dazoma turi biiti visa supanti aplinka.

Dazymas ir apdaila
Rangovo sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, vamzdziy kronsSteinai ir
atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi biiti su antikorozine apsauga. Bent jau
Zzemiau i§vardinta jranga turi biiti iStisai gamintojo nugruntuota ir nudazyta, jei nenurodyta kitaip:
gaminiai apskritai;
varikliai,
ventiliatoriai, siurbliai,
filtry rémai, - voztuvai ir sklendés,
valdymo jranga.
Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar suzalojimas turi biiti iStaisytas pagal statinio
Visy plieniniy dirbiniy pavirSiai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, inkarus,
rémus; dangtelius ir t.t., kurie neturi bti izoliuoti, turi biiti gruntuoti ir nudazyti dviem sluoksniais geros
kokybés sutartos spalvos dazais.
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ZYMEJIMAI, GAMINIU IR SISTEMU IDENTIFIKACIJA

Iranga, inzinerini sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie biitini tolimesniam statinio
naudojimui, turi buti pazyméti identifikaciniais zenklais.

Iranga, atskiros vamzdyny sistemos turi bati pazyméti pagal atitinkamg brézinj nustatytu spalviniu
zyméjimu pagal Lietuvoje galiojancius normatyvus. D¢l spalvinio Zymejimo turi biiti papildomai susitarta

Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi bti
pazymeétos pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas. Jei jranga yra izoliuota, iSoréje turi likti
aiSkiai matoma etiketé, kad buty galima lengvai perskaityti teksta. Identifikacinés etiketés visa jranga,
iskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius atskiriamuosius voztuvus, valdymo
voztuvus bei pagrindinés atSakos vamzdzio sklendés ir pan. turi turéti identifikacines etiketes. Kiekvienoje
etiketéje turi biiti nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis.

Valdymo jrenginiai turi turéti etiketes, schemas, kuriose biitag nurodyta, kokiag jrangg jie valdo.
Etiketés turi biiti staciakampio formos, apytiksliai 100X100 mm arba 100 mm x 50 imti i§ daugiasluoksnio
{spalvotas/juodas/spalvotas) laminuoto plastiko su iSgraviruotu tekstu Visy etikeCiy spalva turi atitikti
valdomai sistemai taikyting spalvos koda. Spalvos kodas visais atzvilgiais turi atitikti Lietuvoje
naudojamoms normoms vamzdyny identifikavimui, jei atitinkamose specifikacijose ar bréziniuose néra
nurodyta kitaip.

Rangovas turi parengti brézinius, kuriuose biity nurodytas kiekvienos etiketés dydis, skai¢iai ir

v —

v —

Prie gaisriniy, hidranty, ¢iaupy bei kity jrenginiy turi biiti nurodyti Zenklai, kaip to reikalauja
Lietuvos standartas, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Uz ty zenkly pateikima ir pritvirtinimg
atsako Rangovas.

Vamzdziy identifikacija

Vamzdziai turi biti lengvai identifikuojami pagal dazyma arba apklijavimg. Naudokite
identifikacijos spalvas ir kodus, kuriuose butu pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos
taikymo pavyzdziai ir gamintojo nurodytos jy naudojimo instrukcijos turi biiti patvirtintos Stalinio statybos

.

Elektros tiekimas

Visa elektros jranga, priedai ir jrengimai turi biiti suprojektuoti ir pagaminti, kad veikiy elektros

tiekimo sistemoje ir turéty sekancias charakteristikas:

Auksta jtampa 10 kV+5 %;

Zema jtampa 380+5%V / 220+5%;

3 fazes, TN-S sistema (5 gysly sistema); Daznis SOH/, +4 %.

Apsaugos laipsnis, jei nenurodyta kitaip techninése specifikacijose ir bréziniuose:
- visa elektros jranga (lauke) IP 54;
- visa elektros jranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtj.

Rangovas pristatys principines elektros grandiniy schemas bei jrangos iSdéstymo patalpose
brézinius, pakankamai i§ anksto prie§ pradedant darbus objekte.

Rangovas pateikia elektros valdymo jranga montuojamoms sistemoms ir jrenginiams.

Rangovas pristato ir sumontuoja visg elektros jrangg pagal sutartj. Elektriniy varikliy bei kitos
elektros jrangos kabeliy pra¢jimai turi buti su sandarikliais pagal elektros jrengimg rengimo taisykliy
reikalavimus, Sandarikliy matmenys turi atitikti kabeliy dydzius, paminétus jrangos sarase.

Rangovas turi sudaryti visos elektros jrangos sgrasus.

Visa Rangovo pristatoma jranga turi biiti pilnai sukomplektuota. Rangovas uztikrina jos prijungimag
prie 220 V ir aukStesnés jtampos sistemy bei reikalingus iSbandymus.
TIKRINIMAI IR STATYBOS UZBAIGIMAS
Tikrinimai

Pasléptos statinio konstrukcijos, elementai ir statybos darbai turi bati pateikti Statinio statybos
reikalauti, kad dengian¢ios medziagos ar dalys biit3 nuimamos. Procediiry nesilaikymo islaidos teks
Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas tinkamas.
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Rangovo pateikiama dokumentacija

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikanciy konstrukcijy
priémimo aktus, lauko inZineriniy tinkly ir aplinkos tvarkymo, pastaty iSpildomuosius brézinius ir kita
dokumentacija, kuria, pareikalaus valstybinés institucijos pagal Lietuvos respublikos jstatymus ir
norminius aktus.Statybos metu Rangovas turi pasiriipinti ir pastoviai pildyti Lietuvoje nustatytos formos
irpastaboms. Rangovui pavedama paruosti visg reikalingg dokumentacijg ir organizuoti statinio statybos
uzbaigimo procediras.

Statinio statybos uzbaigimo dokumentacija

Statinio ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tokius dokumenty
rinkinius: veikimo principg ir sistemos apraSyma, visus sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos
ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas, gamintojo prieziliros instrukcija jrangai, (renginiams,
sistemoms ir medziagoms, tiekéjy ir subrangova sarasus su adresais, telefonais, elektroninio pasto
adresais)

Auksciau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei
jrengimams. Dokumentacija turi buti sukomplektuota segtuvuose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje
specifikacijoje pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi buti
lietuviy kalba.

Statybos uzbaigimas

Rangovas atlieka visus bandymus, sertifikavimus, organizuoja statinio pripazinima tinkamu naudoti
pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas®“. Sudaro galimybes statinio statybos uzbaigimo komisijai atlikti proceduras ir
pasirasyti akta.

Akte turi buti nurodyti nebaigti darbai ir defektai, jy atlikimo bei iStaisymo terminai. Darbai,
kuriuos leidziama pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpi, turi buti registruojami atskirai. Akte
nurodyti nebaigti darbai ir defektai, iSskyrus Salintinus véliau, turi biiti atlickami neatidéliotinai ir
tikrinami atskirai bei priimami atskirais aktais.

Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéta sukelti nepatogumy ar papildomg zalg, turi buti taisomi iSkart. Statinio
pripazinimo tinkamu naudoti metu turi biiti priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi
biiti Salinami i§ karto, o kuriuos galima atidéti vélesniam laikotarpiui.

Rangovas atsako uz visy defekty ir susidévéjimy taisyma, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkamas
statinio naudojimas. Visi remonto darbai turi buti atliekami Rangovo ar tiekéjo, esant tinkamai Rangovo
prieziiirai. Visi darbai turi buti atliekami laikantis darbo metody ir kokybes standarty, pateikiamy sutartyje.
Pranesimo apie defektus laikas - STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziant] dokumentg padariniy $alinimas® nustatytus reikalavimus.

GARANTIJA

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

terming. Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninés
priezitiros sutartyse. Sis terminas negali biiti trumpesnis (skai¢iuojant nuo statinio pripazinimo tinkamu
naudoti dienos) kaip 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) - 10 mety, o jeigu
buvo nustatyta Siuose elementuose tycia paslépty defekty, 20 mety.

nustatyta tvarka atsako uz statinio sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus defektus. Garantinis
terminas sustabdomas tam laikui, kurj statinys negaléjo biiti naudojamas dél nustatyty defekty, uz kuriuos
atsako rangovas.
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Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Statybos jstatymo nustatyto
reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius, kurie yra pasléptose statinio konstrukcijose),
garantinis terminas nustatomas tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.

GARANTINIS APTARNAVIMAS

Rangovas privalo uztikrinti sumontuoty jrenginiy garantinj aptarnavima S$iy jrenginiy garantinio
laikotarpio metu. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregata keitimo, transporto ir krovimo
iSlaidas susijusias su aptarnavimo iSvykomis pasitlyme nurodytame laikotarpyje. Tikimasi, kad
aptarnavimas bus atliekamas normaliomis darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi buti
apiformintas dokumentais.

UZSAKOVO DARBUOTOJU APMOKYMAS

Rangovas turi atlikti mokyma tam tikro skaiCiaus darbuotojy, kuriuos atrinks Uzsakovas, kad Sie
pries galutinai perimdami objekta galéty teisingai, rupestingai valdyti, kontroliuoti ir prizitréti jrangg ir
statinius. Mokyma turi atlikti kvalifikuotas samdytas Rangovo personalas, kiekvienai paslaugai atskirai ir
turi biiti tesiamas per sutarties laikotarpj iki galutinio statinio perémimo, jei statyby Sutartis nenumato
ilgesnio laikotarpio ar Uzsakovas ir Rangovas néra abipusiai susitare kitaip.

ATSARGINES DALYS

Rangovas savo saskaita turi pateikti pakankamg kiek atsarginiy daliy kiekvienai sistemai/ jrangai,
pagal nurodyta techninése specifikacijose ar sgnaudy ZiniaraStyje sarasg. Jei reikalaujamy atsarginiy daliy
kiekiai nenurodyti konkrecioje specifikacijose, o reikia pateikti pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja
sistemy (jrangos) gamintojas, uz jas Uzsakovas apmoka papildomai.

TECHNINE DOKUMENTACIJA
Techniné dokumentacija

Rangovas atlieka $ig dokumentacija:
- statybos darby technologijos patikslinta pagal iSpildomaja dokumentacija topografing
nuotrauka.
Anksc¢iau minéta dokumentacija turi bati ruosiama kompiuteriu ACAD (arba bet kuria kita)
programa. Visi uzrasai turi biiti lietuviy kalba.
Irenginiy techniné dokumentacija
Rangovai ar subrangovai statinio statybos uzbaigimui turi pateikti Uzsakovui §ig jrangos arba
jrengimy techning dokumentacija:
- saugaus naudojimo aprasymas;
- irenginiy techninis pasas;
- irenginiy techniniai ir naudojimo duomenys;
- atsarginiy daliy sarasas;
- techninio aptarnavimo apraSymas;
- garantiniai jsipareigojimai;
- sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje.
Minéta dokumentacija turi buti pateikta UZsakovui rasytine forma (4 egz.) ir skaitmeningje
laikmenoje. Importiniy jrenginiy dokumentai ir uzrasai turi biiti lietuviy kalba.

Lapas Lapy Laida
L41 2D7/p PR TDP AD TS 57 61 0




SPECIALUS REIKALAVIMALI

Informacija apie statybvietg Rangovas Statybvietéje  privalo patikrinti oficialias
koordinates ir iSsaugoti reperius. Rangovas turi biiti atsakingas uz geodezinius

tyrimus ir statybvietéje privalo teikti topografines paslaugas, jskaitant apriipinimg instrumentais ir darbo
jéga.

Rangovas privalo paruosti statybos darby technologijos projekta.

Rangovas turi uztikrinti grunto tyrimy teisinguma ir jei reikia atlikti papildomus grunto tyrimus.
Turi biiti jrengtas laikinas jéjimas ir iSé¢jimas i$ statybvietés, juos paZymint statybos darby, technologijos
projekte.

Asmenys, kurie jeina ir iSeina i$ statybvietés (arba tai ketina padaryti) ne per nurodytus jéjimg ar
i8¢jimg gali buti baudziami. Jei j¢jimui ir i$¢jimui jrengiami vartai. Rangovas turi uZztikrinti $ig varty
apsauga viso sutarties galiojimo periodo metu.

Rangovas turi uztikrinti, kad privaziavimo | statybviete keliai, grindiniai ir takai bus visada Svariis
bei be klit¢iy. Taip pat Rangovas turi savo saskaita atitaisyti visg zalg, padaryta tokiems keliams,
grindiniams ir takams, Visos jvaziuojancios i§ iSvaziuojancios i§ statybvietés transporto priemongés, kurios
veza lokius krovinius kaip smélis, zvyras, zemé bei nereikalingas medziagas, SiukSles ir t.t., turi bati
apsaugotos nuo tokiy medziagg iSpylimo, nes tai biina zalingy dulkiy ir purvo priezastis.

Statybvietés riby perzengimas ir zala gretimiems subjektams/darbo valandos

Rangovas turi visg laikg uZztikrinti, kad jo darbuotojai bei subrangovg ir tiekéju darbuotojai liks
statybvietés ribose bei nedarys jokios Zalos Salia statybvietés esantiems kitiems savininkams ir/arba
gyventojams ir visuomenei, iSskyrus tuos atvejus, kai statybvietés riby perZzengimas reikalingas darbo
atlikimui ir toks perzengimas nekelia jokios grésmés aplinkiniams.

vt —
v —

fvr—

virSvalandzius, uz tokius virSvalandzius Rangovui nebus papildomai mokama.
Zala gretimai nuosavybei

Rangovas bus atsakingas uz bet kokig zala, padaryta darby atlikimo metu medziams, Zzeldiniams,
keliams, pastatams ir statybvietei gretimai nuosavybei, bei turi pasirlpinti jy apsauga ir tokia apsaugg
pasalinti, tapus jai nereikalingai, bei atlyginti savo sagskaita Zalg, padaryta Siems objektams. Rangovas turi
apdrausti UZsakova ir atlyginti jam visus nuostolius, kiek tai susije su treCiyjy Saliy ieSkiniais dél zalos ar
sutrukdymo ir dél suzeidimy darbininkams bei kitiems asmenims, kai tai jvyksta atlickamo darbo metu.
Kaimyniniy tinkly naudojimas

Rangovas darbo atlikimo metu turi saugoti ir tinkamai naudoti visus komunaliniy jmoniy,

visuomeniniy ir valstybiniy institucijy antZzeminius ir pozeminius tinklus, jskaitant visus vamzdzius,
kanalus, Sulinius, poZeminius ir antZzeminius kabelius. Rangovas turi i§ komunaliniy jmoniy, UZsakovo,
pavirSiaus ir antZeminiy tinkly, kurie gali biiti pazeisti darbo metu, vietg ir apimtis, bei gauti i§ tokia
institucija visus reikalingus leidimus, patvirtinimus, kurie reikalingi darbo vykdymui. Rangovas turi savo
saskaita atlyginti uz tokiems tikslams darbo metu padaryta zalg ir padengti visas iSlaidas bei sumoketi
Jmoniy valstybiniy institucijy ir kity Saliy teisétus reikalavimus, susijusius su tinkly naudojimu.
Valstybiniy ir privaciy keliy bei grindiniy naudojimas

Rangovas turi atitinkamai naudoti valstybinius ir privacius kelius, grindinius, kelkrascius, ir tt.,
ziuréti, kad juose nebiita Siuksliy, purvo, atlieky. Rangovas turi savo sagskaita atlyginti uz tokiems
objektams darbo metu padaryta zalg ir padengti visas susijusias iSlaidas bei sumokéti reikalingus
mokescius.

Lapas Lapy Laida

L41 2D7/p PR_TDP_AD TS 58 61 0




Priéjimai UZsakovui ir Statinio statybos techniniam priziiirétojui
Rangovas turi visu Sutarties jgyvendinimo ir defekta taisymo laikotarpiu uztikrinti saugius

v —

jvertinti bei patikrinti darbus.
Darby, medziagy ir jrangos apsauga nuo zalos, vagysciy ir tt.

Rangovas turi viso darbo metu uztikrinti reikiamg apsauga, jskaitant sandéliuojamas medziagas ir
jrenginius.

Rangovas turi imtis visy bitiny apsaugos priemoniy siekiant apsisaugoti nuo galimos zalos,
nuostoliy, vagysCiy, tame tarpe Rangovas turi organizuoti budéjimag bei jrengti apSvietimg darbo ir
visuomengés saugumo tikslams.

Aptvérimas

Rangovas turi jrengti, numatytg statybos darby technologijos projekte, saugy aptvérimg statybos

aikStelei. Aptvérimas turi buti naudojamas darbo eigos metu, o pabaigus darba, Rangovo pasalintas.

Laikini keliai / kieta danga
Rangovas turi partpinti ir prizitréti visus biitinus laikinus kelius, takus, kietg dangg ir pan., bei ja
iSardyma, pasalinimg ir pataisymus pabaigus darbg. Aikstelés elementy iSdéstymo detalés ir dydziai,

cvr—

v —

Rangovas turi savo paties tikslais j kaing jtraukti lygiy iSkélimo ar pazeminimo islaidas (formavimo
lygiy, grindy lygiy ar kitaip), i Sias kainas jtraukiant atstatyma po baigimo iki prie$ tai buvusiy lygiy ir

Rangovas turi leisti laisvai naudotis visais laikinais keliais ir kietomis dangomis Uzsakovo
tiesiogiai pasamdytiems rangovams, vykdantiems kitas sutartis ir paslaugas ir susijusias su tuo, kas
nurodyta Zemiau ir sutartyje ar susijusius su tiekimu statybai.

Laikini pastatai ir statiniai (jskaitant tinklus)

Rangovas turi pariipinti patalpas savo personalui, priziiiréti jas ir pasalinti pabaigus darbus.
naudojimui.
Rangovas luti partpinti ir naudoti saugiam Rangovo medziagy jrangos ir t.t. laikymui biitinus
statinius, o uzbaiggs darbus - juos pasalinti. Rangovas turi partipinti savo personalui priedangas nuo
atSiauraus oro, drabuziy saugyklas ir dziovinimo jranga, vietas maisto, Svaraus geriamojo vandens ir
pirmosios pagalbos jrangos laikymui, pabaiges darba, pasalinti Siuos statinius.

Rangovas turi pateikti ir naudoti adekvacius laikinus sanitarinius, plovinio ir duSo jrenginius savo
personalui, ir turi jrengti visg buting laiking santechnika ir nuoteky Salinima, susijusig su tuo, jvykdant
higieninius valdZios institucijg reikalavimus. Pabaiges darba, jis turi pasalinti minétus jrenginius drauge su
visomis agresyviomis medziagomis ir pilnai dezinfekuoti ir pasalinti blogg kvapg i§ aplinkinés vietos, visa

vt —

fvr—

Rangovas turi mokeéti visus mokescius ir kitus mokéjimus, kurie gali buti sudaryti vietiniy ir kity
valdzios institucijy ry$ius su laikinais statiniais, pastatytais darbo atlikimo tikslu.

Jokie laikini pastatai ar saugojimo vietos negali biiti pastatyti aikSteléje be iSankstinio statinio
pastatyti, yra priimtini.
Vanduo

Rangovas turi partipinti darbui ir savo aikstelés [renginiams visg biiting Svary vandenj ir prijungti
prie laikino vandens tiekimo taSko bei pariipinti laikinas saugojimo cisternas ir santechnikos jranga
aikSteléje, sumokéti visus mokescius ir apmokestinimus rySium su tuo; keisti, pritaikyti, naudoti ir,
pabaiges darba, pasalinti laikinus jrenginius.
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Laikinas apSvietimas ir elektros energija

Rangovas turi biiti atsakingas uz viso biitino apSvietimo ir elektros energijos skydo nurodyto darbui
pariipinimg, matavimo prietaisus, laiking instaliacijg ir prijungimg prie pagrindinio skirstymo ir turi
sumoketi visus su tuo susijusius mokescius; keisti, pritaikyti ir eksploatuoti taip, kaip bitina, ir, pabaiges
darba, pasalinti jrenginius.
Telefonas / rySiai

Rangovas turi jrengti telefono ir kompiuterinio rySio linijas savo paties prizilrin¢ioje personalo,

sve—

su tuo susijusius mokescius ir apmokestinimus, o pateiges darba pasalinti.

Aikstelés valymas ir aplinkos salygos

Rangovas turi palaikyti statybviete Svarig ir tvarkingg. Rangovas turi iSlaikyti kelius, jskaitant
nuosavus ir miesto kelius ir takus, Svarius nuo neSvarumy, dulkiy ir purvo ir palaikyti juos saugiais. I§
Rangovo bus reikalaujama reguliariai, o taip pat po darbo uzbaigimo nuvalyti ir pasalinti | oficialiai
veikiancius sgvartynus uz sklypo ribg bet kokas statybines atliekas, nuolauzas ar $iuksles bei pataisyti ir
sugrazinti | prading padéti bet kokias darbo ciklo metu suardytas vietas.

IS aiksStelés ribg iSvaziuojanciy transporto priemoniy ratai ir t. t. turi biti nuplauti zarna, kad

Transporto priemonés ir jranga, iSmetantys kenksmingas medziagas daugiau priimtiny Lietuvos
normy, nebus leidziamos naudotis aikstel¢je.

Rangovas turi vykdyti visg statybos veikla remdamasis gero darbo praktika siekiant iki minimumo
sumazinti nepatogumus dél dulkiy, dimy, kvapy ir triuk§mo, kylan¢iy dél tokios veikios. Darbo atlikimo
metu Rangovas turi laikyti nuolauzas/Siuksles gerai sudrékintas, kad apsisaugoty nuo dulkiy kilimo.

Rangovas turi palaikyti Svarig ir tvarkingg aikStele ir turi visuomet turéti dézes ar konteinerius
siuksléms iSmesti. Rangovas teritorijoje taip pat turi pariipinti konteinerius. Pilni konteineriai turi biti
iSkart paSalinti i§ aikstelés ir pakeisti.

Rangovas turi uztikrinti, kad néra jokiy neteiséty oro emisijy,, sklaidos pavirSiuje ar nutekéjimy i$
aikStelés ir/arba jrangos ir Uzsakovas turi biti nedelsiant informuotas apie bet kokius iSpylimus ar
nutekéjimus.

Kokybés uztikrinimas

Rangovas turi sukurti kokybés garantavimo sistema, siekiant uztikrinti sutarties reikalavimams.
Atitikimas kokybés uztikrinimo sistemai neturi atleisti Rangovo nuo jo pareigy, isipareigojimy ar
atsakomybés.

Smulki informacija apie procediiras ir atitikimo dokumentai turi bati pateikti Statinio statybos

sve—
sve—

svc—

sistemos aspektg ir reikalauti imtis reikalingy pataisymy.

Atlieky paSalinimas

siekiant pasalinti atlickas j legaly sgvartyng. Rangovas neturi deginti ar uzkasti atlieky statybvietéje.
Rangovas turi Salinti atliekas, pagal vietinius reikalavimus ir taisykles.

Bendri Rangovo jsipareigojimai, susij¢ su koordinavimu ir bendradarbiavimu

Kadangi projekte dalyvaus didelis kiekis subrangovy, daznai dirbanciy lygiagreciai arba vienas paskui kita,
ir jis bus vykdomas etapais, svarbu, kad darbas bty visapusiskai ir pastoviai, tvarkingai esant iSsamiam
bendradarbiavimui koordinuojamas su ankstesniu, vienalaikiu ir busimu darbu, kuri atliko arba atliks kiti
subrangovai. Atitinkamai Rangovas, kiekviename Rangovo atlickamo darbo etape, turi stengtis suteikti
palankiausias galimybes kitiems subrangovams atlikti ja darba, ir jis, visais aspektais ir iSsamiai turi

vt —

subrangovais.
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Rangovas pripazjsta ir supranta, kad jo jsipareigojimai, susij¢ su derinimu ir bendradarbiavimu, yra
esminiai sutarties jsipareigojimai.

Jei Rangovas bet kuriuo metu negali ar nenori atlikti kokig nors darbo dalj Uzsakovo jgaliotas
atstovas gali nedelsiant ir be jspéjimo jdarbinti ir mokeéti kitiems asmenims, kad atlikty ta darba, kurj
Uzsakovo jgaliotas atstovas gali laikyti buitinu. Visos Uzsakovo tuo buidu patirtos iSlaidos turi biiti
padengiamos Rangovo arba Uzsakovo jgalioto atstovo gali biti atimamos i§ bet kokiy pinigy sumy,
priklausan¢iy arba galin¢iy tapti priklausomomis Rangovui. Uzsakovo jgaliotas atstovas privalo taip
greitai, kaip tik gali buti pagristai jmanoma po tokio jvykio, rastiSkai informuoti apie tai Rangova.
Rangovo sgskaiton gali biiti jrasytos bet kokios UZzsakovo patirtos islaidos, kilusios dél Rangovo, jo
subrangovy ar tiekéjy klaidos, neapdairumo, veikimo ar neveikimo.

Tikrinimas ir bandymai

(a) turéti pilng pri¢jima prie visy sklypo daliy ir prie visy viety i§ kuriy gaunamos medziagos,

(b) statybos metu (statybos aiksteléje ir bet kur kitur) turi turéti teis¢ iStirti, tikrinti, matuoti ir
bandyti medziagas ir meistriSkuma, ir tikrinti statybos eiga.
galimybe atlikti Sias veiklas, tame tarpe suteikti pri¢jima, jranga, leidinius ir apsaugine jranga. Jokia i$ $ig
veikla neatleidzia Rangovo nuo jokig iSsipareigojimy ar atsakomybés, Rangovas turi savo paties saskaita
pateikti visus prietaisus, pagalba, dokumentus ir kita informacija, elektra, jranga, kurg; vartojimo
reikmenis, instrumentus, darbo jéga, medziagas ir tinkamai kvalifikuotg ir patyrusj personala, bitinus,
norint atlikti visus reikiamus bandymus, kad uztikrinti, jog meistriSkumas, medziagos, jrengimai, jranga ir
kitos darbg dalys atitinka sutartj.

v —

v —

parodo, kad bandytas jrengimas, medziagos neatitinka Sutarties, Siy papildomy bandymy atlikimo islaidos
turi buti padengiamos Rangovo.
Rangovas turi ne véliau kaip pries tris darbo dienas pateikti pranesimg dalyvauti patikrinimuose. Jei

v —
vt —
v —
v —
v —

oyt

twe—

v —

su nurodytomis priezastimis. Tuomet Rangovas turi nedelsiant pataisyti defekta ir uztikrinti, kad atmestas
elementas atitinka sutartj.
biita i§ naujo iSbandyti, bandymai turi buti pakartoti esant tiems patiems terminams ir salygoms. Jei
atmetimas ir bandyma atlikimas i§ naujo privercia Uzsakova patirti papildomas islaidas. Rangovas turi
apmoketi Sias iSlaidas Uzsakovui arba lygiai Sig pinigy sumg apskaiciuoti i§ kas ménesinés saskaitos.
Laiko grafikas Rangovo isipareigojimai

Kartu su sutartimi. Rangovas turi pateikti Uzsakovui pilna, darby programos grafika, kaip statybos
darby technologijos projekto dalj. | §j grafikg turi biiti jtrauktas leidimu gavimas, pasiruoSimas darbui ir
darby vykdymo seka. Pareikalavus, Rangovas turi pateikti medziagy ir jrangos, reikalingos darby
atlikimui, pirkimo jrodymus. Rangovas turi grieztai laikytis pateikto Uzsakovui laiko grafiko.
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3. | DARBU IR MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil Pavadinimas Zymuo  Matavimo = Kiekis = Pastabos
Nr. vienetai
ARDYMO DARBAI
1. | Seny plyteliy iSardymas ( grindy ) TSO01 m? 13,42 Derinti su
uzsakovu
2. | Seny plyteliy iSardymas ( sieny ) TSO1 m? 32,00
3. | Grindy dangos iSardymas TSO1 m’ 93,05
4. | Pertvary ir sieny ardymas TSO1 m? 9,54
5. | Dury angos jrengimas ir platinimas TSO01 m? 0,3
6. | Langy ir palangiy demontavimas TSO01 vnt. 2
7. | ISorinés pastato plokstés demontavimas TSO1 m’ 0,5
8. | Kriauklés demontavimas TSO1 vnt. 2
9. | Betoniniy laipty demontavimas TSO1 m’ 1,35
10. | Turékly demontavimas TSO01 m 2
11. | Sieninés spintos demontavimas TSO1 Vnt. 1
12. | Pakabinamy/gipskartomnio luby TSO01 m? 557,47
demontavimas
13. | Seny dazy nuémimas TSO1 m? 1520
BENDRASTATYBINIAI DARBAI
Lubos
1. | Lubos,, Amstrong montavimas TS14 m? 557,47 Derinti su
uzsakovu
2. | Lubos dazomos TS14 m? 13,42
Sienos, pertvaros
1. | Sieny daZzymas TS12 m? 1520 Derinti su
uzsakovu
2. | Plyteliy klijavimas ( sieny ) TS13 m? 70,95
3. | Gipskartonio pertvaros montavimas TS 09 m? 32,10
4. | Gipskartonio pertvaros su angomis TS09 m? 10,76
Grindys
1. | Grindy jrengimas homogenine PVC danga TS06, m? 93,05 Derinti su
TS20 uzsakovu
2. | Plyteliy klijavimas ( grindy ) TS13 m? 26,19
Langai
1. | Plastikiniy langy su palangémis jrengimas TS16 Kompl. I Derinti su
uzsakovu
Durys
1. | Aliuminés automatinés stumdomos durys j TS07 Kompl. 1 Derinti su
Song i$¢jimui / j&jimui j / i$ pastato su uzsakovu
judesio davikliais
2. | Plastikinés dvigubos 1,75 m durys TS07 Kompl. 1
3. | Plastikinés durys TS07 Kompl. 1
4. | Durys su korio uZpildu sanitariniame mazge,  TS07 Kompl. 3
5. | Aliumingés automatinés durys TS07 Kompl. 1
6. Dury angos apdaila TS07, m 42

TS13
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ZN sanitarinis mazgas ir paprastas sanitarinis mazgas

1. | Praustuvy su maiSytuvais montavimas TS21 Vnt. 2 |Derinti su
uzsakovu

2. | Klozeto pastatymas TS21 Vnt. 2

3. | ZN santechnikos jrangos (turéklai, trapas TS21 Kompl. 1

grindyse, maisSytuvas sienoje su lankscia
zarna ir duso galva ir kt. ) montavimas
Vandentiekis, nuotekos ir ventiliacija

1. | Seny vamzdyny iSardymas ir naujy TS01 Vnt. 2 Derinti su
vandentiekio ir kanalizacijos mazgy uzsakovu
montavimas

2. | IStraukiamosios ventiliacijos jrengimas ( TS0l  Kompl. 1
ventiliatoriai, ortakiai )

Tambiuras

1. | Aliuminio konstrukcijos tambtiro jrengimas | TS15  Kompl. 1 Derinti su

uzsakovu

2. | Irengiama betonin¢ aikstelé tambtrui TS04 m? 12

Pandusas
1. | Panduso i$ trinkeliy jrengimas TS03 m? 20  Derinti su
TS04 uzsakovu
TSO05
TS23
2. Panduso i$ trinkeliy jrengimas TS03 m? 12
TS04
TS05
TS23
Laiptai
1. Laipty aikstelés i$ trinkeliy jrengimas TS23, m? 12 Derinti su
TS04, uzsakovu
TS03
2. |Laipty jrengimas iS$ trinkeliy TS04, m? 4
TS23
3. Irengiama betoniné laipty aikStelés atraminé TS04, m? 4
sienuteé TS23
Stogelis
1. Stogelio vir§ dury jrengimas ( 150x300 ) TS18  Kompl. 1 |Derintisu
uzsakovu
Oro uzuolaidos

1. Irengiama nauja oro uzuolaida su TS19  Kompl. 3
automatiniu temperattiros reguliavimu

2. Vir§ dury su Sildymu kei¢iama j galingesne TS19  Kompl. 1

oro uzuolaida

Pastabos:

1. Prie§ uzsakant medziagas vidaus apdailos darbams ir gaminius, matmenys ir kiekius tikslintis vietoje.
2. Sieny, luby dazy spalva derinti su Uzsakovu.

Visy gaminiy pries pradedant gamybg, matmenis, specifikacija ir detalizacija derinti su Uzsakovu

Gydymo paskirties pastato (7.12), skubiosios medicinos

SALANTA MB pagalbos skyriaus patalpy, Liepojos g. 41, Klaipéda,
Atle\?tato info@salanta.lt paprastojo remonto projektas
r.
40808 | PV E.Balsys Laida
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0
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TDP |VS] Klaipédos universiteto ligoniné| L41 2D7/p PR_TDP_AD DKZ 5 5




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

DURUY ANGA UZSTAISOMA LENGVOMIS

ESAMOS SIENOS/PERTVAROS. :
1 ISSAUGOJAMA KONSTRUCIOMIS [RENGIANT
|:l:| ESAMOS DURY ANGOS. ISSAUGOJAMA  m— IRENGIAMOS GIPSKARTONIO PERTVAROS) PATALPY PLOTU EKSPLIKACIJA
Pataloos Negyvenamosios paskirties
m ARDOMOS SIENOS/PERTVAROS. ) pazym é‘}imas patalpy
L1 z plane 8t N
NAUJAI FORMUOJAMOS ANGOS o . SR Do Do D
PERTVAROJE i - = Patalpy pavadinimas 5e £E cE S E
S 2 2 &3 S| 20 | 2a
VD1 NAUJAI FORMUOJAMA ARBA PLATINAMA < 38 8 58 o s 3
i DURU ANGA PRITAIKYTA NE|GALIESIEMS % ; Sa Fa 338
- o~
: IRENGIAMAS PANDUSAS 1 2 3 4 5 13 14 15
= EAPTAI IR METALINIAI TUREKLAT R Fordors yn vn
i _ 1 1 24 Kabinetas 21,18 21,18
[ Ei’é?}a“&gigg‘s?(gﬁm‘aums 1S 1 1 25  [Kompiuterines tamografijos kabinetas 26.95 26.95
D —— — NEJGALIUJY JUDEJIMO TRASA 1 1 27 Pagalbiné patalpa 4,21 4,21
1 1 28 Techniné patalpa 9,09 9,09
—_— PASTATO ASIS 1 1 30 Persirengimo patalpa 5,61 5,61
3 © s © @ 0 EENEN T -
] 2 54.55 ; 1 1 32 Personalo patalpa 12,07 12,07
6.22 6.11 6.13 6.09 6.12 6.12 6.08 6.13 | 553 | ! ! 3 San. mazgas 1.60 1.60
v, - . .. . ! 1 1 1 35 Kabinetas 13,79 13,79
Dury anga uztaisoma lengvomis konstrukcijomis p PR paT——— 5e1 | 136
| Jrengiama gipskartonio [J Jrengiant glpskartti)mo pertvara. | | | | RN Kabinetas 1382 | 1382
I tuoj dalis sienos ir jrengiamos, . .. . 1 1 38 Reanimacine 2839 | 28,39
pertvara emontuojama dalis sienos ir jreng D .
. emontuojama sieniné spinta . iy , .
. o diirys su korio uzpildu ] sanitarin] maz 1 ~ ’ Irengiama dpry anga pagal leidZiama L Kablnelas _ G L
Iren iama oro uzuolaida . v . . vietoje jos yjﬁnglama nisa Tot at d 1 1 40 Tvarstomasis kabinetas 12,68 12,68
kirta Zmoneés su negalia . C e Saramos plotl 1r jstatomos durys | | 1 1 41 Kabinetas 1418 | 1418
| | emontijojama s1en]l1ne spinta ir | 1 T | 4 Kabinetas 14,04 | 14,04
. . / . . 7—711 renglama durq ankd s = m|n.52 1 1 43 GMP rasiavimo patalpa 27,21 27,21
Q 564 S5.60 559 559 5.59 559 S5.61 2 1 1 44 Koridorius 8,39 8,39
@ 562 554 270 .68 555 289 [T a4 272 = [[ 274 I~ 553 1299 @ 1 1 45 Koridorius 133,85 | 133,85
057 || 016 1 1 46 Koridorius 30,84 30,84
3 o4 /] %1 9 J 1 1 103 Kabinetas 1314 | 1314
g L-24 g A - - A 1 1 105 Sanitarinis mazgas 13,42 13,42
Y = s @ 1-25 L35 &|[|& 1-3 & 1- 1-38 18 - -4 &[TRL-41 gff 1-42 & 1-43 o 9 ; ;
% Z‘: ’ ]:[ 2695 % 379 A ﬁ gl % E E 283 < |3 % " -Iﬁ %2.64?? AF w||s 404 ¢ 2721 kK 1 1 107 Laukiamasis 29,58 29,58
4 T |
P I -2 2 g Se-y :I 1 1 108 Laukiamasis 28,55 28,55
gHE 0 Y . E 3 o f (114 1 1 109 San. mazgas 2,60 2,60
= 298] o 157 150 125 152 1 1 110 Koridorius 11,98 11,98
a S 232 202 ; ;
@ | = T | g. / | T e S | @ 1 1 111 Registratara 9,80 9,80
= 242 26 1 y_| | 1 ko110 | \
o o Y ml \ 0.80 ol o 1 1 112 Laukiamasis 26,95 26,95
& (=] & & < & & d ~
g S “TIlax < < - < < 3 < 1 1 113 Izoliaciné patalpa 21,01 21,01
| _ g 4 / |1.¢6| 112 110 0.72 — @ 1 1 114 San. mazgas 3,95 3,95
28s R % I I 347 0.57 1 1 15 San. mazgas 2,25 2,25
é ;6.;2 | _J 032 ° 412 ;_5é14 1 1 116 Tambiras 11,17 11,17
l: | 2 2 E
o Py 2 1-108 o . . .y ",
e —I U _J es 107 5| 18 %5 . - ol g L Esama oro uzuolaida vir§ dury su Sildymu
0| g 'y 2958 8 o] ] 5 . — - - = -
51 3 4 5 & VD1 o W oo oS | |° 0% T |2 kei¢iama j galingesne oro uZuolaida
161 = 9 1-110 . v . ..
0se T g 042 D1 & 5 S 1-1s o Irengiama oro uzuolaida su automatiniu
VD1 2 2 ~ o i —
@ [ ass [ ] ; ~ ] 549 1hs5 62 550 406 ~128) temperatiiros reguliavimu
Rllg 2* \ 39 L] 599 VD12 = U 359 s61 2 [statomos aliuminés
Ny I = 03 Sl N/, 45 Naujai jrengiama pertvara su s "I“-s2 —
A 2 o Plati d XV omis ai — — automatinés durys
& d Ardoma pertvar atinama dury anga pag dviejomis angomis. Zr. brézinj ;
— : : : - leidZiamj saram t] = 5 ey
| " | jrengiama viepa jpatalpa © Ff Sqramos poty, . 1 Ardoma pelitvara, jrengiama Hi=26.60
(=]
S 397 . P © 1
|t-i R | | Jrengiama dury anga pagal leidZiaga 4.09 1.50 vicna Patallﬂa |
. ¢ - . . . N
ala o saramos plot] | 1 Dem(.)ntu.oga li esami gelzb@tomm Al .lalptal
| = | | J Lj 4 ir turéklai ir vjetoje jy jrengiamas jéjimo |
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s s Ifengiama oro uzuolaida g tamburas i$ lengvy konstrukeijy J |
| ° ,P\: | rdoma pertvaréJ,, jrengiama viena | | Istatomos aliul*linés stumdomos automatinés
| ° | patalpa, demontlllojama kriauklé 3 tambiro durys | Song su judesio da\1ikliais |
3.97 ™~ ﬁ |
do Low . 639 L
L'_I - 2 Jrengiami laiptai ir laipty ajkste]e ” | |
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e/ . . . .
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

PATALPU PLOTU EKSPLIKACIJA

[Esamos gipskartonio lubos ardomos ir
irengiamos Armstrong“ tipo pakabinamos lubo: : i
(557,47 kv.m. ) Patalpos Negyvenirant(;ls;)is paskirties|
Sanitarinio mazgy Nr. 1-33; 1-105; 1-109; ] pazymejimas s
1-114; 1-115 lubos dazomos z plane o E »
3 Patalpy pavadinimas 28 24 £ @
[Tambiiro lubos Nr. 1-116 (11,17 kv.m. ) 2 @ @ 55 5 E £ E S E
sumontuojamos i$ stiklo pakety 4 E g oga o gg % S
el s g2 | f2| 32
< @ @ o z
Pastato asis - o~
1 2 3 4 5 13 14 15
1 1 23 Koridorius 4,44 4,44
1 1 24 Kabinetas 21,18 21,18
1 1 25 [Kompiuterinés tamografijos kabinetas 26,95 26,95
1 1 27 Pagalbiné patalpa 4,21 4,21
1 1 28 Techniné patalpa 9,09 9,09
1 1 30 Persirengimo patalpa 5,61 5,61
1 1 31 Pagalbiné patalpa 8,15 8,15
1 1 32 Personalo patalpa 12,07 12,07
1 1 33 San. mazgas 1,60 1,60
2 @ @ @ 1 1 35 Kabinetas 13,79 13,79
54.55 ! 1 1 36 Kabinetas 13,64 13,64
6.22 6.11 6.13 6.09 6.12 6.12 6.08 6.13 l 5.53 ! 1 1 37 Kabinetas 13,82 13,82
1 1 38 Reanimaciné 28,39 28,39
‘ ‘ 1 1 39 Kabinetas 14,72 14,72
‘ ‘ ‘ ‘ 1 1 40 Tvarstomasis kabinetas 12,68 12,68
‘ ‘ 1 1 41 Kabinetas 14,18 14,18
‘ ‘ ‘ ‘ 1 1 42 Kabinetas 14,04 14,04
1 1 43 GMP rasiavimo patalpa 27,21 27,21
1 1 44 Koridorius 8,39 8,39
1 1 45 Koridorius 133,85 133,85
— |— ‘ 1 1 46 Koridorius 30,84 30,84
— BB T———1 F————xX == - 1 1 103 Kabinetas 13,14 13,14
h=2.99 1 1 105 Sanitarinis mazgas 13,42 13,42
H — H 1 1 107 Laukiamasis 29,58 29,58
}2 0372 1 1 1 108 Laukiamasis 28,55 28,55
. 1-35 1-36 1-37 1-38 1-39 1-40 1-41 I 1-42 1-43 1 1 109 San. mazgas 2,60 2,60
-33 13.79 13.64 13.82 28.39 14.72 12.68 14.18 14.04 2721
60 1 1 110 Koridorius 11,98 11,98
1 1 111 Registratira 9,80 9,80
:l 1 1 112 Laukiamasis 26,95 26,95
| ‘_I'_'_r 1 m— 1 1 1 113 Izoliaciné patalpa 21,01 21,01
‘ | 1 1 1 114 San. mazgas 3,95 3,95
| | 1 1 115 San. mazgas 2,25 2,25
1-45 -
‘ 13385 | | 18_3;4 1 1 116 Tambiras 11,17 11,17
| I .|
1-108
1-109
1-107 28.55 2.60
29.58

Spalva derinama su uzsakovu.

laipty aikstelé

Visose auksto plane pazymétose patalpose indeksasis nuo 1-23 iki 1-32; nuo 1-35 iki1-46, 1-103, nuo 1-107 iki 1-108 ir nuo 1-110 iki 1-113 ( i§skyrus sanitarinius mazgus 1-33; 1-105; 1-109; 1-114; 1-115 — lubos dazomos ir tambdirg 1-116, kurio sienos i$ stiklo
pakety ) esamos gipskartonio lubos ardomos ir jrengiamos Armstrong” tipo pakabinamos lubos ( 557,47 kv.m. ), sienos dazomos vandens emulsiniais dazais su paruoSiamaisiais darbais ( apie 1520 kv m. ).
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

[ —

Po sieny griovimo darby grindys

PATALPU PLOTU EKSPLIKACIJA

:l/wé)gt:ﬂoggr.nos t.y. jrengiama homogeniné F:a(alﬂos Negyve"i;glsgis paskirties
Sanitarinio mazgy, Nr. 1- 33 ir Nr. 1-105 ] pazymejimas s
grindys klijuojamos akmens masés plytelémis % plane o g E a. o, % .
ambure Nr. 1116 T7kv.m. ) demontuojamt k] = - Patalpy pavadinimas S g SE £ £ S E
eni laiptai ir jrengiama grindy betoniné aikstelé ir S = = o35 =N’ 2 0 =5
lant jos Klijuojamos akmens masés plytelés. < _é -é '§ g % g 3 g
Jrengiama betoniné laipty aiktelés atraminé G » o [ o | 29
sienuté (4 kv.m ) ~ N
Jrengiami pandusai, laipty aikstelés ir laiptai i$ 1 2 3 4 S 13 14 15
trinkeliy 1 1 23 Koridorius 4,44 4,44
Pastato asis 1 1 24 Kabinetas 21,18 21,18
1 1 25 Kompiuterinés tamografijos kabinetas 26,95 26,95
1 1 27 Pagalbiné patalpa 4,21 4,21
1 1 28 Techniné patalpa 9,09 9,09
1 1 30 Persirengimo patalpa 5,61 5,61
1 1 31 Pagalbiné patalpa 8,15 8,15
1 1 32 Personalo patalpa 12,07 12,07
1 1 33 San. mazgas 1,60 1,60
2 @ @ @ @ @ 1 1 35 Kabinetas 13,79 13,79
54.55 | 1 1 36 Kabinetas 13,64 13,64
6.22 6.11 6.13 6.09 6.12 6.12 6.08 6.13 l 5.53 ! 1 1 37 Kabinetas 13,82 13,82
1 1 38 Reanimaciné 28,39 28,39
‘ ‘ 1 1 39 Kabinetas 14,72 14,72
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1 1 40 Tvarstomasis kabinetas 12,68 12,68
‘ ‘ 1 1 41 Kabinetas 14,18 14,18
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1 1 42 Kabinetas 14,04 14,04
1 1 43 GMP rasiavimo patalpa 27,21 27,21
‘ ‘ ‘ 1 1 44 Koridorius 8,39 8,39
T 1 1 45 Koridorius 133,85 133,85
— |— ‘ 1 1 46 Koridorius 30,84 30,84
—— | —— PP T———— F————xX B— - 1 1 103 Kabinetas 13,14 13,14
h=2.99 1 1 105 Sanitarinis mazgas 13,42 13,42
1-28 1-30 H — H 1 1 107 Laukiamasis 29,58 29,58
9.09 5.61 1-32 1 1 1 108 Laukiamasis 28,55 28,55
S 2y 1-35 1-36 1-37 1-38 1-39 1- 40 L4l g 142 1-43 1 1| 109 San. mazgas 2,60 2,60
- 1-33 13.79 13.64 13.82 28.39 14.72 12.68 14.18 14.04 2721
X 1 1 110 Koridorius 11,98 11,98
1 1 111 Registratira 9,80 9,80
:l 1 1 112 Laukiamasis 26,95 26,95
- ‘_I'_'_r 1 — T 1 1 113 Izoliaciné patalpa 21,01 21,01
‘ | 1 1 1 114 San. mazgas 3,95 3,95
| | 1 1 115 San. mazgas 2,25 2,25
‘ [ I EECH 1 1 116 Tambaras 11,17 11,17
T [ 1 T
1-107 5557 oo |
29.58
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61'S

N
\
\
1.50 J

erdvé

Manevravimo

0.84

1.10

1-105

13.42

SKAX

demontuojama siena,
jrengiamos durys

—

2.65

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

_ Irengiamos naujos sienos /
pertvaros i$ gipskartonio

Vertikalus vamzdinis turéklas
d30-50 mm

Horizontalus vamzdinis turéklas
d30-50 mm

Apatinis vamzdinis turéklas
d30-50 mm

Ploks¢io pavirsiaus uzdaras bakas
suteikiantis atramg nugarai

Specialus tualeto pisuaras

950 mm auksc¢io lentyna
kolostominiams mai$eliams

Pagalbos mygtuko jrengimo vieta

T|a|m|m|olalwE (>

Tualetinio popieriaus laikiklis

Avarinio signalo aktyvavimo virvute

—

Popierinio ranksluoscio laikiklis

Muilo dozatorius

Karsto oro ranky dZiovintuvas

Lentynos asmeninéms reikmems

Siuksliy i¥metimo vietos tarp
750 ir 1200mm

Horizontalts turéklai durims
atidarinéti/uzdarinéti

Praustuveé

Vandens ¢iaupas su lanks¢ia zarna

Trapas ( vandens i§bégimo anga )

HSle|m|~|lo|lz|lz|c|w

Kabykla
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Irengiamas stogelis vir§ dury. Konfigiiracija ir matmenys ,150x300cm

0.24

PJUVIS B-B

Irengiamas pandusas i8 trinkeliy iki pés¢iyjy tako

PJUVIS A-A

0.000 *

2.00

0.28

\

N

Irengiama manevravimo aikstelé i3 trinkeliy

2N |SPEJAMIEJI PAVIRSIAL VAIZDAS IS VIRSAUS,
9 9 VAIZDAS IS PRIEKIO M 1:50
° 0.30 N & &
o o Ire)
( N
o
0.30
&
o8
o
-0.28
[rengiama i$ trinkeliy manevravimo aik$telé ir pandusas ’
SalCiui atsparaus sluoksnio jrengimas 25 cm,
Skaldos sluoksnio jrengimas 15 cm,
Atsijy pasluoksnio 3 cm jrengimas,
Trinkelés prizma 8 pilka 20 kv.m. jrengimas,
Gerbiivio atstatymo darbai
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A 0
o Direktorius| E. Balsys LAIDA
40808 PV E. Balsys Panduso pjuvis, konfigiracija ( | patalpg 1-45) 0
. . . LAPAS| LAPY
t k :
ZN PANDUSAS. VAIZDAS 1S Stadija | Uzsakovas:
TDP V3] Klaipedos universiteto ligoniné L41 2D7/p_ PR _TDP_05
PRIEKIO M 1:20 5 12
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ZN TUREKLAL VAIZDAS IS PRIEKIO M 1:2

_‘E
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2.00

3.00 ‘

50 _|_

><]—

|
3.00

0.75

O/OL‘.I7>

F\Manevravimo erdvé ( aikStelé 18

trinkeliy pries duris)

Jrengiamas pandusas 1S trinkeliy

ir tureklai 1S abiejy pusiy

Pés¢iyjy takas - Pés¢iyjy takas

1.50

PJUVIS A-A

0.000

S
=
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AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
7.50

AutoCAD SHX Text
2.00


[rengiami laiptai i$ trinkeliy
Irengiama manevravimo aikstel¢ i§ trinkeliy

PJUVIS A—A

0.000
=z

2.0Q

\

0.38

PJUVIS B-B
rengiamas pandusas i$ trinkeliy
& &
o (=
0.30 9 9 d3-5 4-5 4
S S © e
( I
o
0.30
& 8
2k | - - D)
i - 6.3 % 2ig 2l .
o o g o
o
-0.38 G b
ZN TUREKLAL VAIZDAS IS PRIEKIO M 1:2
'IZ = - +
Irengiama i8 trinkeliy manevravimo aikstelé, laiptai, pandusas
Sal¢iui atsparaus sluoksnio jrengimas 25 cm,
Skaldos sluoksnio jrengimas 15 cm,
Atsijy pasluoksnio 3 cm jrengimas, _ﬂ;l
Trinkelés prizma 8 pilka 28 kv.m. jrengimas,
Gerbuvio atstatymo darbai
5
Liwd 2N |SPEJAMIEJI PAVIRSIAL VAIZDAS IS VIRSAUS,
VAIZDAS IS PRIEKIO M 1:50
: nl (- +]
ZN PANDUSAS. VAIZDAS 1S
PRIEKIO M 1:20
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Jrengiami laiptai iS trinkeliy

PJUVIS A-A

S
0.000 \%

7.50
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_1.50 _

Manevravimo erdve pries duris

Jrengiamas pandusas 1S trinkeliy

ir tureklai iS abiejy pusiy
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Pertvaros vaizdas 18 priekio patalpoje 1-111

2.99
pertvaros aukstis pagal poreiki

3.60

Sutartiniai Zenklai:

NAUJAI FORMUOJAMOS ANGOS
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Tambiiro sieny iSklotiné

3.00
tamburo aukstis pagal poreik]

dx
%
2
% %
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2. %
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%,
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/@/ .
2
N 6.00
1.50

(=}

N~

N

N
>
=)
%
/ 25 o ||
7
6.00
Aliuminés automatinés stumdomos durys j Song

Tambiiro viduje grindys jrengiamos i§ akmens /

i$¢jimui / jéjimui j / i§ pastato su judesio davikliais

mases plyteliy
ambiiro sienos ir stogas i§ stiklo pakety ir aliuminio konstrukcijy
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ISorinés sienos demontavimo vieta

Demontuojami visi sienos demontavimo ribose esantys langai

Demontavimo metodas

ais esanti siena iki grindy lygio
pjovimas diskiniu pjiklu

Grindy lygis +0,00

Sutartiniai zenklai:

SIENOS IR LANGU
- " = | DEMONTAVIMO RIBOS
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Naujai sumontuojamy dury ir langy iSklotine

Jeigu reikia atlikus sienos demontavimo darbus
irengiama plytiné sarama ( horizontalus déjimas )

Istatomi plastikiniai langai su dvigubomis 1,75 m durimis

Irengiamas stogelis vir§ dury. Konfigiiracija ir matmenys ,150x150cm

J
e — —
7.5,
0 3.00
| 5.50
912 913 [
850 13\50 900
BE H =]
B 8 <I>
3
[s2l
h
u}
— e, Grindy lygis +£0.00
Sutartiniai Zenklai:
————— — |STATYBOS DARBUY RIBA
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