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» VANDENTIEKIO IR NUOTEKU TINKLU REMONTO IR REKONSTRAVIMO DARBU
PIRKIMAS® CVPIS ID 4362428 rezultatais, sudarome §ig darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos
1. Pirkimo sutartyje naudojamos sgvokos:
1. Darbai - techningje specifikacijoje (uzsakovo reikalavimuose) ir (arba) statinio

projekte nurodyti statybos darbai ir kiti paslaugy teikimo, prekiy tiekimo, darby atlikimo veik smai,
kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal sutartj (tokie kaip prOJektawmas tyrimai, matavimai,
bandymal mokymai uzsakovo personalul ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti sutarties sglygose
ir (arba) uZsakovo reikalavimuose ir (arba) statinio projekte).

2. Darby pradZzia- pagal TS 3.1., 3.2 punktus

3. Darby pabaiga — momentas, kal uZzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai,
iskaitant tinkly bandymus pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus, iStaisyti defektai, uzpildytas
elektroninis statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertlflkatal ir atitikties deklaracgos kita
i8pildomoji dokumentacija ir pasirasytas atlikty Darbq aktas ir RANGOVO atlikty darby perdav1mo
UZ"SA KOVUI aktas, UZSAKOVUI perduoti visi dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
UZSAKOVAS, Rangovas, Uzsakovo pavedimu, uzpildé ir uZregistravo IS Infostatyba statybos
uzbaigimo deklaracuq, t.y. buvo atlikta statinio statybos uzbaigimo procedira (kai privalomi
uZbaigimo procediiros).

4, Statinio projektas- naujy vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly statybos
projektas arba supaprastintas statybos projektas. Kai rengiamas statinio prOJektas ir pnvaloma gauti
statybg leidZiantj dokumenta, statinio projektas rengiamas dviem etapais: pirma rengiami projektiniai
pasililymai, pagal kuriuos i§duodamas statybg leidZiantis dokumentas, véliau — techninis darbo
projektas. Kai rengiamas supaprastintas statinio projektas ar kai statyba leidZiantis dokumentas
neprlvalomas statinio projektg galima rengti vienu etapu, kuris atitinka abu statinio projekto rengimo
ctapus ir Siems etapams taikomus reikalavimus.

5. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés
mokescio (toliau — PVM), lygi RANGOVO pasiiilymo kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties
prlede Nr.1 (Tiekejopasiiilymas) uz visa perkamy Darby apimtj, neatsizvelgiant j Sutarties pakeitimus
po jos sudarymo.

6. Pirkimo sutarties kaina - RANGOVUI mokétina pagal faktiskai atliktus darbus.

2. Pirkimo sutarties dalykas

1. Pirkimo sutartimi RANGOVAS jsipareigoja UZSAKOVUTI parengti Priede Nr. 1 »Techningje
specifikacijoje (uzsakovo reikalavimuose)* nurodyts (-us) Statinio projekta (-us) kaip reikia
atlikti Priede Nr.1 ir/ar statybgir projektavimgreglamentuojandiy teisés akty reikalavimuose nurodyty
tyrimus; UZSAKOVUI 1g,d]101us privalomyjy projekto rengimo dokumenty gavima, statyby
leidzian¢io dokumento gavimg pagal §iy paslaugy teikimgreglamentuojanéiy teisés akty reikalavimus,



ir savo jégomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal parengta ir su UZSAKOVU suderintg
Statinio projektg atlikti rekonstrukcijos darbus ir rezultatg perduoti UZsakovui, atlikti statybos
uzbaigimo procediirg(-as),0 UZSAKOVAS jsipareigojapriimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus
ir sumokeéti uZ juos Pirkimo sutartyje aptartomis sglygomis ir tvarka.

2. Bendricji reikalavimai Darby atlikimui, uzsakomy darby apimtys, Darby atlikimo vieta
nurodyti Techningje specifikacijoje (uzsakovo reikalavimuose), Pirkimo sutarties priede Nr.2.

3. Pirkimo sutarties kaina

1. Pirkimo sutartis yra fiksuoto jkainio sutartis. Jkainiai nurodyti sutarties priede
Nr. 3 “Ziniarastis”

2. Pirkimo sutarties pakeitimai atliekami, vadovaujantis P] 97 str. nurodytomis
sglygomis.

3 Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems

pateiktame sudermtame techniniame darbo projekte) priskiriamas Rangovo rizikai.

3.] Pirkimo sutarties kaing jeina i§laidos, susijusios su Statinio projekto parengimu (iskaitant
visuomenés informavimo procediiry atlikimg, Statinio projekto koregavima pagal ekspertizés
pastabas, reikalingy Darbyatlikimui leidimy, prisijungimo salygy ir su tikimy gavima, tyrimyatlikima,
statyba leidziangio dokumento gavimg), darbo jegos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesdiai,
draudimo, transportavimo, sandéliavimo, techninés dokumentacijos statybos uzbaigimo procediroms
parengimo i$laidos (geodeziniai, topografiniai matavimai, statinio(-iy) kadastro duomeny bylos(-y)
parengimas ir suderinimas su Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoju V] Registry centras), kitos
i$pildomosios dokumentacijos parengimas, statybos uZzbaigimo deklaracijos sudarymas ir
uzregistravimas (uzpildymas IS Infostatyba, dokumenty jkélimas j IS Infostatyba, deklaracijos
pateikimas statinio ekspertizés rangovui ir tikslinimas pagal ekspertizes rangovo pastabas, ir (ar) kiti
reikiami dokumentai) ir visos kitos, RANGOVUI pagal Lictuvos Respublikos jstatymus ir Kitus teisés
aktus bei Pirkimo sutartj priklausangios i§laidos. Pirkimo sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie
nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra butini Pirkimo
sutariai jvykdyti, o RANGOVAS turéjoir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo
termino pabaigos.

4.1 Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis it RANGOVAS neturi
teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, jeigu dél to nebuvo atskiro ra§ytinio Saliy susitarimo.

5. PVM mokamas pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius
susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskai¢iuojama (didinama ar
mazinama) pasikeitus (padidéjus ar sumaZzeéjus) PVM tarifui. RastiSkai patvirtinus UZSA KOVUI bei
RANGOVUTI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasiraSymo
dienos, perskaigiuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeitgs PVM tarifas ir tik
pasikeitusio mokescio dydziu. Darby kaina be PVM nekei¢iama.

7. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM
tarifo inicijuoja RANGOVAS, kreipdamasis | UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkrecius
skai¢iavimus dél pasikeitusio mokescio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAK OVAS taip pat
turi teis¢ inicijuoti Pirkimo sutarties kainos perskaiCiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar
sumaZéjusio) PVM tarifo.

8. Pirkimo sutarties kainos perskaiiavimas jforminamas Saliy pasirasomu
susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskai¢ivota Pirkimo sutarties kaina ir §io perskaiciavimo
isigaliojimo salygos. Pirkimo sutarties susitarimas délperskai¢iavimo pasira§omas per 14 kalendoriniy
dieny nuo vienos i§ Saliy kreipimosi. Perskaiiuota sutarties kaina taikoma nuo naujo PVM tarifo
jvedimo datos, nepriklausomai nuo to, kada pasiraSytas susitarimas.

9.  Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaiCiavimas dél kity mokes¢iy
pasikeitimo nebus atlickamas.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai
1. Sutartis sudaroma 24 (dvidedimt keturiems) ménesiams nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo
datos.

2. Atskiri Rangovo darbai turi biti uzbaigiami pagal techninés specifikacija.



3. RANGOVAS turi teis¢ uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.
5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

1. Rangovas privalo perduoti UZSAKOVUI projektinius sprendinius, parengtg ir suderintg
techninj darbo projektg STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ckspertizé nustatyta
tvarka. Atlikty projektavimo paslaugy priémimas atlickamas pasirasant atlik ty paslaugy perdavimo—
priémimo aktg. Rangovas privalo perleisti UZSAKOVUI visas autoriaus turtines teises, numatytas
Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visa projekting dokumentacija ir
(arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise UZSAKOVUIdispvonuoti kiiriniaisjo nuozitira ir (arba) kitaip
realizuoti turtines teises, jgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad §iame punkte
nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos perleistomis UZSAKOVUI, kai atitinkama projekting
dokumentacijg arba jos dalj Rangovas perduos UZSAKOVUI ir UZSAKOVAS u7 projektinius
sprendinius, techninio darbo projekto parengimo paslaugas sumokes Pirkimo sutartyje nustatyta
tvarka. Rangovas nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo sumokéti Rangovui papildomai
uz §iame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises j kiirinius (projekting dokumentacija ir
pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas
Lietuvos Respublikos teritorija.

2. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty statybos rangos darby akta (-
us) (toliau — Aktas). Akto forma suderinsms pasirasius sutartj. Darby jvykdymo data laikoma data, kai
UZSAKOVASpasira§odvisalj Akta. Akte RANGOVAS turinurodyti Darby pavadinima beijy verte.

3. RANGOVAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés
darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akto gavimo dienos priima Darbus ir
pasiralo pateiktus Aktus, tuo padiu terminu grazindamas jj RANGOVUI, arba tuo padiu terminu
priima negincijamg atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas
pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

4. RANGOVAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus Darbus*), pateikti UZSAKOVO priémimui, jspéjgs ji apie tai maZiausiai
prie§ dvi darbo dienas, bei tinkamai jforminti paslépty Darby akta.

5. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés
medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be
UZSAIgOVO ra8tiSko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zumale bei sudaromas
abiejy Saliy pasiradomas nustatyty Statybos defekty aktas. RANGOVUI nepagristai atsisakius (rastu
nepateikus pagrjsto ir motyvuoto atsisakymo) pasirasyti nustatyty Statybos defekty akta, jis
pasira§omas UZSAKOVO vienasalidkai ir jteikiamas RANGOVUI pasira$ytinai arba i§siunciamas
registruotu pastu. RANGOVAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo RANGOVO nepriklausandiy sprendimy, ar kity jstatymuose numatyty
atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

6. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol RANGOVAS savo
saskaita nepasalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei
tokie atsirasty arbakol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teis¢
pareikstit RANGOVUlI pretenzijas d¢l isaiskéjusiy atlikty Darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie
atsirado del RANGOVO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiui, tadiau
tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems
Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad RANGOVAS istaisyty
nustatytus tritkumus savo sgskaita. Jei RANGOVAS per protingg UZSAKOVO nurodyty terming
nurodyty trikumy neiStaiso arba atsisako juos istaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad
RANGOVAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant UZSAKOVO savo léSomis jgyvendinty
statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti triikumai, i§laidas). 5

7. RANGOVAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderintg, laikotarpj pagalinti Saliy
sudarytos statybos uzbaigimo komisijos nustatytus tuiikumus. Triikkumy iStaisymo laikotarpis su
UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant j statybos uzbaigimo komisijos nustatyta triikumy i$taisymo
laikotarpj ir jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami statybos darbai triikuny
pa8alinimui ir jy atlikimo laikotarpis.



8. Saskaita faktiira RANGOVAS gali idra8yti tik po to, kai abi Salys pasira§é Akta ir RANGOVUI
pateikus dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta
rangos sutartj. Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne
mazesné kaip 5 procentai statinio statybos kainos. Sis reikalavimas netaikomas griaunant statinius ir
statant nesudétinguosius statinius. Dokumentas, uZtikrinantis garantinio laikotarpio prievoliy
ivykdyma pagal pasiraSyta rangos sutartj, taip pat turi biiti privalomai pateikiamas, kai norima gaut
statybos uzbaigimo aktg ar deklaracijos apie statybos uzbaigimg patvirtinimg. Saskaitoje faktiiroje turi
biiti nurodytas Pirkimosutarties ir Akto arba Paskutinio Akto numeris. Pric saskaitos fakturosturi but
pridétas abiejy Saliy pasirasytas Aktas (paskutiniam mokéjimui — Paskutinis Aktas ir Baigiamasis
aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai,

9. Apmokéjimas Rangovui uz tinkamai atliktus darbus, kurie priimti Uzsakovo, pasirasant atliky
darby aktg (-us), yra vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

10 Apmokéjimas uz projektinius sprendinius ir techninio darbo projekto parengimg atlickamas
gavus statybg leidZiantj dokumenta ir ekspertizés iSvadas, kad projektg galimg tvirtinti, bei pasiraSius
paslaugy perdavimo— priémimo aktg per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo sgskaitos faktiros
pateikimo.

11 UZSAKOVAS, vadovaujantis P] 96 str., numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais
galimybe ir tokio atsiskaitymo tvarkq, kurioje, be kity reikalavimy, nustatoma teisé RANGOVUI
priestarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo RANGOVO pasitelkiamiems
subtickéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos Sia tvarka:

1. Sudarius Pirkimo sutartj, tafiau ne véliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyt,
RANGOVAS jsipareigoja UZSAKOVUI pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad tickéjas informuoty apie
§ios informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

24 UZSAKOVAS ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo 5.1 1.1 p. nurodytos
informacijos gavimo rastu informuoja subtiekéjus apie tokig tiesioginio atsiskaitymo galimybg, o
subtickéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, raStu pateikia praSymg perkanéiajam subjektui.

3. Subtickéjas (subrangovas), norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityly
su juo pateikia praSyma UZSAKOVUI ir inicijuoja trifalés sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir
RANGOVO sudaryma. Sutartis turi biiti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO
atsiskaitymo su subtickéju (subrangovu). Sioje sutartyje nurodoma RANGOVO teisé prieStarauti
nepagrjstiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtickéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant
i pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

4. Subtiekéjas (subrangovas), prie§ pateikdamas sgskaitg faktirg UZSAKOVUI,
turi ja suderinti su RANGOVU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) iSraSytg
saskaity faktiirg rastu patvirtina atsakingas RANGOVO atstovas, kuris yra nurodytas trisaléje
sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas sgskaitas
faktiiras atitinkamai mazina suma, kuria UZSAKOVAS turi sumokéti RANGOVUI pagal Pirkimo
sutarties salygas ir tvarka. RANGOVAS, iSraSydamas ir pateikdamas sagskaitas faktiras
UZSAKOVUL, atitinkamai j jas nejtraukia subtickéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty
ir RANGOVO patvirtinty saskaity faktiry sumy.

5. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia RANGOVO
nuo jo prisiimty jsiparcigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), RANGOVUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos
ir kiti jsipareigojimai nepereina subteikéjui (subrangovui).

6. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos faktiros pateikimo UZSAKOVUL. Siame punkte nurodyti
mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ treiyjy Saliy, gali buti pratesti, taciau bet
kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (Sesiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo
termino taikymo galimybg UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui)
pateikia jrodymus, patvirtinanéius apie finansavimo i§ treciyjy Saliy velavima.

. Atsiskaitymai su subtiekéju atlickami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka,
atsizvelgiant j Pirkimo sutartyje nustatyts kainodarg. Atsiskaitymai su subtickéju (subrangovu)
atlickami tridaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.



8. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa
RANGOVO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyll faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika
prie§ UZSAKOVA tenka RANGOVUI ir neatitikimai pasalinami RANGOVO saskaita.

15. Saskaita faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétings vertés
mokescio jstatymo ir jo jgyvendinamyjy teisés aktq nuostatomis.
16. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos

faktiros, jskaitant Aktus, RANGOVO atlikty Darby pmdawmo UZSAKOVUI aktus) teikiami tik
elektroniniu biidu ne dazniau, nei kas 1 kalendorinj ménesj, likus 3 darbo dienoms iki einamojo
meénesio pabaigos. Elektrom'nés sgskaitos faktiiros, atitinkan¢ios Europos elektroniniy sgskaity faktiiry
standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos 1gyvendm1m0 sprendime (ES)
2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktiry standartg ir sintaksiy saraso
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau
— Europos elektroniniy sgskaity faktiry standartas), teikiamos RANGOVO pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkanéios clektroninés saskaitos
faktiiros gall buti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos SABIS priemonémis. Perkangioji
orgamzacua elektronines saskaitas faktiras priima ir apdoroja naudodamasi informacinés sistemos
SABIS priemonémis, i§skyrus Viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kekybés uZtikrinimas

1. Statiniuigalioja LR Civiliniame kodekso 6.698 str. nustatyti garantiniai terminai. ir negalés biti
trumpesnikaip 5 metai, jskaitant elektros,automatikos jranga; paslépty statinio elementy (konstrukcijy
, vamzdyny ir kt.) -10 mety, o jeigu buvo nustatyta §iuose elementuose ty¢ia paslépty defekty, 20
mety.

2. RANGOVAS garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame
darbo projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus,
jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte.

3. RANGOVAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uZ iSaiskéjusius atlikty Darby defektus.

4. Jeigu RANGOVAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, Statinio projekte ir
Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZSAKOVAS turi teis¢ reikalauti, kad RANGOVAS:

nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

neatlygintinai pakeisty nekokybi$kas medZziagas, gaminius, arba

neatlygintinai pagerintq atlickamy Darby kokybe, arba

neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

atlyginty UZSAKOVUI Darby triikumy Salinimo lsldlddS
5. Garantinio laikotarpio metu iSrySkéje darby defektai fiksuojami atskiru defekty
aktu. Siame akte nurodomi defektai ir technologiSkai pagrjstas terminas, per kurj Rangovas
jsipareigoja savo saskaita istaisyti garantinio laikotarpio metu paalskejusms darby defektus, jy
iStaisymo biidus bei tvarka.

.kh-bUJ[\)»—l

7. Uztikrinimai ir draudimai

1. Pirkimo sutarties uZtikrinimas ir jo sglygos:

1. RANGOVAS Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg — Europos Sajungoje
licencijuoto banko garantijg arba draudimo bendrovés (draudik o) jsipareigojimas sumokeéti UZsakovui
reikalaujamg suma-privalo pateikti per 10 (desimt) darbo dieny nuo Pirkimo sutarties pasira§ymo
dienos. Tuo atveju, kai Pirkimo sutarties uztikrinimui pateikiamas Draudimo bendrovés (draudiko)
laidavimo rastas su polisu, kartu pateikiamas ir mokéjimo patvirtinimas.

2. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté turi biiti 10 (demmt) procenty nuo
Pirkimo sutarties vertés be PVM ir galioti iki visisko Saliy ablpusu; jsipareigojimy pagal sutart;
ivykdymo dienos. Uztikrinimo verté negali biili tnaZinama proporcingai jvykdyty Darby sumai. Jeigu
vykdant Pirkimo sutartj sutarties kaina tampa didesné¢ negu Pradinés sutarties verté, Rangovas privalo
padidinti Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, kad ji biity ne maZesné, negu nurodytas
procentinis dydis nuo Pirkimo sutarties kainos be PVM, ir pateikti tg patvirtinanéius dokumentus
Uzsakovui per 10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja Pirkimo sutarties kaina, sudarymo



dienos. Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma kiekvieng
karta, kai padidéja Pirkimo sutarties kaina. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma turi biiti nurodoma
ir iSmokama eurais

3. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besalyginis, neat$aukiamas,
pirmo pareikalavimo banko (garanto) jsipareigojimas sumoketi UZSAKOVUI jo reikalaujamg suma,
jeigu UZSAKOVAS pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo, kad RANGOVAS paZeidé savo
jsipareigojimg (-us) pagal Pirkimo sutarties salygas, ir RANGOVO padarytus pazeidimus, jskaitant
nesumokétas netesybas uz Darby vélavima. Laidavimo draudimo atveju draudziamuoju jvykiu tur
biiti laikomas pirmasis UZSAKOVO parcikalavimas sumokéti draudimo i8moka d¢l sutartiniy
jsipareigojimy nejvykdymo. UZSAKOVAS jgyja pasinaudoti sutarties jvykdymo uztikrinimu del
Darby vélavimo po sutarties 9.9 p. nurodyty terminy.

4. Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, RANGOV AS gali pateikti tokios
pat vertés Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg dalimis, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui.
Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimg RANGOVAS privalo pateikti ne véliau
nei 30 kalendoriniy dieny iki anks&iau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo
pabaigos.

8. Jei Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg iSdaves juridinis asmuo
negali jvykdyti savo jsipareigojimy, RANGOVAS per 10 (desimt) darbo dieny turi pateikti naujg
Pirkimo sutartics jvykdymo uztikrinimg tomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.

2. RANGOVAS likus ne ma¥iau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki statybos rangos darby
prazios privalomai apdraudZia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos
darbus pilna atstatomgja verte nuo visy galimy riziky (angl. CAR) UZSAKOVO naudai ir iki statybos
rangos darby pradZios dienos jteikia galiojantj draudimo liudijima UZSAKOVUIL.

3. RANGOVO civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta Darby atlikimg reglamentuojanciuose
teisés aktuose nustatyta tvarka. RANGOVAS iki pirkimo sutarties jsigaliojimo, kartu su pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinimu, UZSAKOVUI privalo pateikti projektuotojo civilinés atsakomybés
draudimo (jei taikoma) faktg jrodancius dokumentus, o iki statybos rangos darby pradZios dienos —
rangovo civilinés atsakomybés draudimo faktg jrodancius dokumentus.

4.  Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas ir jo salygos:

J's Defekty iftaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi bati pateiktas per 10
(desimt) darbo dieny nuo visy statybos rangos darby atlikimo pabaigos ir turi galioti nuo Paskutinio
Akto bei Baigiamojo akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lictuvos Respublikos statybos jstatyme
nurodytais terminais.

2. Defekty iftaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimo verté turi bati 5 (penki)
procentai nuo statybos rangos darby vertés (jvertinant papildomus ir/ar atsisakomus Darbus).
3 Defekty iftaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biti besalyginis,

neat§aukiamas, pirmo pareikalavimo Lietuvojearuzsienyje registruoto banko (garanto) arba draudimo
bendrovés (draudiko) jsipareigojimas sumokeéti UZSAKOVUI jo reikalaujamg sumg, jeigu
UZSAKOVAS pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo, kad RANGOVAS pazeidé savo
jsipareigojima iStaisyti defekta (-us) ar Zala, uz kuriuos jis yra atsakingas pagal Pirkimo sutartj, arba
tinkamai nejvykde kito garantinio jsipareigojimo pagal Pirkimo sutartj, jskaitant atvcjus, kai
RANGOVAS yra nemokus, jo atZzvilgiu yra pradétos bankroto procediiros arba RANGOVAS
likviduotas dél bankroto.

4, Laidavimo draudimo atveju draudZiamuoju jvykiu turi biiti laikomas pirmasis
Uzsakovo pareikalavimas sumokéti draudimo i$moka dél garantiniy jsipareigojimy nejvykdymo.

8. Saliy teisés ir pareigos

1.  UZSAKOVAS turi teise:

1. kontroliuoti ir priziaréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina,
medziagy kokybé atitinka techninj darbo projekta, techning specifikacija, RANGOVO parenglus
uzsakyty Darby kickiy Ziniarascius, Aktus, saskaitas faktiras, UZSAKOVO pateikty medZiagy



naudojimg. Pastabas d¢l vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo priezifiros, techninés
priezidiros vadovai ra§tu — jradais statybos darby Zumale ir UZSAKOVAS;

2. reikalauti, kad RANGOVAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekts,
laikydamasis nolmdtyvmlq s,latybos dokumenty reikalavimy. Jeigu RANGOVAS nukrypsta nuo
Statinio projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty relka[avmu; ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir
RANGOVO prisiimty jsiparcigojimy, UZSAKOVAS turi teis¢ radtu reikalauti $alinti defektus,
nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos
darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba RANGOVO saskaita;

3. duoti nurodymus RANGOVUT ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje
atsilickama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar pazeidZiami Pirkimo sutartyje nurodyti
kokybés reikalavimai;

4. ra§tu reikalauti, kad RANGOVAS, suderintu su UZSAKOVU laiku, savo
sgskaita paSalinty statybos rangos darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj. RANGOVUI
nepradejus taisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusiy Darby defekty pagal UZSAKOVO rastiskus
reikalavimus ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, UZSAKOV AS turi teise paSalinti trikumus treciyjy
asmeny pagalba RANGOVO sqbkalta UZSAKOVAS turi teis¢ pasinaudoti Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uZztikrinimu ir gautomis leSomis apmokéti statybos rangos darby defekiy
Salinimo darbus bei statybos rangos darby defekty sglygota Zalg;

5. praSytt RANGOVO pateikti informacija ir/ar dokumentus, kurie jrodyty Darby
atitikimg Pirkimo sutartics 8.4.32. reikalavimams;
6. nustacius, kad vykdant Darbus naudojamos medZiagos, jrenginiai neatitinka

Pirkimo sutarties 8.4.32. punkto nuostaty, reikalauti RANGOVO pakeisti jas (-uos) j atitinkan¢ias (-
us).
2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

1. per 10 (desimt) dieny po rasSytinio RANGOVO prasymo gavimo pateikt
pastarajam visus sutikimus, jg,allipmus ir (ar) kitus reika]ing.ls leidimus bei dokumentus, kad
RANGOVAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susij¢ su visais Darbais;

2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal
istatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti RANGOVUI Tuo atveju Jeigu
RANGOVUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai
jspéti UZSAKOVA nevéliau ka1p prie§ 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamaskonkrec1a1 kokiy
dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bati pateikti;

S» Organizuoti ir apmoketi statinio(-iy) projekto (jo dalies) bendrosios ekspertizés
ir statinio (statiniy) ekspertizés rangovo i§laidas ir jgalioti Rangova gauti statinio(-iy) (jo dalies)
ckspertizes akta(-us), jrodant] statinio (jo dalies) atitiktj Statybos jstatymo 4 straipsnyje nurodytiems
esminiams statiniy reikalavimams;

4. bendradarbiauti su RANGOVU vykdant Pirkimo sutartj;

5. sumokéti RANGOVUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo
sutartyje numatytais terminais ir tvarka,

6. uztikrinti RANGOVUI galimybg laisvai patekti j statinio Darby atlikimo vieta iki Pirkimo
sutarties galiojimo pabaigos;

7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir statybos rangos darby techning pricZiiirg.
Statybos rangos darbq technmq prlezmrq vykdo UZSAKOVO pasklrtas techmms prlzluretOJas

v —

........

UZSAKOVAS gali skirti savo atsakm o] darbuotOJa, arba tam tikslui samdyt1 kita fizinj (pagal darbo

sutartj) ar juridinj asmenj;

8.  nedelsiant spresti tarp RANGOVO ir objekto, kuriame atlieckami Darbai, savininky bei

naudotojy kylanéias problemas, klausimus;

9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ RANGOVO tinkamai atliktus Darbus;
10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apic RANGOVO pasitclktus (pakcistus)

subtiekejus (subrangovus) gavimo dienos rastu informuoti §iuos subtickéjus (subrangovus) dél

galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais.

3.  RANGOVAS turi teise:



1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose
reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis RANGOVO (Rangovo)
teisémis;

2. gauti UZSAKOVO apmokéjimaguz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytassgly gas
ir tvarka;

3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis RANGOVO (Rangovo) teisémis.

4. RANGOVAS jsipareigoja:

1.  ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos:

1. paskirti RANGOVO atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus
RANGOVO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. RANGOVO atstovas igyja teisg Pirkimo sutartics
tikslais veikti RANGOVO vardu nuo momento, kai RANGOVAS pranesa UZSAKOVUI apie jo
paskirtg atstova;

28 sudaryti Kalendorinj Darby vykdymo grafikg ir rastu suderinti jj su UZSAKOVU.

3r pries darby pradzig pateikti statybos rangos darby draudimo dokumentus pilna
atstatomaja verte nuo visy galimy riziky, rangovo civilines atsakomybés draudimo ir apmok¢jimg
patvirtinan¢ius dokumentus;

2. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy
atsiradimo/paai§kéjimo radtu informuoti UZsakova apie atsiradimg aplinkybiy, galin¢iy trukdyti
pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Darbus (jskaitantir UZSAKOVO pateiktos informacijos, duomeny,
dokumenty tritkuma, realia tikimybg, kad UZsakovo nurodymai kelia grésmg Darby kokybei, ju
atlikimo terminams);

3. pries 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradZios jsakymu ar kit
tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti tinkamg kvalifikacija turinCius statinio
statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadova (-us) ir atestuotg asmenyj, atsakinga uz elektros tkj
ir darby saugs ir paskyrimo dokumenty kopijas pateikti UZSAKOVUI (specialistai, kuriy pajégumais
RANGOVAS rémési kvalifikacijai atitikti, skiriami ir kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 16
skyriaus nuostatomis). Jei atitinkamy specialisty kvalifikacija pirkimo vykdymo metu nebuvo
tikrinama, Rangovas turi uztikrinti, kad pirkimo sutartj vykdys tik tam teis¢ turintys asmenys,

4. prie§ pradédamas rengti projektinius pasitilymus, techninj darbo projekta,
i§siaiskinti UZSAKOVO pageidavimusbei atsizvelgtij jo pastabas ir pasitilymus, imtis visy jmanomy
priemoniy, kad rengiami projektiniai pasiiilymai, techninis darbo projektas biity parengtas pagal
UZSAKOVO pageidavimus nevirijant techninés uZzduoties reikalavimy ir vadovaujantis
galiojan&iomis teisés akty, reglamentuojanéiy statybos ir projektavimo veikla, normomis;

. projektinius pasitilymus, techninj darbo projektg rengti pagal Pirkimo sutarties,
techninés uzduoties, projekto rengimo dokumentus;

6. apic reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, jspéti
UZSAKOVA ne véliau kaip prie3 5 (penkias) dienas, raStu nurodant konkregiai kokie dokumentai
reikalingi ir kokia forma jie turéty biiti pateikti;

7. bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultuoti UZSAKOVA su
Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais klausimais, operatyviai bei neatlygintinai pasalinti visus
pastebétus techninio darbo projekto triikumus ir netikslumus bei i8spresti visus su tuo susijusius
klausimus;

8. suderinti su UZSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius
sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti medZiagas;

. 9. Statinio projekto rengimo, Darby vykdymo metu, esant poreikiui, atlikt
UZSAKOVO nurodyty techninéje uzduotyje ir/ar pagal projektavimg reglamentuojanciy teisés akty
reikalavimus bitinus atlikti tyrimus (organizuoti ir savo l¢Somis atlikti archeologinius, statinio
statybos sklypo geodeziniy, geologiniy, hidrogeologiniy, aplinkos tarSos ir kitus tyrimus,
topografinius matavimus, taip pat ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti jtakos numatomi statybos
darbai, tyrimus);

10. prie atlikdamas bet kokj su UZSAKOVU ankséiau suderinto projekto
sprendinio pakeitimg, gauti rastiska UZSAKOVO pritarima. Vykdydamas minétus techninio darbo
projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas Jy dalis, susijusias su konkre¢iu
pakeitimu;

11. gauti prisijungimo ir specialigsias projektavimo salygas;

12. apmokeéti uz prisijungimo ir specialiyjy projektavimo salygy iSdavima;



13. iStaisyti techninj darbo projekts pagal ckspertizés metu gautas privalomas
pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés rangovui bei gauti projekto jvertinima, kad projektas
atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty
reikalavimus. Techninio darbo projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi biiti
atliktas per 30 (dvide§imt) kalendoriniu dieny nuo pastaby gavimo dienos. ] § terming
neskai¢iuojamas laikas, kol gaunami papildomi ekspertizés paslaugy tickéjo parcikalauti dokumentai,
kuriuos gali pateikti tik UZSAKOVAS;

14. UZSAKOVUT ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustadius klaidas Statinio
projekte ir kituose RANGOVO pateiktuose dokumentuose, organizuoti projektiniy sprendiniy,
techninio darbo projekto ir kity Rangovo pateikty dokumenty iStaisymga savo léSomis;

15 gautistatybg leidZiantj dokuments. Gavus statyba leidZiantj dokumenta, perduoti
ji UZSAKOVUI,
16. apmokéti uz statybg leidZiancio dokumento i§davima, elektroninj Zurnglg (jei
reikia);
17. vykdyti statybos rangos darbus pagal Statinio projekts, statybos techniniy

reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojandiy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus.
Garantuoti, kad statybos rangosdarby priémimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas
savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba
sumazinty jy vert¢ arba tinkamuma techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

18. pagal Kalcndoriui darby vykdymo grafika pradéti, kokybiskai atlikti, laiku
uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus,
nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpi;

19. savarankiSkai apsirlipinti materaliniais i§tekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje
numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkandius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZziagy ir
gaminiy priémima, organizuotijq sandéliavimg, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologmlq saly gy poveikj) ir taupy naudojimg. Garantuoti tmkamq statybos produkty ir jren gmlq
priémimg, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés prieZiiiros vadovui, organizuoti jy
sandéliavima bei apsauga;

20. savo saskaita sumokeéti uZ suvartota elektros energija, vandenj ir Kkitas
komunalines paslaugas; y
21. dalyvauti statybos uzbaigimo procediirose, UZSAKOVO jgaliojimu uZpildyt ir

pateikti statybos uzbaigimo deklaracijg su privalomais dokumentais j IS Infostatyba; pateikti visus
reikiamus paai8kinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo projekte nustatyty
iSpildomgja projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus. Imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam,
kad buty paSalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis trikumai, dél kuriy nebiity priimta statybos
uzbaigimo deklaracija, arba jos nepatvirtinty statinio ekspertizés rangovas apmoka Rangovas; ir
(arba) kurie biity nurodyti defektiniame akte, statybos uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba)
kituose su §iuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas §iame punkte numatytas prievoles,
teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu privalo pafalinti bet kokius Statinio
projekto defektus ir (arba) statinio statybos trikumus, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba)
nei§samus techninis darbo projektas arba jo priedai;

22. suteikti statybos rangos darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantljas

23. savo jégomis bei saskaita, gavus i8 UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar)
igaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybésir (ar) savivaldos institucijomis, kitais
asmenimis, gauti projekto rengimo privalomuosius dokumentus. Savo jégomis beisaskaita gauti pagal
gaIIOJanCIus teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i§ treciyjy Saliy, lformmu
reikalingg vykdomajz dokumentacija ir perduoti ja UZSAKOVUL. Salys aiskiai susitaria, kad visus
Darby atlikimo derinimo klausimus RANGOVAS privalo i§spresti savarankiskai jam UZSAKOVO
suteikiamy jgaliojimy ribose;

24, teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti
RANGOVAS, kad biity tinkamai paruosta ir pateikta visa reikiama dokumentacijg vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uZzbaigimo deklaracijai
parengti, bei dalyvauti oficialiose procedirose;



25. tuo atveju, jeigu néra galimybeés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal
nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiSkai apie tai informuoti UZSAKOV A, nurodant konkredias
prieZastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo paSalinimo priemones;

5 26. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildymg ir taisyma tik gavus
UZSAKOVO rajtiska sutikimg, o Kalendorinj darby vykdymo grafika keisti, pasiraSant papildomus
susitarimus;

27. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOV A apie atliktus Darbus bei apie atlikiy
Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti UZSAKOVUI Aktus ir RANGOVO atlikty Darby
perdavimo Uzsakovui akta, i§rasyti saskaitas faktiiras per saskaity elektroning sistema SABIS
https://sabis.nbfc.1t/ , kita normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos Darby atlikimo
dokumentacija. UZSAKOVUI papra$ius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu
pranedti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su techninio projektu vykdymu susiju sig
informacija;

28. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZiiirétojui, projekto
vykdymo prieziiiros vadovui bei valstybiniy kontroliuojanéiy institucijy atstovams lankytis Darby
objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

29. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenandiy, dirbanéiy, poilsiaujandiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy Darby sukeliamy
pavojy. RANGOVAS uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba treticji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas RANGOV AS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy;

30. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystes, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto perdavimo Uzsakovui dienos. Pastatuose ar ju
dalyje, kurioje atlickami Darbai, atsitiktinio Zuvimoar sugadinimorizika tenkaRANGOVUI iki Darby
uZbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasiraSymo;

31. savo saskaita iStaisyti statybos rangos darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra
netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip
patsavo saskaita istaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius
pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiu,
UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzija, per protingg terming, suderinta su UZSAKOVU, jeigu dél
defekto pobiudzio jie neturi buti paSalinti anksciau;

32, Statybos rangos darbams naudoti tik naujas, teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, taip pat atitinkan¢ius joms keliamus standartus ir normas;
33. Statybos rangos darbus atlikti tvarkingai, neteriant teritorijos, kompaktiskai

laikyti statybosatliekas bei iSvezus jas i$ teritorijos pateikti UZSAKOV Ul patvirtinan€ius dokumentus
apie statybinio lauZo, grunto i§vezima j tam specialiai skirtas vietas;
34, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmoketi
ju parengimo i§laidas; 5

esant bitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus
eksploatuojanéiomis organizacijomis veikianéiy inZineriniy tinkly perjungima;
36. pagal statybviegiy jrengimo reikalavimus savo 1éSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus
Darbus juos iSardyti ir sutvarkyti statybvietés teritorija;
37.  uztikrinti, kad j medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty padaliniai asmenys;

38. atlikus statybos rangos darbus, pagal Statinio projekto reikalavimus (bet kokiu
atveju ne blogiau negu buvo pries pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj, statybvietg ir kitas
vietas, kurie buvo perduoti RANGOVUI sutartiniu laikotarpiu. I§veZti savo statybines atliekas ir
statybinj lauZa savo saskaita;

39. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

40. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybg ar padaryty Zala;

41.  atlikti statinio(-iy) kadastrinius matavimus, suformuoti kadastriniy matavimy bylas ir suderinti
su V] Registry centras;

43. pries deklaracijos teikimg j IS INFOSTATYBA, pateikti visus reikiamus
paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame projekte nustatyts i§pildomaja
projekting dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas,
inZineriniy tinkly bandymy protokolus ir kitus biitinus dokumentus;



44.  vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Pirkimo sutarties nuostatoms radti§kus
UZSAKOVO nurodymus;

45. sudarius Pirkimo sutartj, taiau ne véliau negujl pradedama vykdyti, pranesti tuo
metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat
reikalauja, kad RANGOVAS informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo
sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtickéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

46.  atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui prlvalomus kvalifikacijos relkalawmus
47.  uztikrinti i§ UZSAKOVO sutarties vykdymo metu gautos ir su Pirkimo sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialumg ir apsauga;
48, nenaudoti UZSAKOVO pavadinimojokioje reklamoje, leidiniuosearkt. be iSankstinio ratisko
UZSAKOVO sutikimo; 5
49. atlyginti nuostollus UZSAKOVUI dél bet kokiy reikalavimy, kylanéiy dél autoriy teisiy,
patenty, licencijy, bréziniy, modeliy, prekiy pavadinimy ar prekiy Zenkly naudojimo, iskyrus atvejus,
kai toks paZeidimas atsiranda dél UZSAKOVO kaltés.
50.  Uztikrinti, kad:
1. Pirkimo sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys;

2. visg Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpj RANGOVO kvalifikacija atitiks nustatytus pirkimo
dokumentuose reikalavimus ir bus laikomasi nustatyty aplinkos apsaugos vadybos sistemos
standarty;

3. vykdant Darbus bus laikomasi Statybiniy atlicky tvarkymo taisyklése ir
techniniame projekte nustatyty reikalavimy dél statybiniy atlieky tvarkymo.
51. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 22! straipsniu, uZtikrinti,

kad visi statybvietéje esantys asmenys biity identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuotojai,
savarankiska veikla vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys, neatlickantys statybos
darby.

52. UZSAKOVUI pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu
ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé, jvertinusi rizika, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali bati
paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastoji padétis, kelia grésme nacionaliniam saugumui, yra
priémusi sprendimg dél VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 2' dalies 1-3 nuostatos taikymo,
RANGOVAS pateiks jrodymus, kad vykdant Darbus nenaudojamos medZiagos, jrenginiai, jskaitant
ju sudedamasias dalis, pakuotés, kuriy kilmes $alis; tickéjas, jo subtickéjas, fikio subjektas, kurio
pajégumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys néra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys
valstybése ar teritorijose; tiekejas, jo subtiekéjas, tikio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, ar juos
kontroliuojantys asmenys néra juridiniai asmenys, registruoti valstybése ar teritorijose , nurodytose
2022-03-30 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 280 patvirtintame sgrase.

9. Saliy atsakomybé

1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimuy, t. y. véluojantis apmoketi
uz atliktus Darbus bepateisinamos pricZastics, moka 0,02 procento delspinigiy uz kickvieng pavéluoty
dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

2. UZSAKOVAS, véluojantis priimti statybos rangos darbus (pasiragyti Aktus ir grazinti juos
Rangovui pagal 5.5 p.), ar pateikti rastu pretenzijas dél netinkamo statybos rangos darby atlikimo),
Rangovui ratu pareikalavus, moka 0,02 procento delspinigiy uZ kickviena paveluota dieng nuo
véluojamy priimti statybos rangos darby kainos.

3.Pirkimo sutartj nutraukus dél RANGOVO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinimas RANGOVUI negragZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus,
UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

4.Jei RANGOVAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos
prieZasties, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas RANGOVUI negraZinamas ir UZSAKOVUI
pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime.

5. RANGOVUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezitiros
vykdytojy rastiSkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o
esant pagristiems RANGOVO argumentams per technologi$kai bating laikg, Pirkimo sutarties



ivykdymo uztikrinimas RANGOVUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI
sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

6. Jeigu RANGOVAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty §alinimu.

7. RANGOVUI 7.1.1- 7.1.6., 7.4.1. punktuose nustatytais terminais ir saglygomis nepateikus
tinkamo Pirkimo sutarties jvykdymga uZtikrinandio dokumento ir/arba Defekty iStaisymo garantiniu
laikotarpiu uztikrinan¢io dokumento, RANGOVUI taikoma 0,02 procento delsp inigiy uz kickvieng
pavéluota dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

8. RANGOVUI Pirkimo sutarties 8.4.1.2 ir 8.4.1.3. punktuose nustatyta tvarka ir terminais
nepateikus Siuose punktuose nurodyty dokumenty dél RANGOVO kaltés, RANGOVUI taikoma 0,02
procento delspinigiy uz kickvieng pavéluota dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés uz kiekvieng
atvejj.

9 RANGOVUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo bet kurj
terming pagal Kalendoriniame darby vykdymo grafike suplanuotus atlikti Darbus ar juos atlikus
nekokybigkai, su trikumais (defektais) ir UZSAKOVUI ratu pareikalavus i§taisyti nekokybiskai, su
trikumais (defektais) atliktus Darbus, jy neistaisius per Uzsakovo ir RANGOVO sutartg terming, d¢l
RANGOVO kaltés, jis privalo mokeéti 0, 1 procento delspinigiy uz kickvieng pradelstg dieng nuo nuo
neatlikty darby vertés bei sumokéti visas baudas, jei tokios buity skirtos, susijusias su savivaldybes,
AB Via Lietuva ar kity institucijy i§duotuose terminuotuose Zemés kasinéjimo, darby kelio (-iy)
zonose leidimuose nurodyty terminy nesilaikymo. Siame punkte numatyti delspinigiai skai¢iuojami
ne ilgiau nei 60 kalendoriniy dieny. Rangovui virsijus 60 kalendoriniy dieny Darby atlikimo vélavimo
terming, UZSAKOVAS jgyja teis¢ pasinaudoti Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimu.

10. Jei UZSAKOVAS nustato, kad RANGOVAS nesilaiko Pirkimo sutarties 8.4.49
punkte numatyty jsipareigojimy, RANGOVAS moka UZSAKOVUI 3 proc. dydZio baudg nuo
Pradinés pirkimo sutarties vertés uz kiekvieng atvejj. Jei RANGOVAS nesilaiko Pirkimo sutarties
8.4.52 punkte numatyty jsipareigojimy ilgiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo paZeidimo
nustatymo dienos, tai laikoma esminiu Pirkimo sutarties paZeidimu ir UZSAKOVAS turi teisg be
papildomy sglygy nutraukti Pirkimo sutartj Pirkimo sutarties 11.1 punkte nustatyta tvarka,

11. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisé¢s reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandancius
dél jsipareigojimy nevykdymo pagal
Pirkimo sutartj. 5

12, UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali iSskaiciuoti
netesybas ir kitus dél RANGOVO kaltés patirtus nuostolius i§ RANGOVUI mokétiny sumy, pries tai
raStu informaves RANGOVA.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

1. Pirkimo sutartis, vadovaujantis P] 97 str., jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo
procediiros, gali buti kei¢iama joje nustatytomis sglygomis ir tvarka:
1.  Darbyatlikimoterminai gali biiti pratgsiami arba stabdomas sutartiny jsipareigojimy vykdymas,
vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis;
2. Pirkimo sutartics kaina ir Pradinés Pitkimo sutarties verté gali biiti kei¢iama Pirkimo sutarties
3 skyriuje nustatytomis sglygomis.

Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos sglygojusios aplinkybés jforminami
atskiru ragytiniu Saliy susitarimu.

4. Pirkimo sutarties pakeitimai turi biiti jforminami per 14 kalendoriniy dieny nuo
ra§tisko sutarties Salies kreipimosi. Susitarimo dél Darby termino pratgsimo arba sutartiniy
jsipareigojimy stabdymo galiojimas gali biiti nustatytas susitarime ankstesne data, nuo aplinkybiy
(pagrindy) paaiskéjimo (atsiradimo) datos.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas prie§ terming

1.UZSAKOVAS ir RANGOVAS turi teise, jspéjes kit Salj pries protingg terming, o Siam suéjus
ir papildomai jspéjus pries 10 (desimt) dieny, vienagaliSkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj del
esminio jos pazeidimo bei kitais §ios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4 punktuose numatytais atvejais.
Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio $ios sutarties pazeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis



vieSuosius pirkimusreglamentuojandiyteisés akty nustatytatvarka, jtraukiaRANGOV A j Nepatikimy
tlekejq sgrasg. Esminiais pazeidimais i§ RANGOVO pusés bus laikomi paZeidimai:

kai ilgiau kaip 1 mén. i§ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj darby
vykdymo grafikag dél RANGOVO kaltes, i§skyrus galutinj Darby atlikimo termina;

kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurks¢iai paZeidziama
darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, treciyjy
asmeny saugumui ar gamtai;

RANGOVUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatytg Darby
athklmo termingd¢l RANGOVOkaltésir per 2 mén. nuo Pirkimo sutartyjenumatyto termino pabaigos
RANGOVUI neuzbaigus Darby;

4, Pirkimo sutarties 15.4, 15.7, 16.2 ir 16.5 punktuose nustatytais atvejais;

5. RANGOVASnegali pateikti naujo Pirkimo sutarties jvykdymouZtikrinimo, kaip
reikalaujama Pirkimo sutarties 7.1.4, 7.1.5 ir 7.1.6 punktuose.

2. UZSAKOVAS turi teise vienasaliikai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria keiiama
Pirkimo sutartis, jeigu:
1. RANGOVUI igkeliama bankroto byla;

2. po rastisko UZSAKOVO jspéjimo RANGOVAS daugiau nei ménesj nevykdo
statybos rangos darby kokybes uztikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo sutarties sglygy arba po
radtisko UZSAKOVO jspéjimo jas dar kartg pazeidzia;

3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidZiant P] 97 str. nuostatas,
reglamentuojancias sutarties pakeitimo salygas ir tvarka;
4. kitais Pirkimo sutartyje ir P 98 str. 1 d. numatytais atvejais ir pagrindais.
3. RANGOVAS turi teise vienaSaliSkai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti
nuostolius, jeigu:

UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy véluoja apmokéti ilgiau kaip 20
(dv1d651mt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.12, 5.13 ir 5.14 punktuose nurodyty terminy;

2, UZSAKOVAS be pateisinamy priczaséiy neatlicka nuo jo prlklausanmq
velksmq, dél ko negalima tgsti Darby dauglau kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny i§ eilés.

4.Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdeSimt) dieny, kickviena Pirkimo sutarties $alis
gali vienaSaliSkai nutraukti Pirkimo sutartj, prane§dama apie tai kitai Saliai ra§tu Pirkimo sutartyje
nustatyta tvarka.

5. UZSAKOVUI arba RANGOVUI vienagaliskai nutraukus Pirkimo sutartj
RANGOVAS prwalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims
pasiraSant Aktg ir Darby perdavimo UZSAKOVUT akts. UZSAKOVAS privalo apmoketl tik uz
tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i$skaigiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo
sutartis nutraukiama dél RANGOVO kaltés.

6. Perkantysis subjcktas, vadovaujantis P] 95 str. 3 d., veikiantis srityse, kurios
laikomos nacionaliniam saugumui uZztikrinti strategiskai svarbiy tikio sektorlu, dalimi, ar laikomas
esminiu subjektu, nustato specialy pirkimo sutarties nutraukimo atvejj, pagal kurj Sutartis biity
nutraukta, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty
apsaugos jstatymo nustatyta tvarka priima sprendimg, patvirtinantj, kad sutartis neatitinkanacionalinio
saugumo interesy.

7. Pirkimo sutartis gali bliti nutraukta radytiniu abipusiu Saliy susitarimu (i8skyrus, csant
esminiam Pirkimo sutarties pazeidimui).

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeurc) nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Sd]lb nedelsiant pranesé¢ kitai Saliai apic
aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui. 5

2 Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant
Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyjc bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklese™ (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos VyriausybésnutarimasNr. 840,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).



3 Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kita Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobiidj, galimg trukmg ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS
rastu nenurodo kitaip, RANGOVAS toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek
jmanoma, ir ie§ko alternatyviy blidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

4 RANGOVAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors paalinti ir dél kuriy visiskai ar
i dalies biity nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

5.Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émési visy pagristy atsargos priemoniyir déjo visaspastangas, kad sumaZinty su tuo susijusiasislaidas,
panaudojovisasreikiamas priemones, kad §i Pirkimosutartis bty tinkamai jvykdyta, Pirkimosutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti
Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure)
atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku
neprancsusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis
tampa i3 dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

6.Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
a$tuoniasde$imt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino
pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biti RANGOVUT suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties
Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys
atleidziamos nuo tolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13, Gindy sprendimas

1. Visus ginéus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali
atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat d¢l to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria sprest
ir Pirkimo sutartj ai$kinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos
Respublikos vie§uosius pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais.

2 Salys susitaria, kad kickvienas gintas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties
ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby biidu. Jeigu anks¢iau nurodyti gindai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biiti i§spresti deryby keliu per 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria
spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo Saliy Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos ir kai
RANGOVAS pateikia UZSAKOVUI rcikalaujamg Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg ir
projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo dokumentus. RANGOVUIper 10 (deSimt) darbo dieny
nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo ir (ar) projektuotojo civilinés
atsakomybés draudimo dokumentus, laikoma, kad RANGOVAS atsisaké sudaryti Pirkimo sutartj.
2. Pirkimo sutartis galioja iki visisko Pirkimo sutarties $aliy jsipareigojimy jvykdymo ar Pirkimo
sutarties nutraukimo.

3.Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojanéiomis, kitos Pirkimo
sutarties salygos licka ir toliau galioti, jeigu jy negaliojimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies
tolesn} vykdymag nejmanomgs.

15. Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas

L. Pirkimo sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia $iuos savo pasililyme nurodytus:
1. lentelé

Subtiekéjus (subrangovus), kuriy kvalifikacija remiasi Rangovas
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2. RANGOVAS atsakouz visus pagal Pirkimo sutartj prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar
Jiems vykdyti bus pasitelkiami subtickéjai (subrangovai).

3.Sudarius Pirkimo sutartj, taCiau ne véliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyt,
RANGOVAS rnparcrgola UZSAKOVUI praneiti tuo metu Zinomy subtickéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip patreikalauj ja, kad RANGOVAS inf ormuoty
apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

4. RANGOVAS neturi teisés keisti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nurodyty subtiekéjy,
kuriais RANGOVAS rémési kvalifikacijai atitikti, be UZSAKOVO rastisko sutikimo. RANGOVAS,
pakeitgs Siuos subl:ekejus be UZSAKOVO msmko sutikimo, privalo sumoketi UZSAKOVUI 500
Eur bauda. Pakartotinis §io Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo
sutarties paZeidimu.

5. Pirkimo sutarties vykdymo metu RANGOVAS gali keisti Pirkimo sutartyje
nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus kuriy pajégumais tiekéjas rémési dél atitikimo
kvalifikacijos reikalavimams. Kei¢iantysis subrangovas, kuriuo Rangovas rémési kvalifikacijai
atitikti, turi neturéti pasalinimo pagrindy bei atitikti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nurodytus
kvalifikacijos reikalavimus. Apie kei¢iamus ir/ar naujai pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais
RANGOVAS rémési kvalifikacijai atitikti, RANGOVAS turi informuoti Uzsakovg raStu nurodant
subrangovo keitimo prieZastis ir pateikiant kvalifikacija (jei informacija apie kvahflkacgq néra
pricinama vieSai) bei paSalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinancius dokumentus ir gduh
UZSAKOVO ragytinj sutlk!mq UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad RANGOVAS informuoty apie
visy subtiekéjy (kuriais jis nesirémé kvalifikacijai atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Nustadius vieSuosius
pirkimus reglamentuojanciuose teisés aktuose numatytus Rangovo pasitelkto ar planuojamo pasitelkti
subrangovo, kuriuo remiamasi kvalifikacijai atitikti, paalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja
Rangovo per protingg terming tokj subrangovapakeisti kitu. Subtickéjai gali biti keiiami pavyzdiui,
dél subtiekejy bankroto, restruktiirizavimo bylos iskélimo ar likvidavimo procediiros pradéjimo arba
gali buti pasitelkiami nauji subtiekéjai, jei pavyzdZiui paaiSkéja, kad yra bitina pasitelkti naujg
(papildoms) subtiekéjg, atsiradus pirkimo dokumentuose nenurodytiems darbams ar nenurodytoms
paslaugoms, be kuriy nebiity galima tinkamai jgyvendinti sutarties nuostaty; jei sickiant tinkamai ir
laiku jvykdyti sutartj, biitina padidinti sutarties vykdymo spartg dél nepalankiy gamtiniy saly gy ar kity
objektyviy aplinkybiy .

6. Jei UZSAKOVAS turi pagristy jtarimy, kad subrangovas nekompetentingas
vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad Rangovas surasty kita subrangova, kuris neturéty
paSalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacijs, atitinkangia Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 15.1 punkto
1 lenteléje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei RANGOVAS rémési subtleke_]u kvalifikacijos
reikalavimy atitikimui). UZSAKOVAS rastisku pragymu kreipiasi | RANGOVA dél $io subrangovo
pakeitimo, nurodydamas motyvus. RANGOVAS, gavegs UZSAKOVO pra§ymg dél RANGOVO
subrangovo pakeitimo, turi pareigg per protinga terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturiolika) dieny,
pasitilyti kita subrangova Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrimui.



16.

17.

UZSAKOVUT sutikus su subrangovo pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su RANGOVU rastu sudaro
susitarima dél subrangovo pakeitimo, kurj pasiraSo abi Pirkimo sutarties Salys. Sis susitarimas yra
neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. 5

7. Jei RANGOVAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieng ménesj nuo tos dienos,
kai paaikéja, kad subrangovas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, j jo victg nepaskiria
kito subrangovo su ne Zemesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu, ir
UZSAKOVAS turi teis¢ vienagalidkai nutraukti Pirkimo sutart] ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje
numatytas savo teisiy gynimo priemones.
8. Subtiekéjams (subrangovams)pageidaujant, UZSAKOVAS su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimo
sutarties 5.14. punkte nustatyta tvarka.

Baigiamosios nuostatos

1. Pirkimo sutartis yra viea. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir
metodus, kuriuos suzinojo vykdant Pirkimo sutartj, i§skyrus atvejus, kai 8i informacija yra viesa arba
turi biiti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

2.8alys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus
isipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir Lictuvos Respublikos teisés akty reikalavimy del
asmens duomeny apsaugos.

3 Visi su Pirkimo sutartimi susij¢ praneSimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susirasinejimas yra
siunéiami elektroniniu pastu, kiekvienam i§ jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu el. pasto adresu.
Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai pranesimas yra siundiamas elektroniniu pastu. Dokumentai, kurie negali buti pateikiami
elektroniniu pastu (popieriniai dokumenty egz.) jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais
jteikiant kitai Saliai asmenikai ar siunéiant registruotu ar kurjeriniu pastu. Apie savo adreso ar kity
rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, ratu informuoja kit Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

4. Kickviena Salis padengs savo i§laidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu,
Pirkimo sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

5.Bet kokius mokeséius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna RANGOVAS
arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats RANGOVAS arba
UZSAKOVAS.

6. Pirkimo sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) vienoda juriding galig
turinéiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai i8 Saliy arba Pirkimo sutartis pasira§yta naudojantis
saugiu clektroniniu paraSu.

7. RANGOVO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti patekty
apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj sgskaity faktiiry teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal
Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio mokéjimo
pagal Pirkimo sutar(].

; UZSAKOVO paskirtas uz Pirkimo sutarties vykdymga atsakingas asmuo: vyr.
inZinierius Mindaugas Gap8ys, el.p.: mindaugas.gapsys@radvanduo.lt, tel.: 068745263;

9. RANGOVO paskirtas uz Pirkimo sutarties vykdymg atsakingas asmuo:

/direktoriaus pavaduotojas gamybai, Grazvydas Kil&iauskas, grazvydas@sros It., teL.Nr. 065200104

Pirkimo sutarties dokumentai

1. Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo
sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés
dokumentas turi Zemesne teising galia nei prie§ jj nurodytas dokumentas:

1. Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija (uzsakovo reikalavimai).

2. Priedas Nr. 2 -RANGOVO pasitlymas pirkimui .

3. Priedas Nr. 3 — Ziniara3tis.



Pirkimo sglygy 9 priedas ,,Techniné specifikacija®

TECHNINE SPECIFIKACIJA
1. PIRKIMO OBJEKTAS

L1 Pirkimo objektas: Vandentiekio ir nuoteky tinkly remonto ir/ar rekonstravimo darbai (toliau — Darbai).

1.2. Pirkimo objekto apibadinimas — perkami Darbai apima vandentiekio ir nuoteky tinkly remonta ir/ar
rekonstravimg, bei esant poreikiui, vandentiekio ir nuoteky tinkly remonto ir rekonstravimo projekto rengima
(iskaitant topografinés nuotraukos parengima).

2. DARBU ATLIKIMO VIETOS

2.1.  Darbai bus vykdomi UAB ,,Radviliskio vanduo“ eksploatuojamy tinkly teritorijoje Radvili¥kio mieste ir
rajone.

3. REIKALAVIMAI DARBAMS

3.1.  Darbai, nurodyti 4.1. ir 4.3 punktuose, turi biti pradéti vykdyti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas
nuo UZsakovo uZsakymo pateikimo raStu (el. pastu) dienos ir atlikti ne véliau kaip iki Darby atlikimo grafike
numatyto termino. Darby atlikimo grafikas kiekvienam uZsakyme pateiktam objektui privalo biiti paruoitas ir
suderintas su UZsakovu ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo uZsakymo pateikimo dienos.

3.2.  Darbai, nurodyti 4.2. punkte, turi buti pradéti vykdyti ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo UZsakovo
uZsakymo pateikimo raStu (el. pastu) dienos ir atlikti ne véliau kaip iki Darby atlikimo grafike numatyto termino.
Darby atlikimo grafikas uZsakyme pateiktam objektui privalo biiti paruostas ir suderintas su UZsakovu ne véliau
kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo uZsakymo pateikimo dienos.

3.3. Darby vykdymui Vykdytojas paskiria statybos darby vadova ir apie tai rastu informuoja UZsakova.

34.  Vadovaujantis Statybos jstatymo nuostata Vykdytojas privalo uZtikrinti, kad jo paskirti darbuotojai
statybvietéje atliekantys statybos darbus turéty skaidriai dirban¢io asmens identifikavimo koda (toliau —
statybininko ID kodas), o duomenys nurodyti Statybos jstatymo nuostatuose biity pateikti skaidriai dirban&iojo
tapatybes identifikavimo informacinés sistemos tvarkytojui. UZsakovui pareikalavus Vykdytojas ar jo paskirti
darbuotojai privalo pateikti statybininko ID koda.

3.5.  Vykdytojas, neuztikrinantis tinkamo 3.4. punkto vykdymo, prisiima visg atsakomybe uZ UZsakovo patirtus
finansinius nuostolius.

3.6. Darby, nurodyty 4.1. ir 4.3. vykdymo metu (nuo darby pradzios iki galutinio dangos sutvarkymo)
Vykdytojas atsako uZ saugy automobiliy ir pés¢iyjy eisma Darby vykdymo zonoje, kelio Zenkly ir aptvérimy
pastatyma bei prieZiara. Vykdytojas suderina transporto organizavimo pakeitimus bei atsako uZ pasekmes,
susijusias su jsipareigojimy nevykdymu.

3.7.  Darbams suteikiamas garantinis terminas, nustatytas Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse (6.698
straipsnis) ir Lietuvos Respublikos Statybos jstatyme. Garantinis terminas — laikas per kurj Vykdytojas uZtikrina,
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kad statybos objektas atitinka normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas
naudoti pagal Sutartyje nustatyta paskirtj.

3.8. Sutarties galiojimo metu iSrySkéje Vykdytojo Darby defektai $alinami gavus informacijg i§ UZsakovo rastu
(el. pastu). Defekty Salinimas turi bati pradétas ne veéliau kaip per 24 (dvideimt keturias) valandas nuo
informacijos pateikimo momento, o dangy atstatymas — nedelsiant paSalinus defektus, kai oro sglygos nepalankios,
i§ardytas dangas sutvarkyti jrengiant laiking dangq (§a1tuoju asfaltbetoniu) Nusistovéjus palankiems orams,

v

atsako uz jy bukle Vykdytojas.

3.9. lvykdzius Sutartj garantiniu laikotarpiu iry3kéje defektai $alinami vadovaujantis STR 1.05.01:2017
»Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai i3duotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas® 106 punkto
nuostatomis.
3.10. Rangovas patvirtina, kad jam yra Zinoma, jog UZsakovas vykdo valstybinés reikimés funkcijas ir, Rangovui
veluojant laiku atlikti darbus, bus paZeistos vartotojy teisés, todél Rangovas besglygiskai sutinka su $iomis
netesybomis bei jy dydziu. Uz vélavimg atlikti darbus per 3.1. ar 3.2. punkte nustatyts terming, Rangovas,
UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui:
véluojant 3.1. ar 3.2. punkte nustatyto termino pabaigos, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui
0,1 procenty nuo neatlikty darby vertés dydZio delspinigius uZ kiekvieng uZdelstg diena, taciau bet kokiu atveju
ne maZiau kaip 200,00 eury (du §imtai eury ir 00 ct) uZ vieng vélavimo laikotarpj.

4. DARBU APIMTYS

4.1.  Vykdytojas turi atlikti vandentiekio ir/ar nuoteky tinkly remontg ar rekonstravimg pagal Uzsakovo pateikta
projektavimo uzduotj. Vandentiekio ir/ar nuoteky tinkly remonto ar rekonstravimo projektus parengs bei statyba
leidZianCius dokumentus gaus Vykdytojas. Po atlikty Darby Vykdytojas turi pateikti UZsakovui visa
dokumentacija, reikalinga statybos uZbaigimo procediiroms atlikti.

4.2. Esant poreikiui, Vandentiekio ir/ar nuoteky tinkly avarijos likvidavimo metu UZsakovas gali pasitelkti
Vykdytojg atlikti darbus nurodytus 1 lenteléje, kuriy atlikimui reikalinga speciali jranga (kryptinio greZimo
irenginys, priverstinio (lauzymo) jtraukimo j esamg vamzdj ir kt.). Tokiu atveju, vandentiekio ir/ar nuoteky tinkly
avarijos likvidavimo metu Vykdytojas atlieka vandentiekio ir/ar nuoteky tinkly avarijos vietos Zemés kasimo
darbus, gauna Zemes kasimo darby leidimg, i$kviecia kity darby zonoje esantiy poZeminiy komunikacijy atstovus
tinkly nuzyméjimui, atsako uZ saugy automobiliy ir péstiyjy eismg Darby vykdymo zonoje, kelio Zenkly ir
aptvérimy pastatyma, suderina transporto organizavimo pakeitimus.

43. Atskirais atvejais Vykdytojas vadovaudamasis Techninés specifikacijos 5.5 punkte nustatytais
reikalavimais, turi parengti vandentiekio ir/ar nuoteky tinkly remonto ar rekonstravimo projekta ir atlikti remonto
ar rekonstravimo darbus pagal Vykdytojo parengta projekta, po atlikty Darby pateikti UZsakovui visa
dokumentacija, reikalingg statybos uzbaigimo procediiroms atlikti.

4.4.  Vykdytojas turi atlikti remontuoty ar rekonstruoty vandentiekio tinkly hidraulinius bandymus, praplovima
ir dezinfekavimg, bei remontuoty ar rekonstruoty nuoteky tinkly TV diagnostikg. Vykdytojui vykdant tinkly
hidraulinius bandymus ir praplovimg dalyvauja ir Uzsakovo atstovas. Sie reikalavimai netaikomi 4.2. punkte
nurodytiems darbams.

4.5. Vykdytojas turi pilnai atstatyti Darby vykdymo metu iSardytas gatviy ir 3aligatviy dangas, Zalius plotus, j
neblogesne bukle ir lygj, nei buvusj iki Darby pradzios. Sis reikalavimas netaikomas 4.2. punkte nurodytiems
darbams.

4.6.  Vykdytojas, vadovaudamasis Techninés specifikacijos 5.6. punkte nustatytais reikalavimais, turés parengti
reikiamo mastelio vamzdyny poZeminiy komunikacijy ir inZineriniy statiniy kontrolines geodezines nuotraukas.
Sis reikalavimas netaikomas 4.2. punkte nurodytiems darbams.
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4.7.  Vykdytojas turi atlikti remontuoty ar rekonstruoty vandentiekio ir/ar nuoteky tinkly kadastrinius matavimus
bei, prie§ pateikdamas kadastriniy matavimy bylas UZsakovui, turi atlikti jy iSankstine patikrg V] , Registry
centras”. Sis reikalavimas netaikomas 4.2. punkte nurodytiems darbams.

48. UZsakovui turi biti pateiktas 1 (vienas) kadastriniy matavimy byly egzempliorius popierinéje ir
skaitmeninéje formose.

4.9. Preliminaris Darby kiekiai 24 mén. laikotarpiui ir Darby apimtys pateikti techninés specifikacijos 1
lenteleje néra maksimalis. UZsakovas nejsipareigoja nupirkti viso 1 lenteléje nurodyto preliminaraus Darby kiekio
(apimties). Darbai bus perkami pagal UZsakovo poreikj. Sutarties vykdymo metu jsigyjami kiekiai ir (ar) apimtys,
taip pat Sutarties kaina, kurig UZsakovas sumokés Vykdytojui, priklausys nuo faktiniy uzsakymy. UZsakovas,
jsigydamas Darbus negali virSyti Sutarties Specialiosiose salygose numatytos sutarties vertés, nurodytos eurais,
taCiau nejsipareigoja i$pirkti visos sutarties vertés, nurodytos eurais.

4.10. Darbai yra laikomi atlikti, kai pasiraSomas Darby perdavimo — priémimo aktas. Darby perdavimo -
priémimo aktas gali buti suraSomas tiek vienam, tick keliems objektams, nepriklausomai nuo objekty skaitiaus
UZzsakovo pateiktame uzsakyme.

5. REIKALAVIMAI DARBU VYKDYMUI

5.1. Bendrieji reikalavimai darby vykdymui

5.1.1. Treciyjy asmeny interesai. Teise naudotis privacia Zeme

Statybos metu tretieji asmenys patirs tam tikry nepatogumy. Vykdytojas privalo bendrauti su gyventojais,
istaigomis ir organizacijomis, kad iki minimumo sumaZinty nepatogumus susidariusius statybos eigoje.
Vykdytojas turi organizuoti Darbus taip, kad netrukdyty gyventojy patekimui j namus, kad netrukdyty privataus
ir valstybinio sektoriaus darbuotojams patekti j darbo vietas, turi numatyti ir suderinti darby grafikus su $iomis
istaigomis, pastatyti reikiamus jspéjamuosius Zenklus, suplanuoti ir organizuoti eisma, vykdant statybos darbus.

Vykdytojas privalo atstatyti visus statybos metu sugadintus pavirius. Tuo atveju, jei kyla pretenzijos del
turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, vykusio atlickant statybos darbus, Vykdytojas atsako uZ visas ilaidas,
susijusias su pretenzijy sureguliavimu ir gynyba. Prie§ pradédamas statybos darbus greta privagios nuosavybeés,
esancios Salia statybos, Vykdytojas privalo savo sgskaita atlikti tokius patikrinimus, kurie gali biti reikalingi
nuosavybés biklei nustatyti. Prie§ pradédamas bet kokius statybos darbus greta tregiyjy asmeny nuosavybés ar
kitais teisétais pagrindais valdomo turto, Vykdytojas privalo savo sgskaita atlikti tokio detalumo patikrinimus
(foto, video fiksacija ir kt.), kurie gali biti reikalingi turto bilklei nustatyti.

Vykdant statybos darbus, neturi biti paZeidZiami treSiyjy asmeny interesai, reglamentuojami Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme.

Tose vamzdyno atkarpose, kurios patenka j privaios nuosavybés teise valdomas teritorijas arba valstybinés
Zemeés naudotojy (nuomotojy) teritorijas, statybos darby vykdymas turi biti rasti$kai suderintas su Zemés
savininkais arba valstybines Zemés naudotojais (nuomotojais).

Vykdytojas, vykdydamas $iy techniniy specifikacijy 4.1 — 4.6 punktuose nurodytus darbus, atsako uz
UZsakovo ir tre€iyjy $aliy turtui padarytg Zalg.

5.1.2. Esami inZineriniai tinklai

Prie§ pradedamas bet kokius kasinéjimy darbus Vykdytojas privalo konsultuotis su visomis tiesiogiai su tuo
susijusiomis valdZios institucijomis ir paslaugy teikéjais ir turi tiksliai Zinoti esamy tinkly vietas, kurioms turés
arba gali turéti jtakos vykdomi darbai.

Vykdytojas privalo vykdyti darbus tokiu bidu, kad jie nesugadinty arba netrukdyty statybvietéje esantiems
inZineriniams tinklams. Jeigu bus padaryta Zala arba atsiras trukdZiai, Vykdytojas privalo pats organizuoti remonto
darby vykdyma savo sgskaita.
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Vykdytojas turi uZtikrinti, kad biity jrengtos laikinos ar pastovios atramos ar naudojami kiti tinkami biidai
uZtikrinant visy vamzdyny, kabeliy, statiniy ir kity objekty, kuriems galéty grésti paZeidimai, sauguma. Tai
taikytina visiems objektams, esamiems ir projektuojamiems, kurie priklauso UZsakovui arba kitoms institucijoms.

Vykdytojas turi uZtikrinti, kad laikini darbai ir darbo metodas bty tokie, jog prijungimams prie esamy
tinkly skirtas laikas sutrumpéty iki minimumo. Prijungimai prie esamy vandentiekio ir/ar nuoteky tinkly atliekami
tik patvirtintu laiku ir budu, glaudZiai bendradarbiaujant su UZsakovo darbuotojais. Prijungiant prie strategiskai
svarbiy linijy, nesant galimybei atlikti dienos metu, pasijungimo darbai turi biti atlieckami nakties metu arba ne
darbo dienomis ir Vykdytojas tokiais atvejais padengia visas i§laidas, susijusias su darbui nejprastu laiku.

Vykdytojas, norédamas atlikti prijungimg prie vandentickio ir/ar nuoteky tinkly, turi ne véliau kaip pries 5
(penkias) darbo dienas iki pageidaujamos objekto prijungimo dienos rastu (el. pastu) informuoti UZsakova. Trijy
darbo dieny bégyje UZsakovas privalo nurodyti rastu (el. pastu) Vykdytojui galimo prijungimo dieng. Si diena
nebitinai turi sutapti su Vykdytojo pageidaujama diena.

Statybos metu neturi biti nutrauktas vandens tiekimas esamiems funkcionuojantiems pastatams ir
gyvenamiesiems namams. Jei vis délto biitina nutraukti vandens tiekimg vartotojams, informacija apie
planuojamus geriamojo vandens tiekimo paslaugy pertriikius ir poky¢ius dél vandens tiekimo infrastruktiros
objekty prijungimo turi biti raStu pateikta abonentams (vartotojams), patenkantiems j minéty darby atlikimo zona,
ne véliau kaip prieS 3 (tris) dienas iki darby pradZios, praneima skelbiant vietinéje spaudoje ar iskabinant
gyvenamyjy vietoviy ar daugiabuciy namy skelbimy lentose arba i§siunéiant abonentams (vartotojams) faksu ar
el. pastu arba jteikiant. Prane$ime turi biti nurodyta, nuo kada ir kokiam laikui nutraukiamas, sustabdomas ar
apribojamas geriamojo vandens tickimas, kokiu budu abonentui (vartotojui) bus sudaryta galimybé gauti geriamajj
vanden], jeigu nutraukimas truks ilgiau kaip 12 valandy. Geriamojo vandens tickimu bei nuoteky nuvedimu
pasirlipina Vykdytojas. Visos i§laidos, susijusios su prijungimu ir t.t. yra dengiamos Vykdytojo.

5.1.3. Atlieky ir kity medZiagy Salinimas.

Uzsakovui kaip grjZtamosios medZiagos turi buti graZinti (pristatyti j gamybing baze adresu Gedimino g.
50, Radvilikis) remonto ar rekonstrukcijos metu demontuoti vandentiekio ir nuoteky Suliniy liukai su danggiais,
sklendés, balnai, jungiamosios detalés, fasoninés dalys, hidrantai, lipynés, komunikacijy Zyméjimo stovai. Pries
nurodyty medZiagy demontavima Vykdytojas turi parengti ir su UZsakovu suderinti demontuojamy medZiagy
sgrasg.

Kitas medziagas Vykdytojas i§ statybvietés pa3alina atlieky tvarkyma reglamentuojanéiy LR teisés akty
nustatyta tvarka.

5.1.4. Darby saugos reikalavimai vykdant Darbus
Vykdydamas Darbus Vykdytojas privalo:

] Uztikrinti ir atsakyti uZ darbo higienos, prieSgaisrinés saugos ir darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimy vykdyma Darby atlikimo vietoje.

° Savo darbuotojus apriipinti asmeninémis apsaugos priemonémis ir uZtikrinti jy naudojimg Darby
atlikimo vietoje. Esant biitinybei, darbuotojus aprapinti kolektyvinémis apsaugos priemonémis.

. Naudoti tik techniSkai tvarkingas darbo priemones, atitinkanéias darbuotojy saugos ir sveikatos
norminiy teisés akty reikalavimams.

e  Paskirti atsakingg darbuotoja, atsiZvelgiant j jo kompetencijg Darby atlikimo vietoje, kuris:

a) Vykdytojo darbuotojus instruktuoty, laikantis darbuotojy saugos ir sveikatos bei priedgaisrinés
saugos reikalavimy.

b) jvertinty ir informuoty apie visus esamus ir galimus rizikos veiksnius.

¢) nustatyty pavojingas zonas, kuriose gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, bei pasirapinty, kad jos
biity aptvertos signaliniais aptvarais ir paZenklintos saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais.
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d) kontroliuoja, kaip darbuotojai laikosi darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy atliekant Darbus.

o UtZtikrinti ir atsakyti uz Darby atlikimo vietoje vykdomus darbus taip, kad nekelty grésmes Vykdytojo
ir UZsakovo darbuotojy bei kity aplinkiniy Zmoniy saugai ir sveikatai;

. Uttikrinti ir atsakyti uZ materialiniy vertybiy apsauga.

5.2. Reikalavimai statybos darbams

5.2.1. Bendrieji vandentiekio ir nuoteky tinkly statybos principai

Vamzdyny statybos darbai turi biti vykdomi vadovaujantis statybos techninio reglamento STR
2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai“
nuostatomis.

Vykdytojas turi numatyti ir pasirinkti optimaliausia vandentiekio ir/ar nuoteky tinkly remonts ar
rekonstravimg taip, kad buity maksimaliai i§saugotos esamos naujos gatviy dangos, biity i$laikyti reglamentuojami
horizontalls atstumai tarp visy $§iuo metu esamy inZineriniy tinkly ir statiniy. Atliekant vandentiekio ir nuoteky
tinkly remonto ar rekonstravimo darbus, Vykdytojas, reikalui esant, privalo numatyti ir pastatyti jrenginius
vandens lygio paZzeminimui.

Vykdytojas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés kasimo darbus, privalo i$siimti Zemes kasimo darby leidimg
(i8skyrus 4.2. punkte nurodytus darbus). Visos ilaidos, susijusios su iy leidimy gavimu, turi bati jvertintos ir
dengiamos Vykdytojo.

Vykdytojas, jrenggs smélio pasluoksnio pagrindg, sumontaves vamzdynus ir prie§ uzkasant traniéjas, turi
kviesti Uzsakovo atstovus.

Vykdant Darbus, esant eismo apribojimo biitinybei, ar pilnai nutraukiant eismg, kelio Zenkly i¥déstyma,
automobiliy apvaZiavimo keliy schemas, Vykdytojas suderina su policija ar kitomis institucijomis (i§skyrus 4.2.
punkte nurodytus darbus).

3.2.2. Vamzdyny, jungiamyjy daliy ir sklendzZiy montavimas

Prie§ montavima turi bt imtasi visy vamzdZiy apsaugos priemoniy. Visi vamzdynai turi biti patikrinti, ar
Jie nepaZeisti ir $varls. Visos medZiagos, kuriose randama defekty, turi biiti paZymétos ir padalintos i3 statybvietés.
VamzdZiai, fasoninés dalys ir priedai turi buti laikomi pagal gamintojo nurodymus.

Pries sujungiant vamzdzius i§ jy vidaus iSvalomi visi ne§varumai. Prie$ atlickant vamzdZiy atkarpos
bandymus vamzdyno vidus i§valomas, kad nelikty jokiy pajaliniy medZiagy. Sléginiams vamzdZiams valyti gali
biiti naudojamos plausines ar kitos priemonés (kam3¢iy pratraukimas).

VamzdZiy montavimui naudojami jrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojy nurodymus. Jei po montavimo
darby, buty rasti vamzdZiai su defektais, jie turi biti pasalinti Vykdytojo saskaita ir jy vietoje paklojami nauji
vamzdZiai.

Moviniai vamzdZiai montuojami movy galus nukreipus klojimo kryptimi.

Vamzdis turi biiti pjaunamas $variai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaiZant vamzdZio sienelés, minimaliai
paZeidZiant apsauging dangg ir aptaisg. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautas galas atitikty
naudojamg jungtj, nupjauti galai uZsandarinami. Visi peréjimai j maZesnj skersmenj turi buti atlikti naudojant
atskirg armatiirg arba gamyklinius ruo$inius.

VamzdZiy prijungimai prie jrangos ir sklendZiy turi biti lengvai iSmontuojami ir nuimami.

Vykdytojas turi uZtikrinti, kad né vienoje vamzdyny dalyje nebiity naudojami skirtingi metalai, galintys
sukelti chemines ar elektrochemines reakcijas, galintias nutraukti normaliz eksploatacijg. Sis reikalavimas
taikytinas ne tik vidiniams, bet ir i§oriniams visy vamzdZiy, armatiiros, sklend%iy i§oriniams pavirgiams.

Vamzdynams, sklendéms ir jungiamosioms detaléms turi biiti numatytos atramos, jtvirtinimai  sienas. Tarp
vamzdZio fasoninés dalies (armatiiros) ir betono dedama bituminé nominalaus 3 mm storio plévelé. Atramos turi
biti sumontuotos taip, kad keiciant sklendes ar jungiamasias detales, jos nebiity i§ardomos.

5.2.3. Suliniy/kamery statybos darbai
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Ant kiekvieno sumontuoto Sulinio ir/ar kameros turi biiti sumontuoti nauji kalaus ketaus liukai su dangdiais.
Visy Suliniy liuky vidaus skersmuo turi biiti ne maZiau kaip D600 mm (i§skyrus plastikinius nuoteky D425 mm ir
D315 mm skersmens Sulinius).

Visuose vandentiekio Suliniuose/kamerose, taip pat j 1000 mm ir didesnio skersmens gelZbetoniniuose
nuoteky Suliniuose, nusileidimui  juos, turi bati jrengtos metalinés karstai cinkuotos/dazytos lipynés. Jos turi
atitikti LTS EN 124 arba lygiavercio standarto reikalavimus. Jy dydis ir stiprumas turi biti toks, kad galima biity
patekti j Sulinj. DidZiausias vertikalus atstumas tarp pakopy - 350 mm vertikalioje padétyje.

VamzdZiy peréjimui per Suliniy/kamery sienele turi biiti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus tiesiosios
fasoninés dalys su inkaruojangiais flan3ais, plastikiniai protarpiai.

Minimalus uZpylimo aukstis vir§ Sulinio/kameros perdengimo plokstés — 0,5 m. Jeigu jis maZesnis, tai
Suliniai vaZiuojamoje dalyje turi biiti jrengti su sustiprinta perdengimo plokste.

GelZbetoniniy Suliniy dugno latakai nuoteky vamzdZiams turi bati formuojami i§ ne Zemesnés nei C25
klases betono, i§laikant tokj patj nuolyd; ir skersmenj, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema, tinkamai atliekant
jy apdaila.

Drégnuose gruntuose (kai gruntiniy vandeny lygis auk3¢iau 3ulinio/kameros dugno) turi buti atlikta
Sulinio/kameros dugno ir sieny hidroizoliacija. Vykdytojas turi uztikrinti Suliniy ir (ar) kamery sandaruma nuo
gruntinio vandens.

Kickvienam vandentiekio ir nuoteky Suliniui/kamerai paZymeéti turi bati jrengti komunikacijy Zyméjimo
stovai ir Zyméjimo lentelés.

5.2.4. Nebenaudojami vamzdynai bei Suliniai

Vamzdyno dalies, kuri nebebus naudojama, kiekvienas tokios dalies galas reikiamai uZsandarinamas 0,5 m
ilgio kais¢iu i§ ne Zemesnés nei C15 klasés betono. Didelio skersmens (>500 mm) vamzdynai tose vietose, kur
galimos grifitys, visi$kai uZtaisomi skystu cemento skiediniu, kuriame gali biiti iki 90% inertinio uZpildo (sausas
svoris) arba iki 95% hidraulinio cemento pakaitinés medZiagos (tokios, kaip lakicji pelenai).

Demontuojamy 3uliniy Sachtos turi biti sulauZomos iki esamo vamzdyno altitudés, kad ateityje, vykstant
grunto judejimui, jie nepaZeisty vamzdyno. Pavir§ius atstatomas, kad bty toks, kaip ir gretimi pavirsiai.

5.2.5. Baigiamieji bandymai

Vykdytojas turi atlikti visy remontuoty ar rekonstruoty vamzdyny bandymus slégiu, vamzdyny ir $uliniy
sandarumo bandymus. Prie§ pradedant vamzdyny bandymus, Vykdytojas turi patikrinti, ar vamzdynas §varus ir
neuZzkiStas. Vykdytojas turi pateikti visg reikiama jrangg ir jrengimus, kurie gali biti reikalingi vamzdyny
iSbandymui nurodytais slégiais. Vykdytojas atsako uZ apripinima vandeniu bandymams ir panaudoto vandens
i8leidimag.

Vykdytojui, atliekant remontuoty ar rekonstruoty tinkly hidraulinius bandymus dalyvauja ir UZsakovo
atstovas.

Visi sléginiai vamzdynai turi buti iSbandomi pagal standarto LST EN 805:2000 (arba lygiavercio)
reikalavimus.

Sumontuoty vamzdyny bandomasis slégis turi biti lygus vidiniam darbiniam slegiui su koeficientu 1,5, bet
ne maziau 6,0 bar. Kalaus ketaus vamzdZiams bandomasis slégis 15,0 bar.
Jet kuris nors patikrinimas duoty nepatenkinamus rezultatus ar kuris nors bandymas nepavykty, Vykdytojas savo
saskaita iS naujo atlicka darbus, kuriuose rasti defektai ir pakartoja bandymus.

3.2.6. Vandentiekio vamzdyny plovimas ir dezinfekavimas

Vandentiekio tinkly praplovimas vykdomas per visg vandentiekio linijos diametrg. Panaudoto vandens
nuvedimui Vykdytojas naudoja atitinkantj linijos diametrui vamzdyna. Uz sunaudotg geriamajj vanden;j tinkly
praplovimui apmoka Vykdytojas.

Vandens paskirstymo sistemy dezinfekcija turi biti atlickama pagal standarto LST EN 805 (arba
lygiaver¢io) reikalavimus.
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Vykdytojas atsako uZ visy vamzdyny, kurie bus naudojami miesto vandentiekiui, daliy, kontaktuojanéiy su
vandeniu, riipestingg i§valyma ir dezinfekavimg.

Vykdytojas dezinfekuoja vamzdynus pripildydamas juos vandeniu, j kurj jdéta dezinfekuojanéios
medZiagos (pvz.: natrio hipochloritas). Dezinfektantus reikia vartoti remiantis su tuo susijusiomis ES
direktyvomis. Dezinfektantai parenkami atsiZvelgiant j tokius veiksnius kaip laikymo terminas ir vartojimo
paprastumas (kenksmingumo darbuotojams ir aplinkai poZidriu). Be to, reikia atsizvelgti j biiting salycio trukme
ir vandens savybes. Minétos priemonés neturi sukelti vamzdZiy ir jrangos vidaus korozijos.

Baigus dezinfekavimo procesg sistema praplaunama geriamuoju vandeniu ir vél pripildoma geriamuoju
vandeniu i§ vietiniy vandentiekio tinkly. Paimami méginiai cheminei ir mikrobiologinei analizei. Jei analizés
rezultatai parodo, kad dezinfekavimas nebuvo veiksmingas, procesas kartojamas tol, kol tyrimy rezultatai atitiks
higienos normos HN 24:2017 reikalavimus. UZ sunaudotg geriamajj vandenj vandentiekio tinkly plovimui bei
visas kitas sgnaudas susijusias su minétais darbais padengia Vykdytojas savo léSomis.

5.2.7. Nuoteky vamzdyno patikrinimas TV diagnostika

Atlikus nuoteky vamzdyny i§bandyma, Vykdytojas turi pateikti Uzsakovui uzbaigto nuoteky vamzdyno
vidaus bukles video (TVD) medZiagg. Prie§ atlickant TV diagnostika, biitina pravalyti vamzdZius porolono
kams¢iais nuo smélio, skaldos ar kity ne§meny. Televiziné vamzdyny diagnostika turi biiti vykdoma pagal STR
2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky 3alintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko inZineriniai tinklai“.

TVD jranga turi biti jmanoma tirti iki 350 m ilgio nuoteky vamzdyna, kai jis prieinamas i3 abiejy galy, arba
iki 150 m ilgio, kai naudojamas savaeigis jrenginys ir priéjimas jmanomas tik i§ vienos pusés. Vykdytojas turi
uZtikrinti, kad naudojama jranga biity geros darbinés biklés.

Tyrimo jrangos sudétyje turi buti priemonés TVD kamerai stabiliai gabenti per tiriamajj vamzdyng. TVD
kamera turi nuolat bati ties apskritos formos vamzdyno centrine agimi arba arti jos.

[rangos sudétyje turi biiti pakankamai kreiptuvy ir velenéliy, kad tyrimo metu pakabos baty patrauktos nuo
vamzdZiy bei angy konstrukeijy, ir visi TVD jrangos kabeliai ir laidai, skirti kameros padégiai vamzdyne nustatyti,
kurie, eidami per matavimo jrangg ar vir§ jos, turi bati, kur jmanoma, jtempti ir statmeni. TVD sistemoje turi buti
skaitmeniné spalvoto vaizdo kamera.

Vykdytojui, atliekant pakloty nuoteky tinkly TV diagnostika, dalyvauja ir UZsakovo atstovas.

UZsakovui pateikiama darbo ataskaita, pateikiant labai defektuoty viety spalvotas nuotraukas ir tinklo
nuolydzio grafikas.

5.3. Reikalavimai medZiagoms ir jrangai

5.3.1. Bendroji dalis

Visi statybos objekte naudojami vamzdZiai, jy jungiamosios detalés, sklendés, Suliniai ir kitos medZiagos ar
iranga turi atitikti Siose Techninése specifikacijose nustatytus reikalavimus, turi bati pagaminti ir | statybviete
patiekti vadovaujantis Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011 bei statybos techniniu
reglamentu STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturindiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®.

[ranga, medZiagos ir darbo kokybé turi atitikti atitinkamy LST EN standarty (arba jiems lygiaveréiy)
reikalavimus, arba jei né vienas i3 jy néra taikytinas, geriausios nusistovéjusios praktikos standartus. Ten, kur
Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra grieztesnés nei konkretas
Siuose reikalavimuose nurodyti standartai, pirmenybé suteikiama Lietuvos standartui ar normai.

Vykdytojas turi pastoviai laikyti nurodyty standarty ir normy kopijas kartu su $ia specifikacija arba kartu su
tomis, kurios buvo pateiktos ir priimtos darby metu. Jy kopijos turi biti pastoviai laikomos statybos aiksteléje, kad
atsakingas UZsakovo atstovas bet kuriuo metu galéty pasinaudoti.

Visos naudojamos medZiagos turi biti naujos ir kokybiskos, tinkamos numatytai paskirdiai ir atitikti
medZiagy specifikacijose nustatytus reikalavimus. Jeigu nenumatyta kitaip sutartyje ar techniniuose
reikalavimuose, visur, kur duodama nuoroda j darbuose naudojamy medziagy atitikimg atskiriems standartams ir
normoms, turi buti naudojami paskutiniai standarty ir normy leidimai arba jy pakeitimai.
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3.3.2. VamzdZiai ir jy jungiamosios detalés vandentiekio tinkly statybai

* polictileno (PE100) vamzdZiai naudojami tik jy klojimui atviru (tran$éjiniu) budu. Pagrindas vamzdZiams
turi bati i§ smelio, pagrindo storis 150-200 mm Zemiau vamzdZio apadios. Pirminiam tran$éjy uZpylimui turi
biiti naudojamas smélis. Smélis turi biiti $varus, neuzteritas, vienodo smulkumo, maksimalus daleliy dydis 20
mm, o maZesniy net 0,02 mm daleliy - maZiau nei 10 %. Be to, smélyje neturi bati kenksmingy ir Zalingy
medZiagy, jame negali biti daugiau nei 15 % molio ar dumblo pagal svorj (pavieniui ar kartu).

VamzdZiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 12201-2, LST EN 12201-3, LST EN

12842, LST EN 545 (arba lygiaveréiy) standarty reikalavimus. VamzdZiy medZiaga — polietilenas PE100

vamzdziy slégio klasé — ne Zemesné kaip PN10. Vamzd#iai turi biiti skirti geriamajam vandeniui tiekti.

¢ polietileno (PE100RC) vamzdZiai naudojami jy klojimui atviru (tranéjiniu) biidu be smélio pakloto, uZpilant
vamzd] iSkastu gruntu, taip pat taikant betran¥é¢jas vamzdyny tiesimo (rekonstravimo) technologijas, t.y.
vamzdZius rekonstruojant laisvo jtraukimo j esama vamzdj bidu.

VamzdZiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 12201-2, LST EN 12201-3, LST EN
12842, LST EN 545 (arba lygiaver¢iy) standarty reikalavimus. Vamzdziy medZiaga — padidinto atsparumo
itrikimams ir apkrovoms PE100RC polietilenas, vamzdZiy slégio klasé — ne ¥emesné kaip PN10. Vamzdziai turi
biti skirti geriamajam vandeniui tiekti.

* polietileno (PE100RC) vamzdZiai su papildomu iSoriniu apsauginiu sluoksniu naudojami taikant
betran§¢jas vamzdyny tiesimo technologijas, t.y. kryptinis greZimas, priverstinis (lauZymas) jtraukimas j
esamg vamzdj.

VamzdZiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 12201-2, LST EN 12201-3, LST EN
12842, LST EN 545 (arba lygiaver¢iy) standarty reikalavimus. VamzdZiy medZiaga — padidinto atsparumo
itrikimams ir apkrovoms PE100RC polietilenas, iorinis apsauginis sluoksnis i§ polipropileno (PP) arba kitos
lygiavertés medZiagos, vamzdZiy slégio klasé — ne Zemesn¢ kaip PN10. VamzdZiai turi bati skirti geriamajam
vandeniui tiekti.

Kiekvienas gaminys turi bati paZenklintas, nurodytas darbinis skersmuo, darbinis slégis, SDR (vamzdZio
diametro ir sienelés storio santykis), gaminio modelis, medZiaga, i¥ kurios Jjis pagamintas.

3.3.3. Vamzdziai ir jy jungiamosios detalés nuoteky tinkly statybai

* polietileno (PE100) vamzdZiai naudojami tik jy klojimui atviru (tran$éjiniu) buidu. Pagrindas vamzdZiams
turi buti i§ smelio, pagrindo storis 150-200 mm Zemiau vamzdZio apacios. Pirminiam tran$éjy uZpylimui turi
biiti naudojamas smélis. Smélis turi buti §varus, neuZterStas, vienodo smulkumo, maksimalus daleliy dydis 20
mm, o mazesniy nei 0,02 mm daleliy - maZiau nei 10 %. Be to, smélyje neturi bati kenksmingy ir Zalingy
medZiagy, jame negali biti daugiau nei 15 % molio ar dumblo pagal svorj (pavieniui ar kartu).

VamzdZiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 12201-2, LST EN 12201-3, LST EN

12842, LST EN 545 (arba lygiaver¢iy) standarty reikalavimus. Vamzdziy medZiaga — polietilenas PE100,

vamzdZziy slégio klas¢ — ne Zemesné kaip PN10.

¢ polietileno (PE100RC) vamzdZiai naudojami jy klojimui atviru (tran$éjiniu) biidu be smélio pakioto, uZpilant
vamzdj iSkastu gruntu, taip pat taikant betran$éjas vamzdyny tiesimo (rekonstravimo) technologijas, t.y.
vamzdZius rekonstruojant laisvo jtraukimo j esamg vamzdj budu.
VamzdZiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 12201-2, LST EN 12201-3, LST EN
12842, LST EN 545 (arba lygiaverdiy) standarty reikalavimus. Vamzdziy medziaga — padidinto atsparumo
itrikimams ir apkrovoms PE100RC polietilenas, vamzd?iy slégio klasé — ne Zemesné kaip PN10.

* polietileno (PE100RC) vamzdiiai su papildomu iSoriniu apsauginiu sluoksniu naudojami taikant
betran3¢jas vamzdyny tiesimo technologijas, t.y. kryptinis greZimas, priverstinis (lauZymas) jtraukimas j
esamg vamzdj.
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VamzdZiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 12201-2, LST EN 12201-3, LST EN
12842 (arba lygiaver¢iy) standarty reikalavimus. VamzdZiy medZiaga — padidinto atsparumo jtrikimams ir
apkrovoms PE100RC polietilenas, vamzdZiy slégio klasé — ne Zemesné kaip PN10. Kiekvienas gaminys turi biiti
paZenklintas, nurodytas darbinis skersmuo, darbinis slégis, SDR (vamzdZio diametro ir sienelés storio santykis),
gaminio modelis, medZiaga, i§ kurios jis pagamintas.

e polivinilchloride (PVC) vamzdZiai naudojami jy klojimui atviru (tran$¢jiniu) budu. Pagrindas vamzdZiams
turi bati i§ smélio, pagrindo storis 150-200 mm Zemiau vamzdZio apadios. Pirminiam tran3éjy uZpylimui turi
biti naudojamas smélis. Smélis turi bti §varus, neuZterstas, vienodo smulkumo, maksimalus daleliy dydis 20
mm, o mazesniy nei 0,02 mm daleliy - maZiau nei 10 %. Be to, smélyje neturi biiti kenksmingy ir Zalingy
medZiagy, jame negali buti daugiau nei 15 % molio ar dumblo pagal svorj (pavieniui ar kartu).

Jei néra jokiy kity faktoriy, jtakojandiy pasirenkant savitakiniy PVC vamzdziy klase, esant uZpylimo
sluoksnio auk3¢iui 0,8-6,0 m turi biti naudojami ne Zemesnés kaip 4 kN/m2 stiprumo klasés vamzd¥iai. Jei
uZpylimo sluoksnio aukstis iki 0,8 m ir daugiau kaip 6,0 m, turi bti naudojami ne 7emesnés kaip 8 kN/m?2 stiprumo
klasés vamzdZiai. PVC slégio vamzdZiy ir jy jungiamyjy daliy darbinis slegis turi biiti ne maZesnis kaip PN 6.

VamzdZial ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 1401-1, LST EN 681-1 (arba lygiaveréiy)
standarty reikalavimus.

 polipropileno (PP) vamzdZiai naudojami jy klojimui atviru (tran§¢jiniu) budu. Jei néra jokiy kity faktoriy
(Siuos faktorius turi jvertinti statinio projektuotojas statinio projekto rengimo metu), jtakojan&iy pasirenkant
savitakiniy PP vamzdZiy klase, esant uZpylimo sluoksnio auks¢iui nuo 0,8 iki 6,0 m (skaitiuojant nuo Zemés
pavirSiaus) turi biiti naudojami ne Zemesnés kaip 4 kIN/m2 stiprumo klasés vamzd¥iai. Jei uZpylimo sluoksnio
aukstis iki 0,8 m ir daugiau kaip 6,0 m, turi biti naudojami ne Zemesnés kaip 8 kN/m2 stiprumo klasés
vamzdZiai.
VamzdZiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 1852-1, LST EN 13476-3, LST EN
681-1 (arba lygiaverciy) standarty reikalavimus.

e vietoje polimerizuoti vamzdziais vykdant nuoteky vamzdyny remontg vietoje polimerizuotais vamzdZiais
Vykdytojas privalo vadovautis LST EN ISO 11296-4:2018 , Plastikiniy vamzdyny sistemos beslégio
poZeminio drenaZo ir nuotakyno tinklams atnaujinti. 4 dalis. Vidinis aptaisymas vietoje polimerizuotais
vamzdZiais“ arba lygiaver¢io standarto reikalavimais. Reikalingas vamzdZio sienelés vidutinis storis turi biiti
apskailiuotas projektavimo metu, naudojant produkto (polimerizuojamo vamzdzio) gamintojy patvirtintas
programas. Polimerizuoto vamzdZio (galutinio produkto) Ziedinis standumas, apskai¢iuotas vadovaujantis EN
1228, privalo buti ne maZesnis kaip 1 kPa (ne Zemesne kaip SN1 klas¢). Vykdytojas, UZsakovui pareikalavus,
turi pateikti vamzdZiy/medZiagy cksploataciniy savybiy deklaracijas, kuriose biity deklaruotos LST EN ISO
11296-4:2018 standarte nustatytais bandymais patvirtintos visos §iame standarte nurodytos
vamzdZiy/medZiagy charakteristikos. Kartu turi bt pateikti laboratoriniy bandymy protokolai ar kiti
lygiaveréiai dokumentai.

5.3.4. Suliniai ir kameros

Suliniai ir kameros, statomi i§ surenkamy gelZbetonio elementy, turi atitikti STR 2.07.01:2003, LST EN
1917 (arba lygiaverCio) standarto bei galiojandiy surenkamy gelZbetoniniy Suliniy ir kamery katalogy
reikalavimus. Sulinio/kameros jlipimo anga Sviesoje turi biiti ne maZesnio kaip 700 mm skersmens. Landos ilgis
virSijantis 1 metra, turi butt 1 metro skersmens. éuliniq/kameru, sandarumo i$bandymas atliekamas pagal LST EN
1917 (arba lygiaver¢io) standarto reikalavimus.

Plastikiniai Suliniai turi biti i§ polipropileno (PP) arba polivinilchlorido (PVC), atsparis grunto poslinkiams,
gruntiniam vandeniui, j$alui, vertikalioms apkrovoms ir atitikti LST EN 13598-1, LST EN 13598-2, LST EN
14802 (arba lygiavercio) standarty reikalavimus. Visos $ulinio elementy jungimo vietos turi biti sandarinamos
specialiomis tarpinémis, apsauganciomis nuo infiltracijos ir eksfiltracijos. Jis turi biti su movomis plastikiniams
vamzdZiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydZiu i§formuotais latakais. Visos $ulinio jungtys turi atlaikyti
0,5 bar slégj.
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Suliniq/kamerq danggiai turi atitikti LST EN 124-2 (arba lygiaveréio) standarto reikalavimus. Dangg¢iai turi
bati kalaus ketaus su uzraktu ir triuk§ma slopinangia tarpine bei UAB,, Radvilikio vanduo® u¥radu. Dangg¢iai turi
bati apvalds, glaudZiai prigludg prie korpuso Ziedinio pavirsiaus. Dangtis j korpusg turi jsidéti laisvai. Danggio
kraSto nesutapimas su korpuso kra$tu +2,5mm. Jtrikimai dang&iuose neleistini.

Suliniy danggiai, esantys vaziuojamoje dalyje turi atlaikyti maZiausiai 40 tony apkrova (klase D400), turi
bati ,,plaukiojanio” tipo su galimybe jstatyti mechaninj uZraktg, su stireno, butadieno (ar kitos lygiavertés
medZiagos) iStisine (storis ne maziau kaip 10 mm) tarpine, mazinandig horizontalias ir vertikalias apkrovas rémui,
atloSiamas Sarnyro pagalba, uZsidarantis savo svoriu be papildomy fiksuojanéiy, rakinamy mechanizmy.
NevaZziuojamoje dalyje danggiai turi atlaikyti maZiausiai 12,5 tony apkrova (klasé B125).

Asfaltbetonio danga dengtoje vaZiuojamoje dalyje, esangiy Suliniy liuky danggiai dedami viename lygyje
su vaziuojamosios dalies pavirSiumi. Suliniy liukai gazonuose ir vejose turi biiti pakelti auk§&iau Zemés pavirSiaus:
uZstatytose teritorijose — 0,05 m; neuZstatytose teritorijose — 0,20 m.

5.3.5. Skiendes

Sklendeés turi atitikti LST EN 1074-1 ir LST EN 1074-2 (arba lygiaver¢iy) standarty reikalavimus. SklendZiy
korpusas turi biti pagamintas i§ kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavercio) standarto reikalavimus,
korpuso dugnas lygus. Korpuso detalés i§ iSores ir i§ vidaus turi bati padengtos epoksidiniy milteliy danga ne
mazesnio nei 250 mikrony storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiaver¢io) standarto
reikalavimus. SklendZiy korpuso varZtai turi bti visiskai apsaugoti nuo korozijos arba pagaminti i§ neridijancio
plieno. Ant sklendZiy korpuso turi biti i§licta informacija apie gamintojg, diametrg ir slégio klase. Medziagy
(produkty) antikoroziné danga turi atitikti GSK standarta ir turéti RAL-GZ 662 sertifikatg.

Sklendeés sklastis turi biiti pagamintas i§ kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaver¢io) standarto
reikalavimus, pilnai padengtas elastomeru (ar kita lygiaverte medZiaga), tinkamu geriamajam vandeniui, sklgstis
turi turéti kreipiamasias, kurios uZtikrinty tolygy ir lengva sklendes atidaryma/uzdaryma. Sklendés stiebas turi biiti
pagamintas iS nerdidijan¢io plieno, tiesioginis kontaktas tarp stiebo ir korpuso yra negalimas.

SklendZiy sandarumo klas¢ A pagal LST EN 12266-1 (arba lygiavercio) standarto reikalavimus, sklendZiy
atstumai tarp jungiy pagal LST EN 558 (arba lygiaver&io) standarto reikalavimus, pajungimas — flanginis.

Sklendes turi bati sukomplektuotos su valdymo ratukais ir guminémis armuotomis tarpinémis.

Sklendése naudojamas Zalvaris turi bati atsparus chloro junginiams.

Sklendés turi biiti skirtos geriamajam vandeniui, slégio klasé — ne Yemesné kaip PN16 (darbinis slégis ne
maziau 16 bar).

5.3.6. Jungiamosios dalys

Jungiamosios dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiaveréiy) standarty reikalavimus.
Jungiamosios dalys turi buti pagamintos i§ kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaver¢io) standarto
reikalavimus, padengtos epoksidiniy milteliy danga ne maZesnio nei 250 mikrony storio, padengimas turi atitikti
LST EN 14901:2015 (arba lygiavercio) standarto reikalavimus. Jungiamuyjy daliy tarpikliai turi atitikti LST EN
681-1 (arba lygiavercio) standarto reikalavimus. MedZiagy (produkty) antikoroziné danga turi atitikti GSK
standartg ir turéti RAL-GZ 662 sertifikatg."

Jungiamosios dalys turi bti skirtos geriamajam vandeniui, slégio klasé — ne Zemesné kaip PN16 (darbinis
slégis ne maZiau 16 bar).

5.3.7. Balnai
Balno korpusas turi biiti pagamintas i§ kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavergio) standarto
reikalavimus. Korpuso padengimas — epoksidiniy milteliy danga ne maZesnio nei 250 mikrony storio, padengimas
turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiaver&io) standarto reikalavimus. Ant balno korpuso turi biti i§lieta
informacija apie gamintojg, diametrg ir slégio klase. MedZiagy (produkty) antikoroziné danga turi atitikti GSK
standartg ir turéti RAL-GZ 662 sertifikata."
PE vamzdZiams skirtas balnas turi biiti kieta (kaliojo ketaus) apkaba, i§ vidinés pusés padengta elastomero
guma. Balno virSutines dalies vidiné pusé turi biiti pilnai padengta elsatomero guma ir atitikti vamzdZio diametra,
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o pragr¢ztos vamzdZio skylés kratai turi biiti sandarinami maZiausiai dviem ,,0% tipo clastomero Ziediniais
profiliais.

Kaliojo ketaus vamzdZiams skirto balno apkabos gali biti lanks&ios, pagamintos i§ nertdijanio plieno
(plieno klasé¢ ne Zemesné kaip 1.4571), i§ vidinés pusés padengtos guma.

Balny varZtai ir verzlés turi biiti pagaminti i3 neridijanéio plieno (plieno klasé ne Yemesné kaip A2). PE
vamzdZio pajungimui prie balno su vidiniu sriegiu turi buti naudojama srieginé PE jungtis su spaudZiamuoju Ziedu.

5.3.8. Ivadineés pozeminés sklendes

[vadines poZemines sklendés turi biiti skirtos geriamajam vandeniui, slégio klasé — ne Zemesné kaip PN16,
vidiniu sriegiu (iki DN40mm imtinai) arba flanginés (nuo DN50mm), komplektuojamos kartu su srieginémis PE
jungtimis su spaudZiamuoju Ziedu arba privirinamais atsukamaisiais flansais, prailginimo velenu, ketine kapa ir
kapos atramine plokste. [vadiniy poZeminiy sklendZiy korpusas turi bati pagamintas i§ kaliojo ketaus pagal LST
EN 1563 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas — epoksidiniy milteliy danga,
padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiaver&io) standarto reikalavimus. Medziagy (produkty)
antikoroziné danga turi atitikti GSK standartg ir turéti RAL-GZ 662 sertifikata."
Velenas pagamintas i§ neridijangio plieno, kiigis — kalus ketus, pilnai padengtas EPDM, sandarinimo jvoré —
bronzine, dangtio sandariklis — EPDM. Statant kapg #vyruotame kelyje, montuojmas gelZbetoninis Ziedas (DN
0,7 m, h - 0,3 m), uzdedant ketinj liuka.

3.3.9. PoZeminiy komunikacijy Zyméjimo Zenklai

PoZzeminiy komunikacijy Zyméjimo Zenklai statomi vandentiekio/nuoteky tinklams ir jrenginiams paZymeéti
vietoje. PoZeminiy komunikacijy Yyméjimo Zenklai tvirtinami ant metaliniy stovy, kurie turi biiti pagaminti i3
apvalaus plieninio vamzdZio, kurio i3orinis diametras ne maZesnis kaip 32 mm; minimalus sieneliy storis - 2,9
mm. Stovas, uZtikrinant antikorozines savybes, turi bati kar§tai cinkuotas arba gruntuotas ir 2 kartus daZytas.

Zenkly lentelés matmenys turi biti 140 x 100 mm (galima paklaida +/- 10 proc.), pagamintos i§ ASA
Thermoplast plastiko (arba lygiavertés medZiagos). Vandentiekiui turi biiti naudojama baltos spalvos lentelé su
melynais uZraSais, nuotekoms — balta lentelé su rudais uZrasais, hidrantams — raudona lentelé su baltais uZrasais.

Tvirtinimo lentelé prie stovo tvirtinama nuo 1,3 m iki 1,7 m aukstyje, stovo apactioje (100 mm nuo vamzdzio
apacCios) privirinama armatiira min. 10 mm diametro.

5.3.10. Vandens apskaitos Suliniai

Vandens apskaitos Suliniai turi bliti DN400 ir/ar DN500. Jie turi bati skirti jrengti DN15, DN20 ir DN25
tipo vandens matuoklius tiesiant vamzdynus auksto lygio gruntiniy vandeny zonose. Vandens apskaitos Suliniy
karkasas turi buti su dviguba sienele, pagamintas i3 didelio tankio polietileno (HDPE), ertme tarp sieneliy uzpildyta
puty poliuretanu, uZtikrinan¢iu veiksmingg termoizoliacija. Vandens apskaitos Suliniy dang¢iai turi bati pagaminti
i§ didelio tankio polietileno (HDPE). Esant vandens apskaitos $uliniui vaZiuojamoje dalyje, montuojamas ketinis
liukas.

Vandens apskaitos Sulinélyje DN40O turi bati sumontuota PE vamzdZio jungtis ir rutulinis-kampinis
ventilis, o esant apskaitos ulinéliui DN500 turi biiti sumontuotos dvi PE vamzdZio jungtys, du rutuliniai-
kampiniai ventiliai bei papildomai sumontuotas tridakis su peréjimu.

Apskaitos mazgas Sulinélyje bus sumontuojamas 30 — 40 cm gylyje nuo Zemés pavirsiaus, tod¢l Vykdytojas
Sulinélio viduje Siame aukstyje darbus uzbaigia ventiliais, o po ventiliais jrengiamas tinklelis apsaugantis
jrenginius ir neleidZiantis jiems nukristi j $ulinélio dugna.

54. Reikalavimai gatviy dangy ir kity pavir$iy atstatymui

Visos statybos eigoje iSardytos arba apgadintos esamos dangos (valstybiniai ar privatls keliai, gatvés,
Saligatviai, takai, vejos, Zolynai ir kt. pavir§iai) turi bati visiskai atstatytos j pirming padétj. [rengdamas naujas ar
atstatydamas esamy keliy, gatviy, aiksteliy ir kt. dangas, Vykdytojas privalo vadovautis keliy techninio reglamento
KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* reikalavimais, Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
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projektavimo taisyklémis KPT SDK 19, patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. jsakymu Nr. V-16, standarto LST 1331 »Automobiliy keliy gruntai.
Klasifikacija* reikalavimais, statybos rekomendacijomis R 34-01 »Automobiliy keliy pagrindai“ ir R 35-01
»Automobiliy keliy asfalbetonio ir Zvyro dangos* bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojandiais teisés aktais.

Vykdytojas turi jvertinti, kad apie Radviliskj esanciuose karjeruose Zvyro granulometriné sudétis néra
tinkama naudoti keliy/gatviy tiesimui, tod¢l atstatant esamas arba jrengiant naujas dangas turi biiti naudojamas
Zvyro - skaldos mi$inys.

Jei dél statybos darby vykdymo technologijos keliy ir gatviy dangos i§ pradziy atstatomos laikinai (ne iki
projektinio lygio), tai asfaltuotose gatvése turi biti jrengta laikina skaldos danga, o Zvyruotose gatvése laikina
atveZtinio Zvyro danga. Laikinai atstatytos gatviy dangos Vykdytojo privalo biti nuolat priZitirimos ir tinkamos
transporto eismui (operatyviai uZpilamos atsiradusios duobes, gatves mechanizuotai lyginamos, Ziemos metu
nuvalomas sniegas ir pan.).

Plotai, kuriuose bus pilamas dirvoZemis, atstatomi iki buvusios emés pavirSiaus altitudes ir prie§ pilant
dirvoZemj tolygiai iSlyginami. Dirvozemis tolygiai supilamas ir paskleidZiamas per vieng kartg, Siek tiek
sutankinamas, tada supurenamas akégiomis ar kitomis priemonémis iki min. 300 mm gylio. Visi grumstai ir luitai
kruops¢iai susmulkinami, didesni nei 50 mm akmenys ir paSalinés medZiagos pa$alinami nuo pavirsiaus. Vejos
vel uzséjamos ir priZitirimos iki pirmojo pjovimo. Sé¢jama reikiamu mety laiku 30 g/m? tankumu.

Jei UZsakovas ir/ar valdzios institucija/savininkas yra pagristai nepatenkintas Vykdytojo atliktu atstatymu,
Vykdytojas iStaiso triikumus savo saskaita.

5.5. Statybos projekto rengimas

Vandentiekio ir/ar nuoteky tinkly remonto ar rekonstravimo projektas turi buti rengiamas vadovaujantis
statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ bei kity statinio
projektavima ir statybg reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimais, tyrinéjimy duomenimis, bei $iais Uzsakovo
reikalavimais.

Vykdytojas, vadovaujantis techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.11.03:2014 » Lopografiniy erdviniy
objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai Zenklai« reikalavimais, turi atlikti biitinos apimties
tyringjimus (sudaryti topografinius planus), reikalingus vandentiekio ir/ar nuoteky tinkly remonto ar
rekonstravimo sprendiniams (statinio projektui) parengti.

Statybos projektas turi biiti rengiamas ant galiojanciy topografiniy plany. Topografiniai planai turi galioti ir
bati tinkami, teikiant remonto ar rekonstravimo projektg Zemes kasimo darby leidimui gauti.

Vykdytojas atsako uZ tai, kad visi atlikti tyrimai buty kokybiski, tikslus ir pakankami tiek tinkamiems
techniniams sprendiniams parengti, tiek ir darby vykdymo sglygoms nustatyti.

Vykdytojas yra atsakingas uZ visy reikalingy duomeny ir dokumenty gavimg i§ Valstybés jmonés Registry
centro bei kity institucijy.

Vykdytojo parengtas remonto ar rekonstravimo projektas turi biiti tokio detalumo, kaip nustatyta statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®. Vykdytojas
projektuojamy statybos darby bei numatomy naudoti statybos produkty techniniai parametrai turi atitikti i§déstytus
Siuose reikalavimuose.

Vykdytojas, rengdamas projekta, projektinius sprendinius derina su UZsakovu. Jei reikalinga UZsakovas
atlicka projekto ekspertizg ir esant pastaboms Vykdytojas turi projekta pataisyti pagal pateiktas pastabas.

Remonto ar rekonstravimo projekto dokumentacija turi bati parengta lietuviy kalba. Visi bréZiniai bei
tekstiniai dokumentai turi biiti komplektuojami ir jriSami vienoda forma, projekto bylos turi turéti vienodus
virSelius, apiforminima bei jri§imo biida.

Parengus projekta, Vykdytojas privalo pateikti UZsakovui du pilnus projekto (-y) egzempliorius jritus
bylose. UZsakovas patikrins projekto sprendiniy atitikimg Techninéms specifikacijoms ir pateiks pastabas arba
ra8tiSkg pritarimg.

Vykdytojas turi atstovauti UZsakovo interesus atliekant veiksmus, susijusius su statybg leidZiangiy
dokumenty gavimu, dokumenty jkélimu nuotoliniu biidu j Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir valstybinés
priezitiros informacing sistemg ,,INFOSTATYBA®, atstovavimu projekta tikrinan¢iose institucijose, UZsakovo
vardu pasiraSyti, pateikti ir atsiimti su projektu susijusius dokumentus. Jei reikalinga uZsako, pildo statybos
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elektroninj statybos Zurnalg ir visas iSlaidas jsivertina susijusias su statybos Zurnalu. Tinklus uZregistruoja
UzZsakovo vardu Registry centre.

UZsakovui patvirtinus remonto ar rekonstravimo projekta, Vykdytojas pateikia UZsakovui pilnai
sukomplektuotus 2 (du) statinio statybos projekto egzempliorius popierinéje formoje bei kompiuterinéje
laikmenoje. Kompiuteringje laikmenoje jraSomos projekto kopijos, minimalus raidkos reikalavimas — 200 dpi.
Kompiuterinéje laikmenoje bréZiniai turi biiti pateikti DWG bei PDF formatuose.

5.6. PoZeminiy komunikacijy ir inZineriniy statiniy kontrolinés geodezinés nuotraukos

Vykdytojas turi parengti reikiamo mastelio vamzdyny poZeminiy komunikacijy ir inZineriniy statiniy
kontrolines geodezines nuotraukas (pvz. vamzdynams, poZeminéms komunikacijoms M 1:500, Suliniams M 1:50).
Kontroliniy geodeziniy nuotrauky bréZiniuose turi bati nurodyti skersmenys, jungiamosios dalys, sklendgs,
vamzdyno medZiaga ir t.t. BréZiniai turi buti atlikti vadovaujantis geodezijos ir kartografijos techninio reglamento
GKTR 2.01.01:1999 ,,Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy poZeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy
nuotrauky atlikimo tvarka“ ir techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.11.03:2014 » Topografiniy erdviniy
objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai Zenklai“ reikalavimais. BréZiniuose turi biti pateikta
nuolydZiy schema, kurioje turi biti nurodyta jeinangio ir i$einancio vamzdZiy lataky altitudés, $ulinio Nr. bei
Zemés pavirSiaus altitud¢, diametrai, atstumai tarp $uliniy ir nuolydiai. Kontrolinése geodezinése nuotraukose turi
buti pateiktos ir poZeminiy sklendZiy, charakteringy tasky (skersmens, medZiagos ir t.t. pasikeitimo vietos)
korteles, kortelése nurodant vamzdZio virSaus altitudes, diametry ir t.t. bei poZeminés sklendés ar charakteringo
ta§ko priri§imo bréZinj, bréZinyje nurodyti poZeminés sklendés ar charakteringo tasko priri§imus metrais,
vandentiekio ir nuoteky tinkly Suliniy/kamery inventorizacijos korteles. PoZeminiy balny (jungéiy) vietose turi
bati nurodytas vamzdZio virSaus ir Zemés altitudé.

UZsakovui turi bti pateikta po 2 (du) egzempliorius iy bréZiniy popieringje ir skaitmeninéje formose.

6. KITI REIKALAVIMAI

6.1. Jei Sutarties vykdymo metu pasikeiia Siose Techninése specifikacijose nurodyty teisés akty nuostatos,
galioja aktuali teisés akty redakcija.

6.2.  Vykdytojas turi turéti jdiegty ir veikiancia aplinkos apsaugos vadybos sistemg pagal ISO 14001 standarta
(arba lygiavertj);

6.3. Visos Siose Techninése specifikacijose esanios nuorodos j standarta, techninj liudijimg ar bendrgsias
technines specifikacijas reifkia, kad UZsakovas priima ir kitus lygiaver&iy priemoniy jrodymus.
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Dokumentg elektroniniu parasu

r | - 22N

INZINERINIY TINKLU STATYBA

Pirkimo salygy 5 priedas ,,Pasitlymo forma*

PASIULYMO RASTAS
Pirkimo pavadinimas: VANDENTIEKIO IR NUOTEKU TINKLU REMONTO IR
REKONSTRAVIMO DARBAI
1. PATEIKE
Konkurso dalyvio pavadinimas Dalyvio adresas
eonuEg Coyisy Metalisty g. 1g, LT-78109

jungtinés veiklos 'UAB ,,SROS*

P . Siauliai
pagrindinis partneris

Partneris 1*

* Turi buti tiek eiluéiy, kiek yra jungtinés veiklos partneriy. Subrangovai nelaikomi
partneriais.

Pavadinimas Adresas Darby dalis (%)

Subrangovas 1**

** Turi biti tiek eiluciy, kiek yra subrangowvy.

2. ASMUO ATSAKINGAS UZ PASIULYMA

Vardas, pavardé  [Marius Smociukas

Adresas Metalisty g. 1g, LT-78109 Siauliai
Telefonas 1370 41 540001

Faksas -

El pastas info@sros.1t

1. Teikdami §j pasitilyma paZymime, kad sutinkame visomis Pirkimo sglygomis, be jokiy
i8lygy ar apribojimy, nustatytomis:

1.1. Bendrosiose ir Specialiosiose pirkimo sglygose (kartu su priedais);

1.2. Pirkimo salygy paaiskinimuose (patikslinimuose), atsakymuose j tiekéjy klausimus;

1.3. kitoje CVP IS priemonémis pateiktoje informacijoje.

1.4. Patvirtiname, kad atidZiai perskaitéme visus pirkimo bendryjy ir specialiyjy salygy, taip pat
techninés specifikacijos reikalavimus, miisy pasitilymas juos visi§kai atitinka ir jsiparcigojame
ju laikytis vykdydami sutartj. Taip pat jsiparcigojame laikytis ir kity Lietuvos Respublikoje
galiojanciy ir pirkimo objektui bei sutarCiai taikomy teisés akty reikalavimy. Rengdami
pasiiilyma, atsizvelgéme j darby saugos ir darbo sglygy reikalavimus.

2. Mes sillome statybos rangos darbus, kurie pilnai atitinka $io pirkimo techninéje
specifikacijoje nurodytus reikalavimus /pildoma ta dalis(-ys), kuriai(-ioms) tiekéjas teikia
pasitilyma, kainos jraSomos i§ 10 priedo ,,Ziniarastis*

UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,SROS*  [MONES KODAS: 144696222
IV N7 METALISTY G, 1G PVM MOK. KODAS: LT446962219
e A o8 PR 4 .1 0 LT-78109 SIAULIAL LIETUVA ATSISKAITOMOJI SASKAITA:
2 > 3 . TELEFONAS: +370 41 540001 LT787300010002399208 BANKAS: AB SWEDBANK
Comemtion EUREAU VERIIAS BUREA) NERITAS FAKSAS: +370 41 540290 BANKO KODAS: 73000
EL.PASTAS: INFO@SROS.LT
Fr BTN [¥3 T 3

INTERNETO SVETAINE: WWW SROS.LT
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INZINERINIY TINKLY STATYBA

Bendra pasiiilymo kaina be PVM -1 313 917,47 vienas milijonas trys Simtai trylika
tikstanciy devyni Simtai septyniolika Eur 47 ct. (skaiéiais ir ZodZiais).

Bendra pasiulymo kaina su PVM - 1589 840,14 vienas milijonas penki Simtai
atuoniasdeSimt devyni tiikstanciai aStuoni Simtai keturiasdeSimt Eur 14 ct. (skaidiais ir
Zodziais).

I3i3 suma3 jeina visos iSlaidos ir visi mokes¢iai, taip pat PVM, kuris sudaro - Eur
(skaiciais ir ZodZiais).

Eil. . Kaina, Kaina,
Nr. Darby pavadinimas Eur be PVM Eur su PVM
PVM
1 2 3 4 5
VANDENTIEKIO IR NUOTEKU
1 | TINKLY REMONTO IR 1313 917,47 | 275922,67 | 1589 840,14
REKONSTRAVIMO DARBAI

3. Teikdami §j pasiiilyma:

3.1. patvirtiname, kad pasiiilymas pilnai atitinka specialiyjy pirkimo salygy 2 priedo ,, Techniné
specifikacija (uZsakovo reikalavimai)“ reikalavimus, j miisy sililomg kaing jskaiGiuotos visos
i8laidos ir visi mokesCiai, ir kad mes prisiimame rizika uz visas i$laidas, kurias teikdami
pasiiilyma

ir laikydamiesi Pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaidiuoti i
pasitilymo kaing;

3.2. patvirtiname, kad visa pasifilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovg ir apima
viskg, ko reikia visiS8kam ir tinkamam preliminariosios ir pagrindinés sutarties jvykdymui;

3.3. pripaZjstame ir sutinkame, kad jeigu Perkantysis subjektas nustatyty, jog pateikti duomenys
yra neteisingi ar netiksliis milsy pasiiilymas bus nenagrinéjamas ir atmestas;

3.4. Zinome, kad, jeigu Perkantysis subjektas nustatyty, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba
pateikti dokumentai yra suklastoti, jis gali kreiptis j teismg ir iSieskoti padarytus nuostolius;

3.5. Zinome ir sutinkame, kad Perkantysis subjektas laiméjusio tiekéjo pasifilyma, sudaryts
pirkimo sutartj, sutartics pakeitimus, iSskyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty
informacijos ir duomeny apsaugg reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams,
pazeisty teisctus konkretaus tickéjo komercinius interesus, ne véliau kaip per 15 dieny nuo
pirkimo sutarties sudarymo ar jy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal jj
pradzios VieSyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka skelbia CVP IS.

UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,SROS” [MONES KODAS: 144696222

TUVE SN} METALISTU G. 16 PVM MOK. KODAS: LT446962219
150 1800} ) . A ) LT-78109 SIAULIAL LIETUVA ATSISKAITOMO)I SASKAITA:
~ E 3 = TELEFONAS: +370 41 540001 LT787300010002399208 BANKAS: AB ,SWEDBANK"
g.un'}::.l:n‘,’.‘m” g:lg::.tlliynzmm FAKSAS: +370 41 540290 BANKO KODAS: 73000
EL.PASTAS: INFO@SROS.LT
£ d Ll i) z £
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INZINERINIY TINKLY STATYBA

4. Pasiulymas visiskai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Eil.Nr. [Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento lapy skaicius
1. EBVPD /tickejo ir atskiri subtiekéjy, kuriy| 18
pajégumais remiasi/
2. [kainotas darby Ziniara$tis
3. Igaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teise| 3

pasiraSyti pastilyma (two atveju, jei pasitilymg
asiraso ne tiekéjo vadovas)

4. Pasiilymo  galiojimo  uztikrinimas  /jel 5
bateikiamas  draudimo  bendrovés  laidavinio
rastas, kavtu turi biti pateikiamas apmokéjimg
vatvirtinantis dokumentas (banko israsas)/

5. Tiekéjo deklaracija dél atitikties P] 58 str. 4 'd/|1
nuostatoms (7 priedas)

Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiiilyme pateikta informacija konfidenciali/nekonfidenciali (jrasyti kokia
konkreciai informacija yra konfidenciali) konfidenciali informacija pareikta dokumente:
rc_israsas KONFIDENCIALU.pdf (dokumente nurodyti konkre¢iy Zmoniy asmens kodai,
gyvenamoji vieta, turimy akcijy kiekis bei verté).

Kartu su pasiiilymu pateikiami Sie dokumentai:
GJELT4580072.pdf - lapy skaiius 2 vnt.,

Jgaliojimas Vida Bajortiniené.pdf - lapy skaicius 1 vnt.,
Laidavimo rastas 4580072p.pdf - lapy skaiCius 1 vnt.,
Mokejimas.pdf - lapy skaiéius 1 vnt.,

7 priedas deklaracija.pdf - lapy skai¢ius 1 vnt.,

Aivaras Tumenas SSDV SPSC be AK.pdf - lapy skai¢ius 1 vnt.,
E-Cert SROS E 2023 LT.pdf - lapy skaiCius 2 vnt.,
E-Cert SROS Q 2023 LT.pdf - lapy skaiius 2 vnt.,
E-Cert SROS_S 2023 LT.pdf - lapy skaiéius 1 vnt.,
espd-response SROS-1.pdf - lapy skailius 18 vnt.,
Geodezininko paz.pdf - lapy skaiéius 1 vnt.,
Informacija_apie_jvykdytg sutartj.pdf - lapy skaiius 1 vnt.,
ISpléstinis iSrasas.pdf - lapy skaiius 8 vnt.,

Jungtine pazyma-7.pdf - lapy skaicius 2 vnt.,

K Palaima PDV.pdf - lapy skai¢ius 1 vnt.,

K Palaima PV atestatas.pdf - lapy skaiéius 1 vnt.,

Matininko paz.pdf - lapy skaicius 1 vnt.,

UZDAROJT AKCINE BENDROVE ,SROS"  [MONES KODAS: 144696222
METALISTY G. 16 PYM MOK. KODAS: LT446962219
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INZINERINIY TINKLY STATYBA

rc_israsas_KONFIDENCIALU.pdf - lapy skai¢ius 7 vnt.,
Specialisty saraSas.pdf - lapy skai¢ius 1 vnt.,

SPSC SV A Tuménas_be AK.pdf - lapy skaidius 1 vnt.,
SROS Istatai.pdf - lapy skai¢ius 3 vnt.,

SROS SPSC atestatas 2021.pdf - lapy skaiius 1 vnt.,
Siauliy vandenys atsiliepimas.pdf - lapy skaiéius 2 vnt,
ikainiai.pdf - lapy skaicius 16 vnt,

ikainiai.xlsx - lapy skaiéius 16 vnt.

Direktorius Marius Smoéiukas
(Tiekéjo arba jo jgalioto (Parasas) (Vardas ir pavardé)
asmens pareigy pavadinimas)
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UAB ,,SROS*

Metalisty g. 1G, LT-78109 Siauliai

Siuo sertifikatu Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch patvirtina, kad jvertino
nurodytos organizacijos vadybos sistemq ir nustaté, jog ji atitinka toliau nurodyto vadybos
sistemos standarto reikalavimus

ISO 14001:2015

Sertifikavimo sritis

Ypatingo statinio statybos rangos paslaugos.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatvés, oro uosty
statiniai (iSskyrus bendruosius statybos darbus)), vandens uosty statiniai (iskyrus bendruosius
statybos darbus)), inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky 3alinimo), kiti inZineriniai
statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje ir kultdiros paveldo vietovéje; susisiekimo komunikacijos (keliai (iSskyrus bendruosius
statybos darbus)), gelezinkelio kelias (iSskyrus bendruosius statybos darbus), inZineriniai tinklai
(kolektoriai, bok3tai, stiebai ir kiti inzineriniai statiniai, skirti elektroniniy rysiy veiklai),
hidrotechnikos statiniai.

Statybos darby sritys: Zemés darbai, statybiniy konstrukcijy statyba ir montavimas,
hidroizoliacija, apdailos darbai; vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly tiesimas; betranséjis
inZineriniy tinkly tiesimas; statinio vandentiekio ir nuoteky $alinimo inZineriniy sistemy
jrengimas; statinio dujy inZineriniy sistemy jrengimas (iSskyrus hidrotechnikos statiniai); statinio
elektros inZineriniy sistemy jrengimas; procesy valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimas;
statinio nuotolinio rySio (telekomunikacijy) inZineriniy sistemy; statinio apsauginés signalizacijos,
gaisrinés saugos inZineriniy sistemy jrengimas.

Pirmojo sertifikavimo ciklo pradzios data : 20-07-2008

Ankstesnio sertifikavimo ciklo pabaigos data:

Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) audito data:
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Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) ciklo pradZios data: 23-08-2023
Organizacijos vadybos sistemai nuolat atitinkant nurodyto standarto

reikalavimus, Sis sertifikatas baigia galioti: 22-08-2026
Sertifikato Nr.: LT006878 Ver.: 1 ISdavimo data: 18-08-2022

o
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BVCH SAS UK Branch vardu
Sertifikavimo jstaigos adresas: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, Jungtine Karalyste

T
Losaslosasl

Sertifikatq isdavé: Ukmergés g. 369A, LT-12142 Vilnius

Norédami gauti daugiau informacijos apie Sio sertifikato sritj ir galiojima bei apie vadybos sistemos reikalavimy taikyma,
prasom skambinti: +370 5233 79 75

UKAS Certificate Template Single Site Rev.3.10 22 Mar 2023
1/1




VERITAS

Pirmojo sertifikavimo ciklo pradzios data : 20-07-2008
Ankstesnio sertifikavimo ciklo pabaigos data: . =
Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) audito data: r
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Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) ciklo pradzios data: 23-08-2023
Organizacijos vadybos sistemai nuolat atitinkant nurodyto standarto

reikalavimus, Sis sertifikatas baigia galioti: 22-08-2026
Sertifikato Nr.: LT0O06878 Ver.: 1 ISdavimo data: 18-08-2022

B
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BVCH SAS UK Branch vardu
Sertifikavimo jstaigos adresas: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, Jungtiné Karalysté
Sertifikatq isdave: Ukmergés g. 3694, LT-12142 Vilnius
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Norédami gauti daugiau informacijos apie Sio sertifikato sritj ir galiojima bei apie vadybos sistemos reikalavimy taikyma,
prasom skambinti: +370 5233 79 75
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UAB ,,SROS*

Metalisty g. 1G, LT-78109 Siauliai

IIM

VERITAS

Siuo sertifikatu Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch patvirtina, kad jvertino
nurodytos organizacijos vadybos sistemq ir nustate, jog ji atitinka toliau nurodyto vadybos
sistemos standarto reikalavimus

ISO 9001:2015

Sertifikavimo sritis

Ypatingo statinio statybos rangos paslaugos.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatvés, oro uosty
statiniai (iSskyrus bendruosius statybos darbus)), vandens uosty statiniai (iSskyrus bendruosius
statybos darbus)), inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky 3alinimo), kiti inZineriniai
statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje ir kultlros paveldo vietovéje; susisiekimo komunikacijos (keliai (isskyrus bendruosius
statybos darbus)), gelezinkelio kelias (iSskyrus bendruosius statybos darbus), inZineriniai tinklai
(kolektoriai, bok3tai, stiebai ir kiti inzineriniai statiniai, skirti elektroniniy rysiy veiklai),
hidrotechnikos statiniai.

Statybos darby sritys: Zemés darbai, statybiniy konstrukcijy statyba ir montavimas,
hidroizoliacija, apdailos darbai; vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly tiesimas; betran3éjis
inZineriniy tinkly tiesimas; statinio vandentiekio ir nuoteky $alinimo inZineriniy sistemy
jrengimas; statinio dujy inZineriniy sistemy jrengimas (iSskyrus hidrotechnikos statiniai); statinio
elektros inZineriniy sistemy jrengimas; procesy valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimas;
statinio nuotolinio rySio (telekomunikacijy) inzineriniy sistemy; statinio apsauginés signalizacijos,
gaisrineés saugos inzineriniy sistemy jrengimas.

Pirmojo sertifikavimo ciklo pradzios data : 20-07-2008
Ankstesnio sertifikavimo ciklo pabaigos data: =
Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) audito data: T3
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Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) ciklo pradzios data: 23-08-2023
Organizacijos vadybos sistemai nuolat atitinkant nurodyto standarto

reikalavimus, Sis sertifikatas baigia galioti: 22-08-2026
Sertifikato Nr.: LT0O06877 Ver.: 1 I3davimo data: 18-08-2022
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BVCH SAS UK Branch vardu
Sertifikavimo jstaigos adresas: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, Jungtiné Karalysté
Sertifikatq isdavé: Ukmergés g. 369A, LT-12142 Vilnius
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Norédami gauti daugiau informacijos apie Sio sertifikato sritj ir galiojima bei apie vadybos sistemos reikalavimy taikyma,
prasom skambinti: +370 5233 79 75
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Pirmojo sertifikavimo ciklo pradzios data : 20-07-2008
Ankstesnio sertifikavimo ciklo pabaigos data: e
Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) audito data: 3

Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) ciklo pradzios data: 23-08-2023
Organizacijos vadybos sistemai nuolat atitinkant nurodyto standarto

reikalavimus, Sis sertifikatas baigia galioti: 22-08-2026
Sertifikato Nr.: LTO06877 Ver.: 1 ISdavimo data: 18-08-2022

B

1/

BVCH SAS UK Branch vardu
Sertifikavimo jstaigos adresas: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, Jungtiné Karalyste

Sertifikatq isdavé: Ukmergeés g. 369A, LT-12142 Vilnius
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Norédami gauti daugiau informacijos apie §io sertifikato sritj ir galiojima bei apie vadybos sistemos reikalavimy taikyma,
prasom skambinti: +370 5 233 79 75
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UAB ,,SROS*

Metalisty g. 1G, LT-78109 Siauliai

Siuo sertifikatu UAB ,,Bureau Veritas Lit“ (Bureau Veritas Certification Lietuva) patvirtina, kad
jvertino nurodytos organizacijos vadybos sistemq ir nustaté, jog ji atitinka toliau nurodyto
vadybos sistemos standarto reikalavimus

LST ISO 45001:2018 / 1SO 45001:2018

Sertifikavimo sritis

Ypatingo statinio statybos rangos paslaugos.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatvés, oro uosty
statiniai (iSskyrus bendruosius statybos darbus)), vandens uosty statiniai (iSskyrus bendruosius
statybos darbus)), inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky 3alinimo), kiti inZineriniai
statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultGros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje ir kultlros paveldo vietovéje; susisiekimo komunikacijos (keliai (iSskyrus bendruosius
statybos darbus)), geleZinkelio kelias (iSskyrus bendruosius statybos darbus), inzineriniai tinklai
(kolektoriai, bokstai, stiebai ir kiti inZineriniai statiniai, skirti elektroniniy rysiy veiklai),
hidrotechnikos statiniai.

Statybos darby sritys: Zemés darbai, statybiniy konstrukcijy statyba ir montavimas,
hidroizoliacija, apdailos darbai; vandentiekio ir nuoteky 3alinimo tinkly tiesimas; betranséjis
inZineriniy tinkly tiesimas; statinlo vandentiekio ir nuoteky Salinimo inZineriniy sistemy
jrengimas; statinio dujy inZineriniy sistemy jrengimas (iSskyrus hidrotechnikos statiniai);
statinio elektros inZineriniy sistemy jrengimas; procesy valdymo ir automatizavimo sistemy
jrengimas; statinio nuotolinio rysio (telekomunikacijy) inZineriniy sistemy; statinio apsauginés
signalizacijos, gaisrinés saugos inZineriniy sistemy jrengimas.

Pirmojo sertifikavimo ciklo pradZios data: 31-08-2009
Ankstesnio sertifikavimo ciklo pabaigos data: NA
Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) audito data: 04-08-2023
Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) ciklo pradzios data: 23-08-2023
Organizacijos vadybos sistemai nuolat atitinkant nurodyto standarto

reikalavimus, sis sertifikatas baigia galioti: 22-08-2026
Sertifikato Nr.: LTO06876 Ver.: 1 ISdavimo data: 18-08-2022

LIETUVOS

NACIONALINIS

AKREDITACIIOS
Vo al: Ee

VY SERTIFIKAVIMAS
1SOAEC 17021-1 Nr. LA.04.004

BVC Lietuva vardu

Sertifikavimo jstaigos adresas: UAB ,,Bureau Veritas Lit“, Ukmerges g. 369A, LT-12142 Vilnius

Norédami gauti daugiau informacijos apie Sio sertifikato sritj ir galiojima bei apie vadybos sistemos reikalavimy taikyma,
prasom skambinti: +370 5 233 79 75

LNAB Certificate Template Multisite Site Rev.3.9 22 Mar 2023






alalebsnaninin naradn

~AC

Europos bendrasis viesuj irkim
dokumentas (EBVED) - U4 P 4

I dalis. Informacija apie pirkimo procedura ir perkanciaja
organizacija ar perkantiji subjekta

Informacija apie paskelbima

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)
4362428

Perkanciosios organizacijos / Perkanciojo subjekto tapatybé
Oficialus pavadinimas:

UAB "Radviliskio vanduo"

Salis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedura

Proceduros tipas

Atvira

Pavadinimas:

VANDENTIEKIO IR NUOTEKY TINKLY REMONTO IR REKONSTRAVIMO DARBAI
Trumpas aprasymas:

Perkanciosios organizacijos ar perkanciojo subjekto (jei taikoma)
priskirtas dokumento numeris:

Il dalis. Informacija apie ekonominés veiklos vykdytoja

A. Informacija apie ekonominés veiklos vykdytoja

Tiekéjo pavadinimas arba vardas ir pavardé (jei fizinis asmuo):
UAB "SROS"

Gatvé ir namo numeris:

Metalisty g. 1G



Pasto kodas:

LT-78109

Miestas:

Siauliai

Salis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

WWW.Sros.|t

E. pastas:

info@sros.lt

Telefonas:

+370 41 540001

Asmuo ar asmenys rysiams:

Marius Smociukas

PVM mokétojo kodas, jei yra:

LT446962219

Jei PVM mokétojo kodo néra, nurodykite kita nacionalinj identifikacinj
numerij (Lietuvoje - imonés koda)

Ar ekonominés veiklos vykdytojas yra labai maza, mazoji ar vidutiné
imoné?

®Taip

ONe

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominés veiklos
vykdytojas yra globojama darbo grupé (nejgaliujy socialiné jmone),
socialiné imoné? Ar jis vykdys sutartj pagal globojamy darbo grupiy
(nejgaliujy socialiniy imoniu) uZimtumo programas?

OTaip

O®Ne

Jei taikoma, ar ekonominés veiklos vykdytojas itrauktas i oficialy
patvirtinty ekonominés veiklos vykdytojy sarasa arba ar jis turi
lygiaverti sertifikata (pvz., pagal nacionaline (iSankstine) kvalifikacijos
vertinimo sistema)? Lietuvos tiekéjai renkasi ,, ne”

OTaip

®Ne



» Be to, uzpildykite trikstama informacijg IV dalies A, B, C arba D skirsniuose,
atsizvelgdami | konkrety atvejj TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime
arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominés veiklos vykdytojas galés pateikti sertifikata dél
socialinio draudimo jmokuy ir mokesciy mokéjimo arba pateikti
informacija, kuri leisty perkanciajai organizacijai ar perkanciajam
subjektui ji gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios is
valstybiy nariy nemokamos nacionalinés duomeny bazés?

@Taip

ONe

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu buadu, nurodykite:
www.sodra.lt

Ar ekonominés veiklos vykdytojas pirkimo procediroje dalyvauja
kartu su kitais? Zymima TAIP, jei pasialyma teikia Gikio subjekty grupé
(konsorciumas) pagal jungtinés veiklos sutart]

OTaip

®Ne

Jei pirkimas padalintas j dalis, nuoroda j pirkimo dalj (-is), dél kurios (-iy)
ekonominés veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

B. Informacija apie ekonominés veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Sis skirsnis pildomas, jeigu tiekéjo vadovas jgalioja kita asmenj pasirasyti
pasitlymag, bendrauti su pirkimo vykdytoju, jgalioja atstovauti ir pasirasyti
EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dél EBVPD pateiktos informacijos,
teikiamy kvalifikacijg ir pasalinimo pagrindy nebuvima pagrindzianciy
dokumenty, dél pasitlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-y), jgalioto (-y) atstovauti
ekonominés veiklos vykdytojui Sios pirkimo proceddros tikslais, varda
ir pavarde ir adresg:

Vardas
Marius
Pavardeé



Smotiukas

Gimimo data
21-03-1978

Gimimo vieta

Siauliai

Gatvé ir namo numeris:
Metalisty g. 1G

Pasto kodas:

LT-78109

Miestas:

Siauliai

Salis:

Lietuva

E. pastas:

info@sros.It

Telefonas:

+370 41 540001
Pareigos arba statusas:
Direktorius

Prireikus pateikite i§samia informacija apie atstovavima (forma, aprépti,
paskirtj ir t. t.):

C. Informacija apie rémimasi kitu subjekty pajégumais
Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V
dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokiu yra) ekonominés
veiklos vykdytojas remiasi kity subjekty pajégumais?

OTaip

®Ne

D. Informacija apie subrangovus, kuriy pajégumais ekonominés veiklos

vykdytojas nesiremia

. (Skirsnj reikia pildyti, tik jei Sios informacijos aiSkiai reikalauja perkancioji
organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominés veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis
subrangos sutartimi pavesti atlikti treciosioms Salims?

-4-



OTaip
®Ne

- Jei perkancioji organizacija ar perkantysis subjektas aiskiai praso $ios
informacijos, Salia informacijos pagal §j skirsnj, pateikite pagal $ios dalies
A ir B skirsnius ir Ill dalj reikalaujama informacijg apie kiekvieng susijusj
subrangovy (subrangovy kategorijas).

Ill dalis. Pasalinimo pagrindai

A. Su baudziamaisiais nuosprendziais susije pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti Sie pasalinimo
pagrindai

Al. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VP] 46 str. 1 d. 1
p.)

Ar pats ekonominés veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priezidros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolés jgaliojimus to ekonominés veiklos vykdytojo atzvilgiu, buvo
nuteistas galutiniu teismo sprendimu uz dalyvavima nusikalstamos organizacijos
veikloje, o nuosprendis priimtas pries ne daugiau kaip penkerius metus arba kai
nuosprendyje aiSkiai nustatytas pasalinimo laikotarpis tebesitesia? Kaip apibrézta
2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR deél kovos su
organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jusy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

A2. Korupcija (VP| 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonomineés veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar prieziliros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolés jgaliojimus to ekonominés veiklos vykdytojo atzvilgiu, buvo
nuteistas galutiniu teismo sprendimu uz korupcijg, o nuosprendis priimtas pries ne
daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiskiai nustatytas pasalinimo

-5-



laikotarpis tebesitesia? Kaip apibrézta Konvencijos dél kovos su korupcija, susijusia
su Europos Bendrijy pareigunais ar Europos Sajungos valstybiy nariy pareiginais,
3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio
sprendimo 2003/568/TVR dél kovos su korupcija privaciame sektoriuje 2 straipsnio
1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). | padalinimo pagrindus taip pat jtraukta
korupcija, kaip apibrézta perkanciosios organizacijos (perkanciojo subjekto) arba
ekonominés veiklos vykdytojo nacionalineje teiséje.

JUsy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar §i informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

A3. Sukéiavimas (VP| 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominés veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priezilros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolés jgaliojimus to ekonominés veiklos vykdytojo atzvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu uz sukciavima, o nuosprendis priimtas
prie$ ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiskiai nustatytas
pasalinimo laikotarpis tebesitesia? Pagal Europos Bendrijy finansiniy interesy
apsaugos konvencijos 1 straipsnj (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jusy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar §i informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susije
nusikaltimai (VP] 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominés veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priezilros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolés jgaliojimus to ekonominés veiklos vykdytojo atzvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu uz teroristinius nusikaltimus arba

-6-



su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas pries ne
daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiskiai nustatytas pasalinimo
laikotarpis tebesitesia? Kaip apibrézta 2002 m. birzelio 13 d. Tarybos pamatinio
sprendimo dél kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3).
| pasalinimo pagrindus taip pat jtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba
ar bendrininkavimas ja vykdant arba késinimasis ja jvykdyti, kaip nurodyta to
pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

JUsy atsakymas

OTaip

®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®ONe

A5, Pinigy plovimas arba teroristy finansavimas (VP] 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonomineés veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar prieziiros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolés jgaliojimus to ekonominés veiklos vykdytojo atzvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu uz pinigy plovima arba teroristy
finansavima, o nuosprendis priimtas pries ne daugiau kaip penkerius metus

arba kai nuosprendyje aiSkiai nustatytas pasalinimo laikotarpis tebesitesia? Kaip
apibrézta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/
EB del finansy sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigy plovimui ir teroristy
finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jusy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

A6. Vaiky darbas ir kitos prekybos zmonémis formos (VP| 46 str. 1 d. 7
p-)

Ar pats ekonominés veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar prieziuros organo narys arba turi atstovavimo,

-7-



sprendimo ar kontrolés jgaliojimus to ekonominés veiklos vykdytojo atzvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu uz vaiky darbg arba kitas prekybos
?monemis formas, o nuosprendis priimtas prie$ ne daugiau kaip penkerius metus
arba kai nuosprendyje aiskiai nustatytas pasalinimo laikotarpis tebesitesia?

Kaip apibrézta 2011 m. balandzio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2011/36/ES dél prekybos Zmonémis prevencijos, kovos su ja ir auky apsaugos,
pakei¢ianéios Tarybos pamatinj sprendima 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101,
2011 4 15, p. 1).

Jusy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar i informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

B. Su mokescdiu ar socialinio draudimo imoku mokéjimu susije pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos Sios pasalinimo
priezastys

B1l. Mokes¢iy mokéjimas VP| 46 str. 3 d.

Ar ekonominés veiklos vykdytojas paZeidé savo pareigas, susijusias su mokesciy
mokeéjimu, tiek Salyje, kurioje yra jsisteiges, tiek perkanciosios organizacijos ar
perkandiojo subjekto valstybéje naréje, jei tai néra jo jsisteigimo Salis?

Jusy atsakymas

OTaip

®Ne

Ar $i informacija ES valstybés narés duomeny bazeje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?
OTaip
®Ne
B2. Socialinio draudimo imoky mokéjimas VP| 46 str. 3 d.
Ar ekonominés veiklos vykdytojas pazeidé savo pareigas, susijusias su socialinio
draudimo jmoky mokéjimu, tiek Salyje, kurioje yra jsisteiges, tiek perkanciosios
organizacijos ar perkanciojo subjekto valstybéje naréje, jei tai néra jo isisteigimo
salis?
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Jusy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar i informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdZios institucijoms?

OTaip

®Ne

C. Su nemokumu, interesy konfliktu ar profesiniais nusizengimais susije

pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti Sie pasalinimo
pagrindai

C1. Pareigy aplinkos teisés srityje paZeidimas (VP| 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonomines veiklos vykdytojas, kiek jam Zinoma, paZeidé savo pareigas
aplinkos teisés srityje? Kaip Sio pirkimo tikslu nurodyta nacionalingje teiséje,
atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24
straipsnio 2 dalyje.

Jusy atsakymas

OTaip

®Ne

C2. Pareigu socialinés teisés srityje pazeidimas (VP| 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominés veiklos vykdytojas, kiek jam zinoma, paZeidé savo pareigas
socialinés teisés srityje? Kaip Sio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinéje teiséje,
atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24
straipsnio 2 dalyje.

Jusy atsakymas

OTaip

®Ne

C3. Pareigy darbo teisés srityje pazeidimas (VP| 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominés veiklos vykdytojas, kiek jam Zinoma, paZeidé savo pareigas darbo
teises srityje? Kaip Sio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinéje teiséje, atitinkamame
skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2
dalyje.

Jusy atsakymas

OTaip

®Ne



C4. Bankrotas ar restrukturizavimas VP| 46 str. 6 d. 2 p.
Ar ekonominés veiklos vykdytojas yra bankrutaves, jam iSkelta restruktdrizavimo
ar bankroto byla?

JUsy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar &i informacija ES valstybés narés duomeny bazeje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

C5. Nemokumas VP| 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominés veiklos vykdytojas yra nemokus, jam taikoma nemokumo ar
likvidavimo proceddra (inicijuotos ar pradétos likvidavimo proceduros)?

Jasy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar &i informacija ES valstybés narés duomeny bazeje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

C6. Susitarimas su kreditoriais VP| 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominés veiklos vykdytojas yra sudares susitarimg su kreditoriais?

Jusy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar &i informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

C7. Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius {statymus VP| 46
str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominés veiklos vykdytojas yra bet kokioje bankrotui prilygstancioje
situacijoje, susiklos¢iusioje dél panasios nacionaliniuose jstatymuose ir kituose

teiseés aktuose nustatytos procediros?
-10-



Jusy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

C8. Likvidatoriaus administruojamas turtas VP| 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominés veiklos vykdytojo turtg administruoja likvidatorius, nemokumo
administratorius arba teismas?

JUsy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

C9. Sustabdyta verslo veikla VPI 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominés veiklos vykdytojo verslo veikla yra sustabdyta arba apribota?

Jusy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

C10. Su kitais ekonominés veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai,
kuriais siekta iSkreipti konkurencija (VP| 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominés veiklos vykdytojas su kitais ekonominés veiklos vykdytojais yra
sudares susitarimy, kuriais siekta iSkreipti konkurencijg atliekamame pirkime?

JUsy atsakymas
OTaip
®Ne
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C11. Rimti profesiniai pazeidimai VP]| 46 str. 4 d. 7 p., VP| 46 str. 6 d. 3 p.
Pirkimams pradétiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominés veiklos vykdytojas yra
padares rimtg profesinj paZzeidima, kaip nurodyta Zemiau?:

a) yra padares finansinés atskaitomybés ir audito teisés akty pazeidima ir

nuo jo padarymo dienos praéjo maziau kaip vieni metai; Nuo 2022-08-12
pildydamas EBVPD tiekéjas yra informuotas ir supranta, kad finansinés
atskaitomybeés ir audito teisés akty pazeidimu taip pat gali buti laikomi
atvejai, kai tiekéjas nepateikia privalomy finansinés atskaitomybés
dokumenty Registry centrui ar juos pateikia nesilaikydamas privalomy
teisés akty reikalavimy. ISsamiau: https://vpt.irv.it/It/naujienos-3/
finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-
viesuosiuose-pirkimuose

b) neatitinka minimaliy patikimo mokesciy mokeétojo kriterijy, nustatyty Lietuvos

Respublikos mokesciy administravimo jstatymo 40t straipsnio 1 dalyje. Taikant
§j tiekéjo pasalinimo i$ pirkimo procediros pagrinda, vadovaujamasi Lietuvos

Respublikos mokesciy administravimo jstatymo 40t straipsnio 1 dalyje nustatytais

terminais, juos skai¢iuojant nuo Mokesciy administravimo jstatymo 40t straipsnio
1 dalyje nurodyty pazeidimy padarymo dienos, taciau visais atvejais Sie terminai
negali blti ilgesni negu 3 metai;
c) yra padares draudimo sudaryti draudziamus susitarimus, jtvirtinto Lietuvos
Respublikos konkurencijos jstatyme ar panasSaus pobudZio kitos valstybés teisés
akte, pazeidima ir nuo jo padarymo dienos praéjo maziau kaip 3 metai;
d) yra padares bet kokj kitg rimtg profesinj pazeidima, nenurodytg auksciau, nuo
kurio padarymo dienos praéjo maziau kaip vieni metai?
Pirkimams pradétiems iki 2022-01-01: Ar ekonominés veiklos vykdytojas yra pripaZintas kaltu del
sunkaus profesinio nusizengimo kaip nurodyta Zzemiau?
I. ar ekonominés veiklos vykdytojas yra padares profesini pazeidima, kai uz finansinés
atskaitomybés ir audito teisés akty pazeidimus ekonominés veiklos vykdytojui ar jo
vadovui paskirta administraciné nuobauda ar ekonominé sankcija, nustatytos Lietuvos
Respublikos {statymuose ar kity valstybiy teisés aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo
buvo paskirta i sankcija, isiteiséjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo jvykdé
administracini nurodyma, praéjo maziau kaip vieni metai?
Il. Ar ekonominés veiklos vykdytojas yra padares kurj nors viena i$ Zzemiau nurodyty
rimty profesiniy pazeidimuy(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibréZta kituose pirkimo
dokumentuose):
a) profesinés etikos pazeidimas, kai nuo ekonominés veiklos vykdytojo pripazinimo nesilaikanciu
profesinés etikos normy momento praéjo maziau kaip vieni metai;
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b) konkurencijos, darbuotojy saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinés nuosavybés
apsaugos pazeidimas, uz kurj ekonominés veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta
administraciné nuobauda ar ekonominé sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kity valstybiy
jstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta $i sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo
ivykdé administracinj nurodyma, siteiséjimo dienos praéjo maziau kaip vieni metai;

¢) draudimo sudaryti draudziamus susitarimus, jtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos
istatyme ar panaSaus pobudzio kitos valstybeés teisés akte, pazeidimas, kai nuo sprendimo paskirti
Konkurencijos jstatyme ar kitos valstybés teisés akte nustatyta ekonomine sankcija siteis€jimo
dienos praéjo maziau kaip 3 metai;

d) ekonomines veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominés veiklos vykdytojo,
kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priezilros
organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teise atstovauti ekonominés veiklos vykdytojui ar
ji kontroliuoti, jo vardu priimti sprendima, sudaryti sandorj, arba dalyvis, turintis balsy dauguma
juridinio asmens dalyviy susirinkime, yra pripazintas kaltu dél ty¢inio bankroto, kaip jis apibreztas
Lietuvos Respublikos jmoniy bankroto |statyme ar panaSaus pobldzio kity valstybiy teisés aktuose,

kai nuo teismo sprendimo jsiteiséjimo dienos pragjo maziau kaip 3 metai?

JUsy atsakymas

OTaip

®Ne

C12. Interesy konfliktas dél dalyvavimo pirkimo proceduroje (VP| 46 str.
4d. 2 p.)

nurodyta nacionalinéje teiséje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose,
kylancius dél jo dalyvavimo pirkimo proceduroje?

JUsy atsakymas

QOTaip

ONe

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant $ia pirkimo
procedura (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominés veiklos vykdytojas arba su juo susijusi jmoné konsultavo
perkanciajg organizacijg ar perkantjjj subjekta arba kitaip dalyvavo rengiant
pirkimo procedirg?

Jusy atsakymas
OTaip
®Ne
C14. Sutarties nutraukimas anksciau laiko, zala ar kitos panasios
sankcijos (VP| 46 str. 4 d. 6 p.)
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Ar ekonominés veiklos vykdytojas turéjo tokios patirties: ankstesné viesoji
sutartis, ankstesné sutartis su perkanciuoju subjektu arba ankstesné koncesijos
sutartis buvo nutraukta ankséiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti

su ankstesne sutartimi susijusig Zalg ar skirtos kitos panasios sankcijos?
Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominés veiklos vykdytojas yra jtrauktas |
nepatikimy tiekéjuy sarasa ?

JUsy atsakymas

OTaip

oNe

C15. Pripazinimas kaltu dél fakty iSkraipymo, informacijos nuslépimo,
negaléjimas pateikti reikalaujamy dokumentuy ir su Sia procediira
susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str.
4 d. 5 p.)

Ar ekonominés veiklos vykdytojas yra susijes su vienu is Siy atvejy, kai jis :

a) buvo labai ikreipes faktus pateikdamas informacija (pateikes melaginga
informacija), reikalinga patikrinti, ar néra pagrindy pasalinti, arba patikrinti
atitiktj atrankos kriterijams;

b) slépé tokig informacija;

c) delsé pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kuriy reikalavo perkancioji
organizacija ar perkantysis subjektas,

d) siekeé daryti neteisétg jtaka perkanciosios organizacijos ar perkanciojo subjekto
sprendimy priémimo procesui, kad gauty konfidencialios informacijos, dél kurios
per pirkimo procedira jgyty nepagrista pranasuma, arba tycia teikti klaidinancios
informacijos, kuri gali turéti esminés jtakos sprendimams dél pasalinimo, atrankos
ar sutarties skyrimo?

JUsy atsakymas
OTaip
®Ne

D. ISimtinai nacionaliniai pasalinimo pagrindai
ISimtinai nacionaliniai pasalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame
skelbime ar pirkimo dokumentuose.

D2. ISimtinai nacionalinis pasalinimo pagrindas dél paskirtos

baudziamojo poveikio priemonés (VP| 46 str. 21 d.)
Pirkimams pradétiems nuo 2025-02-01:
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Ar ekonominés veiklos vykdytojui yra taikoma salyga, kad jis yra neatlikes jam
paskirtos baudziamojo poveikio priemonés - uzdraudimo juridiniam asmeniui
dalyvauti vieSuosiuose pirkimuose?

Jusy atsakymas
OTaip
ONe

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

C. Techniniali ir profesiniai pajegumai

Direktyvos 2014/24/ES 58 straipsnio 4 dalyje nustatyti Sie atrankos
kriterijai

Darby pirkimo sutarciy atveju: nurodyto tipo darby atlikimas

Tik vieSojo darby pirkimo sutarciy atveju: per ataskaitinj laikotarpj ekonominés
veiklos vykdytojas atliko Siuos nurodyto tipo darbus. Perkanciosios organizacijos
gali reikalauti nurodyti pastaryjy penkeriy mety patirtj ir leisti jtraukti senesne
patirtj.

Aprasymas

.~Vandentiekio ir nuoteky tinkly remonto ir rekonstravimo darby pirkimo - pardavimo
sutartis”, Vandentiekio, buitiniy nuoteky, pavirsiniy nuoteky tinkly remonto,
rekonstravimo darbai / zemés kasimo - uzkasimo darbai, vamzdyny keitimas uzdaru ir
atviru bidu, gelzbetoniniy Suliniy remonto ir rekonstravimo darbai

Suma

1210216.93 EUR (Euro)

Pradzios data

04-07-2022

Pabaigos data

30-05-2025

Gaveéjai

UAB ,Siauliy vandenys*”
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Ar i informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

ISsilavinimas ir profesiné kvalifikacija

Toliau nurodyta idsilavinima ir profesine kvalifikacijg turi pats paslaugos teikéjas
ar rangovas ir (arba) (priklausomai nuo atitinkamame skelbime ar pirkimo
dokumentuose nustatyty reikalavimy) jo vadovaujantysis personalas.

Pateikite iSsamia informacija apie tai

Kestutis Palaima - Projekty vadovas, projekto daliy vadovas, Kvalifikacijos
atestatas Nr. 27459, iSduotas 2011-05-27; kvalifikacijos atestatas Nr. 23588,
i¢duotas 2008-12-23; UAB ,,SROS" darbuotojas; Aivaras Tuménas - Ypatingojo
statinio statybos vadovas, ypatingojo statinio, esancio kultiros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietoveje, statybos vadovas,
ypatingojo statinio specialiyjy statybos darby vadovas, ypatingojo statinio,
esancio kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultlros paveldo
vietovéje, specialiyjy statybos darby vadovas; Kvalifikacijos atestatas Nr. 29845,
igduotas 2012-07-05; kvalifikacijos atestatas Nr. 25636, iSduotas 2010-03-16; UAB
,SROS“ darbuotojas; Eglé Inkrataité - Sutkuviené - Geodezininke, Kvalifikacijos
pazyméjimas Nr.1GKV-951, iSduotas 2013-10-08, UAB ,,SROS" darbuotoja Egle
Inkrataité - Sutkuviené - Matininke, Kvalifikacijos pazyméjimas Nr.2M-M-1923,
iSduotas 2013-10-08, UAB ,,SROS" darbuotoja.

Ar i informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

Aplinkosaugos vadybos priemonés

Vykdydamas sutartj ekonominés veiklos vykdytojas galés taikyti Sias
aplinkosaugos vadybos priemones:

Pateikite iSsamia informacija apie tai
ISO 14001:2015

Ar &i informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?
OTaip
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®Ne

D. Kokybés uztikrinimo schemos ir aplinkosaugos vadybos standartai
Direktyvos 2014/24/ES 62 straipsnyje nustatyti Sie atrankos kriterijai
Nepriklausomy jstaigy iSduoti sertifikatai, kuriais patvirtinama atitiktis
aplinkosaugos vadybos sistemoms ar standartams (VP| 48 str. 2 d.)

Ar ekonominés veiklos vykdytojas galés pateikti nepriklausomy jstaigy iSduotus
sertifikatus, kuriais patvirtinama, kad ekonominés veiklos vykdytojas atitinka
reikiamas aplinkosaugos vadybos sistemas ar standartus?

Jusy atsakymas
®Taip
ONe

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiskimai
Ekonominés veiklos vykdytojai oficialiai pareiskia, kad lI-V dalyse pateikta
informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiskai suvokiant didelio fakty
iSkreipimo padarinius.
Ekonomines veiklos vykdytojai oficialiai pareiskia, kad pareikalavus gali
nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kity formy jrodomuosius
dokumentus, iSskyrus tuos atvejus, kai:
a) perkancioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybe atitinkamus
patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet
kurios i$ valstybiy nariy nemokamos nacionalinés duomeny bazés (su salyga,
kad ekonominés veiklos vykdytojas pateiké reikalingg informacijg (interneto
adresa, iSduodanciajg institucijg ar jstaiga, tikslias dokumenty nuorodas),
kuri perkanciajai organizacijai ar perkanciajam subjektui leidzia tai padaryti
(pareikalavus deél tokios prieigos turi bati pridétas atitinkamas sutikimas), arba
b) perkancioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius
susijusius dokumentus iS ankstesniy (kity) pirkimo proceddiry.
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Ekonominés veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkanciajai organizacijai ar
perkanciajam subjektui, nurodytam | dalyje, leisti susipaZinti su dokumentais,
kuriais patvirtinama informacija, pateikta Sio Europos bendrojo viedyjy pirkimy
dokumento Il ir IV dalyse, kiek tai susije su pirkimu, nurodytu | dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar bitina, parasas (-ai):

Data

12-09-2025

Vieta

Siauliai

Parasas
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NACIONALINE ZEMES TARNYBA
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS

Eglei Inkrataitei-Sutkuvienei
Metalisty g. 1G
78109 Siauliai

[ 2020-08-21 NI prasyma

PAZYMA APIE GEODEZININKO KVALIFIKACIJOS PAZYMEJIMO ISDAVIMA

2020-08-Ho Nr. 18D - )80} (11.24)

Pazymima, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2010 m. gruodzio 22 d.
nutarimu Nr. 1853 ,,Dél Geodezininko kvalifikacijos paZyméjimy 18davimo, galiojimo sustabdymo,
galiojimo panaikinimo taisykliy patvirtinimo®, Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemes fikio
ministerijos direktoriaus 2013 m, spalio 8 d jsakymu Nr. 1P-(1.3.)-299 ,,De¢l geodezininko
kvalifikacijos paZyméjimy i$davimo® FEglei Inkrataitei-Sutkuvienei iSduotas geodezininko

kvalifikacijos paZzymejimas Nr. 1GKV-951.

Pagarbiai

L. e. p. Zemés naudojimo valstybinés kontrolés skyriaus
vedéjas, atliekantis Geodezijos ir Zemés naudojimo
kontroles departamento direktoriaus funkeijas

e e

Virgis Valentukeviéius

d/
u‘:'.-': i
| I,
& ¢ ]
' q
Tikime laisve
Daiva Radzevi¢iene, tel. 8 706 85 176, el. p. Daiva.Radzeviciene@nzt.it 1990 KOO 11
Biudzetiné [staiga Tel. 8706 86 666 Duomenys kaupiami it saugomi o
Gedimino pr. 19 Tel. 8 706 85 003 Juridiniy asmeny registre suReauvesrmas (° 5
01103 Vilnius Faks. 8 706 86 949 Kodas 188704927 —— -

http://www.nzt.It El padtas nzt@nazt.it







Doltimanens ~1-1- e -

i

INFORMACIJA APIE ATLIKTUS DARBUS

Pateikiame informacija apie per paskutinius 5 metus arba per laikg nuo Tiekéjo jregistravimo dienos
(Jeigu Tiekéjas vykde veikla maZiau kaip 5 metus) iki pasifilymo pateikimo termino pabaigos pagal bent 1
(vieng) ar daugiau sutar¢iy yra tinkamai atlikgs vandentiekio ir nuoteky tinkly statybos, remonto ir/ar

rekonstravimo darbus:

Aiileedaii Tiekejo statusas:
thikty darby ’
. x rangovas (R),
Tiekéjo atlik b ; i Uzsakovas / : . :
Sutarti dini 2 :3a?ltinit:‘1qa:? - Attiktydary Pl'a‘-lsz s Dm';: ;]i:;mo Jungtineseiklos
s PAaIas pa ‘ras' o verté, Eur /pabaigos :icta partneris (JVP)
prasym data subrangovas /
subtiekéjas (S)
Vandentiekio, buitiniy
nuoteky, pavir§iniy
nuoteky tinkly remonto,
,»Vandentiekio ir nuoteky |rekonstravimo darbai /
tinkly remgnto ir chmes kasimo S 1210216,93 € | 20220704 UAB ,,S]E‘l‘ullq
rekonstravimo darby uzkasimo darbai, vandenys* / R
e . o be PVM 20250530 (5. ..
pirkimo — pardavimo vamzdyny keitimas Siauliy m.
sutartis* uzdaru ir atviru budu,
gelzbetoniniy Suliniy
remonto ir rekonstravimo
darbai
Direktorius Marius Smoéiukas
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens (Paragas) (Vardas ir pavardé)

pareigy pavadinimas)
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VALSTYBES |JMONE REGISTRY CENTRAS
Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.it

KOMPETENTINGY INSTITUCIJY TVARKOMY JUNGTINIY DUOMENY APIE VIESUJY
PIRKIMY PROCEDUROJE DALYVAUJANT] TIEKEJA (JURIDIN] ASMEN])

PAZYMA

2025-07-29 Nr. 794736

Tiekéjo pavadinimas

Tiekéjo kontaktiné informacija:
mobilusis telefonas
elektroninio pasto adresas

Buhalterio (buhalteriy) ar kito (kity) asmens
(asmeny), turin€io (turin€iy) teise surasdyti ir
pasiradyti tiekéjo apskaitos dokumentus,
vardas, pavardé

Juridiniy asmeny registras:
kodas

teisiné forma

teisinis statusas

buveiné (adresas)

Vadovo, kito valdymo ar priezilros organo nario
ar kito asmens, turinéio (turindiy) teise atstovauti
tiekejui ar jj kontroliuoti, jo vardu priimti
sprendimag, sudaryti sandorj, vardas, pavardé
jregistravimo data

Valstybiné mokesciy inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansy ministerijos:
duomenys apie tiekéjo atsiskaityma su
valstybés, savivaldybiy biudzetais ir valstybés
pinigy fondais

Duomeny suformavimo data

Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba prie Socialinés apsaugos ir darbo
ministerijos:

duomenys apie tiekéjo atsiskaityma su
Valstybinio socialinio draudimo fondu
Duomeny suformavimo data

registras:
duomenys apie tiekéjg

duomenys apie tiekéjo vadova, kitg valdymo ar
priezilros organo narj ar kitg (kitus) asmenj
(asmenis), turintj (turin€ius) teise atstovauti

UAB "SROS"

+37061862801
jolanta@sros.It
JOLANTA LIAUDANSKIENE

144696222

Uzdaroji akciné bendrové
Teisinis statusas nejregistruotas
Siauliai, Metalisty g. 1G, LT-78109
MARIUS SMOCIUKAS

1993-02-23

Atsiskaites

2025-07-28

Nejsiskolines

2025-07-28

Dél UAB "SROS", kodas 144696222, per pastaruosius 5
metus néra priimtas ir jsiteiséjes apkaltinamasis
teismo nuosprendis uz nusikalstamas veikas,
nurodytas Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymo 46 straipshio 1 dalyje ir 3 dalyje. Néra
paskirta baudziamojo poveikio priemoné -
uzdraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti
vieSuosiuose pirkimuose pagal VieSujy pirkimy
jstatymo 46 straipsnio 2-1 dalj.

Mariui Smociukui, gim. 1978 m. kovo 21 d., per
pastaruosius 5 metus néra priimtas ir jsiteiséjes
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi
neiSnykusio ar nepanaikinto teistumo uz



tiekéjui ar jj kontroliuoti, jo vardu priimti  nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos
sprendimg, sudaryti sandor]  viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

duomenys apie tiekéjo buhalterj (buhalterius) ar  Jolantai Liaudanskienei, gim. 1954 m. spalio 18 d., per
kita (kitus) asmenj (asmenis), turintj (turinius)  pastaruosius 5 metus néra priimtas ir jsiteiséjes
teise suradyti ir pasirayti tickéjo apskaitos  apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi
dokumentus  nei$nykusio ar nepanaikinto teistumo uz
nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Duomeny suformavimo data  2025-07-29

Pazymga iSspausdino:

Asmeny registravimo centro Juridiniy asmeny registro

Kauno skyriaus Kauno 1 _Jurldlnlq asmeny registro DAIVA AUSRA LIELIENE
duomeny tvarkymo grupés

Registratoré

A V.
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STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmone Statybos produkeijos sertifikavimo centras, jimones kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.23588

@

Kestutis Palaima
Ak.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiiros vadovo ir statinio projekto dalies ekspertizés
vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti
statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros
paveldo vietovéje.

Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky $alinimo, pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo, statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo.

e oPUBLICN

7 )
c SPSC %

.-l d
STATYROS PRODUKCIYS
AR TIFIKAVIMO CENJRAS

el

Direkto Valdemaras Gauronskis

I8duotas 2020 m. spalio 8 d.
Pirmga kartg i¥duotas 2008 m. gruodzio 23 d.

€886¢

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2019 UANR  LUDVILA® 01320-A1
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PS

STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés ironé Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.27459

@

Kestutis Palaima
Ak

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieZitros vadovo, ypatingojo statinio statybos techninés prieZiiros vadovo ir
statinio projekto ekspertizés vadovo pareigas.

Statiniai: inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky $alinimo), hidrotechnikos
statiniai, kitos paskirties inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys
kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.

————
T .
ZETUBUIN

-~

0’ g

A

S R €
= ‘DCE E
v. SPSC ¢

i R
STATYROS PRO. JHI.('I

FIKAVIMO CENT

Valdemaras Gauronskis

I8duotas 2020 m. spalio 8 d.
Pirma karta i8duotas 2011 m. geguzés 27 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2010 UAR .LODVILA® 01329-A1






NACIONALINE ZEMES TARNYBA
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS

Eglei Inkrataitei-Sutkuvienei N8 %
Metalisty g. 1G 1_.2..0.2_0. 82 e
78109 Siauliai

PAZYMA APIE MATININKO KVALIFIKACIJOS PAZYMEJIMO ISDAVIMA

2020-08- Mo Nr. 18D - JR0H- (11.34.)

PaZymima, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 m. lapkri¢io 19 d.
nutarimo Nr. 1805 ,Dél Matininko kvalifikacijos paZyméjimy i¥davimo, galiojimo sustabdymo,
galiojimo panaikinimo taisykliy patvirtinimo® 2 punktu, Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemes
tkio ministerijos direktoriaus 2013 m, spalio 8 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3.)-300 ,,Dél matininko
kvalifikacijos paZyméjimo i§davimo® Eglei Inkrataitei-Sutkuvienei i%duotas matininko

kvalifikacijos pazyméjimas Nr, 2M-M-1923.

Pagarbiai

L. e. p. Zemés naudojimo valstybinés kontrolés skyriaus
vedéjas, atliekantis Geodezijos ir Zemés naudojimo EE—
kontrolés departamento direktoriaus funkcijas

Virgis Valentukevidius

- ;‘-.
- L
R

Tikime laisve

Dajva Radzevi¢iené, tel. 8 706 85 176, el. p. Daiva.Radzeviciene@nzt.It 1960 KV 11
BiudZetiné jstaiga Tel. 8 706 86 666 Duormenys kaupiami ir saugomi

Gedimino pr. 19 Tel. 870685003 Juridiniy asmeny registre

01103 Vilnius Faks. 8 706 86 949 Kodas 188704927

http://www.nzt. It El. padtas nzt@nzt.It







Dokumentg elektroniniu parasu
r
1

SUTART] VYKDYSIANCIU SPECIALISTU SARASAS, KURIE ATITINKA PIRKIMO
SALYGU REIKALAVIMUS

Pateikiame informacijg apie sutart] vykdysiancius specialistus, kuric atitinka Pirkimo salygy
reikalavimus:

Specialisto
statusas:
Tiekejo
darbuotojas /
Jungtinés
g Kvalifikacijos atitiktj jrodandio |veiklos partnerio
E;i Vardas, Pavardé Priskirtos pareigos dokumento pavadinimas / _darbuotojas /
' numeris / i§davimo data Ukio subjekto,
kurio
pajégumais
remiamasi,
darbuotojas /
Kvazisubtickéjas
Kvalifikacijos atestatas Nr.
. . |Projekty vadovas, projekto daliy [27459, i§duotas 2011-05-27; UAB ,,SROS“
I [Kestutis Palaima vadjovag P ! kvalifikacijos atestatas Nr. darbuotojas
23588, isduotas 2008-12-23;
Ypatingojo statinio statybos
vadovas, ypatingojo statinio,
esancio kultiros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultiiros paveldo
vietovéje, statybos vadovas, Kvalifikacijos atestatas Nr.

) Aivaras ypatingojo statinio specialiyjy [29845, iduotas 2012-07-05; UAB,,SROS*
Tuménas statybos darby vadovas, kvalifikacijos atestatas Nr. darbuotojas
ypatingojo statinio, esancio 25636, isduotas 2010-03-16

kulttiros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kult@iros paveldo vietovéje,
specialiyjy statybos darby
vadovas
. - Kvalifikacijos pazyméjimas I
3 |Fel Inkrataite - o epininke Nr1GKV-051. iduotas 2013~ |UAB »SROS
Sutkuviené darbuotoja
10-08
. .. Kvalifikacijos pazyméjimas w
4 [Ble Inkrataile - 1y ke NrIMMLT 925, fiduotas 2013 |[UAB »SROS
Sutkuviené darbuotoja
10-08
Direktorius Marius Smoéiukas

(Tickéjo arba jo jgalioto asmens

pareigy pavadinimas)

(Parasas)

(Vardas ir pavardé)
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STATYBOS PRODUKCIIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes jmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkreny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. 987

UAB "SROS"
Imonés kodas: 144696222
Metalisty g. 1G, LT-78109 Siauliai

Suteikiama teisé buti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Statiniai:

- gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatveés, oro uosty
statiniai (i8skyrus bendruosius statybos darbus), vandens uosty statiniai (isskyrus
bendruosius statybos darbus)), inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky 3alinimo),
kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kulturos paveldo vietovéje;

- susisiekimo komunikacijos (keliai (i§skyrus bendruosius statybos darbus), gelezinkelio
kelias (isskyrus bendruosius statybos darbus), inZineriniai tinklai (kolektoriai, bok3tai,
stiebai ir kiti inZineriniai statiniai, skirti elektroniniy ry3iy veiklai), hidrotechnikos
statiniai.

Statybos darby sritys:

- zemeés darbai, statybiniy konstrukcijy statyba ir montavimas, hidroizoliacija, apdailos
darbai;

- vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinkly tiesimas; betranséjis inzineriniy tinkly
tiesimas; statinio vandentiekio ir nuoteky $alinimo inZineriniy sistemy jrengimas;

- statinio dujy inzineriniy sistemy jrengimas (i§skyrus hidrotechnikos statiniai);

- statinio elektros inZineriniy sistemy jrengimas; procesy valdymo ir automatizavimo
sistemy jrengimas; statinio nuotolinio rysio (telekomunikacijy) inZineriniy sistemu;
statinio apsauginés signalizacijos, gaisrinés saugos inZineriniy sistemy jrengimas.

Direktoriy

STATYBOS PROMKE
\SERTIFIKAVIMG CENT
A\ 1 e

Valdemaras Gauronskis

B A
432'1’855:-.“‘\0 7 bk, |
# [sduotas 2021 m. rugpjucio 16 d.

Pirma karta idduotas 1999 m. kovo 4 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc:lt

8 7:,0’15 UAB GRATT M: lll3.!ﬂ






Elektroninio dokumento nuorasas

O)

SIAULIY
VANDENYS
UAB ,,SROS* Nr.
El. pastas: info@sros.lt I Nr.

DEL PAZYMOS APIE VYKDOMA SUTART]

Pazymime, kad UAB ,,SROS*“ (jmonés kodas 144696222) nuo 2022-07-04 dienos vykdo
darbus pagal ,,VANDENTIEKIO IR NUOTEKY TINKLU REMONTO IR REKONSTRAVIMO
DARBU PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS* Nr. 22-07-04 PS-142. Sutarties verté yra 2 000
000,00 Eur (du milijonai eury 00 ct) 36 (trisde§imt §efiy) ménesiy laikotarpiui.

Iki 2025-05-30 dienos UAB ,,SROS“ vandentiekio, buitiniy, pavir§iniy nuoteky tinkly remonto ir
rekonstravimo jvykdyty ir uZbaigty darby verté yra 1272 158,75 (vienas milijonas du Simtai
septyniasde§imt du tikstanciai Simtas penkiasdesimt astuoni eurai 75 ct) Eur be PVM.
Visi darbai buvo atlikti ir uzbaigti pagal darby atlikima reglamentuOJancm teisés akty bei pirkimo
sutarties reikalavimus. Darby atlikimo vieta — Siauliy m. ir Siauliy rajono Ginkiiny k.

Infrastruktiiros eksploatavimo ir plétros departamento vadovas

UZdaroji akciné bendrove Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmemy registre o P |
o Bert Bert

Vytauto g. 103, LT-77160 Siauliai Kodas 144133366 ROIEI || N CRer

Tel. +370 41 52 55 50 PVM mokeétojo kodas LT441333610

El. p. office@siauliuvandenys.lt A.s. LT37 7180 0000 0246 7590 Dt || MNent

www siauliuvandenys.lt AB ,,Artea“ bankas 180 48001 | | 150 80009




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

UAB ,,Siauliy vandenys*

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Dokumento registracijos data ir numeris

Pazyma dél sutarties vykdymo

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento adresatas (-ai)

TJAB "SROS"

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

Parago paskirtis

PasiraSymas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos os
d vas

Paraso sukiirimo data ir laikas Z

Paraso formatas T j

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2025-

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja ’

Sertifikato galiojimo laikas 2

ParaSo paskirtis Registravimas

Paraiy sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos A

Parafo sukiirimo data ir laikas 207 TTtneco

Para$o formatas S

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg 16

Sertifikato galiojimo laikas

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny B

vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius |0

Programinés jrangos, kuria naudejantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2025-06-19)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdings darbuotojas

N

nyte

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys
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TSI
STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valds imnke Staiyhos prodakain: sernfibavima ventias, fwonee adas TRLSE Linkmeny g 28, LT-UR00Y S

KVALIFIKACIJOS
s ATESTATAS

Nr.29845

Aivaras Tumeénas

Suteikta teis¢ eiti ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos
techninés prieZiaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (gatvés), infineriniai tinklai (vandentiekio ir

nuoteky $alinimo), taip pat minéti statiniai, esantys kultiros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.
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S ol Valdemaras Gauronskis

I¥duotas 2018 m. sausio 29d.
Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsclt \ I
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INZINERINIY TINKLY STATYBA

Pirkimo sglygy 7 priedas ,,Tickéjo
deklaracija*

Tiekéjo pavadinimas
UAB ,,RadyvilisSkio vanduo*
TIEKEJO DEKLARACIJA

2025-09-15
(data)

Patvirtinu, kad UAB ,,SROS* ir jo siiilomos konkre¢iame pirkime ,, VANDENTIEKIO
IR NUOTEKU TINKLY REMONTO IR REKONSTRAVIMO DARBAI* (CVP IS pirkimo Nr.
4362428), darbai/paslaugos/prekés nepatenka tarp pasiiillymo atmetimo kriterijy. Tai yra:

1)  tiekéjas, jo subtiekéjas, ukio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, ar juos
kontroliuojantys asmenys néra juridiniai asmenys, registruoti valstybése ar teritorijose,
nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintame valstybiy ar teritorijy, su kuriomis
susijusiems pasililymams taikomas §is pasililymo atmetimo pagrindas, sgrase (t. y. Rusijos
Federacija, Baltarusijos Respublika, Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas, Moldovos
Respublikos Vyriausybés nekontroliuojama Padniestrés teritorija, Sakartvelo Vyriausybés
nekontroliuojamos Abchazijos ir Piety Osetijos teritorijos);

2)  tickejas, jo subtiekéjas, tikio subjektas, kurio pajégumais remiamasi, ar juos
kontroliuojantys asmenys néra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys valstybése ar teritorijose,
nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintame valstybiy ar teritorijy, su kuriomis
susijusiems pasililymams taikomas §is pasililymo atmetimo pagrindas, sgrase (t. y. Rusijos
Federacija, Baltarusijos Respublika, Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas, Moldovos
Respublikos Vyriausybés nekontroliuojama Padniestrés teritorija, Sakartvelo Vyriausybés
nekontroliuojamos Abchazijos ir Piety Osetijos teritorijos) (toliau- Sgrasas) arba turintys tokiy
valstybiy pilietybe;

3)  prekiy (jskaitant jy sudedamgsias dalis, pakuotes )/paslaugy kilmé néra i§ valstybiy
ar teritorijy, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintame valstybiy ar teritorijy,
su kuriomis susijusiems pasifilymams taikomas §is pasiiilymo atmetimo pagrindas, Sarase.

Marius Smociukas
Vardas, Pavardé

Direktorius

Pareigos (parasas)

BUREAU VERITAS
Cartilication

UZDARO)I AKCINE BENDROVE ,SROS”
METALISTY G.1G

LT-78109 SIAULIAL LIETUVA
TELEFONAS: +370 41 540001

FAKSAS: +370 41 540290

EL.PASTAS: INFO@SROS.LT
INTERNETO SVETAINE: WWW.SROS.LT

[MONES KODAS: 144696222

PVYM MOK, KODAS: LT446962219

ATSISKAITOMOJI SASKAITA:
LT787300010002399208 BANKAS: AB ,.SWEDBANK"
BANKO KODAS: 73000

OHSAB 18001

BUREAU VERITAS
Certification

150 14001

BUREAU VERITAS
Certification
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STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.25636

Aivaras Tumenas

Ak

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio specialiyjy statybos darby vadovo ir ypatingojo
statinio specialiujy statybos darby techninés prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai (vandentiekio ir
nuoteky $alinimo), hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti
statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos
paveldo vietovéje.

Darbo sritis: vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinkly tiesimas; betran$éjis inZineriniy
tinkly tiesimas; statinio vandentiekio ir nuoteky $alinimo inZineriniy sistemy
irengimas.

Valdemaras Gauronskis

I8duotas 2018 m. sausio 29 d.
Pirma karta iSduotas 2010 m. kovo 16 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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