

Pasiūlymo priedas

**SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ATLIKIMO LAIKO IR AKTAVIMO ETAPŲ SKAIČIAUS
PASIRINKIMAS**

Pirkimo pavadinimas	Objekto aktavimo etapų skaičius	Nenutrūkstamas rangos darbų (įskaitant projektavimą, jeigu numatytas) atlikimo laikas kalendorinėmis dienomis	Tiekėjo pasirinkimas (pasirinkti vieną)
(2025-ESO-1634) 0,4 kV OI L-100 iš G-836 rekonstravimo (Kiškėnų K., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.), darbai	(1 aktavimo etapas)	150	<input checked="" type="checkbox"/>
	(2 aktavimo etapai)	128	<input type="checkbox"/>
	(3 aktavimo etapai)	105	<input type="checkbox"/>

Pastaba: tiekėjas teikdamas pasiūlymą pasirenka atitinkamai vieną eilutę, iš kurios Darbų atlikimo terminas bus perkeliamas į Sutartį ir atitinkamai Sutartyje bus numatomas aktavimo etapų skaičius. Tiekėjo pasirinktas aktavimų skaičius bei projektavimo (jeigu numatyta) ir rangos Darbų atlikimo terminas nedaro įtakos laimėtojo nustatymui ir bus naudojamas tik Sutarties vykdymo metu.