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STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2025 m. ____________ d. Nr. ____

Vilnius

Valstybės įmonė Turto bankas (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 112021042, atstovaujama

Turto valdymo departamento NT eksploatacijos skyriaus vadovo Rodislavo Voišnio, veikiančio pagal generalinio

direktoriaus 2023 m. birželio 2 d. įsakymą Nr. P1-138 „Dėl 2018 m. rugpjūčio 9 d. generalinio direktoriaus

įsakymo Nr. P1-204 „Dėl VĮ Turto banko darbuotojų, turinčių teisę pasirašyti VĮ Turto banko dokumentus, sąrašo

ir VĮ Turto banko gaunamųjų dokumentų, perduodamų vykdyti nepateikiant jų generaliniam direktoriui, sąrašo

patvirtinimo pakeitimo“, ir

MB „Pastatų sistemos“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 303430565, atstovaujama

direktoriaus Eduardo Jermolajevo, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau kiekviena atskirai vadinama šalimi, o abi kartu – šalimis, atsižvelgdamos į konkretaus pirkimo

„VP-2982 LED šviestuvų montavimo darbai administraciniuose pastatuose Tauragės regione“ (CVP IS Nr.

1791483), vykdyto dinaminės pirkimų sistemos „VP-2315 Inžinerinių sistemų projektavimas, įrengimas ir

remontas“ (pirkimo Nr. senoje CVP IS 728513, pirkimo Nr. naujoje CVP IS 338490) pagrindu, rezultatus, sudarė

šią sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja atlikti ir perduoti Užsakovui statybos

rangos darbus (toliau – Darbai) bei ištaisyti Darbų defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui

būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui

už atliktus Darbus šios Sutarties nustatyta tvarka.

1.2. Administracinių pastatų, esančių Dariaus ir Girėno g. 6, Šilalė (unikalus numeris 8796-7005-0015),

Dariaus ir Girėno g. 54A, Šilalė (unikalus numeris 8798-8001-1017), Lokystos g. 36, Šilalė, garažo

paskirties pastato (unikalus numeris 8796-4000-2025), Lokystos g. 36, Šilalė, sandėlio paskirties pastato

(unikalus numeris 4400-6146-2175), Lokystos g. 36, Šilalė, administracinio pastato (unikalus numeris

8796-4000-2014), J. Tumo-Vaižganto g. 116, Tauragė, administracinio pastato (unikalus numeris 4400-

2662-0884:9813), Vasario 16-osios g. 6, Tauragė, administracinio pastato (unikalus numeris 7793-

9004-7019), Stoties g. 9, Tauragė, administracinio pastato (unikalus numeris 7797-2005-3010), Vilniaus

g. 12, Pagėgiai, administracinių patalpų (unikalus numeris 8893-5000-7018:0003), Vilniaus g. 26,

Pagėgiai, administracinių patalpų (unikalūs numeriai 8899-3003-9014:0003, 4400-0800-0111:9071, 4400-

0876-8356:6906), Vilniaus g. 26, Pagėgiai, garažo patalpų (unikalus numeris 8899-3003-9025:0003)

LED šviestuvų keitimo darbai.

1.3. Darbai vykdomi pagal Techninės specifikacijos ir kitų privalomų dokumentų reikalavimus. 

2. DARBŲ KAINA

2.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.2. Pradinės sutarties vertė (Rangovo pasiūlyta Darbų kaina be PVM) – 5 410,00 Eur. PVM suma –

1 136,10 Eur, Darbų kaina su PVM – 6 546,10 Eur.

2.3. Užsakovas už visą Sutartyje numatytą pirkimo objektą (Darbus) sumoka Sutarties 2.2 punkte nurodytą

Darbų kainą. Į Sutarties 2.2 punkte nurodytą Darbų kainą yra įskaitytos visos išlaidos, susijusios su

Darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika,

mechanizmais bei transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos

Sutarties įgyvendinimui. Į Darbų kainą turi būti įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis

ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą. Rangovas turi

atsižvelgti į tai, kad tam tikrų darbų ar medžiagų kiekiai (išskyrus perkamų įrenginių/įrangos kiekius),

nurodyti techninėje specifikacijoje (darbų žiniaraščiuose) gali būti preliminarūs, todėl apskaičiuodamas

Darbų kainą turi įvertinti visas galimas išlaidas, reikalingas Darbų rezultatui pasiekti.

2.4. Jeigu, siekiant laiku tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti būtinus darbus, kurių Rangovas nenumatė

arba netinkamai numatė, sudarant Sutartį ar rengiant Darbų lokalinę sąmatą, bet turėjo ir galėjo juos

numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai

įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita ir neturi teisės reikalauti padidinti Darbų kainos.
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2.5. Jeigu dėl aplinkybių, kurių abi Šalys negalėjo numatyti paaiškėja, kad reikia papildomų darbų (Sutartyje

nenumatytų, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijusių), papildomų darbų būtinumas

pagrindžiamas dokumentais (brėžiniais ar kitais dokumentais) suderintais ir patvirtintais Rangovo ir

Užsakovo parašais. Neįtrauktų į Sutartį Darbų įsigijimas bus vykdomas vadovaujantis Lietuvos

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

2.6. Rangovas patvirtina, kad prieš pasirašant Sutartį, jis būdamas savo srities profesionalu, išsamiai

išanalizavo, patikrino Techninėje specifikacijoje nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius, susipažino su

aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai ir neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl

galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

2.7. Už Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai  nukrypdamas nuo Sutarties sąlygų, neapmokama.

Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su

Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis, tačiau

tai Rangovui nesuteikia teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar šiuo pagrindu atsisakyti Sutarties.

2.8. Darbų kaina dėl mokesčių pasikeitimo perskaičiuojama nebus. Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM)

mokamas teisės aktų nustatytą tvarka atsižvelgiant į PVM tarifą, galiojantį Darbų atlikimo ir PVM

sąskaitos faktūros surašymo dieną. Pasikeitus PVM tarifui, Sutartyje nurodyti Darbų įkainiai nėra keičiami.

Bendra už Darbus mokėtina suma su PVM negali būti didinama dėl PVM tarifo padidėjimo, jeigu prievolė

mokėti PVM ar taikyti didesnį PVM tarifą atsirado dėl Rangovo veiklos pokyčių bei kitų nuo Rangovo

priklausančių aplinkybių (pvz., Rangovas tapo PVM mokėtoju, pasikeičia jo veikla ir pan.).

2.9. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio (indeksavimas).

2.9.1. Tuo atveju, kai Darbų vykdymo trukmė yra 6 mėnesiai ir ilgesnė, Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl

kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai

Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik

už statybos darbus, o už kitus, nei statybos darbai, Darbus (darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos

sumos negali būti perskaičiuojamos.

2.9.2. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos

statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo: (a) pastatų remonto sąnaudų elementų

kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai

pagal Sutartį vykdomi pastato remonto darbai; arba (b) statybos sąnaudų elementų kainų indekso,

labiausiai atitinkančio Objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo

laikotarpį – visais kitais atvejais, negu nurodytasis šio punkto (a) dalyje. Indeksai, nurodyti šiame punkte,

toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.

2.9.3. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę

padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę: K =

IPb / IPr , kur K – Indekso pokyčio koeficientas, IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; IPb –

Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje. Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne

ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu

paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. Atliekant pirmą peržiūrą (indeksavimą)

laikotarpio pradžios diena laikytina pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena.

2.9.4. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies

prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos arba per 10 darbo dienų nuo IPb

paskelbimo dienos, kai prašymo pateikimo dieną IPb dar nėra paskelbtas. Šalys privalo Susitarime

nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio

pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba

perskaičiuotus fiksuotus įkainius, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę.

2.9.5. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (iniai)

taikoma statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti

Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo.

Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi

teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą

atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos

kainos (įkainiai).

2.9.6. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po

to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius, skaičiuojant šį terminą nuo
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paskutinio patenkinto Šalies prašymo dėl kainos peržiūros pateikimo dienos. Vėlesnis kainų arba įkainių

perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.9.7. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų

statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio

koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso

pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

3. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Užsakovas darbus priima Rangovui atlikus visus darbus pagal Sutartį, pagal pasirašomą Darbų

perdavimo-priėmimo aktą (kiekvienam administraciniam pastatui). Rangovas Darbų perdavimo

priėmimo aktą teikia Užsakovui - kad atitiktų TS 11 p. reikalavimą. Darbų perdavimo priėmimo aktą

Rangovas pateikia užbaigus visus Darbus pagal Sutartį. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo

Darbų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos patikrina Darbų perdavimo-priėmimo akte nurodytų

darbų atitikimą faktiškai atliktiems Darbams ir, nenustačius neatitikimų, Darbų trūkumų ir/ar defektų,

pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

3.2. Užsakovui nustačius Darbų perdavimo-priėmimo akto ir faktiškai atliktų Darbų neatitikimą ar Darbų

kokybės trūkumų, Užsakovas perdavimo-priėmimo akto nepasirašo ir apie nustatytus neatitikimus ar

trūkumus informuoja Rangovą. Užsakovui motyvuotai atsisakius pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo

aktą, surašomas dokumentas, kuriame įvardijami motyvai dėl akto nepasirašymo ir nurodomas protingas,

bet ne ilgesnis kaip 7 darbo dienų terminas, nurodytiems Darbų trūkumams ir/ar defektams pašalinti.

Užsakovo nurodytus trūkumus Rangovas pašalina savo sąskaita.

3.3. Rangovas iki galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš

statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius

(jei tokie buvo). Darbų galutinio perdavimo Užsakovui metu patalpos turi būti švarios ir sutvarkytos.

3.4. Už tinkamai atliktus Darbus Užsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo

galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo bei PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

Rangovui kokybiškai atlikus darbų už ne mažiau kaip 30 proc. nuo Sutarties vertės, nurodytos 2.2. punkte,

Užsakovas gali atlikti tarpinį apmokėjimą. Apmokėjimas už kokybiškai atliktus darbus gali būti

atliekamas Rangovui pateikus tarpinį atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą – faktūrą. Užsakovas pasilieka

teisę įvertinti, ar Rangovas atliko darbus kokybiškai ir už ne mažiau kaip 30 proc. nuo Sutarties vertės,

nurodytos 2.2. punkte.

3.5. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo dokumentuose, Užsakovui atlikus mokėjimus

pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal

Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile –

palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

3.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei: (1) nustatomi bet kokie atliktų

Darbų trūkumai, kurių objektyviai nebuvo įmanoma pastebėti Darbų perdavimo-priėmimo metu; (2) po

Darbų perdavimo-priėmimo paaiškėja, kad Užsakovui dėl Rangovo kaltės padaryti nuostoliai; (3)

Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų arba tampa akivaizdu, kad tinkami neįvykdys bet kurio

Sutartyje nurodyto įsipareigojimo.

3.7. Rangovas pagal šią Sutartį teikiamą sąskaitą faktūrą privalo Užsakovui pateikti elektroniniu būdu.

Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos

Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios

elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrosios

informacinės sistemos (toliau – „Sabis“) priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima

ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „Sabis“ priemonėmis. Elektroninė sąskaita faktūra

suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro

galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. Visos elektroninės paslaugos „Sabis“ išlaidos

tenka Rangovui.

3.8. Rangovo išrašytoje už atliktus Darbus sąskaitoje faktūroje turi būti aiškiai nurodyta (išskirta), kokie

Darbai laikytini statybos darbais pagal LR statybos įstatymo 2 straipsnio 90 punktą ir kuriems taikomas

atvirkštinis apmokestinimas pagal LR pridėtinės vertės įstatymo 96 straipsnio 1 dalies 3 puntą.

3.9. Kartu su sąskaita faktūra Rangovas „Sabis“ sistemoje privalo pateikti ir Sutarties šalių pasirašytą

Atliktų darbų aktą (ar Darbų perdavimo aktą) (jų elektronines versijas arba kopijas). Rangovui
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nepateikus visų nurodytų dokumentų per 2 darbo dienas po pirmojo Užsakovo pareikalavimo (pranešimo)

dėl jų pateikimo, Rangovui gali būti taikoma 50 Eur baudą už kiekvieną nepateikimo atvejį.

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darbų atlikimo terminas – 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

4.2. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,

ištaisyti Darbų trūkumai ir / ar defektai (jeigu bus nustatyti) ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo

aktas.

4.3. Dėl žemiau išvardytų aplinkybių, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jų dalį, Rangovas turi teisę į Darbų

terminų pratęsimą tokia trukme, kiek dėl tokių aplinkybių poveikio faktiškai vėluoja Darbai:

4.3.1. dėl neįprastai nepalankių klimato sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo tokių sąlygų);

4.3.2. dėl vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba tretiesiems asmenims

(Rangovo tiekėjų / partnerių netinkamas sutartinių įsipareigojimų vykdymas nėra pagrindas Darbų

atlikimo termino pratęsimui);

4.3.3. dėl naujų teisės aktų, turinčių įtakos Sutartyje numatytų Darbų atlikimui, priėmimo, pasikeitimo ar

panaikinimo;

4.3.4. dėl Sutarties pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties ar teisės aktų nuostatomis.

4.3.5. dėl kitų aplinkybių, kurių Sutarties sudarymo metu Šalys negalėjo numatyti.

4.4. Nekokybiškai atlikti Darbai, jų trūkumų ar / ir defektų šalinimas negali būti priežastimi Darbų atlikimo

termino pratęsimui.

4.5. Rangovas, manydamas, jog jis turi teisę į terminų pratęsimą, apie tai nepasibaigus terminui, bet ne vėliau

kaip prieš 7 (septynias) dienas iki termino pabaigos, praneša Užsakovui, pranešime nurodydamas, kokiam

laikui turi būti pratęsiamas terminas, aplinkybes, kurios lėmė poreikį pratęsti terminą, laiką, kurį truko

šios aplinkybės, bei pateikia nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus. Užsakovas priima

sprendimą dėl Rangovo prašymo pratęsti terminą tenkinimo/netenkinimo per 4 (keturias) darbo dienas

nuo tokio prašymo ir visų pagrindžiančių dokumentų (ar informacijos) gavimo dienos.

4.6. Darbų ar jų dalies vykdymas gali būti sustabdomas, jei atsiranda toliau nurodytos aplinkybės, dėl kurių

visų Darbų ar jų dalies vykdymas nėra galimas: (1) sustabdytas finansavimas arba yra finansavimo

trūkumas; (2) valstybės ar savivaldos institucijų neveikimas, nesant Šalių kaltės (pvz.: per nustatytą

terminą nepateikti atsakymai, suderinimai, sutikimai, leidimai ar kitokia informacija ar dokumentai, būtini

Sutarčiai įgyvendinti); (3) būtinybė atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus, kurie nebuvo

numatyti Techninėje specifikacijoje ir (ar) projektinėje dokumentacijoje; (4) aplinkybės, susijusios su

projektinės dokumentacijos įgyvendinimo sprendiniais ir kitos su Sutarties įgyvendinimu susijusios

aplinkybės, kurių iš anksto nei viena iš Sutarties Šalių negalėjo numatyti ar protingai kontroliuoti ir su

kuriomis būtų susidūręs bet kuris kitas viešojo pirkimo konkursą laimėjęs rangovas.

4.7. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu dėl Sutarties 4.6 punkte nurodytų priežasčių raštu nurodyti Rangovui

stabdyti Darbus. Darbų vykdymas tokiu atveju gali būti sustabdytas ne ilgiau kaip 6 mėnesiams bendrai

per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Jei pasibaigus šiam terminui, aplinkybės, dėl kurių buvo

sustabdytas Darbų vykdymas neišnyko ir nėra galimybės atnaujinti Darbų vykdymą, Sutartis vienos iš

Šalių iniciatyva gali būti nutraukiama.

4.8. Rangovas, manydamas, jog yra pagrindas stabdyti Darbus apie tai nedelsdamas praneša Užsakovui,

pranešime nurodydamas, kokiam laikui turi būti stabdomi Darbai, aplinkybes, kurios lėmė poreikį stabdyti

Darbus, laikotarpį, kuriam reikės stabdyti Darbus, bei pateikia nurodytą informaciją pagrindžiančius

dokumentus. Užsakovas, gavęs Rangovo pranešimą, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas išnagrinėja

Rangovo pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl Darbų stabdymo ir apie jį raštu praneša Rangovui.

Užsakovas, atmesdamas Rangovo prašymą stabdyti Darbus, nurodo atmetimo priežastis. Darbai stabdomi

Šalims pasirašant susitarimą dėl Dabų stabdymo, kurio projektą parengia Rangovas.

4.9. Darbų sustabdymo terminas nėra įskaičiuojamas į Darbų atlikimo terminą.

4.10. Sutarties sustabdymo metu visus Darbus arba dalį jų Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo

sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei Darbų vykdymas buvo sustabdytas dėl nuo Rangovo priklausančių

aplinkybių, Užsakovas neįsipareigoja atlyginti Rangovui jokių išlaidų ar nuostolių (tiesioginių ar

netiesioginių) susijusių su Darbų sustabdymu.
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5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Rangovas įsipareigoja:

5.1.1. Tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį, Darbus atliekant profesionaliai, rūpestingai, efektyviai,

kokybiškai, Sutartyje nustatyta tvarka ir  terminais, savo rizika ir sąskaita, laikantis Sutarties ir (ar)

teisės aktų nustatytų reikalavimų, o jei tokie reikalavimai nenurodyti – pagal visuotinai pripažįstamus

profesinius standartus bei praktiką, taip pat atsižvelgti į Sutarties vykdymo metu Užsakovo pateiktas

pastabas, papildomą informaciją;

5.1.2. Tinkamai užbaigus Darbus, perduoti Užsakovui Sutarties ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį Darbų

rezultatą, ištaisyti visus ir bet kokius trūkumus, nustatytus bet kuriuo Sutarties vykdymo metu ar per

kokybės garantijos terminą;

5.1.3. Pateikti visus dokumentus, numatytus Sutartyje, Techninėje specifikacijoje, taip pat, Užsakovo

reikalavimu, pateikti ir su Užsakovo darbuotoju, atsakingu už sutarties vykdymą, suderinti visą

informaciją bei dokumentaciją, susijusią su Darbų atlikimu (jų rezultatais), Darbų eiga ir Sutartyje

nurodytų reikalavimų laikymųsi, konsultuoti Užsakovą visais su Darbų atlikimu susijusiais klausimais.

5.1.4. Sudarius Sutartį, jeigu tai numatyta Techninėje specifikacijoje, Rangovas per 3 (tris) darbo dienas nuo

Sutarties įsigaliojimo parengia ir pateikia suderinimui Užsakovo atstovui Lokalinę sąmatą bei Darbų

vykdymo grafiką darbams, aprašytiems techninėje specifikacijoje, įvykdyti per Sutarties 4.1. punkte

nustatytą terminą. Lokalinė sąmata ir Darbų vykdymo grafikas turi būti pakankamai detalus, t. y.

leidžiantis įvertinti ne tik Darbų trukmę, bet ir darbuotojų, technikos, medžiagų kiekius, kainas ir

terminus. Užsakovas, gavęs Rangovo Darbų vykdymo grafiką ir/ar Lokalinę sąmatą, ne vėliau kaip per 2

(dvi) darbo dienas juos išnagrinėja ir raštu ar elektroniniu paštu praneša Rangovui apie suderinimą arba

atmetimą, nurodydamas atmetimo priežastis. Tuo atveju, jeigu Rangovas per 6 (šešias) darbo dienas nuo

Sutarties įsigaliojimo su Užsakovo atstovu raštu ar elektroniniu paštu nesuderina Lokalinės sąmatos ir/ar

Darbų vykdymo grafiko, Užsakovas turi teisę taikyti Rangovui Sutarties 6.3. punkte nurodytas netesybas

bei sustabdyti savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą, išskyrus pareigą išnagrinėti ir teikti pastabas dėl

Rangovo pateiktos Lokalinės sąmatos ir (ar) Darbų vykdymo grafiko. Netesybos Rangovui nėra taikomos,

kai nurodytų dokumentų suderinimo vėlavimas įvyko dėl Užsakovo pavėluoto atsakymo pateikimo. Šiuo

atveju Rangovui nustatytas terminas pratęsiamas tiek dienų, kiek dienų vėlavo atsakyti Užsakovas.

5.1.5. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus

leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje

Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis. Jei Užsakovas nustato,  kad

statybvietėje darbus atlieka asmenys, kurie neturi atitinkamiems darbams vykdyti reikalingos

kvalifikacijos arba neturi teisės vykdyti statybos darbų, Užsakovas turi teisę rašytiniu pranešimu

Rangovui sustabdyti Sutarties vykdymą iki atitinkami Sutarties vykdymo pažeidimai bus pašalinti bei

taikyti Rangovui Sutarties 6.3. punkte nurodytas netesybas;

5.1.6. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa

apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

5.1.7. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali trukdyti

Rangovui tinkamai atlikti Darbus Sutartyje nustatytais terminais;

5.1.8. vykdant Sutartį bendradarbiauti su Užsakovu ir jo nurodytais specialistais ar kitais asmenimis;

5.1.9. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms Užsakovo nurodymus;

5.1.10. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl

Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad

Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias

Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas darbų vykdymui. Darbų vykdymo metu patalpose ir

pastatų prieigose, kuriose rangos darbai nėra vykdomi, turi būti palaikoma švara ir tvarka (koridoriuose

kurie bus naudojami patalpų naudotojų ir Rangovo, administracinės patalpos, aptvėrimai šalia pastatų ir

pan.);

5.1.11. Rangovas iki Darbų pradžios privalo faktiškai susipažinti su Statybviete. Rangovas atsako už Statybvietės

perėmimo procedūrų organizavimą.  Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus Statybvietėje ir privalo

užtikrinti, kad Rangovo personalas ir Priemonės neperžengtų statybvietės ribų ir neteisėtai nepatektų į

gretimas teritorijas;
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5.1.12. Rangovas atsako prieš Užsakovą ir trečiuosius asmenis už tai, jog neužtikrino, kad į Statybvietę neteisėtai

nepatektų asmenys;

5.1.13. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui.

Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar

aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe,

sveikatai arba aplinkos apsaugai;

5.1.14. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas pagal

Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

5.1.15. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo

informuoti Užsakovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas

paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Užsakovui, tai Užsakovui pareikalavus

Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui;

5.1.16. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors įranga, medžiagos arba

Darbų kokybė yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Užsakovas gali atmesti įrangą,

medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis.

Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti defektus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad šie atitiktų

Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus;

5.1.17. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių

su: bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo

veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu, taip pat su bet kurios nuosavybės (kitos

nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų,

aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo;

5.1.18. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbo pradžios iki kol visiems Darbams bus

išduotas ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. Jeigu Darbams, medžiagoms ar įrangai

padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą

nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad

Darbai, medžiagos ar įranga atitiktų Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus;

5.1.19. Rangovo pateikiamos medžiagų ar įrangos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai

išsamios, kad Užsakovas galėtų tinkamai naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti

įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią

Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai (jeigu tokia įranga įrengiama);

5.1.20. skirti atsakingą asmenį už Sutarties vykdymą;

5.1.21. Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos

bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei

patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, turi atstatyti savo lėšomis.

Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta statybų aikštelės ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų

keliamų pavojų bei atsakyti už juos;

5.1.22. Rangovas atsako už visų galiojančių saugos, saugaus darbo, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir

aplinkos apsaugos statybvietėje (objekte) reikalavimų laikymąsi, taip pat atsako už visų asmenų, teisėtai

esančių statybvietėje, saugumą;

5.1.23. užtikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų

atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/arba psichotropinių medžiagų;

5.1.24. laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti

savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto

vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas;

5.1.25. Susitikimai organizuojami esant poreikiui. Užsakovui apie susitikimo poreikį informuoja Rangovo

atstovą vieną darbo dieną prieš numatomą susitikimą. Užsakovo iniciatyva Rangovo atstovai gali būti

kviečiami dalyvauti ir susitikimuose su išorės institucijomis, sprendžiant su Darbais tiesiogiai susijusius

klausimus;

5.1.26. užbaigęs Darbus, iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po darbų likusias statybines

atliekas, išvalyti teritoriją, langus bei patalpas, kuriose dirbo. 
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5.1.27. Atliekų tvarkymas: vykdant Darbus numatomas statybinių šiukšlių išvežimas pagal LR aplinkos ministro

patvirtintas „Statybinių atliekų tvarkymo taisykles“. Statybos proceso metu statybinės atliekos

rūšiuojamos į: a) atliekas, tinkamas naudoti vietoje, kurias Perkančiai organizacijai leidus, galima

panaudoti statybos metu; b) atliekas, tinkamas perdirbti (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės

medžiagos, metalas), pristatomas į perdirbimo gamyklas; c) netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas.

Užsakovui pareikalavus, Rangovas pateikia pažymą (-as) apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai

įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu;

5.1.28. Užsakovui, garantinio laikotarpio metu aptikus defektus ir raštu informavus apie tai Rangovą, Rangovas

įsipareigoja juos savo sąskaita pašalinti per 5 (penkių) kalendorinių dienų terminą nuo pranešimo apie

defektus gavimo dienos;

5.1.29. visas su skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodu susijusias prievoles įgyvendina Rangovas. Šių

prievolių netinkamo įgyvendinimo pasekmes prisiima Rangovas (taikoma jei Sutarties galiojimo metu

aktualu);

5.1.30. vykdyti kitas jam priskirtas pareigas Sutarties dokumentuose, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės

aktų nustatyta tvarka.

5.2. Rangovas turi teisę:

5.2.1. reikalauti priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti  Sutartyje nustatyta tvarka;

5.2.2. gauti Sutartyje nurodytą apmokėjimą už tinkamai atliktus Darbus;

5.2.3. gauti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui;

5.2.4. Sutarties vykdymui pasitelkti ir/ar pakeisti subrangovus šios Sutarties nustatyta tvarka;

5.2.5. Rangovas turi visas Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

5.3. Užsakovas įsipareigoja:

5.3.1. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartį, teikiant Sutarties vykdymui pagrįstai reikalingą

informaciją;

5.3.2. sudaryti visas būtinas sąlygas Rangovui vykdyti Sutartyje numatytus Darbus;

5.3.3. atsiskaityti su Rangovu už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais

terminais ir tvarka;

5.3.4. skirti už Sutarties vykdymą atsakingą asmenį;

5.3.5. perduoti Rangovui statybvietę Darbų vykdymo grafike nurodytu laiku. Jeigu Darbų vykdymo grafike nėra

nurodytas terminas perduoti Rangovui statybvietę arba pagal Sutarties sąlygas Darbų vykdymo grafikas

nėra rengiamas, Užsakovas privalo perduoti statybvietę Rangovui per 5 darbo dienas nuo Rangovo

pareikalavimo. Laikoma, kad statybvietė perduota Rangovui nuo to momento, kai Rangovui sudaromos

sąlygos patekti ir vykdyti Darbus Sutarties 1.2. punkte nurodytame objekte, išskyrus atvejus, kai darbai

atliekami pagal Techninį darbo projektą (pastaruoju atveju turi būti pasirašomas statybvietės

perdavimo/priėmimo aktas) arba statybvietės perdavimo akto pasirašymas yra numatytas Techninėje

specifikacijoje. Tokiu atveju, kai atskiras Statybvietės perdavimo aktas nėra pasirašomas, statybvietės

ribos nustatomas pagal Sutarties Techninės specifikacijos Darbų aprašymą.

5.3.6. vykdyti kitas jam priskirtas pareigas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

5.4. Užsakovas turi teisę:

5.4.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, medžiagų naudojimą,

o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus,

nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbų atlikimo metu paaiškėja, kad Darbai nebus tinkamai

atlikti, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas

per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius;

5.4.2. Raštu reikalauti Rangovo, t. y. jo personalo ar kito Rangovo pareigas vykdančio asmens pakeitimo, jei

mano, kad šis asmuo nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal Sutartį ir (ar) teisės aktus ar yra

pagrindo manyti, kad minėti įsipareigojimai ateityje nebus vykdomi

5.4.3. organizuoti Užsakovo ir Rangovo susitikimus Sutarties vykdymui aptarti;

5.4.4. atsisakyti priimti Sutarties reikalavimų neatitinkančių Darbų;

5.4.5. Fotofiksacijos būdu užfiksuoti patalpas ar teritoriją kur bus vykdomi Darbai ir sudaryti laisvos formos

rašytinį aplinkybių fiksavimo aktą kurį pasirašo Rangovo ir Užsakovo atstovai. Prie aplinkybių fiksavimo
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akto pridedama fotofiksacijos medžiaga. Aplinkybių fiksavimo akto surašymą ir fotofiksacijos atlikimą

Užsakovas gali pavesti atlikti Rangovui.

5.4.6. Užsakovas turi visas Sutartyje bei galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

5.5. Užsakovas neatsako už medžiagų ir įrangos apsaugą statybvietėje.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR GARANTIJOS

6.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Sutartį. Šalys

įsipareigoja tinkamai vykdyti šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų,

kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

6.2. Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymas užtikrinamas netesybomis.

6.3. Rangovui vėluojant tinkamai atlikti Darbus ir įvykdyti Sutartyje nustatytus įsipareigojimus per Sutartyje

nurodytą galutinį Darbų atlikimo terminą arba, jeigu tai atskirai nurodoma Sutarties dokumentuose, Darbų

dalies (ar etapo) terminą, arba vėluojant įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus, Užsakovas

įgyja teisę reikalauti, kad Rangovas sumokėti 20 Eur baudą už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.

Maksimali tokių vėlavimo netesybų suma negali viršyti 15 proc. Pradinės sutarties vertės (be PVM).

Sutarties nutraukimo atveju Sutarties 9.3 punkte nurodytais pagrindais, Užsakovas įgyja teisę reikalauti,

kad Rangovas sumokėtų 10 proc. baudą nuo Pradinės sutarties vertės (be PVM), kuri laikoma minimaliais,

teisingais, sąžiningais ir neginčijamais Užsakovo nuostoliais.

6.4. Užsakovui laiku neatsiskaičius su Rangovu, Užsakovas, Rangovui pareikalavus, moka 0,03 proc. dydžio

delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.

6.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtų

įsipareigojimų. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo delspinigių, priskaičiuotų iki

Sutarties nutraukimo, mokėjimo.

6.6. Užsakovas priskaičiuotą delspinigių sumą arba Sutarties 6.3 p. ir 6.8 p. nurodytą baudą turi teisę

išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinos sumos arba reikalauti Rangovo sumokėti netesybas į Užsakovo

reikalavime nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Užsakovo

pareikalavimo dienos.

6.7. Esminiu Rangovo Sutarties pažeidimu bus laikomas Rangovo netinkamas Darbų vykdymas arba Darbų

neįvykdymas Sutartyje nustatytu terminu, sąlygomis ir tvarka.

6.8. Rangovas, padaręs esminį Sutarties pažeidimą, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 10 proc. baudą

nuo pradinės sutarties vertės ir atlygina kitas Užsakovo išlaidas ar nuostolius, kurie viršija nurodytos

baudos dydį.

6.9. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis, sąžiningomis,

protingomis bei proporcingomis ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis

prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama

nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai

dėl Sutarties pažeidimo, nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.

6.10. Sutarties įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas nelaikomas Sutarties pažeidimu, jeigu

to priežastimi buvo nenugalima jėga (force majeure). Sutarties Šalių atleidimo nuo atsakomybės dėl

nenugalimos jėgos veikimo klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu

ir kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais atleidimą nuo atsakomybės nenugalimos jėgos

atveju. Nenugalimos jėgos atsiradimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo įsipareigojimo imtis priemonių

Sutarties tikslui pasiekti, nenugalimos jėgos aplinkybėms bei pasekmėms pašalinti, bei įsipareigojimo

pratęsti Sutarties vykdymą, vos tik bus pašalintos kliūtys. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės trunka

ilgiau negu 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų pakeitimo ar visiško

jos nutraukimo.

6.11. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje numatytas sąlygas,

normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų

jų vertę, arba tinkamumą įprastam naudojimui.

6.12. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso

6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus,

atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika,
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jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet

kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

6.13. Rangovas prisiima atsakomybę padengti visus nuostolius patirtus dėl jo veiksmų trečiųjų asmenų

atžvilgiu.

7. SUBRANGOVŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

7.1. Rangovas turi teisę pasitelkti subrangovus atlikti bet kurią Darbų dalį. Rangovo pasitelkiamais

subrangovais laikomi:

7.1.1. Asmenys nurodyti pirkimui teiktame pasiūlyme;

7.1.2. Iki Sutarties 7.3. p. nurodyto termino pasitelkti asmenys;

7.1.3. Sutarties vykdymo metu pasitelkti asmenys, kurių pasitelkimo būtinumas atsirado Sutarties vykdymo

metu, subrangovo pasitelkimas pagrindžiamas Rangovo Užsakovui pateiktu pagrįstu raštu, o pasitelkimas

įforminamas šalių rašytiniu susitarimu.

7.2. Sutarties sudarymo momentu, jos vykdymui Rangovas pasitelkia šiuos subrangovus (jeigu Sutarties

sudarymo metu jie yra žinomi): _____________________________.

7.3. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios, Rangovas privalo Užsakovui raštu

pranešti subrangovų pavadinimus, darbų dalį, kuriems jie yra pasitelkiami, subrangovų kontaktinius

duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties

vykdymo metu bei apie naujus subrangovus, kuriuos Rangovas ketina pasitelkti vėliau.

7.4. Subrangovai negali dalyvauti Sutarties vykdyme apie tai iš anksto raštu nepranešus Užsakovui.

7.5. Subrangovams pageidaujant, Užsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie šią galimybę Užsakovas

subrangovą informuos atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie

pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,

subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju

su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio

atsiskaitymo tvarka, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės Sutarties

dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties

įvykdymo. Rangovas atsako už savo subrangovų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą bei aplaidumą

taip, lyg šiuos veiksmus atliktų ar Sutarties įsipareigojimų nevykdytų ar aplaidus būtų jis pats. Užsakovo

sutikimas, kad kuri nors šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų dalis būtų vykdoma pagal subrangos

sutartį, neatleidžia Rangovo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

7.6. Užsakovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subrangovo pakeitimą arba naujo subrangovo

pasitelkimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

7.7. Rangovas, siekdamas pakeisti ar pasitelkti naują specialistą, turi raštu informuoti Užsakovą prieš 10

(dešimt) darbo dienų ir gauti Užsakovo raštišką sutikimą. Naujas (keičiamas) specialistas, privalo pateikti

visus atitinkamam specialistui pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, kurių

atitiktį įrodančius dokumentus Rangovas privalo pateikti Užsakovui, tam kad gautų Užsakovo pritarimą.

Užsakovui sutikus su specialisto pakeitimu ar naujo specialisto pasitelkimu, Užsakovas kartu su Rangovo

raštu sudaro susitarimą dėl specialisto pakeitimo ar naujo specialisto pasitelkimo, kurį pasirašo Šalys. Šis

susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7.8. Rangovas, siekdamas pakeisti ar pasitelkti naują subrangovą, turi raštu informuoti Užsakovą prieš 10

(dešimt)  darbo dienų ir gauti Užsakovo raštišką sutikimą. Rangovas, norėdamas pakeisti ar  pasitelkti

naują subrangovą, privalo pateikti Užsakovui dokumentus, įrodančius tokio asmens atitiktį jam

taikomiems reikalavimams  (t. y. turi būti pateikti dokumentai, kurie patvirtintų, kad subrangovas turi

teisę vykdyti atitinkamus darbus, kuriems jis yra pasitelkiamas) bei pašalinimo pagrindų nebuvimą

patvirtinančius dokumentus. Užsakovui sutikus su subrangovo pakeitimu ar naujo subrangovo

pasitelkimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subrangovo pakeitimo ar naujo

subrangovo pasitelkimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7.9. Sutikimas duodamas tik dėl konkretaus subrangovo pakeitimo apibrėžta subrangos apimtimi ir tik

įvardijus numatomą subrangovą. Užsakovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie numatomą

sudaryti subrangovo pakeitimą iš Rangovo gavimo dienos turi pranešti Rangovui savo sprendimą.
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7.10. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis pats bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdysiantys asmenys turi visas

licencijas, leidimus, saugos darbe pažymėjimus taip pat visą reikiamą kompetenciją įsipareigojimams,

numatytiems šioje Sutartyje, vykdyti.

7.11. Jeigu paaiškėja, kad vykdant Sutartį dalyvauja Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pažeidžiant

Sutartyje nustatytą tvarką, (b) neatitinka jam taikomų Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų arba

(c) yra Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus, negu jam priskirta pagal

Sutartį, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną, nušalinti tokį Subrangovą

nuo Sutarties vykdymo ir pašalinti iš statybvietės, o to nepadaręs Rangovas privalo sumokėti Užsakovui

300 Eur baudą. Jeigu Rangovas pažeidžia šį punktą daugiau nei tris kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą

yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę

vienašališkai nutraukti Sutartį 9 skyriuje nustatyta tvarka.

8. SUTARTIES PAKEITIMAI

8.1. Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis ir

atsižvelgdamas į būtinybę, pagal šią Sutartį turi teisę įsigyti papildomų darbų arba neatlikti (atsisakyti)

kai kurių Sutartyje numatytų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau su Sutarties dalyku

(arba su Sutarties 1.2. p. nurodyto objekto statyba ar remontu)  tiesiogiai susiję darbai, ar Sutartyje

numatytų darbų apimtys, viršijančios pradinės Sutarties vertę. Neatliekami (atsisakomi) darbai – statybos

darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio

statybos darbų vykdymas netikslingas. Kai teisės aktuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai

yra keičiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra atsisakomi darbai, o juos pakeičiantys

darbai yra papildomi darbai. Susitarimai dėl kiekių (apimties) keitimo turi būti įforminami raštu, pagrįsti

dokumentais, Šalių suderinti ir yra laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

8.2. Darbų kiekių (apimties) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais:

8.2.1. kai projektinėje (techninėje) dokumentacijoje nurodyti Darbai dėl atliktų projektinės (techninėje)

dokumentacijos korekcijų tampa nebereikalingi;

8.2.2. kai projektinėje (techninėje) dokumentacijoje numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl šios

dokumentacijos klaidų, kurių nėra galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu;

8.2.3. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

8.2.4. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių

dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties

pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

8.2.5. kai atsiranda būtinybė įsigyti papildomų darbų ar darbų neatlikti dėl aplinkybių, kurių protingas ir

apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus

paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės;

8.2.6. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo

(inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų),

susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

8.2.7. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;

8.2.8. kai Sutarties vykdymo metu nustatomas objektyvus ir pagrįstas Užsakovo ar statinio naudotojo poreikis

įsigyti papildomus Darbus, jų atsisakyti ar pakeisti (keičiant arba nekeičiant projektinių sprendinių), jeigu

papildoma tokio poreikio įgyvendinimo vertė neviršija 30 procentų Pradinės Sutarties vertės sumos.

8.3. Atskirų pakeitimų vertė negali viršyti 50 procentų pradinės Sutarties vertės (išskyrus 8.2.8 punkte

nurodyto pakeitimo atveju). Pakeitimo verte laikoma papildomai įsigyjamų darbų suma, nustatyta atlikus

atsisakomų darbų įskaitymą.

8.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas

nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą Techninę

specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, taip pat

kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas

atlieka savo sąskaita;

8.5. Papildomų ir (ar) neatliekamų (atsisakomų) darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu

suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų būtinybės ir jį
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pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų

ir (ar) neatliekamų darbų gali inicijuoti statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

8.6. Atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainos apskaičiuojamos vadovaujantis aktualios Viešųjų

pirkimų tarnybos įsakymu patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos redakcijos nuostatomis.

8.7. Užsakovas turi teisę atsisakyti iki 10 procentų Pradinės sutarties vertės Darbų dėl bet kokių priežasčių.

Darbų atsisakymas įforminamas rašytiniu susitarimu.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai. Sutartis galioja iki visiško Šalių

įsipareigojimų įvykdymo dienos.

9.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.

9.3. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių dėl Sutarties pažeidimo, Užsakovas, nesikreipdamas

į teismą, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu

pranešdamas Rangovui, jeigu:

9.3.1. Rangovas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (tai yra vėluoja vykdyti bet kurį savo įsipareigojimą ar

atitinkamą jų dalį pagal Sutartį) arba vykdo Sutartyje numatytas Darbus taip lėtai, kad jų tampa

neįmanoma pabaigti laiku;

9.3.2. Darbų vykdymo metu tampa akivaizdu, kad Darbai atliekami ne pagal teisės aktų reikalavimus ir/ar

Rangovas laiku nepašalino trūkumų pagal Užsakovo raštu išsakytus pasiūlymus ir pastebėjimus;

9.3.3. Šioje Sutartyje nustatytais atvejais Rangovas nepateikia ar nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo

dokumento galiojimo per nustatytus terminus arba Sutartyje numatyto civilinės atsakomybės draudimo

galiojimo (jeigu taikoma);

9.3.4. paaiškėjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal

Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

9.3.5. Sutartis buvo pakeista, pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, reglamentuojančias sutarties

pakeitimo sąlygas ir tvarką;

9.3.6. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo

Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo

įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

9.3.7. paaiškėjo Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 2¹ dalyje ir (ar) 47 straipsnio 9

dalyje nurodytos aplinkybės.

9.3.8. Rangovas pažeidžia Sutarties sąlygas, kurios yra laikomos esminėmis ir per Užsakovo nurodytą terminą

nepašalina nurodyto(-ų) Sutarties vykdymo pažeidimo(-ų).

9.4. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių dėl Sutarties pažeidimo, Rangovas, nesikreipdamas

į teismą, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 15 (penkiolika) dienų raštu pranešdamas

Užsakovui, jeigu Užsakovas iš esmės pažeidžia Sutartį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217

str.).

9.5. Šalis gali bet kuriuo metu nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai kitai Sutarties šaliai raštu prieš 15

(penkiolika) kalendorinių dienų, jeigu kita šalis bankrutuoja, tampa nemoki arba yra likviduojama.

9.6. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties

neįvykdymo.

10. KONFIDENCIALUMAS IR DUOMENŲ APSAUGA

10.1. Visa bet kokia forma ar būdu perduota informacija, net jei ji nėra pažymėta kaip konfidenciali, kurią

atskleidžia viena Šalis kitai Šaliai, susijusi su šios Sutarties sudarymu, turiniu, vykdymu yra laikoma

konfidencialia informacija, išskyrus informaciją, kuri privalo būti paskelbta Viešųjų pirkimų įstatymo

nustatyta tvarka, taip pat informacija, kuri, vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos

teisės aktais, negali būti laikoma konfidencialia arba kurios teisės aktų nustatyta tvarka pareikalauja

teisėsaugos, kontrolės (audito) ir valstybės institucijos.



12

10.2. Kiekviena Šalis įsipareigoja išsaugoti visą iš kitos Šalies gautą konfidencialią informaciją, taip pat

įsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus Sutartyje nurodytus tikslus.

Esant pagrįstoms priežastims, Šalys turi teisę reikalauti, kad Šalies personalas ar subrangovas (-ai),

dalyvaujantis (-ys) Sutarties vykdyme, pasirašytų atskirą konfidencialumo pasižadėjimą.

10.3. Rangovas įsipareigoja vykdant Sutartį gautus ir sužinotus asmens duomenis tvarkyti laikantis 2016 m.

balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva

95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ ir kitų teisės aktų reikalavimų.

10.4. Rangovas padeda Užsakovui vykdyti įstatymines pareigas asmens duomenų apsaugos srityje, numatytas

galiojančiuose teisės aktuose, įskaitant, bet neapsiribojant Užsakovo kaip duomenų valdytojo pareigą

atsakyti į asmenų prašymus pasinaudoti teise susipažinti su apie juos turima informacija bei prašyti

asmens duomenis ištaisyti, ištrinti ar apriboti jų tvarkymą.

10.5. Rangovas įsipareigoja įgyvendinti tinkamas technines, organizacines ir teisines asmens duomenų

apsaugos priemones (toliau – priemonės) ir užtikrinti asmens duomenų tinkamą tvarkymą ir saugumą.

Priemonės turi būti tokios, kad būtų užtikrintas iškilusią riziką atitinkantis saugumo lygis. Užsakovui

paprašius, Rangovas turi pateikti šių priemonių aprašymus ir jų įgyvendinimą įrodančius dokumentus.

10.6. Rangovas nedelsdamas informuoja Užsakovą, jei nėra nurodymų dėl asmens duomenų tvarkymo

konkrečioje situacijoje, arba, jei nurodymai pažeidžia Sutartį ar taikomus duomenų apsaugos teisės aktus.

10.7. Rangovas, sužinojęs apie bet kokią neleistiną prieigą prie asmens duomenų ar kitą saugumo incidentą

(duomenų saugumo pažeidimą), turi imtis visų reikalingų veiksmų ir nepagrįstai nedelsdamas, tačiau ne

vėliau kaip per 48 valandas nuo sužinojimo apie pažeidimą, pranešti apie tai Užsakovui, pateikdamas

visą su pažeidimu susijusią informaciją.

10.8. Rangovas neturi teisės pasitelkti savo pareigų vykdymui kitų duomenų tvarkytojų, nebent dėl to yra gautas

išankstinis rašytinis Užsakovo sutikimas. Rangovas išlieka visiškai atsakingas Užsakovui, jeigu naujai

pasitelktas duomenų tvarkytojas nevykdo ar netinkamai vykdo duomenų apsaugos prievoles.

10.9. Iškilus poreikiui, siekdamas įsitikinti, ar tinkamai vykdomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai,

Užsakovas turi teisę prašyti Rangovo pateikti išsamią ataskaitą apie atliktus veiksmus ar priemones,

susijusias su asmens duomenų tvarkymu bei apsauga, informuoti kompetentingas institucijas apie esamą

ir (arba) galimą asmens duomenų tvarkymo pažeidimą, arba savo sąskaita atlikti asmens duomenų

tvarkymo auditą.

10.10. Rangovas patvirtina, kad tvarkydamas asmens duomenis užtikrins jų konfidencialumą. Turėti prieigą prie

asmens duomenų ir juos tvarkyti gali tik tie Rangovo darbuotojai, kuriems prieiga prie asmens duomenų

yra būtina siekiant tinkamai vykdyti šią Sutartį bei, kurie yra įpareigoję laikytis konfidencialumo, ir tik

tiek, kiek to reikia Rangovo įsipareigojimams pagal šią Sutartį, įskaitant jos priedus bei visus kitus ją

detalizuojančius susitarimus, vykdymui.

10.11. Jei asmenys, kompetentingos institucijos ar bet kokios kitos trečiosios šalys Rangovo prašo informacijos

apie tvarkomus asmens duomenis, Rangovas nedelsdamas informuoja Užsakovą apie tokį prašymą ir

laukia Užsakovo nurodymų dėl tolesnio tokių asmens duomenų tvarkymo. Rangovas negali perduoti ar

bet kuriuo kitu būdu atskleisti asmens duomenų ar kitos informacijos, susijusios su asmens duomenų

tvarkymu, trečiosioms šalims, be Užsakovo išankstinio sutikimo (leidimo).

10.12. Rangovas įsipareigoja neatlikti jokių kitų veiksmų, kuriais galėtų būti pažeidžiamos šios Sutarties

nuostatos ar kiti duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.

10.13. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo Rangovas neturi teisės panaudoti jokių Užsakovo Rangovui

pateiktų asmens duomenų, įskaitant ir paties Užsakovo duomenis, rinkodaros tikslais.

10.14. Šio Sutarties skyriaus nuostatos lieka galioti neterminuotai po šios Sutarties pasibaigimo ar nutraukimo.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

11.2. Visi ginčai, susiję su šia Sutartimi, sprendžiami Šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą Vilniuje.
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11.3. Sutartis gali būti keičiama Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka. Pakeitimai galioja,

kada yra sudaryti raštu ir yra pasirašyti įgaliotų Šalių atstovų. Visi Sutarties papildymai, pakeitimai ir

priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

11.4. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi joje nurodytais Šalių pavadinimais, adresais bei kitais įmonės

rekvizitais. Jei keičiasi šioje Sutartyje nurodyti Šalių pavadinimai, adresai bei kiti įmonės ir sąskaitų

rekvizitai, apie tai Šalys privalo kuo skubiau informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo,

negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jei priešingos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus

rekvizitus, neatitinka šios Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus

11.5. Užsakovas skiria VĮ Turto banko NT eksploatacijos skyriaus Techninės priežiūros vykdymo grupės

techninės priežiūros inžinierių Egidijų Triušką (el. paštas Egidijus.Triuska@turtas.lt, tel.

+370 687 78963) atsakingu asmeniu Sutarties vykdymo klausimais ir įgalioja jį pasirašyti atliktų Darbų

perdavimo-priėmimo aktą.

11.6. Rangovas skiria atsakingu už Sutarties vykdymą projektų vadovą Evaldą Martinaitį, tel. +370 669 30557,

el. paštas Evaldas@pastatusistemos.lt.

11.7. Užsakovo atstovas, atsakingas už tai, kad Sutartis ir jos pakeitimai būtų paskelbti Viešųjų pirkimų

įstatyme nustatyta tvarka: Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji viešųjų pirkimų specialistė Giedrė

Kutniauskienė, tel. +370 659 16259, el. p. Giedre.Kutniauskiene@turtas.lt.

11.8. Sutartis, sutarties pakeitimai, siunčiami raštai ir kiti dokumentai sutarties vykdymo metu pasirašomi

kvalifikuotais Šalių elektroniniais parašais, atitinkančiais Europos Parlamento ir Tarybos 2014 m. liepos

23 d. reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo

užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73).

Sutarties priedai:

1. Techninė specifikacija su priedais.

2. Rangovo pasiūlymas.

3. Detalūs sąmatiniai skaičiavimai (pateikiami po sutarties pasirašymo, jei tai numatyta Sutarties

Techninėje specifikacijoje).

4. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas (pateikiamas po sutarties pasirašymo, jei tai numatyta Sutarties

Techninėje specifikacijoje).

ŠALIŲ REKVIZITAI:

UŽSAKOVAS

Valstybės įmonė Turto bankas

Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius

Juridinio asmens kodas 112021042

PVM mokėtojo kodas LT120210411

Tel. +370 5 278 09 00

El. paštas info@turtas.lt

A.s. LT51 7044 0600 0044 3925

AB SEB bankas

RANGOVAS

MB „Pastatų sistemos“

Šeškinės sodų g. 12-58, LT-08343 Vilnius

Juridinio asmens kodas 303430565

PVM mokėtojo kodas LT100008966313

Tel: +370 683 66923

El. paštas info@pastatusistemos.lt

A.s. LT48 7044 0600 0816 6828

AB SEB bankas

mailto:Egidijus.Triuska@turtas.lt
mailto:Evaldas@pastatusistemos.lt
mailto:Giedre.Kutniauskiene@turtas.lt
mailto:info@turtas.lt
mailto:info@pastatusistemos.lt
Giedre.Kutniauskiene

Giedre.Kutniauskiene

Giedre.Kutniauskiene

Giedre.Kutniauskiene

Giedre.Kutniauskiene

Giedre.Kutniauskiene

Giedre.Kutniauskiene
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Sutarties

1 priedas

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ, ESANČIŲ ADRESAIS DARIAUS IR GIRĖNO G. 6, ŠILALĖ, 

DARIAUS IR GIRĖNO G. 54A, ŠILALĖ, LOKYSTOS G. 36, ŠILALĖ, J. TUMO-VAIŽGANTO

G. 116, TAURAGĖ, VASARIO 16-OSIOS G. 6, TAURAGĖ, STOTIES G. 9, TAURAGĖ, 

VILNIAUS G. 12, PAGĖGIAI IR VILNIAUS G. 26, PAGĖGIAI

LED ŠVIESTUVŲ KEITIMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Reikalavimai atliekant darbus:

1. Rangovas, vadovaudamasis šioje techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais, privalo per

60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo su juo pasirašytos Statybos rangos sutarties (toliau – sutartis)

įsigaliojimo dienos atlikti administracinių pastatų:

Dariaus ir Girėno g. 6, Šilalė, administracinio pastato (unikalus numeris 8796-7005-0015),

bendras plotas 381,00 kv. m, pažymėjimas plane 1B2p), 

Dariaus ir Girėno g. 54A, Šilalė, administracinio pastato (unikalus numeris 8798-8001-1017,

bendras plotas 577,12 kv. m, pažymėjimas plane 1B2p), 

Lokystos g. 36, Šilalė, garažo paskirties pastato (unikalus numeris 8796-4000-2025, bendras plotas

55,69 kv. m, pažymėjimas plane 2l1/p),

Lokystos g. 36, Šilalė, sandėlio paskirties pastato (unikalus numeris 4400-6146-2175, bendras

plotas 27,88 kv. m, pažymėjimas plane 3l1/p),

Lokystos g. 36, Šilalė, administracinio pastato (unikalus numeris 8796-4000-2014, bendras plotas

286,08 kv. m, pažymėjimas plane 1B2p),

J. Tumo-Vaižganto g. 116, Tauragė, administracinio pastato (unikalus numeris 4400-2662-

0884:9813, bendras plotas 915,43 m2, pažymėjimas plane 1B2p),

Vasario 16-osios g. 6, Tauragė, administracinio pastato (unikalus numeris 7793-9004-7019,

bendras plotas 1 779,39 kv. m, pažymėjimas plane 1B2p),

Stoties g. 9, Tauragė, administracinio pastato (unikalus numeris 7797-2005-3010, bendras plotas

946,20kv. m, pažymėjimas plane 1B2p),

Vilniaus g. 12, Pagėgiai, administracinių patalpų (unikalus numeris 8893-5000-7018:0003,

bendras plotas 54,47 m2),

Vilniaus g. 26, Pagėgiai, administracinių patalpų (unikalus numeris 8899-3003-9014:0003,

bendras plotas 112,79 m2),

Vilniaus g. 26, Pagėgiai, administracinių patalpų (unikalus numeris 4400-0800-0111:9071,

bendras plotas 18,70 m2),

Vilniaus g. 26, Pagėgiai, administracinių patalpų (unikalus numeris 4400-0876-8356:6906,

bendras plotas 17,98 m2),

Vilniaus g. 26, Pagėgiai, garažo patalpų (unikalus numeris 8899-3003-9025:0003, bendras plotas

30,45 m2) paprastojo remonto darbus (toliau – Darbus).

Darbai turi būti atliekami taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais Darbų atlikimą

reglamentuojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais,

higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais teisės aktais bei dokumentais, sutartimi.

2. Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos

Darbų metu naudojamos medžiagos, įranga bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

3. Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti pastate ir šalia Darbų zonos esančių

komunikacijų, konstrukcijų, apdailos bei kitų pastate esančių įrenginių, o juos pažeidęs, per terminą, kurį

raštu suderina su Pirkėju, juos turės atstatyti ar sutvarkyti savo lėšomis taip, kad jų būklė po sutvarkymo

būtų ne prastesnė nei buvo iki Darbų pradžios. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos

ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

4. Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų

bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai ir subrangovai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja

Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovo darbuotojai ar subrangovai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės
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aktų reikalavimų. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir / arba tretieji asmenys,

už kurios atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir

/ arba psichotropinių medžiagų.

5. Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos

taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas

taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas.

6. Rangovas privalo į kainą įsivertinti medžiagas, mechanizmus, palipimo / pakėlimo priemones,

statybinių atliekų išvežimą ir utilizavimą, teritorijos išvalymą po dienos Darbų ir kitas išlaidas susijusias su

Darbų atlikimu. Atsižvelgiant į tai, kad atliekant remonto darbus patalpos nebus atlaisvintos (įmonės veikla

bus vykdoma), Rangovas turi įsivertinti patalpose esančių baldų ir kito inventoriaus patraukimą / išnešimą

ar apdengimą, bei sustatymą po remonto darbų.

7. Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo, išgabenti

po Darbų likusias statybines atliekas, išvalyti vietą, kurioje dirbo, perduoti dokumentaciją.

8. Rangovas, gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš pastato naudotojų, privalo imtis priemonių

triukšmui mažinti.

9. Rangovui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama apžiūrėti numatytą remontuoti objektą ir

įvertinti faktinius Darbų kiekius. Rangovas privalo į kainą įsivertinti palipimo / pakėlimo priemones,

medžiagas, mechanizmus ir visa kita, kas reikalinga Darbų atlikimui. Būtina, kad Rangovas atliktų tikslius

Darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei Darbų sudėtingumą, t. y.

potencialus Rangovas savo atsakomybe, kaštais bei rizika gali apžiūrėti objektą ir nusistatyti, kas gali būti

reikalinga rengiant pasiūlymą. Į Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagos, darbo sąnaudos

ir transportavimo išlaidos. Darbai, nepaminėti šioje techninėje specifikacijoje bet reikalingi atlikti pagal

technologiją, numatyti statybos reglamentuose arba darbų saugos reikalavimuose, turi būti numatyti ir jų

atlikimo kaštai įskaičiuoti į nurodytų teikiamų Darbų kainą. Darbų metu pažeisti ar sugadinti paviršiai

atstatomi į iki remontinį lygį. Prieš atvykstant, Rangovas turėtų suderinti dieną ir laiką su Klaipėdos regiono

grupės Techninės priežiūros inžinieriumi Egidijumi Triuška, tel. +370 687 78963.

10. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jos įsigaliojimo dienos,

Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti detalius Darbų atlikimo sąmatinius skaičiavimus (toliau –

Lokalinė sąmata). Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais,

atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir

mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą).

Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip šios techninės specifikacijos priedas Nr. 1. Rangovui nepateikus

Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas

tinkamai įvykdys minėtą prievolę ir apmokėjimo už tinkamai atliktus Darbus terminą pratęsti Lokalinės

sąmatos nepateikimo laiku terminui. 

11. Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis šia technine specifikacija ir Lokaline sąmata

bei pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktus, kuriuose turi būti nurodyti faktiškai atliktų

darbų kiekiai. Rangovas su atliktų darbų aktu pateikia varžų matavimų protokolus naujai įrengtų šviestuvų.

Varžos matuojamos naujai sumontuotiems šviestuvams nuo jungtuko arba automatinio jungiklio (jeigu

buvo keistas ar įrengtas naujas kabelis) iki šviestuvo.

12. Darbų garantinis terminas negali būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų darbų – 10 metų, o jeigu

Užsakovo buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. Užsakovui garantinio

laikotarpio metu aptikus defektus ir apie tai raštu informavus Rangovą, Rangovas įsipareigoja juos savo

sąskaita pašalinti per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo pranešimo apie defektus gavimo dienos arba per

šį laikotarpį suderinti defektų šalinimo terminą.

II. Dariaus ir Girėno g. 6, Šilalė (administracinės patalpos) darbų aprašymas:

1 lentelė

Eil. Nr. Medžiagų ir darbų aprašymas Mato vnt. Kiekis

Giedre.Kutniauskiene

Giedre.Kutniauskiene
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1.
Senų šviestuvų demontavimas, utilizavimas.

Rangovas pateikia šviestuvų utilizavimo aktą.
Vnt. 4

2.

Patalpose, kurių indeksai pažymėti TS priede Nr. 2:  1-20 demontuojami seni

šviestuvai ir įrengiamos LED panelės, įleidžiamos į Armstrong tipo (arba

lygiaverčio) surenkamas lubas apšvietimui, nuo 25W iki 45W, 600 x 600 mm,

šviesos spalvos temperatūra nuo 4000k, apsaugos lygis ne mažiau IP 20,

šviesos efektyvumas ne mažiau 90 lm/W. Įrengiant naujus LED šviestuvus

Rangovas turi įsivertinti papildomas medžiagas. Montuojamų šviestuvų

vietos suderinamos su Užsakovu ir parenkamos taip, kad darbo vietos ar

patalpos paskirties apšviestumas atitiktų galiojančias higienos normas.

Šviestuvai privalo būti prijungti prie pastato elektros srovės ir patalpose

įrengtų jungiklių, išbandyti ir pritaikyti pilnam funkcionalumui. Darbų

apimtyse turi būti įvertintos visos medžiagos ir darbai reikalingi rezultatui

gauti. Šviestuvams turi būti suteikta garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60

mėn.).

Vnt. 4

III. Dariaus ir Girėno g. 54A, Šilalė (administracinis pastatas) darbų aprašymas:

2 lentelė

Eil. Nr. Medžiagų ir darbų aprašymas Mato vnt. Kiekis

1.
Senų šviestuvų demontavimas, utilizavimas.

Rangovas pateikia šviestuvų utilizavimo aktą.
Vnt. 8

2.

Patalpoje, kurios indeksai pažymėti TS priede Nr. 2: patalpoje 1-14

demontuojami seni šviestuvai ir keičiami į virštinkinius LED šviestuvus,

apšvietimas nuo 25 W iki 45 W, diametras ne mažiau 140 mm, šviesos

spalvos temperatūra nuo 3000k, apsaugos lygis ne mažiau IP 45, šviesos

efektyvumas ne mažiau 90 lm/W. Įrengiant naujus LED šviestuvus,

Rangovas turi įsivertinti papildomas medžiagas. Montuojamų šviestuvų

vietos suderinamos su Užsakovu ir parenkamos taip, kad darbo vietos ar

patalpos paskirties apšviestumas atitiktų galiojančias higienos normas.

Šviestuvai privalo būti prijungti prie pastato elektros srovės ir patalpose

įrengtų jungiklių, išbandyti ir pritaikyti pilnam funkcionalumui, o

nefunkcionuojantys jungikliai su laidais  pašalinami (laidų kiekis apie 90m

ir 4 jungiklius). Šviestuvams turi būti suteikta garantija, ne mažiau kaip – 5

metai (60 mėn.).

Vnt. 3

3.

Lauke virš įėjimo durų į pastato patalpas, kurių indeksai pažymėti TS priede

Nr. 2: 1-1 ir 1-14 demontuojami seni šviestuvai ir keičiami į virštinkinius

LED šviestuvus, apšvietimas nuo 10 W iki 20 W, diametras ne mažiau 140

mm, šviesos spalvos temperatūra nuo 3000k, apsaugos lygis ne mažiau IP

54, šviesos efektyvumas ne mažiau 90 lm/W. Įrengiant naujus LED

šviestuvus, Rangovas turi įsivertinti papildomas medžiagas. Montuojamų

šviestuvų vietos suderinamos su Užsakovo atstovu. Šviestuvai turi įsijungti

nuo judesio daviklio pagal TS Priedą Nr. 3 (daviklių kiekis 2 vnt. arba

judesio davikliai turi būti integruoti į šviestuvą). Šviestuvai privalo būti

prijungti prie pastato elektros srovės ir patalpose įrengtų jungiklių, išbandyti

ir pritaikyti pilnam funkcionalumui. Darbų apimtyse turi būti įvertintos visos

medžiagos ir darbai reikalingi rezultatui gauti. Judesio daviklio tipas

(sieninis, lubinis), montavimo būdas (montuojamas šviestuve, atskirai ar

šviestuvas su judesio davikliu) derinamas vietoje. Įrengus judesio daviklius

ir  sujungus laidus, jungikliai paliekami savo vietose, ant jų priklijuojama

žyma apie jungtuko ne funkcionalumą. Demontavus šviestuvus pažeistos

apdailos vietos atstatomos ne prastesne nei šalia šviestuvo esama apdaila.

Šviestuvams turi būti suteikta garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 2
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4.

Ant pastato parapeto fasado dalyje, esančius prožektorius demontuoti,

pakeičiant į analoginio galingumo LED tipo šviestuvus, apšvietimas nuo 25

W iki 45 W, šviesos spalvos temperatūra nuo 3000k, apsaugos lygis ne

mažiau IP 54, šviesos efektyvumas ne mažiau 90 lm/W. Įrengiant naujus

LED šviestuvus, Rangovas turi įsivertinti papildomas medžiagas.

Montuojamų šviestuvų vietos suderinamos su Užsakovu ir parenkamos taip,

kad apšviestų tik esamą VĮ Turto banko teritoriją. Šviestuvai turi įsijungti

nuo fotorėlės daviklio (daviklių kiekis apie 1 vnt.).  Šviestuvai privalo būti

prijungti prie pastato elektros srovės ir patalpose įrengtų jungiklių, išbandyti

ir pritaikyti pilnam funkcionalumui. Darbų apimtyse turi būti įvertintos visos

medžiagos, mechanizmai ir kiti darbai reikalingi rezultatui gauti.

Demontavus šviestuvus pažeistos apdailos vietos atstatomos ne prastesne nei

šalia šviestuvo esama apdaila. Šviestuvams turi būti suteikta garantija, ne

mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 3

IV. Lokystos g. 36, Šilalė ( garažai, sandėliukas, administracinis pastatas) darbų aprašymas:

3 lentelė

Eil. Nr. Medžiagų ir darbų aprašymas Mato vnt. Kiekis

1.
Senų šviestuvų-prožektorių demontavimas, utilizavimas.

Rangovas pateikia šviestuvų utilizavimo aktą.
Vnt. 15

2.

Garažo patalpose, kurių indeksai pažymėti TS priede Nr. 2: 1-1; 1-2; 1-3 ir

sandėliavimo patalpoje 1-1 demontuojami seni šviestuvai ir įrengiami

virštinkiniai LED šviestuvai apšvietimui, kurių diametras ne mažiau 100

mm. LED šviestuvų pagrindiniai parametrai, galia nuo 25W iki 45 W,

šviesos spalvos temperatūra nuo 4000k, apsaugos lygis ne mažiau IP 54,

šviesos efektyvumas ne mažiau 90 lm/W. Įrengiant naujus LED šviestuvus,

Rangovas turi įsivertinti papildomas medžiagas (jungiklį, elektros laidus ir

t.t.). Montuojamų šviestuvų vietos suderinamos su Užsakovu ir parenkamos

taip, kad darbo vietos ar patalpos paskirties apšviestumas atitiktų

galiojančias higienos normas. Šviestuvai privalo būti prijungti prie pastato

elektros srovės ir patalpose įrengtų jungiklių, išbandyti ir pritaikyti pilnam

funkcionalumui. Šviestuvams turi būti suteikta garantija, ne mažiau kaip – 5

metai (60 mėn.).

Vnt. 8

3.

Ant pastato fasado, esantį prožektorių demontuoti, pakeičiant į analoginio

galingumo LED tipo šviestuvus, apšvietimas nuo 25 W iki 45 W, šviesos

spalvos temperatūra nuo 3000k, apsaugos lygis ne mažiau IP 54, šviesos

efektyvumas ne mažiau 90 lm/W. Įrengiant naują LED šviestuvą, Rangovas

turi įsivertinti papildomas medžiagas. Montuojamo šviestuvo vieta

suderinama su Užsakovu ir parenkama taip, kad apšviestų tik esamą VĮ

Turto banko teritoriją. Šviestuvas turi įsijungti nuo fotorėlės daviklio

(daviklių kiekis apie 1 vnt.).  Šviestuvas privalo būti prijungtas prie pastato

elektros srovės, išbandytas ir pritaikytas pilnam funkcionalumui. Darbų

apimtyse turi būti įvertintos visos medžiagos, mechanizmai ir kiti darbai

reikalingi rezultatui gauti. Šviestuvams turi būti suteikta garantija, ne mažiau

kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 1

4.

Lauke virš įėjimo durų į pastato patalpas, kurių indeksai pažymėti TS priede

Nr. 2: ties 1-1 ir 1-2 patalpa, demontuojami seni šviestuvai ir keičiami į

virštinkinius LED šviestuvus, apšvietimas nuo 25 W iki 45 W, diametras ne

mažiau 140 mm, šviesos spalvos temperatūra nuo 3000k, apsaugos lygis ne

mažiau IP 54, šviesos efektyvumas ne mažiau 90 lm/W. Įrengiant naujus

LED šviestuvus, Rangovas turi įsivertinti papildomas medžiagas.

Montuojamų šviestuvų vietos suderinamos su Užsakovu ir parenkamos taip,

kad darbo vietos ar patalpos paskirties apšviestumas atitiktų galiojančias

Vnt. 2
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higienos normas. Šviestuvai turi įsijungti nuo judesio daviklio pagal TS

Priedą Nr. 3 (daviklių kiekis apie 2 vnt.). Šviestuvai privalo būti prijungti

prie pastato elektros srovės ir patalpose įrengtų jungiklių, išbandyti ir

pritaikyti pilnam funkcionalumui. Darbų apimtyse turi būti įvertintos visos

medžiagos ir darbai reikalingi rezultatui gauti. Judesio daviklio tipas

(sieninis, lubinis), montavimo būdas (montuojamas šviestuve, atskirai ar

šviestuvas su judesio davikliu) derinamas vietoje. Įrengus judesio daviklius

ir  sujungus laidus, jungikliai paliekami savo vietose, ant jų priklijuojama

žyma apie jungtuko ne funkcionalumą. Demontavus šviestuvus pažeistos

apdailos vietos atstatomos ne prastesne nei šalia šviestuvo esama apdaila.

Šviestuvams turi būti suteikta garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

5.

Patalpoje, kurios indeksai pažymėti TS priede Nr. 2: 1-4; 1-2; 1-16; 1-17

demontuojami seni šviestuvai ir įrengiami virštinkiniai LED šviestuvai

apšvietimui, kurių diametras ne mažiau 100 mm. LED šviestuvų

pagrindiniai parametrai, galia nuo 25W iki 45 W, šviesos spalvos

temperatūra nuo 4000k, apsaugos lygis ne mažiau IP 45, šviesos

efektyvumas ne mažiau 90 lm/W. Įrengiant naujus LED šviestuvus,

Rangovas turi įsivertinti papildomas medžiagas. Montuojamų šviestuvų

vietos suderinamos su Užsakovu ir parenkamos taip, kad darbo vietos ar

patalpos paskirties apšviestumas atitiktų galiojančias higienos normas.

Šviestuvai privalo būti prijungti prie pastato elektros srovės ir patalpose

įrengtų jungiklių, išbandyti ir pritaikyti pilnam funkcionalumui.

Šviestuvams turi būti suteikta garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 4

V.  J. Tumo-Vaižganto g. 116, Tauragė (administracinės patalpos) darbų aprašymas:

4 lentelė

Eil. Nr. Medžiagų ir darbų aprašymas Mato vnt. Kiekis

1.
Senų šviestuvų demontavimas, utilizavimas.

Rangovas pateikia šviestuvų utilizavimo aktą.
Vnt. 17

2.

Patalpose, kurių indeksai pažymėti TS priede Nr. 2: 2-16; 2-17 patalpoje

demontuojami seni šviestuvai ir keičiami į virštinkines LED paneles

įleidžiamos į Armstrong tipo (arba lygiaverčio) surenkamas lubas su

papildomu LED panelės virštinkiniu rėmeliu, kuris prisitvirtina prie lubų.

LED panelių pagrindiniai parametrai: matmenys 600 x 600 mm, šviesos

spalvos temperatūra nuo 4000k, galia nuo 25W iki 45 W, apsaugos lygis ne

mažiau IP 20, šviesos efektyvumas ne mažiau 90 lm/W. Įrengiant naujus

LED šviestuvus, Rangovas turi įsivertinti papildomas medžiagas.

Montuojamų šviestuvų vietos suderinamos su Užsakovu ir parenkamos taip,

kad darbo vietos ar patalpos paskirties apšviestumas atitiktų galiojančias

higienos normas. Šviestuvai privalo būti prijungti prie pastato elektros

srovės ir patalpose įrengtų jungiklių, išbandyti ir pritaikyti pilnam

funkcionalumui. Demontavus šviestuvus pažeistos apdailos vietos

atstatomos ne prastesne nei šalia šviestuvo esama apdaila. Šviestuvams turi

būti suteikta garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 6

3.

Patalpoje, kurių indeksai pažymėti TS priede Nr. 2: 1-6; 1-7; 1-9

demontuojami seni šviestuvai ir įrengiami virštinkiniai LED šviestuvai,

apšvietimas nuo 25 W iki 45 W, diametras ne mažiau 100 mm, šviesos

spalvos temperatūra nuo 3000k, apsaugos lygis ne mažiau IP 20, šviesos

efektyvumas ne mažiau 90 lm/W. Įrengiant naujus LED šviestuvus,

Rangovas turi įsivertinti papildomas medžiagas. Montuojamų šviestuvų

vietos suderinamos su Užsakovu ir parenkamos taip, kad darbo vietos ar

patalpos paskirties apšviestumas atitiktų galiojančias higienos normas.

Šviestuvai privalo būti prijungti prie pastato elektros srovės ir patalpose

Vnt. 8
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įrengtų jungiklių, išbandyti ir pritaikyti pilnam funkcionalumui. Patalpoje 1-

9 šviestuvas turi įsijungti nuo judesio daviklio pagal TS Priedą Nr. 3.

Šviestuvai privalo būti prijungti prie pastato elektros srovės ir patalpose

įrengtų jungiklių, išbandyti ir pritaikyti pilnam funkcionalumui. Darbų

apimtyse turi būti įvertintos visos medžiagos ir darbai reikalingi rezultatui

gauti. Judesio daviklio tipas (sieninis, lubinis), montavimo būdas

(montuojamas šviestuve, atskirai ar šviestuvas su judesio davikliu)

derinamas vietoje. Įrengus judesio daviklį ir sujungus laidus, jungiklis

paliekamas savo vietoje, ant jų priklijuojama žyma apie jungtuko ne

funkcionalumą. Demontavus šviestuvus pažeistos apdailos vietos atstatomos

ne prastesne nei šalia šviestuvo esama apdaila. Šviestuvams turi būti suteikta

garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

VI.  Vasario 16-osios g. 6, Tauragė (administracinis pastatas) darbų aprašymas:

5 lentelė

Eil. Nr. Medžiagų ir darbų aprašymas Mato vnt. Kiekis

1.
Senų šviestuvų demontavimas, utilizavimas.

Rangovas pateikia šviestuvų utilizavimo aktą.
Vnt. 18

2.

Patalpoje, kurios indeksas pažymėtas TS priede Nr. 2:  8 demontuojami seni

šviestuvai ir įrengiamos LED paneles įleidžiamos į Armstrong tipo (arba

lygiaverčio) surenkamas lubas apšvietimui, nuo 25W iki 45 W, 600 x 600

mm, šviesos spalvos temperatūra nuo 4000k, apsaugos lygis ne mažiau IP

20, šviesos efektyvumas ne mažiau 90 lm/W. Įrengiant naujus LED

šviestuvus Rangovas turi įsivertinti papildomas medžiagas. Montuojamų

šviestuvų vietos suderinamos su Užsakovu ir parenkamos taip, kad darbo

vietos ar patalpos paskirties apšviestumas atitiktų galiojančias higienos

normas. Šviestuvai privalo būti prijungti prie pastato elektros srovės ir

patalpose įrengtų jungiklių, išbandyti ir pritaikyti pilnam funkcionalumui.

Darbų apimtyse turi būti įvertintos visos medžiagos ir darbai reikalingi

rezultatui gauti. Šviestuvams turi būti suteikta garantija, ne mažiau kaip – 5

metai (60 mėn.).

Vnt. 4

3.

Patalpose, kurių indeksai pažymėti TS priede Nr. 2:  2; 5; 10; 23 patalpose

demontuojami seni šviestuvai ir keičiami į virštinkines LED paneles

įleidžiamos į Armstrong tipo (arba lygiaverčio) surenkamas lubas su

papildomu LED panelės virštinkiniu rėmeliu, kuris prisitvirtina prie lubų.

LED panelių pagrindiniai parametrai: matmenys 600 x 600 mm, šviesos

spalvos temperatūra nuo 4000k, galia nuo 25W iki 45 W, apsaugos lygis ne

mažiau IP 20, šviesos efektyvumas ne mažiau 90 lm/W. Įrengiant naujus

LED šviestuvus, Rangovas turi įsivertinti papildomas medžiagas.

Montuojamų šviestuvų vietos suderinamos su Užsakovo atstovu ir

parenkamos taip, kad darbo vietos ar patalpos paskirties apšviestumas

atitiktų galiojančias higienos normas. Šviestuvai privalo būti prijungti prie

pastato elektros srovės ir patalpose įrengtų jungiklių, išbandyti ir pritaikyti

pilnam funkcionalumui. Demontavus šviestuvus pažeistos apdailos vietos

atstatomos ne prastesne nei šalia šviestuvo esama apdaila. Šviestuvams turi

būti suteikta garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 8

4.

Lauke virš įėjimo durų į pastato patalpas, kurių indeksai pažymėti TS priede

Nr. 2: 1 ir 79 demontuojami seni šviestuvai ir keičiami į virštinkinius LED

šviestuvus, apšvietimas nuo 25 W iki 45 W, diametras ne mažiau 140 mm,

šviesos spalvos temperatūra nuo 3000k, apsaugos lygis ne mažiau IP 54,

šviesos efektyvumas ne mažiau 90 lm/W. Įrengiant naujus LED šviestuvus,

Rangovas turi įsivertinti papildomas medžiagas. Montuojamų šviestuvų

vietos suderinamos su Užsakovo atstovu ir parenkamos taip, kad darbo

Vnt. 3
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vietos ar patalpos paskirties apšviestumas atitiktų galiojančias higienos

normas. Šviestuvai turi įsijungti nuo judesio daviklio pagal TS Priedą Nr. 3

(daviklių kiekis apie 3 vnt.). Šviestuvai privalo būti prijungti prie pastato

elektros srovės ir patalpose įrengtų jungiklių, išbandyti ir pritaikyti pilnam

funkcionalumui. Darbų apimtyse turi būti įvertintos visos medžiagos ir

darbai reikalingi rezultatui gauti. Judesio daviklio tipas (sieninis, lubinis),

montavimo būdas (montuojamas šviestuve, atskirai ar šviestuvas su judesio

davikliu) derinamas vietoje. Įrengus judesio daviklius ir  sujungus laidus,

jungikliai paliekami savo vietose, ant jų priklijuojama žyma apie jungtuko

ne funkcionalumą. Demontavus šviestuvus pažeistos apdailos vietos

atstatomos ne prastesne nei šalia šviestuvo esama apdaila. Šviestuvams turi

būti suteikta garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

5.

Pastato techniniame aukšte ir techninio aukšto laiptinėje demontuojami seni

šviestuvai ir keičiami į virštinkinius LED šviestuvus, apšvietimas nuo 25 W

iki 45 W, diametras ne mažiau 140 mm, šviesos spalvos temperatūra nuo

3000k, apsaugos lygis ne mažiau IP 20, šviesos efektyvumas ne mažiau 90

lm/W. Įrengiant naujus LED šviestuvus, Rangovas turi įsivertinti

papildomas medžiagas. Montuojamų šviestuvų vietos suderinamos su

Užsakovo atstovu ir parenkamos taip, kad darbo vietos ar patalpos paskirties

apšviestumas atitiktų galiojančias higienos normas. Techninio aukšto

laiptinėje šviestuvas turi įsijungti nuo judesio daviklio pagal TS Priedą Nr.

3. Šviestuvai privalo būti prijungti prie pastato elektros srovės ir patalpose

įrengtų jungiklių, išbandyti ir pritaikyti pilnam funkcionalumui. Darbų

apimtyse turi būti įvertintos visos medžiagos ir darbai reikalingi rezultatui

gauti (įskaitant jungiklius, laidus ar kitą instaliaciją). Judesio daviklio tipas

(sieninis, lubinis), montavimo būdas (montuojamas šviestuve, atskirai ar

šviestuvas su judesio davikliu) derinamas vietoje. Įrengus judesio daviklius

ir  sujungus laidus, jungikliai paliekami savo vietose, ant jų priklijuojama

žyma apie jungtuko ne funkcionalumą. Demontavus šviestuvus pažeistos

apdailos vietos atstatomos ne prastesne nei šalia šviestuvo esama apdaila.

Šviestuvams turi būti suteikta garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 3

VII.  Stoties g. 9, Tauragė (administracinis pastatas) darbų aprašymas:

6 lentelė

Eil. Nr. Medžiagų ir darbų aprašymas Mato vnt. Kiekis

1.
Senų šviestuvų demontavimas, utilizavimas.

Rangovas pateikia šviestuvų utilizavimo aktą.
Vnt. 16

2.

Patalpose, kurių indeksai pažymėti TS priede Nr. 2: 1-5; 1-11; 1-13; 1-14

demontuojami seni šviestuvai ir įrengiamos LED paneles įleidžiamos į

Armstrong tipo (arba lygiaverčio) surenkamas lubas apšvietimui, nuo 25W

iki 45 W, 600 x 600 mm, šviesos spalvos temperatūra nuo 4000k, apsaugos

lygis ne mažiau IP 20, šviesos efektyvumas ne mažiau 90 lm/W. Įrengiant

naujus LED šviestuvus rangovas turi įsivertinti papildomas medžiagas.

Montuojamų šviestuvų vietos suderinamos su Užsakovo atstovu ir

parenkamos taip, kad darbo vietos ar patalpos paskirties apšviestumas

atitiktų galiojančias higienos normas. Šviestuvai privalo būti prijungti prie

pastato elektros srovės ir patalpose įrengtų jungiklių, išbandyti ir pritaikyti

pilnam funkcionalumui. Darbų apimtyse turi būti įvertintos visos medžiagos

ir darbai reikalingi rezultatui gauti. Šviestuvams turi būti suteikta garantija,

ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 16

VIII.  Vilniaus g. 12, Pagėgiai (administracinės patalpos) darbų aprašymas:
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7 lentelė

Eil. Nr. Medžiagų ir darbų aprašymas Mato vnt. Kiekis

1.
Senų šviestuvų demontavimas, utilizavimas.

Rangovas pateikia šviestuvų utilizavimo aktą.
Vnt. 8

2.

Patalpose, kurių indeksai pažymėti TS priede Nr. 2: 3-1; 3-2; 3-3

demontuojami seni šviestuvai ir įrengiamos LED paneles įleidžiamos į

Armstrong tipo (arba lygiaverčio) surenkamas lubas apšvietimui, nuo 25W

iki 45 W, 600 x 600 mm, šviesos spalvos temperatūra nuo 4000k, apsaugos

lygis ne mažiau IP 20, šviesos efektyvumas ne mažiau 90 lm/W. Įrengiant

naujus LED šviestuvus rangovas turi įsivertinti papildomas medžiagas.

Montuojamų šviestuvų vietos suderinamos su Užsakovo atstovu ir

parenkamos taip, kad darbo vietos ar patalpos paskirties apšviestumas

atitiktų galiojančias higienos normas. Šviestuvai privalo būti prijungti prie

pastato elektros srovės ir patalpose įrengtų jungiklių, išbandyti ir pritaikyti

pilnam funkcionalumui. Darbų apimtyse turi būti įvertintos visos medžiagos

ir darbai reikalingi rezultatui gauti. Šviestuvams turi būti suteikta garantija,

ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 8

IX.  Vilniaus g. 26, Pagėgiai (administracinės patalpos) darbų aprašymas:

8 lentelė

Eil. Nr. Medžiagų ir darbų aprašymas Mato vnt. Kiekis

1.
Senų šviestuvų demontavimas, utilizavimas.

Rangovas pateikia šviestuvų utilizavimo aktą.
Vnt. 34

2.

Patalpoje, kurių indeksai pažymėti TS priede Nr. 2: 1-33; M-1; M-3,

laiptinėje  ir garažo patalpoje demontuojami seni šviestuvai ir įrengiami

virštinkiniai LED šviestuvai, apšvietimas nuo 25 W iki 45 W, diametras ne

mažiau 140 mm, šviesos spalvos temperatūra nuo 3000k, apsaugos lygis

ne mažiau IP 20, šviesos efektyvumas ne mažiau 90 lm/W. Laiptinėje

šviestuvai turi įsijungti nuo judesio daviklio pagal TS Priedą Nr. 3.

Šviestuvai privalo būti prijungti prie pastato elektros srovės ir patalpose

įrengtų jungiklių, išbandyti ir pritaikyti pilnam funkcionalumui. Įrengiant

naujus LED šviestuvus, Rangovas turi įsivertinti papildomas medžiagas.

Nuo administracinių patalpų elektros paskirstymo skydo garažo patalpai

reikės atvesti preliminariai 40 m kabelio, kuris turės būti montuojamas

apsauginiame vamzdyje-gofroje, o garažo patalpoje - pakeičiamas

jungiklis.   Montuojamų šviestuvų vietos suderinamos su Užsakovo atstovu

ir parenkamos taip, kad darbo vietos ar patalpos paskirties apšviestumas

atitiktų galiojančias higienos normas. Šviestuvai privalo būti prijungti prie

pastato elektros srovės ir patalpose įrengtų jungiklių, išbandyti ir pritaikyti

pilnam funkcionalumui. Darbų apimtyse turi būti įvertintos visos

medžiagos ir darbai reikalingi rezultatui gauti. Judesio daviklio tipas

(sieninis, lubinis), montavimo būdas (montuojamas šviestuve, atskirai ar

šviestuvas su judesio davikliu) derinamas vietoje. Įrengus judesio daviklius

ir  sujungus laidus, jungikliai paliekami savo vietose, ant jų priklijuojama

žyma apie jungtuko ne funkcionalumą. Demontavus šviestuvus pažeistos

apdailos vietos atstatomos ne prastesne nei šalia šviestuvo esama apdaila.

Šviestuvams turi būti suteikta garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60

mėn.).

Vnt. 10

3.
Patalpose, kurių indeksai pažymėti TS priede Nr. 2: 1-32; 1-34; 1-35

demontuojami seni šviestuvai ir įrengiamos LED paneles įleidžiamos į
Vnt. 17
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Armstrong tipo (arba lygiaverčio) surenkamas lubas apšvietimui, nuo 25W

iki 45 W, 600 x 600 mm, šviesos spalvos temperatūra nuo 4000k, apsaugos

lygis ne mažiau IP 20, šviesos efektyvumas ne mažiau 90 lm/W. 1-32 ir 1-

35 patalpose reikės sumontuoti Armstrong tipo surenkamas lubų plokštes

3 vnt. (plokštės faktūra neturi skirtis nuo šalia esančių plokščių). Įrengiant

naujus LED šviestuvus Rangovas turi įsivertinti papildomas medžiagas.

Montuojamų šviestuvų vietos suderinamos su Užsakovo atstovu ir

parenkamos taip, kad darbo vietos ar patalpos paskirties apšviestumas

atitiktų galiojančias higienos normas. Šviestuvai privalo būti prijungti prie

pastato elektros srovės ir patalpose įrengtų jungiklių, išbandyti ir pritaikyti

pilnam funkcionalumui. Darbų apimtyse turi būti įvertintos visos

medžiagos ir darbai reikalingi rezultatui gauti. Šviestuvams turi būti

suteikta garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

4.

Patalpose, kurių indeksai pažymėti TS priede Nr. 2: 1-31; M-2

demontuojami seni šviestuvai ir keičiami į virštinkines LED paneles

įleidžiamas į Armstrong tipo (arba lygiaverčio) surenkamas lubas su

papildomu LED panelės virštinkiniu rėmeliu, kuris prisitvirtina prie lubų.

LED panelių pagrindiniai parametrai: matmenys 600 x 600 mm, šviesos

spalvos temperatūra nuo 4000k, galia nuo 25W iki 45 W, apsaugos lygis

ne mažiau IP 20, šviesos efektyvumas ne mažiau 90 lm/W. Įrengiant naujus

LED šviestuvus, Rangovas turi įsivertinti papildomas medžiagas.

Montuojamų šviestuvų vietos suderinamos su Užsakovo atstovu ir

parenkamos taip, kad darbo vietos ar patalpos paskirties apšviestumas

atitiktų galiojančias higienos normas. Šviestuvai privalo būti prijungti prie

pastato elektros srovės ir patalpose įrengtų jungiklių, išbandyti ir pritaikyti

pilnam funkcionalumui. Demontavus šviestuvus pažeistos apdailos vietos

atstatomos ne prastesne nei šalia šviestuvo esama apdaila. Šviestuvams turi

būti suteikta garantija, ne mažiau kaip – 5 metai (60 mėn.).

Vnt. 3

PRIDEDAMA:

TS priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos pavyzdinė forma, 1 lapas.

TS priedas Nr. 2. Patalpų planai, 12 lapų.

TS priedas Nr. 3. Judesio daviklių reikalavimai, 1 lapas.
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TS priedas Nr. 1

SUDERINTA: ______________ Eurai                                                    TVIRTINU: ______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO_______________                                             ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________

20__ M. _______ MĖN. __ D.                                                                20__ M. _________ MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

                                                                                                                                                                                                                           Lapas 1

Sąmatos eilutė Darbo kodas Darbo ir išlaidų
aprašymai

Mato vnt. Kiekis Kaina Eur

Vieneto kaina Iš viso

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

                        (vardas, pavardė)
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TS priedas Nr. 2

Dariaus ir Girėno g. 6, Šilalė

1 aukšto planas
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Dariaus ir Girėno g. 54A, Šilalė

1 aukšto planas



13

Dariaus ir Girėno g. 54A, Šilalė

2 aukšto planas



14

Lokystos g. 36, Šilalė

1 aukšto planas



15

Lokystos g. 36, Šilalė

2 aukšto planas
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Lokystos g. 36, Šilalė

Garažų planas

Lokystos g. 36, Šilalė

 Sandėliuko planas

J. Tumo-Vaižganto g. 116, Tauragė
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1 aukšto plano fragmentas



18

J. Tumo-Vaižganto g. 116, Tauragė

 2 aukšto plano fragmentas

Vasario 16-osos g. 6, Tauragė



19

Rūsio (pusrūsio) planas

Stoties g. 9, Tauragė



20

1 aukšto planas



21

Vilniaus g. 12, Pagėgiai

 2 aukšto plano fragmentas

Vilniaus g. 26, Pagėgiai



22

2 aukšto plano fragmentas

TS priedas Nr. 3
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Judesio daviklių reikalavimai:

SPECIFIKACIJA:

Maitinimas: 220 - 240 V/AC Aptikimo kampas: parenkamas pagal patalpos ir šviestuvų parametrus

Dažnis: 50 Hz Aptikimo atstumas: 1 - 8 m (keičiamas spindulys)

Aplinkos šviesa: 3 – 2000 LUX (keičiama) Jutiklio dažnis: 5.8 GHz

Užlaikymas: min: 10 sec ± 3 sec Siųstuvo galia: < 0.2 mW Maks: 12 min ± 1 min

Montavimo aukštis: 1.5 - 3.5 m

Valdomų šviestuvų galia ne mažiau kaip 200 W

Aptinkamas judėjimo greitis: 0.6 - 1.5 m/s

FUNKCIJOS:

LUX - nuo šviesos suveikimo reguliavimas. Sensorius: gali veikti tiek dieną, nustačius LUX poziciją į

maksimalią padėtį, tiek ir naktį esant mažiau nei 3 liuksams, nustačius LUX poziciją į min. padėtį. 

TIME – laiko vėlinimas. Jei pirmojo aptikimo periodu gaunamas antras aptikimo signalas, tai laikas yra

papildomai pratęsiamas. Priklausomai nuo vartotojo poreikių suveikimo laikas gali būti tikslinamas, nuo

10s ± 3 s iki 12 min ± 1 min.

SENS - jautrumo reguliavimas: priklausomai nuo patalpos dydžio gali būti nustatytas mažas jautrumas - 1

m aptikimo diapazonas, didelis jautrumas - 8 m aptikimo diapazonas. 

MONTAVIMO REIKALAVIMAI:

Judesio daviklius jungti lygiagrečiai prie esamo ar naujai montuojamo tinklo, pagal jutiklio el. pajungimo

schemą. Vienas daviklis turi valdyti nuo 3 iki 4 LED šviestuvų koridoriuose ir / ar nuo 2 iki 3 LED šviestuvų

laiptinėse, pajungiant šviestuvus lygiagrečiai nuo daviklio. 

Užtikrinti judesio daviklių iki 4 m aptikimo atstumo suveikimą tarp prijungiamų šviestuvų koridoriuje ir /

ar 6-8 m aptikimo atstumo suveikimą tarp prijungiamų šviestuvų laiptinėse.



 

 

Valstybės įmonei Turto bankui 
 
 

PASIŪLYMAS  
DĖL LED ŠVIESTUVŲ MONTAVIMO DARBŲ ADMINISTRACINIUOSE PASTATUOSE 

TAURAGĖS REGIONE PIRKIMO 
  

2025 m. gegužės 2 d. 
(Data) 
Vilnius 
(Vieta) 

 
1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ 

 
Tiekėjo pavadinimas  
/Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių 
pavadinimai/ 

 
MB „Pastatų sistemos”  

Tiekėjo adresas 
/Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ 

Šeškinės sodų g. 12-58, Vilnius  
 

Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis 
tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) 

- 

Tiekėjo kodas 303430565 
Tiekėjo PVM kodas LT100008966313  
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio banko 
sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas 

AB SEB bankas, banko kodas 70440 
LT487044060008166828  

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono 
numeris, el. pašto adresas 

Technikos direktorius Adomas Gulbinas  
868366923 pardavimas@pastatusistemos.lt 

Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio, 
laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, 
pavardė, pareigos, el. pašto adresas 

Direktorius Eduardas Jermolajevas info@pastatusistemos.lt  

Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio, 
laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens 
vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas 

Projektų vadovas Evaldas Martinaitis 866930557 
Evaldas@pastatusistemos.lt  

 
 

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBRANGOVUS (SUBTIEKĖJUS, 
SUBTEIKĖJUS) 

 
Subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis: 

Eil. 
Nr. 

Subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo 
pavadinimas1 

Pirkimo objekto dalies, 
perduodamos vykdyti 

subrangovui / subtiekėjui, 
subteikėjui / aprašymas 

Procentas perduodamos 
vykdyti pirkimo objekto 

dalies nuo pasiūlymo kainos 
su PVM (pildoma, jei ūkio 
subjektas vykdys sutartį) 

    
    

 
 
 
 

 
1 Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subrangovus / subtiekėjus / subteikėjus, tačiau 
neprivalo nurodyti konkrečių subrangovų / subtiekėjų / subteikėjų, jeigu jie nėra žinomi.  

Giedre.Kutniauskiene

Giedre.Kutniauskiene

Giedre.Kutniauskiene

Giedre.Kutniauskiene



 

 

3. PASIŪLYMO KAINA 
Mes siūlome: 

Eil. 
Nr. Darbų pavadinimas Pasiūlymo kaina, Eur be PVM 

(bendra darbų kaina, Eur be PVM) 

1. 
Administracinio pastato, esančio adresu Dariaus ir Girėno g. 6, 
Šilalė, LED šviestuvų keitimo darbai (pagal techninę 
specifikaciją, 1 lentelę) 

190,00 

2. 
Administracinio pastato, esančio adresu Dariaus ir Girėno g. 
54A, Šilalė, LED šviestuvų keitimo darbai (pagal techninę 
specifikaciją, 2 lentelę) 

380,00 

3. 
Garažo paskirties pastato, sandėliuko, administracinio pastato, 
esančių adresu Lokystos g. 36, Šilalė, LED šviestuvų keitimo 
darbai (pagal techninę specifikaciją, 3 lentelę) 

720,00 

4. 
Administracinio pastato, esančio J. Tumo-Vaižganto g. 116, 
Tauragė, LED šviestuvų keitimo darbai (pagal techninę 
specifikaciją, 4 lentelę) 

680,00 

5. 
Administracinio pastato, esančio Vasario 16-osios g. 6, 
Tauragė, LED šviestuvų keitimo darbai (pagal techninę 
specifikaciją, 5 lentelę) 

880,00 

6. Administracinio pastato, esančio Stoties g. 9, Tauragė, LED 
šviestuvų keitimo darbai (pagal techninę specifikaciją, 6 lentelę) 780,00 

7. Administracinių patalpų, esančių Vilniaus g. 12, Pagėgiai, LED 
šviestuvų keitimo darbai (pagal techninę specifikaciją, 7 lentelę) 380,00 

8. Administracinių patalpų, esančių Vilniaus g. 26, Pagėgiai, LED 
šviestuvų keitimo darbai (pagal techninę specifikaciją, 8 lentelę) 1400,00 

Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM: 5410,00 
PVM suma, Eur*: 1136,10 

Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM*: 6546,10 

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, šių lentelės skilčių tiekėjas nepildo ir nurodo 
priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _______________________________________________________.  
 

4. INFORMACIJA ANKŠČIAU TEIKTAME (-UOSE) EBVPD PATVIRTINIMAS 
☒ Patvirtiname, kad anksčiau pirkimo vykdytojui mūsų teiktame (-uose) EBVPD nurodyta informacija yra 

nepasikeitusi. 
☐ Anksčiau pirkimo vykdytojui mūsų teiktame (-uose) EBVPD nurodyta informacija yra pasikeitusi, 

atnaujintą EBVPD teikiame kartu su šiuo konkrečiu pasiūlymu. 
Eil. 
Nr. Tiekėjo pašalinimo pagrindai VPĮ straipsnis Pašalinimo pagrindų nebuvimą 

įrodantys dokumentai 
1. Tiekėjas turi VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalyje 

nurodytą pašalinimo pagrindą, t. y. 
tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos 
baudžiamojo poveikio priemonės – 
uždraudimo juridiniam asmeniui 
dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. 
 
Taip, turi  ☐ 
Ne, neturi  ☒ 

VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis  Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių 
dokumentų nereikalaujama. 
 
Kartu su pasiūlymu būtina pateikti 
atnaujintą EBVPD pagal konkrečiame 
pirkime pridedamą atnaujintą EBVPD 
formą. 

 



 

 

5. KITA INFORMACIJA 
 
Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija: 

Eil. 
Nr. Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai 

Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas 
(paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar 

jo dalis yra konfidencialūs)** 

   

   

** Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos 
Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra 
konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.  
 
 

Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad: 
1. sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, 

paaiškinimuose. 
2. dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. 
3. sutinkame, jog vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS, 

būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus). 
4. jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, 

įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 
5. pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 
6. į aukščiau nurodytą kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo 

sutarties vykdymu susijusios išlaidos. 
7. pasiūlymo galiojimo laikotarpiu atsisakius sudaryti viešojo pirkimo sutartį ar jos nepasirašius per 

perkančiosios organizacijos nustatytą terminą, sutinkame sumokėti perkančiajai organizacijai 5 (penkių) proc. 
pasiūlymo kainos Eur be PVM dydžio baudą bei padengti perkančiosios organizacijos patirtus nuostolius, kiek jų 
nepadengia aukščiau nurodyta bauda. 
 
 
 
 

MB „Pastatų sistemos” Technikos direktorius         Adomas Gulbinas  
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų 
pavadinimas) 

       (Parašas)         (Vardas ir pavardė)  

 
 
 

Giedre.Kutniauskiene

Giedre.Kutniauskiene

Giedre.Kutniauskiene
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