Elektroninio dokumento nuorasas

RANGOS DARBU SUTARTIS

2025 m. birzelio 11 d. Nr. F-338
Skuodas

Skuodo rajono Mosédzio gimnazija, juridinio asmens kodas 290893610,
atstovaujama direktorés Audronés Sverienés, veikian¢ios pagal Skuodo rajono Mosédzio
gimnazijos nuostatus, patvirtintus Skuodo rajono savivaldybés tarybos 2020 m. birzelio 25 d.
sprendimu Nr. T9-140 (toliau — Uzsakovas) ir UAB ,,Marstata®“, jmonés kodas 304839369,
atstovaujama direktoriaus Marius Serva, veikian¢io pagal bendroves jstatus (toliau — Rangovas),
toliau kartu Sioje darby sutartyje vadinami .Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, sudarée $ig rangos
darby sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitar¢ dél toliau iSvardyty salygy:

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1 Skuodo rajono Mosédzio gimnazijos, kabineto patalpy Nr. 2-25 remonto
darbai (toliau — Darbai).

II. DARBU ATLIKIMO KAINA

2.1. Sutarties kaina:

Kaina be PVM, Eur PVM Kaina su PVM, Eur
(21 proc.), Eur

3576,80 751,13 4327,93

2.2. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.3. Finansavimo Saltinis: Skuodo raj. Savivaldybeés léSomis

2.4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu kei¢iama padidéjus arba sumazéjus
pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui. Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Sutarties kaina
perskaiciuojama nebus.

III. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Sutartis jsigalios nuo tos dienos, kai Rangovas ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos pateiks UZsakovui lokalines darby samatas.

3.2. Darby pradzia — Sutarties jsigaliojimo data, darby trukmé 3 ménesiai.

3.3. Apmokeéjimas uz atliktus Darbus bus atliekamas pagal Rangovo pateiktus atlikty
darby aktus ir sgskaitas faktiiras per 30 kalendoriniy dieny.

3.4. Vykdant Sutartj, PVM saskaitos faktiiros, saskaitos faktiiros, kiti atsiskaitymo
dokumentai teikiami tik elektroniniu biidu naudojantis informacinés sistemos SABIS priemonémis.

IV. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas jsipareigoja savo jégomis,
medziagomis, rizika ir atsakomybe atlikti Darbus ir perduoti Darby rezultata UZsakovui Sioje
Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

4.2. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody
tinkamuma, patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

4.3. Rangovas savarankiskai privalo apsiriipinti Darby atlikimui reikalingais
materialiniais iStekliais, atsakyti uz blogg medziagy kokybe.

4.4. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali
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turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biatina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui.

4.5. Rangovas turi garantuoti objekte darby sauguma, prieSgaisring apsauga, aplinkos
ekologine apsauga.

4.6. Rangovas, neuzbaiges Darby Sutartyje nurodytu laiku ir nejgijes teisés j terminy
pratesimg, moka UzZsakovui 0,02 proc. dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo
nejvykdyty pagal Sutartj Darby vertes iki bus atlikti Darbai.

4.7. Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija del teisés verstis
atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja
UzZsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

4.8. Rangovas vykdydamas darbus privalo laikytis $iy aplinkos apsaugos kriterijy:
neterSiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. Turi baiti uztikrintas efektyvus atlieky
surinkimas (prisidedama prie aplinkos tiksly — peréjimo prie Ziedinés ekonomikos, jskaitant atlieky
prevencijg ir perdirbimg), UZsakovui, ar kitoms, Projekto jgyvendinima administruojan¢ioms
institucijoms, pareikalavus pateikiant atlieky i§vezimo deklaracijas (priémimo j sgvartynus ir pan.),
vaztaraS¢ius.

4.9. Rangovas garantuoja, kad darby perdavimo metu jo atlikti darbai atitiks
Sutartyje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby vertg.

4.10. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz iSaiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkeje
darby defektai fiksuojami defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas
pats arba treCiyjy asmeny pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu
paaiSkéjusj defekts, jo iStaisymo biuida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél
neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty
atsakomybg Salinanciy aplinkybiy.

4.11. Jei Rangovas per nustatytg terming neiStaiso nustatyty defekty, Uzsakovas turi
teis¢ pats paSalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos
patiria UZsakovas, i$taisydamas defektg ir atitaisydamas zalg, jskaitant UZsakovo kasStus ieSkant kito
Rangovo ir pan.

V. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. UzZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo
tiekiamy MedZiagy kokybe, Medziagy naudojimg, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties sglygy,
bloginancius Darby rezultato kokybe, ar kitus triikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.
Jeigu Darbo atlikimo metu paaiSkéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Uzsakovas turi teisg
nustatyti Rangovui protingg terming trikumams pasalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta terming
Sio reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.

5.2. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu
* bei laikytysi darby saugos reikalavimy.

5.3. Nepagrjstai sustabdzius darbus apmoka uz faktiskai atliktus darbus.

5.4. Nutraukus Sutartj ne dél Rangovo kaltés, atlygina Rangovui jo turétas pagristas
darby i$laidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

5.5. Uzsakovas pasiraso Rangovo pateiktus atlikty darby aktus.

5.6. Uzsakovas sumoka Vykdytojui Sios Sutarties 2 punkte sutartg kaing uz Darby
atlikima.

5.7. Uzsakovas, uzdelses sumokeéti Rangovui uz atliktus Darbus $ioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo neapmokéty Darby
kainos uz kiekvieng uzdelsta diena.
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VI. UKIO SUBJEKTAI SUBRANGOVAI, PASITELKIAMI SPECIALISTAI IR JU
KEITIMO TVARKA

6.1. Vykdant Sutarti Rangovas nenumato pasitelkti Siuos Ukio subjektus,
Subrangovus, Specialistus (kvazisubtiekéjus).

6.2. Sudarius Sutartj, tafiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas
jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus (jeigu
ketinama pasitelkti), ir informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus Subtiekeéjus kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

6.3. Rangovas turi teis¢ samdyti Ukio subjektus ir Specialistus (kvazisubtiekéjus) tik
tuo atveju, jeigu juos nurode pasiiilymo pateikimo metu Darby pirkime.

6.4. Rangovas, norédamas pakeisti vieng Ukio subjektg, Subtiekéjg ir (ar) Specialistg
(kvazisubtiekéjg) kitu, privalo apie tai rastu ne veliau kaip prie§ 5 darbo dienas informuoti
Uzsakova. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Ukio subjektui ir
(ar) Specialistui (kvazisubtiekejui) ir jy paSalinimo pagrindai, tuomet Rangovas pateikia biisimojo
Ukio subjekto ir (ar) Specialisto (kvazisubtiekéjo) kvalifikacija pagrindZian¢ius dokumentus ir
dokumentus, jrodancius, kad néra paSalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie§ patvirtindamas tokj
keitima, jsitikina, kad biisimas Ukio subjektas ir (ar) Specialistas (kvazisubtiekéjas) juos atitinka ir
ju keitimui duoda sutikima.

6.5. Uzsakovas kartu su Rangovu rastu sudaro susitarimg dél Ukio subjekty ir (ar)
Specialisty (kvazisubtiekejy) keitimo arba naujy Subtiekéjy pasitelkimo.

6.6. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Ukio subjektais ir (ar) Subrangovais (-u).
Apie tai Uzsakovas rastu informuoja Ukio subjektus ir (ar) Subrangovus (-g) per 3 darbo dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Ukio subjektams ir (ar) Subrangovams (-ui) raStu pateikus praSyma
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir
jo Ukio subjekty ar Subrangovy (-0), nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Ukio subjektais ar
Subrangovais (-u) tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, subrangos sutartyje ir Sutartyje
nustatytus reikalavimus. UZsakovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams Ukio
subjektams ar Subrangovams (-ui) triSal¢je sutartyje nustatyta tvarka.

VII. NENUGALIMA JEGA

7.1. Né viena i§ Sutarties Saliy neatsako uz prisiimty jsipareigojimy visiska ar dalinj
nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jeégos aplinkybiy (Force
Majeure).
' 7.2. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybes, nurodytos Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos teisés norminiuose aktuose.

VIIL. SUTARTIES SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Jeigu Rangovas, vykdydamas darbus, susiduria su sglygomis, kuriy jis iki Sutarties
- pasiraS§ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 dienas — pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

8.2. Uzsakovas rastu deél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai
jos tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémegs jy atsiradimo rizikos,
gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

8.3. Aplinkybeés, del kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra:

8.3.1. dokumenty derinimo procesas uztruko ne del nuo Rangovo priklausanciy
aplinkybiy;

8.3.2. paaiSkéjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kuriy
tolimesnis sutarties vykdymas nebegalimas;
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8.3.3. dél vieSojo administravimo subjekty netinkamo veikimo ar neveikimo
(pavyzdZiui, neteiséty sprendimy priémimg ar vélavima priimti sprendimus);

8.3.4. dél atsiradusiy papildomy darby, turin¢iy reik§mingos jtakos darby vykdymui
tinkamai ir laiku;

8.3.5. atsiranda uZdelsimas, kliitys ar trukdymai, kuriy atsiradimui Rangovas neturi
jtakos ir uZ kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai,
tikio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, pagal Sutartj nelaikomi treciaisiais asmenimis);

8.3.6. dél bitino papildomo laiko jvykdyti papildomy darby viesgjj pirkima;

8.3.7. deél kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su
kuriomis susidurty bet kuris Rangovas.

8.4. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui
nurodant rastu Darbai atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus
darby vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo

8.5. Sutartis gali buiti nutraukta rastisSku Saliy susitarimu arba vienos i§ Saliy valia.

8.6. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti §ig Sutartj prie$ terming Siais atvejais:

8.6.1. kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir
toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties saglygy pazeidimas;

8.6.2. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iking veikla arba
jstatymuose ir Kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

8.6.3. kai keitiasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar
valdymo struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

8.6.4. kai Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo sutikimo;

8.6.5. kai Rangovas nesilaiko Sutarties jvykdymo terminy;

8.6.6. kai Rangovas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis
Sutarties pazeidimas;

8.6.7. dél kitokio pobiidZio neveikimo, trukdancio vykdyti Sutartj.

8.6.8. Sutartis buvo pakeista pazeidziant Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnj;

8.6.9. paaiskejo, kad Rangovas turéjo biti padalintas i§ pirkimo procediros pagal
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

8.6.10. paaiskéjo, kad su Rangovu netur¢jo biti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos
Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties del Europos Sgjungos veikimo 258 straipsnj
pripaZino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir
Direktyva 2014/24/ES.

8.7. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti $ia Sutartj pries terming Siais atvejais:

8.7.1. kai Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir
toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties salygy pazeidimas;

8.7.2. kai Uzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo fiking veiklg arba
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

8.8. Salys sutaria, kad esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas paZeidimas, kuris
~ atitinka esminio Sutarties paZeidimo poZymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso

6.217 str.

8.9. Salis, ketinanti vienasaliskai nutraukti Sutartj, prie§ 14 kalendoriniy dieny rastu
pranesa kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3 darbo dieny terming pranesime
nurodytiems trikumams iStaisyti. Jei kaltoji Salis per pranesime nurodyta terming nepasalina
Sutarties paZeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

IX. KITOS SALYGOS

9.1. Sutartis galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties
nutraukimo.



0.2. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i$skyrus
tokias Sutarties sglygas, kuriy keitimas numatytas Sutartyje ir (ar) galimas vadovaujantis VPI]
nuostatomis.

9.3. Sutartis gali biiti papildoma, kei¢iama ar nutraukta rastisku Saliy susitarimu.

9.4. Salis, inicijuojanti Susitarima, privalo pateikti kitai Saliai pranesima dél Sutarties
pakeitimo bei pagrindima dél to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarima. Kita Salis
per 5 (penkias) darbo dienas (arba per kita Saliy rastu sutarta terming) privalo iSanalizuoti ir
jvertinti gautg informacija, pateikti savo pastabas ir pasiGlymus, pagrjstus Sutarties ir
imperatyviomis jstatymy bei kity teisés akty nuostatomis.

0.5. Susitarimas jsigalioja nuo jo sudarymo, jei Susitarime nenurodyta Kkitaip.
Susitarimg Pirkejas privalo paviesinti VP] 86 str. nustatyta tvarka.

9.6.Vykdydamos 8ios Sutarties salygas, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos
jstatymais ir kitais teisés norminiais aktais.

Z i Uz irtas atsakingas asmuo — — ikvedys Sigitas
8. Uz Suta ymg Rangovo paskirtas atsakingas asmuo — direktorius Marius
Serva, tel. Nr. +370 650 37605, el. p. uab.marstata@gmail.com
9.9. Salys sutaria, kad Sutartis pasiraSoma elektroniniais paraSais vienu
egzemplioriumi turin¢iu juriding galig.

9.10. Sutarties priedas yra neatskiriama Sutarties dalis:
9.10.1. priedas Techniné specifikacija

X. §ALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Skuodo rajono Mosédzio gimnazija UAB ,,Marstata“

[staigos kodas 290893610 Imonés kodas 304839369

PVM moketojo kodas Ne PVM mokétojas PVM moketojo kodas LT100012277918
Salanty g. 5, Moséedis, 98271 Skuodo r. sav. Virzuveny g. 6, Janapole, Telsiy r.

A. s. Nr. LT444010044700000051 T A.s. Nr. LT42 7300 0101 5510 6915
Luminor Bank AS AB Swedbank

Banko kodas 40100 Banko kodas 7300

Tel. +370 440 76232 Tel +370 675 05602

ElL p. info@mosedis.lt El. p. uab.marstata@gmail.com
Direktore Direktorius

Audroné Sveriené Marius Serva



