

SUTARTIS Nr. 2025/06-02/01

Šiauliai,

2025 m. birželio mėn. 02 d.

UAB „Raseinių vandenys“ atstovaujama direktoriaus Vaclovo Simonavičiaus, toliau vadinama „Užsakovu“ ir UAB „Automatizavimo sprendimai“ atstovaujama direktoriaus Sauliaus Jatauto, toliau vadinama „Vykdytoju“, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas.

1.1. „Užsakovas“ paveda, o „Vykdytojas“ sutinka atlikti Raseinių m., nuotekų valymo įrenginių (NVI) dumblo apdorojimo patalpų elektros instaliacijos, įžeminimo įrengimo, naujos įrangos pajungimo ir technologinių duomenų pajungimo, vizualizavimo SCADA sistemoje darbus. Pateikiamos įrangos ir atliekamų darbų sąrašas ir kainos pateiktos priede Nr.1.

2. Darbų vertė ir atsiskaitymo tvarka.

2.1. Visa sutarties suma, remiantis kainos nustatymo protokolu (priedas Nr. 1), kuris yra sudėtinė sutarties dalis, yra lygi: **9607,40 Eur** (Devyni tūkstančiai šeši šimtai septyni eurai, 40 centų) su PVM, PVM: **1667,40 Eur** (Vienas tūkstantis šeši šimtai šešiasdešimt septyni eurai, 40 centų).

2.2. Apmokėjimas pagal šią sutartį turi būti atliktas per 30 dienų po darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo.

2.3. Už „Vykdytojo“ atliktus papildomus, šioje Sutartyje nenumatytus darbus, kurių atlikimas yra iš anksto suderintas su „Užsakovu“ pasirašant papildomą susitarimą, prie šios sutarties, „Užsakovas“ sumoka pagal faktinę atliktų darbų apimtį, taip pat kaip ir už Sutartyje numatytus darbus. Už darbus, kuriuos „Vykdytojas“ atlieka savavališkai, nukrypdamas nuo sutarties sąlygų, „Užsakovas“ „Vykdytojui“ neapmoka.

3. Šalių atsakomybė.

3.1. Vienašališkai „Vykdytojui“ nutraukus sutartį, „Vykdytojas“ apmoka „Užsakovams“ už patirtus nuostolius, susijusius su šios sutarties realizavimu.

3.2. Vienašališkai „Užsakovams“ nutraukus sutartį, „Užsakovai“ apmoka „Vykdytojui“ už patirtus nuostolius, susijusius su šios sutarties realizavimu.

3.3. „Vykdytojui“ uždelsus sutarties terminų vykdymą daugiau kaip 20 dienų, „Vykdytojas“ moka už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % delspinigių nuo sutarties sumos.

3.4. „Užsakovams“ uždelsus atsiskaitymą daugiau negu 20 dienų, „Užsakovai“ moka už kiekvieną uždelstą dieną po 0.02% delspinigių nuo neapmokėtos sumos.

3.5. Skolos išieškojimo išlaidas apmoka skolininkas.

4. Ypatingos sąlygos.

4.1. Visi iškilę ginčai sprendžiami geranorišku šalių susitarimu. Geranoriškai ginčų neišsprendus, jie nagrinėjami teisme.

4.2. Sutarties vykdymo metu, abiem šalims susitarus, gali būti pakoreguoti darbų atlikimo terminai.

4.3. Skolos išieškojimo teisės gali būti perduodamos trečiajai šaliai.

4.4. „Vykdytojas“ perduoda elektros instaliacijos, įžeminimo įrengimo, naujos įrangos pajungimo ir technologinių duomenų pajungimo, vizualizavimo SCADA sistemoje darbus.

4.5. Visa pagal šią sutartį objekte sumontuota įranga iki visiško atsiskaitymo lieka „Vykdytojo“ nuosavybe.

5. Garantiniai įsipareigojimai.

5.1. Pateiktai ir sumontuoti nuotekų siurblinės elektrotechniniai įrangai „Vykdytojas“ suteikia ne mažesnę nei gamintojo suteikiama garantija, o atliktiems darbams nustatomas garantinis laikas, numatytas LR Statybos įstatymo 36 str. 1p. nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.

6. Sutarties veikimo terminas ir šalių juridiniai adresai.

6.1. Darbų atlikimo terminai:

Darbai atliekami iki 2025 birželio mėn. 16 dienos.

6.2. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš šalių. Visi sutarties egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

6.3. Prie sutarties pridedama:

Kainos nustatymo protokolas (priedas Nr. 1).

Vykdytojas:

Direktorius Saulius Jatautas

Užsakovas:

Direktorius Vaclovas Simonavičius

UAB „Automatizavimo sprendimai“
Šiauliai, J. Basanavičiaus g. 51-1
AB Šiaulių bankas
B/k 71800
A/s LT62 7180 0000 0446 7183
PVM mokėtojo kodas LT100002447712
Įmonės kodas 300153892
Tel. +370 698 24440
Faks. +370 841 592278

UAB „Raseinių vandenys“
Žemaičių g. 8, LT-60119 Raseiniai
„Swedbank“ AB
B/k 73000
A/s LT89 7300 0100 0257 2834
PVM mokėtojo kodas LT723801811
Įmonės kodas 172380181
Tel. (0 428) 70 350
El. paštas info@raseiniuvandenys.lt

Kainos nustatymo protokolas

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Kaina €	Viso kaina €
1.	Raseinių m. NVĮ dumblo apdorojimo įrangos patalpų elektros instaliavimo, naujos įrangos pajungimas prie elektros tinklo.	1 kompl.		
2.	Raseinių m. NVĮ dumblo apdorojimo patalposų įžeminimo įrengimas, įrangos įžeminimas, perteklinio dumblo siurblio valdymo įrengimas, matavimai, dokumentacijos parengimas.	1 kompl.		
3.	Dumblo apdorojimo technologinių duomenų pajungimo, vizualizavimo SCADA sistemoje darbai.	1 kompl.		
Viso be PVM:				7940,00
21% PVM:				1667,40
Viso su PVM:				9607,40

Mes, žemiau pasirašę, “Užsakovo” UAB „Raseinių vandenys” atstovas direktorius Vaclovas Simonavičius ir “Vykdymo” UAB “Automatizavimo sprendimai” atstovas direktorius Saulius Jatautas, patvirtiname, kad šalys susitarė dėl pateikiamos įrangos ir atliekamų darbų kainos: **9607,40 Eur** (Devyni tūkstančiai šeši šimtai septyni eurai, 40 centų) su PVM.

Šis protokolas yra “Vykdymo” ir “Užsakovo” tarpusavio atsiskaitymo pagrindas.

Vykdytojas:

Direktorius Saulius Jatautas

Užsakovas:

Direktorius Vaclovas Simonavičius

 UAB „Automatizavimo sprendimai”

 UAB „Raseinių vandenys”