

RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS

2025 m. d. Nr. 24F4-

Elektrėnai

Elektrėnų savivaldybės administracijos Elektrėnų seniūnija, įstaigos kodas 188673563, kurios buveinės adresas Taikos g. 6B, Elektrėnai, atstovaujama pagal Elektrėnų savivaldybės administracijos patvirtintus Elektrėnų seniūnijos veiklos nuostatus veikiančio seniūno Antano Šalkausko (toliau – Užsakovas), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Bovera“, įmonės kodas 304445812, kurios buveinės adresas yra Miško g. 2B, Semeliškės, atstovaujama direktoriaus Olego Belevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi susitarė ir sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra pėsčiųjų tako apšvietimo tinklų įrengimas nuo Sodų g. 12 iki Sodų g. 16, Elektrėnai, Elektrėnų sav. (toliau – Darbai).

1.2. Rangovas, vadovaudamasis Užsakovo pateikta technine specifikacija, pėsčiųjų tako nuo Sodų g. 12 iki Sodų g. 16 apšvietimo projektu R-2025-004-TDP (toliau – techninis projektas) ir teisės aktais, reglamentuojančiais Sutartyje numatytų rangos darbų atlikimą, įsipareigoja atlikti Sutarties 1.1. punkte nurodytus darbus savo medžiagomis, rizika ir atsakomybe, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas darbam atlikti sąlygas, priimti nurodyto sutartinio darbo rezultata.

2. KAINODAROS TAISYKLĖS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Šios Sutarties 1.1. punkte numatytų atlikti Darbų kaina yra: 14874,46 (keturiolika tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt keturi eurai, 46 ct) Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), 3123,64 (trys tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt trys eurai, 64 ct) Eur PVM, iš viso: 17998,10 (septyniolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 10 ct) Eur. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais teisinga laikoma suma žodžiais. Šiai Sutarčiai yra taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.2. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina, Sutartyje ir techninėje specifikacijoje nurodytų Darbų įvykdymui.

2.3. Užsakovas už atliktus darbus atsiskaito su Rangovu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų suteikimo rezultato: sąskaitos – faktūros ir Darbų atlikimo perdavimo – priėmimo akto pateikimo dienos.

2.4. Sąskaitos faktūros pateikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos Užsakovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos naudojantis elektronine informacine sistema „SABIS“.

2.5. Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia (padidėja arba sumažėja) PVM tarifas, kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties pakeitimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota kaina taikoma už tą Darbų dalį, už kurią PVM sąskaita faktūra išrašoma galiojant naujam PVM.

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI BEI DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

3.1. Darbai turi būti atlikti per 1 mėn., nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.2. Suteiktų Darbų kokybė patikrinama priėmimo metu Šalimis pasirašant Darbų priėmimo-perdavimo aktą.

3.3. Užsakovas patikrinęs ir įsitikinęs, kad Rangovo Darbai atitinka Sutartyje ir techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir kad yra įvykdyti visi kiti Rangovo įsipareigojimai pagal Sutartį, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Darbų priėmimo-perdavimo akto gavimo dienos privalo priimti atliktus Darbus ir pasirašyti Darbų priėmimo-perdavimo aktą.

3.4. Jeigu Užsakovas priėmimo-perdavimo metu turi pastabų dėl atliktų Darbų kiekio ir/arba kokybės ir/arba nustatomi atliktų Darbų kokybės trūkumai ir/arba neatitikimai techninės specifikacijos reikalavimams, visi neatitikimai/trūkumai raštu nurodomi Rangovui ir perdavimo-priėmimo aktas nepasirašomas.

3.5. Užsakovas, atsižvelgdamas į trūkumų pobūdį, kiekį bei sudėtingumą, rašte nurodo Rangovui protingą terminą pašalinti Darbų trūkumus nuo raštiškų pastabų pateikimo dienos. Rangovui pašalinus per Užsakovo nurodytą protingą terminą Darbų trūkumus/neatitikimus, Šalys pasirašo priėmimo-perdavimo aktą.

3.6. Darbų priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Rangovas įsipareigoja:

4.1.1. nustatytomis sąlygomis ir tvarka, savo sąskaitą, rizika ir priemonėmis atlikti rangos darbus Užsakovui;

4.1.2. atsakyti už šioje Sutartyje numatytų darbų organizavimą ir vykdymą;

4.1.3. Užsakovui ir tretiesiems asmenims atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

4.1.4. visą Sutarties vykdymo laikotarpį turėti dokumentus (leidimus, licencijas) reikalingus Rangovo prievolių tinkamam vykdymui;

4.1.5. vykdyti gautus Užsakovo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštaruja Sutarties sąlygoms, statybos normatyviniams dokumentams;

4.1.6. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

4.2. Užsakovas įsipareigoja:

4.2.1. sudaryti palankias sąlygas Rangovui atlikti darbus, bendradarbiauti, teikti pagalbą bei reikalingą informaciją Rangovui atliekant darbus;

4.2.2. pagal šios Sutarties sąlygas priimti tinkamai atliktus darbus arba ir/ar tinkami ištaisyti darbus trūkumus;

4.2.3. Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka laiku apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas.

4.2.4. Kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus darbus pagal galiojančiuose normatyviniuose dokumentuose jų kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus.

5. GARANTIJOS

5.1. Nustatomas 5 (penkerių) metų garantinis terminas visiems Rangovo atliktiems statinio darbams, paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.) – 10 (dešimt) metų, tyčia paslėptiems defektams – 20 (dvidešimt) metų. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo statybos darbų akto pasirašymo dienos.

5.2. Kokybės garantija taikoma visoms Darbų rezultato sudėtinėms dalims.

5.3. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atliktų Darbų rezultatas atitinka teisės aktuose, Sutartyje nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.

5.4. Užsakovas, priimdamas atliktus Darbus, pastebėjęs trūkumus, turi teisę reikalauti iš Rangovo juos pašalinti tiek iš karto juos aptikus, tiek vėliau.

5.5. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti atliktų Darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal paskirtį ir jeigu šių trūkumų Rangovas negali pašalinti.

5.6. Rangovas savo įėjomis ir sąskaita defektiniame akte, kurį pasirašo abi Sutarties šalys, nurodytu terminu (kuris negali būti ilgesnis kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų) ištaiso Darbų defektus, nustatytus per garantinį laiką.

5.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius Darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Užsakovas, nevykdantis sutartinių įsipareigojimų, t.y. vėluojantis apmokėti už atliktus Darbus be pateisinamos priežasties, Rangovui pareikalavus, moka 0,05 (penkių šimtųjų) procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos;

6.2. Jei Rangovas neatlieka Darbų Sutartyje nustatytu laiku, moka Užsakovui 0,05 (penkių šimtųjų) procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų Darbų kainos, tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 50,00 EUR (penkiasdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį;

6.3. Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal raštiškus reikalavimus dėl atliktų Darbų kokybės ilgiau negu 5 (penkis) kalendorines dienas, Rangovas moka Užsakovui 0,05 (penkių šimtųjų) procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto kainos iki bus ištaisyti defektai;

6.4. Jeigu Rangovas suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

7. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

7.1. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.

7.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildoma susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties sąlygų pakeitimu.

8. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

8.1. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force major), atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos (force majeure) faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

8.2. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

8.3. Apie tokių force majeure aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Pranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

8.4. Nenugalimos jėgos (force majeure) atveju Šalys dėl Darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu Šalių susitarimu.

9. SUBRANGOVAI

9.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai.: nėra.

10. SUTARTIES PAKEITIMAI

10.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti pagrindiniai pirkimo principai ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytos pirkimo sutarties keitimo jų galiojimo metu imperatyvios normos. Sutarties sąlygos keičiamos raštišku Šalių susitarimu, pridėdant visą susijusią susirašinėjimo dokumentaciją, šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.

10.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

10.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami Sutarties šalių atstovų pasirašomu susitarimu.

11. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

11.1. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško prievolių įvykdymo, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 2 (du) mėnesiai.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

12.2. Šalių adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimo atveju Šalys įsipareigoja apie tai viena kitai pranešti per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo pasikeitimo dienos. Nepranešusioji Šalis atlygina visus dėl nepranešimo atsiradusius tiesioginius nuostolius ir prisiima su nepranešimu susijusią riziką.

12.3. Visa informacija, išpėjimai ar pranešimai, susiję su šia Sutartimi, privalo būti raštiški ir turi būti siunčiami elektroniniu paštu. Pranešimai, išsiųsti elektroniniu paštu yra laikomi gautais, jų išsiuntimo dieną. Pranešimai, siųsti registruotu laišku, laikomi įteiktais ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų išsiuntimo.

12.4. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spės derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

12.5. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys:

Užsakovo atsakingas asmuo Antanas Šalkauskas, tel. tel. -

el.p. antanas.salkauskas@elektrenai.lt;

Rangovo atsakingas asmuo – Olegas Belevičius mob. tel.

el.p. bovera.darbai@gmail.com.

12.6. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais. Pasirašytą Sutartį elektroniniu formatu gaus kiekviena Sutarties Šalis.

13. SUTARTIES PRIEDAI

13.1. Sutarties pasirašymo metu prie sutarties pridedama:

13.1.1. Techninė specifikacija (1 priedas) ir Rangovo pasiūlymas.

14. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Elektrėnų savivaldybės administracijos

Elektrėnų seniūnija

Įmonės kodas 188673563

Taikos g. 6B, Elektrėnai LT-26115

Tel. +370 52839 433,

El. p. seniunija@elektrenai.lt

A.s. LT 544010042403589279

Bankas: AB „Luminor Bank“

Banko kodas 40100

Elektrėnų seniūnas

Antanas Šalkauskas

A.V

RANGOVAS

UAB „Bovera“

Įmonės kodas 304445812,

PVM kodas LT100011329212

Miško g. 2B Semeliškės, LT-21302

Tel. -

El. p. bovera.darbai@gmail.com

A.s. LT414010051003852886

Bankas: AB „Luminor Bank“

Banko kodas 40100

Direktorius

Olegas Belevičius

A.V.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – Pėsčiųjų tako apšvietimo tinklų įrengimas nuo Sodų g. 12 iki Sodų g. 16, Elektrėnai (toliau – darbai).
2. Darbai perkami pagal techninį darbo projektą R-2025-004-TDP. Perkami visi darbai nurodyti šiame projekte.
3. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aplinkos apsaugos kriterijų taikymo aprašą ir taikomi darbams pagal Sutartį vadovaujantis šiais punktais:
 - 3.1. pagal 4.3. punktą – Rangovas Pagrindinės sutarties vykdymo laikotarpiu taikys aplinkos apsaugos vadybos priemonės: darbų vykdymo veikloje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001:2015 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus (Rangovas turi pateikti taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonės įrodančius dokumentus – nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotą sertifikatą arba lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodantys dokumentai);
 - 3.2. pagal 4.1. punktą – perkama LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas) gatvių apšvietimo įranga turi būti 100 proc. (vienetais) LED (Rangovas turės pateikti taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonės įrodančius dokumentus – prekės eksploatacinių savybių deklaracija).

Pastabos: Techniniame projekte paminėti gaminių pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiškais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais.

Techniniame projekte sutinkamos nuorodos į standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia taip pat ir lygiaverčius standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas.

UŽSAKOVAS

Elektrėnų savivaldybės administracijos
Elektrėnų seniūnija

Seniūnas
Antanas Šalkauskas

A.V.

RANGOVAS

UAB „Bovera“

Direktorius
Olegas Belevičius

A.V.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinys Pėsčiųjų tako apšvietimo tinklų įrengimas nuo Sodų g. 12 iki Sodų g. 16 Elektrėnai,
pagal projektą Nr. R-2025-004-TDP

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Suma Eur (be PVM)
1	2	3	4	5	7
1	Darbai				
1.1	Kabelio trasos nužymėjimas	kompl.	1.00	150.00	150.00
1.2	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu	m	39.00	5.21	203.19
1.3	Tranšėjų kasimas mechanizuotai	m	260.00	3.50	910.00
1.4	Kabelio tiesimas vamzdyje	m	357.00	1.20	428.40
1.5	Vamzdžio klojimas uždaru būdu	m	58.00	11.70	678.60
1.6	Vamzdžio klojimas atviru būdu	m	299.00	1.28	382.72
1.7	Kabelio tiesimas atramoje ir skyduose	m	55.00	1.88	103.40
1.8	Signalinės juostos paklojimas virš pakloto kabelio	m	284.00	0.25	71.00
1.9	Galinių movų montavimas	kompl.	26.00	8.36	217.36
1.10	Tranšėjų užpylimas mechanizuotai	m	260.00	4.20	1092.00
1.11	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu	m	39.00	3.29	128.31
1.12	Plotų išlyginimas rankiniu būdu	m	300.00	2.51	753.00
1.13	Grunto tankinimas vibroplokštėmis	m3	75.00	1.85	138.75
1.14	Duobių kasimas atramų įrengimui	vnt.	13.00	24.42	317.46
1.15	Pamato montavimas	vnt.	13.00	25.00	325.00
1.16	Duobių užpylimas	vnt.	13.00	20.15	261.95
1.17	Apšvietimo atramos montavimas	vnt.	13.00	24.80	322.40
1.18	Gnybtinių ir automatinųjų jungiklių montavimas	vnt.	13.00	11.00	143.00
1.19	Parkinio LED šviestuvo montavimas	vnt.	13.00	35.00	455.00
1.20	Įžeminimo įrengimas	kompl.	13.00	40.20	522.60
1.21	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt.	13.00	6.15	79.95
1.22	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	26.00	5.21	135.46
1.23	Gerbūvio atstatymas	kompl.	1.00	2.35	2.35
1.24	Išpildomoji nuotrauka	kompl.	1.00	250.00	250.00
2	Esamo apšvietimo demontavimas				
2.1	Esamų atramų demontavimas	vnt.	9.00	20.00	180.00
2.2	Šiukšlių išvežimas	kompl.	1.00	50.00	50.00
3	Medžiagos				
3.1	Kabelis 4x16	m	412.00	1.89	778.68
3.2	Vamzdis d50 atviru būdu	m	299.00	0.60	179.40
3.4	Vamzdis d50 uždaru būdu	m	58.00	4.52	262.16
3.5	Kabelis Cu 3x1.5	m	52.00	0.71	36.92
3.6	Galinė kabelio mova 4x16	kompl.	26.00	4.12	107.12
3.7	Signalinė juosta (kabelis)	m	284.00	0.15	42.60
3.8	LED parkinis šviestuvas	vnt.	13.00	163.85	2130.05
3.9	Cinkuota metalo atrama 4 m.	vnt.	13.00	119.66	1555.58

3.10	Pamatas VGAP-1	vnt.	13.00	53.00	689.00
3.11	Apsauginė pamato guma	vnt.	13.00	5.98	77.74
3.12	Gnybtai SV-15	kompl.	13.00	11.53	149.89
3.13	Automatas 1F C6A	vnt.	13.00	2.25	29.25
4	Įžeminimas				
4.1	Įžeminimo elektrodas	vnt.	65.00	5.97	388.05
4.2	Smaigas	vnt.	13.00	3.50	45.50
4.3	Kryžminė jungtis	vnt.	13.00	4.89	63.57
4.4	Cinkuota plieno juosta	m	13.00	2.85	37.05

Viso be PVM: 14874.46

PVM 21 %: 3123.64

Viso su PVM: 17998.10



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Elektrėnų savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Rangos darbų pirkimo sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-13 Nr. 24F4-12
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Antanas Šalkauskas Elektrėnų seniūnas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-13 11:37
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Olegas Belevičius Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-16 07:52
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	

**PĖSČIŲJŲ TAKO APŠVIETIMO TINKLŲ ĮRENGIMAS NUO SODŲ G. 12 IKI SODŲ G.
16, ELEKTRĖNAI
KAINOS PASIŪLYMAS**

2025.06.11

(Data)

Semeliškės

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "Bovera"
Tiekėjo rekvizitai /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Miško g. 2B, Semeliškių k. Elektrėnų sav. LT-21302
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Olegas Belevičius
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	bovera.darbai@gmail.com

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, jų aiškinimu (jei toks buvo), tikslinimu (jei pirkimo sąlygos buvo tikslintos).

2. Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, o pirkimo sąlygos mums yra tikslios ir aiškios.

3. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.

4. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

5. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

6. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino.

7. Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

8. Pasiūlymo kaina:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina Eur be PVM	PVM 21 %	Kaina Eur su PVM
1.	Pėsčiųjų tako apšvietimo tinklų įrengimas nuo Sodų g. 12 iki Sodų g. 16, Elektrėnai	14874,46	3123,64	17998,10

Pasiūlymo kaina su PVM 17998,10 Eur (septyniolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai dešimt centų).

9. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

10. Vykdam sutartį, pasitelksimė šiuos subtiekejus/subteikėjus/subrangovus*:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas ir adresas *	Sutarties dalis numatyta vykdyti subrangos pagrindais	Subrangos vertė Eur

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkiami subteikėjai subteikėjai/subteikėjai/subrangovai:

11. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Žiniaraštis	2
2	Atestatas EI-1020	1
3	Aplinkos apsaugos politika	1

A.V.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Direktorius,
Olegas Belevičius

(Vardas ir pavardė)


Elektros įrenginių įrengimas

Rūšis Atestatas
Išduodanti institucija Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Jm. k. 188706554
Išduodanti institucija Vilnius, Verkių g. 25C-1

Licencijos gavėjai Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Pavadinimas UAB "Bovera"
Kodas 304445812
Buveinės adresas Elektrėnų sav., Semeliškių sen., Semeliškių k., Miško g. 2B, LT-21302
El. paštas bovera.darbai@gmail.com

	Kodas	Pavadinimas	Komentaras
Veiklos duomenys	3011	Elektros įrenginių įrengimas	Eksplotavimo darbas
			2 Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos įrengimo darbai
			Pastabos
			Eksplotavimo darbas
			3 Elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbai
			Pastabos

Numeris EI-1020
Galioja iki 2029-06-16
Būsena Licencijos (leidimo) išdavimas
Registracijos data 2024-06-17
Inspekcijos sprendimo data 2024-06-17
Inspekcijos sprendimo numeris nurodyti numerį SA-3855
Išduodančios institucijos atstovai Renatas Pocius
Pirma registracijos data 2024-06-17
Licencija archyvuota



Direktorius
Olegas Belevičius

UAB „BOVERA“

APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

TIKSLAS – nuolat mažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Mes suvokiame, kad esame atsakingi už kokybiškai atliktus darbus, už saugią ir sveiką darbo aplinką, kuri užkerta kelią nelaimingiems atsitikimams ar profesinėms ligoms, už aplinkos apsaugą, kadangi šiandieninė įmonės vykdoma veikla turės įtakos tiek dabartinei, tiek ir ateities kartų aplinkai. Tai suvokdami, vykdomė atvirą, draugišką aplinkai ir klientų bei darbuotojų poreikius tenkinančią aplinkos apsaugos vadybos sistemos politiką ir įsipareigojame:

- ❖ vykdyti ūkinę veiklą, atsižvelgiant į savo paskirtį ir kontekstą bei užtikrinti atitiktį teisiniams reikalavimams;
- ❖ vykdyti darbus tik tinkamai juos suplanavus ir numčius aplinkos apsaugą užtikrinančias priemones;
- ❖ nuolat gerinti aplinkos apsaugos veiksmingumą, taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius išteklius;
- ❖ skatinti darbuotojus užtikrinti švarią ir saugią aplinką;
- ❖ taikyti aplinkos taršos prevenciją;
- ❖ siekti, kad ši politika būtų bendrovėje ir suinteresuotoms šalims žinoma, suprantama ir įgyvendinama, peržiūrima ir vertinama, kad ji nuolat išliktų veiksminga;
- ❖ skleisti informaciją apie aplinkos apsaugos vadybos sistemą bendrovės darbuotojams, klientams, partneriams ir kitoms suinteresuotoms šalims;
- ❖ skirti reikalingus išteklius ir nuolat gerinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, siekiant didinti jos veiksmingumą ir atitiktį standarto LST EN ISO 14001:2015 reikalavimams.

Šia politika siekiame įmonės plėtros ir ilgalaikės sėkmės elektrotechnikos darbų rinkoje.

Direktorius

2023-06-01



Olegas Belevičius